

Číslo zmluvy : 202401681
Dátum zverejnenia : 18-10-2024
Dátum účinnosti : 19-10-2024

ZMLUVA O DIELO č. 160/2024

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany

Názov: Mesto Holíč
Sídlo: Bratislavská 271/5, 908 51 Holíč, Slovenská republika
Štatutárny zástupca: PhDr. Zdenko Čambal, PhD., primátor mesta Holíč
Osoba poverená výkonom dozoru: Ing. Lukáš Štefánik
IČO: 00309541
DIČ: 2021086727
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK45 0200 0000 0000 2002 8182

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Názov: PMGSTAV SK, s.r.o.
Sídlo: Predmestská 8965/93, 010 01 Žilina
Štatutárny zástupca : Bc. Pavol Mucha, konateľ
IČO: 44756518
DIČ: 2022817324
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK39 0200 0000 0033 6684 9651
Zapísaný : v OR Okresného súdu Žilina – oddiel: Sro, vložka č.: 51290/L

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“ alebo spoločne ako „Zmluvné strany“

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na realizáciu diela ako výsledku zadávania zákazky s názvom predmetu : „Oprava fasády, profilácia ostenia objektu Tabačiareň“.

Čl. I Účel zmluvy

1.1 Objednávateľ realizoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) verejné obstarávanie na uskutočnenie stavebných prác postupom podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. – podlimitná zákazka, predmetom ktorej je zhotovenie Diela pod

názvom : „Oprava fasády, profilácia ostenia objektu Tabačiareň“ (ďalej aj len „Dielo“), za podmienok uvedených v Čl. II tejto Zmluvy. Do predmetného postupu zadávania zákazky predložil súťažnú ponuku aj Zhotoviteľ.

1.2 Na základe vyhodnotenia súťažných ponúk predložených v rámci predmetného postupu zadávania zákazky Zmluvné strany uzavretím tejto Zmluvy prejavujú svoju vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu zákazky v zmysle Výzvy na predkladanie ponúk.

Čl. II

Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu na realizáciu ako výsledok zadávania zákazky v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z.. Zákazka sa realizuje v rámci programu „**1 Obnovme si svoj dom**, podprogramu **1.1 Obnova kultúrnych pamiatok**“, financovaný zo zdrojov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

2.2 Predmetom zmluvy je vykonanie rekonštrukčných prác na fasáde objektu „Tabačiareň“. Práce budú pozostávať z :

- Opravy fasádnej omietky
- Otlčenia poškodenej fasádnej omietky
- Realizácie nových šamrán okolo okien
- Realizácie chýbajúcej rímasy
- Realizácie bosáže rohov
- Opravy strážnej vežičky
- Demontáže a montáže klampiarskych prvkov
- Náteru fasádnej omietky
- Montáže a demontáže vonkajšieho lešenia.
-

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo bez väd a nedorobkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto Zmluve zaplatí cenu Diela.

2.5 Súčasťou Diela sú aj tie práce a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne uvedené, ak ide o práce a dodávky, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie práce Zhotoviteľa alebo, ak by bez ich vykonania stratilo Dielo charakter ucelenej dodávky alebo by neplnilo požadovaný účel alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy Diela.

Čl. III

Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať s vykonávaním realizácie Diela v lehote do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska a zhotoviť Dielo podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, najneskôr do 100 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska.

3.2 O odovzdaní a prevzatí staveniska v súlade s bodom 3.1 tejto Zmluvy, bude spracovaný písomný protokol, ktorý bude podpísaný osobou poverenou Objednávateľom výkonom dozoru

a Zhotoviteľom. Súčasne bude vykonaný aj zápis v stavebnom denníku. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska Zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa a zakladá právo na odstúpenie Objednávateľa od Zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu (najneskôr do jedného pracovného dňa) odo dňa zistenia skutočnosti informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu predmetu Zmluvy, a ktorá by mohla mať vplyv na zmluvne stanovený termín vykonania a ukončenia prác. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na Objednávateľa.

3.4 V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením podľa harmonogramu prác, špecifikovaných v Prílohe č. 2 k Zmluve z dôvodov na jeho strane o viac ako 5 pracovných dní alebo neinformuje Objednávateľa podľa predchádzajúceho bodu, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

3.5 Ak z dôvodov na strane Objednávateľa dôjde k prerušeniu vykonávania Diela, lehota na dokončenie Diela sa predlžuje o dobu prerušenia vykonávania Diela. Doba prerušenia potvrdí oprávnená osoba Objednávateľa v stavebnom denníku, pričom je povinná uviesť presný dôvod prerušenia vykonávania Diela.

3.6 Ak vzniknú prekážky v realizácii Diela na základe podnetu tretích osôb (napr. orgány štátnej správy, správcovia sietí, petície a sťažnosti občanov a pod.), Zmluvné strany vyhotovia Dodatok k zmluve, predmetom ktorého bude úprava času plnenia, a to o dobu od vzniku prekážky až do jej odstránenia, resp. pominutia.

3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatkom k zmluve predĺžia lehotu na dokončenie Diela v prípade výskytu nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich výkon prác alebo v prípade zásahov vyššej moci, alebo iných prekážok brániacich v splnení zmluvných povinností.

3.8 Zmena termínu ukončenia prác je možná len na základe dohody Zmluvných strán alebo na základe skutočností stanovených v zmluve. Objednávateľ môže riadne ukončené dielo od Zhotoviteľa prevziať aj pred dohodnutým termínom na vykonanie diela uvedenom v bode 1 tohto článku.

3.9 Miesto realizácie diela : Pamiatkový objekt stavba hospodárska I., parc. č. 1419/6, v k. ú. Holíč, ktorý je evidovaný ako súčasť súboru národnej kultúrnej pamiatky kaštieľ s areálom vedeného v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 613/4.

Čl. IV

Zmluvná cena

4.1 Cena Diela je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa podrobne špecifikovanej podľa oceneného výkazu výmer (podrobný položkový rozpočet uvedený v Prílohe č. 1 k tejto zmluve) vo výške :

Suma bez DPH:	120 819,67 EUR
20% DPH:	24 163,93 EUR
Suma s DPH:	144 983,60EUR

(Slovom: stoštyridst'štyritisícdeväťstoosemdesiattri eur a šesťdesiat centov)

4.2 Cena Diela sa považuje za pevnú a nemennú. Zmluvné jednotkové ceny dodávaných tovarov, služieb a prác uvedené v Prílohe č.1 tejto Zmluvy zahŕňajú všetky náklady Zhotoviteľa na riadne zhotovenie Diela a platia po celú dobu plnenia.

4.3 V zmluvnej cene Diela sú zahrnuté všetky priame a nepriame náklady Zhotoviteľa spojené so zhotovením predmetného Diela vrátane všetkých výrobných, prevádzkových a administratívnych réžií, ako aj nákladov na súvisiace plnenia vrátane dodávateľskej dokumentácie, revízií, skúšok, atestov a certifikátov a ďalších obdobných nákladov a réžií, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a na vykonanie Diela.

4.4 Zmluvné strany zhodne konštatujú, že cenová ponuka Zhotoviteľa bola východiskom pre dohodu Zmluvných strán o cene za Dielo. Zhotoviteľ v tejto súvislosti vyhlasuje, že jeho cenová ponuka obsahuje úplné a kompletne ocenenie Diela v zmysle predloženého rozpočtu vypracovaného podľa Prílohy č. 1 k Zmluve. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny resp. príplatky za práce v noci, v sobotu, v nedeľu alebo v deň sviatku.

4.5 Objednávateľ má v prípade nevykonania prác a dodávok, ktoré mali byť súčasťou Diela, nárok na odpočítanie ceny týchto prác a dodávok zo zmluvnej ceny Diela.

4.6 Objednávateľ má právo zmeniť, zúžiť alebo rozšíriť rozsah jednotlivých prác a dodávok realizovaných v rámci Diela určeného touto Zmluvou – ak takáto potreba vznikne; v takom prípade sa aj pri účtovaní týchto prác a dodávok uplatňujú jednotkové zmluvné ceny určené podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy. Ak pôjde o také práce a dodávky, ktoré nie sú v ocenenom výkaze výmere zahrnuté, bude ich cena dohodnutá na základe cenovej kalkulácie, ktorú je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi vopred na odsúhlasenie.

Čl. V

Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadne zálohy a preddavky na vykonanie Diela.

5.2 Cenu Diela podľa tejto Zmluvy zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na jeho účet uvedený v tejto Zmluve. Zhotoviteľ je povinný pre účely vyúčtovania zostaviť súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, ktoré ocení podľa Prílohy č. 1. Tento súpis je Zhotoviteľ povinný odovzdávať na odsúhlasenie Objednávateľovi a osobe poverenej výkonom dozoru alebo aj ďalšej osobe poverenej Objednávateľom. Poverená osoba Objednávateľa sa k súpisu vyjadrí do 5 pracovných dní. Ak má súpis vady, vráti ho Zhotoviteľovi na prepracovanie. Odsúhlasený súpis uceleného súboru vykonaných prác a dodávok je podkladom pre fakturáciu Zhotoviteľa a musí byť priložený k faktúre.

5.3 Zhotoviteľ vystaví faktúru podľa bodu 2 tohto článku za sledované obdobie raz za mesiac. Zhotoviteľ podľa bodu 2 tohto článku po protokolárnom prevzatí Diela a riadnom odstránení všetkých väd a nedorobkov vystaví Zhotoviteľ konečné vyúčtovanie celého Diela.

5.4 Splatnosť faktúry bez vecných a formálnych nedostatkov je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. V prípade, ak Zhotoviteľom vystavená faktúra má vecné a formálne nedostatky, resp. nespĺňa náležitosti účtovného / daňového dokladu, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na opravu / doplnenie. V takomto prípade začne plynúť nová lehota splatnosti dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej / doplnenej faktúry Objednávateľovi.

5.5 Zhotoviteľom predložená faktúra musí obsahovať náležitosti a prílohy vyplývajúce z tejto Zmluvy a z príslušných právnych predpisov, najmä však:

- Názov Diela
- Názov projektu : Holíč, Stavba hospodárska I., Zámocká ul. č. 391, č. ÚZFP 613/4, Obnova fasády severovýchodnej stavby I., Tabačiaren“, Program,,1 Obnovme si svoj dom, podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok“
- Označenie Objednávateľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie Zhotoviteľa – názov, obchodné meno, sídlo, IČO
- Označenie peňažného ústavu Zhotoviteľa, IBAN Zhotoviteľa
- Číslo Zmluvy
- Predmet úhrady
- Vecne vykonané stavebné práce dokladované odsúhlasenými súpismi
- Deň zdaniteľného plnenia
- Deň vystavenia faktúry, deň odoslania a splatnosti faktúry
- Fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH a celková fakturovaná suma v eurách
- Meno osoby, ktorá faktúru vystavila
- Pečiatka a podpis oprávnenej osoby

5.6 V prípade záverečných faktúr (resp. konečného vyúčtovania) sú povinnými prílohami faktúr Zhotoviteľa tiež obojstranne potvrdené a podpísané protokoly o prevzatí diela.

5.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúcej písomnej dohody (súhlasu) s Objednávateľom postúpiť svoje pohľadávky z tejto Zmluvy tretej osobe. Prípadné postúpenie pohľadávky (pohľadávok) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa je neplatné.

Čl. VI

Práva a povinnosti Zmluvných strán

6.1 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko a túto skutočnosť zaznamenajú Zmluvné strany zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný stavenisko prevziať do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska. Ak Zhotoviteľ v danej lehote neprevezme stavenisko, dňom nasledujúcim po uplynutí tejto lehoty sa stavenisko považuje za odovzdané Objednávateľom a prevzaté Zhotoviteľom.

6.2 Zhotoviteľ si zabezpečí odberové miesta energií u správcov sietí, príp. použije mobilné zdroje energií; náklady za energie znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť pokynmi správcov sietí, ak budú prácami dotknuté inžinierske siete alebo sa budú vykonávať činnosti v blízkosti jestvujúcich inžinierskych sietí. Počas realizácie Diela je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistotu prilahlých priestorov a komunikácií. Ak je to potrebné, zabezpečí počas realizácie osvetlenie staveniska.

6.3 Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie, identický s projektovou dokumentáciou predloženou vo verejnom obstarávaní, ako aj všetky rozhodnutia a stanoviská príslušných orgánov potrebné na zhotovenie Diela najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska.

6.4 Objednávateľ zvoláva a riadi 1 x za dva týždne kontrolný deň stavby za účasti zástupcov Objednávateľa, Zhotoviteľa príp. prizvaných osôb, z ktorého sa vyhotoví záznam.

6.5 Osoba poverená Objednávateľom výkonom dozoru je oprávnená kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. V prípade zistenia porušenia povinností Zhotoviteľom, má právo žiadať odstránenie väd vzniknutých vadným zhotovovaním Diela. Porušenie povinností zaznamená v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ nevyhoví v primeranej dobe požiadavkám Objednávateľa; ide o podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa.

6.6 Zhotoviteľ je povinný viesť od prvého dňa odovzdania staveniska stavebný denník, v ktorom musia byť zapisované všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie Diela v zmysle platnej stavebnej legislatívy, predkladať stavebný denník Objednávateľom poverenej osobe, sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadriť najneskôr do 5 pracovných dní od vykonania zápisu; inak sa má za to, že s obsahom súhlasí. V stavebnom denníku je Zhotoviteľ povinný viesť podrobný popis realizovaných výkonov.

6.7 Zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciou fázy vykonávania stavebných prác na jednotlivých úsekoch za účelom zdokumentovania správnosti ich realizácie.

6.8 Ak pri zhotovovaní Diela má dôjsť k zakrytiu už vykonaných prác, je Zhotoviteľ povinný písomne vyzvať Objednávateľa na kontrolu realizovaných prác v stavebnom denníku minimálne deň vopred.

6.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela. Ak zistí vady na mieste, ktoré pri prevzatí staveniska neboli zjavné, a ktoré sú prekážkou riadneho zhotovenia Diela príp. za výrazne vyšších nákladov, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a projektantovi. Ak je to objektívne možné, Zmluvné strany za účelom odstránenia takýchto väd iniciujú zmeny Zmluvy v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z..

6.10 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh stavebných prác, dodávateľský systém, ako aj dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce. Neumožnenie kontroly zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu všetkých osôb v priestore staveniska, ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve a zároveň musí vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska.

6.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť osobné ochranné pomôcky na ochranu zdravia pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii Diela. Odborné práce musia byť vykonávané pracovníkmi s príslušnou kvalifikáciou; v prípade špecializovaných prác odborne zaškolených. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť riadne a preukázateľné zaškolenie všetkých pracovníkov na stavbe v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) podľa osobitných predpisov a dodržiavanie predpisov, pokynov, zásad a pracovných postupov na zaistenie BOZP počas realizácie Diela.

6.12 Zhotoviteľ musí zabezpečiť počas realizácie Diela štandard, rozsah, kvalitu, životnosť, akosť dodávok stavených materiálov, postupov, dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť stavby a ktoré boli definované projektom Diela.

6.13 Zhotoviteľ je povinný rešpektovať všeobecné technické požiadavky jednotlivých stavebných prác a postupov a zhotoviť Dielo v súlade s nimi. Zhotoviteľ musí dodržiavať všetky slovenské technické normy, vyhlášky a predpisy, ktoré sa týkajú predmetného Diela. Všetky použité materiály a výrobky pri realizácii prác musia mať certifikát o preukázaní zhody platný pre Európsku úniu.

6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávateľia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný koordinovať svoju činnosť na stavbe s činnosťou svojich prípadných subdodávateľov.

6.15 Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať s odbornou starostlivosťou, činnosti spojené s predmetom Zmluvy vykonáva na vlastnú zodpovednosť, v zmysle projektovej dokumentácie, v zmysle požiadaviek Objednávateľa, správcov inžinierskych sietí a dotknutých štátnych orgánov.

6.16 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly súvisiaceho s predmetom Zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6.17 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadov v zmysle platných právnych predpisov po dohode s prevádzkovateľom skládky odpadov a na vlastné náklady.

6.18 Zhotoviteľ je pri odovzdaní Diela povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvýšený materiál a odpady v priestore stavby tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať, musí odstrániť z priestorov stavby stroje, výrobné zariadenia, materiál a odpady najneskôr do termínu odovzdania a prevzatia Diela.

Čl. VII

Osobitné ustanovenia

(odovzdanie a prevzatie Diela, zodpovednosť za vady, záruka, škoda)

7.1 Objednávateľ prevezme riadne a včas ukončené Dielo bez väd a nedorobkov. Riadnym vykonaním Diela sa rozumie riadne ukončenie Diela v súlade s touto Zmluvou a jeho odovzdanie a prevzatie Objednávateľom; dokladom o odovzdaní a prevzatí Diela je protokol.

7.2 Prevzatím Diela prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.

7.3 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Dielo proti poškodeniu. Znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele do doby jeho písomného odovzdania Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti na dobu realizácie Diela min. do výšky hodnoty Diela. Na požiadanie Objednávateľa Zhotoviteľ bezodkladne preukáže požadované poistenie.

7.4 Prevzatie predmetu Diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre vady, a to až do ich odstránenia. Objednávateľ spolu so Zhotoviteľom vyhotoví zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia.

7.5 V prípade, ak budú pri odovzdávanom a preberacom konaní zistené také chyby a nedorobky, ktoré sami osebe a ani spolu s inými nebránia jeho bezpečnému užívaniu na účel, ktorému slúži, Objednávateľ Dielo prevezme pod podmienkou, že takéto chyby a nedorobky budú Zhotoviteľom v celom rozsahu odstránené do termínu dohodnutom alebo stanovenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.

7.6 Ak chyby a nedorobky, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ, nebudú Zhotoviteľom odstránené v dohodnutom alebo stanovenom termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Objednávateľ je oprávnený tieto chyby a nedorobky odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, pokiaľ za tieto zodpovedá Zhotoviteľ.

7.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použitie trval. V takomto prípade náklady na odstránenie takýchto väd znáša Objednávateľ.

7.8 Za vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť alebo ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby, ktorá plynie od odovzdania Diela a jeho prevzatia Objednávateľom.

7.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku na bezvadnosť Diela v trvaní 60 mesiacov; záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia Diela. Záručná doba neplynie, ak Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej osoby.

7.10 Poskytnutím záruky sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo bude počas celej záručnej doby spôsobilé na riadne užívanie v súlade s jeho účelom pri zachovaní si dohodnutých vlastností a kvality.

7.11 Objednávateľ písomne oznámi Zhotoviteľovi prípadné vady Diela (aj právne vady), za ktoré Zhotoviteľ zodpovedá, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo takéto vady zistí.

7.12 Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním oznámených väd bezodkladne, v čo najkratšom čase, najneskôr do 3 pracovných dní. Čas odstránenia vady/väd musí vychádzať z ich charakteru a musí byť primeraný; čas odstraňovania vady nie je možné predlžovať zo subjektívnych dôvodov na strane Zhotoviteľa.

7.13 Odstránenie oznámenej vady si Zmluvné strany vzájomne potvrdia.

7.14 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. Cena týchto vecí je súčasťou ceny Diela. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do Diela, s výnimkou tých, ktorých cenu uhradil Objednávateľ pred ich zabudovaním do Diela.

7.15 Nebezpečenstvo škody na Diele, ako ja na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša Zhotoviteľ, a to až do času odovzdania a prevzatia Diela podľa tejto Zmluvy.

7.16 V prípade vzniku škody ktorejkoľvek Zmluvnej strane v dôsledku porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou Zmluvnou stranou, má Zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

Čl. VIII

Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, ak Zhotoviteľ nezhotoví Dielo riadne a v dohodnutom čase do termínu podľa Čl. III bod 1, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela za každý, aj začatý deň omeškania, a to až do jeho riadneho zhotovenia.

8.2 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti, má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

8.3 V prípade, ak Zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením väd Diela, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý, aj začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené.

8.4 v prípade, ak Zhotoviteľ poruší zmluvnú povinnosť, v súvislosti s ktorou je uvedené, že ide o podstatné porušenie Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každé jedno podstatné porušenie Zmluvy. V prípade opakovaného porušenia zmluvnej povinnosti, ktorá nie je podstatným porušením Zmluvy, je povinný zaplatiť Zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR za každé jedno opakované porušenie tejto povinnosti.

8.5 Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi nahradiť v plnom rozsahu všetky náklady, ktoré Objednávateľ vynaloží, alebo ku ktorým bude Objednávateľ zaviazaný v priamom alebo nepriamom dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľa.

Čl. IX

Ukončenie zmluvy

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:

- a) písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
- b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto Zmluvy.
- c) v prípade neschválenia projektu : Holíč, Stavba hospodárska I., Zámocká ul. č. 391, č. ÚZFP 613/4, Obnova fasády severovýchodnej stavby I., Tabačiareň“

9.2 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade s § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.3 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 Obchodného zákonníka odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím.

9.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí dodatočnej lehoty.

9.5 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom aj v prípade, ak jeho subdodávateľ bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z.

9.6 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

9.7 Nepovažuje sa za porušenie tejto Zmluvy, ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán nemôže plniť svoje zmluvné povinnosti z dôvodu prekážky, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, pričom táto prekážka priamo bráni splneniu zmluvných povinností Zmluvnej strany, ktorá sa jej vzniku dovoľáva. Na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany, dotknutá Zmluvná strana predloží doklad o existencii okolností vylučujúcich zodpovednosť (vis maior), ktorý vydajú príslušné úrady.

Článok X **Zmeny Zmluvy**

10.1 Zmluvu možno meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania za podmienky, že zmenou sa nezmení charakter Zmluvy, nezmení sa účel ani charakteristické znaky Diela, a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. :

- v prípade, keď na základe zmeny okolností, za ktorých sa Zmluva uzavierala, a ktoré sú pre jej plnenie významné, Objednávateľ iniciuje zmenu Zmluvy,
- v prípade, ak sa vyskytne rozdiel medzi situáciou riešenou v projekte (projektovou dokumentáciou) a skutočnou situáciou zistenou pri realizácii stavby, a to za účelom odstránenia tohto rozdielu,
- v prípade, ak sa nevykonajú určité práce oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo by sa ich vykonanie ukázalo ako nadbytočným,
- v prípade, ak sa musia vykonať určité práce navyše oproti pôvodnému zadaniu z dôvodov, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán alebo ak sa ich vykonanie ukázalo ako potrebné, a to za účelom dokončenia Diela ako užívateľschopného funkčného celku v zmluvne určenej kvalite,
- v prípade nariadenej realizácie archeologického výskumu na základe rozhodnutia príslušného orgánu verejnej správy.

Čl. XI Záverečné ustanovenia

11.1 Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

11.2 Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 rovnopisy dostane Objednávateľ, 2 rovnopisy dostane Zhotoviteľ.

11.3 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Táto Zmluva nadobudne účinnosť po splnení nasledovných podmienok : uzavretie Zmluvy o poskytnutí dotácie a zverejnenie Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv (Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia).

11.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú k uzavretiu tejto Zmluvy plne spôsobilé, že táto Zmluva bola vyhotovená podľa ich slobodnej a vážnej vôle, že obsah tejto Zmluvy je určitý a zrozumiteľný a že táto Zmluva nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne výhodných podmienok.

11.5 Súčasťou tejto Zmluvy sú jej neoddeliteľné prílohy:

Príloha č. 1 - ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 - harmonogram stavebných prác

Príloha č. 3 - zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 - výpis z registra partnerov verejného sektora

V HOLÍČI dňa 18-10-2024

18-10-2024
V HOLÍČI dňa



Objednávateľ



S.r.o.
Žilina
817324

Zhotoviteľ

Mestský úrad - Holíč

Krycí list rozpočtu v EUR

Savba : Oprava fasády, profilácie ostienka objektu Tabáčareň		Mesto: Holíč		Rozpočet:	
JKSO :		Spracoval: Ing. Štefánik Lukáš		Zmluva č.:	
Dňa: 9.9.24		IČO:		DIČ:	
Odberteľ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč		IČO: 44756518		DIČ: SK2022817324	
Dodávateľ: PMGŠTAV SK s.r.o.		IČO:		DIČ:	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
0		0		0	
0		0		0	

A	ZRN	Konštrukcia	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady	C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
1	HSV:	118 619,31	0,00	118 619,31	6	Práce nadčas	11	Zaťaženie staviska	
2	PSV:	2 200,36	0,00	2 200,36	7	Múratárske výpomocy	12	Prevádzkové vplyvy	
3	MCE:			0,00	8	Bez pevných podlahy	13	Stážané podmienky	
4	Iné:			0,00	9		14		
5	Súčet:	120 819,67	0,00	120 819,67	10	Súčet riadkov 6 až 9:	15	Súčet riadkov 11 až 14:	
					dodávateľ, zhotoviteľ				
projektant, rozpočtár, cenár					dátum:				
podpis:					pečať:				
odberateľ, obstarávateľ					dátum:				
podpis:					pečať:				

D	ON - ostatné náklady	E	CELKOVÉ NÁKLADY
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:
17	Inžinierska činnosť	22	DPH 20% z
18	Projektové práce	23	DPH 0% z
19		24	Súčet riadkov 21 až 23:
20	Súčet riadkov 16 až 19:		
		Celkové náklady	
		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	
		24 163,93	
		0,00	
		144 983,60	
		Odpočít - prípočet	
		0	

PMGŠTAV SK s.r.o.
 IČO: 44756518 DIČ: SK2022817324

Odberteľ: Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Projektant:
Dodávateľ: FMG-STAV SK, s.r.o.

Spracoval: Ing. Štefánik Lukáš
JKSO :
Dátum: 09.09.2024

Stavba : Oprava fasády, profilácia ostien objektu Tabáčiarne

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR										
Mestský úrad - Holíč		Popis položky, stavebného diela, remesla, výkaz-výmer		Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	DPH %
Por. číslo	Kód cen.	Kód položky								
PRÁCE A DODÁVKY HSV										
3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	011	311363220-R	Rekonštrukcia strážnej vežičky vrátane kamennej stiešky (realizuje sa pod dohľadom reštaurátora)	1,000	kpl	3 500,00	3 500,00		3 500,00	20
				3 500,00			3 500,00	0,00	3 500,00	
3 - ZVISLÁ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:										
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
2	011	612481111	Polámanie stien vplnutím rabského pleňa / omietka pri okapovom chodníku /	66,542	m2	18,00	1 197,76		1 197,76	20
3	011	620466211	Postrek vonk.stien zo such.zm. prednáštrá(šprc) stroje	66,542	m2	8,00	532,34		532,34	20
4	011	620991121	Zakryvanie výphi vonk. otvorov z lešenia	64,930	m2	2,50	162,33		162,33	20
5	011	620991125-R	Zakryvanie chodníkov	283,305	m2	2,50	708,26		708,26	20
6	011	622421132	Omietka vonk.stien vápenná hladká z bž. III	144,099	m2	85,00	12 248,42		12 248,42	20
7	011	622421143-R	Omietka vonk.stien vápenná hladká z bž. III, príbalok za dažďoch 20 mm	77,557	m2	26,80	2 078,53		2 078,53	20
8	014	622422421	Oprava omietok vápenných a vápennocem. st. čen. 1-2 štukových 30-40%	752,841	m2	14,50	10 916,19		10 916,19	20
9	011	622451163	Omietka vonk.stien vápenná štrcová	73,551	m2	66,00	4 854,37		4 854,37	20
10	011	622491309	Náter fasádny dvojitý mneráhou exteriérovou farbou na báze solskátu - napríklad - soklať arte Keim vrátane penetrácie podkladu	866,410	m2	25,00	21 660,25		21 660,25	20
11	011	622491310	Náter fasádny dvojitý mneráhou exteriérovou farbou na báze solskátu vrátane penetrácie - kameniny portál	10,959	m2	25,00	273,98		273,98	20
12	011	622491311	Náter podhladov fasádny dvojitý mneráhou exteriérovou farbou na báze solskátu - napríklad - soklať arte Keim vrátane penetrácie podkladu	26,524	m2	25,00	663,10		663,10	20
13	011	622491312	Náter fasádny dvojitý mneráhou exteriérovou farbou na báze solskátu - ostenia okien a dverí, rímsa - napríklad - soklať arte Keim vrátane penetrácie podkladu	245,457	m2	25,00	6 136,43		6 136,43	20
14	211	627471112-R	Šambrány okien, profilácia ostien z kompozitu, šírka cca 16,5 cm (realizuje sa pod dohľadom reštaurátora)	167,890	m	160,00	26 862,40		26 862,40	20
15	211	627471121	Bošáž rohov, oskelenie pôvodnej omietky a vyhotovenie novej konštrukcie, rozmer 1 ks 56x40 cm (realizuje sa pod dohľadom reštaurátora)	24,000	ks	220,00	5 280,00		5 280,00	20
16	211	627471122	Kordón - malá rímsa, šírka do 16 cm (realizuje sa pod dohľadom reštaurátora)	83,620	m	99,00	8 278,38		8 278,38	20
17	211	627471131	Soklová rímsa pod strážnou vežičkou a pod kúhlovými oknami, šírka do 30 cm	14,300	m	130,00	1 859,00		1 859,00	20
				103 711,74			103 711,74	0,00	103 711,74	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:										

Přehled rozpočtových nákladů v EUR

Městský úřad - Holíč

Por. číslo	Kód	Kód položky	Popis položky, stavebního díla, remesla, výkaz-výner	Množstvo výměra	Měrná jednotka	Jednotková cena	Konstrukce	Specifikovaný materiál	Spolu	DPH %
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
18	003	941941051	Montáž lešení lahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	889,870	m2	3,50	3 114,55		3 114,55	20
19	003	941941391	Přípatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1051	889,870	m2	2,50	2 224,68		2 224,68	20
20	003	941941851	Demontáž lešenia lahk. radového s podlahami š. do 1,5 m v. do 10 m	889,870	m2	2,50	2 224,68		2 224,68	20
21	013	978015291	Očistenie vonik, ornáelok váp. vápenocam. zbž. H-V do 100 %	66,542	m2	3,00	199,63		199,63	20
22	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	5,187	t	16,68	86,52		86,52	20
23	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	77,805	t	0,50	38,90		38,90	20
24	013	979082111	Vnútrostaviteľská doprava sute a vyburaných hmôt do 10 m	5,187	t	14,00	72,62		72,62	20
25	221	979087213	Nakladanie vyburaných hmôt na dopravný prostriedok	5,187	t	28,00	145,24		145,24	20
26	013	979131409	Poplatok za ulož. a zneškod. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	5,187	t	90,00	466,83		466,83	20
27	014	988991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	70,848	t	40,00	2 833,92		2 833,92	20
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	11 407,57			11 407,57	0,00	11 407,57	
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	118 619,310			118 619,31	0,00	118 619,31	
764 - Konštrukcie kiamplarske										
28	764	764323830	Kamp. demont. zodov, dočasné ukočenie a spätná montáž	50,600	m	1,30	65,78		65,78	20
29	764	764352810	Kamp. demont. odkvapového žlabu, dočasné ukočenie a spätná montáž	201,980	m	10,00	2 010,80		2 010,80	20
			764 - Konštrukcie kiamplarske spolu:	2 076,58			2 076,58	0,00	2 076,58	
783 - Nálery										
30	783	783225100	Nálery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	11,253	m2	11,00	123,78		123,78	20
			783 - Nálery spolu:	123,78			123,78	0,00	123,78	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:										
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	2 200,36			2 200,36	0,00	2 200,36	
Za rozpočet celkom										
			Za rozpočet celkom	120 819,67			120 819,67	0,00	120 819,67	

Hammonogram stavby "Oprava fasády profilácia ostenia objektu Tabaciaren"

Kód položky	Název	Mesa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Týždň																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
0240111	Oprava fasády profilácia ostien objektu Tabaciaren 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

[illegible]

Verejný obstarávateľ
Mesto Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč
Názov predmetu zákazky:
Oprava fasády, profilácia ostenia objektu Tabačiareň

doporučený vzor

Údaje o známych subdodávateľoch
predkladá úspešný uchádzač najneskôr pri podpise zmluvy

Obchodné meno uchádzača: PMGSTAV SK, s.r.o.
IČO: 44756518

Obchodné meno subdodávateľa: restART SK, s.r.o.
IČO: 47432446

Meno, priezvisko: (osoba oprávnená konať za subdodávateľa)	Adresa pobytu:	Dátum narodenia:	Podiel subdodávky v %
Mgr. art. Marek Repán	Májová 438/19, 013 06 Terchová		47%

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 ZVO je úspešný uchádzač povinný najneskôr v čase uzatvárania zmluvy s verejným obstarávateľom uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

Dátum: 17.10.2024

pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov

vedeného Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Údaje o hospodárskom subjekte zapísané ku dňu: 17.10.2024

Obchodné meno/Názov:	restART SK s.r.o.
Sídlo/Miesto podnikania:	Májová 438/19 Terchová
IČO:	47432446
Právna forma:	Spoločnosť s ručením obmedzeným
Stav:	zapísaný
Registračné číslo:	2023/9-PO-F4428
Platnosť zápisu od:	10.09.2023
Platnosť zápisu do:	10.09.2026
Zoznam osôb:	Mgr. art. Jan Janda , Konateľ Mgr. art. Peter Šimon , Konateľ Mgr. art. Marek Repáň , Konateľ

Predmet podnikania

- Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
- Polygrafická výroba, sadzba a konečná úprava tlačovín
- Prípravné práce k realizácii stavby
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
- Oprava obuvi, brašnárskeho a sedlárskeho tovaru
- Oprava odevov, textilu a bytového textilu
- Oprava kožených a kožušinových výrobkov
- Skladovanie
- Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
- Počítačové služby
- Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
- Vydavateľská činnosť
- Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájomom
- Prenájom hnutelných vecí
- Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
- Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
- Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
- Prieskum trhu a verejnej mienky
- Fotografické služby
- Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
- Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
- Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru (v zmysle Zákon č. 200/1994 Z.z. a nasl.)
- Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (v zmysle zákona č.

podvazujúcich činností v interieroch a exteriéroch objektov historickej architektúry (v zmysle zákona č. 200/1994 Z.z. a nasl.)

- Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
- Sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
- Oprava a údržba potrieb pre domácnosť, športových potrieb a výrobkov jemnej mechaniky
- Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
- Baliačie činnosti, manipulácia s tovarom
- Administratívne služby
- Vedenie účtovníctva
- Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
- Čistiace a upratovacie služby
- Reklamné a marketingové služby
- Služby verejných nosičov a poslov
- Služby požičovní
- Výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
- Reštaurovanie s výnimkou kultúrnych pamiatok a zbierkových predmetov, ktoré sú dielami výtvarného umenia

Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia +

Podmienka účasti podľa

532 ods.1 zákona č. 343/2015 Z. z.	Druh dokladu	Vydal/a	Dátum vydania
532 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Mgr. art. Peter Šimon)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	06.08.2023
532 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Mgr. art. Jan Janda)	Register trestov Českej republiky	02.08.2023
532 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov (Mgr. art. Marek Repáň)	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	04.08.2023
532 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.	23.08.2023
532 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s.	23.08.2023
532 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidencii pohľadávok po splatnosti na poistnom na verejné zdravotné poistenie z IS ZP	Union poisťovňa, a.s.	23.08.2023
532 ods. 1 písm.c)	potvrdenie z evidencie daňových nedoplatkov z IS FS SR	Finančné riaditeľstvo SR	23.08.2023
532 ods. 1 písm.b)	potvrdenie o neevidovaných nedoplatkoch na poistnom na sociálne poistenie z IS SP	Sociálna poisťovňa, a. s., ústredie	23.08.2023
532 ods. 1 písm.a)	výpis z Registra trestov právnickej osoby	Register trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky	23.08.2023
532 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (likvidácia)	Štatistický úrad Slovenskej republiky	23.08.2023
532 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (reštrukturalizácia)	Okresný súd Žilina	23.08.2023
532 ods. 1 písm.d)	potvrdenie súdu (konkurz)	Okresný súd Žilina	23.08.2023
532 ods. 1 písm.f)	čestné vyhlásenie		07.08.2023

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 17.10.2024

Číslo vložky: 13272

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : restART SK s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Májová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 438/19

c) **Názov obce:** Terchová

d) **Psč:** 01306

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 47 432 446

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 16.06.2017

II. Oprávnená osoba

Obchodné meno : alianciaadvokátov ak, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Vlčková

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8/A

c) **Názov obce:** Bratislava - mestská časť Staré Mesto

d) **Psč:** 81105

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO : 36679771

Platnosť : od: 28.02.2023

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Mgr. art. Jan Janda

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Nádražní

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 366

c) **Názov obce:** Dolní Benešov

d) **Psč:** 747 22

e) **Štát:** Česká republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Česká republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 13.07.2018

Meno : Mgr. art. Peter Šimon

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Hollého

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 752/6

c) **Názov obce:** Senica

d) **Psč:** 905 01

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 03.09.2021

Meno : Mgr. art. Marek Repáň

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Májová

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 438/19

c) **Názov obce:** Terchová

d) **Psč:** 013 06

e) **Štát:** Slovenská republika

Dátum narodenia :

Štátna príslušnosť : Slovenská republika

Verejný funkcionár : Nie

Platnosť : od: 03.09.2021

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 17.01.2024

Dátum overenia : 17.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.

VÝPIS Z REGISTRA PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Stav aktuálny k: 17.10.2024

Číslo vložky: 6128

I. Partner verejného sektora

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Predmestská

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 8965/93

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : od: 25.02.2020

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tichá

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1190/4

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 06.06.2017 - 24.02.2020

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Tichá

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 1190/4

c) **Názov obce:** Žilina

d) **Psč:** 01001

e) **Štát:** Slovenská republika

IČO: 44756518

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Platnosť : 03.06.2017 - 05.06.2017

Obchodné meno : PMGSTAV SK, s.r.o.

Sídlo :

a) **Názov ulice/verejného priestranstva:** Priedovsie

b) **Súpisné/Orientačné číslo:** 386/9

c) **Názov obce:** Gbeľany

d) **Psč:** 01302

e) Štát: Slovenská republika
IČO: 44756518
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Platnosť : 01.02.2017 - 02.06.2017

II. Oprávnená osoba

Meno : Mgr. Rastislav Otruba
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Závodie, Kvačalova
b) Súpisné/Orientačné číslo: 1227/55
c) Názov obce: Žilina
d) Psč: 01004
e) Štát: Slovenská republika
IČO : 46974245
Platnosť : od: 06.06.2017

III. Koneční užívatelia výhod

Meno : Ing. Vladimír Kubík
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: U zbrojnice
b) Súpisné/Orientačné číslo: 588
c) Názov obce: Hrušky
d) Psč: 69156
e) Štát: Česká republika
Dátum narodenia :
Štátna príslušnosť : Česká republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 06.06.2017

Meno : Pavol Mucha
Sídlo :
a) Názov ulice/verejného priestranstva: Priedovsie
b) Súpisné/Orientačné číslo: 386/9
c) Názov obce: Gbeľany
d) Psč: 01302
e) Štát: Slovenská republika
Dátum narodenia :
Štátna príslušnosť : Slovenská republika
Verejný funkcionár : Nie
Platnosť : od: 01.09.2017

IV. Verejní funkcionári

Bez záznamov.

V. Oznámenie o overení konečných užívateľov výhod

Dátum oznámenia : 03.01.2024

Dátum overenia : 03.01.2024

Typ overenia : k 31. decembru kalendárneho roku

VI. Udelené pokuty

Bez záznamov.

VII. Kvalifikovaný podnet

Bez záznamov.
