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ZMLUVA O DIELO
na uskutocnenie stavebnych prac
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika v znent neskorsich predpisov (dalej len ako
,, Obchodny zdkonnik )
(dalej len ako ,,zmluva“)

CL L. Zmluvné strany

Objednavatel’: Sprava majetku mesta Trnava, p. o.
Sidlo: Spartakovska ulica 7239/1B, 91701 Trnava
Statutarny zastupca: Ing. Lenka Klimentova, PhD., riaditel’ka
1CO: 53041984

DIC: 2121254883

IC DPH: SK 2121254883

Bankové spojenie: Slovenska sporitelna, a. s.

IBAN: SK03 0900 0000 0051 6911 6466
Kontaktna osoba: Milos Palenik (tel. 0917/644330)

(d’alej len ako ,,0bjednavatel™)

a

Zhotovitel’: TITTUS, spol.sr. 0.

Sidlo: 592, Velky Lapas 951 04

Statutarny zastupca: Dusan Sigmis, konatel

1CO: 44459033

DIC: 2022706598

IC DPH: SK2022706598

Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IBAN: SK22 1111 0000 0012 6435 3007
Kontaktna osoba: Dusan Si$mis (tel. 0905/227320)

(d’alej len ako ,,zhotovitel™)

C1. 11. Predmet zmluvy
Predmetom plnenia zmluvy je zavédzok zhotovitel'a vykonat’ pre objednavatel’a stavbu: ,,Rekonstrukcia malého
bazéna“ na mieste ur¢enom v bode 2 tohto bodu ¢lanku zmluvy, podla poziadaviek objednavatela s rozmermi
bazéna 8 x 3 metre, s hibkou bazéna od 20 do 50 cm, a to vratane prislusnej technologie (technologické zariadenie
vratane vyrovnavacej nadrze s prelievanim, filtraciou a ohrevom vody), pricom vybudovany bazén musi spiiat
poziadavky vSeobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky (najmé, no nie vyhradne Vyhlasky
Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢. 308/2012 o poziadavkach na kvalitu vody, kontrolu kvality vody
a o poziadavkach na prevadzku, vybavenie prevadzkovych ploch, priestorov a zariadeni na prirodnom kupalisku a
na umelom kupalisku) (d’alej len ,,dielo®).
Miesto stavby: Kupalisko Castiglione Juraja Slottu 45, Trnava podl'a Specifikacie a v rozsahu ur¢enom v zmysle
Prilohy ¢. 1 (Rozpocet stavby diela) spolu s jej pripadnymi zmenami uskuto¢nenymi pocas realizacie diela (d’alej
aj ,,Dokumentacia“). Uvedené dokumenty treba chapat’ ako zavidzné a vzajomne sa dopliujice.
Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani kvalitativnych a
technickych podmienok uréenych Dokumentaciou, v sulade s platnymi technickymi normami a vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve, riadne a véas zhotovené dielo odovzdat’
objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela,
ktoré ma vykonat’, Ze st mu zname vSetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela,
ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalost'ami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné a Ze projektova
dokumentacia je dostatoénym podkladom pre kompletné zhotovenie, dokonéenie a sprevadzkovanie diela, a to
za cenu diela ponuknuti v cenovej ponuke zhotovitela. Pri oboznamovani sa s projektovou dokumentaciou a
spracovani cenovej ponuky zhotovitel’ nezistil akékol'vek nezrovnalosti, ktoré by mu branili vykonat’ dielo uplné,
zodpovedajucej kvality, plne funkéné a schopné riadneho a v¢asného odovzdania, a to bez potreby akychkol'vek
d’al$ich poziadaviek na prace naviac. Cena diela odraza vSetky podmienky a situacie i tie, ktoré zhotovitel' pri
zachovani odbornej starostlivosti ma predvidat’.
Bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu objednavatela nemozu byt’ pre realizaciu diela pouzité iné materialy
alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentacii stavby a rozpoctu.
Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy presved¢il o vSetkych okolnostiach a postupoch suvisiacich
s realizaciou diela vymedzenych v tomto ¢lanku zmluvy, t. j. Ze sa oboznamil s aredlom a objektom, na ktorom
budu prace vykonavané, miestnymi okolnost’ami, moznost'ou zriadenia staveniska, napojenia na elektrinu, vodu a
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plyn askladovacich priestorov aZe riadne a spravne vyhodnotil a ocenil vSetky dodavky a prace trvalého
i do¢asného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne vykonanie diela.

Zmenu diela, ktora bude mat’ za nasledok zvysSenie ceny diela je mozné vykonat’ iba po predchadzajicom pisomnom
stihlase objednavatel’a podl'a dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytnu pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu materialov,
vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mézu byt realizované az po ich odsthlaseni projektantom (autorskym
dozorom) a objednavatel'om.

Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze si budi poskytovat” potrebnii stucinnost’ pri plneni zavizkov vyplyvajiacich
z0 zmluvy a navzajom sa budu v¢as informovat’ o vSetkych skuto¢nostiach potrebnych pre plnenie ich zavizkov
podl'a zmluvy, najmé bez zbyto¢ného odkladu vzajomne si oznamovat’ vSetky zmeny a dolezité okolnosti, ktoré
mozu mat’ vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podl'a zmluvy.

C1. 111. Kvalita predmetu diela
Zhotovitel’ sa zavédzuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivost'ou. Dielo musi byt
zhotovené v stlade s projektovou dokumentaciou stavby uvedenou v €l. 1l. tejto zmluvy, pripadne s jej pisomne
dohodnutymi zmenami, v§eobecne zaviaznymi predpismi, platnymi technickymi normami a technickymi predpismi
vyrobcov dodavanych materidlov a vyrobkov a nesmie mat’ ziadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZzivaniu.
Zhotovitel’ sa zavdzuje najmd v stlade s § 9 anasl. zak. ¢. 201/2022 o vystavbe V zneni neskorSich predpisov
na zabezpecenie realizacie predmetu zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.
Zhotovitel' sa zavdzuje preukdzat potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materidlov, technologickych a inych
zariadeni pre stavbu.

CL IV. Cena diela
Cena za vykonanie diela podla tejto zmluvy je ur¢ena, na zéklade cenovej ponuky resp. rozpoctu predlozeného
zhotovitel'om v celkovej vyske 29 869,80 EUR s DPH (slovom dvadsatdevittisicosemstoSest'desiatdevat’ eur
a osemdesiat eurocentov).
Cena za dielo je dohodnuta ako pevna. Rozpocet, na zaklade ktorého bola cena dohodnuta, je zavizny a Gplny a
tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.
Cena za dielo zahriiuje vSetky naklady zhotovitel'a pri vykondvani diela podla tejto zmluvy. V cene dicla su
obsiahnuté tiez dopravné naklady a vSetky naklady stvisiace s uskutocnenim predmetu zmluvy, najmi naklady
na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu, vypratanie a vyc¢istenie zariadenia staveniska.
Ak v priebehu plnenia zmluvy dojde k legislativnym zmenam v oblasti DPH, dotknuté ¢asti zmluvy budu adekvatne
upravené dodatkom tak, aby sa zohl'adnil aktualny pravny stav v oblasti DPH. Ak zhotovitel' (neplatca DPH) sa
po uzatvoreni zmluvy pocas jej platnosti stane platcom DPH, nie je opravneny fakturovat’ k cene diela DPH a
uvedené ani nie je ddvodom na zmenu zmluvy, pricom cena diela podl’a bodu 4.1 zmluvy sa tak povazuje za celkovii
cenu diela vratane DPH.
V pripade vzniku dopliiujicich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do zmluvy, ktorych
potreba vyplynula dodato¢ne, z nepredvidatelnych okolnosti a dopliujiice stavebné prace, materidly, dodavky
zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pévodnej zmluvy, bude ich rozsah a cena prerokovana a dorieSena medzi
objednavatel'om a zhotovitelom postupom v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov. Pre vypocet ich financného vyjadrenia sa bude
postupovat’ podl'a bodu 6 tohoto ¢lanku zmluvy. Za zmeny, Upravy alebo doplnenia diela sa nepovazuji opravnené
poziadavky objednavatel'a na zmenu vo vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore so zmluvou.
Premietnutie zmien podl’a bodu 5 tohto ¢lanku zmluvy do ceny diela sa vykona nasledovne:
jednotkové ceny jednotlivych poloZiek rozpoétu v zmysle prilohy €. 1 tejto zmluvy st pevné a nemenné. Zmeny
mnozstiev, vymer v pripade Gpravy mernych jednotiek (ak sa nemenia polozky materialov, vyrobkov, konstrukcii
a prac) a u poloziek, na ktoré su v zmysle prilohy ¢. 1 k tejto zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa ticto ceny
uplatnia aj na navySené mnozstva;
ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materidlov, vyrobkov a prac, ktoré nie st ocenené v prilohe
¢. 1 tejto zmluvy, bude jednotkova cena kaZzdej takejto polozky tvorend individudlne, podla redlnych
opodstatnenych nakladov, ktoré je mozné zdokladovat’ (napr. kalkulaciou podla kalkula¢ného vzorca, cenou podl'a
aktualnych cennikov stavebnych prac znizenych min. o 20%, vychodiskom je napr. aktualny cennik, aktualne ceny
materialov, vyrobkov, tovarov a pod.), kym neddjde k dohode zmluvnych stran;
dodavky a prace na diele vykonané v menSom rozsahu, ako vyplyva z rozpoctu zhotovitel'a (priloha ¢&. 1 tejto
zmluvy) budu z ceny diela odpocitané v nevykonanom rozsahu.
Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena st vymedzené:
- projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v ¢lanku I1. zmluvy;
- poloZzkovou §pecifikaciou ceny diela — rozpocet ( priloha ¢.1 k zmluve);
- Slovenskymi (resp. eurdpskymi) technickymi normami, resp. pravnymi predpismi;
- jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy;
- podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy.
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V pripade porusenia ustanovenia ¢l. 11. body 7 a 8 tejto zmluvy zo strany zhotovitel’a nie je pripustné dohodnutt
cenu diela menit' a naklady s tym spojené znaSa zhotovitel' (v tomto pripade sa neuplatni § 549 Obchodného
zakonnika).

Zhotovitel’ ku ditu podpisu zmluvy predlozi objednavatel'ovi rozpocet (cenovu ponuku) v listinnej podobe ku kazdej
zmluve a 1x v elektronickej forme vo formate Microsoft Excel.

CL V. Cas plnenia
Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ (ukoncit’ a odovzdat)) dielo v dohodnutom rozsahu a obsahu ¢l. 11 tejto zmluvy
v lehote do 15.12.2024. Lehota zaéina plynat’ odo diia odovzdania staveniska. Uvedena lehota je pre zhotovitel'a
Z&vazna.
Zhotovitel’ sa zavizuje dielo vykonavat' v terminoch uvedenych v Harmonograme stavebnych prac (d’alej len
,Harmonogram*), ktory tvori prilohu €. 2 tejto Zmluvy o dielo. Harmonogram je mozné menit’ len s pisomnym
suhlasom objednavatel’a.
Zhotovitel' je povinny realizovat’ dielo v stlade s Harmonogramom a zodpovedd za Casové aj vecné terminy
realizdcie prac a dodavok vratane prac a dodavok zabezpeCovanych v subdodavke. Zhotovitel' sa zavizuje,
ze S dohodnutymi poddodévatelmi uzavrie také zmluvy, aby mohol plne zodpovedat za dodrzanie ¢asového
postupu vystavby a kvalitu prac.
Zhotovitel na zaklade poziadavky objednavatela, najneskor 7 dni po predlozeni poziadavky, predlozi
objednavatePovi v pisomnej listinnej podobe stavebny dennik 0 postupe prac a dodavok na diele, vo vézbe
na Harmonogram. Kazdé nepredlozenie vysSie uvedenej spravy v stanovenej lehote sa povazuje za porusenie
povinnosti zhotovitel'a a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle ¢l. X tejto zmluvy.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat” objednavatela a urobit’ zapis v stavebnom denniku o vzniku
akejkol'vek skutoCnosti, ktora brani alebo stazuje realizaciu diela s dosledkom omeskania s plnenim etapy
Harmonogramu, alebo prediZenia ¢asu plnenia podla Harmonogramu. Neinformovanie objednavatel’a sa povazuje
za poruSenie povinnosti zhotovitel'a a porusenie zmluvy.
V pripade, ze zhotovitel meska s vykonanim diela, alebo jeho casti v terminoch podla Harmonogramu, ma
objednavatel’ pravo ziadat’ nahradu $kody a zmluvna pokutu v zmysle tejto zmluvy.
V pripade omeskania zhotovitel'a s plnenim diela mdze poskytnut’ objednavatel’ zhotovitel'ovi dodato¢nu Iehotu
na plnenie odsthlasenim nového ¢&asového harmonogramu apisomného dodatku k zmluve, ktory sa
po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych strdn stane spolu s novym harmonogramom neoddelitelnou
sucast’'ou tejto zmluvy. Ak zhotovitel meska s vykonavanim diela podl'a Harmonogramu viac ako 14 dni (Co sa
povazuje za podstatné porusenie povinnosti zhotovitel'a a porusenie zmluvy), ma objednavatel’ pravo od zmluvy
odstupit’. Odstipenim od zmluvy nie je dotknuty narok na ndhradu skody a zmluvnu pokutu.
Ak zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutym v bode 1 tohto ¢lanku zmluvy,
objednavatel sa zavdzuje toto dielo prevziat v poniknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na finanéné
zvyhodnenie.
CL VL. Platobné podmienky
Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne preddavok na plnenie zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnuti cenu na zaklade
kone¢nej faktury. Objednéavatel si vyhradzuje pravo uhradit’ iba zrealizované a pisomne odsuhlasené prace
a dodavky.
Konecna faktura predstavuje celkové finanéné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vznika pravo vystavit’ kone¢ni
faktiru diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela bez vad a nedorobkov. V koneénej faktire budu
vysporiadané vSetky zavizky objednavatel’a uhradit’ cenu diela. Pri kone¢nej fakturacii budu z celkovej ceny diela
odpocitané vsetky zmluvné pokuty, ktoré zhotovitel'ovi vzniknu pripadnym nedodrzanim zmluvnych podmienok.
Splatnost’ faktiry je 14 dni odo dna doruCenia objednavatelovi. Za deni zaplatenia sa povazuje deil pripisania
penaznych prostriedkov na ucet zhotovitel'a. VSetky platby podla tejto zmluvy uhradi objednavatela prevodom
alebo vkladom na ucet zhotovitel'a uvedeny v ¢l. 1. tejto zmluvy, pokial’ zhotovitel' neuvedie objednavatel'ovi iny
ucet (napriklad vo faktire). Faktura musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu.
V pripade, ak faktira nebude mat’ vSetky nalezitosti danového dokladu, objednavatel’ ju vrati zhotovitelovi
na doplnenie/opravenie. Opravnenym vratenim faktary prestava platit’ povodna lehota splatnosti. Nova lehota
splatnosti za¢ina plyntit’ odo diia doru¢enia doplnenej/opravenej faktury objednavatel'ovi.
Narok na zmluvnii pokutu, nadhradu $kody alebo inii majetkov(i sankciu, ktora vznikne podla dojednani v tejto
zmluve objednavatel'ovi voéi zhotovitel'ovi, je objednavatel’ opravneny jednostranne zapocitat’ voci akejkol'vek
splatnej alebo nesplatnej pohladavke zhotovitela podla tejto zmluvy. Zhotovitel' je povinny takyto zapocet
akceptovat’.
C1. VII Podmienky vykonavania diela
Objednavatel’ je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit svoje
stanovisko. Ak technicky dozor objednéavatela so zdiznamom zhotovitel'a nesuhlasi, je povinny pripojit’ k zapisu
svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati
pre ndmietky zhotovitel'a voci zapisom objednavatel’a.
Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ vykonavanie diela na kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, ze zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat’, aby zhotovitel’ bezodkladne odstranil vady vzniknuté
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vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze zhotovitel' v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poziadavkam objednavatela, povazuje sa to za podstatné porusenie jeho
povinnosti. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne odsuhlasené stavbyvediicim a stavebnym technickym
dozorom objednavatela, investora alebo zastupcu objednavatel'a nemozu menit’ tato zmluvu a nie st dodatkom tejto
zmluvy.

Objednavatel’ zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stavaji pokynmi pre
vykonavanie diela. Uast' zhotovitela, jeho stavbyvediceho, v pripade potreby i ucast subdodavatelov
na kontrolnych dioch stavby je povinna. Neucast’ sa povaZuje za porusenie povinnosti zhotovitela.

Objednavatel  alebo  jeho  zastupca ma pravo kedykolvek v  pracovnej dobe  vyzvat
zamestnancov zhotovitel'a a subdodavatel’a k uskuto¢neniu skiisky na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej
latky a v pripade pozitivneho vysledku resp. odmietnutia, ma pravo okamzite vypovedat’ a zakazat’ vstup
na pracovisko dotknutému zamestnancovi zhotovitel'a alebo jeho subdodavatela. Okrem toho mé objednavatel’
pravo uplatnit’ si u zhotovitel'a zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy pozitivny vysledok skusky na alkohol
alebo inll omamnu latku resp. odmietnutie podrobit’ sa predmetnej skuske. Pri dalSom pozitivnom vysledku kontroly
na pritomnost’ alkoholu alebo inej omamnej latky, ma objednéavatel’ pravo nesthlasit, aby tato osoba, pripadne
subdodavatel’ realizoval akékol'vek d’alSie prace a zhotovitel’ ma za povinnost’ zabezpecit', aby k realizacii d’alSich
prac zo strany takejto osoby alebo subdodavatel’a nedochadzalo.

Cl. VIIL Povinnosti zhotovitela
Zhotovitel je povinny:
viest' prostrednictvom stavbyveduceho alebo nim poverenou osobou stavebny dennik, do ktorého bude zapisovat’
denné zaznamy i vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre vykonanie diela. Najmai je povinny zapisovat’ udaje o ¢asovom
postupe prac, ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od projektovej dokumentacie, pocet 0sob
na stavbe, pocet odpracovanych hodin, klimatické podmienky a pod. Stavebny dennik musi byt pocas realizacie
diela trvale pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i ispesnym odovzdanim a prevzatim diela bez vad,
nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstranent;
dodrziavat’ pokyny dané objednavatel'om pocas zhotovovania diela a tykajice sa diela;
obsah stavebného dennika a k zapisom v iom uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma
za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi;
bezodkladne informovat’ objednavatel'a o skrytych prekazkach na mieste, kde sa mé dielo zhotovit,, ktoré¢ mu brania
zhotovit’ dielo riadne a vcas;
udrZiavat’ na prevzatom Stavenisku poriadok a ¢istotu a priebezne odstrafiovat’ odpady a necistoty vzniknuté jeho
¢innostou. Tiez je povinny udrZiavat’ poriadok a Cistotu na prilahlych komunikéaciach. Ak zhotovitel neplni
povinnosti podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajlicom pisomnom upozorneni
objednavatel’a, ma objednavatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu
¢lanku zmluvy sam alebo pomocou tretich osob na naklady zhotovitela, priCom nie je povinny upozornit
zhotovitel’a na tento postup a nie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu ¢innost’, ak ich zhotovitel’ uviedol
V rozpocte. Zhotovitel'ovi zaroven zanikd narok na zaplatenie prac podla tohto bodu zmluvy, ak boli sucast’ou
rozpo¢tu. Naklady vzniknuté objednavatelovi podla tohto bodu tohto ¢lanku zmluvy si objednavatel moze
zapocitat’ voci akejkol'vek splatnej alebo nesplatnej pohl'adavke zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy;
Zhotovitel’ je zodpovedny za dodrziavanie bezpecnostnych opatreni na stavenisku a stvisiacich lokalitach a podl'a
potreby zabezpeéi vSetky opatrenia na ochranu oséb v objekte a v jeho bezprostrednom okoli v zmysle platnych
predpisov.
Zhotovitel’ obmedzi skladovanie odpadov na stavenisku na minimum. Je povinny s odpadmi vzniknutymi pocas
realizacie stavby nakladat’ v stlade so zakonom o odpadoch asnim suvisiacich predpisov. Ku preberaciemu
protokolu dohotovenej stavby dolozi zmluvy a doklady 0 odbere odpadov na riadne povolenej skladke.
Zhotovitel’ pocas doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b v priestore
stavby, ktorych vstup na stavbu a pohyb Vv priestore je opravneny. Pracovnikom zabezpeci ochranné pracovné
pomodcky. Zhotovitel' sa zavdzuje minimalizovat’ negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie najmi obmedzit’
hluénost’, prasnost’, emisiu, exhalatov zo spal’ovacich motorov. Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi
zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majicich prislusnu kvalifikaiciu na vykonanie tychto prac. Doklad
0 kvalifikacii pracovnikov je zhotovitel’ povinny na poziadanie objednavatel'a bezodkladne predlozit’.
Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia a Cinnosti potrebné na bezpecny
pristup a pohyb prislusnych os6b na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo stavbe na stavenisku pocas celej
doby vykonavania diela.
Zhotovitel’ je povinny byt zapisany v registri partnerov verejného sektora. V pripade porusenia povinnosti zapisu
do registra partnerov verejného sektora, ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a ma narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 5 000,- EUR.
Zhotovitel’ nie je opravneny jednostranne zapocitat’ svoju pohl'adavku vyplyvajicu z tejto zmluvy proti pohl'adavke
objednavatel’a. Rovnako tak nie je zhotovitel' opravneny bez predchadzajiiceho pisomného stihlasu objednévatel’a
postupit’ na tretiu osobu akékol'vek naroky, ktoré mu na zéklade alebo v stvislosti s tymto zmluvnym vzt'ahom
vzniknu.
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C1. IX. Odovzdanie a prevzatie diela
Povinnost’ vykonat’ dielo riadne a v¢as si splni zhotovitel' jeho riadnym ukoncenim a odovzdanim diela podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednavatelovi, na zéklade protokolu o odovzdani a prevzati diela podla
tejto zmluvy. Ak vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy uréuju vykonanie skuSok
osvedcujucich dohodnuté vlastnosti stavby, musi tispesné vykonanie takychto skisok predchadzat’ odovzdaniu a
prevzatiu stavby. Zhotovitel’ sa zavizuje aspofi 5 pracovnych dni vopred oznamit’ objednavatel'ovi pisomne presny
termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Najneskor 3 (tri) pracovné dni pred odovzdanim a prevzatim
diela predlozi zhotovitel objednavatelovi jedno vyhotovenie dokumentacie skutoéne vyhotoveného diela.
Spracovanie dokumentécie skuto¢ného stavu a jej odovzdanie v pozadovanom rozsahu, aj na datovych nosi¢och
sa uskutoc¢ni pri odovzdani a prevzati diela.
Sucasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatel'ovi:
zmluvy a doklady o ulozeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zakona o odpadoch);
projektovit dokumentaciu skutoéného vyhotovenia diela (so zakreslenim vsetkych zmien podla skuto¢ného stavu
vykonanych prac, vratane geodetického zamerania skutkového vyhotovenia stavby);
zapisnice a osvedcéenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov;
doklady o vykonanych funk¢énych skuskach;
stavebny dennik.
Vsetky vyssie uvedené doklady a dokumenty budu tvorit’ prilohu k preberaciemu protokolu stavby. Zhotovitel’ ich
odovzda objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vratane ich zoznamu. V opacnom
pripade ma dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.
Dielo ma vady, ak:
nie je vykonané v pozadovanej kvalite,
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom pozadovanom rozsahu podl'a zmluvy,
st vady a nedostatky v predlozenych dokladoch a dokumentoch,
ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zakonnika.
Ak pri preberani diela objednavatel zisti, ze dielo ma vady, nedorobky alebo nedostatky braniace riadnemu uzivaniu
na dany ucel, dielo neprevezme a spise so zhotovitelom zapis o zistenych vadach, nedorobkoch alebo nedostatkoch
a o spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma povinnost odovzdat’ dielo po ich odstraneni. Po dobu
odstranovania vad, nedorobkov alebo nedostatkov zistenych pri odovzdavani diela je zhotovitel v omeskani
S plnenim predmetu zmluvy.
Vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby ajej uzivaniu na dany ucel, budi spisané
pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.
Zhotovitel’ nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany objednéavatel’a.

Cl X. Sankcie
Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi nizsie uvedenu ktorakol'vek povinnost, zavidzuje sa
zaplatit’ objedndvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske:
- 50 € za kazdy den omeSkania s prevzatim stavby;
- 300 € za kazdy denn omeskania pri neplneni svojej povinnosti odovzdat’ dielo riadne a véas,
- 100 € za kazdy aj zacaty defi omeSkania pri nedodrzani Harmonogramu;
- 100 € za kazdd vadu a kazdy zaCaty den omesSkania zhotovitel'a s odstranovanim vady ak bude zhotovitel
v omeskani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel
neodstrani vady diela uplatnené objednavatel'om v zaru¢nej dobe v zmysle ¢l. XI. tejto zmluvy o dielov dohodnutom
termine;
- 150 € ak zhotovitel' vopred neoznami objednavatel'ovi preukazateInou pisomnou formou zamysl'ani zmenu
subdodavatel’a, ktorého spolupracu na diele deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstaravania;
- 20 € za kazdy den omeskania z dévodu neplnenia ostatnych ustanoveni zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, ze uplatnenim naroku na zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a predchadzajucej vety nie je
dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti
porusujicej zmluvnej strany zabezpeéenej zmluvnou pokutou. Uhradu sankénej zmluvnej pokuty je mozné riesit
tieZ zapoctom podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy.
Zhotovitel’ je povinny plnit’ ktorikol'vek povinnost’, ktorej splnenie bolo zabezpecené zmluvnou pokutou, a to aj
po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.
Zhotovitel zodpoveda za kazdu Skodu, ktora vznikne nerespektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez za
Skody na stavajucich drevinach a drevinach rastlicich v blizkosti stavby, novych alebo jestvujlcich stavebnych
dielach, na objektoch susediacich so stavbou a na vonkajsom vybaveni, na kablovych vedeniach, inZinierskych
sietach a pod. Uhradu vzniknutej pripadnej $kody vo vyske vymedzenej vo faktiire objednavatel'a, je mozné riesit
tiez zapoctom podl'a ¢l. VI. tejto zmluvy.
V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktiry v lehote splatnosti si zhotovitel mdze tctovat’ urok
z omeskania v zakonnej vyske.
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Cl XI. Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu, zodpovednost’ za Skodu
Zhotovitel’ zodpoveda za vSetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a v ¢ase plynutia zarucnej
doby. Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo bude vyhotovené v stlade s touto zmluvou, bude mat’ vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentaciou, a bude zodpovedat’ kvalitativaym poziadavkam
stanovenym v platnych technickych normach.
Zaru¢na doba je 60 mesiacov a zac¢ina plynat’ diiom nasledujiacim po riadnom vykonani diela, ¢o potvrdia zmluvné
strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vsetkych vad, nedostatkov a nedorobkov
uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky, zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaruény list
vyrobcom sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom. Zmluvné strany sa dohodli, ze doba od uplatnenia prava
z0 zodpovednosti za vady az do odstranenia vad sa nezapocitava do zaru¢nej doby dohodnutej podla tohto bodu
zmluvy.
Zarukou prebera zhotovitel' zavdzok, Ze predmet diela bude pocas zarucnej lehoty spdsobily na pouzitie
na dohodnuty ucel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.
Objednavatel’ sa zavizuje, ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou pocas trvania zarucnej doby.
Za pisomne uplatnenu reklamaciu sa povazuje aj reklamacia podana mailovou postou.
Zhotovitel’ sa zavézuje zacat’ s odstranovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamacie a bezplatne
odstranit’ vetky zistené vady v ¢o najkratsom ¢ase, ktorého dizku dohodnt zmluvné strany pisomne.
Ak nepristupi zhotovitel' k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podl'a bodu 6 tohto ¢lanku zmluvy, alebo
objednavatel'ovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit' odstranenim vady ini osobu,
na naklady zhotovitel’a.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu/Skody, ktord/ktoré vznikne/vzniknli objednavatel’'ovi alebo tretej osobe v dosledku
porusenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok vyplyvajiacich zo zdkona, STN
alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu skodu
finan¢ne nahradit’. VSetky naklady s tym spojené znaSa zhotovitel’. Ak zhotovitel’ vzniknuti Skodu/Skody nenahradi,
objednavatel’ ma pravo vykonat’ jednostranny zapocet v plnej vyske spésobom podla ¢lanku VI. tejto zmluvy.

C1. XII. Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo $kody
Typové vyrobky, stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpecuje zhotovitel. Kiipna cena
tychto veci je sucastou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto veci az do protokolarneho
prevzatia diela objedndvatel'om.
Nebezpecenstvo skody na jednotlivych Castiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materidloch potrebnych
na zhotovenie diela znaSa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.
Prace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predloZenej projektovej dokumentacie alebo bez prikazu objednéavatel’a,
nebudu objednavatel'om uhradené. Na poziadanie je zhotovitel povinny v primeranej lehote ich odstranit’, inac
po lehote stanovenej v denniku budi odstranené objednavatelom na naklady zhotovitela, pricom zhotovitel
zodpoveda objednavatel'ovi aj za Skody ktoré vzniknu z tohto dévodu.
Nekvalitne vykonané prace na stavbe budu odstraiiované na naklady zhotovitel’a.
Pri vykonavani diela podl'a tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel' zodpoveda za Skodu ako aj
za vykonané prace vo vztahu k objednavatel'ovi ako keby plnil sam.

C1. XIII. VyuZitie subdodavatelov
Zhotovitel’ je povinny predlozit’ objednavatel’ovi zoznam subdodavatel'om diela (ak bude vyuzivat’ subdodavatel'ov
diela). Zoznam subdodavatelov diela v zmysle prvej vety tohto bodu clanku zmluvy tvori prilohu €. 3 k tejto zmluve
(identifikacné tdaje subdodavatela a predmet subdodavky a Udaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatel’a). Zhotovitel’ je povinny oznidmit’ Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu tidajov o subdodavatelovi.
Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatela.
Povinnosti uvedené v bodoch 1 a2 tohto bodu ¢lanku zmluvy hie je zhotovitel povinny plnit' v pripade
subdodavatel'ov, ktori mu dodavaju tovary.

Cl. XIV. Odstiipenie od zmluvy
Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v zmysle § 345
Obchodného zékonnika za podstatné poruSenie povinnosti, méze opravnena strana od zmluvy odstapit’.
Odstapenim od zmluvy zmluva zanikd diilom dorucenia prejavu vole opravnenej strany druhej zmluvnej strane.
Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na ndhradu spdsobene;j
Skody a narokov na zmluvné resp. zakonné sankcie. Po zaniku zmluvy si zmluvné strany vysporiadaji vztahy
dohodou a zhotovitel’ odovzda objednavatel'ovi zmluvné dielo v stave, v akom sa ku ditu odstipenia od zmluvy
nachadza. Zhotovitel’ odovzdéa objednavatel’'ovi spolu so zmluvnym dielom aj:
- zmluvy a doklady o0 ulozeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zakona o odpadoch),
projektovi dokumentéciu skuto¢ného vyhotovenia diela;
- stavebny dennik a
- ostatnu projektovil dokumentaciu, ktort obdrzal od objednavatela k vykonaniu diela.
Objednavatel’ rozostavané zmluvné dielo v tomto stave od zhotovitel'a prevezme.
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O odovzdani a prevzati nedokonéeného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych stran preberaci
protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nleZitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej Casti zmluvného diela;

- supis odovzdavanych dokladov;

- zoznam ¢asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednévatel'ovi zaruku a dizku jej trvania;

- datum a podpisy opravnenych zastupcov;

- ocenenie vykonanych prac a dodavok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena ¢iastka a zostatok k tihrade.

Cl. XV. Zavereéné ustanovenia
Na vzt'ahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajtice z tejto zmluvy, alebo fiou vyslovne neupravené, sa vztahuji
prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Ob¢ianskeho zakonnika.
Neoddelite'nou sucast’ou zmluvy si:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby diela;
Priloha ¢. 2 — Harmonogram stavebnych prac, stavebny dennik k dennému nahl'adu.
Zmeny a doplnky zmluvy mozno uskutocnit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluve, inak je zmena ¢i doplnenie
neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vzt'ahuji ustanovenia zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorsich predpisov. Ak ktorakol'vek Cast’ tejto zmluvy sa stane
neplatnou, neznamena to neplatnost’ celej zmluvy, ale zmluvné strany nahradia neplatnt Cast’ novym platnym
znenim.
Zmluvné strany sa dohodli, ze zavézky z tejto zmluvy prechadzaju na ich pravnych nastupcov.
Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzuja, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli a na zaklade
slobodne;j vole, ju prijali a podpisali.
Zmluva je vyhotovena v troch rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a jeden pre zhotovitel’a.
Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu zmluvnymi stranami. Zmluva je u¢innad diiom nasledujicim po dni jej
zverejnenia podl'a ust. § 47a Obcianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojeni s ust. § 5a zadkona
¢. 211/2000 Z. z. o slobode informacii v zneni neskorsich predpisov.
Zmluva zverejnena diia..........ccccceevvennennee.

za objedndvatela : za zhotovitela :
V Trnave, dia V Trnave, dia
Ing. Lenka Klimentova, PhD., Dusan Si$mis,
riaditel’ka konatel’



