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MANDÁTNA ZMLUVA  

10/2024/ORP 

na výkon činnosti stavebného dozoru počas realizácie stavby uzavretá podľa § 566 a nasl. zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

 

                                                               ZMLUVNÉ STRANY 

Mandant:   Trnavský samosprávny kraj 

Sídlo:  Starohájska 10, 917 01  Trnava 

Zastúpený:                                                                                                                                                                    Mgr. Jozef Viskupič, predseda  

Bankové spojenie:              Štátna pokladnica    

IBAN:     SK18 8180 0000 0070 0050 1106 

IČO:          37836901 

DIČ:        2021628367 

Telefón:  033/555 9661 

E-mail: sifel.lucia@trnava-vuc.sk  

     (ďalej v texte len “Mandant”) 

Mandatár:                                                                       Juno s.r.o.   

Sídlo:  Potočná 35/121, 911 01 Trenčín    

Zastúpený:                                                                                                                  Mgr. Katarína Školníková   

Bankové spojenie:              FIO BANKA   

IBAN:     SK81 8330 0000 0023 0197 8773   

IČO:          53717325   

DIČ:       2121483232  

IČ DPH: SK2121483232  

Telefón: 0903 742 779  

E-mail: inbox.juno@gmail.com  

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, 

Vložka  číslo: 41779/R 

 

 

 (ďalej v texte len “Mandatár”) 

Preambula 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s názvom: „Stavebný dozor pre dopravné stavby – časť Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar“.  

 

Článok I. 

VÝCHODISKOVÉ ÚDAJE A PODKLADY    

1.1 Názov stavby: Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar 

       1.2. Miesto stavby: od kruhového objazdu pri PSA-Peugeot smerom na začiatok obce Zavar  

             ponad diaľnicu D1 

       1.3. Objednávateľ:  Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01  Trnava 
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                 1.4. Zhotoviteľ stavby: CS, s.r.o., (ďalej ako „zhotoviteľ“) 

       1.5. Zmluva o dielo č. 5/2024/ORP, (ďalej ako „zmluva o dielo“) 

       1.6. Termín realizácie stavby: do 10 mesiacov od začiatku realizácie stavebných prác na      

                                  Cyklotrase 

       1.7. Predpokladaný termín začatia realizácie stavebných prác: august 2024 

 

2. Rozsah prác je daný projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie s názvom“ Cyklotrasa PSA 

PEUGEOT - Obec Zavar“ z 3/2022, ktorú spracovala projektová kancelária DKVIA, s.r.o., 

Kostolná Gala 137, 930 34 Holice a podmienkami stavebného povolenia č. OSaŽP/71-

10365/2022/Bj zo dňa 25.4.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 6.6.2022. 

3. Pre účely tejto zmluvy sa za riadne zhotovenú stavbu považuje stavba, ktorá je vykonaná podľa 

podmienok uvedených v uzatvorenej zmluve o dielo, platných právnych predpisov a STN EN, 

spĺňa všetky podmienky požadované dotknutými orgánmi, je v plne funkčnom stave, má 

odstránené vady a nedorobky a je podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a 

nedorobkov. 

 

Článok  II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon činnosti stavebného dozoru na stavbe:   

Cyklotrasa PSA Peugeot - obec Zavar (ďalej len „dielo“).                                                                                                          

2. Mandatár sa zaväzuje, že v rámci realizácie stavby špecifikovanej v článku I. zabezpečí za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve, za odplatu pre Mandanta, v jeho mene a na jeho účet 

činnosť stavebného dozoru počas realizácie stavby až do podpísania Protokolu o odovzdaní 

a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.   

3. Činnosť stavebného dozoru sa bude vykonávať prostredníctvom: Ing. Marián Školník 

 

4. Mandatár v rámci výkonu činnosti stavebného dozoru bude vykonávať najmä tieto činnosti: 

a) Oboznámi sa s podkladfmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby, najmä s projektom,  

     s dokumentáciou stavby, s obsahom súvisiacich zmlúv o dielo a prípadných ďalších vyjadrení    

     dotknutých orgánov a organizácií. 

b) Zúčastní sa a spolupracuje na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečí zápis o odovzdaní 

do stavebného denníka alebo protokolu. 

c) Bude vykonávať kontrolnú činnosť formou stavebného dozoru, avšak v minimálnom intervale 

každých 5 prac dní. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje môže Mandant interval skrátiť 

alebo predĺžiť v závislosti od rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej 

stavbe, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru. 

Kontrolná činnosť stavebného dozoru musí nadväzovať na podmienky zmluvy o dielo so 

zhotoviteľom. Podľa potreby musí byť stavebný dozor k dispozícii aj v sobotu, nedeľu a vo 

sviatky, prípadne v noci. 

d) Bude kontrolovať, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, ďalej podľa 

podmienok stavebného povolenia, prípadne rozhodnutí štátneho stavebného dohľadu, po dobu 

realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo. 

e) Bude bezodkladne písomne (elektronicky) informovať mandanta o všetkých závažných 

skutočnostiach na stavbe a vyžadovať od mandanta včasné rozhodnutia. Ihneď po obdržaní 

rozhodnutia od mandanta upovedomí ostatných účastníkov stavby, vyplývajúcich najmä zo 

zmluvy o dielo, a  následne rozhodnutie mandanta zapíše mandatár do stavebného denníka.  

f) Bude spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi odborný autorský dohľad pri 

zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.  

g) Bude kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť 

a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj 

dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.  
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h) Bude sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác   

a dodávok /atesty, protokoly/. Vykonané skúšky bude potvrdzovať svojim podpisom a pečiatkou. 

 i) Bude kontrolovať všetky časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa 

stanú neprístupnými v zmysle zmluvy o dielo. 

j) Bude sledovať a mandantovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom 

fakturácie zhotoviteľa, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich 

súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.  

k)  Bude priebežne sledovať vedenie stavebného denníka z pohľadu či je vedený v dohodnutej 

a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické 

okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku. Každú stranu stavebného denníka je 

povinný potvrdiť svojim podpisom a pečiatkou.  

l)  Bude zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich 

odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby a bez omeškania upozorniť na tieto  

skutočnosti mandanta. 

m) Bude priebežne kontrolovať v súlade so zmluvou dielo množstvá jednotlivých položiek,  kvalitu 

vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou. Odsúhlasí vecnú  

a cenovú správnosť a úplnosť oceňovacích podkladov a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči 

platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými   

a odsúhlasenými cenami; bude kontrolovať a odsúhlasovať vecnú a cenovú správnosť platobných 

dokladov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistí ich včasné predloženie na úhradu. 

n)  Bude sledovať, vyžadovať a zabezpečovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a 

konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby 

a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite. Bude sa zúčastňovať prípravy a vykonania komplexného 

vyskúšania technologického zariadenia stavby. 

o)  Vyhodnotí vykonané skúšky počas výstavby a navrhne kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je 

potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri 

podozrení na nekvalitu niektorých prác, nariadi nové kontrolné skúšky materiálov, resp. 

ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadi výmenu konštrukcií a to všetko 

v úzkej súčinnosti s mandantom.  

p)  Bude kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo.  

q)  Zabezpečí v spolupráci so zhotoviteľom prípravu podkladov na záverečné technicko-evidenčné 

prevzatie stavby. Stavebný dozor je povinný vyžadovať, skontrolovať a potvrdiť všetky doklady, 

potrebné na preberacie konanie. 

r)  Včas vyžiada od zhotoviteľa a skontroluje doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby 

alebo jej časti do prevádzky – užívania. 

s)  Skontroluje a zabezpečí odstránenie vád a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby  

v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa pripraví  

a odovzdá mandantovi v zmysle zmluvy o dielo podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.  

t) Bude spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo 

obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami. 

   u) Skontroluje dodržovanie povolení dočasného a trvalého dopravného značenia, dodržovanie  

schváleného Plánu organizácie výstavby a Plánu organizácie dopravy 

   v) Skontroluje dodržovanie podmienok Národnej diaľničnej spoločnosti, Ministerstva dopravy 

a výstavby SR, Policajného zboru, Okresného úradu, Odboru cestnej dopravy a pozemných 

komunikácií a Správy a údržby ciest TTSK.  

   w) Je povinný ku každej svojej faktúre doložiť report svojej činnosti s uvedením časového a vecného 

hľadiska (bez predloženia reportu nebude faktúra uhradená, ale vrátená späť na doplnenie) 

x) Vypracuje Záverečnú správu o priebehu stavby a odovzdá ju Mandantovi počas preberacieho 

konanie stavby. 

y) Zúčastní sa odovzdania a prevzatia diela. 

 

5. Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou 

starostlivosťou a pozornosťou. Svoju činnosť bude Mandatár uskutočňovať v súlade s aktuálnym 

sadzobníkom UNIKA, so záujmami Mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd medzi 
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Mandatárom a oprávnenými pracovníkmi Mandanta v  súlade s  vyjadreniami   

a  rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy. 

 

 

Článok  III. 

ČAS PLNENIA 

1. Výkon stavebného dozoru podľa čl. II. tejto zmluvy sa začína v deň odovzdania staveniska uvedený 

v stavebnom denníku a v zmysle zmluvy o dielo so zhotoviteľom. O termíne začatia realizácie 

stavebných prác informuje Mandant Mandatára dostatočne vopred. V prípade prerušenia prác na 

stavbe sa pozastavuje aj lehota na výkon stavebného dozoru po dobu prerušenia prác na stavbe. 

Výkon činnosti stavebného dozoru podľa čl. II. tejto zmluvy sa skončí podpísaním Protokolu o 

odovzdaní a prevzatí stavby bez vád a nedorobkov.  

2. Mandatár bude jednotlivé činnosti v zmysle tejto zmluvy vykonávať priebežne počas celej doby 

realizácie stavby.  

3.  Predmet plnenia dojednaný v tejto zmluve je splnený predovšetkým riadnym vykonaním činností, 

na ktoré sa Mandatár zaviazal v článku II. tejto zmluvy. Po ukončení činnosti Mandatár odovzdá 

Mandantovi všetky dokumenty, ktoré mu Mandant poskytol za účelom plnenia tejto zmluvy ako 

i ďalšie dokumenty týkajúce sa realizácie stavby, ktoré získal v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

Splnenie predmetu zmluvy vrátane odovzdania príslušných dokumentov musí byť potvrdené 

písomným protokolom podpísaným oboma zmluvnými stranami. 

4. Pokiaľ bude dodržanie času plnenia zo strany Mandatára závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Mandanta dohodnutého v tejto zmluve, po dobu omeškania Mandanta 

s poskytnutím spolupôsobenia nie je Mandatár v omeškaní so splnením predmetu zmluvy. 

5.  Predpokladaná doba výkonu stavebného dozoru v zmysle zmluvy o dielo so zhotoviteľom je 10 

mesiacov počas realizácie stavebných prác. 

 

 

Článok  IV. 

ODPLATA ZA VÝKON ČINNOSTI  

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu za výkon činnosti stavebného dozoru v rozsahu čl. II. tejto    

zmluvy (ďalej len „odplata“) vo výške:    

                suma bez DPH:              8 040,-  €                 

    20% DPH:                     1 608,- €           

    suma vrátane DPH:       9 648,-€ 

 

2.  Odplata dohodnutá v ods. 1 tohto článku zmluvy je konečná a zahŕňa všetky náklady, ktoré 

Mandatárovi vzniknú v súvislosti s plnením tejto zmluvy. 

Článok  V. 

SPÔSOB A FORMA PLATENIA 

1. Mandant zaplatí Mandatárovi odplatu dohodnutú v l. IV. tejto zmluvy na základe faktúr 

predložených Mandatárom. Mandatár je oprávnený vystaviť faktúry nasledovne: 

      a) vo výške podľa percenta vykonaných, odsúhlasených a vyfakturovaných prác zhotoviteľom 

stavby v pomere k celkovej cene stavby vždy po prestavaní min 25 % v zmysle zmluvy o dielo 

so zhotoviteľom, pričom ako podklad k každej faktúre doloží report svojej činnosti mandatára 

za fakturované obdobie 

      b) konečná faktúra bude vystavená po odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov. 



5 

 

2.  Splatnosť každej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Mandantovi. 

3. Jednotlivé faktúry doručí Mandatár Mandantovi elektronicky na e-mailovú adresu: faktury@trnava-

vuc.sk. Jednotlivé čiastkové faktúry aj konečná faktúra musia obsahovať náležitosti daňového 

dokladu.  

4. Mandant vykoná pred úhradou faktúry jej vecnú a formálnu kontrolu. V prípade, že faktúra bude 

neúplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje alebo nebude obsahovať náležitosti vyžadované 

právnymi predpismi, Mandant vráti faktúru Mandatárovi na opravu, resp. prepracovanie. V takom 

prípade je Mandatár povinný predložiť novú (opravenú resp. doplnenú) faktúru, pričom lehota 

splatnosti faktúry sa bude odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. 

5.  Faktúra na úhradu  musí obsahovať náležitosti v zmysle platných zákonov upravujúcich náležitosti 

účtovných a daňových dokladov a bude obsahovať názov stavby: „Cyklotrasa PSA Peugeot - obec 

Zavar“ názov projektu: Budovanie vážskej cyklomagistrály Trnava: časť Zavar – PSA Peugeot a 

informáciu, že ide o úhradu výkonu činnosti stavebného dozoru k tejto stavbe. 

6. Ku každej faktúre je Mandatár povinný doložiť report svojej činnosti s uvedením časového 

a vecného hľadiska (bez predloženia reportu nebude faktúra uhradená, ale vrátená späť na 

doplnenie). 

 

Článok  VI. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN  

1. Mandant odovzdá pri podpise tejto zmluvy Mandatárovi nasledovné podklady:  

a) kompletnú projektovú dokumentáciu stavby v jednom originálnom vyhotovení fyzicky alebo 

elektronicky 

b) jedno vyhotovenie stavebných povolení a iných povolení potrebných pre stavbu fyzicky kópia 

alebo elektronicky, 

c) zmluvu o dielo so zhotoviteľom stavby fyzicky alebo elektronicky,  

d) ostatné doklady, vyjadrenia a stanoviská k realizácii predmetnej stavby elektronicky.  

 

2.  Spolupôsobenie podľa čl. VI. bod 1. poskytne Mandant ihneď Mandatárovi, prípadne najneskôr do 

7 dní od jeho písomného vyžiadania. Osobitnú lehotu zmluvné strany dohodnú v prípade, ak sa 

bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže Mandant zaobstarať vlastnými silami a ktorých 

potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.  

3.  Pri zabezpečovaní stavebného dozoru podľa tejto zmluvy je Mandatár povinný:   

a) postupovať s náležitou odbornou starostlivosťou, maximálnou hospodárnosťou, tak aby bol 

zámer Mandanta dosiahnutý s vynaložením čo najnižších nákladov, 

b) vykonávať činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy osobne, resp. prostredníctvom osoby uvedenej 

v čl. II ods. 3 tejto zmluvy, pričom mandatár zodpovedá za to, že táto osoba má potrebnú 

odbornú spôsobilosť na výkon činnosti podľa tejto zmluvy,  

c)  postupovať podľa platných právnych predpisov a technických noriem, 

d) uskutočňovať úkony, ktoré sú predmetom záväzku Mandatára, podľa pokynov Mandanta  

a v súlade s jeho  záujmami, v prípade nevhodných pokynov upozorniť mandanta na ich 

nevhodnosť, ak túto mohol zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, v opačnom prípade 

zodpovedá mandantovi za škodu tým spôsobenú, 

e) oznámiť Mandantovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri výkone stavebného dozoru podľa tejto  

zmluvy a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov Mandanta,   

f)  bezodkladne odovzdať Mandantovi veci, ktoré za neho prevzal pri vybavovaní záležitostí, 

g)  upozorniť Mandanta na možné ťažkosti pri plnení.  
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Článok VII 

 REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA  

 

1. Ak je to relevantné, Mandatár musí byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora, a to 

počas celej doby trvania tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká Mandantovi nárok na zmluvnú pokutu podľa 

čl. VIII a súčasne právo na odstúpenie od tejto Zmluvy.  

2. Mandatár zodpovedá za správnosť a úplnosť údajov zapísaných v registri partnerov verejného 

sektora, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa 

výhod v zmysle ustanovenia § 11 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. Kým nie je v registri konečných užívateľov výhod 

zapísané overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, 

Mandant nie je povinný plniť zo Zmluvy a nedostane sa pritom do omeškania. Dôvodom na 

odstúpenie od tejto Zmluvy je právoplatné rozhodnutie o pokute z dôvodov podľa ustanovenia § 

13 ods. 2 (výmaz z registra partnerov verejného sektora), ako aj akékoľvek porušenie povinností 

ustanovených zákonom č. 315/2016 Z. z. Právo odstúpiť od tejto Zmluvy vzniká Mandantovi aj 

vtedy, ak Mandatár je viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinností podľa ustanovenia § 10 

ods. 2 tretej vety zákona č. 315/2016 Z. z. Kým Mandatár nesplní svoje povinnosti podľa zákona 

č. 315/2016 Z. z., Mandant nie je povinný plniť z tejto Zmluvy a nedostane sa pritom do 

omeškania. 

 
 

Článok VIII 

ZODPOVEDNOSŤ A ZMLUVNÉ POKUTY  

1. Mandatár zodpovedá Mandantovi za plnenie tejto zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami 

dohodnutými v tejto zmluve. 

2. V prípade vady plnenia je Mandatár povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu. 

3.  Pokiaľ v dôsledku konania/nekonania Mandatára vznikne Mandantovi škoda, má Mandant nárok 

voči Mandatárovi na náhradu vzniknutej škody. 

4. Mandant má právo žiadať od mandatára nižšie uvedenú zmluvnú pokutu: 

a) 150 EUR za každý deň omeškania ak v dôsledku činnosti/nečinnosti Mandatára príde k omeškaniu 

s plnením harmonogramu prác na stavbe o viac ako 2 týždne. Uplatnenie zmluvnej pokuty 

v takomto prípade nemá vplyv na nároky z titulu náhrady škody. 

b) 500 EUR za každú neospravedlnenú neúčasť mandatára na operatívnych a kontrolných 

stretnutiach na stavbe  

c) 500 EUR za nesplnenie každého dohodnutého termínu na vyriešenie technických problémov 

stavby zo strany mandatára  

d) 500 EUR za neskontrolovanie stavebného denníka a nevykonanie kontrol realizácie diela do 5 

pracovných dní v zmysle zmluvy o dielo podľa č. VIII časť C bod 17 a 21. 

e) 500 EUR za každé nedodržanie podmienok stavebného povolenia na stavbe 

f) 500 EUR za neskontrolovanie dokladov vystavených zhotoviteľom na prevzatie stavby   

g) 5% z dohodnutej celkovej odplaty za porušenie povinnosti v súvislosti so zápisom v Registri 

partnerov verejného sektora.  

 

5. V prípade omeškania Mandanta s peňažným plnením má Mandatár právo na úrok z omeškania 

v zmysle príslušných právnych predpisov.   
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Článok IX. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

1.  Mandatár bude informovať Mandanta o priebehu realizácie stavby a ním zabezpečovaných činností 

na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré sa budú spravidla konať na stavbe 1x za 14 kalendárnych 

dní, resp. na operatívnych poradách stavby. 

2. Mandatár sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené Mandantom 

nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie nepoužije na iné 

účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

 

 

Článok X. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov v súlade s §18 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zemne a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. K návrhom dodatkov 

k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od doručenia návrhu 

dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že túto zmluvu je možné vypovedať v zmysle § 574 a § 575 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pričom odchylne od  

uvedených zákonných ustanovení dojednávajú výpovednú dobu v trvaní 3 mesiacov odo dňa 

doručenia výpovede mandantovi v prípade výpovede danej mandatárom. 

4. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, Mandant obdrží štyri rovnopisy zmluvy 

a Mandatár dva rovnopisy zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určito 

a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 

ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

7. Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne 

záväznými právnymi predpismi. 

8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám. 

     

   V Trnave, dňa 24.10.2024                                                           V Trnave, dňa 23.10.2024 

    Mandatár:                                                                                       Mandant:                                                                        

 

 

            v.r. v.r. 

     .................................................                                                  ...................................................... 

        Mgr. Katarína Školníková    Mgr. Jozef Viskupič 

                    konateľ                                                                                       predseda TTSK 


