ZMLUVA
uzavretd v sulade s § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni neskorsich predpisov

€I. 1. ZMLUVNE STRANY

1. Objednavatel:

Nazov organizacie: Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave

Sidlo: Limbova 12, 833 03 Bratislava 37, Slovenska republika
Statutdrny zastupca: Dr. h. c. prof. PhDr. Dana Farkasova, CSc., rektorka
Zriadena: Zakonom €. 401/2002 Z.z.

Forma hospodarenia: Statna prispevkova organizacia

ICo: 00165361

DIC: 2020341895

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
(dalej len objednavatel)

2. Zhotovitel’

Obchodné meno: Project advisor s.r.o.
Sidlo: Hrobdkova 26, 851 02 Bratislava
Statutarny organ: Martin Vaculik
Bankové spojenie:
Cislo uétu:
ICo: 44248 164
IC DPH: SK2022639058
Osoby opravnené konat za zhotovitela vo veciach:
a) zmluvnych : Martin Vaculik
Telefénny kontakt:
b) technickych : Martin Vaculik
Telefénny kontakt:
Email:

(dalej len zhotovitel)

PREAMBULA

Vzhladom k tomu, Ze:

a) objedndvatel vyhlasil dria 27.01.2012 verejnd sutaz na uskutocnenie stavebnych préc s ndzvom ,Realizécia liatej
podlahy v rdmci projektu Centra excelentnosti,

b) zhotovitel sa stal vitaznym uchadzadom vo verejnej sutaZi uvedenej pod pismenom a) a je pripraveny uskutoénit
stavebné prace potrebné na plnenie predmetu zakazky,

c) objednavatel je pripraveny poskytnut zhotovitelovi vietku potrebnd sucinnost a zaplatit mu za uskuto¢nené
prace odplatu,

d) objednévatel a zhotovitel maju jasny imysel uzavriet tito Zmluvu a riadne si plnit svoje zavazky z nej vyplyvajuce,

Zmluvné strany uzatvaraju nizSie uvedeného dna, mesiaca a roka v zmysle § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov tuto Zmluvu o dielo (dalej len ,,zmluva"):



CL. Il. PREDMET ZMLUVY

Touto zmluvou sa zhotovitel zavizuje zhotovit dielo - stavbu, podla cenovej ponuky, ktora je predlozend v postupe
verejného obstaravania podla zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani v zneni neskorsich zmien a doplnkov:
»Realizacia liatej podlahy v ramci projektu Centra excelentnosti".

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre riadne zhotovovanie diela, najma:
odovzdat zhotovitelovi stavenisko spdsobilé pre zadatie dohodnutych prac 3 dni pred za¢atim vystavby.

Zhotovitel zhotovi dielo s odbornou starostlivostou v stlade :
s podmienkami verejného obstaravania

s prislusnymi zavaznymi normami a predpismi platnymi v Slovenskej republike s prisluSnymi zakonmi a
suvisiacimi vykondavacimi predpismi

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat dielo naraz, po jeho dokonéeni, ak sa zmluvné strany osobitne nedohodnd na
odovzdavani diela po Castiach.

Objednavatel sa zavizuje riadne dokonéené dielo prevziat, zaplatit zhotovitelovi cenu diela spdsobom dohodnutym v
tejto zmluve a poskytnut zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie pri plneni tejto zmluvy.

Miesto realizacie stavby je Slovenska zdravotnicka univerzita v Bratislave, Limbova 14, Bratislava.

Sucastou stavebnych préac je odstrdnenie starej podlahy ajej likvidacia; vyspravenie podkladového betdnu; liata
podlaha bezsparova. Technické parametre bezSparovej podlahy: Po celej ploche zarovnanie nivelizatnou zmesou do
20 mm.

Nivelizatna zmes: Reakcia na ohen trieda Al; Hodnota pH > 7; Pevnost v tlaku (28 dni) > 20 MPa (trieda C20
podla STN EN 13813); Pevnost v tahu (28 dni): > 6 MPa (trieda F6 podla STN EN 13813); Maximalna hrubka stierky
20 mm

Vodou rieditelnd naterovd hmota: s hydroizolaénymi vlastnostami na povrchovl Upravu; beténovych pléch
(podlah, beténovej dlazby); Pevnost v tlaku >50 MPa; Pevnost v tahu >10 MPa

CI. 11l. TERMIN PLNENIA

1. Zhotovitel sa zavazuje zhotovit dielo v ¢ase :

Zacatie stavby: do troch pracovnych dni odo dna odovzdania a prevzatia
staveniska

Odovzdanie a prevzatie staveniska: vzhladom na poveternostné podmienky
najneskor vsak dna 30.06.2012

Dokoncenie prac: 3 mesiace od podpisu zmluvy

Ukoncenim prac sa rozumie protokoldrne odovzdanie a prevzatie stavby spolu so vSetkymi potrebnymi dokumentmi.

Objednavatel sa zavazuje poskytnut zhotovitelovi spolupdsobenie potrebné pre riadne zhotovenie diela.

Zhotovitel modze prerusit vykondvanie prac z dévodu omeskania objedndvatela s poskytnutim spolupbsobenia
potrebného pre zacatie a pokracovanie stavebnych prac, alebo pre okolnosti, za ktoré sdm nenesie zodpovednost a v
Case uzavretia zmluvy neboli predpokladané.

Objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skorsom termine na zaklade ozndmenia zhotovitela o jeho dokonéeni.
Cl. IV. CENA

. Cena za zhotovenie diela je stanovena v zmysle § 3 zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a
vyhlasky ¢. 87/1996 Z.z., ktorou sa tento zdkon vykonava dohodou zmluvnych stran.

Cena je stanovenda dohodou a urcend je jednotkovymi cenami uvedenymi v rozpoCte a predstavuje Ciastku



3.

3.1.

Kalkulaéné polozky Pocet MJ CenazaMJbez | Vysledna cena DPH Vysledna cena

DPH bez DPH s DPH
Podlaha liata bez8péarové 600 m2 114,12 € 68 472,00 € 13 694,40 € 82 166,40 €
Celkom X X X 68 472,00 € 13 694,40 € 82 166,40 €

Cena celkom vratane DPH : 82 166,40 EUR

Slovom : osemdesiatdvatisicstosestdesiatSest EUR a Styridsat centov

Dohodnutud cenu je mozno menit po vzajomnej dohode dodatkom k tejto zmluve, iba v pripade :

Rozsirenia alebo zmeny predmetu obstaravania na zaklade pozZiadavky objednavatela.

3.2. Ak v Case realizacie predmetu obstaravania dojde k statom vyvolanym zmendm cien vstupov (devalvacia

1.

2.

2.1

2.2.

meny, zmena meny, dovozna prirazka, clo, ceny energii, sadzby DPH, a pod.), ktoré budu mat za nasledok objektivne
zvy$enie ceny dodavky o viac ako 10 % oproti cene ponuknutej v sitaznej ponuke.

V ponukovej cene je zahrnuta cena prac a tovarov potrebnych pre realizaciu diela a zahfia vsetky naklady spojené s
vyhotovenim diela, vratene predpisanych skisok, nakladov na: zariadenie staveniska, dopravné znacenie pocas
vykonavania prac, jeho prevadzku a vypratanie, straZzenie staveniska, poZiarnu ochranu, pripadné prace v noci, v
drioch pracovného volna a v nadcasoch, poistenie diela, rieSenie obmedzenych priestorovych moznosti miesta
plnenia, prace vykonavané za nepriaznivych poveternostnych podmienok, kompletaéna ¢innost.

CL.V. PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktur, ktoré vystavi zhotovitel a dorudi ich

objednavatelovi.

Objednavatel sa zavazuje zaplatit cenu za vykonanie diela zhotovitelovi na zédklade ¢iastkovych faktur, ktoré je
zhotovitel opravneny vystavit jeden krat mesaéne. Predmetom &iastkovych faktir mdZzu byt len skutoéne vykonané a
stavebnym dohladom objedndvatela prevzaté a odsuhlasené prace a dodavky. Zaverecna faktura bude vystavena po
odovzdani a prevzati diela ako celku v termine do 5 dni odo dria terminu ukoncéenia prac.

Zaverecné faktury a Ciastkové faktury ( spolu dalej oznacené ako faktura ) musia :

spinat nélezitosti dafiového dokladu v zmysle § 71 zak. & 222/2004 Z. z. o DPH v platnom zneni. V pripade, e dariovy
doklad nebude obsahovat néleZitosti dohodnuté v tejto zmluve, objedndvatel ma pravo vratit ho zhotovitelovi na
doplnenie - prepracovanie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti zacne
plynut doruéenim opraveného datiového dokladu objednavatelovi.

Faktary musia byt predlozené v Styroch rovnopisoch na kontrolu osobam splnomocnenym rokovat vo veciach
technickych a iba po tomto odsuhlasenia potvrdeni kazdej faktiry max. do 3 dni budu predloZené objednavatelovi.
Prilohou mesacnych faktur bude protokol o vykonani prac a rozpocty na fakturované prace. V pripade nezrovnalosti
medzi fakturovanymi idajmi a ponukou budu tieto riesené na urovni opravnenych osdb splnomocnenych rokovat vo
veciach technickych.

K zavereénej fakture je potrebné prikladat vsetky podklady, z ktorych je zrejmé mnozstvo vykonanych prac, ¢innosti a
mnoZstvo dodanych a pouZitych veci - materidlu (dalej len kontrolovatelné podklady). Kompletnost
kontrolovatelnych podkladov a podkladov stanovenych v zmysle bodu 2.1 su podmienkou pre Uhradu konecnej
faktury.

2.3. V pripade, Ze pri kontrole faktury zisti objednavatel nesplnenie podmienok stanovenych v ¢l. V., bod 1 a 2

zmluvy, bez zbytoéného odkladu vyzve telefonicky resp. elektronickou postou zhotovitela na opatovné predloZenie
faktary. V pripade, ak bude opravena faktira v zmysle ¢l. V bodu 1 a 2 zmluvy dorucena objednavatelovi do 2
pracovnych dni odo diia vyzvania v zmysle tohto bodu zmluvy, platia povodné terminy splatnosti faktur. V opacnom
pripade, sa bude faktura povazovat za nedorucend. Driom doruéenia faktiry bude v tomto pripade aZz den, kedy bude
objedndvatelovi dorucena opravena faktura .




2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

10.

11.

12.

Lehota na kontrolu faktur objednavatelfom je max. 3 pracovné dni odo dna ich dorucenia.

Splatnost faktur je 120 dni odo diia ich dorucenia objednavatelovi. V odévodnenych pripadoch je mozné,
na zéklade pisomnej dohody splatnost faktur menit.

Narok zhotovitela na cenu za dielo vznikd aZ po vykonani a odovzdani diela diiom podpisu preberacich a
odovzdavacich protokolov.

Zhotovitel' nie je opravneny preniest svoje ndroky z tejto zmluvy na tretiu osobu. Zhotovitel dalej nie je bez
predchddzajuceho pisomného sthlasu objednédvatela opravneny zaloZit svoje pohladéavky z tejto zmluvy o dielo.

€L. vI. ZARUCNA DOBA A ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania.
Zhotovitel poskytuje na dielo zaruéni dobu 60 mesiacov odo diia odovzdania a prevzatia diela.
Zarucna doba na odstranenu vadu sa predlZuje o dobu od uplatnenia reklamacie do odstranenia vady.
Zhotovitel k odovzdaniu a prevzatiu stavby vyhotovi , Zarucny list".

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a v zjednodusenej
dokumentdcii. Vadou sa rozumie aj nedokoncena praca oproti projektovej dokumentacii, vratane jej pripadnych
doplnkov.

Zhotovitel nesie zaruky za kvalitu dodavok prac a vyrobkov jeho poddodavatelov.

Oznamenie vad /reklamdcia/ musi byt vykonané pisomne, alebo faxom s dodato¢nym pisomnym potvrdenim, inak je
neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesta, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje:

*  zjavné vady

t.j. vady , ktoré objednavatel zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou, pri preberani diela, musia byt
reklamované zapisanim v zapise o odovzdani a prevzati diela s uvedenim dohodnutych terminov ich odstranenia, inak
pravo objednavatela na ich bezplatné odstranenie zanika.

*  skryté vady

t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnu sa v zaruénej dobe, je objednavatel povinny
reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je povinny na reklamaciu reagovat do 5 pracovnych dni po jej obdrzani a
dohodnut s objednavatelom a podla okolnosti aj s projektantom spdsob a primerand lehotu odstranenia vady.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni objednavatefom .

Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného zakonnika. Objednavatel
nemoéze dodato¢ne menit uplatneny nérok na odstranenie vady.

Reklamdcia sa povaZuje za uplatnenu driom jej dorucenia zhotovitelovi. Ojej odstraneni bude spisany zaznam, v
ktorom sa uvedie spdsob a termin jej odstranenia. Zhotovitel zodpoveda len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho
¢innostou pri plneni zavazkov podla tejto zmluvy.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstrani aj také vady, zodpovednost za vznik ktorych popiera, ktorych
odstranenie viak neznesie odklad.

Naklady takto vzniknuté budu zhotovitefom uhradené na zdklade vzdjomnej dohody podla principu pre tvorbu
cenovej ponuky, t.j. jednotkové ceny podla rozpoctu a preukdazané mnozstvom vykonanych prac.

Pokial rozpocet neobsahuje polozky tykajluce sa vad podla bodu 7./, zhotovitel predloZi objednavatelovi na schvalenie
cenovu kalkulaciu.

V pripade, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani v dohodnutej lehote napriek tomu, Ze ich uznal a objedndvatel
vytvoril podmienky na ich odstranenie, ma objednavatel pravo dat vady odstranit tretej osobe na néklady
zhotovitela.

Ak je vada diela neopravitelnd, na zdklade zapisu vyhotoveného a potvrdeného zmluvnymi stranami, sa zhotovitel
zavizuje bezodplatne dodat ndhradny predmet plnenia, s rovnakymi alebo lep$imi GZitkovymi a technickymi
parametrami ako pévodny

Dodanie a instalaciu ndhradného predmetu plnenia podla bodu 11. je zhotovitel povinny vykonat bezodkladne po
vyzve objedndvatela.



CL. VII. PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA.

Zmluvné strany sa budu v priebehu realizacie diela riadit nasledovnymi podmienkami:

STAVENISKO:

1.

7.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre zhotovenie diela zépisni¢ne. St¢astou zépisnice bude
presny harmonogram prac. V zapise budu zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Objednavatel v spolupraci s prevadzkovatelom uréi plochu pre zariadenie staveniska, urci skladky prebytocného
materidlu a odpadov.

Zhotovitel bude udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, v jeho bezprostrednom okoli a na miestnych
komunikaciach. Zavazuje sa na vlastné naklady odstranit pripadné poskodenie majetku na objektoch staveniska a
odpady, ktoré su vysledkom ¢innosti zhotovitela.

Bezpecnost, ochranu zdravia a protipoZiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku zabezpecuje zhotovitel.
Zhotovitel zabezpeci vypratanie staveniska do troch dni od odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' zabezpeci oznacenie staveniska v zmysle platnych predpisov, pokynov objedndvatela a podmienok
povolenia.

Zhotovitel je povinny zabezpecit stavenisko pred vstupom cudzich oséb.

STAVEBNY DOHLAD - stavebny dozor:

1. Stavebny dozor stavebnych prac bude vykondvat zastupca objednavatela, osoba splnomocnena konat vo veciach

technickych, ktora sleduje ¢i sa prace vykondvaju v sulade s touto zmluvou, podla projektu stavby a podla
dohodnutych podmienok. Na nedostatky v priebehu prace upozoriiuje objedndavatela zapisom v stavebnom denniku,
a to bez omeskania. Stavebny dozor ma nasledovny rozsah opravnenia :

e pisomne odovzdat pracovisko podla tejto zmluvy

e organizovat a viest operativne porady a kontrolné porady

¢ vykonavat kvalitativno-technickud kontrolu realizovanych stavebnych prac

e predkladat stanovisko k doplnkom a zmenam projektu

¢ kontrolovat prace a dodavky dal$im postupom zakryté alebo znepristupnené

e  kontrolovat, ¢i zhotovitel vykondva predpisané skusky materialov, konstrukcii a prac, kontrolovat ich vysledky a
pozadované doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych ukoncenych prac a dodavok (resp. protokoly, certifikaty)

¢ vykonavat opatrenia k odvrateniu alebo obmedzeniu $kod

¢ kontrolovat postup prac

e dohodndt terminy odstranenia vad a nedorobkov, kontrolovat a potvrdzovat ich odstranenie, vyjadrovat sa k
zmendm terminov

¢ kontrolovat postup prac podla ¢asového harmonogramu vystavby

e v pripade nutnosti, napr. hrozba vzniku skody na stavbe nedodrZania bezpecnosti ohrozujlcej Zivot alebo zdravie
pracovnikov na stavbe alebo inych oséb na pracovisku alebo vjeho bezprostrednom okoli, prerusit alebo zastavit
prace zhotovitela

STAVEBNY DENNIK
1. Stavebny dennik bude viest zhotovitel odo dfia prevzatia staveniska. Do dennika sa budu zapisovat vietky skuto¢nosti

rozhodné pre plnenie zmluvy, najma Udaje o ¢asovom postupe prac a akosti, zdévodnenie odchylok vykonavanych
prac od projektu. Objednavatel je povinny sledovat obsah dennika a zapisom pripdjat svoje stanovisko (suhlas,
namietky a pod.). V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny. Vedenie dennika sa kon¢i
odovzdanim a prevzatim diela.

Dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zaznamov a priloh.

Uvodné listy v denniku budi obsahovat:

e Zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov sidlo objedndvatela, projektanta, zhotovitela a zmeny tychto udajov
¢ |dentifika¢né udaje o stavbe podla projektu

e Zoznam dokumentdcie stavby, jej zmien a projektu

e Prehlad skiSok kazdého druhu



3. Denné zaznamy sa budu pisat do knihy s ocislovanymi stranami na dva oddelitelné priepisy. Denné zaznamy Citatelne
zapisuje a podpisuje stavbyveduci zasadne v den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali skuto¢nosti, ktoré su
predmetom zdpisu.

4. Okrem stavbyvediceho moze robit potrebné zapisy v denniku stavebny dozor objednavatela. Ak osoba, ktora je
opravnena vykonavat zapisy vSD a ktorej je zapis urceny, nesuthlasi s vykonanym zaznamom, vyjadri sa k nemu do 3
pracovnych dni, inak sa predpoklada, Ze so zaznamom suhlasi. Stavbyveduci zhotovitela predlozi stavebnému dozoru
objednavatela denny zaznam najneskér v nasledujlci pracovny den a odovzda mu prvy priepis. Ak stavebny dozor
objednavatela snim nesuhlasi zapiSe sa to do 3 pracovnych dni do denniku s uvedenim dévodov, inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi.

5. Pravo usmerriovat stavebné prace prostrednictvom stavebného dennika ma len stavebny dozor objednavatela

KONTROLA PRAC
1. Zhotovitel je povinny najneskdr do 48 hodin pred zaznamom v stavebnom denniku prip. v dohodnutych terminoch
vyzvat objednavatela na preverenie prac, ktoré budu v dalSom pracovnom postupe zakryté.

2. Ak sa objedndvatel na preverovanie prac v stanovenej lehote nedostavi, je povinny znasat naklady dodatoéného
odkrytia, ak takéto odkrytie pozaduje

ODOVZDANIE A PREVZATIE PRAC

1. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit objednavatelovi najneskér k terminu dokonéenia ucelenej ¢asti diela termin,
kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na zdklade tohto oznamenia si zmluvné strany povinné dohodnut
pracovny program odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie ucelenych ¢asti diela bolo ukonéené v
zmluvnom termine. Dielo sa povaZuje za splnené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim objednavatelom.

2. Kodovzdaniu a prevzatiu diela pripravi zhotovitel tieto doklady :

a. ) Zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov

b ) Zapisnice o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych

c. ) Stavebné denniky

d ) Fotodokumentaciu vyhotovenu pocas realizacie diela na CD

e ) Dalsie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu zmluvy, pravnych predpisov alebo technickych

noriem

3. Objednavatel je povinny pripravit pre preberacie konanie vietky svoje doklady tak, aby ich porovnanim
s dokladmi zhotovitela bolo zabezpecené kvalitné, iplné a rychle uskutocnenie tohto konania.

4. Dokladom o splneni - odovzdani diela zhotovitel je ,Protokol o odovzdani a prevzati diela" alebo jeho
prevadzkyschopnych casti, ktorého navrh pripravi zhotovitel. ,Protokol" podpiSu zastupcovia zmluvnych stran
opravneni k podpisovaniu v zmluvnych veciach. V ,,Protokole" zhotovitel prehlasi, Ze dielo odovzddva a objedndvatel
prehlasi, Ze dielo prebera. ,Protokol" obsahuje najma: zhodnotenie akosti vykonanych prac, supis zistenych vad a
nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotach na ich odstranenie, pripadne o inych pravach zo zodpovednosti za vady
a ak nedoslo k dohode, stanoviskd zhotovitela, objednavatela. Ak objednédvatel odmieta dielo prevziat, spiu obe

strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.
5. Preberacieho konania sa ztc¢astnia splnomocneni zastupcovia objedndvatela a zhotovitela.

6. Drobné odchylky od projektu, ktoré nemenia prijaté rieSenia, ani nezvysuju ceny prdc, nie su vadou, ak boli dohodnuté
aspori suhlasnym zépisom v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel povinny vyznacit v projekte stavby pre
realizaciu.

7. Objednévatel je povinny umozZnit zhotovitelovi pristup do priestoru alebo miestnosti, pokial je to potrebné pre
moznost riadneho odstrédnenia vad a nedorobkov.

8. Pokial objednavatel neumozni zhotovitelovi v dohodnutom ¢ase pristup do dohodnutého priestoru, je povinny zaplatit
skutoéné naklady , ktoré zhotovitelovi vznikli v sivislosti stym, Ze nemohol opravu vykonat. Objednavatel a zhotovitel
su potom povinni dohodnut novy ¢as na odstranenie vad. Ak objednavatel v nahradnej lehote ani v dalSej nahradnej
lehote dohodnutej na odstranenie vad neumoznil zhotovitelovi vady odstranit, jeho pravo na odstranenie vad a
nedorobkov zanika.



€l. viil. SANKENE OPATRENIA

1. V pripade omeskania zhotovitela splnenim predmetu zmluvy z jeho viny, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 0,01% z ceny diela za kazdy deri omeskania.

2. V pripade omeskania objedndvatela s Uhradou faktury zapricinenej vinou objedndvatela je objedndvatel povinny
zaplatit Urok z omeskania vo vyske 0,01% z fakturovanej Ciastky za kazdy defi omeskania.

€L. IX. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

1. Pre Ucely tejto zmluvy sa na okolnosti vylu¢ujice zodpovednost vztahuje pravna Uprava podla § 374 Obchodného
zdkonnika.

2. V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku zmluvy je zhotovitel povinny
bezodkladne vykonat také opatrenia na zabezpecenie diela, aby nedoslo k jeho zni¢eniu, poskodeniu, odcudzeniu
alebo k inej skode. Rozsah, spO6sob a Uhrada nakladov na vykonanie tychto opatreni bude dohodnutd zmluvnymi
stranami pred vykonanim prdac. Navrh predlozi zhotovitel.

€l. X. OSTATNE DOJEDNANIA

1. Dosledky porusenia zmluvnych povinnosti sa riadia ustanoveniami Obchodného zakonnika.

2. Moznost a spOsob odstlpenia od tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného

zakonnika.
Pravo odstupenia pri podstatnom poruseni tejto zmluvy mdze zmluvna strana uplatnit do 20 dni od ¢asu, kedy sa o
poruseni dozvedela.

Zmluvné strany za podstatné porusenie tejto zmluvy povazuju:

e ak zhotovitel bude preukazatelne vykondvat stavebné prace neodborne, t.j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v zmluve alebo technologickymi postupmi uréenymi platnymi normami a projektovou
dokumentaciou a ak napriek upozorneniu objednavatela neodborné plnenie v primeranej lehote neodstranil

e ak zhotovitel bude postupovat pri vykone prace tak, Ze to bude nasvedcovat tomu, Zze zmluvny termin dokoncenia
diela nebude dodrzany

e ak zhotovitel bude v omeskani s ukonfenim a odovzdanim diela viac ako 20 dni

e ak objednavatel bude meskat s poskytnutim potrebného spolupdsobenia, alebo s thradou faktur dlhsie ako 20 dni
od doby splatnosti

e ak objednavatel dokoncené dielo neprevezme

3. Objednavatel si vyhradzuje pravo poskytnutia kontrole vsetkych obchodnych dokumentov zhotovitela suvisiacich s
vydavkami na realizacii stavby v zmysle zmluvnych podmienok objednavatela s poskytovatelom finan¢ného prispevku
na tuto stavbu.

Zhotovitel zabezpedi na stavbe nepretrzitd pritomnost svojho zodpovedného pracovnika s opravnenim podla zékona

¢.136/1995 Z. z. (stavbyveduceho), ktory bude mat pravomoc riesit problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

€I. XI. ZAVERECNE USTANOVENIA

1.  Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej pripadnych dodatkov pisomnd formu a
dohodu o celom obsahu.

2. Této zmluva nadobuda platnost driom podpisu zmluvy opravnenymi zastupcami zmluvnych stran , pricom zmluva
nadobuda ucinnost driom nasledujucich po dni jej zverejnenia.

3. Tato zmluva sa povinne zverejfiuje v stlade so zakonom & 546/2010 Z.z., ktorym sa dopifia zakon ¢.40/1964 Zb.
Obtiansky zékonnik v zneni neskorgich predpisov a ktorym sa menia a doplifaju niektoré zakony.

4. Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je mozZné robit len pisomnymi dohodami vo forme dodatkov k tejto zmluve.



5.  Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajuce z tejto zmluvy prednostne formou dohody prostrednictvom
zastupcov svojich Statutarnych organov. V pripade, Ze spor sa nevyriesi dohodou, ktorakolvek zo zmluvnych stran je
opravnena predlozit spor na riesenie prislusnému sudu.

6. Na vztahy osobitne neupravené touto zmluvou sa vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika,
Obcianskeho zédkonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych predpisov

7. Tato zmluva je vyhotovend v 5 exemplaroch, 3x pre objednavatela a 2x pre zhotovitela.

8. Preddvajlci je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami a
sluzbami kedykolvek pocas platnosti a uUcinnosti zmluvy o nenavratnom finanénom prispevku pre projekt ITMS:
26240120033 a to opravnenymi osobami, ktorymi si najma poskytovatel nenavratného financ¢ného prispevku a nim
poverené osoby, Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna sprava financnej kontroly, Certifikacny organ a nimi poverené
osoby, Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby, splnomocneni zastupcovia Eurdpskej
Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, osoby prizvané organmi, ktoré su uvedené ako opravnené osoby v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi SR a ES, a poskytnut im vSetku potrebni sucinnost.

V Bratislave 31.05.2012 V Bratislave 31.05.2012
Objednavatel: Zhotovitel:
Drh.c. prof. PhDr. Dana FarkaSova, CSc. Martin Vaculik

rektorka SZU konatel



