ZMLUVA O DIELO
¢. 351/2024

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich

predpisov (d’alej len,,Obchodny zdkonnik*)
(dalej v texte len ,,Zmluva‘)

Clanok 1.
ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Nazov: Hudobné centrum

Sidlo: Michalska 10, 815 36 Bratislava
1CO: 164836

DIC: 2020829987

Statutarny zastupca: PhDr. Igor Valentovié, riaditel’ Hudobného centra
Bankové spojenie:

IBAN:
SWIFT:

(dalej len ,,Objednavatel’”)

a

Zhotovitel’
Nazov:
Sidlo:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Sales Corp s.r.o.

Werferova 2582/1, 040 01 KoSice
46773673

2023587258

SK2023587258

Statutarny zastupca: Matus Nalepka, konatel

Zapisany v:

OR Mestského sudu Kosice, Oddiel: Sro, VI. ¢.: 51726/V

(dalej len ,,Zhotovitel”)

(Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej spolu aj len ,,Zmluvné strany* alebo jednotlivo ,,.Zmluvnad

strana“)

VYKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prilohach:

odkazy na Zmluvu zahfiaju aj jej zmeny pokial’ boli urobené sposobom v stlade s touto
Zmluvou;

definované pojmy, ktoré oznacuju iba jednotné ¢islo, zahinaju aj mnozné Cislo a naopak,
pokial’ vyslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;

odkazy na osoby zahfaju fyzické osoby a pravnické osoby;

odkazy na odseky, ¢lanky, dodatky a prilohy v zmluve st odkazmi na odseky, ¢lanky,
dodatky a prilohy zmluvy, pokial’ nie je vyslovne uvedené inak;

pravne predpisy alebo prislusné ustanovenia pravnych predpisov, ktoré boli po
nadobudnuti u¢innosti Zmluvy zrusené, zmenené alebo priamo ¢i nepriamo nahradené
inymi pravnymi predpismi alebo inymi ustanoveniami pravnych predpisov, povazuju sa
takéto odkazy za odkazy na pravne predpisy alebo ustanovenia pravnych predpisov
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1.2

1.3

1.4

Vv zneni platnom v ¢ase ich aplikacie, ktoré si svojim obsahom najbliz§ie pravnym
predpisom alebo ustanoveniam pravnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;

- prilohy Zmluvy tvoria jej neoddelitelnu sucast, pokial’ vyslovne nie je uvedené inak;

- nadpisy v Zmluve sluzia len k ul'ahCeniu orientacie v zmluve a nemaju ziaden vplyv na
vyklad ustanoveni zmluvy;

- ak sa v Zmluve uvadza ,,bezodkladne® mysli sa tym synonymum k ,.bez zbytocného
odkladu®, ¢o pre tcely tejto zmluvy znamena najneskor do troch (kalendarnych) dni.

PREAMBULA

Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze plnenia, ktoré poskytuje na zdklade tejto Zmluvy (d’alej aj
,,Projekt) su financované z vlastnych zdrojov Objednavatel'a. Tato Zmluva sa uzatvara ako
vysledok verejného obstaravania v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov s ndzvom_,,Vymena
fasadnych otvorov*.

Clanok |
PREDMET ZMLUVY

Predmetom zakazky je primarne vymena okien resp. fasadnych otvorov na budove Hudobného
centra. Navrhované stavebné Upravy suvisia s vymenou okennych vyplni objektu mestianskeho
domu Michalska 10, ktoré su v sticasnosti v zlom technickom stave. Predmet Zmluvy je
Specifikovany v Projektovej dokumentacii a v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu
stucast’ tejto Zmluvy (d’alej len ,,Dielo®).
Zhotovitel' sa zavédzuje realizovat’ pre Objednavatela predmet Zmluvy podla podmienok
dohodnutych v tejto Zmluve, a to v mnozstve a cenach uvedenych v tejto Zmluve, a to najma:
1.2.1 podla v stavebnom konani schvalenej projektovej dokumentacie, vypracovanej
spoloénostou Adif spol. s.r.o., Klariska 12, 811 01, ICO: 31392563, resp.
zodpovednym projektantom Ing. arch. Ladislavom Némethom (d’alej len ,,Projektova
dokumentdacia®);
1.2.2 podla ¢asového harmonogramu vzajomne odsthlaseného pri podpise Zmluvy, ktory
tvori Prilohu €. 3 tejto Zmluvy;
1.2.3 podl'a oceneného vykazu vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 tejto Zmluvy,
1.2.4 v sucinnosti so subdodavateI'mi uvedenymi v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.
Pod zhotovenim Diela sa rozumie tplné a odborné zhotovenie plne funkéného Diela bez vad a
nedorobkov, ktoré by branili jeho bezpecnému uZivaniu. Zhotovitel’ bude realizovat’ Dielo
v rozsahu detailne Specifikovanom v Projektovej dokumentacii a prilohach k tejto Zmluve,
vratane vsetkych prekladok na rozvodoch a infrastrukture v termine ur¢enom v tejto Zmluve
apodla tejto Zmluvy. Dielo sa musi realizovat’ vo vSetkych svojich cCastiach v kvalite
vymedzenej technickymi Standardami platnymi v Case realizacie Diela, ako je stanovené
auvedené vtejto Zmluve ajej prilohach. Pri zhotovovani Diela sa Zhotovitel zavizuje
reSpektovat’ a dodrzat’ vSetky podmienky uvedené v pravoplatnych stavebnych povoleniach.
Pre pozadované vykony, ktoré nie st vyslovne popisané v tejto Zmluve a jej prilohach, plati
vV kazdom pripade stav techniky vymedzeny technickymi Standardami platnymi v Case
zhotovovania Diela ako minimalny Standard pre zhotovenie Diela.
Zhotovitel prehlasuje, Ze pred uzavretim Zmluvy dostato¢ne zvazil a s vynaloZenim odbornej
starostlivosti a vSetkého usilia posudil do tvahy prichddzajtce rizika spojené s realizaciou
Diela, v cenovej ponuke vzal do uvahy rozsah materidlov, prac, sluzieb potrebnych na
dokoncenie Diela ako celku a nakladov na takéto materialy, prace a sluzby (najma transport,
energie, ndklady na zariadenia a stroje, cestovné néklady, nadklady na odstranenie odpadov,
naklady na pracovnikov, odborne spdsobilé osoby, profesijne Specializované osoby, naklady na
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

vSetky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokonceného Diela objednévatel'om, ako aj

vSetky ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' prehlasuje, ze pred podpisom Zmluvy sa pri vynaloZzeni odbornej starostlivosti

obozndmil so vSetkymi vychodiskovymi podkladmi, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté

aje si vedomy toho, ze v priebehu realizacie Diela nemdze uplatiiovat’ naroky na upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol pri vynalozeni odbornej starostlivosti zistit’ uz
pri oboznédmeni sa s tymito podkladmi a Stavom staveniska. Zavézok Zhotovitela je vybudovat

Dielo kompletne vo vsetkych remeslach, aj v pripade, Ze by Projektova dokumentécia ¢okol'vek

opomenula. V pripade, ze Zhotovitel’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti zisti nedostatky

v Projektovej dokumentacii, musi tato skuto¢nost’ uviest' pri podani ponuky, ak tak neucini

predpoklada sa, Ze pri vynalozeni odbornej starostlivosti zahrnul vSetky potrebné naklady na

zhotovenie Diela do ocenené¢ho vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 1 Ktejto Zmluve.

Zhotovitel’ prehlasuje, ze ceny stanovené vo vykaze vymer st ceny uplné, spravne, odborne,

bezchybne, bez vad zrealizované vykony, pri dodrzani ustanoveni Zmluvy a na sucasnej

technickej trovni. Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom

a povahou predmetu Zmluvy, Ze st mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho

realizacii, a ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su k realizacii

Projektu potrebné, a ze doklady a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené

v sulade sriadnym sa oboznamenim s Projektom aboli vyhotovené tuplne a kompletne

a Zhotovitel' do nich zahrnul vsetky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti

s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknat. V pripade, Ze Projektova dokumentécia niektoré

skuto¢nosti opomenula a Zhotovitel’ ich nemohol predpokladat’ ani pri vynalozeni odbornej

starostlivosti, budu sa takto vykonané prace Zhotovitel'a povazovat’ za prace naviac a bude ich
hradit’ Objednavatel’ z vlastného rozpoctu.

Zhotovitel' vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznadmil s miestom vykondvania

Diela (povahou a stavom budticeho staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi

moznost'ami).

Predmet tejto Zmluvy zahriiuje iuvedenie realizovaného Diela, pripadne jeho casti do

prevadzky, vratane vykonania vSetkych prevadzkovych, zat'azkavacich a komplexnych skusok,

ak je to technicky mozné v zmysle pokynov vyrobcu uskuto¢nit’ do dita odovzdania a prevzatia

Diela, aodovzdanie prislusnych dokladov, d’alej zaskolenie obsluhy zariadeni, ktoré st

stiCastou Diela podla tejto zmluvy a d’alSej Cinnosti stvisiace s predmetom Diela. Ku

komplexnému odovzdaniu origindlov vSetkych dokladov vztahujucich sa k zhotovovanému

Dielu pride najneskor v den odovzdania a prevzatia Diela. Zhotovitel’ ruci za ich tplnost’.

Zhotovitel' a jeho subdodavatelia sa pokladaji za subjekty, ktoré st odborne kvalifikované

V ramci povahy a dolezitosti prac, ktoré su predmetom tejto Zmluvy.

Zhotovitel' ostava jedinym subjektom, ktory znaSa doésledky vyplyvajiice z nedostatocnej

kvalifikacie Zhotovitel'a alebo jeho subdodavatel'a vo vztahu k Objedndvatel'ovi v stvislosti

S plnenim predmetu tejto Zmluvy.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuji svoju volu vzajomne spolupracovat

pri realizacii predmetu Zmluvy v sulade s niz§ie uvedenymi podmienkami pri¢om sa zavézuju

poskytnut’ si vzajomnu su¢innost’ nevyhnutnt pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

Stcasne je predmetom Diela:

1.11.1 dodanie prislusnych atestov a certifikatov od zabudovanych materidlov a vyrobkov;

1.11.2 vyhotovenie prisluSnych sprav o odbornych prehliadkach a sktiSkach zariadent;

1.11.3 vykonanie prislusnych odbornych prehliadok a odbornych skusok;

1.11.4 dodanie dokladov o vyuZiti a zneSkodneni vSetkych odpadov, ktoré vzniknu realizaciou
diela;

1.11.5 dodanie projektovej dokumentacie skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien a odchylok oproti Projektovej dokumentécii; projektovit dokumentaciu
skutocného vyhotovenia Diela odovzda Zhotovitel’ zaroven aj v 1 vyhotoveni v .dwg a
.pdf forméate na CD alebo inom vhodnom datovom nosici.

Strana 3z 19



2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Clanok Il
SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel' sa zavizuje dodat’ Dielo bez vad anedostatkov braniacich jeho riadnemu
pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusSnymi vsSeobecne
zadviaznymi pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurdpskej Unie
a slovenskymi technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a metodickymi
priruckami suvisiacimi s Planom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazany
pripadnymi pokynmi Objednavatel’a. Zhotovitel' pri realizacii Diela nepouZzije material,
o ktorom je v Case jeho pouzitia zname, ze je Skodlivy. Pouzije materidly, ktoré
spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zékone ¢. 133/2013 Z. z. 0 stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predpisov, technické poziadavky na poziarnu bezpecnost' pri vystavbe
podla vyhlasky Ministerstva vnltra SR ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poziadavky na protipoziarnu bezpecnost’ pri vystavbe a pri uzivani stavieb.

Zhotovitel prehlasuje, Ze sa oboznamil so v§etkymi podkladmi vymenovanymi v bode 1.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, aje si vedomy toho, Ze v priebehu
vystavby nemoze uplatiiovat’ ndroky na upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel' zaroven vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady povazuje za uplné a dostato¢né na
ocenenie realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo na vlastné ndklady ana vlastné nebezpeCenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Clanok 111
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov na cene za cely predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH 87.951,99 EUR
DPH 20% 17.590,40 EUR
SPOLU s DPH 105.542,39 EUR
Slovom: stopat'tisicpat’stostyridsat’dva eur a tridsatdevat’ eurocentov

(d’alej len ,,cena za Dielo*)
Ceny st vycislené v Eurach a zaokruhlené na 2 desatinné miesta.

Dohodnuta zmluvna cena je fixna, zahina vSetky naklady potrebné k vykonaniu a odovzdaniu
Diela a Zhotovitel’ ju nezmeni pocas celej doby realizacie Diela (az do momentu dokoncenia,
a prevzatia Diela bez vad a nedorobkov), okrem pripadov definovanych v §18 zdkona
0 verejnom obstaravani, a to na zaklade pisomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného
pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Dan z pridanej hodnoty bude uctovand Zhotovitelom vo vySke urCenej prisluSnym pravnym
predpisom v dobe zdanitel'ného plnenia.

Jednotlivé Casti Ceny za Dielo st ur€ené v Prilohe €. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaji, ze prilohy uréujuce Cenu za Dielo st uplné a zavdzné a k ich zmene moze dojst’
vyluéne na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to vylu¢ne postupom, ktory je
v sulade so zakonom o verejnom obstaravani a touto Zmluvou.
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3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

Vyssie uvedend zmluvnd cena zahfiia vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni,
pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré mozu vzniknut’ bezprostredne pri realizécii Diela.
Objednéavatel’ sa zavidzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy vcas zaplatit' Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé casti, ktora je vypocitana v sulade so Zmluvou.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatel'a menit’

obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako st uvedené v dokumentoch podla bodu 1.2 tejto

Zmluvy.

Zhotovitel' berie na vedomie, ze Dielo je financované z vlastnych zdrojov Objednévatela

(Statneho rozpoctu) a v tejto suvislosti poskytne Objednavatel’'ovi vSetku potrebntl sti¢innost’ v

zmysle pravidiel platnych pre erpanie prostriedkov z tejto dotacie.

Objednavatel’ zaplati Zhotovitelovi len cenu skutoéne vykonanych prac na zaklade

jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy. V pripade rozhodnutia Objednéavatel’a o

zvyseni alebo zniZeni rozsahu Diela sa bude pri zvyseni alebo znizeni celkovej ceny Diela

vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ak sa zmluvné strany
nedohodntl inak.

Cena Diela bude fakturovana na zaklade Objednavatel'om potvrdeného Stpisu vykonanych

prac spracovaného Zhotovitelom overitelnym spdsobom v rozsahu skutoc¢ne zrealizovanych

prac pri pouziti sadzieb uvedenych v Prilohe ¢. 1 Zmluvy, ktorych rozsah musi byt’ potvrdeny

a odstihlaseny zo strany stavebného dozoru a zaznamenany v stavebnom denniku, a to na

zaklade Ciastkovych faktr za vykonané prace nasledovne:

3.10.1 30% Ceny za Dielo bude uhradenych Zhotovitel'ovi vopred ako zalohova platba na

zaklade zalohovej faktury, ktora bude vystavena najskor v den prevzatia staveniska;

3.10.2 Dalgich 30% z Ceny za Dielo bude fakturovanych po prestaveni resp. po odovzdani 60%

Diela (t. j. cca 26 okien a pridruzenych prac);

3.10.3 Poslednych 40% z Ceny za Dielo bude fakturovanych po protokolarnom odovzdani

celého Diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze splatnost’ faktir bude 30 dni od dorucenia faktiry

Objednéavatel'ovi, pokial’ tdito Zmluva nepripusta odlisné dojednanie. Objednéavatel upozoriuje,

ze musi mat’ zavazky vysporiadané najneskor do 31.12.2024.

Zhotovitel' zaSle Objednavatel'ovi 3 originaly prislusnej faktary v listinnej podobe a tieto

Objednavatel'ovi doruc¢i bud’ osobne, alebo prostrednictvom doporucenej postovej zasielky.

Zhotovitel' sa taktiez zavdzuje na poziadanie Objednavatela vystavit v odovodnenych

pripadoch d’alSie originaly dotknutej faktury.

Fakttira musi obsahovat’ nalezitosti podl'a § 71 ods. 2 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom

zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predlozena faktira bude obsahovat’ aj udaje, ktoré

nie si uvedené v zdkone o DPH, a to:

a)  Cislo Zmluvy,

b)  termin splatnosti fakttry,

c) forma uhrady,

d)  oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platba vykonat’,

e)  meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel’a faktury,

f)  prilohou faktiry bude supis dodanych prac odsthlaseny stavebnym dozorom za
fakturované obdobie s vyznafenim jednotkovej ceny za fakturovanu polozku pocet
jednotiek, celkova cena a tiez dodacie listy k jednotlivym materidlom,

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat' nespravne alebo neuplné udaje,

Objednéavatel’ je opravneny vratit’ ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel je povinny faktiru

(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit’, alebo vystavit' nova. Po dobu opravy t. .

prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktary nie je Objednavatel’ v omeskani

s jej thradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktury zac¢ne plynit’ odo dna jej

dorucenia Objednavatel'ovi.

Neoddelitel'nou sucast’ou faktiry podrla tejto Zmluvy bude:
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3.15

3.16

3.17

3.18

3.19

3.14.1 supis vykonanych prac - zistovaci protokol a supis vykonanych prac odsthlaseny a
potvrdeny stavebnym dozorom a opravnenou osobou Objednavatel’a,

3.14.2 protokol o0 odovzdani a prevzati Diela (ak sa uplatiuje),

3.14.3 podrobna fotodokumentacia na CD/DVD alebo inom nosici preukazujiica zrealizovanie
vSetkych fakturovanych prac, dodavok a pouzitych materidlov v sulade s polozkami
schvaleného rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé najma:

- typ vyrobku alebo materialu,
- ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
- ak ide o material, jeho zabudovavanie do stavby.

3.14.4 atesty, certifikaty a prehlasenia o zhode od zabudovanych materidlov a vyrobkov
uvedenych v stpise vykonanych préc.

Ak faktura bude vystavend bez predlozenia jednotlivych Stupisov vykonanych prac alebo bez

odsuhlasenia supisov vykonanych prac objedndvatelom alebo v sume nad ramec supisov

vykonanych prac alebo nad rdmec skutocného rozsahu vykonanych prac alebo v rozdielnej
vyske sum jednotkovych poloziek za prace a dodavky ako uvedenych v nacenenom vykaze
vymer, a to ¢o ilen znedbanlivosti alebo omylu Zhotovitel'a, alebo ak faktira nebude
obsahovat’ vSetky naleZitosti v zmysle zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Vv zneni neskorSich predpisov plati, Ze faktira nie je sposobilé na jej uhradu, objednavatel’ nie

je v omeskani s thradou ceny Diela a je opravneny vratit’ faktaru Zhotovitel'ovi na doplnenie

V lehote do 15 (pétnast) dni. Vratenim faktiry sa prerusi splatnost’ faktiry a nova lehota

splatnosti zacina plynit’ od dorucenia novej riadnej faktiry.

Prace, ktoré¢ Zhotovitel nevykond, vykond bez pisomného prikazu Objednédvatela alebo

odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednéavatel’a a dojednanych

zmluvnych podmienok, Objednavatel’ neuhradi. Ak Zhotovitel' vykona prace bez pisomného
prikazu Objednavatel’a alebo odchylne od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na vyzvu Objednavatel’a ich Zhotovitel’ na vlastné naklady odstrani. V pripade, Ze
ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objedndvatel' na ndklady Zhotovitela.

Néklady musia byt primerané v danom ¢ase a mieste vykonavania Diela a Objednavatel je

povinny ich vynaloZenie pisomne vydokladovat’ Zhotovitel'ovi.

V pripade, ak kedykol'vek pocas trvania Zmluvy ddjde k zverejneniu Zhotovitel’a v prisluSnom

zozname 0sob (d’alej len ,,Z0znam*) vedenom Finan¢nym riaditel'stvom Slovenskej republiky

v stlade s § 69 ods. 15 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotovitel

povinny Objednavatela bezodkladne pisomne informovat’ o tejto skuto€nosti. Len Co sa

Objednavatel’ dozvie 0 zverejneni Zhotovitel'a v Zozname, je Objednavatel’ opravneny zadrzat

Cenu vo vyske, ktord zodpovedad suhrnnej Ciastke dane z pridanej hodnoty vyplyvajucej z

faktary Zhotovitel'a vystavenej Objednavatelovi podla zmluvy, a to aZ do momentu, kedy

Zhotovitel' preukaze Objednavatel'ovi, Ze uhradil Statu nezaplateni dan, pokial’ sa zmluvné

strany nedohodntl inak. Ak dafiovy urad rozhodne tak, ze Objednévatel'ovi ako rucitel'ovi ulozi

povinnost’ uhradit’ nezaplateni dan, alebo tak, Ze na jej uhradu pouzije nadmerny odpocet

Objednavatel’a, pohl'addavka Zhotovitel'a na zaplatenie zadrzanej Casti Ceny sa tymto zapocitava

s pohl'adavkou Objednavatel’a na nahradu sumy plnenej danovému uradu na zaklade takého

rozhodnutia.

Zhotovitel nie je bez stihlasu Objednéavatel'a opravneny postipit’ aktikol'vek svoju pohl'adavku

voc¢i Objednavatel'ovi na tretiu osobu.

V pripade, Ze sa nastavené pravidla financovania zmenia, tak aby boli vyhodnejsie pre

dosiahnutie ekonomickych a hospodarskych cielov Zmluvnych stran, predovSetkym

S oh'adom na plnenie lehdt, napr. zo systému predfinancovania na zalohové platby alebo

refundacie, Zmluvné strany st opravnené Dodatkom k tejto Zmluve upravit si vzajomné prava

a povinnosti vyplyvajuce z uvedenej zmeny.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Clanok IV
CAS PLNENIA

Zhotovitel’ sa zavizuje poskytnut’ plnenie predmetu Zmluvy najneskér do 16.12.2024 a
v ¢asovom harmonograme, ktory bude obojstranne odstihlaseny a podpisany najneskor
pri podpise tejto Zmluvy (d’alej len ,,harmonogram®). Nedodrzanie harmonogramu bude
povazované za podstatné porusenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je 25.10.2024.
Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko v lehote 3 dni od dorucenia pisomnej vyzvy
Objednavatel’a na prevzatie staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia Zmluvné
strany zéapisnicou o odovzdani a prevzati staveniska podpisanou zastupcami oboch Zmluvnych
stran. Pokial’ Zhotovitel' bezdovodne neprevezme Stavenisko, povazuje sa za deni zahdjenia
zhotovovania Diela defi nasledujici po bezdovodnom neprevzati staveniska. Zhotovitel’ je
opravneny vystavit' zdlohovl faktaru na 30% hodnoty Ceny za Dielo v den prevzatia
staveniska, pricom fyzicky zameria okna za ucelom bezodkladného zabezpecenia ich vyroby.

Dodrziavanie terminov podla bodu 4.1 a4.2. tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym

a véasnym spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela)

dohodnutym v tejto Zmluve.

V pripade, Zze Zhotovitel meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dévodov

nie na strane Objednavatela, resp. nie z dovodov vyssej moci, ma Objednavatel’ pravo na

zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela za kazdy zacaty den omeskania, a pravo
ziadat’ ndhradu Skody. Objednavatel’ urci Zhotovitelovi primerany, dodato¢ny ¢as plnenia

Zmluvy. Po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto dodato¢nej lehoty si Objednavatel’ moze

uplatnit’ pravo na odstipenie od Zmluvy.

Zhotovitel ma pravo na posunutie terminov stanovenych v harmonograme z déovodu vyskytu

VysSej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najma v pripade vyskytu nasledovnych okolnosti:

4.5.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine a inej vojny trvajlicej v Case podpisu tejto
zmluvy);

4.5.2 také okolnosti, vratane poveternostnych podmienok, v dosledku vyskytu ktorych nie je
mozné v zmysle Prislusnych STN, vykonavat’ Dielo, alebo jeho cast’;

4.5.3 za vysSiu moc sa povazuje aj prekazka, ktord nastala mimo vplyvu strany, a ktora tejto
strane brani v splneni jej povinnosti alebo podstatne ovplyviiuje plnenie jej povinnosti,
ak nemoZno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala a ze by v €ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala alebo
mohla predvidat’ (napriklad vojna, obcCianske nepokoje, Strajk, terorizmus, prirodna
katastrofa, zdkazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgdnov verejnej spravy,
alebo epidémia ¢i pandémia). Za VyS$S$iu moc sa nepovazuje prekazka, ktora vznikla z
hospodarskych pomerov povinnej strany.

4.5.4 za vysSiu moc sa nepovazuje epidémia koronavirusu COVID-19, ani vojensky konflikt
na UKrajine, ani iny vojensky konflikt trvajici v ¢ase uzatvorenia tejto zmluvy.

Prace je Zhotovitel' opravneny z dovodov uvedenych vtomto clanku prerusit’ len na

nevyhnutne nutnu dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednéavatela zapisom

v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dozoru upozornit’

Objednavatel’a na vSetky skutoc¢nosti, ktoré méZzu mat’ za nasledok prerusenie prac.

Zhotovitel je povinny prerusit prace vzdy, ak pokra¢ovanie v pracach by mohlo spdsobit’ alebo

by sposobilo Objednavatelovi v d’alSom obdobi majetkovi Skodu alebo by bola ohrozena

bezpec€nost’ pri praci, alebo by vznikla t'azko odstraniteI'na ujma na majetku, ujma na Zivote
alebo zdravi 0s6b alebo by bol ohrozeny verejny zaujem.

Zhotovitel’ je povinny bez zbyto¢ného odkladu pisomne Objednavatel'a upozornit’ na vsetky

nedostatky, nespravnosti alebo chyby najmé projektovej dokumentécie, inej dokumentacie,

podkladu, spravy a i. predloZzenej mu Objednavatel'om, ktoré pocas vykonavania Diela vyjdu
najavo. Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dennika je nasledne opravneny bez
zbytocného odkladu, najneskér do 5 dni od upozornenia
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4.9

4.10

411

412

4.13

4.14

4.8.1 prerusit prace

4.8.2 urcit’ lehotu na odstranenie takychto nedostatkov alebo chyb,

4.8.3 urcit dalsi postup do doby odstranenia nedostatkov alebo chyb projektovej

dokumentacie alebo inej dokumentacie a pripadne

4.8.4 predizit Zhotovitel'ovi lehotu na odovzdanie Diela o &as, o ktory sa kvoli prekazkam

podla tohto ¢lanku objektivne nemohlo pokracovat’ vo vykonavani Diela, ak sa v jeho
vykonavani nepokracovalo.

Zhotovitel je opravneny prerusit’ vykon prac vylucne v Casti Diela dotknutej nedostatkom alebo

chybou, Zhotovitel' ale nie je opravneny na zastavenie prac v Castiach Diela nedotknutych

nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prac na Diele, ktoré bude

Objednavatelom povazované za podstatné porusenie Zmluvy, pricom v castiach Diela

nedotknutych nedostatkom alebo chybou je Zhotovitel povinny vykonévat’ prace podla

Harmonogramu.

Pre ucely tohto ¢lanku sa rozumie:

- ,.nedostatkom* odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho Casti,
stanovenych stavebno-technickou dokumentaciou, pripadne technickymi normami
pozadovanymi pre danu Cast’ plnenia Diela

- ,,chybou“ nevhodna povaha veci plynuca zo stavebno-technickej dokumentacie alebo
pokynov prevzatych alebo danych k vykonaniu Diela, ak Zhotovite]l mohol tato
nevhodnost’ zistit’ pri vynalozeni odbornej starostlivosti (najma zistena chyba v projektove;j
dokumentacii).

O dobu, po ktoru bola praca Zhotovitelom prerusena z dovodov uvedenych v tomto ¢lanku

Zmluvy, je Zhotovitel' opravneny uplatnit’ pravo na prediZenie terminu dokonéenia Diela.

Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel' povinny pisomne bez zbytocného odkladu ozndmit’

Objednavatelovi a sucasne ozndmit’ predpokladany rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s

plnenim. Ak by takato prekaZzka spdsobila preruSenie plnenia Zmluvnych zavédzkov na viac ako

jeden mesiac, Zmluvné strany sa pisomne dohodni na inych opatreniach, prip. na inych
postupoch d’alSej realizacie Zmluvy. Navrh, pripadné Zmluvné upravy predlozi Zhotovitel
najneskor do pét’ dni, od kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objednavatel’ rozhodne o preruSeni prac z titulu vadného, technicky chybného

alebo Zmluve nezodpovedajiiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a, narok na prediZenie terminu

dokoncenia Diela Zhotovitel'ovi nevznika.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyzvat’ Zhotovitel'a na prerusenie zhotovenia Diela. V pripade

prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objednavatela sa doba zhotovenia Diela

automaticky predlZzuje o dobu prerusenia zhotovenia Diela. V pripade prerusenia zhotovenia

Diela je Zhotovitel’ povinny vykonat’ len prace, ktoré zabrania vzniku bezprostrednej skody na

doposial’ zhotovenom Diele a je povinny Objedndvatel’a upozornit’ na vznik hroziacej Skody

alebo poskodenia Diela. Objednéavatel’ je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi cenu za Dielo za
vSetky prace vykonané ku ditu preruSenia zhotovenia Diela, a Zhotovitel’ ma narok na tthradu
preukazanych a ucelne vynalozenych nakladov suvisiacich s preruSenim realizacie Diela.

V pripade do¢asného prerusenia prac na Diele z dovodov uvedenych v bode 4.8.2, 4.11 a 4.12

tejto Zmluvy, z dovodov na strane Objednavatel’a, z dovodov pravnych prekazok, z dovodov

vys$$ej moci alebo nepriaznivych meteorologickych a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy
na dobu trvania prekazok v plneni, bude Zhotovitel' fakturovat’ prace, rozpracované ku diu
prerusenia, vo vySke vzdjomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podla bodu 3.1 tejto

Zmluvy. Rozsah a cena nakladov spojenych s pripadnymi zabezpecovacimi a konzervacnymi

pracami, pripadne udrZiavacimi a dekonzervaénymi pracami a strdZzenim, suvisiacimi s

docasnym prerusenim prac na Diele budi prerokované, odsthlasené a dorieSené medzi

Objednéavatelom a Zhotovitelom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany

nedohodnu inak v stlade s bodom 12.6 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je povinny po¢nuc uzavretim

predmetnej dohody viest’ pre tieto prace samostatny stavebny dennik s dvoma (2) prepismi, do
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5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

ktorého bude zastupca Zhotovitel'a priebezne zapisovat vSetky skutocnosti vyplyvajice z
predmetnej dohody, a ktoré budu nasledne podkladom k fakturécii.

Clanok V
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto alebo miesta dodania predmetu zakazky je uvedené v Projektovej dokumentacii.

Od okamihu protokolarneho prevzatia staveniska od Objednavatel’a az do dila protokolarneho
odovzdania Dicla, zodpoveda Zhotovitel' za $kody nim spésobené na tychto a susediacich
nehnutel’nostiach suvisiacich s realizovanym Dielom v zmysle zadavacich podkladov, a
na zhotovovanom Diele.

Objednavatel’ je vlastnikom Diela v ktorejkol'vek faze vystavby. Vlastnikom vsetkych vect,
ktoré Zhotovitel’ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela ZhotoviteT’.
Takéto dojednanie musi byt dohodnuté skazdym subdodavatelom. Zhotovitel nesie
zodpovednost’ za Skodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu
zaobstaranych az do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.

Zodpovednost’ za Skodu na prevzatych nehnutel'nostiach a doCasne zabratej ploche pre tcely
realizacie Diela nesie Zhotovitel odo dna jej prevzatia od Objednavatela az do dna ich
vypratania a spatného odovzdania.

Zodpovednost za Skodu sposobenu tretej osobe alebo Objednéavatel'ovi v suvislosti
s vykonavanim Diela, ktoré je vykondvané Zhotovitelom podla tejto zmluvy, a ktord bola
preukazatel'ne spdsobena Zhotovitelom, ma Zhotovitel’.

Clanok VI
PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednévatel’a:

6.1.1 Objednavatel’ najneskor ku diu odovzdania Staveniska oznami Zhotovitel'ovi informaciu
o kontaktnej osobe/zastupcovi Objednavatela, ktora bude konat’ v jeho mene v rozsahu -
meno, priezvisko, kontaktné Udaje na poverenti osobu (v pripade zmeny oznami
Zhotovitel'ovi informéaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi objednéavatela a to
najneskor do troch (3) kalendarnych dni pred uskuto¢nenim zmeny kontaktnej osoby).

6.1.2 Objednavatel’ je prostrednictvom opravnenych osob uvedenych v tejto Zmluve
opravneny davat’ zavazné pokyny Zhotovitel'ovi, ktory je povinny sa nimi riadit’. Ak st
tieto pokyny v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi Slovenskej
republiky, europskymi normami, slovenskymi technickymi normami alebo v rozpore
s odbornymi postupmi v stavebnictve, Zhotovitel’ musi o tomto rozpore bez zbyto¢ného
odkladu informovat’ Objednéavatela. Zhotovitel’ je dalej povinny bez zbyto¢ného odkladu
upozornit’ opravneni osobu Objedndvatela na nevhodnu povahu alebo vady veci,
podkladov alebo pokynov danych mu opravnenou osobou Objednéavatel'a na vyhotovenie
Diela. Ak Zhotovitel’ nesplni povinnost’ podla tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednost’
za vSetky Skody vzniknuté porusenim tejto povinnosti, ibaze Objednavatel
prostrednictvom opravnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na pouziti vadnych
veci a/alebo podkladov aj napriek tomu, Ze bol Zhotovitel'om na ich nevhodnost” a/alebo
vady upozorneny.

6.1.3 Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizécie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel’ porusuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat,
aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnou realizaciou predmetu Zmluvy a d’alej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel’ v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nesplni svoju povinnost’, ma Objednavatel’ pravo odstupit’ od Zmluvy.

6.1.4 Planované kontroly budi vykonavané spravidla (nie vSak nevyhnutne) raz za 2 tyzdne,
a pred planovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Kontroly organizuje
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6.2

stavebny dozor alebo zastupca Objednavatela na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej
strany, alebo na zaklade ¢asového planu.

6.1.5 Objednavatel je povinny uhradit’ cenu dohodnuta v ¢lanku 1, bod 3.1 tejto Zmluvy resp.
Vv sulade so suvisiacimi zmluvnymi ustanoveniami majiicimi vplyv na thradu plnej ceny,
pricom posledna faktara bude predlozena po protokolarnom odovzdani celého Diela.

Préava a povinnosti Zhotovitel'a

6.2.1 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady zabezpecit’ ¢innost’ potrebnll na zabezpecenie
predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a terminoch danych touto Zmluvou, Specifikaciami,
podmienkami a Projektovou dokumentaciou.

6.2.2 Zhotovitel’ najneskor ku ditu prevzatia Staveniska oznami Objednavatel’'ovi informéciu 0
kontaktnej osobe/zastupcovi Zhotovitel'a, ktord bude konat' v jeho mene v rozsahu -
meno, priezvisko, kontaktné udaje na poverenti osobu (v pripade zmeny oznami
objednavatel'ovi informaciu o zmene kontaktnej osoby/zastupcovi Zhotovitel'a najneskor
3 dni pred uskutocnenim zmeny).

6.2.3 Zhotovitel’ je povinny predloZit’ Objednavatelovi zoznam svojich subdodavatel’ov
spolu s predmetom subdodavky a podielom na celkovej realizacii Diela pred
prevzatim staveniska. Ak Zhotovitel’ planuje zmenit’ subdodavatela pocas trvania
Zmluvy, je povinny najneskor 5 dni, ktoré predchadzaji diiu, v ktorom ma zmena
subdodavatel’a nastat’, oznamit’® Objednavatelovi zmenu subdodavatel’a
Zhotovitel'a s uvedenim predmetu subdodavky a jej podielu. Subdodavatel musi
spiiat’ podmienky podla § 11 ods. 1, § 32 ods. 1 pism. e) a f), § 40 ods. 6 pism. a) az h)
a ods. 7 a 8 zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov, a nemat’ pravoplatne ulozeny zakaz
ucasti podl'a § 182 ods. 3 pism. b) tohto zékona.

6.2.4 Zhotovitel sa zavidzuje na Stavenisku dodrziavat’ platné predpisy v oblasti bezpecnosti
prace a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
a pracach s nimi suvisiacich, bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko,
podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti,
protipoziarne predpisy a opatrenia, predpisy o ochrane Zivotného prostredia. Zhotovitel
je povinny udrziavat’ €istotu v priestoroch Objednavatel’a; likvidovat’ odpady v stilade
S prisluSnymi pravnymi predpismi;

6.2.5 Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred pisomne informovat
Objednavatela o tom, aby sa v pracovnych dioch medzi 8 aZ 15 hodinou, dostavil
k obhliadke a prevereniu konstrukcii, ktoré maju byt’ d’al§im postupom zakryté, alebo sa
stanll nepristupnymi, zapisom v stavebnom denniku ae-mailovym kontaktovanim
zodpovednej osoby Objednavatela. Pokial’ sa zastupca Objednavatel'a nedostavi ku
kontrole, je Zhotovitel' opravneny tieto konsStrukcie zakryt, pokial neddjde k inej
pisomnej dohode (napr. e-mailovou komunikaciou) medzi objednavatelom a
zhotovitelom. Pri porusSeni tejto povinnosti je povinny umoznit Objednéavatelovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znaSat’ ndklady s tym spojené; Zhotovitel’ je povinny
zabudovat’ material a vyrobky I. triedy kvality s predpisanou dobou zaruky, skaskami
a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsthlasené objednavatelom pisomnou
formou.

6.2.6 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit', aby jeho zamestnanci pouZzivali primerané pracovné
prostriedky. Objednavatel’ je opravneny poziadat’ Zhotovitel'a o vykonanie kontroly
uzivania alkoholu resp. omamnych latok u vSetkych osob, ktoré sa zdrziavaju na
stavenisku. V pripade kazdého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamnych
latok u zamestnancov Zhotovitel'a a/alebo jeho subdodavatel’a, je Zhotovitel’ povinny ich
okamzite vykdzat’ so staveniska.

6.2.7 Zhotovitel’ nesmie svojou ¢innostou v priebehu realizdcie Diela poSkodit’ alebo znicit
majetok v sprave Objednavatela; v pripade jeho znicenia alebo poskodenia je povinny
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uviest’ majetok bez zbyto¢ného odkladu a na svoje naklady do pévodného stavu aky bol
pred poskodenim.

6.2.8 Zhotovitel’ nebude zbytoc¢ne alebo nevhodne obmedzovat’:

6.2.8.1 uzivanie priestorov Objednavatela, resp. skrati toto obmedzenie na
nevyhnutny rozsah,

6.2.8.2 prevadzkovanie zariadeni Objedndvatela, resp. nebude zasahovat' do
ziadnych zariadeni, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie su
stavebnou ¢innost'ou priamo dotknuté a postup prac bude koordinovat’ so
zastupcom Objednavatel’a,

6.2.8.3  pristup a pouzivanie vSetkych ciest a chodnikov bez ohl'adu na to, ¢i st
verejné alebo vo vlastnictve, resp. sprave Objednévatel’a alebo inych oséb
alebo

6.2.8.4  pohodlie verejnosti.

6.2.9 Zhotovitel zabezpe¢i a uskladni stavebny materidl tak, aby tento neprekazal a
neohrozoval riadny chod prevadzky. Zhotovitel’ nesie plnt zodpovednost’ za materidl a
zariadenie nachadzajice sa na Stavenisku, a ochranu vyrobkov, naradia, materialu a pod.,
ktoré dopravil na stavbu po celi dobu vykonu price na Diele. Zhotovitel nesie
zodpovedat’ za ochranu zivotného prostredia i okolitych priestorov, za dodrziavanie
no¢ného pokoja.

6.2.10 Zhotovitel je povinny pri realizacii Diela zabezpecit’ ochranu rozvodov tepla, plynu,
kanalizdcie, vodovodu, inzZinierskych sieti, podzemnych telekomunika¢nych vedeni a
verejného osvetlenia.

6.2.11 Zhotovitel' je povinny udrzovat’ pracovisko v Cistote, odvazat' stavebny odpad a
vykondvat’ pravidelne denne hrubé Cistenie po skonceni svojich prac. Odpadky, zbytky
stavebnych materialov a stavebné prvky je treba vecne, spravne a odborne zlikvidovat’, a
to vsulade s prislusSnymi hygienickymi ustanoveniami, miestnymi podmienkami a
vSeobecne platnymi pravnymi predpismi, predovSetkym v sulade so zdkonom ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch aozmene adoplneni niektorych zédkonov a vyhlaskou Ministerstva
zivotného prostredia €. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona
0 odpadoch.

6.2.12 Zhotovitel’ splni svoju povinnost’ vykonat’ predmet Zmluvy jeho riadnym a Gplnym
dokoncenim a riadnym splnenim vSetkych zavdzkov Zhotovitela v stlade s touto
Zmluvou a odovzdanim predmetu Zmluvy Objednédvatelovi. Zhotovitel' protokolarne
odovzdé prace Objedndvatel'ovi a Objednavatel je povinny ukoncené prace prevziat', ak
sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uzivaniu. Ak ma
predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany
dohodnu, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov, primeranu lehotu na ich
odstranenie, ak tdto Zmluva neustanovuje inak.

6.2.13 Zhotovitel je povinny oznacit’ realizovant stavbu udajmi podla prislusnych predpisov
a rozhodnuti, a to najma podl'a Stavebného zakona.

6.2.14 Stavenisko je Zhotovitel' povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo dna protokolarneho
odovzdania Diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.
Ak Zhotovitel nevyprace v urCenom termine stavenisko Objednavatel moéze od
Zhotovitela ziadat’ zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kazdy den omeskania.

6.2.15 Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu,
ak Zhotovitel' poruSi vSeobecne zavdzny pravny predpis v oblasti BOZP, poziarnej
ochrany, alebo rozhodnutie organu verejnej spravy, alebo prevadzkové pravidla
Staveniska, alebo akykol'vek pokyn Objednavatel’a v oblasti BOZP, vo vyske 100,- EUR
za kazdy pripad porusenia, ak z dovodu poruSenia bolo nevyhnutné prerusit’ prace
z doévodu ohrozenia zdravia alebo Zivota (napr. vady leSenia, Zeriavov, elektrickych
instalacii, a podobne) alebo ak Zhotovitel' poskodil bezpe¢nostné zariadenia (napr.
zabradlia, prikrytie jam, a podobne);
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6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktary v lehote splatnosti uvedenej v ¢lanku 11 tejto
Zmluvy, Zhotovitel' ma pravo pozadovat’ uhradu uroku z omeskania vo vyske vo vyske podla
§ 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Kazdd Zmluvnd strana je povinnd bezodkladne informovat druht Zmluvna stranu
0 okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit’ riadne plnit’ predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvnd strana je tiez povinnd informovat druhti Zmluvnui stranu s dostatoénym
predstihnom o technickych ainych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy
V planovanom termine.

Zmluvné strany nie si v omeskani v pripadoch vysSej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane, alebo su okolnosti vysSej moci vSeobecne zname.

Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' vytycenie existujucich inzinierskych sieti na svoje naklady,
v pripade potreby objednéavatel’ poskytne stiinnost’.

Zhotovitel' je opravneny sa pri realizacii Diela pripojit na privod vody a elektriny od
Objednavatel'a v mieste vykonavania dicla - staveniska. Naklady na vodu a elektrinu pocas
realizacie Diela spotrebované Zhotovitelom vylucne na ucely suvisiace s realizaciou Diela,
znasa Objednavatel’.

Clanok VII
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK

Stavebny dozor Objednavatela bude ozndmeny najneskor sucasne so zaslanim vyzvy na
prevzatie staveniska.

Stavebny dozor Objednavatel’a bude osobne a systematicky sledovat’ postup prac, ich kvalitu
a vykonavat’ zapisy v stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny mu toto denne umoznit’. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uizemnom pladnovani a stavebnom
poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne
prevedenie Diela, ktoré prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyveduceho zodpovedného za
prevedenie Diela v stlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Slavomir Sarvaj

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustale pritomny a je povinny informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho
zastupcov o vsetkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial’ k nim prislo, v priebehu
vykonévania prac.

Zhotovitel’ je povinny viest’ denné zdznamy o priebehu stavebnych a inych préac riadne po celu
dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku. V pripade, ze Zhotovitel' povazuje rieSenie Veci
pri realizacii Diela za bezodkladné, je povinny tito skuto¢nost’ v zazname uviest’ a bezodkladne
0 tejto skutocnosti informovat stavebny dozor, alebo poverent osobu Objednavatela.
Zhotovitel’ prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat’ vSetky udaje, ktoré su ddlezité pre riadne vykonanie Diela,
a ktoré maju vplyv na plnenie zavizku zo Zmluvy, najma tdaje o stave staveniska a pracoviska,
pocasia, rozsahu a sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich
napojenia na energeticku siet’ stavby, popr. Objednavatel’a, udaje o zaCati a ukonceni prace ¢i
udalosti a prekazok, vzt'ahujice sa k stavbe Diela.

Povinnost’ viest’ stavebny dennik kon¢i diiom odovzdania predmetu Diela na zéklade protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Stavebny dennik bude umiestneny po dobu
zhotovovania Diela u stavbyvedticeho Zhotovitel'a, popripade u preukazate'ne poverenej
zodpovednej osoby.

Stavebny dennik musi byt’ pristupny v priebehu realizacie Diela kedykol'vek pocas pracovnej
doby, vratane pripadnych predizenych ¢i noénych zmien. Objednavatel’ a zastupcovia d’alsich
opravnenych organov st opravneni kedykol'vek do neho nazerat' a ziadat’ z neho vypisy.
Stavebny dennik je vyhotoveny s dvoma kdépiami. Pripomienky Objednéavatela k spdsobu
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8.1

8.2

8.2.4

8.2.5

8.3

vedenia stavebného dennika su pre Zhotovitel'a zavdzné, ak nie su v rozpore so zaviznymi
pravnymi predpismi.

Clanok V111
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

Celé Dielo sa povazuje za skonc¢ené po ukoncéeni vSetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po

riadnom ukonceni vSetkych Casti Diela, pokial’ su tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom

rozsahu. Nebezpecenstvo Skody na Diele, ako aj na vSetkych veciach, materialoch, sucastiach
potrebnych na zhotovenie tplného diela zndsa Zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia

Diela Objednavatel'om.

Objednavatel’ prevezme Cast' dokonceného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu

definovaného v projektovej dokumentacii V stlade stouto Zmluvou podla casového

harmonogramu od Zhotovitel'a pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Casti Diela,
ktorého navrh pripravi Zhotovitel'. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami

Zmluvnych stran a stavebnym dozorom.

8.2.1 Objednavatel prevezme cast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené podla
odovzdanych podkladov, projektovej dokumentacie, zavaznych noriem a predpisov tak,
aby riadne sluzilo k uréenému ucelu.

8.2.2 Pripravenost Diela, resp. jeho <casti, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitel
Objednavatel'ovi oznami pisomne najneskor 5 dni vopred. K oznameniu Zhotovitel
pripoji supis dokumentacie podl'a bodu 8.2.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

8.2.3 Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie vsetky doklady osved¢ujuce kvalitu a kompletnost’ ¢asti Diela najma:

a) Prislusnt kopiu Casti Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez
zavad,

C) Vysledky merani a skusok platné ku ditu odovzdania Diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadent,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi $pecifikaciami, resp.
certifikaty,

e) Osvedcenia 0 vykonanych skuSkach pouzitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa
stali nepristupnymi,

Q) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov (S oznacenim tohto Diela ako stavby,
Z ktorej odpad pochadza),

h) Dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela nasledovne tlacené vyhotovenie
a jedenkrat v CD/DVD formate,

)] Fotodokumentacia realizdcie stavby Diela,

)i Technické listy k dodanym materialom.

Ak Zhotovitel' nebude mat” doklady uvedené v bode 8.2.3 moéze Objednavatel’ odopriet

prevzatie Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati ¢asti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje sa

prislusna cast’ Diela za riadne vykonant a zavézok Zhotovitel’a sa nepovazuje za riadne a vcas

splneny. Objednavatel’ je opravneny takto ponuknuté Dielo alebo jeho Cast’ neprevziat’.
Objednavatel’ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zikonnika, ak Dielo
zodpovedd vlastnostiam vymienenym objednavatelom v Zmluve, kvantitativnym
a kvalitativnym poziadavkam kladenym na Dielo v Zmluve a jej Prilohach a tieto vlastnosti a
poziadavky s preukazané vykonanim dohodnutych skiiSok Dokumentaciou kvality. Za den
odovzdania alebo den ukoncenia uspesného preberania Diela sa rozumie deni podpisu protokolu
0 odovzdani a prevzati Diela.
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Zodpovednost’ Zhotovitel'a za eventualne vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok 1X) nie je

odovzdanim Diela dotknuta.

Odovzdanie Diela sa uskuto¢iiuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu

poslednej ¢asti Diela. Pri tomto preberani bude odovzdany aj:

a)  Kompletny stavebny dennik;

b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat’ az pri kompletnom odovzdani Diela.

Ak Objednavatel’ odmicta Dielo prevziat, je povinny uviest’ dovody.

Zhotovitel je povinny odstranit’ vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su uvedené v

Protokole, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej

rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, ze Zhotovitel’ neza¢ne prace na odstranovani tychto

vad vcas alebo ich v¢as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny dat’ ich odstranit’ tretej

osobe alebo vady odstranit’ sam, a Zhotovitel’ je povinny uhradit’ naklady potrebné na

odstranenie takychto vad ObjednavatePovi v plnom rozsahu. Zhotovitel' je povinny pri

odovzdani Diela usporiadat’ svoje stroje, zariadenia, zvy$Sny material a odpad na stavenisku

tak, aby mohol Objednavatel’ Dielo riadne prevziat.

Clanok 1X
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

Zhotovitel zodpoveda za to, ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade
s ustanovenim Clanku | a buda mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel’ sa zavizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku I tejto Zmluvy
Vv stllade s Projektovou dokumentéciou a Slovenskymi technickymi normami a na stavebnu cast’
zhotoveného diela poskytuje zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola
subdodavatel'mi poskytnutéd dlhSia zaru¢na doba alebo na ktoré sa vzt'ahuje kratSia zaru¢na doba
(zaru¢na doba vyrobcu).

Plnenie ma vady, ak:

a)  nie je dodané v dohodnutej kvalite,

b)  vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zékonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadnti reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni, najneskor do desiatich pracovnych dni od jej zistenia. Zhotovitel’ je povinny zacat
odstraniovat’ vadu do troch dni od jej oznamenia a odstranit’ ju najneskér do 5 dni odo dia jej
oznamenia, ak sa s Objednavatelom nedohodne inak podla tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto
Zmluvy. V pripade zavaznej reklamacie, ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spiSu do troch pracovnych dni zapis, ktory ur¢i podmienky rieSenia reklamacie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnent reklaméciu sa povazuje aj reklamadcia,
ktora Objednavatel' zaSle Zhotovitel'ovi e-mailom, priCom za deft nahldsenia problému —
reklamacie e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot, sa povazuje defi odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel’ je povinny vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednévatel’a o vadach predmetu Zmluvy bez
zbyto¢ného odkladu, najneskdr vSak do 3 dni odo dna jeho dorucenia. Za tym ucelom sa
Zmluvné strany zavdzuju vykonat’ obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke
spisat’ pisomny protokol podpisany opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran, v ktorom
dohodnu aj termin zacatia a ukoncenia odstrafiovania reklamovanych vad. Zhotovitel' sa
zavizuje pocas zarucnej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy ozndmené mu
Objednévatel'om, a to do 5 dni od oznamenia ak nie je v protokole uvedené ina lehota. Za tym
ucelom je Objednavatel’ povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi vstup do priestorov Objednévatel’a.
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Zarucna doba zacina plynit’ dilom nasledujucim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. J. diom podpisu preberacicho protokolu poslednej casti Diela, resp. diom podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho Casti. Plynutie zarucnej doby sa prerusi dilom uplatnenia prava Objednavatel’a na
odstranenie vad dorucenim reklamacie.

Vady diela, uvedené v odovzdavacom a preberacom protokole, strany nepovazuju za konecnu
moznost’ reklamacie zjavnych vad zo strany Objednavatel'a a odovzdanie diela sa nepovazuje
za prehliadku diela Objednavatel'om v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zékonnika.

Ak Zhotovitel vadu v€as neodstrani, je Objednavatel’ opravneny ziadat’ primeranu zl'avu z ceny
Diela, alebo dodanie ndhradného predmetu plnenia, alebo je opravneny zabezpecit’ odstranenie
vady na naklady Zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sdm tito vadu odstranit’ na naklady
Zhotovitela. Ak Objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je
Zhotovitel’ povinny ho dodat’ do 10 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom
Objednavatel’a inak.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedajii Zmluve a pozadovanym sktuskam,
musi Zhotovitel’ na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstraniovat’.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel' povinny pocas doby trvania zarucnej doby odstranit’
vSetky vady a nedostatky Diela, vzajomne odstihlasené, na svoju zodpovednost’ a naklady.
Zhotovitel' preberd zavidzok odstrdnenia vSetkych vzdjomne odsthlasenych vad v zarucnej
dobe.

Zaru¢na doba na reklamovanu ¢ast’ Diela sa predlzuje o dobu od dia uplatnenia opravnene;j
reklamacie do diia podpisania protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a GidrZzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
pokyny k uzivaniu a udrzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial’ takéto pokyny
nebudt Objednavatelovi odovzdané, nemdze Zhotovitel' pri reklamécidch odmietnut’ vadu
S tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo vadnou udrzbou alebo obsluhou.

Clanok X
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel' zodpoveda za Skody, ktoré vznikni Objednavatel'ovi v dosledku poruSenia jeho
povinnosti, vyplyvajacich ztejto Zmluvy, askody ktoré boli Objednavatelovi sposobené
v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane ndhrady pokut alebo inych sankcii,
ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené.
Zhotovitel’ zodpoveda za Skody sposobené jeho ¢innost'ou alebo opomenutim tretim osobam.
V pripade vzniku $kody poruSenim povinnosti vyplyvajucich ztejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, sa méze druha zmluvna strana domahat’ nahrady vzniknutej Skody.

Clanok XI
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia zavizkov Zhotovitel'a je Objednéavatel

opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitel'a a v pripade ich uplatnenia

je Zhotovitel povinny tieto pokuty Objednavatel’'ovi uhradit’:

11.1.1 Za nedodrzanie terminu dokoncenia Diela, resp. jeho Casti zmluvnu pokutu vo vyske
0,05% z celkovej Ceny za Dielo za kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

11.1.2 Za omeskanie s odstranenim vad a nedorobkov, oprav (vratane zaru¢nych), v termine
uvedenom v odovzdavacom a preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni
reklamovanych vad v zaru¢nej dobe sa Zhotovitel’ zavidzuje zaplatit’ zmluvni pokutu vo
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11.2

11.3
114

121

vyske 200,00 € za kazdy den omeskania Zhotovitel'a az do doby ich skuto¢ného
odstranenia.

11.1.3 V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a tykajicej sa subdodavatelov azmeny
subdodavatelov, sa toto porusenie povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednévatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy.

11.1.4 V pripade porusenia zakonnej povinnosti Zhotovitel'a byt’ zapisany v registri

partnerov verejného sektora alebo ak dojde k jeho vymazu z registra pocas trvania
zmluvy ma Objednévatel’ pravo:

- odstapit’ od Zmluvy; a

- na zmluvnt pokutu vo vyske 1% Ceny za Dielo.

Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto ¢lanku Zmluvy alebo v inych ustanoveniach tejto

Zmluvy st splatné do 15 dni odo dia dorucenia pisomného uplatnenia si zmluvnej pokuty

Objednévatel'om, pokial’ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovuji inak.

Odstipenie od Zmluvy neznamend zanik naroku na zmluvnt pokutu alebo na nadhradu skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objednavatela na nahradu Skody v zmysle

ust. § 373 Obchodného zakonnika, alebo pripadné odstupenie od Zmluvy.

Clanok XII
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vsetky oficidlne oznamenia medzi Zmluvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, okrem
oznameni a zdznamov, ktoré sa uvadzaji v stavebnom denniku, buda druhej zmluvnej strane
oznamené pisomne, doporu¢enym listom s doruenkou, na adresy uvedené v zahlavi tejto
Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotovitel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zélezitosti:

Meno Priezvisko: Matas Nalepka
Tel: +421 918 267 287

Email: nalepka@salescorp.sk

za Objednavatel’a:

a) pre rieSenie zmluvnych a obchodnych zalezitosti:

12.2

12.3

12.4

Meno Priezvisko: Igor Valentovi¢
Tel: +421 2 2047 0111
Email: hc@hc.sk

Vsetky spory, ktoré vznikni z tejto Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukoncenie, sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne rieSit vzdjomnymi zmierovacim
rokovanim. V pripade, ze sa tieto spory takto nevyriesia, Zmluvné strany sa obratia na miestne
a vecne prislusny sud.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v Case vzniku zavizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujice zodpovednost’ st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou st
tieto ucinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktora nastala az
v Case, ked’ bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zhotovitel musi byt v Case uzatvorenia tejto Zmluvy a pocas vykonavania prac na Diele
zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zédkona ¢. 315/2016 Z. z. (d’alej len
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12,5

12.6

12.7

131
13.2

13.3

13.4

135

13.6

,.zakon o RPVS®), a spiiat’ podmienky osobného postavenia podl'a § 32 ods. 1 pism. e) zakona
0 verejnom obstaravani, neexistuji dovody na vyltacenie podl'a § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods.
7 a 8 zadkona o verejnom obstardvani a nemaju pravoplatne ulozeny zakaz tcasti podla § 182
ods. 3 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od tejto
Zmluvy, ak Zhotovitel’ neplni podmienky uvedené v predchadzajucej vete.

Az do splnenia vSetkych zaviazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’
Objednavatel’'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodévatel'ovi.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatkov k Zmluve, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné.

Tato Zmluva podlieha podl'a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel’ berie na vedomie povinnost Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktar vyplyvajacich z tejto Zmluvy.

Clanok X111
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vzt'ahu zo Zmluvy nastane splnenim zédvizkov Zmluvnych stran.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou

Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek

spdsobu skoncenia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’

vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 13.9 tohto ¢lanku Zmluvy.

0Od Zmluvy méze ktordkol'vek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného porusenia

Zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povazuje najma to, ktoré je uvedené

v tejto Zmluve:

a)  opakované poruSenie zavidzku a/alebo zavizkov Zmluvnej strany vyplyvajuce z tejto
Zmluvy;

b)  zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z dovodov na strane Objednavatel’a;

C) vyhlasenie konkurzu alebo reStrukturalizacie na majetok Zhotovitel'a alebo
Objednavatel’a, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo
vstup Zhotovitel'a do likvidacie;

d)  opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitel'a s vadami (vady
v mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady
v dokladoch potrebnych k uZivaniu) a S pravnymi vadami;

e)  iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstapit’

bez zbytocného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného

porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnend odstlpit, ak strana, ktord je v omeskani,
nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj

Vv pripade podstatného poruSenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend postupovat’ ako pri

nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat

za nepodstatné porusenie Zmluvy.

Odstupenie od Zmluvy je uinné dnom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V obdobi medzi oznamenim o odstipeni od Zmluvy ktoré

bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a naslednym doruc¢enim odstipenia
mieru a vykonavat’ len tie prace, ktoré stt nevyhnutné pre bezpecnost’ a zachovanie Diela a na
ktorych sa s Objednavatel'om dohodol.
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13.7 Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov na
nahradu Skody, narokov na zmluvné, resp. zdkonné sankcie, ktoré sa tykaji konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred ucinnost'ou odstiupenia od Zmluvy, resp. po tcinnosti pokial’
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela
a narokov vyplyvajacich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za
vady tych Casti predmetu Zmluvy, ktor¢ boli do odstupenia zrealizované.

13.8 Strany si po odstipeni nie su povinné vracat’ poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného
zékonnika sa neuplatni. Objednavatel’ v takom pripade zaplati Zhotovitelovi cast’ ceny
zodpovedajucej prislusnej Casti Diela dokoncenej a odovzdanej Objednéavatelovi do dia
ucinnosti odstupenia v salade s touto Zmluvou.

13.9 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

a)  cCast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatelom zostava
vlastnictvom Objednavatel’a,

b)  Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy,
ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednévatel'om do dia
nadobudnutia ucinnosti odstupenia od Zmluvy,

C)  Zhotovitel’ vystavi vyactovaciu faktiru do 21 dni od nadobudnutia ¢innosti odstupenia
od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku III tejto
Zmluvy.

13.10V pripade odstupenia od Zmluvy sa na urCenie ceny dovtedy vykonanych prac, vykonov a
pouzitych materidlov pouziju primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad Diela, nezaplatené pokuty a iné pohl'adavky vzniknuté zo Zmluvy.
Ak ddjde k odstipeniu od Zmluvy pre porusenie povinnosti Zhotovitelom, ma Objednavatel’
narok na nahradu nédkladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového Zhotovitel'a, ktory Dielo
zrealizuje. V zaujme zabezpeCenia pokraCovania prac na predmete Zmluvy je Zhotovitel
povinny na ziadost Objednavatela previest bez zbytocného odkladu na Objednavatela
vlastnicke alebo iné pravo k dodanym hmotam, materialom, vyrobkom a stavebnym dielcom,
a to za obvykla cenu primeranu opotrebeniu a stavu tychto veci.

13.11V pripade odstipenia od tejto Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje vypratat’ Stavenisko a odovzdat’
ho Objednavatel'ovi do piatich dni od odstipenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutim
na dokoncené Casti Diela a ¢innost’ ostatnych oso6b na Stavenisku (podl'a okolnosti), ako aj
odovzdat’ Objednavatel'ovi vSetky prislusné doklady stvisiace s dokon¢enou cCastou Diela
(manualy, zaru¢né listiny, a pod.).

13.12 Zhotovitel nie je opravneny postipit’ pohl'adavky, ktoré mu vznikli v suvislosti s touto zmluvou
voc¢i Objednavatel’'ovi na tretiu osobu bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednévatel’a.

13.13 Zhotovitel nie je opravneny zriadit' zalozné pravo na pohl'adavky, ktoré mu vzniknu z tejto
zmluvy voci Objednavatel’ovi.

13.14 Zhotovitel’ sa nebude mdct’ nahradit’ akoukol'vek inou spolo¢nost'ou a nebude mdct’ postipit’
prava a povinnosti vyplyvajuce z tejto zmluvy alebo jej Casti na tretiu osobu bez vyslovného
predchadzajiiceho pisomného stihlasu Objednéavatela.

13.15Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Objednavatel je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade,
ak sa zo Zmluvy eSte nezacalo plnit’, a to aj bez udania dévodu.

Clanok X1V
ZAVERECNE USTANOVENIA

15.1 Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice ztejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vzt'ahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich
vieobecne zaviznych pravnych predpisov Slovenske;j republiky a EU.

15.2 Tato Zmluva je platna jej podpisom oboma zmluvnymi stranami a nadobtida u¢innost’ po jej
zverejneni V Centrdlnom registri zmlav Vv zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom
pristupe k informéciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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15.3 Neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:
a)  Priloha¢. 1 - Oceneny vykaz vymer
b)  Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
c)  Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac

15.2 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, jedno pre Zhotovitel'a a tri pre Objednavatela.

15.3 Zmluvné strany si vyhradzuju pravo, v pripade, Ze nebude mozné dokoncit’ zdkazku ako celok
do konca kalendarneho roka, dodatkom upravit’ vzajomné prava a povinnosti tak, aby doslo
k realizacii maximalneho mnozstva prac bertc v Givahu nutnost’ finanéného vysporiadania zo
strany Objednavatela do konca kalendarneho roka. Za tymto ucelom si zmluvné strany
umoziuji predizit’ aj lehotu realizacie Diela, nie viak dlhsie ako do konca kalendarneho roka.

15.4 V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo neu¢innym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ¢inné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit’ neplatné alebo neti¢inné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo ufinnym znenim, ktoré co najlepSie zodpoveda
povodne zamyslanému tcelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajuca pravna uprava vSeobecne zaviznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

15.5 Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pradvnym uc¢inkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasné,
urcité a zrozumitel'né. Podpisujiuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vdZzneho suhlasu ju podpisali.

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
V Bratislave, dia 17.10.2024 V Bratislave, dia 17.10.2024
PhDr. Igor Valentovi¢ Matus Nélepka
riaditel’ konatel

Prilohu €. 1 — Oceneny vykaz — vymer
Priloha ¢. 2 — Zoznam subdodavatel'ov
Priloha ¢. 3 — Harmonogram prac
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