ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podfa § 536 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len

Objednavatefom:

,Obchodny zakonnik*)

medzi:

nazov: Tanecné konzervatérium Evy Jaczovej
sidlo: Gorazdova 20, 811 04 Bratislava
zastupeny: Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka
ICO: 30775302

DIC: 2020814598

IC DPH: neplatca DPH

bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK37 8180 0000 0070 0047 4865

(dalej len ,Objednavatel™)
a

Zhotovitefom:

obchodné meno: RTA, s.r.o.

sidlo: Stupavska 6641/30, Bratislava - mestska ¢ast Raca 831 06

ICO: 36 263 273

Statutarny organ: Miroslav Balun, konatel

DIC: 2021856540

IC DPH: SK2021856540

bankové spojenie: UniCredit Bank

Cislo G¢tu (IBAN): SK95 1111 0000 0010 5363 5004

zapisany: v OR Mestského sudu Bratislava lll; Oddiel: Sro; Vlozka éislo: 154464/B

(Zhotovitel s Objednavatelom dalej len ako ,Zmluvné strany*)

Preambula

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstaravania zakazky malého rozsahu
podla § 1 ods. 14 zékona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarévani a doplneni niektorych zakonov (dalej len
,Zakon o verejnom obstaravani‘) na predmet zékazky ,,Rekonstrukcia kotolne Skolského internatu“ (dalej
len ,sutaz").

Clanok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je uprava pravnych vztahov, ktoré medzi Zmluvnymi stranami vznikni pocas
trvania tejto zmluvy pri vykonavani nasledujiceho diela Zhotovitefom pre Objednavatela: ,Rekonstrukcia
kotolne Skolského internatu” (dalej len ,Dielo®). Podrobng Specifikacia Diela je obsahom Prilohy €. 1
tejto zmluvy.

2. Zhotovitel sa za podmienok podfa tejto zmluvy zavazuje pre Objednavatela riadne a v€as vykonat Dielo
aodovzdat mu ho aObjednavatel sa zavazuje riadne av€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi dohodnutu cenu vo vySke a spdsobom podla tejto zmluvy.



3. Predmetom zmluvy je dalej zavazok zhotovitela:

3.1 dodat dielo t. j. v3etky prace a dodavky ako aj dokumenty a stanoviskd v sulade s STN, EN,
vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z.z., zakona 251/2012 Z.z. a suvisiacimi technickymi a pravnymi
predpismi  spojenymi s realizaciou diela, jeho odovzdanie auvedenie do riadnej a trvalej
prevadzky, hlavne (ale nielen) material, pracu, stroje, dopravu, vratane vypracovania dokladov
a predpisanych atestov pre prisluSné konanie pred organmi verejnej moci (pokial budi
potrebné), v pozadovanom rozsahu stavby,

3.2 zabezpedit dodavky takych materialov, ktoré su nevyhnutné pre realizaciu diela, su najma, av8ak
nie vyluéne, pomocné konstrukcie a prvky (trvalé alebo dogasné), kotevné prvky, konstrukéna
vystuz, montazny material, atd., ak si to povaha diela vyZaduje,

3.3 zabezpelit vetky vyZadované revizne spravy, osvedCenia, certifikaty a vyhldsenia o zhode
tykajuce sa diela, jeho Casti alebo stavebnych vyrobkov,

3.4 poistit sa voCi Skodam spdsobenych Cinnostou podla tejto zmluvy,

3.5 spracovat prehladny prevadzkovy poriadok plynovej kotolne vratane planu, Udrzby a oprav
a zabezpeCit pred uvedenim do prevadzky vykonanie Uradnej skusky, dokumentaciu je zhotovitel
povinny odovzdat v prehladnej forme vratane jej zoznamu,

3.6 distit stavenisko, zabezpecit nakladanie s odpadom opravnenou osobou aodvoz odpadu
a nepouzitého materialu, udrziavanie poriadku na stavenisku, Gistit' plochy a komunikacie, ktoré
boli znecCistené v ddsledku prac zhotovitela, ak si to povaha diela vyZaduie,

3.7 spracovat kontrolny a skuSobny plén pre realizaciu stavby podla § 13 zékona ¢&. 254/1998 Z. z.
o verejnych pracach vzneni neskorSich predpisov s potvrdenim o vykonanych skuskach
a kontrolach, ako aj jej pravidelné vyhodnocovanie a plnenie zhotovitelom, ak si to povaha diela
vyZaduije,

3.8 predlozit potvrdenia sprévcu skladky o prijati stavebnych odpadov (vazne listky) pri
fakturécii.

Clanok Il
Podmienky vykonania Diela

1. Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na svoje naklady, na svoju zodpovednost a na svoje nebezpeéenstvo,
v rozsahu a za podmienok podfa tejto zmluvy. Nebezpecenstvo vzniku Skody na Diele ako i na materialoch
potrebnych na jeho vykonanie znd$a vyluéne Zhotovitel, ato aZ do uplného prebratia Diela
Objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vykonat Dielo alebo jeho Cast prostrednictvom jeho
subdodavatelov; za plnenie v3ak zodpoveda akoby ho poskytol sam.

2. Dielo musi byt po kvalitativnej a kvantitativnej stranke vykonané v sulade so vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami (bez ohladu na ich zavaznost), touto zmluvou, v sulade
s pokynmi  Objednavatela atiez vsllade s ponukou Zhotovitela predloZzenou v procese verejného
obstaravania, veducemu k uzavretiu tejto zmluvy.

3. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, Zhotovitel je povinny v suvislosti s realizaciou Diela zabezpecit
si na vlastné néklady a zodpovednost pripojenie k vSetkym médiam potrebnym pre vykon stavebno-
montaznych prac, najma pripojku elektrickej energie, odberny bod vody. Naklady za odbery energii
potrebnych pre vykonanie Diela hradi v plnom rozsahu Zhotovitel. Ak Objednavatelovi v sUvislosti s
realizaciou Diela vzniknu akékolvek naklady, Zhotovitel mu tieto naklady nahradi.

4. Odovzdaniu a prevzatiu Diela predchadza preberacie konanie, pogas ktorého je Objednavatel opravneny
skontrolovat' spinenie povinnosti Zhotovitefa podla tejto zmluvy. O pripravenosti Diela na prevzatie je
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Zhotovitel' povinny pisomne - e-mail Objednavatela informovat. Zhotovitel je povinny k preberaciemu
konaniu predlozit a odovzdat’ Objednavatelovi nasledovné doklady:

4.1 doklad o vykonani Uradnej skusky vyhradenych tlakovych zariadeni skupiny Ab1 - sulad §12
vyhlaSky MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a §14 ods. 1, pism. b) zakona
€. 124/2006 Z.z. v nadvaznosti na §5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.,, v pripade
zistenia nedostatkov, zhotovitel je povinny zabezpedit odstranenie tychto nedostatkov v dradne
stanovenom termine a nasledne predlozit doklad, v pripade, ze nebude dolozeny doklad
0 odstraneni nedostatkov, tak je opravneny objednavatel neprevziat Dielo,

4.2 dokumentaciu vztahujicu sa na Dielo a jeho prevadzku — prevadzkovy poriadok, revizne spravy
a vietka nevyhnutné legislativna dokumentécia suvisiaca s predmetom diela;

4.3 vSetky doklady o nakladani s odpadmi v zmysle zakona ¢&. 79/2015 Z. z o odpadoch v zneni
neskorsich predpisov,

4 4 certifikaty, osvedCenia o akosti, atesty a dalSie dokumenty preukazujice zhodu pouzitych
materidlov a zadznamy zo vSetkych skuSok materidlov vratane vSetkych sprav o vykonani
odbornych prehliadok a odbornych skuSok a dokladov o vykonanych dradnych skuskach (v
rozsahu, v akom tak vyzaduije Specifikacia Diela, ponuka Zhotovitela a/alebo pravne predpisy),

4.5 dokumentacia skutoéného vyhotovenia stavby,

4.6 kdpiu stavebného/montéZneho dennika;

4.7 plan udrzby a pripadnych servisnych prehliadok.

Termin preberacieho konania je predmetom dohody Zmluvnych stran, uskutoénit sa vSak mdze aZz po
zhotoveni celého Diela najneskér vsak v lehote 14 dni odo diia pisomného oznamenia ( e-mail ) Zhotovitela,
2e Dielo je pripravené na prevzatie.

Riadne vykonanie Diela potvrdi Objednavatel Zhotovitelovi podpisom na odovzdavacom a preberacom
protokole (dalej len ,Protokol®), ktory bude obsahovat popis, ¢as a miesto vykonania Diela a splnenie
pripadnych Specifickych podmienok Objednavatela pre vykonanie Diela. Protokol bude vyhotoveny v dvoch
rovnopisoch, po jednom pre kazdi Zmluvni stranu. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak a
ak z akéhokolvek dévodu neddjde k podpisu Protokolu Zhotovitefom, riadne vykonané a dokoncené Dielo
sa tieZ povaZuje za odovzdané a prevzaté uplynutim 21 dni odo dfia, kedy Zhotovitel oznamil, Ze Dielo je
pripravené na prevzatie. Prevzatim Diela prechadza na Objednavatela nebezpecenstvo Skody na Diele.

Pripadné vady a nedorobky Diela alebo jeho ¢asti uvedu Zmluvné strany v Protokole. Zhotovitel je povinny
na svoje naklady odstranit takto zistené vady alalebo nedorobky v nahradnom termine uréenom
Objednavatelom. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel' je opravneny odmietnut prevzatie Diela aj
v pripade, ak vady afalebo nedorobky nebrénia jeho riadnemu uZivaniu. Zistenie vad alebo nedorobkov,
ktoré povedu k nepodpisaniu Protokolu zo strany Objednavatela, predstavuje nesplnenie povinnosti
Zhotovitela riadne a v€as vykonat a odovzdat Dielo a mdze viest k jeho omeskaniu. Odstranenie zistenych
vad a nedorobkov Zhotovitefom bude zaznamenané v osobitnom protokole o odstraneni vad a nedorobkov,
podpisanom oboma stranami.

Bez ohladu na ustanovenia o preberacom konani, Zhotovitel je zodpovedny za to, Ze Dielo bude spdsobilé
na riadne a bezpe€né uzivanie Diela, vytknuté nedostatky a pripomienky prislusného uradu budi tykat
plneni, ktoré je Zhotovitel povinny vykonat na zaklade tejto Zmluvy, t. j. najmé k povinnosti Zhotovitela
zhotovit a dodat Dielo spdsobilé na uzivanie na Ucel, na ktory je urené.

Zhotovitel sa zavazuje pri podpise zmluvy, predlozit objednavatelovi na odsuhlasenie vecny, Casovy
harmonogram postupu rekonstrukénych préac, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy
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Prisludné povolenie na doCasné zabratie verejnych priestranstiev pripadne inych pléch pre potrebu
realizacie diela zabezpeCuje zhotovitel na vlastné naklady.

Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a likvidacii staveniska sa dodrziavaju ustanovenia osobitného predpisu
(stavebny zakon v platnom zneni a vyhl. Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky €.
147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych
pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti).

Driom protokolarneho odovzdania staveniska zhotovitelovi prechadza na zhotovitela nebezpecenstvo Skody
na diele.

Zhotovitel zodpoveda za Cistotu, bezpecnost a poriadok na stavenisku. Odpady, ktoré budu vysledkom jeho
¢innosti, je zhotovitel povinny odstranit na vlastné naklady.

Na stavbe musi byt v priebehu vykonavania stavebnych prac pritomny zastupca zhotovitela, povereny
riadenim prac (stavbyveduci) — Priloha ¢.3.

Zhotovitel nevykona Ziadne zmeny diela bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze vymer, je zhotovitel povinny
na tato skutonost bezodkladne, este pred vykonanim prisludnej prace, upozornit objednavatela. Zhotovitel
je opravneny vykonat prace naviac vyluthe po pisomnom suhlase objednavatefa formou schvélenia
a podpisu vykazu vymer zmien, ktory bude podkladom pre uzatvorenie dodatku k tejto zmluve. V pripade,
Ze prace naviac sa budu riesit formou pripo¢tu a odpodtu a kone¢na Ciastka nepresiahne celkovi cenu
Diela uvedenu v bode 1. ¢lanok IV. tejto zmluvy, tak nebude potrebné tito zmenu rieSit formou dodatku,
postaéi pisomny suhlas zmluvnych strén.

Zhotovitel svojou €innostou nesmie narusit bezpe¢nost 0sob nachadzajucich sa na stavenisku ani inych
0s0b pohybujucich sa mimo staveniska.

Zhotovitel' bude pri plneni tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat
vSeobecne zavazné predpisy, technické normy a podmienky pri realizacii tejto dohody. Zhotovitel sa bude
riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednévatela, z&pismi a dohodami oprévnenych zastupcov
zmluvnych stran a rozhodnutiami dotknutych organov Statnej spravy.

Zhotovitel vykonava cCinnosti spojené s predmetom tejto zmluvy na vlastnu zodpovednost podfa zmluvy,
pricom respektuje technické $pecifikicie, pravne a technické predpisy, platné v SR/EU, najma vyhlasku
MPSVR SR €. 508/2009 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, zakon o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
praci, vyhlasku o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych a montaznych pracach, zékon
0 Zivotnom prostredi, zakon o odpadoch a o nakladani s odpadmi, zakon o ovzdusi, zakon o vodach, zakon
o poziarnej ochrane, Slovenské technické normy, zakon o ochrane pred poziarmi, zakon ¢&. 264/1999 Z. z.
o technickych poziadavkach na vyrobky a 0 zmenach a doplneni niektorych zakonov, VSeobecné technické
poziadavky kvality stavieb a iné. Zhotovitel je povinny preukézatefne poucit vSetkych zamestnancov
pracujucich na stavbe o bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel zodpoveda za vypracovanie planu bezpeénosti a ochrany zdravia
pri praci, ktory je povinny zabezpecdit najneskor pred zacatim stavebnych préac.

Objednavatel, alebo nim poverena osoba pri realizacii predmetu podfa tejto zmluvy vykonava technicky
dozor. Za tym Ucelom ma pristup na stavenisko, kde sa dohodnuté vykony a ich sucasti realizuju alebo
skladuju. Na vyziadanie mu musia byt predlozené vzorky materialov a iné podklady sUvisiace s predmetom
zmluvy, ako aj vysledky kontrol kvality — atesty. S informaciami a podkladmi oznaCenymi zhotovitelom ako
jeho obchodné tajomstvo, musi objednavatel zaobchadzat doverne.

Zhotovitel nevykona zmeny Ziadnych préac bez prikazu objednavatela resp. technického dozoru. Za zmenu
prac sa v zmysle tohto odseku nepovazuju prace, ktorych mnozstvo sa nezhoduje s mnozstvom uvedenym
V popise prac.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze na diele budu pouZité materialy, vyrobky a technolégie schvalené
pre tzemie Slovenskej republiky a s povolenym dovozom, pripadne s certifikaciou pre EU a v stlade so
zakonom €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom
zneni. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpe€ované zhotovitelom musia byt dokladované certifikatmi
v zmysle zakona €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody a 0 zmene
a doplneni niektorych zakonov, alternativne podia vieobecne zavaznych pravnych predpisov upravujdcich
certifikaciu a schvalovanie vyrobkov na (izemi EU, a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudd mat, resp.
nebudu zodpovedat poZadovanym skuskam, musi zhotovitel na vlastné néklady odstranit a nahradit
bezchybnymi. Ztohto dévodu vzniknuté Skody zndSa zhotovitel. Objednavatel méze stanovit termin
na odstranenie chyb primerany ich rozsahu. Objednavatel ma v pripade nedodrZania terminu odstranenia
chyb zhotoviteflom pravo na odstupenie od zmluvy. Za také poruSenie zmluvy zhotovitelom vznika
objednavatelovi narok na uhradu jednorazovej zmluvnej pokuty vo vyske 15 % z ceny diela vratane DPH.

Zhotovitel bude pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani alebo stazuje
realizaciu predmetu tejto dohody.

Zhotovitel je povinny zabezpecit (i¢ast svojich zamestnancov na preverovani svojich dodavok a prac, ktoré
vykonava technicky dozor objednavatela a robit okamZité opatrenia na odstranenie vytknutych vad.

Objednavatel, resp. technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré si potrebné na vykonanie prac
podla tejto dohody zhotovitelovi zapisom v stavebnom denniku.

Clanok Il.
Miesto a ¢as plnenia

Zhotovitel zacne vykonavat Dielo bezodkladne po protokolarnom odovzdani staveniska a zavazuje sa ho
dokoncit a odovzdat Objednévatelovi do 15.12.2024.

Objednavatel odovzda Zhotovitelovi stavenisko do 5 kalendarych dni odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto
zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak. O odovzdani staveniska sa spiSe osobitny protokol, ktory
podpidu obe Zmluvné strany. V pripade, ak sa Zhotovitel nedostavi na dohodnuty termin prevzatia
staveniska, povazuje sa stavenisko za prevzaté Zhotovitelom uplynutim 5. kalendarneho dna po
nadobudnuti ucinnosti tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri vykonavani Diela postupovat v stlade s ¢asovym harmonogramom — Priloha ¢.4,
pripadne dalSimi podkladmi urujucimi postup prac obsiahnutymi v Prilohe €. 1 tejto zmluvy.



V pripade, ak to povaha Diela vyZaduje, zavazuje sa Zhotovitel vykonat' Dielo aj v noénych hodinach.

Miestom vykonavania Diela je Skolsky internat Taneéného konzervatérium Evy Jaczovej, Hroboriova 2, 811
04 Bratislava.

Clanok IV
Cena Diela

Zmluvné strany sa dohodli, ze celkova cena Diela podla tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
strén v stlade so zakonom Narodnej rady Slovenskej republiky €.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon
Narodnej rady Slovenskej republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a predstavuje
celkovu Ciastku 40 605,68 Eur (slovom StyridsattisicSest'stopat’ eur a Sestdesiatosem centov) bez
DPH za vykonanie celého Diela podfa tejto zmluvy.

K dohodnutej cene Diela bude fakturovana DPH v zodpovedajucej vyske stanovenej prislusnym vSeobecne
zavaznym pravnym predpisom platnym v SR.

Dohodnuta celkové cena Diela je maximélna a su v nej zahrnuté v3etky néklady Zhotovitefa na vykonanie
Diela podra tejto zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze takto dohodnuta cena zahfia vSetky jeho predpokladané
naklady vratane potrebného materialu, dopravy, bankovych a inych poplatkov a primerany zisk.

V pripade vyskytu potreby prac a materialov, ktoré neboli zahmuté v cene Diela podia tejto zmluvy,
a ktorych vykonanie alebo pouzitie je nevyhnutné na vykonanie Diela, bude cena takychto prac alebo
materialov stanovena v zmysle platného cennika (napr. CENEKON) alebo podla beznych cien dostupnych
na trhu abude predmetom samostatného pisomného dodatku ktejto zmluve, odvolavajic sa na
ustanovenie ¢lanku Il. bod 16 tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prislusnid cenu uvedent v ¢lanku IV, bod 1, uhradi Objednavatel
bezhotovostnym prevodom na zaklade faktry vystavenej Zhotovitelom s dohodnutou lehotou splatnosti 30
dni, ktord zaCina plynit odo dnia doruéenia faktlry na adresu sidla Objednavatefa. Objednévatel je
opravneny zadrzat 10 % z dohodnutej ceny Diela. Zadrzné bude sluzit na
5.1 zabezpeCenie splnenia kvalitativnych parametrov Diela, ¢im sa rozumie odstranenie vad
a nedorobkov Diela. V pripade ak Zhotovitel vady a/alebo nedorobky v termine podfa tejto zmluvy
neodstrani, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze Objednavatel je opravneny dat odstranit vady
a nedorobky Diela tretej osobe na naklady Zhotovitela, pri¢om sumu preukazatelne vynaloZenych
nakladov na ich odstranenie Objednavatel odrata zo sumy zadrzného podla tohto bodu tohto
¢lanku. Narok na zaplatenie zmluvnej pokuty tym nie je dotknuty.

5.2 zabezpecCenie splnenia ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy, ¢im sa rozumeju
akékolvek povinnosti Zhotovitela podfa tejto zmluvy, s ktorymi je v omeskani a/alebo naroky
Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahrady Skody alebo akychkolvek inych pefiaznych
narokov Objednavatela voci Zhotovitelovi z tejto Zmluvy.

V pripade splnenia kvalitativnych parametrov Diela a ostatnych povinnosti Zhotovitela podla tejto zmluvy
(ak budu existovat), vyplati Objednavatel zadrzné v prospech bankového U¢tu Zhotovitela v lehote 12
mesiacov po podpise Protokolu. Objednavatel je opravneny na zaklade svojho rozhodnutia uvolnit zadrzné
alebo jeho Cast aj skér ako je upravené v tejto zmluve.



10.

1.

Pravo vystavit fakturu vznika Zhotovitelovi diiom nasledujucim po dni, kedy Objednavatel podpisom
Protokolu potvrdi, Ze Dielo bolo vykonané riadne a véas. V pripade, ak budl pocas preberacieho konania
identifikované vady a/alebo nedorobky, pravo vystavit fakturu Zhotovitelovi vzniké az po ich odstraneni, ¢o
Objednavatel potvrdi podpisom na Protokole.

Faktira musi obsahovat nalezitosti podfa ust. § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskorSich predpisov. Neoddelitelnou sucastou faktlry vystavenej Zhotovitelom musi byt kdpia
Protokolu podpisaného Objednavatelom.

V pripade, Ze faktura Zhotovitela nebude obsahovat dohodnuté nalezitosti, budl v nej uvedené nespravne
alebo neulplné udaje alebo nebude obsahovat dohodnuté prilohy, Objednavatel ma& prévo v lehote
splatnosti vratit' faktiru Zhotovitelovi na prepracovanie. V takom pripade lehota splatnosti zacne plynut az
od dorucenia faktury s nalezitostami a prilohami podla tejto zmluvy.

Na Gely tejto zmluvy sa za datum uhrady faktiry povazuje datum odpisania prisludnej sumy z uctu
Objednavatela v jeho banke.

Objednavatel neposkytuje Ziadne preddavky ani zalohové platby na vykonanie Diela podia tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Ziadna zo Zmluvnych strén nie je opravnena postipit na tretiu stranu
akukolvek pohladavku, pravo alebo povinnost vzniknutt na zaklade tejto zmluvy.

Cléanok V
Prava a povinnosti Zmluvnych stran

Zmluvné strany su povinné pri pineni svojich povinnosti podla tejto zmluvy postupovat tak, aby bol spineny
jej predmet podla ¢lanku 1. tejto zmluvy. Za tymto U¢elom sa zavazuju Zmluvné strany poskytnut si potrebnu
sucinnost.

Zhotovitel sa zavézuje poCas plnenia predmetu tejto zmluvy postupovat v stlade s platnou pravnou Upravou
SR, najma, nie v8ak vyluéne, v stlade so zakonom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri
praci a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov, zakonom €. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a nelegalnom
zamestnavani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a Zakonnikom préace.

Objednavatel je opravneny Zhotovitelovi vydavat pokyny, ktoré sa Zhotovitel zavézuje splnit a dodrzat za
nasledovnych podmienok:

3.1 zhotovitel je povinny upozomit Objednévatela bez zbytoéného odkladu na nevhodnu povahu jeho
pokynov, ak Zhotovitel mohol tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti, ako
skuseny zhotovitel v rozsahu plnenia predmetu tejto Zmluvy,

3.2 v pripade, ak by mal pokyn mat dopad na ¢as vykonania Diela a/alebo ak by mal pokyn mat dopad
na zmluvnu cenu, je Zhotovitel o tejto skutocnosti povinny okamzite informovat Objednavatela,

3.3 kazdy pokyn bude vydany, resp. inak zachyteny (napr. v montaznom resp. stavebnom denniku) v
pisomnej forme. Objednavatel je opravneny vydat vynimocne aj Ustny pokyn, aviak je povinny ho
dodatocne pisomne potvrdit najneskdr do dvoch (2] dni, inak sa nariho neprihliada,

3.4 zhotovitel je povinny pokyn vydany v sulade s tymto bodom zmluvy bezodkladne plnit, okrem
pripadu, ak:

e zhotovitel upozomil Objednévatela na nevhodnu povahu pokynu a nevhodny pokyn
Objednavatela prekaza v riadnom vykonavani Diela. Vtedy je Zhotovitel povinny jeho
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vykonavanie v nevyhnutnom rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela
alebo do pisomného oznamenia o tom, ze Objednavatel trva na vykonavani Diela podia
danych pokynov,

o v pripade, ak Zhotovitel oznamil Objednavatelovi, ze pokyn ma mat dopad na Cas
vykonania Diela a/alebo ma mat pokyn dopad na zmluvnu cenu, pri¢om v takom pripade
je Zhotovitel bezodkladne najneskér vSak do piatich (5) kalendarnych dni povinny
Objednavatelovi doruéit navrh dprav Zmluvy (najmd C¢asu vykonania Diela,
harmonogramu prac a zmluvnej ceny) vyvolany pokynom Objednavatela. Takyto névrh
bude mat povahu navrhu na uzatvorenie zmluvy, resp. dodatku a musi byt v stlade s
ustanovenim § 18 Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel nie je povinny ani
oprévneny takyto pokyn pinit az do pisomného potvrdenia (akceptécie) tohto ndvrhu zo
strany Objednavatela. To neplati jedine v pripade, ak by nepinenim takéhoto pokynu malo
byt ohrozené Dielo, iny majetok a/alebo zdravie alebo Zivot osb. Zmluvné strany v
primeranom Case po pisomnom potvrdeni pokynu a rozsahu zmeny Zmluvy zo strany
Objednavatela (s prihliadnutim na ¢asovu naroénost internych procesov schvalovania
zmluvnej dokumentécie u Objednavatela) uzatvoria osobitny dodatok k tejto Zmluve
obsahujlci dohodnuté Upravy tejto Zmluvy v zmysle potvrdenia Objednavatela.

4. Zhotovitel

41

4.2

43
a
4.4

sa zavazuje pri vykonavani Diela postupovat s odbornou starostlivostou v stlade s ustanoveniami
vyhlasky MPSV SR ¢. 508/2009, Dielo vykonat v poZadovanej kvalite a kvantite, spdsobom
a v lehotach podla tejto zmluvy;

vyhlasuje, ze sa oboznamil s charakterom a rozsahom Diela a st mu znédme vSetky technické,
kvalitativne a iné podmienky realizécie Diela;

vyhlasuije, ze disponuje vSetkymi potrebnymi odbornymi znalostami, opravneniami, skisenostami
kompetenciami k tomu, aby splnil svoje zavéazky vyplyvajlce z tejto zmluvy;

sa zavazuje oznamit bez zbytoéného odkladu Objednavatelovi pripadné omeSkanie s vykonanim
Diela a informovat ho o v8etkych skuto¢nostiach, ktoré mozu mat vplyv na plnenie predmetu tejto
zmluvy;

4.5 je povinny pocas trvania tejto zmluvy disponovat vSetkymi potrebnymi opravneniami minimaine

v rozsahu deklarovanom v procese verejného obstaravania;

4.6 je povinny zabezpeCit, ze bude pocas trvania zmluvy zapisany v registri partnerov verejného

4.7

sektora v pripade, ak ma povinnost byt v fiom zapisany;
sa zavazuje pri pineni predmetu tejto zmluvy dbat na zaujmy a dobré meno Objednavatela a konat
v stlade s jeho zaujmami, ak sU mu zname;

4.8 je povinny pisomne upozornit Objednévatela na poZiadavky, ktoré nie je mozné objektivne spinit,

alebo splnenie ktorych by mohlo spdsobit' vadu Diela a zaroven navrhnit vhodné alternativne
rieSenie. Ak napriek tomu Objednédvatel trvd na splneni takejto poziadavky, Zhotovitefl
nezodpoveda za takto vzniknutd vadu Diela.

5. Zhotovitel' je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane pripadnych stavebnych odpadov podia
prislusnych ustanoveni zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch v zneni neskorSich predpisov, ktoré vzniknd v
suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel' nesie zodpovednost za pinenie a plni za Objednévatela aj
vSetky povinnosti pévodcu odpadu v zmysle prisludnych ustanoveni zakona o odpadoch. V pripade ak
Objednévatelovi vznikne akakolvek Skoda v dosledku poruSenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy
alebo zakona o odpadoch v suvislosti s (ne)plnenim akychkolvek povinnosti podla zdkona o odpadoch a
prisluSnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel odSkodni Objednévatela za akékolvek takéto Skody.

6. Zhotovitel je povinny zabezpecCit upratanie a ekologicku likvidaciu vSetkych odpadov zo svojej Cinnosti a
¢innosti svojich subdodavatelov podia prisludnych zavaznych predpisov a nariadeni. Doklady o ulozeni
odpadu predlozi objednavatelovi pri preberacom konani a na poZiadanie aj v priebehu realizicie diela.
Nakladanie s odpadom na stavbe sa bude riadit platnou pravnou Upravou v oblasti odpadového
hospodarstva.



10.

1.

12.

13.

14.

Zhotovitel je povinny vzniknuté odpady, ktorych pévodcom je objednavatel:

7.1 triedit podla druhov,

7.2 zabezpedit spravnost zaradenia odpadu podla Katalogu odpadov (vyhlaSka Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov, v zneni
neskorsich predpisov).

7.3 odpad s kédom 17 04 05 Zelezo a ocel bude odovzdany do vykupu a vynos za odovzdany kovovy
Srot bude formou odpocCtu odratany z ceny Diela

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi evidenciu odpadov, ktoré vznikli v kalendarnom roku
realizacie préac, v defl podpisania preberacieho protokolu diela opravnenym zastupcom objednavatela.
Zhotovitel je povinny odovzdat bezodkladne objednavatelovi evidenciu odpadov vzdy, ak o to objednavatel
zhotovitela poziada.

Zhotovitel' sa zavazuje odpad, ktorého pdvodcom je objednavatel, bezodkladne po jeho vzniku odovzdat
osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch, prednostne s ich pripravou na opatovné
pouzitie, ich recyklaciu, pripadne iné zhodnocovanie.

V pripade vykonu kontroly nakladania s odpadom organom $tatnej spravy odpadového hospodarstva
poskytne zhotovitel objednavatelovi stcinnost a kontrolnym organom pozadovani dokumentaciu.

Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia na napravu uloZzené organom Statneho dozoru v odpadovom
hospodarstve.

V pripade, ak v désledku poruSenia povinnosti zhotovitela pri nakladani s odpadmi bude zo strany organov
Statnej spravy odpadového hospodérstva objednévatelovi ulozend sankcia, je zhotovitel povinny tdto
objednavatelovi nahradit najneskér do 7 (siedmich) pracovnych dni odo diia dorucenia pisomnej vyzvy
objednavatela na Uhradu uloZenej sankcie. Objednavatel je tiez opravneny jednostrannym pravnym
Ukonom pohladavku podfa tohto bodu zmluvy vzniknutd voci zhotovitefovi zapoditat.

Odo dia zaCatia vykonavania prac na Diele je Zhotovitel povinny viest stavebny resp. montazny dennik
(podra povahy plnenia - v pripade montédZneho dennika sa primerane budu aplikovat ustanovenia o
stavebnom denniku v zmysle Stavebného zakona a prisluSnych vykonavacich predpisov). Pri vedeni
stavebného/montazneho dennika sa budu Zmluvné strany riadit najma ustanoveniami § 46d) Stavebného
zakona a § 28 vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 453/2000 Z. z., ktorou sa
vykonavaju niektoré ustanovenia Stavebného zakona. Stavebny/montazny dennik musi byt trvalé pristupny
vSetkym pracovnikom podielajucim sa na vykonavani Diela a kontrolnym orgdnom na vopred dohodnutom
mieste na stavenisku. Vedenie stavebného/montazneho dennika sa konéi diiom, ked su odstranené vSetky
vady a nedorobky na Diele. Ziadny sthlas alebo zapis Objednavatela vo vztahu k Dielu alebo postupe prac
na Diele nezbavuje Zhotovitela Ziadnej zodpovednosti. Ak sa na Diele najdu chyby, opomenutia, nejasnosti,
rozpory, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s Dielom opravené na naklady Zhotovitefa,
nehfadiac na suhlasy alebo schvalenia Objednavatela uvedené v stavebnom/montaznom denniku alebo
inak udelené zo strany Objednavatela.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v jazyku slovenskom, a to v originali a vo dvoch kopiach. Jednu
Kopiu je povinny uloZit oddelene od originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu.
DalSiu képiu stavebného dennika ma k dispozicii technicky dozor.



1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Do dennika sa zapisuju vSetky skutoénosti rozhoduijuce pre plnenie tejto dohody, najmé Udaje o ¢asovom
postupe prac a ich kvality, zdévodnenie odchylok vykonavanych prac od poziadaviek objednavatela, udaje
doleZité pre posudenie hospodéarnosti prac a Udaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi $tatnej spravy,
Udaj 0 osobach a mechanizmoch na stavbe, poCet odpracovanych hodin, pripadné prerusenia prac s ich
odbvodnenim, klimatické podmienky a pod. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvale
pristupny. Povinnost viest stavebny dennik konCi diiom odovzdania a prevzatia prac/diela.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich predstaveni.
Okrem nich su opravneni robit zdznam technicky dozor objednavatela, jeho predstaveni, organy tatneho
stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zaznamy sa piSu do knihy s o€islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre dva
oddelitelné prepisy, ktoré sa €isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zéznamy sa zapisuju zasadne v ten
den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré st predmetom zapisu. Len vynimoc¢ne sa tak mdze
urobit' v nasledujlci def. Pri dennych zaznamoch sa nesmu vynechat volné miesta.

Technicky dozor je opravneny dat pokyny, ktoré s potrebné na vykonanie prac podfa tejto zmluvy
zhotovitelovi v stavebnom denniku, pri¢om v8ak musi reSpektovat technologicky postup préac.

Pokial technicky dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorych dévodom bolo poru$enie tejto zmluvy zo strany
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, vykona zhotovitel nariadené prace na svoje vlastné naklady.

Ak stavbyveduci do troch pracovnych dni nepripoji svoje nesuhlasné stanovisko k vykonanym zapisom,
pokladé sa to za jeho suhlas s obsahom.

Ak technicky dozor do troch pracovnych dni od doruéenia stavebného dennika nepripoji svoje nesuhlasné
stanovisko k vykonanym zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Oprava nespravneho zapisu sa vykona jeho preSkrinutim tak, aby opravovany text ostal Citatelny
s uvedenim mena, priezviska a funkcie osoby opravnenej k zapisu a pripojenim podpisu tejto osoby.
Zhotovitel je povinny zabezpeCit stalu dostupnost stavebného dennika na stavbe a bezodkladne predioZit
stavebny dennik objednavatelovi, ak o to poZiada.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale mdézu sluzit ako podklad
pre vypracovanie dopinkov a zmien zmluvy.

Objednavatel je opravneny kontrolovat postup Zhotovitela pri zhotovovani Diela. Zhotovitel poskytne
Objednavatelovi vSetku sucinnost pri vykonavani kontroly podfa tohto bodu. Vykonanie kontroly zo strany
Objednavatela Zhotovitela nezbavuje Ziadnej povinnosti alebo zodpovednosti.

Zhotovitel je povinny na vyziadanie poskytnit Objednévatelovi vSetky potrebné informécie ohfadom
postupu vykonavania Diela. Zhotovitel a Objednavatel su povinni vzajomne si poskytnut, primeranu
sucinnost nevyhnutnt k riadnemu vyhotoveniu a dokonCeniu Diela vratane sucinnosti pri spolo¢nom
postupe voCi orgdnom verejnej moci a akymkolvek inym subjektom (ak bude potrebné).
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26.

27.

28.

29.

30.

Objednavatel sa zavézuje riadne a v€as vykonané Dielo prevziat a zaplatit zaf dohodnutl cenu.

V pripade, ak bude niektory zo zamestnancov Zhotovitela alebo zamestnancov jeho subdodavatela pri
plneni predmetu tejto zmluvy postupovat v rozpore s pravnymi predpismi, obzvlast v oblasti BOZP, je
Zhotovitel povinny bezodkladne nahradit' takého zamestnanca inym zamestnancom.

Zhotovitel' sa zavézuje zachovavat mi¢anlivost o akychkolvek dévernych udajoch Objednévatela, o ktorych
sa pri pineni predmetu tejto zmluvy dozvedel. Za déverné udaje Objednavatela sa povazuji najma, nie vSak
vylu€ne:

o vSetky informacie, ktoré Objednavatel o svojej Cinnosti a zameroch pred podpisom tejto
zmluvy i do buducnosti poskytne Zhotovitelovi vo forme pisomnej, alebo Ustnej resp.
technickymi prostriedkami a vyslovne ich oznaci ako ,doverné";

o vSetky informacie a akékolvek Udaje tykajuce sa Cinnosti Objednavatela, jeho Struktury,
hospodarskych vysledkov, financné, Statistické, dafiové a Uctovné informéacie, informacie o
jeho majetku, aktivach a pasivach, pohladévkach a zavazkoch, informécie o jeho technickom
a programovom vybaveni, o informaénych technolégiach a informaénom systéme
Objednavatela, know-how, hodnotiace Studie a spravy, podnikatelské stratégie a plany,
informacie tykajuce sa predmetov chranenych pravom priemyselného alebo iného duSevného
vlastnictva, dodavatel'skych a odberatelskych vztahov Objednavatela, ako aj osobné Udaje,
ktoré by mohol Zhotovitel v mene Objednévatela spracovévat alebo ma akukolvek moZnost
pristupu k nim (dalej len ,Déverné informacie).

Povinnost zachovavat miéanlivost o Dovernych informacidch ostava zachovana aj po skonéeni tejto
zmluvy. Spinenie povinnosti zachovavat mi¢anlivost o Dovernych informaciach sa Zhotovitel zavazuje
zabezpedit vo vztahu ku svojim zamestnancom, subdodavatelom, resp. zamestnancom svojich
subdodavatelov.

Dévernymi informéaciami nie su:

o informécie, ktoré boli v dobe, kedy boli Zhotovitelovi poskytnuté, verejne zname,

o informacie, ktoré sa stan verejne znamymi po tom ako boli Zhotovitelovi poskytnuté, s
vynimkou pripadov, kedy sa tieto informécie, stanu verejne zndmymi v désledku porusenia
zavazku micanlivosti Zhotovitela podla tejto zmluvy,

o informéacie, ktoré boli Zhotovitelovi preukazatelne znédme pred ich poskytnutim, za
predpokladu, ze nemali charakter dvernych informécii,

o informacie, ktoré je Zhotovitel povinny oznamovat opravnenym osobam na zaklade
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov platnych v SR a

¢ informécie, ktoré boli preukazatelne vytvoreng, vyvinuté ¢i ziskané samostatne Zhotovitelom,
od tretej strany, ktora ich legitimne ziskala alebo vyvinula, a ktora nie je viazana povinnostou
mi¢anlivosti ohladne nich.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel v lehote najneskér do dvoch tyZdiiov od nadobudnutia ucinnosti
tejto zmluvy predlozi Objednavatelovi poistni zmluvu (pripadne potvrdenie o poisteni) o poisteni
zodpovednosti za Skodu spdsobenu podnikatefom, predmetom ktorej bude poistenie zodpovednosti za
Skodu spbsobenu pravnickymi a podnikajucimi fyzickymi osobami s dojednanym poistnym plnenim vo vySke
50.000,- Eur (slovom: patdesiattisic eur). Nepredlozenie takéhoto dokumentu v dohodnutej lehote sa pre
UCely tejto zmluvy bude povazovat za poruSenie zmluvnych povinnosti s moznostou odstupenia
Objednavatela od zmluvy.

Clanok VI.
Vlastnicke pravo

Zmluvné strany sa dohodli, ze vykonané Dielo je vlastnictvom Zhotovitela aZ do odovzdania a prevzatia
Diela. Dovtedy m6ze Objednavatel pouzivat vykonané Dielo iba so sihlasom Zhotovitela.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k Dielu prechddza na Objednavatefa dfiom odovzdania
a prevzatia Diela.

Clanok VII.
Zodpovednost za vady a zaruka

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v Case jeho odovzdania Objednavatelovi a tiez pocas
zaru€nej doby.

Dielo ma vady, ak kvalitativne alebo kvantitativne nezodpoveda poZiadavkam podfa tejto zmluvy, nema
vlastnosti vyslovne vymienené alebo obvyklé podla povahy Diela, alebo nebolo vykonané podlia platnych
technickych a pravnych predpisov.

V8eobecna zaru¢na doba na Dielo, pokial nie je v tejto zmluve uvedené inak je 48 mesiacov pre Casti Diela,
ktoré maju povahu stavebnych prac a technolégiu plynovej kotolne; Zaruéna doba zacina plyndt odo dna
odovzdania a prevzatia Diela Objednévatelom. V pripade, Ze vyrobca poskytuje na Dielo alebo jeho &ast
dihgiu zaruku, poskytne Zhotovitel Objednavatelovi takto predizent zaruku.

Zaruéna doba sa predizuje o dobu odstrafiovania vad a nedorobkov Diela.

Objednavatel je povinny pisomne oznamovat Zhotovitelovi vady Diela, ktoré zistil dodatoéne po podpisani
Protokolu. Zhotovitel sa zavazuje vyjadrit sa pisomne k reklamécii a v lehote 24 hodin od oznamenia vad
navrhnat spdsob ich odstranenia.

V pripade zistenia opravnenych vad je Zhotovitel povinny tieto bezodplatne odstranit. Zhotovitel sa
zavazuje zacat s odstrafiovanim vad najneskér do 3 pracovnych dni odo diia oznamenia opravnenych vad
Objednavatelom a riadne v fiom pokraCovat a odstranit vady v ¢o najkratSej dobe primeranej k druhu
zavady; ak nie je dohodnuté inak, povazuju Zmluvné strany lehotu 5 pracovnych dni za primerand.

Clanok VI
Nahrada skody a sankcie

Kazdd Zmluvna strana zodpoveda za $kodu, ktord spdsobi druhej Zmluvnej strane poruenim svojich
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ibaze preukaze, Ze Skodu nezavinila alebo, Ze Skoda bola
sposobena neodvratitefnou udalostou nemajicou povod v prevadzke alebo vlastnym konanim poSkodenej
strany.

Zhotovitel' zodpoveda aj za Skodu, ktora vznikne Objednavatelovi ¢innostou subdodavatela Zhotovitela.

V pripade poruSenia povinnosti Zhotovitela:
3.1 prevziat stavenisko v lehote podra tejto zmluvy,
3.2 zacat s vykonavanim Diela alebo jeho Casti v dohodnutej lehote,
3.3 vykonat Dielo v dohodnutej lehote,
3.4 zacat s odstrafiovanim opravnene reklamovanej vady/nedorobku v dohodnutej lehote alebo
3.5 odstranit opravnene reklamovanu vadu/nedorobok v dohodnutej lehote
zavézuje sa Zhotovitel zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,25% z celkovej ceny diela
vratane DPH za kaZdy deri omeSkania so splnenim kazdej zmluvnej povinnosti.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitela zachovavat mi¢anlivost o Dévernych informaciach sa Zhotovitel
zavazuje zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke 1 000,- Eur (tisic eur) za kazdy pripad
poru$enia.

Zaplatenim zmluvnej pokuty podia tejto zmluvy nie je dotknuty narok Objednévatela na nahradu Skody
v celom rozsahu.

Clanok IX.
Subdodavatelia

Ak bude Zhotovitel zabezpecovat plnenie predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda
za plnenie predmetu dohody tak, akoby plnil on sam. Zhotovitel zodpoveda za odborni starostlivost’ pri
vybere subdodavatela a je povinny zabezpedit, aby subdodavatelia plnili prislusné povinnosti vyplyvajlice
z tejto zmluvy.

Zoznam subdodavatelov s uvedenim predmetu zmluvy, ktory maju pinit tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy.
Kazdy subdodavatel musi spifiat podmienky Ugasti tykajlice sa osobného postavenia podla § 32 ods. 1
pism. e) a f) zakona o verejnom obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vyluéenie podla § 40 ods.
6 pism. a) — g) a ods. 7 a 8 zakona o verejnom obstaravani; to sa vztahuje aj na nového subdodavatela
podla § 41 ods. 5 zakona o verejnom obstaravani. Opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCfovat
stavebné prace sa preukazuje vo vztahu tej ¢asti predmetu zmluvy, ktord méa subdodavatel pinit.

Zhotovitel je povinny oznamit bezodkladne Objednavatelovi akukolvek zmenu udajov o subdodavatelovi.

Zhotovitel ma povinnost’ bezodkladne, najneskor v lehote to troch dni, Objednévatelovi pisomne oznamit
zmenu subdodavatela a Gdaje podla bodu 2 tohto &lanku zmluvy. Kazdy novy subdodavatel musi spifiat
podmienky UCasti tykajuce sa osobitného postavenia podlfa § 32 ods. 1 pism. e) a f) zdkona o verejnom
obstaravani a nesmu u neho existovat dévody na vylucenie podfa § 40 ods. 6 pism. a) —g) a ods. 7 a 8
zakona o verejnom obstaravani; opravnenie poskytovat sluzbu a/alebo uskutoCfovat stavebné prace sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zmluvy, ktory ma subdodavatefl pinit.

Zmenou subdodavatela nie je dotknuta zodpovednost Zhotovitela za plnenie zmluvy. V pripade, ak je
meneny subdodavatel drzitelom akéhokolvek opravnenia na vykon €innosti, certifikatu alebo iného dokladu
pozadovaného Objednavatelom, ako verejnym obstaravatelom v procese verejného obstaravania, ktorého
vysledkom je tato zmluva, je Zhotovitel povinny, spolu s pisomnym oznamenim a zmene subdodavatela
predlozit Objednévatelovi aj dotknuté oprévnenie alebo certifikat alebo iny doklad, ktorého drZitelom je
navrhovany subdodavate!.

Clanok X.
Trvanie a zanik zmluvy
Tato zmluva sa uzatvara na dobu uréitu, priom zanika splnenim vetkych zavazkov Zmluvnych stran z tejto

zmluvy. Skér moze zaniknit tiez dohodou Zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran.

V pripade zéniku zmluvy dohodou Zmluvnych stran, tato zaniké driom uvedenym v tejto dohode. Dohoda o
ukonceni Zmluvy musi byt pisomnd. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran, ktoré
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vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porudenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Objednavatel aj Zhotovitel su opravneni od tejto zmluvy odstlpit v pripade, ak druha Zmluvna strana
podstatnym spdsobom porusila svoju zmluvnd povinnost. Na Ucely posudenia, ¢i porudenie zmluvy je
podstatné, budi Zmluvné strany postupovat podla ustanovenia § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika. Bez
ohladu na uvedeng, je Objednavatel opravneny odstlpit od tejto zmluvy v pripade, ak:

3.1 je to uvedené v tejto zmluve;

3.2 ak Zhotovitel v ramci sutaZe veducej k uzavretiu tejto zmluvy poskytol informécie alebo doklady,
ktoré boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutoCnosti a mali vplyv na
vyhodnotenie splnenia podmienok Ucasti alebo vyber zaujemcov;

3.3 ak Zhotovitel opusti Dielo alebo je z iného zrejmé, Ze neplanuje pokradovat v plneni svojich
povinnosti podla Zmluvy smerujtcich k riadnemu a v€asnému vykonaniu Diela (plati obdobne aj v
pripade ak Zhotovitel tieto povinnosti pIni iba vo velmi obmedzenom rozsahu);

3.4 ak Zhotovitel zada celé Dielo ako subdodavku alebo postlpi alebo uzatvori zmluvu v snahe
postupit akékolvek prava alebo povinnosti podla tejto Zmluvy na tretiu osobu v rozpore s touto
zmluvovu;

3.5 ak je Zhotovitel v omeSkani s odovzdanim Diela podla tejto zmluvy o viac ako devatdesiat (90) dni;

3.6 prestane disponovat potrebnymi opravneniami na pinenie tejto zmluvy; minimalne v rozsahu
deklarovanom v procese verejného obstaravania.

Odstupenim od zmluvy tato zmluva zanikd momentom doruéenia pisomného oznamenia o odstupeni druhej
zmluvnej strane. Odstupenie od zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej porusenim
zmluvy.

Clanok XI.
Kontaktné tidaje a doruéovanie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky oznamy, spravy, vyzvy, a ostatné pisomnosti doru¢ované v suvislosti
s touto zmluvou druhej zmluvnej strane sa povazuju za doruCené druhej zmluvnej strane, ak tato zmluva
neurcuje inak,

1.1 v pripade doruCovania prostrednictvom posty, kuriérom alebo v pripade osobného doru€ovania,
doru€enim pisomnosti druhej zmluvnej strane s tym, Ze v pripade doru€ovania prostrednictvom
poSty musi byt pisomnost zaslana doporucene (v obélke s doruenkou) na adresu zmluvnej strany
uvedenu v zahlavi tejto zmluvy. Za def doruCenia pisomnosti sa povazuje aj def, v ktory prislusna
zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doru¢ovanu pisomnost prevziat, alebo treti defi odo
dna ulozenia zasielky dorucovanej poStou na poste, alebo v ktory je na zasielke, doruCovanej
postou prisludnej zmluvnej strane, preukazatelné zamestnancom posty vyznaCena poznamka, ze
,adresat sa odstahoval®, ,adresat je neznamy* alebo ina poznamka podobného vyznamu;

1.2 v pripade dorucovania prostrednictvom elektronickej posty (e-mail) diiom jej odoslania, pricom je
potrebné preukézat doruCenie elektronickej poSty (e-mailu) potvrdenim o odoslani e-mailu a
potvrdenim o precitani spravy, pricom za spatny potvrdzujici e-mail prijemcu sa nepovazuje
sprava automaticky vygenerovana systémom.

V' pripade zmeny nazvu, sidla, koreSpondencnej adresy, e-mailovych adries, Statutarnych organov
opravnenych zastupcov, bankového spojenia a Cisla uctu, zmluvna strana, ktorej sa niektora z tychto zmien
tyka, pisomne oznami druhej zmluvne;j strane tuto skutoCnost, a to bez zbyto¢ného odkladu.

Udaje o kontaktnych osobach Zmluvnych stran na gely plnenia predmetu tejto zmluvy:
3.1 Kontaktna osoba Objednavatela

Meno a priezvisko: Ing. Viktdria BalCirakova
Tel.: 0948 020 088
Email: viktoria.balcirakova@tankonba.sk
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3.2 Kontaktna osoba Zhotovitela

Meno a priezvisko: Miroslav Baldn
Telefén a e-mail: 0905613 793
Clanok XII.

Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadoblida platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a Ucinnost drfiom
nasledujucim po dni jej zverejnenia v stlade s ustanovenim § 47a Obgianskeho zakonnika.

2. Pokial v zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa prava a povinnosti, pravne pomery z nej vyplyvajlce,
vznikajice a suvisiace, len slovenskym pravnym poriadkom a to najm& Obchodnym zakonnikom a
suvisiacimi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi platnymi v SR.

3. Akékolvek zmeny alebo doplnky tejto zmluvy musia byt urobené formou pisomnych dodatkov, ktoré budu
platné, ak budu podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

4, Tato zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, zktorych tri s pre Objednévatefa ajeden pre
Zhotovitela.

5. Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si zmluvu precitali, porozumeli jej, je pre nich dostato¢ne uréita a vyjadruje ich
slobodnu a vaznu volu.

6. Neoddelitefnymi prilohami tejto zmluvy su
6.1 Priloha ¢. 1 — Specifikicia Diela a oceneny vykaz vymer
6.4 Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov,
6.5 Priloha €. 3 - Zoznam kvalifikovanych osob,
6.6 Priloha ¢. 4 — Casovy harmonogram stavebnych prac,

V Bratislave diia: 22. 10. 2024 V Bratislave diia: 18. 10. 2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitefa:
Mgr. Art. Katarina Zacharova, riaditelka Miroslav Balln, konatel RTA, s.r.o.
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