1.1 Objednavatel’

Zmluva o dielo é. .......

Clanok 1.

Zmluvné strany

Nazov : Obec Pusté Sady
Adresa . Pusté Sady 131
925 54 Pusté Sady
Zastupeny . Ing. Tomas Nemecek, starosta
Bankové spojenie
IBAN :
ICO : 00800 295
DIC ;2021002577
Telefon » +421 911 270 363
E-mail . obec@obecpustesady.sk

(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Nazov : JUMBO SKs.r.0.,
Adresa . Agatova 1482/46,

. 951 35 Velké Zaluzie
Zastipeny . Juraj Blaho, konatel’
Bankové spojenie
IBAN :
ICO : 55330665
DIC : 2121957376
IC DPH : SK2121957376
Telefon : 0908 482 650
E-mail . jumbosksro@gmail.com

(d’alej len "zhotovitel™)

uzatvaraju podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika na zaklade vysledkov verejného obstaravania
vyhlaseného objednavatelom podl'a zdkona 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v platnom zneni tito Zmluvu o dielo ( dalej len ,,Zmluva® ) za
nasledovnych podmienok.

Clanok IT
Predmet zmluvy

2.1  Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve objednédvatel'ovi doda
nasledovné dielo pre akciu:

»Rekonstrukcia Sportovej infrastruktary v obci Pusté Sady*
Predmetom zmluvy je rekonstrukcia multifunkéného ihriska a objektu $atni.
2.2 Realizacia akcie bude uskuto¢nend podl'a overeného projektu stavby vratane:

a) dodania prislusnych atestov a certifikdtov od zabudovanych materialov a vyrobkov,

b) dodania dokladov o vyuziti a zneskodneni vsetkych odpadov, ktoré vzniknu pri realizacii
na povolené skladky (eviden¢né listy odpadov, kopia faktury za ulozenie odpadu, vazne
listky),

c) dodania projektu skutocného realizovania stavby v pocte 2 paré + digitalne vyhotovenie,
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2.3

2.4

2.5

3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

d) doklady o vysledkoch predpisanych sktiSok a merani a o spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynula a bezpecnt prevadzku

Objednavatel’ sa zavézuje, ze riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevezme
a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutt cenu. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok v zmysle
¢l. V. bod 5.1 tejto zmluvy.

Vychodiskové podklady k predmetu zmluvy:

a) projekt stavby vratane vykazu vymer
b) pravoplatné stavebné povolenie, resp. ohlasenie drobnej stavby

Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastnia zodpovednost’.

Clanok III.
Miesto plnenia

Miesto plnenia predmetu zmluvy podla ¢l. 11 tejto zmluvy je Sportovy areal Pusté Sady,
parc. ¢. 231/2, 234/5, 23416, 243/13, 243/509.

Clanok IV.
Cena diela

Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zdkona NR SR €. 18/1996 Z .z. o cenéach v zneni neskorsich predpisov ako
cena s DPH vo vyske:

161 752,22 EUR
slovom: stoSest’desiatjedentisicsedemstopit’desiatdva eur 22/100

Specifikacia ceny:

P.¢ Polozka Cena v EUR bez DPH DPH Cenav EUR s DPH

1 |Stavebné prace 134 793,52 26 958,70 161 752,22

Cena za dielo je podrobne Specifikovana v prilohe ¢.1 k tejto zmluve (vykaz vymer).
Zhotovitel' predlozil cenu na zdklade podrobného obozndmenia sa S predmetom zékazky
a vykazu vymer.

Dohodnuta cena diela je kone¢na a nemozno ju navysSovat. Zhotovitel nema narok na d’alSie
uhrady za dielo ato ani za prace a dodavky naviac, pokial’ tieto objednavatel pisomne
neobjednal, ani v pripade zmeny kurzu EUR-a, vy$Sej moci (napr. pocasia), havarii, pokut ¢i
chyb v cenovej ponuke zhotovitela ¢i vykazu vymer, vymerach a prepocCtoch na strane
zhotovitel’a, inych zisteni siivisiacich s cenou.

V pripade nutnosti upravy ceny nad ramec ponuknutej ceny z dovodu prac naviac o sumu,
ktora nevyhnutne meni sumu nékladov t¢elne vynaloZzenych zhotovitel'om, ktoré zhotovitel
hodnoverne preukaze a objednavatel’ ich pisomne objedna za prace spojené s dielom sa tieto
budua riesit’ vstlade s § 18 ZVO. Takato zmenu ceny alebo prace naviac musi najprv
objednavatel’ pisomne objednat, pricom plnenia naviac musia byt nad ramec zmluvy.
Objednavatel’ na takuto zmenu ceny diela musi byt bezodkladne pisomne upozorneny
zhotovitelom tak, aby objednavatelovi zbytocne nevznikali d’alSie naklady a aby bol
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4.5

4.6.

4.7

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

dodrzany termin odovzdania diela. Neobjednané tovary, prace a sluzby, alebo vykonané bez
objednavky objednavatel’a, ¢i nad rdmec zmluvy objednévatel’ neuhradi a zhotovitel’ na ich
uhradu nema narok.

Pre vypocet zmeny ceny bude zhotovitel’ pouzivat’ ceny nasledovne:

a) zmeny mnozstiev, vymer — V pripade Upravy mnozstva mernych jednotiek, ak sa
nemenia polozky konstrukcii a prac. U poloziek, na ktoré su v prilohe ¢. 1 ktejto
zmluve dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia aj na zvySné mnozstva,

b) pri doplneni novych poloziek konstrukcii a prac, ktoré sa v prilohe ¢. 1 k tejto zmluve
nevyskytuju, predlozi zhotovitel’ jednotkové ceny na schvalenie objednéavatelovi,

c) prace alebo konstrukcie dodané v mensom rozsahu ako vyplyva z prilohy ¢.1 k tejto

zmluve budu odpocitané z ceny diela v nevykonanom rozsahu.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté vSetky ostatné suvisiace naklady (napr.
vybudovanie, prevadzku a vypratanie zariadenia staveniska, strdzenie staveniska
zhotovitel'om pocas vystavby, ¢innosti uvedené v ¢l. II. bod 2. 2 pism. a) az d) tejto zmluvy,
vedlajsie rozpoctové naklady, kompletizacnu Cinnost’, atd’.)

Prace a dodavky, ktoré zhotovitel nevykona, budi od¢itané z ceny diela a nemozu byt
zhotovitel'om fakturované.

Zhotovitel sa zavdzuje, ze si nebude fakturovat’ naklady na stratné a zhotovitel’ je opravneny
fakturovat’ len skuto¢né néklady na presuny hmot.

Clanok V.
Cas plnenia

Realizacia predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu aobsahu ¢l. II tejto zmluvy sa
uskuto¢ni nasledovne:

Zaciatok doby plnenia: diiom odovzdania staveniska. Termin odovzdania staveniska sa
urc¢i dohodou zmluvnych stran.

Koniec doby plnenia: do 5 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred ¢asom plnenia dohodnutého v €l. V. bod
5.1 tejto zmluvy, objednéavatel’ sa zavdzuje toto dielo prevziat’ v pontiknutom termine, bez
naroku zhotovitel'a na financné zvyhodnenie.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zhotovitel’ nie je v omeskani po dobu, po ktorti nemohol
plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy, néasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa lehota predlzuje
0 dobu prerusenia prac zo strany objedndvatela. Takéto skutoCnosti musia byt zapisané
Vv stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny do 3 dni pisomne informovat’ objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord ma vplyv na realizaciu diela (napr. cenu diela, terminy, havarie, vyssia moc,

a podobne).

Pripadné zmeny casu plnenia uvedeného v €l. V. bod 5.1 tejto zmluvy si mézu dohodnut’
zmluvné strany formou pisomnych dodatkov, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpise
zmluvnych stran stant neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy.
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Clinok VL.
Zoznam zodpovednych osob

Zoznam os0b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Zaobjednavatela:  stavebny dozor ...

Za zhotovitel’a: StavbyvedlcT

Clanok VIL
Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupésobenie objednavatela a zhotovitel’a, zodpovednost’ za Skodu, stavenisko,

zabezpecenie ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi stavenisko bez pravneho naroku tretich oséb spolu
s vychodiskovymi podkladmi k predmetu zmluvy podl'a ¢l. II. bod 2.3 tejto zmluvy. Termin
odovzdania staveniska sa ur¢i dohodou zmluvnych stran ato vyhotovenim zdznamu
0 odovzdani a prevzati staveniska a zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel' dilom prevzatia staveniska preberd na seba zodpovednost’ so vSetkymi pravami
a povinnostami zamestnavatela podla zdkona a predpisov o BOZP a pripadnymi
dosledkami podla § 373 Obchodného zékonnika vyplyvajicimi z porusenia povinnosti oséb,
ktoré buda v jeho mene a na jeho zodpovednost’ pracovat’ v priestoroch staveniska a vyvijat’
akukol'vek ¢innost’ podl'a jeho pokynov, resp. pokynov stavbyvediceho.

Zhotovitel' zodpoveda za skody pocas realizacie diela svojou ¢innostou alebo necinnost'ou.
Zhotovitel' zodpovedad za Skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré
modzu nastat’ poCas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel' je povinny na
vlastné néklady odstranit’ vSetky Skody nim spdsobené. Zhotovitel’ je zodpovedny za vSetky
Skody na predmete zmluvy spOsobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatel’'ov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za ucelom plnenia zavizkov
pri odstraiiovani vad a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
dodané mnozstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s udajmi uvedenymi v supise prac
adodavok. Sankcie zdovodu omesSkania terminu odovzdania diela, ¢i vad dicla
a nezrovnalosti vzniknutych na strane zhotovitel'a, ktoré by si uplatiiovali organy SR alebo

EU znéSa zhotovitel.
Zhotovitel' prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpeéi v stlade

S prisluSnymi ustanoveniami § 431 zdkona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov.

Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky dotknutych organov Statnej spravy
a dotknutych organizacii z rozhodnuti, vyjadreni a stanovisk spracovanych k projektovej
dokumentécii stavby a stavebnom povoleni. Za ich pripadné porusenie a vzniknuti Skodu
zodpoveda zhotovitel’ v plnom rozsahu.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie a vycCistenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Objednéavatel uhradi pocCas vystavby vSetky nédklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich docasnych pripojov a certifikovanych meracov.

Umiestnenie audrziavanie dopravnych znaliek v stvislosti s priecbehom prac v stlade
s predpismi 0 pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel’.
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7.15
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7.17

Zhotovitel' zabezpeci, ze stavbyveduci alebo jeho ureny zastupca sa denne bude zdrziavat
na stavbe po celtl dobu realizacie diela. Zhotovitel vymenu stavbyvediiceho musi pisomne
oznamit' objednavatelovi. Zhotovitel' je povinny kedykol'vek na Ziadost’ objednavatela
vymenit' osobu stavbyvediceho najneskdér do 5 dni, ak ma objednavatel’ k Cinnosti
stavbyveduceho vyhrady.

Zhotovitel nesmie dielo ako celok odovzdat na zhotovenie inému podnikatel'skému
subjektu.

Zhotovitel' je povinny dniom prebratia staveniska viest’ stavebny dennik, do ktorého bude
zapisovat’ vietky skuto&nosti rozhodujtice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych
zaznamoch zapisovat tudaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, udaje o pocte
zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

Stavbyveduci dozera na cely priebeh vystavby, dohliada na odborné a v€asné vyhotovenie
diela podla tejto zmluvy, zodpovedd za vedenie stavebného dennika a plni d’al§ie ulohy,
ktorymi ho poveri zhotovitel.

Zapisy do stavebného dennika ¢itate'ne zapisuje a podpisuje stavbyveduci vzdy v ten den,
kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislované.
Medzi jednotlivymi zdznamami nesmi byt vynechané volné miesta. Okrem
stavbyvediceho moéze do stavebného dennika vykonévat potrebné zaznamy iba
objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel’ projektovej dokumentécie alebo prislusné organy
Statnej spravy. Stavebny dennik sa musi pocas realizacie diela neustale nachadzat’ na stavbe
a musi byt pristupny opravnenym osobam uvedenych v tomto bode tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend pozadovana
mechanickd pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeCnost, hygienické poziadavky,
ochrana zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

V pripade preukazatelného nedodrZiavania prac v sulade s projektovou dokumentaciou
a technologickych postupov pri zabudovani materidlov a spracovani stavebnych hmét ma na
zéklade navrhu stavebného dozoru objednavatela pravo na zastavenie stavebnych prac;
v takomto pripade sa nepostupuje podla ¢l. V. bod 5.4 tejto zmluvy nakolko sa nejedna
0 pripad omeSkania na strane objednédvatel'a a dohodnut4 lehota na koniec doby plnenia sa
nepredlzuje. Za preukazatené sa povazuje konanie vtedy, ak je zapisané v stavebnom
denniku a zhotovitel’ bol na takéto konanie upozorneny. Prace, pripadne materialy, ktoré
vykazuju uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi zhotovitel’ na
vlastné néklady nahradit’ bezchybnymi certifikovanymi materialmi a opakovanymi pracami.
Zhotovitel' zaroven splnomociiuje objednavatel’a na kontrolu akosti a mnoZzstva dodavanych
materidlov u dodavatel'ov zhotovitela.

Objednavatel’, resp. stavebny dozor objedndvatela je povinny sledovat’ obsah stavebného
dennika a vyjadrovat’ sa k zapisom zhotovitela. Ak objednévatel, resp. stavebny dozor
objednavatel'a so zdznamom zhotovitel'a nesthlasi, je povinny sa k zapisu vyjadrit do 3
pracovnych dni. V opa¢nom pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati
aj pre namietky voci zapisom objedndvatel’a, resp. stavebného dozoru.

Zhotovitel' je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu cCasti diela, ktoré¢ buda d’alSim
postupom prac zakryté alebo sa stanu nepristupnymi, a to pisomne v stavebnom denniku. Ak
zhotovitel' nesplni uvedenu povinnost’, je povinny umoznit objednavatel'ovi vykonanie
dodatocnej kontroly a znaSat’ naklady s tym spojené. Objednéavatel’ je povinny tieto prace,
pokial su prevedené riadne, v sulade s projektovou dokumentaciou a podla vsetkych
platnych noriem, potvrdit zépisom v stavebnom denniku. V pripade, ak sa objednavatel
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nedostavil na kontrolu, na ktor bol riadne pozvany, predmetné¢ prace sa povazuju za
odkontrolované a prevzaté. Zhotovitel' v takomto pripade mdze pokracovat’ v realizacii
diela. Ak ucast’ na kontrole objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktoria nemohol odstranit,
moze bez zbytocného odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

Zhotovitel je povinny zdpisom v stavebnom denniku aspon 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani sktsok v stlade s projektom stavby, TP a STN. Ak
sa objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel’ opravneny vykonat’ skusky
bez jeho tcasti a doklady o skaskach odovzdat’ bezodkladne objednavatel'ovi. Zhotovitel je
povinny v spolupraci s objedndvatel'om viest’” podrobny technicky zaznam o vykonanych
skuskach.

Vsetky zmeny je zhotovitel' povinny zdovodnit' zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov musia byt odsuhlasené objednavatelom a projektantom (statikom) a nesmu mat’
vplyv na kvalitu diela.

Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i1 pracovnikov subdodévatelov a
ostatnych nim pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe€nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie protokolarne prevzatych
stavenisk bezpe€nostnym znaCenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 387/2006 Z. z.
0 poziadavkach na bezpecnostné zdravotné oznaCenie pri praci a Nariadenia vlady ¢.
396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ vSetky predpisy, normy, vyhlasky a zakony
tykajuce sa BOZP. Zhotovitel sa zavédzuje, Zze jeho pracovnici aaj pracovnici jeho
subdodavatel'ov budi nosit” ochranné pracovné pomocky v stlade s predpismi BOZP.

Zhotovitel je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(Grazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusSnym Statnym orgdnom a vznik takejto udalosti
oznamit neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia
preventivnych opatreni.

Kontrolné dni zvoléva a organizuje objednavatel. Prijaté opatrenia na kontrolnych ditoch sa
stivaju pokynmi pre realizaciu. Ugast’ zhotovitel'a, resp. stavbyveduceho na kontrolnych
diioch je povinna. Objednavatel minimalne 5 pracovnych dni vopred pisomne oznami
zhotovitel'ovi presny termin konania kontrolného dna.

Zaznamy V stavebnom denniku, ktoré majui vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu diela, Cas
plnenia, budu sluzit’ ako podklad pre fakturaciu.

Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviazuje sa bezodkladne odstrafiovat’
vSetok odpad a necistoty, ktoré st vysledkom jeho cinnosti. Zhotovitel' je povinny
odstranovat’ vSetky znecistenia a poskodenia majetku, Zivotného prostredia, ¢1 komunikacii,
ku ktorym ddjde jeho €innost'ou. Na neplnenie uvedenych povinnosti upozorni objednavatel’
zhotovitel'a zadpisom do stavebného dennika. Zhotovitel’ je povinny vykonat’ ndpravu do 3
pracovnych dni od zapisu v stavebnom denniku.

Zhotovitel' bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednédvatel’a na nevhodné pokyny,
ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela.

Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do Casu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeCnost’ prace, ochranu zdravia zamestnancov, bezpecnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov, TP a STN, tykajtcich sa ¢innosti pri vykonavani diela a ochrany
zivotného prostredia. Pokiall porusenim tejto povinnosti zhotovitela vznikne Skoda
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Vv suvislosti s plnenim predmetu diela, naklady spojené s odstranenim tejto Skody znasa
zhotovitel’.

Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonat' dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim v stanovenom termine, bez vad a nedorobkov, po odstraneni alebo
vysporiadani pripadnych $kod, vyrovnanim zavédzkov voci objednavatelovi (napr. energie,
miestne dane a poplatky) a splneni ostatnych podmienok zmluvy. Podmienkou odovzdania
aprevzatia diela je uspesné vykonanie vsSetkych skuSok, predpisanych osobitnymi
predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vsetkych
pripadnych vad a nedostatkov alebo spdsobenych §kdd. Dielo sa bude odovzdavat ako
celok.

Zhotovitel’ je povinny pred zaCatim preberacieho konania pisomne oznamit’ objednavatelovi
najneskor 7 pracovnych dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto
oznamenia dohodne objednavatel’ so zhotovitel'om Casovy postup preberacieho konania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pre odovzdanie predmetu zmluvy uvedeného v ¢l II. bod 2.1
tejto zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy podpisany
opravnenymi osobami (Statutdrmi) ako aj osobami opravnenymi konat' vo veciach
technickych. Protokol bude obsahovat najma zakladné udaje dokonceného diela, supis
zistenych drobnych vad a nedorobkov (ak sa takéto vyskytni), dohodu o opatreniach
a lehotach na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za
vady. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu;

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy,
spiSu zmluvné strany zapis, v ktorom uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie;

- drobné odchylky od projektovej dokumentécie, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani
nezvySuju cenu prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspont sthlasnym zépisom
projektanta a objednavatel’a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel’ povinny
vyznacit' v projektovej dokumentécii skutoéného vyhotovenia;

Zhotovitel je povinny najneskor 3 dni pred zafatim preberania diela odovzdat
objednavatel'ovi v 2 vyhotoveniach:

- projektovi dokumenticiu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podl'a skutocného stavu vykonanych prac, supis vykonanych prac a dodavok, zoznam
strojov, zariadeni, mobilidru, ktoré st sucastou dodavky, ich pasporty a ndvody na
obsluhu a udrzbu v slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do
slovenského jazyka,

- zapisnice a osved€enia o vykonanych skuskach pouzitych materidlov,

- certifikaty, doklady o zhode, atesty ainti povinnu dokumentaciu k pouzitym
materialom,

- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskuSani zmontovanych zariadent,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy,

- potvrdenia o likvidacii odpadov

Bez tychto nélezitosti objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristiipi a zhotovitel’ dielo
nemoze odovzdat’.
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7.33

Na odovzdévacom - preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené Vv predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skusky technologického
zariadenia stavby, jeho kvalitativne a kvantitativne parametre, stlad s projektovou
dokumentaciou a rozpo¢tom.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat’ stroje, zariadenia a zvySny material na
stavenisku tak, aby dielo mohlo byt riadne uzivané, pri¢om stavenisko je povinny vypratat’
a upratat’ do 10 dni odo dia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 'V pripade zmeny subdodéavatel'a pocas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a

8.1

8.2

uspesnym uchadzacom je povinny Uspesny uchadzac najneskor 7 dni pred dilom, v ktorom
ma zmena subdodavatel’a nastat’ oznamit’ verejnému obstaravatel'ovi zmenu subdodévatel’a a
v tomto oznameni uviest’ min. nasledovné:

a) podiel zakazky, ktory maji v imysle zadat’ subdodavatel'om,

b) navrhovanych subdodavatel'ov

¢) predmety subdodavok

d) doklady, preukazujuce, Ze kazdy subdodavatel’ spifta podmienky Gdasti — je opravneny
dodavat’ tovar, uskutociiovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo vzt'ahu k tej Casti
predmetu zakazky, ktory mé subdodavatel’ plnit. Verejny obstaravatel’ je opravneny pouzit
udaje z informacénych systémov verejnej spravy podla osobitného predpisu a preto uchadzac
alebo zaujemca nie je povinny predkladat’ doklady podla § 32, ods. 1 pism. e) pre
subdodavatelov.

Opravnenie dodavat’ tovar, uskutociovat stavebné prace alebo poskytovat sluzbu sa
preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky alebo koncesie, ktory ma subdodavatel’
plnit’. Plati teda to, Ze subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi spifiat’ uvedené
podmienky. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatel'ov
alebo ich zmeny ma objednavatel’ pravo odstupit’ od zmluvy a méa narok na zmluvnu pokutu
vo vyske 5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych
povinnosti a to aj opakovane.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

Vykonané prace podl'a €l. II. bod 2.1 tejto zmluvy bude zhotovitel’ fakturovat’ postupne za
kazdé ukonceny kalendarny mesiace na zaklade supisu vykonanych prac odsuhlaseného a
potvrdené¢ho stavebnym dozorom objednavatela, v ktorom je potrebné presne dodrzat
terminologiu podla projektovej dokumentacie (nazov stavby, oznacenie stavebnej Casti,
atd’.). Zhotovitel’ je povinny predlozit’ sipis vykonanych prac na odsuhlasenie stavebnému
dozorovi objednavatel'a najneskor 10 pracovnych dni pred poZiadavkou na ich odstihlasenie.
Stavebny dozor objednavatel’a je povinny potvrdit’ supis vykonanych prac najneskoér do 10
pracovnych dni od jeho obdrZzania. V pripade, ak stpis vykonanych prac obsahuje chyby,
stavebny dozor objednavatel’a ho vrati zhotovitelovi na prepracovanie. Ak stavebny dozor
objednavatela do 10 pracovnych dni od obdrZania supisu vykonanych pric neozndmi
zhotovitel'ovi pripomienky, mé sa za to, Ze s predlozenym supisom vykonanych prac suhlasi.
Na zéklade odsthlaseného a potvrdeného stpisu vykonanych prac mdze zhotovitel’ vystavit’
faktaru.

Faktra aj so vSetkymi prilohami bude zhotovitelom predloZzena objedndvatelovi
Vv originalnych vyhotoveniach v pocte 5 ks. NeoddeliteI'nou prilohou k vystavenej faktire je
elektronicka atlacend verzia supisu skutocne vykonanych prac v rozsahu: kryci list,
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8.4

9.1

9.2

9.3

9.4.

9.5

9.6

9.7

rekapitulacia a polozkovity supis vykonanych prac a neoddelite'nou prilohou je aj CD nosic,
na ktorom je podrobnd fotodokumenticia preukazujica zrealizovanie vSetkych
fakturovanych prac, dodavok a materialov, ktoré¢ st Vv sulade s polozkami schvalené¢ho
rozpoctu. Z fotodokumentacie musi byt’ zrejmé:

a) typ vyrobkov alebo materialov,
b) ak ide 0 zabudované materialy, tak jeho spdsob a zabudovanie do diela.

Faktara vystavena zhotovitelom musi obsahovat' vSetky nalezitosti daniového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR, pozadované prilohy podl'a bodov 7.31, 8.2 a 8.3
tejto zmluvy. Objednévatel’ vykona odsthlasenie faktiry, resp. ju vrati na prepracovanie
alebo doplnenie zhotovitel'ovi s pripomienkami braniacimi v thrade faktary. V takomto
pripade sa prerusi lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a zacne plynut’
diniom dorucenia opravenej alebo doplnenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktar bola vzajomne dohodnutd na 60 dni odo dna dorucenia faktury
objednavatel'ovi, z dovodu hradenia ceny za dielo na zaklade zmluvy o poskytnuti NFP

Clanok IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruky

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude zhotoveny v sulade so zdvizkami
tejto zmluvy, podl'a overenej projektovej dokumentécie, podla technickych noriem a
predpisov SR, podla technickych atechnologickych listov stavebnych vyrobkov
a vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov platnych v ¢ase realizacie. Zhotovitel
zodpovedd za to, Ze dielo bude riadne dokoncené a spOsobilé uzivania objednévatel'om
v sulade s prislusnymi ustanoveniami § 13 zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane
zdravia pri praci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o BOZP*)

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania objednavatelovi.
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba vtedy, ak boli
spdsobené poruSenim jeho povinnosti.

Zaru¢na doba je dohodnuta na dobu 60 mesiacov, ktord sa vztahuje na riadne dokoncené
dielo azadina plynat diom odovzdania a prevzatia diela objednavatelom. Na stroje
a zariadenia, ktoré maju zarucny list vydany vyrobcom, sa zdaruka riadi tymto zarucnym
listom.

Zaruka sa vztahuje na diclo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na zavady spdsobené neodbornym zéisahom,
mechanickym poSkodenim uzivatela, beznym opotrebenim a nésilného poskodenia diela,
resp. poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukézané Ze k poSkodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo va¢Som rozsahu, v dosledku nekvalitne vykonaného diela.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite mé4 povinnost’ bezplatne a bezodkladne odstranit’
vady diela najneskor v lehote uvedenej v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ vady diela bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o
ich zistil.

Zhotovitel’ sa zavidzuje do 3 pracovnych dni po uplatneni opravnenej reklamacie, predlozit
objednavatel'ovi navrh na odstranenie vady a V pripade, Ze objednavatel’ s tymto nadvrhom
stihlasi, je zhotovitel’ povinny zacat’ s odstraniovanim pripadnych vad diela reklamovanych
objednavatelom do 5 dni odo dna obdrzania reklamacie. Ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inych terminoch, je zhotovitel' povinny odstranit’ vady diela do 30 dni
od prevzatia reklamacie.
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Zhotovitel' zodpoveda za vady diela zistené po Case uvedenom v ¢l. IX. bod 9.3 tejto
zmluvy, ak vady boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany zhotovitel'a. Zhotovitel
odstrani tieto vady na vlastné naklady.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je povinny objednavatel
uviest’ v zapise o odovzdani a prebrati diela.

Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji zarucné
vady odstranovat’.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti zo strany
objednavatela.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

V pripade, ze zhotovitel neodovzda dielo v termine dohodnutom v ¢l. V. bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela uvedenej
v ¢l. IV. bod 4.1 ato za kazdy aj zacaty deni omesSkania; tym nie je obmedzend moznost’
objednavatel’a aj na uplatnenie $kod spdsobenych zhotovitel'om z dovodu neodovzdania
diela v dohodnutom termine.

V pripade omesSkania zhotovitel'a so splnenim povinnosti odstranit’ vady a nedorobky diela
Vv lehotach dohodnutych v ¢l. IX. bod 9.7 tejto zmluvy, ma objednéavatel’ narok na zmluvni
pokutu vo vyske 100 Eur za kazdy aj zaCaty den omeSkania, az do odstranenia posledne;j

vady diela.
Clanok XI.
Odstiapenie od zmluvy

Od zmluvy mozno odstiupit v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zékonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze odstipenie od zmluvy nemdze byt obmedzené na urcitl Cast’
zmluvnych préac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, ze od tejto zmluvy je mozné odstlpit’ ak sa plnenie podstatnej
zmluvnej povinnosti stalo pre niektortt zo zmluvnych stran nemoznym.

Zmluvné strany sa dohodli na pisomnej forme odstipenia od zmluvy a pisomnej forme
uplatnenia vSetkych narokov voci druhej strane.

Objednavatel’ mdéze odstipit’ od zmluvy v pripade podstatného poruSenia zmluvy zo strany
zhotovitela, za ¢o sa povazuji najma tieto skutocnosti:

- ak zhotovitel' v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo inak
prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zaviazkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,

- ak zhotovitel bude preukdzatelne realizovat dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto zmluve, ak sa vyskytnii vady v plneni, na ktoré bol zhotovitel
pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej
objednavatel'om.

- ak objednavatel'ovi nebude schvalend poskytnutd dotdcia na predmet zmluvy uvedeny
v ¢l 11 tejto zmluvy.

Clanok XII.

Nahrada Skody, pravne vzt'ahy a dosledky neplnenia zmluvy, vy$§ia moc

10
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V pripade, Ze jedna zo zmluvnych strdn neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavdzuje sa druhej strane zaplatit’ vSetky
preukazané néklady, ktoré jej v suvislosti s preruSenim alebo zastavenim vznikli. Vecny
rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj financné ohodnotenie bude odsthlasené
komisionalne Statutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stréan.

Kazda zo zmluvnych stran mé nérok na nahradu Skody, vzniknutej v dosledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzdjomne prerokovand. Za skodu sa povazuje aj sankcia za nezrovnalost’ ¢i
sankcia suvisiaca s nedodrzanim terminu odovzdania diela navézne na body 7.5 a 10.1 tejto
zmluvy.

Objednavatel ma pravo odstapit’ od tejto zmluvy uplne alebo ciastocne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam dodéavatela su dodavky a prace alebo ich Casti
vadné v takom rozsahu, ze d’alSie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela prijatelné.

Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci apoziarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodavatelov (osobitne zdkazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vSetky zmluvné podmienky. V pripade, ak objedndvatel zisti, Ze zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodédvatela zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zéasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi,
respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, moze objednavatel’ odstipit’ od zmluvy.

V pripade vyskytu vyssej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vyssej moci neplynie doba vystavby.

Clanok XIII.
Spolocné a zaverecné ustanovenia

Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto zmluvy. Prava
apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zdkonnika a podporne ustanoveniami Obcianskeho zdkonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

Vsetky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’ predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode neddjde, bude spor predlozeny
K rozhodnutiu  slovenského siidu v zmysle prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho sudneho
poriadku.

Tato zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel’ 2 vyhotovenia.

Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

Zmluva nadobudne platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami. Uzavretd zmluva s
uspesSnym uchadzaCom nadobudne Uc¢innost najneskér ku ditu nadobudnutia wc¢innosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora bude uzatvorena medzi poskytovatelom NFP a obcou
Pusté Sady.

Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je mozné robit vyhradne len formou pisomného
a o¢islovaného dodatku podpisaného oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel’ si
vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZzuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptovat’.

11
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13.7 Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym
tovarom, pracami a sluzbami kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti
prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti ¢. 052/02102-29-VV01/2024, a to
opravnenymi osobami a poskytnut’ im vSetku potrebnll su¢innost. Opravnené  osoby na
vykon kontroly/auditu/overovania st najma:

a.
b.
C.

d.
e.

Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny tirad SR, prislusné Sprava finan¢nej kontroly, Certifika¢ny organ
a nimi poverené osoby,

Orgéan auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

Osoby prizvané orgdnmi v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES.

13.7 Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si zmluvu precitali, zmluvu uzavreli slobodne, vazne urcito
a zrozumitelne.

Stcast'ou tejto Zmluvy je

- priloha ¢.1: Ponukovy rozpocet — oceneny vykaz vymer

- priloha ¢. 2: Vyhlasenie o subdodavatel'och

V Pustych Sadoch dna 24.10.2024 Vo Velkom Zaluzi, diia 24.10.2024
Za objednavatel’a Za zhotovitel'a
Ing. Tomas Nemecek, starosta Juraj Blaho, konatel’
Obec Pusté Sady JUMBO SK s.r.o.

12
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Priloha &. 2 Zmluvy

VYHLASENIE O SUBDODAVKACH

Uchadza¢: JUMBO SK s.r.0., so sidlom Agatova 1482/46, 951 35 Vel'ké Zaluzie, ICO: 55330665
tymto vyhlasujem, ze vo verejnom obstaravani s predmetom zdkazky: RekonStrukcia Sportovej
infras$truktury v obci Pusté Sady.

vyhlasenej verejnym obstaravatel'om: obec Pusté Sady.

a) nebudem vyuzivat’ subdodavky a celé plnenie zabezpefim sam (tym nie je vylucena

neskorsia moZnost’ zmeny, avSak za splnenia pravidiel zmenu subdodavatel’ov poc¢as plnenia
zmluvy, podla bodu 25.4. a 25.5. sat’aznych podkladov.

l}l ] w7 I, I] ]’l I rvl r] .

1. Podiel zékazky, ktory madm v imysle zadat’ tretim osobam:

......................... O %0

2. navrhovani subdodavatelia a predmet subdodéavok:

Nazov Sidlo €O Kontakina Predmet
osoba

subdodavatel’a subdodavatel’a subdodavatel’a , ) subdodavky
subdodavatel’a

3. Vyhlasujem, Ze kazdy subdodavatel spiiia alebo najneskor v ¢ase plnenia bude spiiiat’ podmienky
podla § 32 ods. 1 zdkona €. 343/2016 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zédkonov v zneni neskorSich predpisov a neexistuji u neho dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6
pism. a) az h) a 0ds.7 - opravnenie dodavat’ tovar, uskuto¢iovat’ stavebné prace alebo poskytovat’
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zadkazky alebo koncesie, ktory ma
subdodavatel plnit’..

Vo Velkom Zaluzi, dia 24.10.2024

Juraj Blaho, konatel’
JUMBO SK s.r.o.
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