

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej v texte len „Zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov: **Mesto Brezno**
Sídlo: Námestie gen. M. R. Štefánika 1/1, 977 01 Brezno
IČO: 00313319
DIČ: 2020398391
Štatutárny zástupca: JUDr. Tomáš Abel, PhD., primátor
Bankové spojenie: 2002791001
IBAN: SK97 5600 0000 0020 0279 1001
SWIFT: KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ

Názov: **SIROŇ plus, s.r.o.**
Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
IČO: 36004073
DIČ: 2020473851
IČ DPH: SK2020473851
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Slovenská záručná rozvojová banka a.s.
IBAN: SK57 3000 0000 0000 0030 4792
SWIFT: SLZBSKBA
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vl. č.: 3598/S

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“)

VÝKLAD

V zmluve, jej dodatkoch alebo prílohách:

- odkazy na Zmluvu zahŕňajú aj jej zmeny pokiaľ boli urobené spôsobom v súlade s touto Zmluvou;
- definované pojmy, ktoré označujú iba jednotné číslo, zahŕňajú aj množné číslo a naopak, pokiaľ výslovne v zmluve nie je dohodnuté inak;
- odkazy na osoby zahŕňajú fyzické osoby a právnické osoby;

- odkazy na odseky, články, dodatky a prílohy v zmluve sú odkazmi na odseky, články, dodatky a prílohy zmluvy, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak;
- právne predpisy alebo príslušné ustanovenia právnych predpisov, ktoré boli po nadobudnutí účinnosti Zmluvy zrušené, zmenené alebo priamo či nepriamo nahradené inými právnymi predpismi alebo inými ustanoveniami právnych predpisov, považujú sa takéto odkazy za odkazy na právne predpisy alebo ustanovenia právnych predpisov v znení platnom v čase ich aplikácie, ktoré sú svojím obsahom najbližšie právnym predpisom alebo ustanoveniam právnych predpisov, na ktoré odkazuje Zmluva;
- prílohy Zmluvy tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, pokiaľ výslovne nie je uvedené inak;
- nadpisy v Zmluve slúžia len k uľahčeniu orientácie v zmluve a nemajú žiaden vplyv na výklad ustanovení zmluvy;
- ak sa v Zmluve uvádza „bezodkladne“ myslí sa tým synonymum „bez zbytočného odkladu“, čo pre účely tejto zmluvy znamená najneskôr do troch (kalendárnych) dní.

PREAMBULA

Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy (ďalej aj „Projekt“) sú financované z prostriedkov Mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na zvýšenie kapacity materských škôl (Kód výzvy: 06R/01-20-V02) a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom **„Materská škola Hlavina, Brezno“**.

Článok I PREDMET ZMLUVY

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je výstavba dvojposchodovej dvojtriednej budovy materskej školy pre 47 detí v meste Brezno. Predmet Zmluvy je špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy tvoriacej neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy a v Projektovej dokumentácii (ďalej len „Dielo“).
- 1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä:
 - 1.2.1 podľa v stavebnom konaní schválenej projektovej dokumentácie, vypracovanej samostatne zárobkovo činnou osobou s obchodným menom Ing. Tomáš Turňa PROJEKT – TRA, Horná 1754/30, 977 03 Brezno, IČO: 45366969, resp. zodpovedným projektantom **Ing. Tomášom Turňom** (ďalej len „Projektová dokumentácia“);
 - 1.2.2 podľa časového harmonogramu vzájomne odsúhlaseného pri podpise zmluvy, ktorý tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy;
 - 1.2.3 podľa oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy,
 - 1.2.4 v súčinnosti so subdodávateľmi uvedenými v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
- 1.3 Pod zhotovením Diela sa rozumie úplné a odborné zhotovenie plne funkčného Diela bez väd a nedorobkov, ktoré by bránili jeho bezpečnému užívaniu. Zhotoviteľ bude realizovať Dielo v rozsahu detailne špecifikovanom v Projektovej dokumentácii a prílohách k tejto Zmluve, vrátane všetkých prekládok na rozvodoch a infraštruktúre v termíne určenom v tejto Zmluve a podľa tejto Zmluvy. Dielo sa musí realizovať vo všetkých svojich častiach v kvalite vymedzenej technickými štandardami platnými v čase realizácie Diela, ako je stanovené a uvedené v tejto Zmluve a jej prílohách. Pri zhotovovaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje rešpektovať a dodržať všetky podmienky uvedené v právoplatných stavebných povoleniach. Pre požadované výkony, ktoré nie sú výslovne popísané v tejto Zmluve a jej prílohách, platí v každom prípade stav techniky vymedzený technickými štandardami platnými v čase zhotovovania Diela ako minimálny štandard pre zhotovenie Diela.

- 1.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil do úvahy prichádzajúce riziká spojené s realizáciou Diela, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesijne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku/poistenie záruky/zmluvnú zábezpeku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela objednávateľom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.
- 1.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred podpisom Zmluvy sa pri vynaložení odbornej starostlivosti oboznámil so všetkými východiskovými podkladmi, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté a je si vedomý toho, že v priebehu realizácie Diela nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok z dôvodov, ktoré mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť už pri oboznámení sa s týmito podkladmi a stavom staveniska. Záväzok Zhotoviteľa je vybudovať Dielo kompletne vo všetkých remeslách, aj v prípade, že by Projektová dokumentácia čokoľvek opomenula. V prípade, že Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistí nedostatky v Projektovej dokumentácii, musí túto skutočnosť uviesť pri podaní ponuky, ak tak neučiní predpokladá sa, že pri vynaložení odbornej starostlivosti zahrnul všetky potrebné náklady na zhotovenie Diela do oceneného výkazu výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tejto Zmluve. Zhotoviteľ prehlasuje, že ceny stanovené vo výkaze výmer sú ceny úplné, správne, odborne, bezchybne, bez väd zrealizované výkony, pri dodržaní ustanovení Zmluvy a na súčasnej technickej úrovni. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii, a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné, a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s riadnym sa oboznámením s Projektom a boli vyhotovené úplne a kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu, resp. Diela vzniknúť. V prípade, že Projektová dokumentácia niektoré skutočnosti opomenula a Zhotoviteľ ich nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti, budú sa takto vykonané práce Zhotoviteľa považovať za práce navyše a bude ich hradieť Objednávateľ z vlastného rozpočtu.
- 1.6 Zhotoviteľ je v rámci svojho plnenia povinný poskytnúť súčinnosť spočívajúcu v koordinácii svojich prác s realizáciou prípadných prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi, a to tak aby došlo k minimálnemu narušeniu zhotovovania Diela realizovaného Zhotoviteľom podľa tejto Zmluvy a zároveň aby nedošlo k obmedzovaniu prác a dodávok zaisťovaných priamo Objednávateľom a jeho ďalšími zmluvnými partnermi.
- 1.7 Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s miestom vykonávania Diela (povahou a stavom budúceho staveniska, jeho prízjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami).
- 1.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že predmetom plnenia, ku ktorému sa zhotoviteľ zaväzuje, sú alebo môžu byť aj požadované skúšky, plnenie však vždy musí spĺňať požadované certifikáty a/alebo osvedčenia od zabudovaných materiálov dodávaných zhotoviteľom, hotových konštrukcií a celého Diela podľa tejto zmluvy a platných noriem STN, ktoré je zhotoviteľ povinný dodať spolu s Dielom, inak platí, že Dielo nie je vykonané riadne.
- 1.9 Záväzok Zhotoviteľa k zhotoveniu Diela podľa tejto Zmluvy zahŕňa i jeho povinnosť vykonať v rámci zmluvnej ceny i práce, ktorých realizácia sa stane nevyhnutnou k naplneniu účelu tejto Zmluvy a súčasne potrebu ich realizácie mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, a ktoré sú súčasťou definovaného rozsahu Diela daného projektovou dokumentáciou, dokumentáciou pre jednotlivé povolenia a odsúhlasenými východiskovými podkladmi k tejto Zmluve. Žiadne takéto práce, ktorých potrebu realizácie mohol Zhotoviteľ

pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, nezvyšujú celkovú dohodnutú cenu Diela a neposúvajú celkový termín zhotovenia Diela.

- 1.10 Zhotoviteľ musí pre seba a svojich subdodávateľov inštalovať a zaistiť všetky prostriedky nevyhnutné pre horizontálnu a vertikálnu dopravu materiálu, náradie svojim zamestnancom pre potrebu realizácie predmetu plnenia tejto Zmluvy, nezávisle na ostatných zmluvných partneroch Objednávateľa.
- 1.11 Predmet tejto Zmluvy zahrňuje i uvedenie realizovaného Diela, prípadne jeho časti do prevádzky, vrátane vykonania všetkých prevádzkových, zaťažkových a komplexných skúšok, ak je to technicky možné v zmysle pokynov výrobcu uskutočniť do dňa odovzdania a prevzatia Diela, a odovzdanie príslušných dokladov, ďalej zaškolenie obsluhy zariadení, ktoré sú súčasťou Diela podľa tejto zmluvy a ďalšej činnosti súvisiace s predmetom Diela. Ku komplexnému odovzdaniu originálov všetkých dokladov vzťahujúcich sa k zhotovovanému Dielu príde najneskôr v deň odovzdania a prevzatia Diela. Zhotoviteľ ručí za ich úplnosť.
- 1.12 Zhotoviteľ je povinný zachovávať práva Objednávateľa v rámci naňho prenesených výkonov v zmysle tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je splnomocnený na uskutočňovanie akýchkoľvek právnych rokovaní, hlavne nie na vydávanie právne záväzných vysvetlení, v mene Objednávateľa bez udelenia plnej moci.
- 1.13 Zhotoviteľ a jeho subdodávatelia sa pokladajú za subjekty, ktoré sú odborne kvalifikované v rámci povahy a dôležitosti prác, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy.
- 1.14 Zhotoviteľ ostáva jediným subjektom, ktorý znáša dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej kvalifikácie Zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa vo vzťahu k Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy.
- 1.15 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
- 1.16 Súčasne je predmetom Diela:
 - 1.16.1 dodanie príslušných atestov a certifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov;
 - 1.16.2 vyhotovenie príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zariadení;
 - 1.16.3 vykonanie príslušných odborných prehliadok a odborných skúšok;
 - 1.16.4 dodanie dokladov o využití a zneškodnení všetkých odpadov, ktoré vzniknú realizáciou diela;
 - 1.16.5 dodanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti Projektovej dokumentácii; projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela odovzdá Zhotoviteľ zároveň aj v 1 vyhotovení v .dwg a .pdf formáte na CD alebo inom vhodnom dátovom nosiči,
 - 1.16.6 dodanie porealizačného geodetického zamerania,
 - 1.16.7 dodanie overeného geometrického plánu pre účely zápisu stavby do katastra nehnuteľností,
 - 1.16.8 dodanie Kontrolného a skúšobného plánu stavby.
- 1.17 Objednávateľ podpisom tejto Zmluvy udeľuje Zhotoviteľovi práva na použitie Diela existujúceho vo forme Projektovej dokumentácie, a to na vyhotovenie rozmnoženiny, spracovanie do prípadných ďalších fáz projektovej dokumentácie, resp. projektu skutočného vyhotovenia stavby, to všetko výhradne na účely zhotovenia Diela podľa tejto Zmluvy. Oprávnenie podľa tohto bodu Zmluvy je vymedzené územím Slovenskej republiky, kde sa má Dielo realizovať, vecným použitím pri plnení tejto Zmluvy a na dobu nevyhnutnú do riadneho ukončenia a odovzdania Diela Objednávateľovi.

Článok II SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 2.2 Pri realizácii Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a metodickými príručkami súvisiacimi s Plánom obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov, technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 2.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 1.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 2.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Diela.
- 2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Článok III CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

SPOLU bez DPH	591.928,65 EUR
DPH 20%	118.385,73 EUR
SPOLU s DPH	710.314,38 EUR
Slovom: sedemstodesaťtisícristoôštnásť eur a tridsaťosem eurocentov	

(ďalej len „cena za Dielo“)

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.

- 3.2 Dohodnutá zmluvná cena je fixná a Zhotoviteľ ju nezmení počas celej doby realizácie Diela (až do momentu dokončenia, a prevzatia Diela bez väd a nedorobkov), okrem prípadov definovaných v §18 zákona o verejnom obstarávaní, a to na základe písomnej dohody o zmene ceny Diela a uzatvoreného písomného dodatku k tejto Zmluve alebo ak to táto Zmluva umožňuje.
- 3.3 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 3.4 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že prílohy určujúce Cenu za Dielo sú úplné a záväzné a k ich zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a touto Zmluvou.

- 3.5 Vyššie uvedená zmluvná cena za Dielo zahŕňa všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela, k vyskúšaní a odovzdaniu Diela do užívania vrátane (nie však výlučne) pomocných nákladov na zriadenie a odstránenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (lešenia, lávky, podperné konštrukcie, zariadenie staveniska a pod.), potrebných stavebných úprav, búracích a sekacích prác vrátane spätných vysprávok, dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poplatkov za zábery verejného priestranstva spojené so zvláštnym užívaním verejných plôch a rozkopávkových povolení, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v priebehu zhotovovania Diela, poistného, ceny vodného, stočného a energií (elektrická energia, teplo) pre výstavbu, vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie poriadku na stavbe a príľahlých používaných cestných komunikáciách, odvozu stavebných odpadkov, zbytkov materiálov, prebytočnej zeminy pri zemných prácach na skládku, stráženia staveniska a pod. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa aj všetky opatrenia, ktoré sú potrebné a nevyhnutné pre dodržanie termínov (náklady na zintenzívnenie stavebných prác, nadčasy, zmenová práca, práca cez víkendy a sviatky, zimné opatrenia a pod.) a to pri dodržiavaní stavebného povolenia, kvality, a bezpečnosti. Vyššie uvedená zmluvná cena zahŕňa všetky opatrenia na ochranu susediacich zariadení, pozemkov pred prípadnými škodami, ktoré môžu vzniknúť bezprostredne pri realizácii Diela.
- 3.6 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť Cenu za Dielo, resp. jej jednotlivé časti, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou.
- 3.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v dokumentoch podľa bodu 1.2 tejto Zmluvy.
- 3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo je financované z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov Objednávateľa a v tejto súvislosti poskytne Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť v zmysle pravidiel platných pre čerpanie prostriedkov z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.
- 3.9 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi len cenu skutočne vykonaných prác na základe jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy. V prípade rozhodnutia Objednávateľa o zvýšení alebo znížení rozsahu Diela sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej ceny Diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak.
- 3.10 Cena Diela bude fakturovaná na základe Objednávateľom potvrdeného Súpisu vykonaných prác spracovaného Zhotoviteľom overiteľným spôsobom v rozsahu skutočne zrealizovaných prác pri použití sadzieb uvedených v Prílohe č. 1 Zmluvy, ktorých rozsah musí byť potvrdený a odsúhlasený zo strany stavebného dozoru a zaznamenaný v stavebnom denníku, a to na základe čiastkových faktúr za vykonané práce. Prvá faktúra bude vystavená Zhotoviteľom po prestavanosti 50 % stavebných prác v maximálnej sume rovnajúcej sa hodnote týchto 50 % stavebných prác (bez ohľadu na prípadný väčší rozsah prestavanosti ku dňu vystavenia faktúry), druhá faktúra po celkovej prestavanosti 45 % zrealizovaných stavebných prác v maximálnej sume (spolu s prvou faktúrou) rovnajúcej sa hodnote týchto 95 % stavebných prác (bez ohľadu na prípadný väčší rozsah prestavanosti ku dňu vystavenia faktúry) a konečná faktúra po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela. Faktúra sa vystavuje vždy k poslednému dňu v mesiaci, v prípade ukončenia Diela sa konečná faktúra vystaví ku dňu odovzdania Diela. Rozsah rozostavanosti Diela potvrdzuje stavebný dozor.
- 3.11 Zhotoviteľ súhlasí, že Dielo bude financované v súlade s pravidlami mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť faktúr bude 60 dní od doručenia faktúry Objednávateľovi, pokiaľ táto Zmluva nepripúšťa odlišné dojednanie.
- 3.12 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi 3 originály príslušnej faktúry v listinnej podobe a tieto Objednávateľovi doručí buď osobne, alebo prostredníctvom doporučenej poštovej zásielky. Zhotoviteľ sa taktiež zaväzuje na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.

- 3.13 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa Zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
 - b) termín splatnosti faktúry,
 - c) forma úhrady,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
 - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
 - f) prílohou faktúry bude súpis dodaných prác odsúhlasený stavebným dozorom za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a tiež dodacie listy k jednotlivým materiálom,
 - g) informácia, že Dielo je financované z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t. j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

- 3.14 Neoddeliteľnou súčasťou faktúry podľa tejto Zmluvy bude:
- 3.14.1 súpis vykonaných prác - zisťovací protokol a súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený stavebným dozorom a oprávnenou osobou Objednávateľa,
 - 3.14.2 protokol o odovzdaní a prevzatí Diela (ak sa uplatňuje),
 - 3.14.3 podrobná fotodokumentácia na CD/DVD alebo inom nosiči preukazujúca zrealizovanie všetkých fakturovaných prác, dodávok a použitých materiálov v súlade s položkami schváleného rozpočtu. Z fotodokumentácie musí byť zrejmé najmä:
 - typ výrobku alebo materiálu,
 - ak ide o technologické zariadenie, jeho technické parametre,
 - ak ide o materiál, jeho zabudovávanie do stavby.
 - 3.14.4 atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených v súpise vykonaných prác.
- 3.15 Ak faktúra bude vystavená bez predloženia jednotlivých Súpisov vykonaných prác alebo bez odsúhlasenia súpisov vykonaných prác objednávatelom alebo v sume nad rámec súpisov vykonaných prác alebo nad rámec skutočného rozsahu vykonaných prác alebo v rozdielnej výške súm jednotkových položiek za práce a dodávky ako uvedených v nacenenom Výkaze výmer, a to čo i len z nedbanlivosti alebo omylu Zhotoviteľa, alebo ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platí, že faktúra nie je spôsobilá na jej úhradu, objednávatel' nie je v omeškaní s úhradou ceny Diela a je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 15 (pätnásť) pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej riadnej faktúry.
- 3.16 V prípade zavedenia povinnosti využívania systému zaručenej elektronickej fakturácie pre Objednávateľa alebo Zhotoviteľa si zmluvné strany navzájom poskytnú súčinnosť pri prechode na nový systém v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a doplnení niektorých zákonov.
- 3.17 Práce, ktoré Zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie bez písomného príkazu Objednávateľa a dojednaných zmluvných podmienok, Objednávateľ neuhradí. Ak Zhotoviteľ vykoná práce bez písomného príkazu Objednávateľa alebo odchylné od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok na výzvu Objednávateľa ich Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu Objednávateľa neodstráni, urobí tak Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.

Náklady musia byť primerané v danom čase a mieste vykonávania Diela a Objednávateľ je povinný ich vynaloženie písomne vydokladovať Zhotoviteľovi.

- 3.18 V prípade, ak kedykoľvek počas trvania Zmluvy dôjde k zverejneniu Zhotoviteľa v príslušnom zozname osôb (ďalej len „Zoznam“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky v súlade s § 69 ods. 15 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bezodkladne písomne informovať o tejto skutočnosti. Len čo sa Objednávateľ dozvie o zverejnení Zhotoviteľa v Zozname, je Objednávateľ oprávnený zadržať Cenu vo výške, ktorá zodpovedá súhrnnej čiastke dane z pridanej hodnoty vyplývajúcej z faktúry Zhotoviteľa vystavenej Objednávateľovi podľa zmluvy, a to až do momentu, kedy Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi, že uhradil štátu nezaplatenú daň, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak daňový úrad rozhodne tak, že Objednávateľovi ako ručiteľovi uloží povinnosť uhradiť nezaplatenú daň, alebo tak, že na jej úhradu použije nadmerný odpočet Objednávateľa, pohľadávka Zhotoviteľa na zaplatenie zadržanej časti Ceny sa týmto započítava s pohľadávkou Objednávateľa na náhradu sumy plnenej daňovému úradu na základe takého rozhodnutia.
- 3.19 Zhotoviteľ nie je bez súhlasu Objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávkou voči Objednávateľovi na tretiu osobu.
- 3.20 Zhotoviteľ sa zaväzuje že riadne a včas plne uhradí splatné a oprávnené platby všetkým svojim subdodávateľom a dodávateľom služieb a energií v súlade s uzatvorenými zmluvami. Vo svojich vzťahoch so subdodávateľmi Zhotoviteľ nesmie podmieňovať úhradu odplaty za ktorúkoľvek časť Diela riadne dodanú subdodávateľom úhradou Ceny Diela Objednávateľom.
- 3.21 V prípade, že sa nastavené pravidlá financovania alebo spôsobu poskytovania platieb zo strany vykonávateľa výzvy, z ktorej je Dielo financované, zmenia, tak aby boli výhodnejšie pre dosiahnutie ekonomických a hospodárskych cieľov Zmluvných strán, predovšetkým s ohľadom na plnenie lehôt, napr. zo systému predfinancovania na zálohové platby alebo refundácie, Zmluvné strany sú oprávnené Dodatkom k tejto Zmluve upraviť si vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z uvedenej zmeny.
- 3.22 Cenu za Dielo je možné zmeniť v zmysle §18 ods. 1 písm. a) a v súvislosti s ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní aj písomným dodatkom k tejto Zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ukáže, že Cenu za Dielo je potrebné navýšiť alebo znížiť v dôsledku, v danom čase, neočakávaného nárastu alebo poklesu aktuálnych indexov cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovaných v stavebníctve na území Slovenskej republiky, ktoré sú štvrťročne vydávané Štatistickým úradom SR (ďalej ako „Index cien“), a to počas celej výstavby Diela až do jeho odovzdania, sú Zmluvné strany oprávnené vstúpiť do rokovania a uzavrieť dodatok o navýšení alebo prípadnom znížení Ceny za Dielo v jednotlivých položkách, v prípade, ak sa jednotkové ceny uvedené v Indexe cien zvýšia alebo znížia o viac ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte). Prípadné zohľadnenie podľa predchádzajúcej vety bude realizované indexáciou súpisov vykonaných prác v príslušnom kalendárnom mesiaci vynásobené Indexom cien za príslušný odbor výstavby, resp. klasifikáciu určenú v Indexe cien, pričom základom pre výpočet pre počiatočný index, bude predchádzajúci zverejnený Index cien. Pri fakturácii v medziobdobí od zverejnenia posledného Indexu cien, v ktorom bol nárast alebo pokles cien vyšší ako 5 (slovom: päť) % alebo budú práve 5 (slovom: päť) % v porovnaní s cenami uvedenými v ocenenom výkaze-výmer (rozpočte), sa predbežne použije Index cien predchádzajúceho kalendárneho štvrťroka a následne po zverejnení nového Indexu cien sa Cena Diela vysporiada.

Článok IV ČAS PLNENIA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy **do 16 mesiacov od prevzatia staveniska Zhotoviteľom, najneskôr však do 30.04.2026 a v časovom harmonograme,**

ktorý bude obojstranne odsúhlasený a podpísaný najneskôr pri podpise tejto Zmluvy (ďalej len „harmonogram“). Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Predpoklad prevzatia staveniska je 09-10/2024.

- 4.2 Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na prevzatie staveniska a začať s výkonom stavebných prác do 14 dní od prevzatia staveniska. Odovzdanie a prevzatie staveniska potvrdia Zmluvné strany zápisnicou o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísanou zástupcami oboch Zmluvných strán. Pokiaľ Zhotoviteľ bezdôvodne neprevezme stavenisko, považuje sa za deň zahájenia zhotovovania Diela deň nasledujúci po bezdôvodnom neprevzatí staveniska. Za bezdôvodné neprevzatie staveniska podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje prípad, ak stavenisko v deň plánovaného odovzdania nebude spôsobilé pre riadne začatie realizácie Diela a následné riadne zhotovovanie Diela.
- 4.3 Dodržiavanie termínov podľa bodu 4.1 a 4.2. tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 4.4 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý začatý deň omeškania, a právo žiadať náhradu škody. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy ak to bude v súlade so zmluvou o poskytnutí finančného príspevku. Po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto dodatočnej lehoty Objednávateľ si môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy.
- 4.5 V prípade, že Zhotoviteľ preruší bezdôvodne práce na zhotovovaní Diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny Diela za každý deň prerušenia prác.
- 4.6 Zhotoviteľ má právo na posunutie termínov stanovených v harmonograme z dôvodu výskytu vyššej moci a/alebo v zmysle § 374, a to najmä v prípade výskytu nasledovných okolností:
- 4.6.1 zemetrasenie, vojna (okrem vojny na Ukrajine, s ktorou musí Zhotoviteľ počítať ako s objektívnym faktom);
- 4.6.2 také okolnosti, vrátane poveternostných podmienok, v dôsledku výskytu ktorých nie je možné v zmysle Príslušných STN, vykonávať Dielo, alebo jeho časť;
- 4.6.3 za vyššiu moc sa považuje aj prekážka, ktorá nastala mimo vplyvu strany, a ktorá tejto strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala alebo mohla predvídať (napríklad vojna, občianske nepokoje, štrajk, terorizmus, prírodná katastrofa, nepredvídateľný úbytok alebo nedostatok zamestnancov a/alebo dodávateľov, zákazy alebo obmedzenia zo strany alebo na strane orgánov verejnej správy, alebo epidémia či pandémie). Za Vyššiu moc sa nepovažuje prekážka, ktorá vznikla z hospodárskych pomerov povinnej strany.
- 4.6.4 **za vyššiu moc sa nepovažuje epidémia koronavírusu COVID-19, ani vojenský konflikt na Ukrajine, nakoľko ide o okolnosti známe a povinná strana s nimi musí počítať ako so všeobecne známym rizikom, ktorého následky je možné dôvodne predpokladať, to ani ak povinnej strane bráni v splnení jej povinnosti alebo podstatne ovplyvňuje plnenie jej povinností.**
- 4.7 Práce je Zhotoviteľ oprávnený z dôvodov uvedených v tomto článku prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť Objednávateľa na všetky skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác.
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce vždy, ak pokračovanie v prácach by mohlo spôsobiť alebo by spôsobilo Objednávateľovi v ďalšom období majetkovú škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci, alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem.

- 4.9 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne Objednávateľa upozorniť na všetky nedostatky, nesprávnosti alebo chyby najmä projektovej dokumentácie, inej dokumentácie, podkladu, správy a i. predloženej mu Objednávateľom, ktoré počas vykonávania Diela vyjdú najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne oprávnený bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia
- 4.9.1 prerušiť práce
 - 4.9.2 určiť lehotu na odstránenie takýchto nedostatkov alebo chýb,
 - 4.9.3 určiť ďalší postup do doby odstránenia nedostatkov alebo chýb projektovej dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - 4.9.4 predĺžiť Zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie Diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto článku objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní Diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
- 4.10 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výkon prác výlučne v časti Diela dotknutej nedostatkom alebo chybou, Zhotoviteľ ale nie je oprávnený na zastavenie prác v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou a/alebo na celkové zastavenie prác na Diele, ktoré bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy, pričom v častiach Diela nedotknutých nedostatkom alebo chybou je Zhotoviteľ povinný vykonávať práce podľa Harmonogramu. V prípade dokazovania oprávnenosti takéhoto postupu si Objednávateľ môže obstaráť odborné stanovisko projektanta alebo znalecký, resp. odborný posudok znalca v oblasti stavebníctva.
- 4.11 Pre účely tohto článku sa rozumie:
- „*nedostatkom*“ odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho časti, stanovených stavebno-technickou dokumentáciou, prípadne technickými normami požadovanými pre danú časť plnenia Diela
 - „*chybou*“ nevhodná povaha vecí plynúca zo stavebno-technickej dokumentácie alebo pokynov prevzatých alebo daných k vykonaniu Diela, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti (najmä zistená chyba v projektovej dokumentácii).
- 4.12 O dobu, po ktorú bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov uvedených v tomto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný písomne bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.
- 4.13 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 4.15 Ak hrozí, že dôjde zo strany Zhotoviteľa k omeškaniu prác v termínoch definovaných v Harmonograme, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii časového sklzu, resp. zahájiť viaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.
- 4.16 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 4.17 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku bezprostrednej škody na

doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľ upozorniť na vznik hrozacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela, a Zhotoviteľ má nárok na úhradu preukázaných a účelne vynaložených nákladov súvisiacich s prerušením realizácie Diela.

- 4.18 V prípade dočasného prerušenia prác na Diele z dôvodov uvedených v bode 4.9.2, 4.12 a 4.13 tejto Zmluvy, z dôvodov na strane Objednávateľa, z dôvodov právnych prekážok, z dôvodov vyššej moci alebo nepriaznivých meteorologických a miestnych podmienok pre plnenie zmluvy na dobu trvania prekážok v plnení, bude Zhotoviteľ fakturovať práce, rozpracované ku dňu prerušenia, vo výške vzájomne dohodnutého podielu z ceny za Dielo podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy. Rozsah a cena nákladov spojených s prípadnými zabezpečovacími a konzervačnými prácami, prípadne udržiavacími a dekonzervačnými prácami a strážením, súvisiacimi s dočasným prerušením prác na Diele budú prerokované, odsúhlasené a doriešené medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom formou samostatnej dohody, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak v súlade s bodom 12.16 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počnúc uzavretím predmetnej dohody viesť pre tieto práce samostatný stavebný denník s dvoma (2) prepismi, do ktorého bude zástupca Zhotoviteľa priebežne zapisovať všetky skutočnosti vyplývajúce z predmetnej dohody, a ktoré budú následne podkladom k fakturácii.

Článok V

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

- 5.1 Miesto alebo miesta dodania predmetu zákazky: na parcelách KN-C č.7514/1, 5586, 5587, 5588, 5589 k.ú. Brezno.
- 5.2 Od okamihu protokolárneho prevzatia staveniska od Objednávateľa až do dňa protokolárneho odovzdania Diela, zodpovedá Zhotoviteľ za škody ním spôsobené na týchto nehnuteľnostiach súvisiacich s realizovaným Dielom v zmysle zadávacích podkladov, a na zhotovovanom Diele.
- 5.3 Objednávateľ je vlastníkom Diela v ktorejkoľvek fáze výstavby. Vlastníkom všetkých vecí, ktoré Zhotoviteľ zaobstaral k zhotoveniu Diela, je do doby ich zabudovania Diela Zhotoviteľ. Takéto dojednanie musí byť dohodnuté s každým subdodávateľom. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škodu ako na zhotovovanom Diele, tak na veciach k jeho zhotoveniu zaobstaraných až do riadneho odovzdania a prevzatia Diela.
- 5.4 Zodpovednosť za škodu na prevzatých nehnuteľnostiach a dočasne zabratej ploche pre účely realizácie Diela nesie Zhotoviteľ odo dňa jej prevzatia od Objednávateľa až do dňa ich vypratania a spätného odovzdania.
- 5.5 Zodpovednosť za škodu spôsobenú tretej osobe alebo Objednávateľovi v súvislosti s vykonávaním Diela, ktoré je vykonávané Zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, a ktorá bola preukázateľne spôsobená Zhotoviteľom, má Zhotoviteľ.

Článok VI

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY

- 6.1 Práva a povinnosti Objednávateľa:
- 6.1.1 Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania Staveniska:
- 6.1.1.1 oznámi Zhotoviteľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Objednávateľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi objednávateľa a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby)
- 6.1.1.2 doručí Zhotoviteľovi rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Objednávateľa s presným vymedzením jeho kompetencií

- 6.1.2 Objednávateľ je prostredníctvom oprávnených osôb uvedených v tejto Zmluve oprávnený dávať záväzné pokyny Zhotoviteľovi, ktorý je povinný sa nimi riadiť. Ak sú tieto pokyny v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, európskymi normami, slovenskými technickými normami alebo v rozpore s odbornými postupmi v stavebníctve, Zhotoviteľ musí o tomto rozpore bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. Zhotoviteľ je ďalej povinný bez zbytočného odkladu upozorniť oprávnenú osobu Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov daných mu oprávnenou osobou Objednávateľa na vyhotovenie Diela. Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa tohto bodu Zmluvy, nesie zodpovednosť za všetky škody vzniknuté porušením tejto povinnosti, ibaže Objednávateľ prostredníctvom oprávnenej osoby trval na svojich pokynoch a/alebo na použití vadných vecí a/alebo podkladov aj napriek tomu, že bol Zhotoviteľom na ich nevhodnosť a/alebo vady upozornený.
- 6.1.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.
- 6.1.4 Plánované kontroly budú vykonávané spravidla (nie však nevyhnutne) jedenkrát týždenne a to tak, aby časový úsek medzi kontrolnými dňami nepresiahol 14 kalendárnych dní, a vždy v týždni pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor na základe výzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu.
- 6.1.5 Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III, bod 3.1 tejto Zmluvy resp. v súlade so súvisiacimi zmluvnými ustanoveniami majúcimi vplyv na úhradu plnej ceny, pričom posledná faktúra bude predložená po protokolárnom odovzdaní celého Diela.
- 6.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa
- 6.2.1 Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy v rozsahu, kvalite a termínoch daných touto Zmluvou, špecifikáciami, podmienkami a Projektovou dokumentáciou.
- 6.2.2 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu prevzatia Staveniska:
- 6.2.2.1 oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe/zástupcovi Zhotoviteľa, ktorá bude konať v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah oprávnenia - písomné plnomocenstvo, kontaktné údaje na poverenú osobu (v prípade zmeny oznámi objednávatel'ovi informáciu o zmene kontaktnej osoby/zástupcovi Zhotoviteľa najneskôr 3 dni pred uskutočnením zmeny)
- 6.2.2.2 doručí Objednávateľovi Rozsah práv a povinností každého zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa s presným vymedzením jeho kompetencií,
- 6.2.2.3 oznámi Objednávateľovi osobu, ktorá bude na náklady Zhotoviteľa vykonávať funkciu koordinátora bezpečnosti podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení, ktorú Zhotoviteľ preukáže predložením fotokópie relevantného dokladu preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť nie staršou ako 3 mesiace, predloženie plánu BOZP týkajúceho sa realizácie Diela, vyhlásenie osoby koordinátora, že bude k dispozícii Zhotoviteľovi na plnenie predmetu zákazky, a to po celú dobu realizácie Diela, pričom Zhotoviteľ môže preukázať splnenie tejto podmienky využitím technickej alebo odbornej kapacity inej osoby (v prípade zmeny oznámi Zhotoviteľovi informáciu o zmene osoby - koordinátora bezpečnosti objednávatel'ovi najneskôr do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny tejto osoby).

6.2.3 Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela pred prevzatím staveniska. Ak Zhotoviteľ plánuje zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný najneskôr 5 dní, ktoré predchádzajú dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa Zhotoviteľa a v tomto oznámení uviesť min. nasledovné:

- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľovi, ktorého sa týka návrh na zmenu,
- navrhovaného subdodávateľa,
- predmety subdodávok,
- doklady preukazujúce, že subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu spĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“.

Objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zmenu jeho subdodávateľov, ak dochádza k porušovaniu tejto Zmluvy. Objednávateľ si vyhradzuje právo schváliť subdodávateľov, ktorí neboli zverejnení v čase podania cenovej ponuky v rámci verejného obstarávania a to v lehote 5 pracovných dní od predloženia zoznamu Zhotoviteľom, alebo od oznámenia o zmene subdodávateľa. Zoznam, v čase uzavretia Zmluvy, zhotoviteľovi známych subdodávateľov tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

6.2.4 Zhotoviteľ je tiež povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi, ktorí sa majú podieľať na realizácii Diela.

6.2.5 Zhotoviteľ je povinný pred začatím Diela, najneskôr ku dňu prevzatia staveniska, uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo a kópiu poistnej zmluvy je povinný odovzdať Objednávateľovi. Poistením musí byť kryté Dielo spolu so zariadením staveniska. Poistná zmluva (alebo jej kópia) sa stáva súčasťou tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 4

6.2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje na Stavenisku dodržiavať platné predpisy v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy a opatrenia, ako aj ustanovenia Zákonníka práce týkajúce sa najmä (avšak nielen) minimálnej mzdy, časového hodinového fondu, formy zamestnávania. Zhotoviteľ je povinný písomne oboznámiť zamestnancov a subdodávateľov zúčastňujúcich sa na realizácii Diela s týmito predpismi a opatreniami. Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;

6.2.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny, bezpečnostné, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku;

6.2.8 Zhotoviteľ je povinný najmenej tri pracovné dni vopred písomne informovať Objednávateľa o tom, aby sa v pracovných dňoch medzi 8 až 15 hodinou, dostavil k obhliadke a prevereniu konštrukcií, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Takáto výzva bude urobená najneskôr tri pracovné dni pred ich realizáciou zápisom v stavebnom denníku. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole v takto určenej dobe, je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu a poskytnúť mu dodatočný jeden pracovný deň a notifikovať ho zároveň mailom. Pokiaľ sa zástupca Objednávateľa nedostaví ku kontrole ani v takto určenej dodatočnej dobe, je Zhotoviteľ oprávnený tieto konštrukcie zakryť, pokiaľ nedôjde k inej písomnej dohode (napr. e-mailovou komunikáciou) medzi objednávatelom a zhotoviteľom. Poskytnutie dodatočnej lehoty podľa tohto bodu Zmluvy nespôsobuje predĺženie lehôt na zhotovenie Diela. Pri porušení tejto povinnosti je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené;

Zhotoviteľ je povinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou záruky, skúškami a atestmi. Prípadné zmeny musia byť vopred odsúhlasené objednávatelom písomnou formou.

- 6.2.9 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi, a vykonávať sústavnú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách Objednávateľa v zmysle § 147 Zákonníka práce, a túto povinnosť je povinný preukázateľne vykonať aj u svojich Subdodávateľov;
- Zhotoviteľ je povinný pri zostavovaní harmonogramu prác spolupracovať s objednávatelom resp. s osobou ním poverenou, ktorý bude vzájomne odsúhlasený pri prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami, z dôvodu nastavenia najvhodnejšieho spôsobu realizácie stavebných prác;
- 6.2.10 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou;
- 6.2.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou; Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o vykonanie kontroly užívania alkoholu resp. omamných látok u všetkých osôb, ktoré sa zdržiavajú na stavenisku. V prípade každého zdokumentovaného zistenia alkoholu, resp. omamných látok u zamestnancov Zhotoviteľa a jeho subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný ich okamžite vykázať so staveniska.
- 6.2.12 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- 6.2.13 Osoby vykonávajúce technický a stavebný dozor, sú povinné dozerieť na dodržiavanie predpisov o bezpečnosti pri práci, o požiarnej ochrane, predpisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotoviteľa o odstránenie zistených nedostatkov. V prípade, že Zhotoviteľ nezabezpečí odstránenie nedostatkov v dohodnutej lehote, ani po písomnej výzve a stanovení primeranej lehoty k náprave, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou. Vzniknuté účelne vynaložené a preukázané náklady Objednávateľa sa Zhotoviteľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry predloženej Objednávatelom.
- 6.2.14 Zhotoviteľ v plnom rozsahu a na vlastné náklady zodpovedá za dodržiavanie pokynov Koordinátora bezpečnosti stavby, najmä vo vzťahu ku koordinovaniu dokumentácie a koordinovaniu bezpečnosti práce v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení jeho zmien a doplnkov.
- 6.2.15 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávných predpisov a s nimi súvisiacich predpisov, najmä Zákonníka práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti. Ak dôjde k zamestnaniu zahraničných osôb, Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné predpisy, najmä Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v platnom

znení, príslušné ustanovenia slovenského Zákonníka práce č. 311/2001 Z. z. v platnom znení, ako aj ostatné všeobecne záväzné právne predpisy. Pri využívaní pracovných síl na základe zmluvného vzťahu iného ako pracovnoprávneho vzťahu je Zhotoviteľ povinný dodržať ustanovenia § 1 slovenského Zákonníka práce ohľadom závislej práce.

- 6.2.16 Zhotoviteľ nesmie svojou činnosťou v priebehu realizácie Diela poškodiť alebo zničiť majetok v správe objednávateľa; v prípade jeho zničenia alebo poškodenia je povinný uviesť majetok bez zbytočného odkladu a na svoje náklady do pôvodného stavu aký bol pred poškodením.
- 6.2.17 Zhotoviteľ nebude zbytočne alebo nevhodne obmedzovať:
- 6.2.17.1 užívanie priestorov Objednávateľa, resp. skráti toto obmedzenie na nevyhnutný rozsah,
 - 6.2.17.2 prevádzkovanie zariadení Objednávateľa, resp. nebude zasahovať do žiadnych zariadení, strojov, priestorov, objektov a predmetov, ktoré nie sú stavebnou činnosťou priamo dotknuté a postup prác bude koordinovať so zástupcom Objednávateľa,
 - 6.2.17.3 prístup a používanie všetkých ciest a chodníkov bez ohľadu na to, či sú verejné alebo vo vlastníctve, resp. správe Objednávateľa alebo iných osôb alebo
 - 6.2.17.4 pohodlie verejnosti.
- 6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zariadenie nachádzajúce sa na Stavenisku. Zhotoviteľ nesie zodpovedať za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov, za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja.
- 6.2.19 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí v potrebnom rozsahu Stavenisko a zabrané priestranstvo voči prístupu nepovolaných osôb bežným spôsobom. Náklady s týmto spojené sú zahrnuté v cene Diela. Zhotoviteľ zabezpečí počas celej doby vykonania Diela na ploche fasády montáž a údržbu ochrannej siete lešenia.
- 6.2.20 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela zabezpečiť ochranu rozvodov tepla, plynu, kanalizácie, vodovodu, inžinierskych sietí, podzemných telekomunikačných vedení a verejného osvetlenia a zaväzuje sa, že počas realizácie Diela nebude stavebný materiál ukladať na cestné teleso.
- 6.2.21 Zhotoviteľ je povinný udržiavať pracovisko v čistote, odvážať stavebný odpad a vykonávať pravidelne denne hrubé čistenie po skončení svojich prác. Pokiaľ objednávateľ vyzve márne zhotoviteľa na upratanie staveniska a ten tak bez zbytočného odkladu nevykoná, má objednávateľ právo vykonať vyčistenie stavby na náklady, riziko a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Odpadky, zbytky stavebných materiálov a stavebné prvky je treba vecne, správne a odborne zlikvidovať, a to v súlade s príslušnými hygienickými ustanoveniami, miestnymi podmienkami a všeobecne platnými právnymi predpismi, predovšetkým v súlade so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a rešpektovať **Metodickú príručku k výstavbe a obnove budov Plánu obnovy**, dostupnú na [webovom sídle](#) Ministerstva dopravy, Slovenskej republiky. a **Požiadavky spojené s princípom „výrazne nenarušiť“ Ministerstva dopravy SR** (viď príručka) **pčas zhotovenia diela**. Zároveň Zhotoviteľ v súlade s uvedenými dokumentami je povinný v spolupráci s Objednávateľom postupovať v súlade s Programom predchádzania vzniku odpadu SR, Protokolom EÚ o nakladaní s odpadom zo stavieb a demolácií a zákonom č. 372/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a dodržiavať "podmienku" recyklácie stavebného odpadu ako zákonnú povinnosť Zhotoviteľa (zákon o odpadoch). **V tejto súvislosti Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa čestne prehlásiť v**

dokumente sumarizujúci údaje o vzniku odpadu a spôsobe nakladania s ním, že zabezpečil, aby najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolácií, vyprodukovaného počas realizácie stavby alebo demolácie, neznečisteného škodlivinami, bolo pripravených na opätovné použitie, recykláciu a ďalšie zhodnotenie materiálu a to vrátane činnosti spätného zasypávania, pri ktorých sa využije odpad ako náhrada za iné materiály. V prípade nedosiahnutia cieľa bude Zhotoviteľ povinný zabezpečiť prípravu na opätovné použitie, recykláciu a zhodnotenie stavebného odpadu a odpadu z demolácie, vrátane zasypávacích prác. Zhotoviteľ a/alebo spoločnosť oprávnená na nakladanie s odpadmi – zberová spoločnosť - riadne preukáže dosiahnutie cieľa a to hmotnosťou odpadu, ktorý bol recyklovaný/pripravený na recykláciu/zhodnotený a to napr. vážnym lístkom a dátumom odovzdania. Objednávateľ je tiež povinný zabezpečiť, aby najmenej 70% všetkých výrobkov z dreva použitých v novej konštrukcii na konštrukcie, obklady a povrchové úpravy bude recyklovaných / opätovne použitých, alebo pochádzajúcich z trvalo udržateľne obhospodarovaných lesov, ako sú certifikované certifikačnými auditmi tretích strán vykonávanými akreditovanými certifikačnými orgánmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

- 6.2.22 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytnú vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter väd alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak.
- 6.2.23 Zhotoviteľ je zodpovedný za riadnu ochranu svojich prác po celú dobu ich realizácie a ďalej za ochranu akýchkoľvek výrobkov, náradia, materiálu a pod., ktoré dopravil na stavbu, ako aj ochranu staveniska ako celku, pričom túto ochranu zabezpečuje na svoje vlastné náklady.
- 6.2.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas celej realizácie stavby uplatňovať postupy chrániace životné prostredie - minimalizovanie spotreby energie využívaním energeticky efektívnych zariadení a zdrojov, zníženie produkcie znečisťujúcich látok produkujúcich počas realizácie stavby.
- 6.2.25 Zhotoviteľ je oprávnený umiestniť na Stavenisku pútače so svojim firemným menom a údajmi o svojej firme, a tiež svojich subdodávateľov. Zhotoviteľ je súčasne povinný označiť realizovanú stavbu údajmi podľa príslušných predpisov a rozhodnutí, a to najmä podľa Stavebného zákona.
- 6.2.26 Zhotoviteľ je povinný odovzdať vypratvané stavenisko a zbavené akýchkoľvek zbytkov materiálu, ktoré majú súvislosť s plnením záväzku podľa tejto Zmluvy. Vypratanie staveniska a dočasne zabraných plôch je Zhotoviteľ v rámci svojho plnenia povinný realizovať najneskôr ku dňu odpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ nevypracuje v určenom termíne stavenisko Objednávateľ môže od Zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR za každý deň omeškania.
- 6.2.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť a odovzdať Objednávateľovi dodacie listy k jednotlivým použitým materiálom na Diele.
- 6.2.28 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi v prípade porušenia svojich nasledovných záväzkov tieto zmluvné pokuty:
- 6.2.28.1 Ak Zhotoviteľ poruší akýkoľvek všeobecne záväzný právny predpis v oblasti BOZP, alebo rozhodnutie orgánu verejnej správy, alebo prevádzkové pravidlá Staveniska, alebo akýkoľvek pokyn Objednávateľa v oblasti BOZP, Objednávateľ má od Zhotoviteľa nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške:

- a) 500,- EUR za každý prípad porušenia, ak z dôvodu porušenia bolo nevyhnutné prerušiť práce z dôvodu ohrozenia zdravia alebo života (napr. vady lešenia, žeriavov, elektrických inštalácií, a podobne) alebo ak Zhotoviteľ poškodil bezpečnostné zariadenia (napr. zábradlia, prikrytie jám, a podobne);
 - b) 100 EUR za každý prípad porušenia, ak bolo možné porušenie odstrániť bez nutnosti prerušiť práce;
 - c) 50 EUR za každý prípad porušenia, ak Zhotoviteľov zamestnanec poruší bezpečnostné pravidlá na Stavenisku (napr. nenosením osobných ochranných prostriedkov, a podobne).
- 6.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku III tejto Zmluvy, Zhotoviteľ má právo požadovať úhradu úroku z omeškania vo výške vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 6.4 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 6.5 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 6.6 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí na svoje náklady, v prípade potreby objednávateľ poskytne súčinnosť.
- 6.8 Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých ďalších energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, a to formou zariadenia osobitných odberných miest jednotlivých médií (resp. inou formou podľa uváženia Zhotoviteľa), ktoré môže pri realizácii Diela potrebovať, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ.

Článok VII STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 7.1 Stavebný dozor Objednávateľa bude oznámený najneskôr súčasne so zaslaním výzvy na prevzatie staveniska.
- 7.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Stavebný zákon*“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 7.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: **Ivan Gálus, 01969*10-20-30***
- 7.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným

dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.

- 7.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.
- 7.7 Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania predmetu Diela na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez väd a nedorobkov. Stavebný denník bude umiestnený po dobu zhotovovania Diela u stavbyvedúceho Zhotoviteľa, poprípade u preukázateľne poverenej zodpovednej osoby.
- 7.8 Stavebný denník musí byť prístupný v priebehu realizácie Diela kedykoľvek počas pracovnej doby, vrátane prípadných predĺžených či nočných zmien. Objednávateľ a zástupcovia ďalších oprávnených orgánov sú oprávnení kedykoľvek do neho nazerať a žiadať z neho výpisy. Stavebný denník je vyhotovený s dvoma kópiami. Pripomienky Objednávateľa k spôsobu vedenia stavebného denníka sú pre Zhotoviteľa záväzné, ak nie sú v rozpore so záväznými právnymi predpismi.

Článok VIII

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 8.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom ukončení všetkých častí Diela, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Nebezpečenstvo škody na Diele, ako aj na všetkých veciach, materiáloch, súčastiach potrebných na zhotovenie úplného diela znáša Zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia Diela Objednávateľom.
- 8.2 Objednávateľ prevezme časť dokončeného Diela len v rozsahu celého stavebného objektu definovaného v projektovej dokumentácii v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí časti Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný písomne poverenými zástupcami Zmluvných strán a stavebným dozorom. Písomné poverenia budú prílohou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
 - 8.2.1 Objednávateľ prevezme časť Diela len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.
 - 8.2.2 Pripravenosť Diela, resp. jeho časti, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne najneskôr 5 dní vopred. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 8.2.3 tohto článku Zmluvy.
 - 8.2.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä:
 - a) Príslušnú kópiu časti Stavebného denníka,
 - b) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
 - c) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,

- d) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- e) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- f) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- g) Doklad o spôsobe likvidácie odpadov,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela nasledovne tlačené vyhotovenie a jedenkrát v CD/DVD formáte,
- i) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela,
- j) Technické listy k dodaným materiálom.

- 8.2.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 8.2.3, okrem dokladov uvedených v písm. a), pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.
- 8.2.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí časti Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa príslušná časť Diela za riadne vykonanú a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo alebo jeho časť neprevziať.
- 8.3 Objednávateľ prevezme Dielo za splnenia § 555 ods. 2 Obchodného zákonníka, ak Dielo zodpovedá vlastnostiam vymieneným objednávatelom v Zmluve, kvantitatívnym a kvalitatívnym požiadavkám kladeným na Dielo v Zmluve a jej Prílohách a tieto vlastnosti a požiadavky sú preukázané vykonaním dohodnutých skúšok Dokumentáciou kvality. Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 8.4 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (Článok IX) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 8.5 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, resp. jeho časti, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 8.6 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 8.7 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a) Kompletný stavebný denník;
 - b) Iné doklady v kompletnej verzii, pokiaľ boli pri čiastkových preberaniach odovzdané nekompletné, alebo je možné ich odovzdať až pri kompletnom odovzdaní Diela.
- 8.8 Ak objednávatel odmieta Dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody.
- 8.9 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú uvedené v Protokole, a to v lehote dohodnutej písomne s objednávatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto väd. V prípade, že Zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto väd včas alebo ich včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť náklady potrebné na odstránenie takýchto väd z bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať svoje stroje, zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol Objednávateľ Dielo riadne prevziať. Pracovisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo dňa protokolárneho odovzdania Diela okrem zariadení nutných na odstránenie zistených väd a nedorobkov.

Článok IX

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením Článku I a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- 9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v Článku I tejto Zmluvy v súlade s Projektovou dokumentáciou a slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba alebo na ktoré sa vzťahuje kratšia záručná doba (záručná doba výrobcu).
- 9.3 Plnenie má vady, ak:
 - a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
 - b) vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 9.4 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 9.5 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu Diela písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, najneskôr do desiatich pracovných dní od jej zistenia. Zhotoviteľ je povinný začať odstraňovať vadu do troch dní od jej oznámenia a odstrániť ju najneskôr do 5 dní odo dňa jej oznámenia, ak sa s Objednávateľom nedohodne inak podľa tohto bodu alebo bodu 9.6 tejto Zmluvy. V prípade závažnej reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času Zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi faxom alebo e-mailom a zároveň doplní do 3 pracovných dní doporučenou listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie faxom alebo e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania faxu alebo e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.
- 9.6 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to do 5 dní od oznámenia ak nie je v protokole uvedené iná lehota. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 9.7 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd dorúčením reklamácie.
- 9.8 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 9.9 Ak Zhotoviteľ vadu včas neodstráni, je Objednávateľ oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny Diela, alebo dodanie náhradného predmetu plnenia, alebo je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady na náklady Zhotoviteľa treťou osobou, prípadne sám túto vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa. Náklady na odstránenie vady Objednávateľom alebo ním poverenou treťou osobou môže Objednávateľ uhradiť z prostriedkov bankovej záruky/poistenia záruky/zmluvnej zábezpeky. Ak Objednávateľ zvolí nárok na dodanie náhradného predmetu plnenia, je Zhotoviteľ povinný ho dodať do 10 dní od uplatnenia nároku, ak sa nedohodol so zástupcom Objednávateľa inak.
- 9.10 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

- 9.11 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 9.12 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením opravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 9.13 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.
- 9.14 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.
- 9.15 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa, prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.
- 9.16 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

Článok X

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody.
- 10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku objektívne preukázaného konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku objektívne preukázaného konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.
- 10.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, sa môže druhá zmluvná strana domáhať náhrady vzniknutej škody.
- 10.4 Zmluvné strany sa dojednali, a Zhotoviteľ je uzrozumený s tým, že v súlade s Preambulou tejto Zmluvy plnenia, ktoré Objednávateľ poskytuje na základe tejto Zmluvy pochádzajú z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, a teda porušenie zmluvných povinností podľa tejto Zmluvy či omeškanie s realizáciou Diela môžu mať za následok povinnosť Objednávateľa vrátiť plnenie poskytnuté z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa Preambuly tejto Zmluvy. Pre zamedzenie pochybností Zmluvné strany zhodne uvádzajú, že škodou sa rozumie aj povinnosť Objednávateľa spočívajúca v jeho povinnosti vrátiť čiastočne alebo úplne prostriedky získané prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky podľa Preambuly tejto Zmluvy, nezískanie uvedených prostriedkov, ako aj sankcia uložená zo strany Poskytovateľa prostriedkov z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky najmä, avšak nielen, v prípade, ak v súlade s týmto ustanovením nebude Dielo riadne a v lehote vykonané z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody podľa tohto ustanovenia nevyklučuje nárok Objednávateľa na náhradu škody podľa ustanovení tejto Zmluvy.
- 10.5 Zhotoviteľ zároveň prehlasuje, v súlade s § 379 Obchodného zákonníka, že prípadnú škodu podľa predchádzajúceho bodu tohto článku tejto Zmluvy predvída a je s ňou uzrozumený.

Článok XI ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

- 11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a v prípade ich uplatnenia je Zhotoviteľ povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:
- 11.1.1 Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.2 Za omeškanie s odstránením väd a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každý deň omeškania Zhotoviteľa až do doby ich skutočného odstránenia.
- 11.1.3 Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 11.1.4 V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 100,00€ za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakované.
- 11.1.5 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
- odstúpiť od Zmluvy; alebo
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.1.6 Subdodávateľská doložka: V prípade porušenia zákonnej povinnosti subdodávateľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.1.7 V prípade porušenia zákonnej povinnosti Zhotoviteľa byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak dôjde k jeho výmazu z registra počas trvania zmluvy má Objednávateľ právo:
- odstúpiť od Zmluvy; a
 - na zmluvnú pokutu vo výške 1% ceny za dielo
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný: i) vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky alebo ii) poskytnúť bankovú záruku (prípadne poistenie záväzku) v prospech Objednávateľa, pričom jediná podmienka čerpania bankovej záruky bude žiadosť Objednávateľa, alebo iii) zložiť na účet Objednávateľa sumu, a to:
- a) **výkonovú zábezpeku vo výške 5% z Ceny za Dielo najneskôr ku dňu prevzatia staveniska.** Nezloženie výkonovej záruky zakladá dôvod na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa. Výkonová záruka vo výške 3% bude vystavená do odovzdania diela bez väd a nedorobkov.
- b) **garančnú zábezpeku vo výške 1,5% z Ceny za Dielo vystavenú k termínu odovzdania diela.** Garančná zábezpeka ako zádržné vo výške 1,5% bude vystavená počas záručnej doby – podľa všeobecných podmienok bánk.
- 11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokoloch o odovzdaní časti Diela, bude mu výkonová záruka vo výške 3% z celkovej Ceny za Dielo uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený pohládavku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia väd na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať s výkonovou zárukou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami,

nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne započítať s výkonovou zárukou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená výkonová záruka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd a o sumu zmluvných pokút. Objednávateľ a zhotoviteľ sa môžu dohodnúť, že po riadnom odovzdaní diela a začiatku plynutia záručnej doby sa Zhotoviteľovi vráti len časť z výkonnej záruky a zvyšok do výšky 1,5% diela bude predstavovať garančnú záruku.

- 11.4 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zmluvné pokuty, ktoré vznikli v súvislosti s vadami, nedorobkami a nedostatkami v lehotách, ako aj v súvislosti s porušením inej povinnosti podľa tejto Zmluvy jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 1,5 % z Ceny za Dielo znížená o započítané pohľadávky a o sumu zmluvných pokút. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby. Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonnej záruky a garančnej zábezpeky (ak boli zložené na účet Objednávateľa) až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi, a teda Objednávateľovi patria aj úroky z uvedených prostriedkov, ktoré budú pripísané na jeho účet.
- 11.5 Jednotlivé zmluvné pokuty uvedené v tomto článku Zmluvy alebo v iných ustanoveniach tejto Zmluvy sú splatné do 15 dní odo dňa doručenia písomného uplatnenia si zmluvnej pokuty Objednávateľom, pokiaľ jednotlivé ustanovenia Zmluvy neustanovujú inak.
- 11.6 Odstúpenie od Zmluvy neznamena zánik nároku na zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.
- 11.7 Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 Obchodného zákonníka, alebo prípadné odstúpenie od Zmluvy.

Článok XII

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 12.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené zodpovedné osoby:

za Zhotoviteľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti, e-mail: fekiac@sironplus.sk, mob. +421 905 436 456
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti, e-mail: fekiac@sironplus.sk, mob. +421 905 436 456

za Objednávateľa:

- a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí: Ing. Ivan Kamenský, vedúci odboru investičného, email: ivan.kamensky@brezno.sk, +421 904 620 189
- b) pre riešenie stavebných a odborných záležitostí: Ing. Anton Šüli, samostatný odborný referent, email: anton.suli@brezno.sk, 048/2856605

- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka, ak osobitné predpisy neurčujú inak.

- 12.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 12.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 12.5 Zhotoviteľ, jeho subdodávateľia a subdodávateľia podľa zákona o registri partnerov verejného sektora s povinnosťou zápisu, musia byť v súlade s § 11 ods. 1 zákona o VO zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“) v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. Objednávateľ neuzatvorí Zmluvu so Zhotoviteľom, ak v čase uzatvorenia Zmluvy nebude mať on, jeho subdodávateľia alebo subdodávateľia podľa zákona o RPVS splnenú podmienku zápisu v registri partnerov verejného sektora alebo ak Zhotoviteľovi bude uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nebol Zhotoviteľ a/alebo jeho subdodávateľ v čase uzatvorenia tejto Zmluvy a/alebo zmluvy o subdodávke zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o VO.
- 12.6 Zhotoviteľ predkladá v Prílohe č. 6 Zmluvy zoznam všetkých svojich subdodávateľov s uvedením ich identifikačných údajov, podielu a predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a dôkaz o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. Až do splnenia všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi.
- 12.7 Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, ak má na to závažné dôvody (napr. nekvalitne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na predchádzajúcich zákazkách a pod.). Zhotoviteľ je povinný žiadosti Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety bezodkladne vyhovieť a zmeniť subdodávateľa.
- 12.8 Zhotoviteľ je povinný počas plnenia tejto Zmluvy Objednávateľovi najneskôr
- 12.8.1 v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia,
 - 12.8.2 v deň, ktorý bezprostredne nasleduje po dni, kedy nastala zmena údajov subdodávateľa, oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi,
 - 12.8.3 najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane (akákoľvek) zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, údaje navrhovaného subdodávateľa v rozsahu názov, adresa sídla, IČO a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia.

- 12.9 Objednávateľ vyžaduje, aby každý subdodávateľ splňal povinnosti podľa zákona o RPVS, ako aj podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní a nebol mu právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu Zmluvy, ktorú má subdodávateľ plniť.
- 12.10 Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ písomne požiada Zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak Objednávateľ neurčil dlhšiu lehotu.
- 12.11 Ak Zhotoviteľ kedykoľvek počas plnenia zmluvy nahradí niektorého zo svojich subdodávateľov, nový subdodávateľ musí splňať podmienky podľa bodu 12.9 tohto článku (t. j. podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní).
- 12.12 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazat' subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné plnenia tak, aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.
- 12.13 Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní podľa zákona o verejnom obstarávaní treťou osobou (a to najmä v nadväznosti na § 34 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní), je povinný plnenie, resp. jej príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.
- 12.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi jednotlivými subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované Dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za Dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavretej medzi Zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a Zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na žiadosť Objednávateľa zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie vyžiadaných zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi Zhotoviteľom a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu k Objednávateľovi. Kedykoľvek o to Objednávateľ požiada, je Zhotoviteľ povinný poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy.
- 12.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:
- 12.15.1 obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré mu boli zverené objednávatelom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu alebo tieto informácie a iné skutočnosti nepoužije pre iné účely než pre plnenie tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné, technické a iné informácie a skutočnosti, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,
- 12.15.2 bude zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a údajoch, vrátane technických a priestorových špecifikácií, s ktorými sa oboznámil alebo mu boli poskytnuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, pričom povinnosť mlčanlivosti sa vzťahuje aj na fyzické osoby, ktoré budú na základe pokynov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa Zmluvu plniť. Táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zmluvného vzťahu.
- 12.16 Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatkov k Zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 12.17 Táto Zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

- 12.18 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy oprávnenými osobami a poskytne potrebnú súčinnosť oprávneným osobám na výkon tohto auditu, a to najmä v súvislosti s financovaním z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky.

Článok XIII

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

- 13.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 13.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 13.9 tohto článku Zmluvy.
- 13.3 Od Zmluvy môže ktorákokoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 13.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje najmä to, ktoré je uvedené v tejto Zmluve:
- a) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
 - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
 - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
 - d) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
 - e) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči Harmonogramu podľa Prílohy č. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dní;
 - f) iné podstatné porušenie podľa textu Zmluvy.
- 13.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.
- 13.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. V období medzi oznámením o odstúpení od Zmluvy ktoré bude zaslané druhej Zmluvnej strane mailom na vedomie, a následným dorúčením odstúpenia a jeho účinnosťou je Zhotoviteľ povinný vykonávanie Diela obmedziť na najnižšiu možnú mieru a vykonávať len tie práce, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a zachovanie Diela a na ktorých sa s Objednávateľom dohodol.
- 13.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 13.8 Strany si po odstúpení nie sú povinné vracať poskytnuté plnenia, t. j. § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka sa neuplatní. Objednávateľ v takom prípade zaplatí Zhotoviteľovi časť ceny

zodpovedajúcej príslušnej časti Diela dokončenej a odovzdanej Objednávateľovi do dňa účinnosti odstúpenia v súlade s touto Zmluvou.

13.9 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:

- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
- b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
- c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Článku III tejto Zmluvy.

13.10 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa na určenie ceny dovtedy vykonaných prác, výkonov a použitých materiálov použijú primerane ustanovenia tejto Zmluvy o cene Diela s prihliadnutím na prípadné nároky z väd Diela, nezaplatené pokuty a iné pohľadávky vzniknuté zo Zmluvy. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností Zhotoviteľom, má Objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového Zhotoviteľa, ktorý Dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na predmete Zmluvy je Zhotoviteľ povinný na žiadosť Objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na Objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

13.11 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vypratať Stavenisko a odovzdať ho Objednávateľovi do piatich dní od odstúpenia, v stave, v akom ho prevzal, s prihliadnutím na dokončené časti Diela a činnosť ostatných osôb na Stavenisku (podľa okolností), ako aj odovzdať Objednávateľovi všetky príslušné doklady súvisiace s dokončenou časťou Diela (manuály, záručné listiny, a pod.).

13.12 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto zmluvou voči Objednávateľovi na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

13.13 Zhotoviteľ nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto zmluvy voči Objednávateľovi s výnimkou zriadenia záložného práva v prospech financujúcej banky Zhotoviteľa.

13.14 Zhotoviteľ sa nebude môcť nahradiť akoukoľvek inou spoločnosťou a nebude môcť postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy alebo jej časti na tretiu osobu bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

13.15 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa zo Zmluvy ešte nezačalo plniť.

Článok XIV ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a EÚ.

14.2 Táto Zmluva je platná jej podpisom oboma zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.

14.3 Objednávateľ neuzatvorí zmluvu so Zhotoviteľom, ktorý vzišiel ako úspešný uchádzač z verejného obstarávania, ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľa alebo subdodávateľa podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

14.4 Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

- a) Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
- b) Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov
- c) Príloha č. 3 – Harmonogram prác
- d) Príloha č. 4 – Poistná zmluva
- e) Príloha č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky

14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre Zhotoviteľa a dva pre Objednávateľa.

14.6 V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

14.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Brezne, dňa

V Detve, dňa

.....
JUDr. Tomáš Abel, PhD.
primátor

.....
Ing. Jozef Fekiač
konateľ

Prílohu č. 1 – Ocenený výkaz – výmer
Prílohu č. 2 – Zoznam subdodávateľov
Prílohu č. 3 – Harmonogram prác
Prílohu č. 4 – Poistná zmluva
Prílohu č. 5 – Doklad o zložení zmluvnej zábezpeky

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Novostavba materskej školy

Objednávateľ: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o. Detva
Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička
Dátum: 28. 6. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
ztur1	Novostavba materskej školy	591 928,65	118 385,73	710 314,38	1 516,77	590 411,88	0,00	0,00	0,00
a	SO 01 Mateská škola								
a1	Architektúra	410 601,13	82 120,23	492 721,36	0,00	410 601,13	0,00	0,00	0,00
a3	Zdravotechnika	20 503,12	4 100,62	24 603,74	0,00	20 503,12	0,00	0,00	0,00
a4	Vykurovanie	35 145,61	7 029,12	42 174,73	1 516,77	33 628,84	0,00	0,00	0,00
	SO 02 Spevnené plochy, spevnené parkovacie plochy, asfaltová cesta								
b		40 317,64	8 063,53	48 381,17	0,00	40 317,64	0,00	0,00	0,00
c	SO 03 Vodovodná prípojka	16 282,05	3 256,41	19 538,46	0,00	16 282,05	0,00	0,00	0,00
d	SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa	17 321,95	3 464,39	20 786,34	0,00	17 321,95	0,00	0,00	0,00
e	SO 05 oporný múrik, oplatenie	27 637,28	5 527,46	33 164,74	0,00	27 637,28	0,00	0,00	0,00
a2	Elektroinštalácia								
e1	Elektroinštalácia prípojky NN	2 735,04	547,01	3 282,05	0,00	2 735,04	0,00	0,00	0,00
e2	Svetelná inštalácia I.NP	5 320,05	1 064,01	6 384,06	0,00	5 320,05	0,00	0,00	0,00
e3	Zásuvková inštalácia I.NP	3 550,95	710,19	4 261,14	0,00	3 550,95	0,00	0,00	0,00
e4	Rozvádzač RM 1.1	1 054,65	210,93	1 265,58	0,00	1 054,65	0,00	0,00	0,00
e5	Rozvádzač RM 1.2	1 012,78	202,56	1 215,34	0,00	1 012,78	0,00	0,00	0,00
e6	Svetelná inštalácia II.NP	3 736,93	747,39	4 484,32	0,00	3 736,93	0,00	0,00	0,00
e7	Zásuvková inštalácia II.NP	3 112,62	622,52	3 735,14	0,00	3 112,62	0,00	0,00	0,00
e8	Rozvádzač RN 2.1	935,62	187,12	1 122,74	0,00	935,62	0,00	0,00	0,00
e9	Bleskozvod a uzemnenie	2 661,23	532,25	3 193,48	0,00	2 661,23	0,00	0,00	0,00

Celkom

591 928,65 118 385,73 710 314,38 1 516,77 590 411,88 0,00 0,00

PRÍLOHA č. 1

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	193 038,15	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	136 060,68	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	153 821,58	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	87 943,83	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	7 521,69					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	12 025,95					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		590 411,88	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		1 516,77

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

591 928,65

24 DPH 20,00 % z 591 928,65

118 385,73

25 Cena s DPH (r. 23-24)

710 314,38

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kízavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

C

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum a podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Novostava materskej školy

Názov objektu SO 01 Architektúra

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Brezno

Projektant Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	133 241,62	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	91 927,41	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	113 349,83	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	72 082,27	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		410 601,13	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 410 601,13

24 DPH 20,00 % z 410 601,13 82 120,23

25 Cena s DPH (r. 23-24) 492 721,36

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

225 169,03

1

Zemné práce

3 843,56

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 - odhad	m3	157,500	3,27	515,03
		35,0*15,0*0,3		157,500		
		Súčet		157,500		
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	78,500	0,58	45,53
		157,0/2		78,500		
		Súčet		78,500		
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	75,548	28,01	2 116,10
		23,78*0,6*0,7+1,0*0,6*(1,2+1,7)+6,93*0,6*1,2+2,6*0,6*1,7+1,0*0,6*1,2+11,81*0,6*1,7+4,03*0,6*1,2+1,0*0,6*1,7		36,057		
		1,0*0,6*1,2+74,57*0,6*0,7+10,35*0,6*1,2		39,491		
		Súčet		75,548		
4	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	37,780	5,51	208,17
5	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	1,400	55,98	78,37
		1,1*0,4*0,7+1,3*0,4*0,7*3		1,400		
		Súčet		1,400		
6	132211119.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,700	11,41	7,99
		1,4/2		0,700		
		Súčet		0,700		
7	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	284,450	1,14	324,27
		157,5+75,55+1,4+50,0		284,450		
		Súčet		284,450		
9	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	50,000	5,45	272,50
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	234,450	0,54	126,60
		157,5+75,55+1,4		234,450		
		Súčet		234,450		
10	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - odhad	m3	50,000	2,98	149,00

2

Zakladanie

16 496,34

11	211571111.S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom	m3	25,000	29,28	732,00
		100,00*0,5*0,5		25,000		
		Súčet		25,000		
12	211971121.S	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	150,000	1,32	198,00
		1,5*100,0		150,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
Súčet				150,000		
13	693110002000.S	Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2	m2	153,000	1,12	171,36
150 * 1,02				153,000		
Súčet				153,000		
14	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	100,000	7,19	719,00
15	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	8,550	51,34	438,96
16	274271300	Murivo základových pásov (m3) 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	0,510	215,26	109,78
17	274271302	Murivo základových pásov (m3) 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	8,220	216,56	1 780,12
18	274271303	Murivo základových pásov (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	17,500	214,72	3 757,60
19	274271304	Murivo základových pásov (m3) 50x40x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 400 mm	m3	0,400	213,15	85,26
1,0*1,0*0,4				0,400		
Súčet				0,400		
20	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	68,400	103,74	7 095,82
"výkop rýh"75,55+1,4-"vankúše"8,55				68,400		
Súčet				68,400		
21	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov s betónovou výplňou z ocele 10505	t	1,320	1 067,00	1 408,44
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					78 691,23
22	311273802	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 250 mm S20-2000 PDK, na MVC a maltu (250x199x248)	m3	38,260	371,68	14 220,48
"I.NP"						
$((9,05+0,25+2,9)*3,2-1,25*0,9-0,9*2,02*2)*0,25$				8,570		
$(4,25*3,2-1,5*2,02)*0,25$				2,643		
$(6,95*3,2-1,5*2,02)*0,25$				4,803		
$(8,45*3,2-1,8*2,02-1,5*2,02)*0,25$				5,094		
$(5,1*3,2-(0,8+1,1)*2,02)*0,25$				3,121		
Medzisúčet				24,231		
"II.NP"						
$((7,7*2+9,2)*3,0-(0,9+1,7*3)*2,02)*0,25$				15,420		
"odpočet preklady"						
$-(1,25*4+1,5*3+2,0*3+2,25*3)*0,25*0,25$				-1,391		
Súčet				38,260		
23	311273804	Murivo nosné (m3) z tvárnic hr. 300 mm S15-1600 PD, na MVC a maltu (300x199x333)	m3	113,102	343,54	38 855,06
$(33,0+9,2+0,75)*2*3,0*0,3$				77,310		
$(2,0*1,0*2+1,0*2,8+1,0*1,0*2+0,75*1,0*2+1,5*2,0+0,75*2,0+1,1*2,8)*0,3$				-5,364		
$(1,0*2,25*13+1,0*2,8+2,3*1,75*2+1,6*3,0+1,75*1,9+0,6*1,0)*0,3$				-14,648		
$(33,0+9,2)*2*2,75*0,3$				69,630		
$(1,0*1,5*10+2,0*1,5*5+1,1*1,5+2,5*1,5+2,3*1,58*2+1,0*2,3*8*2+2,0*0,75)*0,3$				-14,678		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		-0,75*0,75*2*0,3		-0,338		
		"štítty" 8,3*1,55/2*2*0,3		3,860		
		"odpočet preklady" -(1,3*2+1,5*12+2,5*6)*0,25*0,3		-2,670		
24	314275057	Komínová zostava, dvojrieduchová, DN 200/90°, 200/90° výšky 5 m	súb.	1,600	3 120,17	4 992,27
		8,0/5,0		1,600		
		Súčet		1,600		
25	317165122	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 1300 mm	ks	13,000	35,86	466,18
26	317165127	Prekladový trámec šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2500 mm	ks	1,000	71,07	71,07
27	317165201	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	4,000	79,38	317,52
28	317165202	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	3,000	91,78	275,34
29	317165204	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	118,31	354,93
30	317165205	Nosný preklad šírky 250 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2250 mm	ks	3,000	134,46	403,38
31	317165221	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1300 mm	ks	2,000	92,90	185,80
32	317165222	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1500 mm	ks	12,000	109,30	1 311,60
33	317165226	Nosný preklad šírky 300 mm, výšky 249 mm, dĺžky 2500 mm	ks	6,000	176,85	1 061,10
34	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	9,660	126,99	1 226,72
35	317351107.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	65,200	24,23	1 579,80
36	317351108.S	Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	65,200	8,49	553,55
37	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele 10505	t	0,770	1 067,00	821,59
38	342273503	Priečky z tvárnic hr. 100 mm S12-1600 PD, na MVC a maltu (100x249x333)	m2	7,350	45,66	335,60
		(0,65+0,85)*3,2+0,85*3,0		7,350		
		Súčet		7,350		
39	342273506	Priečky z tvárnic hr. 150 mm S20-2000 PD, na MVC a maltu (150x199x333)	m2	191,890	60,76	11 659,24

4

Vodorovné konštrukcie

29 284,08

40	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	61,940	122,01	7 557,30
41	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	237,000	14,09	3 339,33
42	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	237,000	5,36	1 270,32
43	411351107.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	4,250	9,00	38,25
		((3,0+4,2)*2+(0,9+0,4)*2)*0,25		4,250		
		Súčet		4,250		
44	411351108.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	4,250	3,57	15,17
45	411354177.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa zhotovenie	m2	237,000	15,75	3 732,75

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
46	411354178.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 30 kPa odstránenie	m2	237,000	4,22	1 000,14
47	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, 10505	t	7,550	1 067,00	8 055,85
48	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	6,000	127,92	767,52
49	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	47,560	15,74	748,59
50	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	47,560	4,35	206,89
51	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,420	1 067,00	448,14
6,0*0,07				0,420		
Súčet				0,420		
52	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	62,990	3,71	233,69
53	283750000700	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	64,250	5,84	375,22
62,99 * 1,02				64,250		
Súčet				64,250		
54	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	2,850	149,79	426,90
3,0*2,9*0,25+3,0*1,5*0,15				2,850		
Súčet				2,850		
55	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505	t	0,290	1 067,00	309,43
56	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	13,200	31,21	411,97
3,0*2,9+3,0*1,5				13,200		
Súčet				13,200		
57	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	13,200	5,95	78,54
58	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,200	29,43	123,61
3,5*0,3*4				4,200		
Súčet				4,200		
59	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,200	6,80	28,56
60	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,930	19,04	93,87
1,45*0,17*20				4,930		
Súčet				4,930		
61	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,930	4,47	22,04
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						85 016,22
62	611461111	Príprava vnútorného podkladu stropov , cementový Prednástrek (2 mm), ručné nanášanie	m2	236,510	9,57	2 263,40
63	611461135	Vnúťorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, Jadrová omietka, hr. 8 mm	m2	236,510	10,79	2 551,94

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
64	611461182	Vnútorná omietka stropov štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	236,510	12,65	2 991,85
65	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 052,130	1,64	1 725,49
66	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien , Univerzálny základ	m2	927,950	1,82	1 688,87
67	612465182	Vnútorná omietka stien štuková , strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 3 mm	m2	927,950	11,31	10 495,11
1052,13-124,18"obklad"				927,950		
Súčet				927,950		
68	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	1 052,130	9,46	9 953,15
69	621462212	Vonkajšia omietka podhládov tenkovrstvová , akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	1,950	16,02	31,24
2,6*0,75				1,950		
Súčet				1,950		
70	622464212	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová , akrylátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	468,110	12,19	5 706,26
36,81+427,46+3,84				468,110		
Súčet				468,110		
71	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	54,820	28,45	1 559,63
"sokel" 54,82				54,820		
Súčet				54,820		
72	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	91,630	9,46	866,82
73	625250122.S	Príplatok za zhotovenie vodorovnej podhládovej konštrukcie z kontaktného zatepľovacieho systému z MW hr. nad 190 mm	m2	3,480	2,92	10,16
74	625250740.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, zatŕkacie kotvy	m2	427,460	48,49	20 727,54
75	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatŕkacie kotvy	m2	3,480	54,65	190,18
(0,45+0,75)*2,9				3,480		
Súčet				3,480		
76	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	42,540	130,72	5 560,83
77	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	13,160	13,45	177,00
78	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	13,160	4,60	60,54
79	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	37,230	24,85	925,17
80	632452616.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 8 mm	m2	366,670	12,24	4 488,04
81	632455604	Cementový poter, triedy CT-C20-F5, hr. 50 mm	m2	241,040	24,96	6 016,36
82	632455606	Cementový poter , triedy CT-C20-F5, hr. 60 mm	m2	244,490	28,74	7 026,64
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						5 232,32
83	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírkou od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	585,330	1,76	1 030,18

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
84	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	585,330	0,55	321,93
85	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	585,330	1,32	772,64
86	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	245,420	1,10	269,96
		"špalety" 18,36+105,25+16,46+105,35		245,420		
		Súčet		245,420		
87	953996131	PCI Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	272,500	1,10	299,75
		(6,27+0,5)*4+245,42"APU"		272,500		
		Súčet		272,500		
88	961055111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	12,000	165,00	1 980,00
89	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	28,800	14,21	409,25
90	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	345,600	0,43	148,61
99	Presun hmôt HSV					6 605,28
91	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 112,000	5,94	6 605,28
PSV	Práce a dodávky PSV					185 432,10
711	Izolácie proti vode a vlhkosti					2 421,26
92	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	283,610	0,26	73,74
93	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,090	2 040,58	183,65
94	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	283,510	4,90	1 389,20
95	628310001000	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	326,150	2,18	711,01
96	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,576	2,70	63,66
713	Izolácie tepelné					13 804,13
97	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	300,900	1,63	490,47
		33,0*8,75+8,1*1,5		300,900		
		Súčet		300,900		
98	631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky,	m2	306,920	9,11	2 796,04
99	713111132	Montáž tepelnej izolácie stropov rebrových minerálnou vlnou, spodkom kladenými voľne na podbitie medzi rebrá	m2	260,730	2,28	594,46
		12,45*7,7*2+7,5*9,2		260,730		
		Súčet		260,730		
100	631440003500	Doska 200x600x1000 mm, čadičová minerálna izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky,	m2	265,940	9,11	2 422,71
101	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	485,530	0,94	456,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		244,49+241,04		485,530		
		Súčet		485,530		
102	283230011400	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, š. 2 m, pre podlahové vykurovanie, balenie 100 m2, Špeciálna polyetylénová fólia hrúbky 0,12 mm.	m2	558,360	0,34	189,84
		485,53 * 1,15		558,360		
		Súčet		558,360		
103	713120010	Zakryvanie tepelnej izolácie fóliou	m2	260,730	0,94	245,09
		12,45*7,7*2+7,5*9,2		260,730		
		Súčet		260,730		
104	283230006700	Parotesné zábrany, š. 1,5 m, hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou PES fóliou a PE fóliou s vystužujúcou mriežkou (180g/m2), Vodotesná nekorodujúca hliníková vrstva uložená medzi vysoko transparentnou polyesternou fóliou a polyetylénovou fóliou s	m2	299,840	2,23	668,64
		260,73 * 1,15		299,840		
		Súčet		299,840		
105	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	241,040	1,13	272,38
106	283720007700.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	245,860	3,20	786,75
107	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	244,490	2,30	562,33
108	283720007800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 100 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	498,760	3,85	1 920,23
		244,49*2*1,02		498,760		
		Súčet		498,760		
109	713132213	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps kotvením	m2	107,020	4,13	441,99
110	283750001200r	Doska XPS hr. 150 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	109,160	16,18	1 766,21
		107,02*1,02		109,160		
		Súčet		109,160		
111	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	136,135	1,40	190,59
762		Konštrukcie tesárske				8 501,18
112	762083r	Kotva pre stĺp	ks	2,000	31,44	62,88
113	762333120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 120 - 224 cm2	m	19,960	9,88	197,20
114	762333130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 224 - 288 cm2	m	47,600	13,40	637,84
		7,6+40,0		47,600		
		Súčet		47,600		
115	762333140.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech nepravidelného pôdorysu z reziva plochy 288 - 450 cm2	m	6,750	14,55	98,21
116	605120006900.Sr	Hranoly zo smreka	m3	1,910	308,00	588,28
117	762341202.S	Montáž latovania zložitých striech pre sklon do 60°	m	2 515,580	1,02	2 565,89
118	605110000300.Sr	Dosky zo smrekú 120x25 mm	m3	8,150	297,00	2 420,55

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
119	762341253.S	Montáž kontralát pre sklon nad 35° 2,23*40+6,25*8+8,83*10+7,61*30 Súčet	m	455,800 455,800 455,800	2,01	916,16
120	605120002800.Sr	Hranolky 60x40 mm	m3	1,180	308,00	363,44
121	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty 1,74+4,64+1,09 Súčet	m3	7,470 7,470 7,470	31,72	236,95
122	762810013.S	Záklp stropov z dosiek OSB skrutkovaných na trámy na zraz hr. dosky 15 mm	m2	3,000	15,90	47,70
123	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	81,351	4,50	366,08

763

Konštrukcie - drevostavby

26 906,75

124	763125305	Šachtová SDK predsadená stena W628, jednoduchá kca CW 50 a UW 50, dosky 2x GKF hr. 12,5 mm, Tl 50 mm 0,4*3*(3,0+2,7) Súčet	m2	6,840 6,840 6,840	43,48	297,40
125	763132110	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm	m2	238,370	36,31	8 655,21
126	763132310	SDK podhľad D112, závesná dvojvrstvomá kca profil montážny CD a nosný UD, dosky GKB hr. 12,5 mm "II.NP" 1,9*(1,5+1,35+4,25) Súčet	m2	13,490 13,490 13,490	37,55	506,55
127	763732112	Montáž strešnej konštrukcie z väzníkov priehradových, konštrukčnej dĺžky do 18 m 9,2*30+10,25*10 Súčet	m	378,500 378,500 378,500	10,56	3 996,96
128	593410000100.Sr	Dodávka priehradových väzníkov	súb	1,000	12 504,89	12 504,89
129	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	222,910	3,83	852,63
130	998763403	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	91,282	1,02	93,11

764

Konštrukcie klampiarske

24 641,28

131	764171172r	Odvetrávací komínček, sklon strechy nad 10° do 40°	ks	4,000	99,82	399,28
132	764171267r	Zachytávač snehu, sklon strechy od 10° do 40°	m	75,910	11,66	885,11
133	764171271r	Lemovanie komína na ploche	m2	0,360	68,63	24,71
134	764171861r	Krytina Klip, sklon strechy nad 10° do 40° - montáž	m2	371,520	32,49	12 070,68
135	553450000100r	Krytina strešná oceľová Klip.klince,skrutky,rovný plech	m2	384,300	9,76	3 750,77
136	764171874r	Hrebene z hrebenáčov V široký s vetracím pásom, sklon strechy od 10° do 40°	m	34,000	13,22	449,48
137	764171883r	Štitové lemovanie, sklon strechy nad 10° do 40°	m	30,140	8,60	259,20
138	764171886r	Odkvapová lišta pod fóliu, sklon strechy nad 10° do 40°	m	68,000	6,12	416,16
139	764171887r	Odkvapová lišta pod krytinu s lemovaním, sklon strechy nad 10 do 45°	m	68,000	6,76	459,68
140	764751112r	Odpadová rúra kruhová D 100 mm	m	66,000	26,16	1 726,56

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
141	764751132	Koleno odpadovej rúry D 100 mm,100/72	ks	24,000	15,19	364,56
142	764761121r	Žľab pododkvapový polkruhový R 125 mm, vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	68,000	32,85	2 233,80
143	764761231r	Žľabový kotlík k polkruhovým žľabom 33/100	ks	12,000	17,36	208,32
144	764900002r	Fólia pod strešnú krytinu	m2	371,520	1,97	731,89
145	553440058500r	Páska pod kontralaty	ks	13,000	15,51	201,63
146	998764202	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	241,818	1,90	459,45

765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

220,05

147	765363042r	Ventilačná mriežka proti hmyzu	m	68,000	3,05	207,40
148	998765202	Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,074	6,10	12,65

766

Konštrukcie stolárske

53 297,09

149	766231001.S	Montáž stropných sklápacích schodov do vopred pripraveného otvoru	ks	1,000	47,22	47,22
150	612330000200.S	Schody stropné sklápacie skladacie zateplené, prírodná doska, 550x1110 mm	ks	1,000	197,54	197,54
151	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	274,420	19,25	5 282,59

(1,0+2,25)*2*13+(1,75+1,9)*2*1+(2,3+1,75)*2*2+(2,25+1,0)

*2*1+1,0*4*2+(0,75+1,0)*2*2

129,500

(0,75+2,0)*2*1+(1,5+2,0)*2*1+(2,0+1,0)*2*2+(0,6+1,0)*2*1+(2,0+1,5)*2*5+(1,0+1,5)*2*10

112,700

0,75*4*2+(2,0+0,75)*2*1+(1,1+1,5)*2*1+(2,3+1,58)*2*2

32,220

Súčet

274,420

152	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flisová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	288,140	3,01	867,30
153	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flisová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	288,140	1,14	328,48
154	611410006200.S	Plastové okno jednokridlové S, vxš 750x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	177,30	354,60
155	611410006800.S	Plastové okno dvojkrídlové OS, vxš 750x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	365,38	365,38
156	611410005500.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	178,88	178,88
157	611410006300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	191,15	382,30
158	611410007000.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	222,21	444,42
159	611410007300.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	10,000	272,10	2 721,00
160	611410007300	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	290,05	290,05
161	611410008200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 2250x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	13,000	356,19	4 630,47

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
162	611410008800.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1000x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	419,39	838,78
163	611410009500.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1500x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	5,000	518,98	2 594,90
164	611410010400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1900x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	555,10	555,10
165	611410009400.S	Plastové okno dvojkrídlové OS+OS, vxš 1000x2500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	486,22	486,22
166	611410008000	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 2000x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	275,62	275,62
167	611410008100	Plastové okno jednokrídlové S, vxš 2000x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	1,000	522,72	522,72
168	611410010400	Plastové okno P, vxš 1750x2300 mm, bezpečnostné sklo, 6 komorový profil	ks	2,000	522,46	1 044,92
169	611410010500	Plastové okno P, vxš 1750x2300 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	484,37	968,74
170	766641161.Sr	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	194,160	19,25	3 737,58

(1,6+2,6)*2*1+(1,6+3,0)*2*1+(0,8+2,02)*2*7+(0,9+2,02)*2*6
+(1,0+2,02)*2*3

110,240

(1,5+2,02)*2*2+(1,7+2,02)*2*3+(1,0+2,8)*2*1+(1,1+2,8)*2*1
+(2,5+3,0)*2*1

62,800

(1,0+2,38)*2*2+(1,0+2,8)*2*1

21,120

Súčet

194,160

171	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z exteriéru	m	203,870	3,01	613,65
172	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muríva z interiéru	m	203,870	1,14	232,41
173	611670001000	Dvere plastové 1 D 1600x2600 mm	ks	1,000	1 464,87	1 464,87
174	553410013200.S	Dvere plastové 2 D 1600x3000 mm	ks	1,000	1 292,06	1 292,06
175	553410013300	Dvere plastové 3 D, 4 D 800x2020	ks	7,000	606,96	4 248,72
176	553410013400	Dvere plastové 5 D, 6 D 900x2020 mm	ks	6,000	606,96	3 641,76
177	553410013500	Dvere plastové 7 D, 8 D 1000x2020 mm	ks	3,000	626,36	1 879,08
178	553410013600	Dvere plastové 9 D, 10 D 1500x2020 mm	ks	2,000	1 039,26	2 078,52
179	553410013700	Dvere plastové 11 D, 12 D 1700x2020 mm	ks	3,000	1 095,29	3 285,87
180	553410013800	Dvere plastové 13 D 1000x2800 mm	ks	1,000	893,65	893,65
181	553410013900	Dvere plastové 14 D 1100x2800 mm	ks	1,000	988,31	988,31
182	553410014000	Dvere plastové zasúvacie 15 D 2500x3000 mm	ks	1,000	2 733,90	2 733,90
183	553410014100	Dvere plastové 16 D, 17 D 1000x2380 mm	ks	2,000	756,45	1 512,90
184	553410014200	Dvere plastové 18 D 1000x2800 mm	ks	1,000	893,59	893,59
185	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	528,741	0,80	422,99

767

Konštrukcie doplnkové kovové

23 438,46

190	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	2,250	4,85	10,91
191	553520000500	Z7 - zábradlie interiérové pre okno, výška 1000 mm, kotvenie bočné	m	2,250	79,10	177,98

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
192	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	8,520	4,85	41,32
193	553520000600	Z2 - zábradlie exteriérové pre schody, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	8,520	66,50	566,58
196	767161210	Montáž zábradlia rovného z rúrok na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 20 kg	m	3,550	5,48	19,45
197	553520000200	Z5 - zábradlie exteriérové, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	3,550	123,14	437,15
194	767211112r	Z4 Oceľové požiarne schodisko	m	10,070	592,46	5 966,07
195	767211113r	Z3 Oceľové požiarne schodisko	m	12,170	592,46	7 210,24
186	767230030	Montáž zábradlia nerezové na schody, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	3,100	49,70	154,07
187	553520000400	Z 1 - zábradlie interiérové pre schody, výška 900 mm, kotvenie do podlahy	m	3,100	70,10	217,31
188	767230070r	Montáž schodiskového madla na stenu	m	12,400	19,81	245,64
189	611930000800	Z1 - drevené madlo schodiskové na stenu, kotvené do steny, nerez, buk	m	12,400	15,10	187,24
198	767230070r	Montáž schodiskového madla na stenu	m	7,100	19,81	140,65
199	553520003500	Z5 - madlo exteriérové pre kotvenie na stenu, nerezové - rampa	m	7,100	18,71	132,84
200	767310120.S	Montáž výlezu do šikmej strechy pre nevykurované priestory	ks	1,000	73,94	73,94
201	611330000100.S	Strešný výlez drevený, šxv 540x830 mm pre šikmú strechu, pre neizolované, nevykurované priestory	ks	1,000	186,14	186,14
202	767330307	Montáž oblej alebo polchej striedky do steny nad vchodové dvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu nad 1500 do 1900 mm	ks	3,000	11,84	35,52
203	553580018500	Z8 - striedka rovná nerezová s akrylátom hr. 4 mm, šxh 2000x1000 mm, farba transparentná	ks	3,000	542,58	1 627,74
Rozmery: A / sirka / x B / hl bka /: Stiesky majú vstavaný hliníkový odkvap a odlník dažďovej vody z ľavej a pravej strany, stenový						
204	767591110r	Montáž exteriérovej lávky	m2	8,370	81,32	680,65
		2,7*3,1		8,370		
		Súčet		8,370		
205	313490000300.Sr	Exteriérová lávka oceľová + drevená výplň Z10	m2	8,370	370,37	3 100,00
206	767649197.S	Montáž doplnkov dverí - panikové kovanie	ks	4,000	203,95	815,80
207	549130000100.S	Panikové kovanie dverové PHA 2000 jednobodové pre šírku dverného kridla do 1300 mm	ks	4,000	289,05	1 156,20
208	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	231,834	1,10	255,02

771

Podlahy z dlaždíc

8 078,66

213	771275107	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do tmelu vef. 300 x 300 mm	m2	13,630	44,00	599,72
		1,45*(0,17+0,3)*20		13,630		
		Súčet		13,630		
214	597740001000	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	21,150	20,46	432,73
209	771275901	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	29,000	2,75	79,75
		1,45*20		29,000		
		Súčet		29,000		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
210	597640008000r	Schodová hrana	m	30,450	4,95	150,73
		29 * 1,05		30,450		
		Súčet		30,450		
211	771411034	Montáž soklíkov z obkladačiek schodiskových stupňovitých do malty veľ. 200 x 100 mm	m	20,100	6,60	132,66
		0,17*30+0,3*30+1,5*2+3,0		20,100		
		Súčet		20,100		
215	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 200 x 100 mm	m	83,300	3,85	320,71
		"I.NP"				
		"1.01" (3,0+1,85-1,6+0,3)		3,550		
		"1.02" 3,15*2-0,9*2+(3,0+2,25)*2-1,5*3-1,6+(4,25+2,75)*2-7,7		15,200		
		"1.10" (2,3+3,55)*2-1,8+0,25*2+0,75+1,35+2,55+3,0+1,5+1,5		21,050		
		"1.11" (1,75+3,2)*2-0,9-0,8		8,200		
		"1.13" (3,75+3,2)*2-0,9-0,8		12,200		
		"1.14" (2,85+1,6)*2-0,8-1,0		7,100		
		"1.15" (2,0+1,45)*2-1,0*2-0,9+0,3*2		4,600		
		"1.16" (3,15+1,45)*2-(0,9+0,8)		7,500		
		Medzisúčet		79,400		
		"II.NP"				
		"2.01" 3,0+2,95*2-(1,7+0,8)*2		3,900		
		Súčet		83,300		
216	597740001700r	Dlaždice keramické 200 x 200 mm	m2	8,750	20,46	179,03
212	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	4,500	24,20	108,90
		1,5*3,0		4,500		
		Súčet		4,500		
217	771575127	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200 x 200 mm	m2	123,360	25,30	3 121,01
218	597740001700r	Dlaždice keramické 200 x 200 mm	m2	129,530	20,46	2 650,18
219	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,754	3,90	303,24

776

Podlahy povlakové

9 932,45

220	776420010	Lepenie podlahových soklov z PVC	m	193,100	2,75	531,03
		"I.NP"				
		"1.03" (2,6+2,9)*2-0,9		10,100		
		"1.04" 2,5+2*2,75		8,000		
		"1.08" (3,65+2,6)*2-0,9		11,600		
		"1.09" (12,2+7,7)*2-1,1-2,3+0,3*2		37,000		
		"1.12" (9,05+4,25)*2-1,5-0,9		24,200		
		Medzisúčet		90,900		
		"II.NP"				
		"2.05" (4,25+7,15)*2-1,7*2-0,8		18,600		
		"2.06" (2,2+3,85)*2-0,9		11,200		
		"2.07" (12,2+7,7)*2-1,7-0,9-1,0		36,200		

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Architektúra

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viaznička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
		"2.08" (12,2+7,7)*2-1,7-0,9-1,0		36,200		
		Medzisúččet		102,200		
		Súččet		193,100		

221	615630000100.r	Sokliková lišta PVC	m	196,960	0,66	129,99
222	776521100	Lepenie povlakových podláh z PVC homogénnych pásov	m2	362,170	5,83	2 111,45
223	284110003120	Podlaha PVC homogénna, podľa požiadaviek PD	m2	373,040	16,46	6 140,24

PUR Reinforced úprava

224	776990105	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	362,170	1,65	597,58
225	776990110	Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	362,170	1,07	387,52
226	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	98,978	0,35	34,64

781

Obklady

6 076,94

227	781445068	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 200x200 mm	m2	124,180	26,40	3 278,35
228	597640000400	Obkladačky keramické 200x200 mm	m2	130,390	20,46	2 667,78
229	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,461	2,20	130,81

783

Nátery

3 174,26

230	783711301	Nátery tesárskych konštrukcií olejové napustením a 2x lakovanim	m2	48,340	6,51	314,69
231	783782404	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	1 317,940	1,52	2 003,27
232	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	258,700	3,31	856,30

784

Maľby

4 939,59

233	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 416,320	0,98	1 387,99
-----	-----------	--	----	-----------	------	----------

1164,46+251,86

1 416,320

Súččet

1 416,320

234	784452271	Maľby z maliarskych zmesí , ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 164,460	3,05	3 551,60
-----	-----------	---	----	-----------	------	----------

927,95+236,51

1 164,460

Súččet

1 164,460

Celkom

410 601,13

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

JKSO

Názov objektu

SO 01 Zdravotechnika

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	133,02	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	1 092,67	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	12 314,41	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 963,02	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		20 503,12	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	20 503,12
24	DPH 20,00 % z 20 503,12	4 100,62
25	Cena s DPH (r. 23-24)	24 603,74

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

1 225,69

1

Zemné práce

764,66

1	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	10,220	50,62	517,34
2	162201211.S	Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným fúrikom do 10 m v rovine alebo vo svahu do 1:5	m3	5,110	5,13	26,21
		10,22-5,11		5,110		
		Súčet		5,110		
3	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,110	16,07	82,12
		10,22-3,41-1,7		5,110		
		Súčet		5,110		
4	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,410	20,16	68,75
5	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	6,140	11,44	70,24

4

Vodorovné konštrukcie

105,37

6	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	1,700	61,98	105,37
---	-----------	--	----	-------	-------	--------

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

200,36

7	974031143	akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 100 mm, - 0,01300t	m	57,750	3,29	190,00
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,750	12,41	9,31
9	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,750	1,40	1,05

99

Presun hmôt HSV

155,30

10	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	9,350	16,61	155,30
----	-------------	--	---	-------	-------	--------

PSV

Práce a dodávky PSV

19 277,43

713

Izolácie tepelné

796,03

11	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	188,100	3,48	654,59
		184,2+3,9		188,100		
		Súčet		188,100		
12	283310001500	Izolačná PE trubica 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, Izolačná izolácia z polyetylenu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania - Súčiniteľ tepelnej vodivosti	m	187,880	0,68	127,76
13	283310001600	Izolačná PE trubica 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná Izolačná izolácia z polyetylenu (PEF) vhodná na izolovanie rozvodov teplej vody a vykurovania - Súčiniteľ tepelnej vodivosti	m	3,980	0,87	3,46
14	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,858	1,30	10,22

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 401,01

15	721171106.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1,8 mm	m	13,500	18,50	249,75
16	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1,8 mm	m	31,300	20,30	635,39
17	721171109.Sr	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2,2 mm	m	43,000	24,28	1 044,04
18	721172109.Sr	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové D 125x2,2 mm	m	24,700	18,14	448,06
19	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	23,772	1,00	23,77

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 7 342,27

20	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	184,200	26,51	4 883,14
21	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč	m	3,900	30,04	117,16
22	722220112.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 3/4	ks	10,000	5,36	53,60
23	722220122.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 3/4	pár	25,000	10,51	262,75
24	286540045300	Nástenka PP-R D 25x3/4" MZD vnútorný závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu,	ks	60,000	3,15	189,00
25	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,44	10,88
26	551110005100.S	Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz	ks	2,000	19,40	38,80
27	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	1,000	6,41	6,41
28	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	1,000	31,27	31,27
29	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	50,000	2,95	147,50
30	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	50,000	15,78	789,00
31	722250005.S	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	19,85	39,70
32	449150003200	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 20 m, skriňa 650x650x285 mm, presklené dvierka, prúdnica ekv.6	ks	2,000	361,01	722,02
33	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	72,912	0,70	51,04

723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 1 415,72

34	723150365.S	Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych, chránička D 38/2,6	m	96,300	14,57	1 403,09
35	998723201.S	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m	%	14,031	0,90	12,63

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 7 197,03

36	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej kombinovanej s zvislým odpadom	ks	4,000	32,15	128,60
37	642340000500.S	Misa záchodová keramická kombinovaná so zvislým odpadom	ks	4,000	108,54	434,16

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
38	725119420.S	Montáž záchodovej misy keramickej detskej závesnej pre škôlky	ks	8,000	23,66	189,28
39	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská	ks	8,000	144,19	1 153,52
40	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	10,000	37,49	374,90
41	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	10,000	49,43	494,30
42	725219503.S	Montáž umývadla keramického na konzoly (štvorumývadla) pre škôlky, bez výtokovej armatúry	ks	2,000	317,26	634,52
43	642110006300.S	Umývadlo keramické detské, 4 umývacie miesta	ks	2,000	490,38	980,76
44	725219505.S	Montáž umývadla keramického detského závesného, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	23,53	23,53
45	642110002730.S	Umývadlo keramické detské závesné	ks	1,000	67,60	67,60
46	725241141.S	Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrtkruhovej 800x800 mm	ks	1,000	52,01	52,01
47	554230001800	Sprchovacia vanička akrylátová štvrtkruhová bez nôh, rozmer 800x800 mm, s integrovaným panelom, hĺbka 90 mm	ks	1,000	217,40	217,40
48	725245272.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových do 800x800 mm	ks	1,000	226,10	226,10
49	552230000400	Kút sprchový štvrtkruhový, štvrdielny, rozmer 800x800x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo	ks	1,000	360,36	360,36
50	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	4,000	3,85	15,40
51	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	4,000	34,68	138,72
52	725716121.S	Montáž výlevky z chemickej kameniny glazovanej so zápachovou uzávierkou DN 50 zhotovenie	ks	3,000	123,57	370,71
53	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	3,000	58,56	175,68
54	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	3,000	8,89	26,67
55	551450000200.S	Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm	ks	3,000	23,84	71,52
56	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	14,81	133,29
57	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	9,000	16,34	147,06
58	725829605.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej, detskej s mechanickým ovládaním	ks	9,000	11,87	106,83
59	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá páková	ks	9,000	16,34	147,06
60	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	4,000	4,01	16,04
61	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	4,000	25,82	103,28
62	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	19,000	10,97	208,43
63	551620005600.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 50	ks	19,000	4,15	78,85
64	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	1,000	8,78	8,78
65	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	1,000	21,47	21,47
66	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50	ks	3,000	8,73	26,19
67	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	3,000	14,16	42,48
68	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	71,755	0,30	21,53

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy
Objekt: SO 01 Zdravotechnika

Objednávateľ: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva
Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička
Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
734		Ústredné kúrenie - armatúry				
69	734296120	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 25 s ručným ovládaním	ks	2,000	6,79	13,58
70	551210037600	Ventil zmiešavací trojcestný 1", Kv 8, PN 10, 5 Nm, mosadz,	ks	2,000	55,74	111,48
71	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	1,251	0,25	0,31
Celkom						20 503,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Novostavba materskej školy

Názov objektu SO 01 Vykurovanie

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Brezno

Projektant Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	26 428,46	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	6 584,74	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	590,18				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	25,46				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		33 628,84	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	1 516,77

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	35 145,61
24	DPH 20,00 % z 35 145,61	7 029,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	42 174,73

E Prípochty a odpochty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

33 013,20

713

Izolácie tepelné

2 539,18

1	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.13-20 mm,vnút.priemer do 38 mm (izolácia plasthliník. rozvodov vyk.v podlahe a stenových drážkach, izol. vody v tech. miest.)	m	414,000	3,86	1 598,04
2	2837741528	18 x 13 izolácia-trubica	m	235,620	0,86	202,63
3	2837741537	20 x 13 izolácia-trubica	m	100,980	0,90	90,88
4	2837741553	28 x 13 izolácia-trubica	m	67,320	1,10	74,05
5	2837741568	35 x 20 izolácia-trubica	m	18,360	2,25	41,31
6	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm (izolácia plasthliníkových rozvodov v podlahe a stenových drážkach)	m	15,000	4,28	64,20
7	2837741581	42 x 20 izolácia-trubica	m	15,300	2,53	38,71
8	713482131	Montáž tepelnoizolačných trubíc nasunutím na potrubie (izolácia oceľových rozvodov vykurovania v technickej miestnosti)	m	44,940	4,28	192,34
9	63141525301	Púzdra z minerálnej vlny, povrchová hliníková fólia, armovaná sieťovinou so samolepiacim presahom, max. 200°C/80°C, hr. steny 20 mm, vnútorný priemer 18 mm (18 x 20)	m	1,000	3,26	3,26
10	63141525304	Púzdra z minerálnej vlny, povrchová hliníková fólia, armovaná sieťovinou so samolepiacim presahom, max. 200°C/80°C, hr. steny 25 mm, vnútorný priemer 22 mm (22 x 25)	m	2,000	3,99	7,98
11	6314152530	Púzdra z minerálnej vlny, povrchová hliníková fólia, armovaná sieťovinou so samolepiacim presahom, max. 200°C/80°C, hr. steny 30 mm, vnútorný priemer 28 mm (28 x 30)	m	2,000	4,54	9,08
12	63141525302	Púzdra z minerálnej vlny, povrchová hliníková fólia, armovaná sieťovinou so samolepiacim presahom, max. 200°C/80°C, hr. steny 30 mm, vnútorný priemer 35 mm (35 x 30)	m	40,000	5,36	214,40
13	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	38,32	2,30

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 333,46

14	722130211	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	12,000	16,97	203,64
15	722130212	Potrubie z oceľ.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	18,000	17,34	312,12
16	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	4,92	4,92
17	5511130290	Poistný ventil, 3/4" otv.pretlak 8 bar	ks	1,000	20,78	20,78
18	722221225	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	1,000	5,06	5,06
19	5511872680	Redukčný ventil tlaku 3/4" s manometrom 0-10 bar, rozsah nastavenia 1-6 bar,	ks	1,000	132,00	132,00
20	722221365	Montáž filtra na vodu	ks	2,000	4,92	9,84
21	5511860010	Filter 5" pre vodu prip. 3/4", vložka PP AF,	ks	1,000	44,42	44,42
22	5511860300	Cyklónový odkaľovací filter pre teplú vodu, prip. 1/2"	ks	1,000	95,66	95,66

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	722263415	Montáž vodomeru závitového	ks	1,000	18,18	18,18
24	3882122500	Vodomer 3/4", 1.5 m3/h	ks	1,000	28,62	28,62
25	55118618902	Zariadenie pre automatické doplňovanie vody (1,5 - 4,0 bar), PN10, 1/2", NK300S-1/2A	ks	1,000	346,03	346,03
26	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	30,000	1,87	56,10
27	734424120	Montáž tlakomera axiálneho priemer 63 mm	ks	1,000	45,91	45,91
28	4849210347	Manometer axiálny, 1/4"M, O 63 mm, zadné napojenie, 0-10 bar,	ks	1,000	8,08	8,08
29	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	26,28	2,10

731

Ústredné kúrenie, kotolne

7 600,10

30	731111045	Montáž kotla liatinového automatického na pelety výkon do 30 kW	ks	1,000	356,40	356,40
31	4847655495	LIATINOVÝ TEPLOVODNÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ a PELETY 6-článkový, výkon pelety 24.3 kW	ks	1,000	2 493,00	2 493,00
32	731291070	Montáž čerpadlovej skupiny s 3-cestným zmiešavačom DN 25	ks	1,000	83,62	83,62
33	4849106330	ČERPADLOVÁ SKUPINA DN25 - ochrana proti nízkotepl. korózii kotla, obsahuje čerpadlo, termostat. zmiešavací ventil, uzatv. ventily, teplomery	ks	1,000	622,24	622,24
34	731291080	Montáž čerpadlovej skupiny s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	1,000	68,45	68,45
35	4849106420	ČERPADLOVÁ SKUPINA DN 32	ks	1,000	697,62	697,62
36	48491064201	SERVOMOTOR vr. mont. sady 230 V / 50 Hz (kábel 2 m), doba chodu 140 s, 90°, 5 Nm, teplotný snímač D=6mm vr. kábla 1 m (obj.č.66341)	ks	1,000	1 382,40	1 382,40
37	73136012100	Nerezový dymovod a komínová vložka - montáž	súb.	1,000	448,11	448,11
38	73136012101	Nerezový dymovod (trojvrstvový) DN180 Prípojka spotrebiča nasunutím	ks	1,000	66,73	66,73
39	73136012102	Nerezový dymovod (trojvrstvový) DN180 - Koleno 90° s kontr. otvorom, BPU 2.30.90 A	ks	1,000	43,87	43,87
40	73136012103	Nerezový dymovod (trojvrstvový) DN180 - Teleskopický posuvný diel, TKU 1.15.03 A L=320	ks	1,000	38,07	38,07
41	73136012104	Nerezový dymovod DN180 - Prechodový diel ERS/SRS, USU 5.14.23	ks	1,000	41,82	41,82
42	73136012105	Nerezový dymovod DN180 - Prídavná izolácia	ks	8,000	35,91	287,28
43	73136012106	Nerezový komín (jednovrstvový) DN180 - Zberač kondenzátu s nátrubkom R1/2", KOM 6.31.13	ks	1,000	88,13	88,13
44	73136012107	Nerezový komín (jednovrstvový) DN180 - Zaústovací diel 90°, ATM 3.13.90	ks	1,000	79,16	79,16
45	73136012108	Nerezový komín (jednovrstvový) DN180 - Tvarovka pre kontr. otvor 120/180, REM 6.25.10	ks	1,000	110,54	110,54
46	73136012109	Nerezový komín (jednovrstvový) DN180 - Predĺžovací nástavec s komín. dv. 120/180 L=135 mm, SVM 6.29.10	ks	1,000	34,50	34,50
47	73136012110	Nerezový komín - Stenová príchytka, HAL 9.10.23	ks	1,000	49,29	49,29
48	73136012111	Nerezový komín - Dížkový diel, ROM 1.10.03 L=1000	ks	6,000	42,40	254,40
49	73136012112	Nerezový komín (jednovrstvový) DN180 - Dížkový diel, ROM 1.10.03 L=500	ks	1,000	24,52	24,52

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
50	73136012113	Nerezový komín - Vymedzovacia objímka so závesnými okami, HAL 9.10.14	ks	1,000	8,98	8,98
51	73136012114	Nerezový komín - Spojovacia objímka SRS-M, SSM 5.75.03	ks	11,000	4,73	52,03
52	73136012103	Nerezový komín- Izolovaný nástavec s upev. platňou a dilat. rúrou, AKU 6.50.23 A	ks	1,000	9,16	9,16
53	73136012116	Nerezový komín - Dĺžkový diel, ROU 1.10.03 A L=1000	ks	1,000	42,40	42,40
54	73136012117	Nerezový komín - Dĺžkový diel, ROU 1.10.03 A L=500	ks	2,000	24,52	49,04
55	73136012118	Nerezový komín - Ukončovacia diel, ABU 6.40.03 A	ks	1,000	10,40	10,40
56	73136012119	Nerezový komín - Kryt komína, AHM 6.41.13	ks	1,000	30,84	30,84
57	998731101	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	t	0,660	192,58	127,10

732

Ústredné kúrenie, strojovne

1 976,36

58	732331018	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 80 l	ks	1,000	16,71	16,71
59	4846716000	Nádoba-expanzná typ NG tlak 3 bary s membránou 80 l šedá	ks	1,000	127,62	127,62
60	4846786430	Gulový kohút so zaistením MK 1" - príslušenstvo k expanzným nádobám	ks	1,000	52,42	52,42
61	732331861	Montáž expanznej nádoby pre vodu tlak 10 barov objem 8 litrov	ks	1,000	72,59	72,59
62	5517001000	Nádoba-expanzná pre vodu tlak 10 barov s vakom	ks	1,000	81,79	81,79
63	4846754500	Nádoba-expanzná Konzola s úchytnou páskou pre nádoby 8 - 25 l	ks	1,000	10,08	10,08
64	732351015	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení s kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	127,80	127,80
65	4847666180	AKUMULAČNÁ NÁDRŽ s vnútorným smaltovaným zásobníkom ohriatej pitnej vody, objem vykurovacej vody 445 litr., objem ohriatej pitnej vody 160 litr.	ks	1,000	770,65	770,65
66	48476661801	ELEKTRICKÉ VYKUROVACIE TELESO, 6 kW, 3 x 230 V, s termostatom, G 6/4" (obj.č. TH103)	ks	1,000	200,95	200,95
67	732422015	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	10,45	10,45
68	4268155030	Obehové (cirkulačné) čerpadlo , 1x 230 V, 50Hz	ks	1,000	482,40	482,40
69	998732101	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	t	0,290	78,96	22,90

733

Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

8 771,69

70	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2	m	1,000	17,65	17,65
71	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5	m	2,000	19,83	39,66
72	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5	m	2,000	24,60	49,20
73	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	40,000	34,03	1 361,20
74	733161501	Potrubie plastliníkové PEX/AL/PEX 16x2,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	231,000	12,32	2 845,92
75	733161503	Potrubie plastliníkové PEX/AL/PEX 20x2,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	99,000	15,30	1 514,70
76	733161504	Potrubie plastliníkové PEX/AL/PEX 26x3,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	66,000	20,86	1 376,76
77	733161505	Potrubie plastliníkové PEX/AL/PEX 32x3,0 mm z rúrok v kotúčoch	m	18,000	30,11	541,98

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
78	733167034	Potrúbie plasthliníkové PEX/AL/PEX 40x3,5 mm z rúrok v tyčiach	m	15,000	48,12	721,80
79	733191301	Tlaková skúška vykurovacieho potrubia	m	474,000	0,59	279,66
80	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0,400	57,89	23,16

734

Ústredné kúrenie, armatúry.

4 330,64

81	722221082	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	4,000	2,95	11,80
82	5511871140	Vypúšťací guľový kohút mosadz, DN15	ks	4,000	14,41	57,64
83	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	4,000	3,68	14,72
84	5511871900	Spätná klapka 1/2", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz	ks	1,000	3,45	3,45
85	5511122600	Ventil uzatvarací šikmý DN15 1/2"	ks	2,000	27,13	54,26
86	5511861890	IPS Plus G1/2" iontový polarizačný systém	ks	1,000	193,17	193,17
87	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	6,000	4,53	27,18
88	5511122800	Ventil uzatvarací šikmý DN20 3/4"	ks	4,000	13,77	55,08
89	5511871910	Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit, niklovaná mosadz	ks	1,000	7,31	7,31
90	5511861891	3/4" iontový polarizačný systém - fyzik. úprava vody, DN20, antibakteriálny	ks	1,000	203,40	203,40
91	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	8,000	5,91	47,28
92	5511123200	Ventil uzatvarací šikmý DN32 5/4"	ks	6,000	64,63	387,78
93	5511871600	Filter závitový, 5/4", mosadz	ks	2,000	22,37	44,74
94	734213270	Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2 so spätnou klapkou	ks	9,000	2,89	26,01
95	4848906830	Automatický odvzdušňovací ventil AOV15 so spätnou klapkou, 1/2"	ks	9,000	10,75	96,75
96	734223120	Montáž ventilu závitového radiátorového	ks	48,000	3,85	184,80
97	5518100033	Termostatický ventil s prednastavením uhlový pravý DN15	ks	7,000	9,59	67,13
98	5518100011	Radiátorový ventil - uzatváracie šróbenie rohový DN15	ks	7,000	12,68	88,76
99	5518100072	Pripojovacia armatúra rohový R 1/2" - G 3/4"	ks	34,000	27,13	922,42
100	5518100077	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 1/2") A) 12x2,0	ks	14,000	6,28	87,92
101	55181000771	Zverná spojka pre umelohmotné VPE rúrky (PEX) (G 3/4") 16x2,0	ks	68,000	9,49	645,32
102	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	ks	41,000	2,02	82,82
103	5518100042	Termostatická hlavica biela, 8-28°C	ks	41,000	18,64	764,24
104	734252110	Montáž poisťnej súpravy	ks	1,000	3,78	3,78
105	4849210141	Poisťná súprava	ks	1,000	86,45	86,45
106	734296110	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 20 s ručným ovládaním	ks	1,000	77,01	77,01
107	4849220007	Trojcestný zmiešavací ventil termostatický	ks	1,000	83,10	83,10
108	998734101	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	t	0,140	45,16	6,32

735

Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

6 249,21

109	735154041	Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	12,12	24,24
-----	-----------	---	----	-------	-------	-------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
110	4845387900	Vykur. teleso doskové - 600x800, s jedným panelom	ks	1,000	61,71	61,71
111	4845388050	Vykur. teleso doskové - 600x900, s jedným panelom	ks	1,000	78,32	78,32
112	735154111	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	6,000	11,32	67,92
113	4845377300	Vykur. teleso doskové - 300x800, s dvoma panelmi	ks	6,000	112,35	674,10
114	735154121	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 700 mm	ks	1,000	11,76	11,76
115	4845391450	Vykur. teleso doskové - 400x700, s dvoma panelmi	ks	1,000	120,83	120,83
116	735154122	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 400 mm/ dĺžky 1000 mm	ks	1,000	12,37	12,37
117	4845378400	Vykur. teleso doskové - 400x1000, s dvoma panelmi	ks	1,000	136,95	136,95
118	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	7,000	11,63	81,41
119	4845380250	Vykur. teleso doskové - 600x400, s dvoma panelmi	ks	1,000	100,85	100,85
120	4845380300	Vykur. teleso doskové - 600x500, s dvoma panelmi	ks	1,000	110,35	110,35
121	48454003501	Vykur. teleso doskové - 600x600, s dvoma panelmi	ks	4,000	119,82	479,28
122	4845400350	Vykur. teleso doskové - 600x600, s dvoma panelmi a dvoma konvektormi	ks	1,000	119,82	119,82
123	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	8,000	12,42	99,36
124	4845380400	Vykur. teleso doskové - 600x700, s dvoma panelmi	ks	1,000	129,30	129,30
125	4845380450	Vykur. teleso doskové - 600x800, s dvoma panelmi	ks	7,000	138,78	971,46
126	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1100 mm	ks	1,000	13,22	13,22
127	4845380600	Vykur. teleso doskové - 600x1100, s dvoma panelmi	ks	1,000	150,52	150,52
128	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1600-1800 mm	ks	5,000	17,02	85,10
129	4845380850	Vykur. teleso doskové - 600x1600, s dvoma panelmi	ks	4,000	214,66	858,64
130	4845400950	Vykur. teleso doskové - 600x1800, s dvoma panelmi	ks	1,000	233,62	233,62
131	735154144	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000 mm	ks	3,000	18,80	56,40
132	4845381100	Vykur. teleso doskové - 600x2000, s dvoma panelmi	ks	3,000	252,62	757,86
133	735162140	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	7,000	13,81	96,67
134	4845501195	Vykurovací rebrík radiátor 500x1500	ks	2,000	69,86	139,72
135	4845501245	Vykurovací rebrík radiátor 600x1500	ks	4,000	100,62	402,48
136	4845501295	Vykurovací rebrík radiátor 750x1500	ks	1,000	117,30	117,30
137	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,080	53,38	57,65

769

Montáž vzduchotechnických zariadení

212,56

138	769011000	Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného na stenu veľkosť: 100	ks	1,000	8,09	8,09
139	4290013001	axiálny ventilátor	ks	1,000	49,23	49,23
140	769021000	Montáž spiro potrubia do DN100	m	4,000	4,29	17,16
141	4290035026	Spiro potrubie L=1000 mm DN100	m	4,000	3,11	12,44
142	769021006	Montáž spiro potrubia DN160	m	4,000	5,24	20,96
143	4290035029	Spiro potrubie L=1000 mm DN160	m	4,000	5,02	20,08
144	769031189	Montáž výustky na kruhové potrubie	ks	2,000	4,78	9,56

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 01 Vykurovanie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
145	4290042670	Oceľová výustka do kruhového potrubia DN160	ks	2,000	21,19	42,38
146	769035000	Montáž dvernej vetracej mriežky	ks	1,000	5,66	5,66
147	4290042470	Hliníková dverová mriežka (výška 100 mm x dĺžka 300 mm)	ks	1,000	23,45	23,45
148	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	2,090	1,70	3,55

M Práce a dodávky M 615,64

36-M Montáž prev.,mer. a regul.zariadení 609,51

149	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	4,07	4,07
150	3899009050	IZBOVÝ REGULÁTOR s termostatom a s RS komunikáciou, týždenný program, rodičovský zámok - diaľkové ovládanie kotlovej regulácie	ks	1,000	380,57	380,57
151	360420310	Montáž a zapojenie regulátora kotla	ks	1,000	15,26	15,26
152	3899015990	REGULÁTOR ekvitermické ovládanie vykurovania, ovládanie cirkulácie teplej vody, týždenný program, farebný dotykový LCD displej	ks	1,000	209,61	209,61

95-M Revízie 6,13

153	950507310	Kontrola funkcie a uvedenie kotla do prevádzky	súb.	1,000	6,13	6,13
-----	-----------	--	------	-------	------	------

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 516,77

154	HZS000111	Vykurovací skúška	hod	72,000	18,22	1 311,84
155	HZS000112	Revízie, úradné skúšky vyhradených technických zariadení	hod	8,000	21,63	173,04
156	HZS0001121	Revízia komína	súb.	1,000	31,89	31,89

Celkom 35 145,61

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

JKSO

Názov objektu

SO 02 Spevnené plochy, spevnené parkovacie plochy, asfaltová cesta

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	26 306,77	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	14 010,87	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		40 317,64	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 40 317,64

24 DPH 20,00 % z 40 317,64 8 063,53

25 Cena s DPH (r. 23-24) 48 381,17

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kľzavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba mateskej školy

Objekt: SO 02 Spevnené plochy, spevnené parkovacie plochy, asfaltová cesta

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

40 317,64

1

Zemné práce

3 362,19

1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	468,270	4,22	1 976,10
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	234,140	1,12	262,24
3	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	468,270	1,73	810,11
		468,27		468,270		
		Súčet		468,270		
4	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	468,270	0,67	313,74
		468,27		468,270		
		Súčet		468,270		

5

Komunikácie

28 747,17

5	564750114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	102,000	9,26	944,52
		"S2" 20,4*5,0		102,000		
		Súčet		102,000		
6	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	310,400	9,10	2 824,64
		"S3" 131,9+178,5		310,400		
		Súčet		310,400		
7	564751114.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	102,000	8,67	884,34
		"S2" 20,4*5,0		102,000		
		Súčet		102,000		
8	564761111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	220,380	9,56	2 106,83
		"S1" 36,73*6,0		220,380		
		Súčet		220,380		
9	564801112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	102,000	1,85	188,70
		"S2" 20,4*5,0		102,000		
		Súčet		102,000		
10	567133113.S	Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestretím a zhutnením, CBGM C 5/6, po zhutnení hr. 180 mm	m2	220,380	13,42	2 957,50
11	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	220,380	0,61	134,43
12	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	220,380	0,37	81,54
13	577144211.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm	m2	220,380	13,92	3 067,69
14	577164451.S	Asfaltový betón vrstva ložná AC 22 L v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm	m2	220,380	19,41	4 277,58

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba mateskej školy

Objekt: SO 02 Spevnené plochy, spevnené parkovacie plochy, asfaltová cesta

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
15	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	310,400	13,52	4 196,61
		"S3" 131,9+178,5		310,400		
		Súčet		310,400		
16	592460008100	Dlažba betónová, sivá hr.60 mm	m2	316,610	14,55	4 606,68
		Spotreba 32,79 ks/m2				
17	596912212.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 80 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti do 0,25 m2, plochy nad 50 do 100 m2	m2	102,000	12,60	1 285,20
		"S2" 20,4*5,0		102,000		
		Súčet		102,000		
18	592460013500	Dlažba betónová zatrávňovacia, rozmer 610x405x80 mm, sivá	m2	103,020	11,56	1 190,91

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 013,22

19	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	5,000	22,05	110,25
20	404410114900	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 500x700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	44,49	44,49
21	404410117100	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	44,49	44,49
22	404410034000	Značka upravujúca prednosť P2 (Stoj daj prednosť v jazde!), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	44,90	44,90
23	404410010400	Výstražná značka A15 (Deti), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	97,45	194,90
24	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	5,000	13,46	67,30
25	404490008400.S	Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky	ks	5,000	11,69	58,45
26	914812211.S	Montáž dočasnej dopravnej značky kompletnej základnej	ks	16,000	1,77	28,32
27	404410211400.S	Kompletná dopravná značka základného rozmeru 900 mm vrátane podstavca a stĺpa	ks	16,000	94,56	1 512,96
28	404410006800	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	61,20	61,20
29	404410013300	Výstražná značka A4b (Zúžená vozovka sprava), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	1,000	61,20	61,20
30	404410018100	Výstražná značka A19 (Práca), rozmer 700 mm, fólia RA2, pozinkovaná	ks	2,000	57,65	115,30
31	404410054400	Zákazová značka B31a (Najvyššia dovolená rýchlosť), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	47,66	95,32
32	404410054700	Zákazová značka B31b (Koniec najvyššej dovolenej rýchlosti), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	47,66	47,66
33	404410086800	Prikazová značka C6b (Prikázaný smer jazdy obchádzania vľavo), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	47,66	47,66
34	404450006000	Zariadenie dopravné Z4a (Smerovacia doska ľavá), rozmer 330x1100 mm, obojstranná, plastová	ks	8,000	22,59	180,72

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba mateskej školy

Objekt: SO 02 Spevnené plochy, spevnené parkovacie plochy, asfaltová cesta

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
35	915712311.S	Vodorovné dopravné značenie striekaným plastom deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela základná	m	50,000	1,84	92,00
36	916361111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	20,400	13,40	273,36
37	592170002400	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	20,600	8,13	167,48
Spotreba 1 ks/bm.						
38	916362111.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	42,730	10,75	459,35
36,73+6,0				42,730		
Súčet				42,730		
39	592170002100	Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm	ks	43,160	4,44	191,63
Spotreba 1 ks/bm.						
40	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	131,530	6,29	827,32
0,5+19,4+3,95*2+6,65+17,55+5,5+0,95+4,0+4,34+28,85+4,6+14,8+10,21+1,68+4,6				131,530		
Súčet				131,530		
41	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	132,850	2,16	286,96
Spotreba 1 ks/bm.						
99		Presun hmôt HSV				
						3 195,06
42	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	313,860	8,59	2 696,06
43	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	228,900	2,18	499,00

Celkom

40 317,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby Novostavba materskej školy

Názov objektu SO 03 Vodovodná prípojka

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Mesto Brezno

Projektant Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2024

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 7 360,59	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 7 895,44	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 426,66	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 99,12	11	0,00	16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 405,17			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 95,07			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 16 282,05	12	DN (r. 8-11) 0,00	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	16 282,05
24	DPH 20,00 % z 16 282,05	3 256,41
25	Cena s DPH (r. 23-24)	19 538,46

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 03 Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

15 256,03

1

Zemné práce

7 260,13

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	14,590	13,65	199,15
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,590	1,04	15,17
3	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	14,590	19,47	284,07
4	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	14,590	2,09	30,49
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	30,200	23,30	703,66
6	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	30,200	1,28	38,66
7	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	30,200	39,07	1 179,91
8	132301209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	30,200	2,69	81,24
9	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	144,300	4,73	682,54
10	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	144,300	3,00	432,90
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	82,870	4,63	383,69
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	165,740	0,47	77,90
82,87 * 2				165,740		
Súčet				165,740		
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	82,870	0,79	65,47
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	59,590	4,24	252,66
15	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	107,260	17,73	1 901,72
16	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	16,330	20,16	329,21
17	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	29,390	19,53	573,99
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	57,710	0,48	27,70

4

Vodorovné konštrukcie

474,21

19	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,180	61,98	321,06
20	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	0,550	52,58	28,92
21	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,690	120,59	83,21
22	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,320	17,68	41,02

8

Rúrové vedenie

6 026,05

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 03 Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liatinových tlakových DN 100	ks	2,000	155,33	310,66
24	857242121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	2,000	24,84	49,68
25	552520033500	Príruba zaslepovacia DN 50	ks	1,000	159,21	159,21
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál.						
0,99009900990099 * 1,01				1,000		
Súčet				1,000		
26	552520033600	Príruba špeciálna DN 50/63	ks	1,000	263,86	263,86
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál.						
0,99009900990099 * 1,01				1,000		
Súčet				1,000		
27	857244121	Montáž liatinovej tvarovky odbočnej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	30,01	30,01
28	552520033300	T-kus DN 50-50	ks	1,000	111,48	111,48
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál.						
29	857262121	Montáž liatinovej tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 100	ks	3,000	26,72	80,16
30	552520032100	Príruba dvojkomorová DN 100	ks	2,000	356,32	712,64
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál						
31	552520032200	T-kus DN 100-50	ks	1,000	115,42	115,42
V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál						
32	871181114	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 40x3,7 mm	m	0,200	0,40	0,08
33	286130033500	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 40x3,7x100 m,	m	0,220	2,78	0,61
34	871221118	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 63x5,8 mm	m	59,060	0,57	33,66
35	286130033700	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m,	m	64,970	6,58	427,50
36	871331130	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 160x14,6 mm	m	1,900	1,02	1,94
37	286130034300	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 160x14,6x12 m	m	2,090	41,23	86,17
38	877221116	Montáž navíťavacej sedlovej elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 63 mm	ks	1,000	11,57	11,57
39	286530233700	Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11, D 63 mm	ks	1,000	22,64	22,64
40	891211111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 50	ks	2,000	24,09	48,18
41	422210008100	Posúvač navarovací, typ E2, z liatiny DN 50/63, PN 16 na vodu	ks	2,000	287,51	575,02
Posúvač s PE-navarovacími koncami pre spojenie s PE - potrubím						
42	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	59,060	4,12	243,33
43	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	59,060	0,89	52,56
44	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	2,000	244,73	489,46
45	894431112r	Osadenie vodomernej šachty	ks	1,000	119,15	119,15
46	422210009900r	Šachta vodomerná 1,5x1,4x1,8 s dopravou	ks	1,000	901,00	901,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 03 Vodovodná prípojka

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Makro tesniaci klinový posuvac s nasrncnymi hrdlami pre potrubie z PE a PVC

47	899103111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	1,000	30,47	30,47
48	55241000800	Poklop ťažký s rámom 600x600 uzamkyn.	ks	1,000	107,00	107,00
49	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	2,000	31,47	62,94
50	55241000100	Poklop výškovo prestaviteľný	ks	2,000	74,90	149,80
51	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	59,060	1,43	84,46
52	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	59,060	0,95	56,11
53	899912131	Montáž klznej objímky RACI montovaná na potrubie DN 50-100	ks	4,000	11,48	45,92
54	552410003400	Klzána objímka 59-68 mm	ks	4,000	152,77	611,08
55	899912142r	Manžeta chráničky KG 50x150	ks	2,000	16,14	32,28

99

Presun hmôt HSV

1 495,64

56	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	40,820	36,64	1 495,64
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

PSV

Práce a dodávky PSV

525,78

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

525,78

57	722221025.S	Montáž armatúr s 2 závitmi pre vodu G 5/4	ks	11,000	6,41	70,51
58	551110004400	Spojka redukovaná D 63-50	ks	2,000	31,63	63,26
59	551110005200	Vsuvka pozinkovaná DN 5/4	ks	2,000	30,99	61,98
60	551110005200.S	Prechodový kus 32x5/4"	ks	3,000	31,27	93,81
61	551110005800	Vsuvka redukovaná DH 6/4x5/4	ks	2,000	30,99	61,98
62	551110006600	Ventil spätný - klapka DN 32	ks	1,000	30,99	30,99
63	551110014000	Ventil uzatvárací DN 32	ks	1,000	22,51	22,51
64	551110014900	Guľový uzáver s odvodnením 5/4"	ks	1,000	23,24	23,24
65	551110015300	Filter s vnútorným závitom 5/4"	ks	1,000	26,68	26,68
66	722262151.S	Vodomer DN 32	ks	1,000	67,17	67,17
67	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	5,221	0,70	3,65

M

Práce a dodávky M

500,24

23-M

Montáže potrubia

500,24

68	230200116	Nasunutie potrubnej sekcie do oceľovej chráničky DN 50	m	1,900	37,96	72,12
69	230220001	Montáž zemnej súpravy pre posúvače ON 13 6580	ks	2,000	20,70	41,40
70	422710000300	Teleskopická zemná súprava	ks	2,000	193,36	386,72

Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváraciej armatúry FRIALOC z uličného poklopu.

Celkom

16 282,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

JKSO

Názov objektu

SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky 8 154,52	8	Práca nadčas 0,00	13	GZS 0,00
2	Montáž 9 167,43	9	Bez pevnej podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kultúrna pamiatka 0,00	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6) 17 321,95	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	17 321,95
24	DPH 20,00 % z 17 321,95	3 464,39
25	Cena s DPH (r. 23-24)	20 786,34

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Mesto Brezno

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 321,95

1

Zemné práce

5 055,89

1	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65,320	13,65	891,62
2	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	65,320	1,04	67,93
3	131301101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	65,320	19,47	1 271,78
4	131301109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	65,320	2,09	136,52
5	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	14,200	23,30	330,86
6	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	14,200	1,28	18,18
7	132301201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	14,200	39,07	554,79
8	132301209.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 4	m3	14,200	2,69	38,20
9	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	22,720	4,73	107,47
10	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	22,720	3,00	68,16
11	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	83,120	4,63	384,85
12	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	166,240	0,47	78,13
83,12 * 2				166,240		
Súčet				166,240		
13	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	83,120	0,79	65,66
14	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,420	4,24	22,98
15	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	9,760	17,73	173,04
16	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	14,720	20,16	296,76
17	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	26,500	19,53	517,55
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	65,430	0,48	31,41

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

177,31

19	359901111	Vyčistenie stôk akejkoľvek výšky	m	40,950	4,33	177,31
----	-----------	----------------------------------	---	--------	------	--------

4

Vodorovné konštrukcie

1 263,99

20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	4,910	61,98	304,32
21	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku	m3	2,270	52,58	119,36
22	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	0,100	120,59	12,06

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: SO 04 Prípojka splaškovej kanalizácie, žumpa

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Mesto Brezno

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
23	452311151	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	3,780	140,16	529,80
24	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	6,380	17,68	112,80
25	452368113	Výstuž podkladových dosiek, blokov, podvalov v otvorenom výkope, z KARI sietí	t	0,170	1 092,04	185,65

8

Rúrové vedenie

7 798,30

26	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 160	m	12,860	0,95	12,22
27	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 160, dl. 5 m	ks	2,570	50,96	130,97
28	871356006	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 200	m	28,090	1,05	29,49
29	286110007400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 5 m	ks	5,620	78,53	441,34
30	877326004	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 160	ks	1,000	4,74	4,74
31	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	4,92	4,92
32	877356030	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 200	ks	1,000	5,27	5,27
33	286510013900	Odbočka 45° PVC-U, DN 200/160 hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia	ks	1,000	16,02	16,02
34	892262121r	Skúška tesnosti DN 200	m	40,950	44,15	1 807,94
35	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž TBS	ks	1,000	34,07	34,07
36	592240012100	Betónová šachtová skruž TBR 100-63/58/9	ks	1,000	43,20	43,20
37	894810003	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	1,000	53,81	53,81
38	286610032100	Šachta TEGRA 425 a Tegra 600	ks	1,000	205,99	205,99
39	286710035800	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 ku kanalizačnej revíznej šachte TEGRA 425	ks	1,000	12,75	12,75
40	552410001300	Poklop liatinový štvorcový B125 na teleskopickú rúru DN 425	ks	1,000	147,43	147,43
41	894811011r	Osadenie prefa žumpy objem 36m3	ks	1,000	498,14	498,14
42	286610050400r	ŽB prefa žumpa 33 m3	ks	1,000	4 350,00	4 350,00

99

Presun hmôt HSV

3 026,46

43	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	82,600	36,64	3 026,46
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

Celkom

17 321,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Novostavba materskej školy	JKSO	
Názov objektu	SO 05 Oporný múrik, oplatenie	EČO	
		Miesto	Brezno - Hlavina
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Brezno		
Projektant	Ing. T. Turňa		
Zhotoviteľ	SIRON plus s.r.o. Detva	36004073	SK2020473851
Spracoval	Viazanička		
	Rozpočet číslo	Dňa	
		28.06.2024	
		CPV	
		CPA	

Merné a účelové jednotky											
Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.		Počet		Náklady / 1 m.j.	
0		0,00		0		0,00		0		0,00	
Rozpočtové náklady v EUR											
A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	14 608,32	8	Práca nadčas	0,00		13	GZS		0,00
2		Montáž	10 419,33	9	Bez pevnej podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	1 050,56	10	Kultúrna pamiatka	0,00		15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	1 559,07	11		0,00		16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		27 637,28	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		27 637,28
								24	DPH 20,00 % z 27 637,28		5 527,46
Objednávateľ								25	Cena s DPH (r. 23-24)		33 164,74
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty 0			
Zhotoviteľ								26	Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis								27	Kízavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie + -		0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy
Objekt: SO 05 Oporný múrik, oplatenie

Objednávateľ: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva
Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička
Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

25 027,65

1

Zemné práce

3 673,49

1	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	10,530	67,86	714,57
2	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	5,270	13,58	71,57
3	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	41,700	38,21	1 593,36
4	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	20,850	10,81	225,39
41,70/2				20,850		
Súčet				20,850		
5	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	9,500	87,20	828,40
6	132211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	4,750	17,43	82,79
9,5/2				4,750		
Súčet				4,750		
7	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	61,730	1,84	113,58
9,5+41,7+10,53				61,730		
Súčet				61,730		
8	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	61,730	0,71	43,83

2

Zakladanie

6 921,02

9	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	3,620	69,00	249,78
"SZ schody" (1,8*0,6+1,36*0,5*2+2,14*0,5+1,2*0,5)*0,1				0,411		
"JV schody" (1,36*2+1,41+1,2*2)*0,5*0,1				0,327		
"OM 1" (5,8+1,0+1,0+10,84)*0,6*0,1				1,118		
"OM 2" 9,8*1,8*0,1				1,764		
Súčet				3,620		
10	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	29,620	109,85	3 253,76
11	279321312.S	Betón základových múrov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	7,060	118,47	836,40
12	279351105.S	Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	47,760	23,15	1 105,64
"OM 2" (9,8*2+0,3)*2,4				47,760		
Súčet				47,760		
13	279351106.S	Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	47,760	5,82	277,96
14	279361821.S	Výstuž základových múrov nosných z ocele 10505	t	0,710	1 686,59	1 197,48

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

10 496,70

15	311271303	Murivo nosné (m3) 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	8,240	195,41	1 610,18
----	-----------	---	----	-------	--------	----------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy
Objekt: SO 05 Oporný múrik, oplotenie

Objednávateľ: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva
Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
16	311361825	Výstuž pre murivo nosné s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,380	1 124,61	427,35
17	318271048	Krycie platne priebežné pre oplotenie z tvárnic	m	28,440	14,78	420,34
		"OM 1" 5,8+1,0+1,0+10,84		18,640		
		"OM 2" 9,8		9,800		
		Súčet		28,440		
18	592330007500	Plotová tvárnica krycia platňa, 210x240x70 mm, sivá	ks	138,080	2,92	403,19
19	338171221.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zaliatim cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	14,000	7,19	100,66
20	338171222.S	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	94,000	12,51	1 175,94
21	553510030000.S	Stĺpik, výška 2,4 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli, pre panelový plotový systém	ks	108,000	58,88	6 359,04
		94,00+14		108,000		
		Súčet		108,000		

4

Vodorovné konštrukcie

1 041,21

22	430321313.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 16/20	m3	2,450	150,06	367,65
23	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betónárskej ocele 10505	t	0,100	1 796,49	179,65
		"schody na terasu" 1,0*0,1		0,100		
		Súčet		0,100		
24	430362021.S	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,030	1 463,24	43,90
25	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	5,700	33,05	188,39
		"schody na terasu" 3,8*1,5		5,700		
		Súčet		5,700		
26	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	5,700	6,30	35,91
27	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	3,120	31,16	97,22
		"schody na terasu" 3,8*0,3*2		2,280		
		"schody na teréne" 0,7*0,3*4		0,840		
		Súčet		3,120		
28	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	3,120	7,20	22,46
29	434351141.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	4,260	20,16	85,88
30	434351142.S	Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	4,260	4,73	20,15

6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

515,52

31	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	2,480	138,41	343,26
32	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	2,140	14,24	30,47
33	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	2,140	4,87	10,42

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy
Objekt: SO 05 Oporný múrik, oplotenie

Objednávateľ: Mesto Brezno
Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva
Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička
Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
34	631362021.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,090	1 459,69	131,37

99 Presun hmôt HSV 2 379,71

35	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	143,270	16,61	2 379,71
----	-------------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 2 609,63

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 134,82

36	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	23,520	4,08	95,96
----	-------------	--	----	--------	------	-------

"OK 2" 9,8*2,4 23,520
Súčet 23,520

37	283230002700	Nopová HDPE fólia, výška nopu 8 mm	m2	27,050	1,31	35,44
----	--------------	------------------------------------	----	--------	------	-------

38	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,314	2,60	3,42
----	-------------	--	---	-------	------	------

767 Konštrukcie doplnkové kovové 2 474,81

39	767914130	Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m	m	156,850	9,03	1 416,36
----	-----------	--	---	---------	------	----------

8,6+44,56+23,4+33,28+13,77+5,15+22,41+2,27+3,41 156,850
Súčet 156,850

40	693110004710.S	Plotová zváraná sieť	m	156,850	1,27	199,20
----	----------------	----------------------	---	---------	------	--------

41	767920210	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo do 2 m2	ks	2,000	16,51	33,02
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

42	553510010500	Bránka jednokrídlová, šxv 1,1x1,75 m	ks	2,000	402,08	804,16
----	--------------	--------------------------------------	----	-------	--------	--------

43	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	24,527	0,90	22,07
----	-----------	--	---	--------	------	-------

Celkom 27 637,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Elektroinštalácia prípojky NN

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlávina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	1 699,06	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	823,48	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	212,50					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 735,04	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

P

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 735,04
24	DPH 20,00 % z 2 735,04	547,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 282,05

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy
Objekt: Elektroinštalácia prípojky NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto:

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

TSP

Triedenie podľa TSP

2 522,54

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

91

RD-A

2 522,54

1	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	85,000	1,56	132,60
2	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	85,000	1,72	146,20
3	210010029	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 50, uložená pevne	m	10,000	2,10	21,00
4	3450705900	I-Rúrka FXP 50	m	10,000	1,72	17,20
5	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	2,000	4,74	9,48
6	358220022402	Istič LTE-2B-1, 2 A, AC 230/400 V/DC 72 V, charakteristika B, 1 P, 6 kA	ks	2,000	5,36	10,72
7	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	6,39	19,17
8	358220064414	Istič LTE-32C-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	19,14	19,14
9	358220064418	Istič LTE-50C-3, 50 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	58,22	58,22
10	358220064420	Istič LTE-63B-3, 63 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika B, 3 P, 6 kA	ks	1,000	48,96	48,96
22	210150002	Pomocné relé AC/DC 12 - 250V vrátane zapojenia, kontakty 3 P	ks	1,000	8,66	8,66
23	374310014800	Pomocné relé VS116 UNI 12-240V AC/DC, modulové, modrá kontrolka, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	11,90	11,90
11	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,000	31,03	31,03
12	3570156400	Rozvádzače RE	ks	1,000	1 016,40	1 016,40
13	210881021	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	50,000	0,54	27,00
14	341610014300	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm ²	m	50,000	0,80	40,00
15	210881049	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	35,000	1,02	35,70
16	341610017100	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x6 mm ²	m	35,000	4,14	144,90
17	210881050	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x10	m	20,000	1,19	23,80
18	341610017200	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x10 mm ²	m	20,000	6,69	133,80
19	210902215	Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 pre vonkajšie práce	m	10,000	2,23	22,30
20	341110030600	Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm ²	m	10,000	3,01	30,10
21	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	2,000	10,76	21,52
24	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	3,000	164,25	492,74

M

Práce a dodávky M

212,50

21-M

Elektromontáže

212,50

25	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	50,000	4,25	212,50
----	-----------	---	---	--------	------	--------

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Elektroinštalácia prípojky NN

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto:

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

2 735,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

JKSO

Názov objektu

Svetelná inštalácia I.NP

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Projektant

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	125,88	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	38,34	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2 181,76				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	2 974,07				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		5 320,05	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	5 320,05
24	DPH 20,00 % z 5 320,05	1 064,01
25	Cena s DPH (r. 23-24)	6 384,06

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Svetelná inštalácia I.NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

164,22

740

Silnoprávna inštalácia

164,22

1	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	6,000	6,39	38,34
2	3486801020	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	6,000	20,98	125,88

M

Práce a dodávky M

5 155,83

21-M

Elektromontáže

5 100,96

3	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	600,000	1,56	936,00
4	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	600,000	0,35	210,00
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	24,000	1,57	37,68
6	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	24,000	0,18	4,32
7	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	5,000	3,07	15,35
8	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	5,000	0,44	2,20
9	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,70	33,50
10	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	5,000	1,97	9,85
11	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	14,000	2,54	35,56
12	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	14,000	0,84	11,76
13	345310000700	Ovládač TANGO s krytom kolisky 3558A-A91342 BW radenie 1So, 1S, ABB	ks	14,000	4,48	62,72
14	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	5,000	3,32	16,60
15	345330002300	Prepínač TANGO s krytom kolisky 3558A-A05340 BW radenie 5, ABB	ks	5,000	5,61	28,05
16	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	5,000	0,84	4,20
17	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	2,000	2,90	5,80
18	345330003000	Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	2,000	4,42	8,84
19	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	2,000	1,87	3,74
20	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	2,000	0,84	1,68
21	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	15,000	6,03	90,45
22	348140000200	Svetidlo interiérové žiarivkové stropné 1x18W/1x20W, IP20, EVG	ks	15,000	17,25	258,75
23	347710000700	LED žiarovka teplá biela 5.3W E27 (35SMD)	ks	11,000	1,05	11,55
24	347710000900	LED žiarovka 9W teplá biela E27 230V	ks	4,000	0,79	3,16
25	210201002	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	38,000	6,11	232,18

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Svetelná inštalácia I.NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
26	348140000500	Svietidlo interiérové žiarivkové stropné 2x18W, IP20, EVG	ks	35,000	17,25	603,75
27	348130000300	Svietidlo zabudovateľné podhľadové 1x19W, IP 54, svetelný zdroj LED	ks	3,000	12,23	36,69
28	347710000400	LED žiarovka studená biela 9W E14 (60 LED)	ks	14,000	2,73	38,22
29	347710000700	LED žiarovka teplá biela 5.3W E27 (35SMD)	ks	62,000	5,28	327,36
30	210201911	Montáž svietidla interiérového na strop do 1,0 kg	ks	15,000	7,12	106,80
31	210201912	Montáž svietidla interiérového na strop do 2 kg	ks	35,000	9,49	332,15
32	210201922	Montáž svietidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	3,000	10,04	30,12
33	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	250,000	0,95	237,50
34	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	250,000	0,80	200,00
35	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	100,000	1,02	102,00
36	341610015900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	100,000	1,07	107,00
37	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	100,000	1,04	104,00
38	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	100,000	1,23	123,00
39	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	100,000	0,95	95,00
40	341610020900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	100,000	1,00	100,00
41	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	300,000	0,64	192,00
42	PM	Podružný materiál	%	3,000	42,68	128,04
43	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	42,68	213,39

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

54,87

44	210110602	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	3,000	4,38	13,14
45	345340008025	Tlačidlo Valena Life jednopólové s podsvietením, radenie 1/0, NO-NC, biele, LEGRAND	ks	3,000	6,59	19,77
46	220711045	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	1,000	16,81	16,81
47	345340000700	Spínač automatický so senzorom pohybu	ks	1,000	5,15	5,15

Celkom

5 320,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Zásuvková inštalácia I.NP

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	19,49	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	6,89	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	38,78	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	127,91	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	1 336,91				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	2 020,97				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 550,95	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

P

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	3 550,95
24	DPH 20,00 % z 3 550,95	710,19
25	Cena s DPH (r. 23-24)	4 261,14

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Zásuvková inštalácia I.NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavnina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

166,69

1	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priečodná resp.koncová	ks	1,000	9,11	9,11
2	3450362020	Spodok zásuvky TV+R+SAT (EU 3303) 5011-A3303 koncový	ks	1,000	11,28	11,28
3	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinštaláčnálište, bez ukonč.a zapojenia	m	55,000	2,16	118,80
4	341220003300	Kábel medený koaxiálny nehorľavý VCCJE-R 75-3,7 mm2	m	55,000	0,50	27,50

740

Silnoprád inštalácie

26,38

5	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenú montáž vrátane tlejivky	ks	1,000	6,89	6,89
6	3450663620	Šporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,000	19,49	19,49

M

Práce a dodávky M

3 357,88

21-M

Elektromontáže

3 314,48

7	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	400,000	1,56	624,00
8	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	400,000	0,36	144,00
9	210010027	Rúrka ohybná elektroinštaláčná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	80,000	1,70	136,00
10	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	80,000	0,61	48,80
11	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	58,000	1,57	91,06
12	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	58,000	0,18	10,44
13	210010321	Krabica (1903, KR 68) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	5,000	6,70	33,50
14	345410002600	Krabica univerzálna z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KU 68-1903, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	5,000	1,97	9,85
15	210010322	Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová	ks	3,000	9,18	27,54
16	345410001200	Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5, Dxh 103x50 mm, KOPOS	ks	3,000	5,43	16,29
17	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	29,000	5,63	163,27
18	345510004900	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	29,000	3,73	108,17
19	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	22,000	7,98	175,56
20	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	22,000	6,96	153,12
21	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	350,000	0,54	189,00
22	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	0,88	44,00
23	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	300,000	1,18	354,00
24	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	115,000	0,80	92,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Zásuvková inštalácia I.NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavnina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
25	341610021000	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm ²	m	25,000	1,79	44,75
26	341610022500	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x2,5 mm ²	m	55,000	2,42	133,10
27	341610017000	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x4 mm ²	m	35,000	3,91	136,85
28	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm ²	m	50,000	0,73	36,50
29	341110011400	Kábel medený CY 6 mm ²	m	50,000	0,70	35,00
30	210800521	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 16	m	30,000	1,11	33,30
31	341110011600	Kábel medený CY 16 mm ²	m	30,000	1,96	58,80
32	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehľách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	300,000	0,64	192,00
33	PM	Podružný materiál	%	3,000	27,95	83,84
34	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	27,95	139,74

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

43,40

35	210411124	Montáž tlačítka, total stop, central stop....	ks	2,000	1,83	3,66
36	123	Kompletný hříbkový ovládač s otočným uvolňovaním - 590.PR01R4N	19,00	2,000	19,87	39,74

Celkom

3 550,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Rozvádzač RM 1.1

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	439,25	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	200,80	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	1,40				17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	413,20				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 054,65	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a

Zhotoviteľ

Pečiatka

Dátum

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 054,65
24	DPH 20,00 % z 1 054,65	210,93
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 265,58

E Prípochy a odpochy

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Rozvádzač RM 1.1

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Mesto Brezno

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

TSP

Triedenie podľa TSP

640,05

91

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RM 1.1

640,05

1	210110062	Spínač špeciálny vrátane zapojenia, schodis. automat CRM	ks	1,000	5,86	5,86
2	374310000700	Časové relé jednofunkčné CRM-81J-ZN/UNI, čas 6-60 s, oneskorené zapnutie, výstup 1x16A prepínací	ks	1,000	22,78	22,78
3	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	19,000	4,74	90,06
4	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	4,51	4,51
5	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	3,000	3,31	9,93
6	3580760012	Istič LPN-16C-1	ks	15,000	5,89	88,35
7	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	3,000	6,39	19,17
8	358220064408	Istič LTE-16C-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	14,53	14,53
9	358220064414	Istič LTE-32C-3, 32 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	19,14	19,14
10	358220064410	Istič LTE-20C-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	16,27	16,27
11	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	7,85	15,70
12	3588900240	Prúdový chránič RX3 4P 63A 30mA AC	ks	2,000	31,42	62,84
13	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	9,13	9,13
14	3690903558	Zvodič prepätia SBK - I 40/5	ks	1,000	28,60	28,60
15	210120501	Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A	ks	1,000	17,54	17,54
16	5427847	Hlavný istič 63 A s oládačkou		1,000	69,12	69,12
17	210130101	Stýkač dvoj pólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,25	14,50
18	3582100210	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks	2,000	16,81	33,62
19	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	28,84	28,84
20	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N60-B	ks	1,000	58,81	58,81
21	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	1,000	10,75	10,75

921

Elektromontáže

297,50

95-M

Revízie

297,50

22	210251575a	Vystavenie revíznej správy - kusová skúška rozvádzača	ks	1,000	297,50	297,50
----	------------	---	----	-------	--------	--------

M

Práce a dodávky M

117,10

21-M

Elektromontáže

117,10

23	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	55,000	1,16	63,80
24	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,73	51,90
25	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU 6 KU-L	ks	20,000	0,07	1,40

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Rozvádzač RM 1.1

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Mesto Brezno

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

Celkom

1 054,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Rozvádzač RM 1.2

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIROŇ plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	414,41	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	200,47	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2,10					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	395,80					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		1 012,78	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	1 012,78
24	DPH 20,00 % z 1 012,78	202,56
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 215,34

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Rozvádzač RM 1.2

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

TSP

Triedenie podľa TSP

614,88

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení

91

RM 1.2

614,88

1	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	19,000	4,74	90,06
2	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	1,000	4,51	4,51
3	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	4,000	3,31	13,24
4	3580760012	Istič LPN-16C-1	ks	14,000	5,89	82,46
5	210120404	Istič vzduchový trojpólový do 63 A	ks	5,000	6,39	31,95
6	358220064408	Istič LTE-16C-3, 16 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	1,000	14,53	14,53
7	358220064414	Istič LTE-10C-3, 10 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	2,000	19,10	38,20
8	358220064410	Istič LTE-20C-3, 20 A, AC 230/400 V/DC 216 V, charakteristika C, 3 P, 6 kA	ks	2,000	16,27	32,54
9	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	7,85	15,70
10	3588900240	Prúdový chránič RX3 4P 63A 30mA AC	ks	1,000	31,42	31,42
11	358230017900	Prúdový chránič RX3 4P, 25 A, 300 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	1,000	24,32	24,32
12	210120423	Zvodíče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	9,13	9,13
13	3690903558	Zvodíč prepätia SBK - I 40/5	ks	1,000	28,60	28,60
14	210120501	Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A	ks	1,000	17,54	17,54
15	5427847	Hlavný istič 50 A		1,000	58,22	58,22
16	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	1,000	7,25	7,25
17	3582100210	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks	1,000	16,81	16,81
18	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekácií prác	ks	1,000	28,84	28,84
19	3571201000	Rozvádzač oceloplechový zapustený RZB-3N60-B	ks	1,000	58,81	58,81
20	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	1,000	10,75	10,75

921

Elektromontáže

297,50

95-M

Revízie

297,50

21	210251575a	Vystavenie revíznej správy - kusová skúška rozvádzača	ks	1,000	297,50	297,50
----	------------	---	----	-------	--------	--------

M

Práce a dodávky M

100,40

21-M

Elektromontáže

100,40

22	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	40,000	1,16	46,40
23	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzači. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,73	51,90
24	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU 6 KU-L	ks	30,000	0,07	2,10

Celkom

1 012,78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Svetelná inštalácia II. NP

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	104,90	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS		0,00	
2		Montáž	31,95	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	1 499,79				17	Iné VRN		0,00	
6		Montáž	2 100,29				18	VRN z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		3 736,93	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady		0,00	

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 3 736,93

24 DPH 20,00 % z 3 736,93 747,39

25 Cena s DPH (r. 23-24) 4 484,32

E Prípochty a odpočty

26 Dodávky zadávateľa 0,00

27 Kízavá doložka 0,00

28 Zvýhodnenie +- 0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Svetelná inštalácia II. NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV Práce a dodávky PSV 136,85

740 Silnoprád inštalácie 136,85

1	210201500	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, núdzového, s lineárnou žiarovkou - núdzový režim	ks	5,000	6,39	31,95
2	3486801020	Nástenné núdzové svetidlo 1x11W, EVG, IP42, 3 hodina, 360x140 mm núdzový režim	ks	5,000	20,98	104,90

M Práce a dodávky M 3 600,08

21-M Elektromontáže 3 578,14

3	210010026	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	300,000	1,56	468,00
4	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	300,000	0,35	105,00
5	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	12,000	1,57	18,84
6	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	12,000	0,18	2,16
7	210010311	Krabica odbočná s viečkom kruhová, bez zapojenia	ks	5,000	3,07	15,35
8	345410002500	Krabica univerzálna z PVC s viečkom pod omietku KU 68-1902, Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	5,000	0,44	2,20
9	210110041	Spínače polozapustené a zapustené vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	3,000	2,54	7,62
10	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	3,000	0,84	2,52
11	345310000700	Ovládač TANGO s krytom kolísky 3558A-A91342 BW radenie 1So, 1S, ABB	ks	3,000	4,48	13,44
12	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	6,000	3,32	19,92
13	345330002300	Prepínač TANGO s krytom kolísky 3558A-A05340 BW radenie 5, ABB	ks	6,000	5,61	33,66
14	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	6,000	0,84	5,04
15	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6	ks	1,000	2,90	2,90
16	345330003000	Prístroj prepínača 3558-A06340 radenie 6, 6So, ABB	ks	1,000	4,42	4,42
17	345350001700	Kryt spínača TANGO 3558C-A651 B1	ks	1,000	1,87	1,87
18	345350002300	Rámček TANGO 1-násobný 3901A-B10 B biely, ABB	ks	1,000	0,84	0,84
19	210201001	Zapojenie svetidla IP20, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	6,000	6,03	36,18
20	348140000200	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 1x18W/1x20W, IP20, EVG	ks	6,000	17,25	103,50
21	347710000900	LED žiarovka 9W teplá biela E27 230V	ks	6,000	0,79	4,74
22	210201002	Zapojenie svetidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	46,000	6,11	281,06
23	348140000500	Svetidlo interierové žiarivkové stropné 2x18W, IP20, EVG	ks	42,000	17,25	724,50
24	348130000300	Svetidlo zabudovateľné podhľadové 1x19W, IP 54, svetelný zdroj LED	ks	4,000	12,23	48,92
25	347710000700	LED žiarovka teplá biela 5.3W E27 (35SMD)	ks	46,000	1,05	48,30
26	210201911	Montáž svetidla interierového na strop do 1,0 kg	ks	6,000	7,12	42,72

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Svetelná inštalácia II. NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
27	210201912	Montáž svetidla interiérového na strop do 2 kg	ks	42,000	9,49	398,58
28	210201922	Montáž svetidla exteriérového na stenu do 2 kg	ks	4,000	10,04	40,16
29	210881075	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	100,000	0,95	95,00
30	341610014300	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x1,5 mm2	m	100,000	0,80	80,00
31	210881091	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	200,000	1,02	204,00
32	341610015900	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x1,5 mm2	m	200,000	1,07	214,00
33	210881100	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	50,000	1,04	52,00
34	341610016800	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x1,5 mm2	m	50,000	1,23	61,50
35	210881216	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	30,000	0,95	28,50
36	341610020900	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x1,5 mm2	m	30,000	1,00	30,00
37	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehách (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	220,000	0,64	140,80
38	PM	Podružný materiál	%	3,000	29,99	89,96
39	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	29,99	149,94

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

21,94

40	210110602	Tlačítko antibakteriálne polozapustené a zapustené vrátane zapojenia - radenie 0/1	ks	2,000	4,38	8,76
41	345340008025	Tlačidlo Valena Life jednopólové s podsvietením, radenie 1/0, NO-NC, biele, LEGRAND	ks	2,000	6,59	13,18

Celkom

3 736,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

JKSO

Názov objektu

Zásuvková inštalácia II.NP

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	212,88	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	527,70	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	835,03					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 537,01					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 112,62	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22

3 112,62

24 DPH 20,00 % z 3 112,62

622,52

25 Cena s DPH (r. 23-24)

3 735,14

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky zadávateľa

0,00

27 Kľzavá doložka

0,00

28 Zvýhodnenie + -

0,00

Dátum :

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Zásuvková inštalácia II.NP

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

PSV

Práce a dodávky PSV

740,58

1	220511001	Montáž zásuvky 1xRJ45 pod omietku	ks	4,000	3,62	14,48
2	374590000700	Zásuvka dátová Valena 774138 RJ45 UTP 5E béžová	ks	4,000	9,93	39,72
3	220730001	Spoloč.televízna a rozhlas.anténa, montáž účasť,zásuvky,bez zapojeniakoax.káblov,priechná resp.koncová	ks	2,000	9,11	18,22
4	3450362020	Spodok zásuvky TV+R+SAT (EU 3303) 5011-A3303 koncový	ks	2,000	11,28	22,56
5	220730222	Koaxiálny kábel PENFLEX do D 7 mm vonk.vodiča v rúrke resp.elektroinštaláčnállšte, bez ukonč.a zapojenia	m	150,000	2,16	324,00
6	341220003300	Kábel medený koaxiálny nehorľavý VCCJE-R 75-3,7 mm2	m	150,000	0,50	75,00
7	220732305	Montáž dátového káblu kombinovaného UTP Cat5E+2x0.88mm uložený pevne	m	180,000	0,95	171,00
8	341230001000	Kombinovaný kábel UTP Cat5E + 2x0,88 mm2	m	180,000	0,42	75,60

M

Práce a dodávky M

2 372,04

21-M

Elektromontáže

2 372,04

9	210010026	Rúrka ohybná elektroinštaláčná z PVC typ FXP 25, uložená pevne	m	400,000	1,56	624,00
10	345710009200	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 25	m	400,000	0,36	144,00
11	210010301	Krabica prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	42,000	1,57	65,94
12	345410002400	Krabica univerzálna z PVC pod omietku KU 68-1901,Dxh 73x42 mm, KOPOS	ks	42,000	0,18	7,56
13	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	35,000	5,63	197,05
14	345510004900	Zásuvka 5512-2249 B1 dvojnásobná	ks	35,000	3,73	130,55
15	210111031	Domová zásuvka v krabici pre vonkajšie prostredie 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2,000	7,98	15,96
16	345510004200	Jednozásuvka kompletná, s clonkami, s viečkom, IP44 5518A-2999 B biela	ks	2,000	6,96	13,92
17	210800108	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	300,000	0,54	162,00
18	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	0,88	44,00
19	341610014400	Kábel medený bezhalogenový N2XH 3x2,5 mm2	m	250,000	1,18	295,00
20	210800227	Kábel medený uložený pod omietkou CYKY 450/750 V 3x2,5mm2	m	100,000	0,80	80,00
21	341610021000	Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 3x2,5 mm2	m	100,000	1,79	179,00
22	210800519	Vodič medený uložený pevne H07V-U (CY) 450/750 V 6 mm2	m	30,000	0,73	21,90
23	341110011400	Kábel medený CY 6 mm2	m	30,000	0,70	21,00
24	974032871	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 30 mm, - 0,00045t	m	300,000	0,64	192,00
25	PM	Podružný materiál	%	3,000	22,27	66,81
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	22,27	111,35

Celkom

3 112,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Rozvádzač RN 2.1

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

CPV

CPA

Rozpočet číslo

Dňa

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	340,87	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	185,25	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	2,10					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	407,40					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		935,62	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	935,62
24	DPH 20,00 % z 935,62	187,12
25	Cena s DPH (r. 23-24)	1 122,74

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kľzáva doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Rozvádzač RN 2.1

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.04.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

TSP

Triedenie podľa TSP

526,12

91

Montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení RM 2.1

526,12

1	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	21,000	4,74	99,54
2	3580760008	Istič LPN-6B-1	ks	2,000	4,51	9,02
3	3580760010	Istič LPN-10B-1	ks	3,000	3,31	9,93
4	3580760012	Istič LPN-16C-1	ks	16,000	5,89	94,24
5	210120411	Prúdové chrániče štvorpólové 25 - 80 A	ks	2,000	7,85	15,70
6	358230018000	Prúdový chránič RX3 4P, 40 A, 300 mA, typ AC, 4 moduly, LEGRAND	ks	2,000	41,48	82,96
7	210120423	Zvodiče prepätia kombinované triedy B + C	ks	1,000	9,13	9,13
8	3690903558	Zvodič prepätia SBK - I 40/5	ks	1,000	28,60	28,60
9	210120501	Výkonové ističe vzduchové od 12 - 160 A	ks	1,000	17,54	17,54
10	5427847	Hlavný istič 40 A s oládačkou		1,000	12,94	12,94
11	210130101	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 25 A	ks	2,000	7,25	14,50
12	3582100210	Stýkač 25A 2N/C cievka 230V	ks	2,000	16,81	33,62
13	210193074	Domova rozvodnica do 72 M pre zapustenú montáž bez sekacích prác	ks	1,000	28,84	28,84
14	3571201000	Rozvádzač oceľoplechový zapustený RZB-3N60-B	ks	1,000	58,81	58,81
15	585410000130	Sadra šedá, balenie 30 kg	ks	1,000	10,75	10,75

921

Elektromontáže

297,50

95-M

Revízie

297,50

16	210251575a	Vystavenie revíznej správy - kusová skúška rozvádzača	ks	1,000	297,50	297,50
----	------------	---	----	-------	--------	--------

M

Práce a dodávky M

112,00

21-M

Elektromontáže

112,00

17	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	50,000	1,16	58,00
18	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	30,000	1,73	51,90
19	354310018000	Káblové oko medené lisovacie CU 6 KU-L	ks	30,000	0,07	2,10

Celkom

935,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Novostavba materskej školy

Názov objektu

Bleskozvod a uzemnenie

JKSO

EČO

Miesto

Brezno - Hlavina

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Mesto Brezno

Projektant

Ing. T. Turňa

Zhotoviteľ

SIRON plus s.r.o. Detva

Spracoval

Viazanička

36004073

SK2020473851

Rozpočet číslo

Dňa

CPV

CPA

28.06.2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	89,45	8	Práca nadčas		0,00	13	GZS		0,00
2		Montáž	60,35	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Sťaženie podmienky		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	667,25					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	1 844,18					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		2 661,23	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	2 661,23
24	DPH 20,00 % z 2 661,23	532,25
25	Cena s DPH (r. 23-24)	3 193,48

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
----	-------------	-------	----	-----------------	-------------------------	----------------------

921

Elektromontáže

149,80

1	210220300	Ochranné pospájanie v práčovniach, kúpeľniach, voľne uložené, alebo v omietke Cu 4-16mm ²	m	85,000	0,71	60,35
2	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	30,000	0,70	21,00
3	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	15,000	0,47	7,05
4	3410350203	H07V-U 10 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	40,000	1,19	47,60
5	3450705500	I-Rúrka FXP 20	m	60,000	0,23	13,80

M

Práce a dodávky M

2 511,43

21-M

Elektromontáže

2 086,15

6	210010027	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	48,000	1,70	81,60
7	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	48,000	0,23	11,04
8	585410000160	Sadra biela, balenie 30 kg	ks	3,600	11,95	43,02
9	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn	m	107,000	2,74	293,18
10	354410054700	Drôt bleskozvodový, d 8 mm AlMgSi	kg	16,370	6,49	106,24
11	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	85,000	2,15	182,75
12	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	85,000	2,00	170,00
13	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	m	32,000	1,56	49,92
14	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	19,200	1,61	30,91
15	210220031	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	7,000	21,54	150,78
16	345410000400	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E, šxvxh 150x150x77 mm, KOPOS	ks	7,000	3,73	26,11
17	345610005100	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, KOPOS	ks	1,000	8,23	8,23
18	210220040	Svorka na potrubie "BERNARD" vrátane pásika Cu	ks	10,000	5,24	52,40
19	354410006200	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	10,000	0,46	4,60
20	354410066900	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	10,000	0,52	5,20
21	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	5,000	0,95	4,75
22	354410064800	Štítok orientačný na zvody 1	ks	1,000	0,57	0,57
23	354410064900	Štítok orientačný na zvody 2	ks	1,000	0,57	0,57
24	354410065000	Štítok orientačný na zvody 3	ks	1,000	0,57	0,57
25	354410065100	Štítok orientačný na zvody 4	ks	1,000	0,57	0,57
26	354410064500	Štítok označovací na zvody 5 a 6	ks	2,000	0,57	1,14
27	210220113	Podpery vedenia FeZn pre svetlíky a oceľové konštrukcie PV31-32	ks	48,000	2,45	117,60
28	354410037800	Podpera vedenia FeZn na svetlíky a oceľové konštrukcie označenie PV 32	ks	48,000	1,19	57,12
29	210220204	Zachytávacia tyč FeZn bez osadenia a s osadením JP10-30	ks	6,000	7,63	45,78
30	354410022300	Tyč zachytávacia FeZn k oceľovému podstavcu označenie JD 10 a	ks	6,000	7,25	43,50

ZADANIE S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Novostavba materskej školy

Objekt: Bleskozvod a uzemnenie

Objednávateľ: Mesto Brezno

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o. Detva

Miesto: Brezno - Hlavina

Spracoval: Viazanička

Dátum: 28.06.2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena zadania	Celková cena zadania
31	210220220	Držiak zachytávacej tyče FeZn DJ1-8	ks	6,000	8,76	52,56
32	354410024200	Držiak FeZn dolný zachytávacej tyče na krov označenie DJ 5 d	ks	6,000	8,27	49,62
33	210220230	Ochranná strieška FeZn	ks	6,000	2,56	15,36
34	354410024900	Strieška FeZn ochranná horná označenie OS 01	ks	6,000	6,56	39,36
35	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	24,000	3,05	73,20
36	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	24,000	0,91	21,84
37	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	35,000	2,13	74,55
38	354410003400	Svorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s príložkou	ks	35,000	0,48	16,80
39	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	3,05	18,30
40	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	1,13	6,78
41	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	3,05	18,30
42	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,33	7,98
43	210220253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	18,000	2,13	38,34
44	354410000900	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	18,000	0,86	15,48
45	PM	Podružný materiál	%	3,000	18,69	56,07
46	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	5,000	18,69	93,46

95-M

Revízie

425,28

47	950105001	Zistenie stavu zariadenia ochrany pred úderom blesku	zvod	6,000	63,63	381,78
48	950105010	Kontrola zvodových vodičov, vykonanie kontroly podpier	m	30,000	1,45	43,50

Celkom

2 661,23



SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

Čestné vyhlásenie uchádzača

Obchodné meno uchádzača: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva

IČO: 36 004 073

Zoznam subdodávateľov:

Ja dolupodpísaný Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti, **čestne vyhlasujem**, že v čase predkladania ponuky nie je nám žiadny subdodávateľ známy.

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky:	Predmet subdodávky:
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum nar. štat.: Adresa štat.:		
Názov: Adresa: IČO: Zastúpený: Dátum nar. štat.: Adresa štat.:		

V súlade s ustanovením § 41 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v časti III.1.1 výzvy na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. U subdodávateľa nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. a) až h) a §40 ods. 7 zákona. Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 41 ods. 3 zákona je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

V Detve, 28.06.2024

Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti

Meno, podpis, pečiatka
štatutárneho zástupcu

Harmonogram stavby "Brezno - Materská škola Hlavina"

[illegible]