

ZMLUVA O DIELO Č.

(ďalej len „Zmluva“)

na stavbu „**Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov**“uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)

medzi

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Objednávateľ : | Obec Horný Hričov |
| Sídlo: | Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov |
| Zastúpený: | Ing. Dušan Ďuriček, MBA |
| Bankové spojenie: | Prima Banka |
| IBAN: | SK48 5600 0000 0003 3100 6001 |
| IČO: | 00321290 |
| DIČ: | 2020671884 |
| IČ DPH: | SK 2020671884 |
| E mail: | starosta@hornyhricov.sk |
| (ďalej len „Objednávateľ“) | |
|
2. Zhotoviteľ: |
ERPOS, spol. s r.o. |
| Sídlo/miesto podnikania: | Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina |
| Zápis v OR/ŽR : | OR OS Žilina, odd: Sro, vl. č. 1255/L |
| Zastúpený: | Ing. Ľubomír Gašperek |
| Osoby oprávnené na rokovanie: | |
| vo veciach zmluvných: | Ing. Ľubomír Gašperek |
| vo veciach technických: | Peter Chabada |
| Bankové spojenie: | ČSOB, a.s. |
| IBAN: | SK85 7500 0000 0040 0124 5024 |
| BIC | CEKOSKBX |
| IČO: | 315 88 506 |
| DIČ: | 2020449079 |
| IČ DPH: | SK2020449079 |
| (ďalej len „Zhotoviteľ“) | |

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „**Strana**“ a spoločne ako „**Strany**“)

PREAMBULA

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazky na „**Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov**“ uskutočnenej Objednávateľom podľa §108 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Ponuka Zhotoviteľa**“); najmä ocenený výkaz výmer, ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „**Rozpočet stavby**“) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe: „**Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov**“. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa za podmienok upravených touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

- 1.1 Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „**Podkladová Dokumentácia**“) a (ii) **Ponuka Zhotoviteľa** predložená v zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 108 ZVO: „**Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov**“.
- 1.2. Predmetom Zmluvy je „**Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov**“. Plánovaná stavba sa nachádza na severovýchodnom okraji obce Horný Hričov v rámci súčasného športového areálu pri Požiarnej zbrojnici. Administratívne patrí do okresu Žilina, katastrálne do k.ú. Horný Hričov, parc. č. 648/1, 648/3.
Predmetom tejto zmluvy sú stavebné práce na výstavbe spevnených plôch v zmysle projektovej dokumentácie zhotovenej spoločnosťou ArchitektiSKA, s.r.o.
- 1.3 Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby sa vyhovelo všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvihacích mechanizmov, strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku a pod., taktiež ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov(ďalej len „**Dielo**“)
- 1.4 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu v požadovanej kvalite a z požadovaných materiálov.

- 1.5** Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so všetkými plánmi, nákresmi, kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a záväzné stanoviská, súťažné podklady) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, alebo by mohla mať za následok vadu Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. Zmluvy o dielo.
- 1.6** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie Zhotoviteľa (subdodávateľa).
- 1.7** V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať.
- 1.8** Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti.

2. Čas plnenia

2.1 Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné:

Začatie: Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce **do troch (3) pracovných dní** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. tejto Zmluvy

Ukončenie diela: do **8 mesiacov** po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1.

Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby vrátane príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.

- 2.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením prípadných väd Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade s podmienkami Zmluvy a nemôžu byť v rozpore so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 2.3 Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité termíny podľa jednotlivých častí Diela.
- 2.4 V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.
- 2.5 V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.6 Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, neracionálny prisun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.
- 2.7 V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonať Dielo bez väd a nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.
- 2.8 Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní práce na zhotovení Diela obnoviť.

3. Cena za dielo

- 3.1** Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže (Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a predstavuje čiastku :
- 181 679,78 EUR bez DPH (slovom : Stoosemdesiatjedentisíc šesťstosedemdesiatdeväť eur/sedemdesiatosem centov),
36 335,96 EUR 20% DPH (slovom : Tridsaťšesťtisíc trisotridsaťpäť eur/deväťdesiatšesť centov),
218 015,74 EUR s DPH (slovom : Dvestoosemnásťtisíc pätnásť eur/sedemdesiatštyri centov),
(ďalej len „Cena za Dielo“).
- 3.2** Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.
- 3.3.** Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 3.4.** Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne potreba naviac prác nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.
- 3.5** V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .
- 3.6** Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť o hodnotu nerealizovanej časti Diela.
- 3.7** Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu staveniska, oplatenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na prilehlých komunikáciách atď.), ako aj ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a

technických právach projektovej dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo.

3.8 Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za Dielo:

- (a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,
- (b) preveril miestne podmienky na stavenisku,
- (c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,
- (d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie Diela,
- (e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.

3.9 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%, a zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prilaďovať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

3.10 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: <https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/>) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prilaďovať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.

3.11 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry.

4. Platobné podmienky

- 4.1** Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 10 pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskôršie do 2 pracovných dní od predloženia tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 5% , vo väzbe na riadne vykonanie diela. Zádržné 5% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 5% slúži ako zádržné, ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní a prevzatí celého diela budú na diele objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom objednávateľom, prípadne bude vyplatená len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho použitia vrátane odôvodnenia.
- 4.2** Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok zahrnutých v mesačnom ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov, technológie a výrobkov v súlade so skúšobným plánom.

- 4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise prác Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez väd a nedorobkov. Faktúry vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi.
- 4.4 Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom a stavebným dozorom.
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
- 4.6 Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamena, že táto faktúra bola prijatá, pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkolvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokolvek zo svojich práv alebo že preberá čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.
- 4.7 Zhotoviteľ nemá právo započítavať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
- 4.8 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom riadenie stavebnej výroby.
- 4.9 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctve a pri prevode peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade prevodu peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude uhradený dodávateľovi.

5. Podmienky vykonania diela

- 5.1** Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote najviac **4 mesiace od účinnosti tejto Zmluvy** a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 3 pracovných dní od doručenia tejto výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol.

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do **15 dní** od protokolárneho prevzatia staveniska v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných podmienok sú oprávnení zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého diela je zástupca vo veciach technických.

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho telefónneho čísla. Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu preberacieho a odovzdávacieho protokolu staveniska.

- 5.2** Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela v súlade s prílohou č. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp.
- 5.3** Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
- 5.4** Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.
- 5.5** Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.
- 5.6** Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.

- 5.7** Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.
- 5.8** Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s týmto odkrytím a odstránením väd. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prác je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpsmi zrealizovaných prác na schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.
- 5.9** Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o dokončení Stavby.
- 5.10** Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených väd a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu a prevzatíu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených väd a nedorobkov, súčasťou zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení väd a nedostatkov vytknutých Objednávateľom počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení väd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä:

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných technológií, fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované Objednávateľom.

- 5.11** Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom

pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela. Pripadné následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych väd (nebudú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich dodania neobmedzeným vlastníkom týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela, a to po celú dobu zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.

- 5.12** Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiaru ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.
- 5.13** Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávatela.
- 5.14** Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.
- 5.15** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou vrátane parametrov inštalovaných technológií uvedených v prílohe č.4 tejto zmluvy a príslušným právnym predpisom a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.

- 5.16** V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť (napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek potrebných objasnení alebo pokynov.
- 5.17** Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce navyše, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku neznamena (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.
- 5.18** Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním určenými osobami) neznamena definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v zmysle Zmluvy Objednávateľom.
- 5.19** Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácii, ktoré budú jednotliví subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam.
- 5.20** Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.
- 5.21** Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17. marca 2015 na Zhotoviteľa

6. Záručná doba, zodpovednosť za vady

- 6.1** Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.
- 6.2** Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez väd a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

- 6.3** Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) Diela.
- 6.4** Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady Objednávateľom. V prípade väd Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.
- 6.5** V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán povinných revízií počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.
- 6.6** V prípade vzniku akýchkoľvek väd, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby, je Zhotoviteľ povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia väd bude dohodnutý písomnou formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie všetkých škôd vzniknutých v dôsledku väd a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní väd uhradiť Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa.
- 6.7** Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia jeho stavu a prípadného odstránenia záručných väd a nedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela.
- 6.8** Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.

7. Zmluvné pokuty

- 7.1** V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania,

Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez DPH.

7.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u Objednávateľa uplatniť písomne.

7.3 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia väd, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu až do doby odstránenia väd.

7.4 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením väd, a to za každú vadu.

7.5 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

- (a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- (b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.
- (c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.

7.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.

7.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. zádržné).

7.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.

7.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným vzťahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektívnosti.

8. Predčasné ukončenie zmluvy

8.1 Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

- (a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;
- (b) Zhotoviteľ nedodržiava niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne výstavby;
- (c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;
- (d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchli postup zhotovovania Diela alebo nevykoná opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;
- (e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých povinností nepravdepodobným;
- (f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s tretími osobami;
- (g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľovi Objednávateľom;
- (h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy;
- (i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako neefektívne;
- (j) sa začalo voči Zhotoviteľovi konkurzné konanie,
- (k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo
- (l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako nepravdivé a nesprávne.
- (m) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie;
- (n) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak

- (a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

- (b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.

8.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu škody Strán zostáva nedotknuté.

8.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinností.

8.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi požadovanú súčinnosť.

8.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú primerane predčasnému ukončeniu.

8.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.

9. Doručovanie

9.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou.

9.2 Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

- (a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo
- (b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

9.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované písomným oznámením minimálne desať (10) pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:

Zhotoviteľ:	ERPOS, spol. s r.o.
Adresa sídla:	Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Ľubomír Gašperec
e-mail:	erpos@erpos.sk
vo veciach technických do rúk:	Peter Chabada
e-mail:	peter.chabada@erpos.sk
Objednávateľ:	Obec Horný Hričov
Adresa sídla:	Obecný úrad 191, 013 42 Horný Hričov
vo veciach zmluvných do rúk:	Ing. Dušan Ďuriček, MBA
vo veciach technických do rúk:	Ing. Dušan Ďuriček, MBA
vo veciach projektových:	Ing. Dušan Ďuriček, MBA

9.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.

10. Zachovanie dôvernosti informácií

10.1 Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznami akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou auditorov, ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej Strany. Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu.

10.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:

- (α) na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,
- (β) osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne spracovávanie dát, a
- (γ) osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadnu archiváciu Zmluvy.

10.3 Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- 11.2** Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- 11.3** Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.
- 11.4** Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz vzájomne uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 11.5** Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
- príloha č. 1:** Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS EXCEL na CD alebo DVD nosiči)
 - príloha č. 2:** Záväzný časový návrh realizácie diela
 - príloha č. 3:** Zoznam subdodávateľov.
- V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.
- 11.6** Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku – Fond na podporu športu. Zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie zmluvy o dielo v centrálnom registri zmlúv. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude naplnená ako druhá v poradí.
- 11.7** Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

V Hornom Hričove, dňa: 29. 10. 2024

Objednávateľ




Ing. Dušan Ďuriček, MBA

V Žiline, dňa: 25.10.2024

Zhotoviteľ

ERPOS, spol. s r.o. 



Ing. Ľubomír Gašperec

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. / Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. / Závazný časový návrh realizácie diela

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. / Zoznam subdodávateľov

Názov zákazky: „Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov“

Identifikačné údaje uchádzača:

Názov: ERPOS, spol. s r.o.
Sídlo: Vendelína Javorku 1609/29, 010 01 Žilina
IČO: 315 88 506
Štatutár: Ing. Ľubomír Gašperek
Tel: 041/500 40 23
Emailová adresa: erpos@erpos.sk

Kritérium 1. „Celková cena stavebných prác v EUR s DPH“:

Cena bez DPH:	181 679,78 €
DPH 20 %:	36 335,96 €
Cena s DPH:	218 015,74 €

V Žiline, dňa 25.10.2024



Ing. Ľubomír Gašperek, konateľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

JKSO

EČO

Mesto

Horný Hričov

IČO

IČ DPH

Objednávateľ Obec Horný Hričov

Projektant

Zhotoviteľ ERPOS, spol. s r.o.

Spracoval JP

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

22. 10. 2024

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	84 465,07	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	65 191,72	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka	15	Štátné podmienky	0,00
4		Montáž	0,00	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	19 966,98			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	11 308,51			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		180 932,28	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	747,50
Projektant						D Celkové náklady		
Dátum a podpis			Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	181 679,78
Objednávateľ						24	DPH 20,00 % z 181 679,78	36 335,96
						25	Cena s DPH (r. 23-24)	218 015,74
Dátum a podpis			Pečiatka			E Prípočty a odpočty		
Zhotoviteľ						26	Dodávky objednávateľa	0,00
						27	Kľúčová doložka	0,00
Dátum a podpis 25.10.2024						28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
20-1	Hričov	181 679,78	36 335,96	218 015,74	747,50	180 932,28	0,00	0,00	0,00
a	Príprava staveniska, buracie práce	11 690,56	2 338,11	14 028,67	0,00	11 690,56	0,00	0,00	0,00
b	Multifunkčné ihrisko	65 242,69	13 048,54	78 291,23	0,00	65 242,69	0,00	0,00	0,00
c	Drenážny systém multifunkčného ihriska	8 340,99	1 668,20	10 009,19	0,00	8 340,99	0,00	0,00	0,00
d	Oplotenie a mantinelový systém multifunkčného ihriska	62 047,57	12 409,51	74 457,08	0,00	62 047,57	0,00	0,00	0,00
e	Elektropripojka a vonkajšie osvetlenie multifunkčného ihriska	27 736,13	5 547,23	33 283,36	0,00	27 736,13	0,00	0,00	0,00
SO 05	NN pripojka do ER	6 621,84	1 324,37	7 946,21	747,50	5 874,34	0,00	0,00	0,00
Celkom		181679,78	36335,96	218 015,74	747,50	180 932,28	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: Príprava staveniska, búracie práce

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				11 690,56	0,000
1		Zemné práce				4 851,33	0,000
1	113107242 S	Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad 50 do 100 mm, -0,25000t	m2	810,000	2,31	1 871,10	0,000
2	113206111 S	Vytŕhanie obrúb betónových, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,06500t	m	47,000	3,61	169,67	0,000
3	113209025 S	Vybúranie lôžka obrúb a obrubníkov, hr. do 100 mm, šírky nad 150 do 300 mm z betónu prostého tr. C 12/15, - 0,06900t	m	47,000	1,50	70,50	0,000
4	113307222 S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr. 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	810,000	2,18	1 765,80	0,000
5	122101101 S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	67,500	5,93	400,28	0,000
6	162201102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	67,500	2,64	178,20	0,000
7	171201201 S	Uloženie sypaniny na medziskládku do 100 m3	m3	67,500	0,65	43,88	0,000
8	215901101 S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 035,000	0,34	351,90	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 839,23	0,000
9	919735112 S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	81,000	5,85	473,85	0,000
10	961043111 S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	5,000	110,83	554,15	0,000
11	976085211 S	Vybúranie kanalizačného rámu vrátane poklopu alebo mrieže do 0,30 m2, -0,02400t	ks	2,000	5,14	10,28	0,000
12	979082213 S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	410,196	2,55	1 046,00	0,000
13	979082219 S	Priplatek k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km pre vodorovnú dopravu sutiny	t	820,392	0,26	213,30	0,000
14	979087212 S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	410,196	2,00	820,39	0,000
15	171209002 S	Poplatok za skládku - kamenivo (17 05) ostatné	t	190,350	8,00	1 522,80	0,000
16	979089012 S	Poplatok za skládku - betón (17 01) ostatné	t	17,346	10,00	173,46	0,000
17	979089212 S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, (17 03), ostatné	t	202,500	10,00	2 025,00	0,000
Celkom						11 690,56	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: Multifunkčné ihrisko

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				65 242,69	0,000
1	Zemné práce					374,85	0,000
1	133201201 S	Výkop šachty nezapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	0.432	42.80	18.49	0.000
2	133201209 S	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny tr 3	m3	0.432	5.80	2.51	0.000
3	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnennej ceste z horniny tr 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0.432	5.20	2.25	0.000
4	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0.432	0.65	0.28	0.000
5	171209002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	l	0.776	8.00	6.22	0.000
6	174101001 S	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, ryh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	13.350	6.15	82.10	0.000
7	180402111 S	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	89.000	1.38	122.82	0.000
8	005720001500 S	Osiva tráv - výber trávových semien	kg	3.560	9.75	34.71	0.000
9	181301102 S	Rozprestretie omice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 150 mm	m2	13.350	4.10	54.74	0.000
10	183403153 S	Obrobenie pôdy hľabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	89.000	0.52	46.28	0.000
11	183403161 S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	89.000	0.05	4.45	0.000
2	Zakladanie					669,89	0,000
12	215901101 S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	978.000	0.34	332.52	0.000
13	271573001 S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr 0-32 mm	m3	0.156	50.05	7.81	0.000
14	274313611 S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0.504	136.83	68.96	0.000
15	274351217 S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4.080	22.62	92.29	0.000
16	274351218 S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4.080	7.14	29.13	0.000
17	275313611 S	Betón základových pátek, prostý tr. C 16/20	m3	0.648	136.83	88.67	0.000
18	275351217 S	Debnenie stien základových pátek, zhotovenie-tradičné	m2	1.440	28.44	40.95	0.000
19	275351218 S	Debnenie stien základových pátek, odstránenie-tradičné	m2	1.220	7.84	9.56	0.000
3	Zvislé a kompletne konštrukcie					45,28	0,000
20	311101212 S	Vytvorenie kotviacich otvorov v muroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0.02-0.05 m2	m	1.600	8.31	13.30	0.000
21	286120001700 S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dkr 200x4.9 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	2.000	15.99	31.98	0.000
5	Komunikácie					55 152,94	0,000
22	564730111 S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	946.000	4.43	4 190.78	0.000
23	564761111 S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	946.000	8.86	8 381.58	0.000
24	564801112 S	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	946.000	2.00	1 892.00	0.000
25	589100005 S	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	946.000	15.60	14 757.60	0.000
26	284170004000 S	Umeľá tráva futbalová, výška vlasu 40 mm ± 2 mm, 10500 vŕchov/m2	m2	946.000	26.00	24 596.00	0.000
27	776591020 S	Vyznačenie čiar na športových povrchoch	m	300.000	4.45	1 335.00	0.000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 6 875,12 0,000

28	917862112 S	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	130,640	11,05	1 443,57	0,000
29	592170001800 S	Obrubník parkový, kámov. 1000x50x200 mm, prírodný	ks	130,640	1,70	222,09	0,000
30	918101111 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažebných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	3,919	171,59	672,46	0,000
31	BRm	Montáž kompletnej konštrukcie futbalovej bránky do montážneho kotviaceho prvku	ks	2,000	65,00	130,00	0,000
32	BR	Kompletná konštrukcia futbalovej bránky 3000x2000 mm so sieťou	ks	2,000	1 456,00	2 912,00	0,000
33	TSm	Montáž kompletnej konštrukcie tenisového stípa do montážneho púzdra	ks	2,000	32,50	65,00	0,000
34	TS	Kompletná konštrukcia tenisového stípa s montážnym púzdrom a vnútorným napínacím mechanizmom	ks	2,000	494,00	988,00	0,000
35	TSs	Tenisová sieť s napínacím lankom	s	1,000	247,00	247,00	0,000
36	953943122 S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus (bez dodávky)	ks	6,000	32,50	195,00	0,000
37	553950002450 S	Zabudovaný prvok - púzdro pre montáž konštrukcie tenisového stípa - je súčasťou dodávky tenisového stípa	ku	2,000	0,00	0,00	0,000
38	553950002550 S	Zabudovaný prvok - montážny prvok pre montáž konštrukcie futbalovej bránky - je súčasťou dodávky futbalovej bránky	s	2,000	0,00	0,00	0,000

99 Presun hmôt HSV 2 124,61 0,000

39	998222012 S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	663,942	3,20	2 124,61	0,000
----	-------------	---	---	---------	------	----------	-------

Celkom 65 242,69 0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: Drenážny systém multifunkčného ihriska

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 8 340,99 0,000

1 Zemné práce 2 201,54 0,000

1	132201101 S	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn 3 do 100 m3	m3	25,200	26,15	709,38	0,000
2	132201109 S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hĺbke 3	m3	25,200	7,96	200,59	0,000
3	133201101 S	Výkop šachty zapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	10,000	42,80	428,00	0,000
4	133201109 S	Priplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hĺbke 3	m3	10,000	5,80	58,00	0,000
5	151101201 S	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložené hĺbky do 4m	m2	20,000	6,03	120,60	0,000
6	151101211 S	Odstránenie paženia stien príložené hĺbky do 4 m	m2	20,000	2,12	42,40	0,000
7	151101301 S	Rozopretie zapažených stien pri pažení príloženom hĺbky do 4 m	m3	10,000	3,45	34,50	0,000
8	151101311 S	Odstránenie rozopretia stien paženia príloženého hĺbky do 4 m	m3	10,000	0,85	8,50	0,000
9	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	27,170	5,20	141,28	0,000
10	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	27,170	0,65	17,66	0,000
11	171209002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	46,906	8,00	391,25	0,000
12	174101001 S	Zásyp sypaninou so ztuhnutím jím, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,030	6,15	49,38	0,000

2 Zakladanie 4 190,80 0,000

13	211561111 S	Výplň odvodňovacieho rebra alebo tratičodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	m3	23,000	62,48	1 437,04	0,000
14	211971121 S	Zhotov. oplášť výplne z geotext. v rýhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť od 0 do 2, 5 m	m2	294,000	1,95	573,30	0,000
15	693110004500 S	Geotextila polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	299,880	1,49	446,82	0,000
16	212752126 S	Tratičody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	210,000	6,19	1 299,90	0,000
17	212752251 S	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr do DN 100	ks	22,000	9,58	210,76	0,000
18	286520017600 S	Zátka PVC pre drenážne rúry DN 125	ks	1,000	3,91	3,91	0,000
19	286520009600 S	T-kus PVC pre drenážne rúry DN 125	ks	1,000	18,32	18,32	0,000
20	286520007950 S	Koleno obojstranné PVC DN 125x90° pre drenážne rúry	ks	2,000	4,26	8,52	0,000
21	286520034200 S	Odbočka PVC pre drenážne rúry DN 125/125x45°	ks	7,000	20,89	146,23	0,000
22	286520014700 S	Spojka pre drenážne rúry DN 125	ks	8,000	5,75	46,00	0,000

8 Rúrové vedenie 858,87 0,000

23	894422053 S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	3,000	52,40	157,20	0,000
24	TBH 100-50/12	Skruž betónová pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 500 mm	ks	1,000	104,46	104,46	0,000
25	TBH 100-75/12	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 750 mm	ks	1,000	194,56	194,56	0,000
26	TBH 100-100/12	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 1000, výška 1000 mm	ks	1,000	260,95	260,95	0,000
27	894422153 S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	52,40	52,40	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
28	TZD 100/18-65	Železobetónová zákrýtová doska DN 1000	ks	1,000	89,30	89,30	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					183,00	0,000
29	971056012 S	Jadrové vrtty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - železobetónových -0,00032t	cm	12,000	15,25	183,00	0,000
99	Presun hmôt HSV					906,78	0,000
30	998254011 S	Presun hmôt pre zachytávanie vody z bet. prostého, želez. alebo montované z dielcov do 50 m	l	97,713	9,28	906,78	0,000
Celkom						8 340,99	0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: Oplotenie a mantinelový systém multifunkčného ihriska

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				62 047,57	0,000
1		Zemné práce				723,96	0,000
1	133201201 S	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	9,000	42,80	385,20	0,000
2	133201209 S	Priplatok k cenám za leivosť horniny tr. 3	m3	9,000	17,39	156,51	0,000
3	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,000	5,20	46,80	0,000
4	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	9,000	0,65	5,85	0,000
5	171209002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	16,200	8,00	129,60	0,000
2		Zakladanie				2 537,55	0,000
6	275313611 S	Betón základových páteŕ, prostý tr. C 16/20	m3	9,000	136,83	1 231,47	0,000
7	275351217 S	Debnenie stien základových páteŕ, zhotovenie-tradičné	m2	36,000	28,44	1 023,84	0,000
8	275351218 S	Debnenie stien základových páteŕ, odstránenie-tradičné	m2	36,000	7,84	282,24	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				56 758,08	0,000
9	311101211 S	Vytvorenie kotviacich otvorov v muroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0 02 m2	m	38,180	7,23	276,04	0,000
10	286120000200 S	Rúra PVC hladká, kanalizačný, gravitačný systém Dkr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	42,000	6,15	258,30	0,000
11	338171111 S	Osadzovanie stĺpkov a vzpier oceľových pre ploty z pletiva výšky do 2 m so zatiatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	41,000	17,68	724,88	0,000
12	338171121 S	Osadzovanie stĺpkov a vzpier oceľových pre ploty z pletiva výšky nad 2 m so zatiatím cementovou maltou do vynechaných otvorov	ks	34,000	20,80	707,20	0,000
13	767914190 S	Montáž športového pletiva na stĺpiky	m2	522,560	16,90	8 831,26	0,000
14	6000	Kompletizovaná konštrukcia oplotenia multifunkčného ihriska výška 6 m, stĺpiky, úchytky, sieťovina, nosné dráty, atď	m2	522,560	43,92	22 950,84	0,000
15	76791495 S	Montáž mantinelového systému na stĺpiky, vo výške do 1,0 m	m	123,100	13,00	1 600,30	0,000
16	1000	Kompletizovaná konštrukcia mantinelového systému multifunkčného ihriska výška 1 m, stĺpiky, úchytky, panely, nosné profily, atď	m2	123,100	138,26	17 019,81	0,000
17	767920220 S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	3,000	20,15	60,45	0,000
18	B_01	Brána jednokridlová 1220x2200 mm, vyplň zváraná sieť, pozink+farba	ks	3,000	884,00	2 652,00	0,000
19	767920240 S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	52,00	52,00	0,000
20	B_02	Brána dvojkridlová 2900x2080 mm, vyplň zváraná sieť, pozink+farba	ks	1,000	1 625,00	1 625,00	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 248,00	0,000
21	949942101 S	Hydraulická montážna plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	16,000	78,00	1 248,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				779,98	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
22	998222012 S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	20,569	37,92	779,98	0,000

Celkom

62 047,57

0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: Elektropripojka a vonkajšie osvetlenie multifunkčného ihriska

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				2 334,98	0,000
1		Zemné práce				370,66	0,000
1	133201201 S	Výkop šachty nezapaženej, hĺbka 3 do 100 m3	m3	4,608	42,80	197,22	0,000
2	133201209 S	Priplatok k cenám za lepkosť horniny tr.3	m3	4,608	17,39	80,13	0,000
3	162501102 S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,608	5,20	23,96	0,000
4	171201201 S	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	4,608	0,65	3,00	0,000
5	171209002 S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	8,294	8,00	66,35	0,000
2		Zakladanie				840,38	0,000
6	275313611 S	Betón základových páteí, prostý tr. C 16/20	m3	5,760	136,63	786,14	0,000
7	275351217 S	Debrnenie sten základových páteí, zhotovenie-tradičné	m2	1,440	28,44	40,95	0,000
8	275351218 S	Debrnenie sten základových páteí, odstránenie-tradičné	m2	1,440	7,84	11,29	0,000
3		Zvislé a kompletne konštrukcie				469,29	0,000
9	311101211 S	Vytvorenie prestupov v muroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou do 0,02 m2	m	3,000	7,23	21,69	0,000
10	286120000500 S	Rúra PVC hladká, kanalizačný, gravitačný systém D=110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	3,000	26,86	80,58	0,000
11	311101213 S	Vytvorenie kotviacich otvorov v muroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2	m	6,000	9,95	59,70	0,000
12	286120002500 S	Rúra PVC hladká, kanalizačný, gravitačný systém D=115x7,7 mm, dl. 1 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)	ks	6,000	51,22	307,32	0,000
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				624,00	0,000
13	949942101 S	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	8,000	78,00	624,00	0,000
99		Presun hmôt HSV				30,65	0,000
14	998222012 S	Presun hmôt na spevnených plochách s krytom z kameniva (8233, 8235) pre akékoľvek dĺžky	t	12,716	2,41	30,65	0,000
M		Práce a dodávky M				25 401,15	0,000
21-M		Elektromontáže				20 378,56	0,000
15	210190003 S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	199,20	199,20	0,000
16	Rmulti	Rozvodnicová skrin Rmulti so zemnými delmi a kompletným vnútorným vybavením (podľa PD)	ks	1,000	3 150,00	3 150,00	0,000
17	210201964 S	Montáž svetidla na stožiar do 10 kg	ks	12,000	32,76	393,12	0,000
18	210204011 S	Osvetľovací stožiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	6,000	119,16	714,96	0,000
19	316720002200 S	Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 7 m, D 76 mm	ks	6,000	626,64	3 759,84	0,000
20	210204105 S	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	6,000	68,71	412,26	0,000
21	316770001800 S	Výložník dvojramenný oceľový zinkový, výloženie 1,0 m, d. 76 mm	ks	6,000	174,90	1 049,40	0,000
22	210204202 S	Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy	ks	6,000	38,00	228,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	348370005250 S	Stoňarová svorkovnica štvorbóvová TB-2, dve poistkové púzdra pripojené fazy L1 a L3	ks	6,000	35,83	214,98	0,000
24	210201762 S	Zapojenie uličného svetidla IP66, 1x svetelný zdroj	ks	12,000	33,05	396,60	0,000
25	A	Svetlomest LED 150W 4000k 50000hod IP66 s ochr. mrežkou	ks	12,000	478,73	5 744,76	0,000
26	210220240 S	Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	4,76	28,56	0,000
27	354410001500 S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01	ks	6,000	2,38	14,28	0,000
28	210220245 S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	3,33	39,96	0,000
29	354410004100 S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 2	ks	12,000	1,31	15,72	0,000
30	210220253 S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	12,000	3,33	39,96	0,000
31	354410000900 S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	12,000	1,85	22,20	0,000
32	210220280 S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	23,08	276,96	0,000
33	354410055700 S	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	6,000	32,60	195,60	0,000
34	210800108 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	96,000	0,86	82,56	0,000
35	341110000800 S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	100,800	1,59	160,27	0,000
36	210800120 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	108,000	1,03	111,24	0,000
37	341110002000 S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm ²	m	113,400	2,25	255,15	0,000
38	210800121 S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x4	m	45,000	1,17	52,65	0,000
39	341110002100 S	Kábel medený CYKY 5x4 mm ²	m	47,250	3,82	180,50	0,000
40	210100101 S	Ukončenie Cu a Al drôtov a lán vrátane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 16 mm ²	ks	36,000	3,30	118,80	0,000
41	210220021 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	10,000	2,42	24,20	0,000
42	354410054800 S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	10,000	2,95	29,50	0,000
43	210220020 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	153,000	3,37	515,61	0,000
44	354410058800 S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	153,000	3,21	491,13	0,000
45	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	171,83	343,67	0,000
46	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	171,83	257,75	0,000
47	PD	Presun dodávok	%	2,000	171,83	343,67	0,000
48	PM	Podružný materiál	%	2,000	171,83	343,67	0,000
49	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	171,83	171,83	0,000

46-M

Zemné práce pri extr.mont.prácach

5 022,59

0,000

50	460200164 S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	145,800	17,52	2 554,42	0,000
51	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do rýhy, šírka do 33 cm	m	145,800	0,92	134,14	0,000
52	263230008000 S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	153,090	0,22	33,68	0,000
53	460420022 S	Zriadenie káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v rýhe šír do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	145,800	2,59	377,62	0,000
54	583310000600 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	t	18,371	28,24	518,80	0,000
55	460560164 S	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	145,800	4,88	711,50	0,000
56	460120061 S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu	m ³	10,208	18,63	190,18	0,000
57	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	171,83	343,67	0,000
58	PD	Presun dodávok	%	2,000	52,86	105,72	0,000
59	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	52,86	52,86	0,000

Celkom

27 736,13

0,000

ROZPOČET

Stavba: Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov

Objekt: NN prípojka do ER

Objednávateľ: Obec Horný Hričov

Zhotoviteľ: ERPOS, spol. s r.o.

Miesto: Horný Hričov

Spracoval: JP

Dátum: 22. 10. 2024

Č.	Kod položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M				5 874,34	0,000
21-M		Elektromontáže				5 267,08	0,000
1	210010094 S	Rúrka ohýbná elektroinštalačná z HDPE, D 110 uložená voľne	m	20,000	3,28	65,60	0,000
2	286530130100 S	Spojka nasúvacia 02110 pre korudované elektroinštal. rúrky z HDPE, D 110 mm	ks	0,571	6,14	3,51	0,000
3	345710006000 S	Rúrka ohýbná 09110 dvojitá dvojitá korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 110 mm	m	20,000	3,06	61,20	0,000
4	210100009 S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm ²	ks	2,000	11,54	23,08	0,000
5	354310014100 S	Káblové oko hliníkové lisovacie 120 Al 617144	ks	2,000	3,78	7,56	0,000
6	210100012 S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm ²	ks	3,000	19,03	57,09	0,000
7	354310015000 S	Káblové oko hliníkové lisovacie 240 Al 617210	ks	3,000	7,05	21,15	0,000
8	210120106 S	Posilka nožová veľkosť 000 do 160A 500 V	ks	3,000	2,96	8,88	0,000
9	345210000700 S	Posilka nožová 63A	ks	3,000	14,95	44,85	0,000
10	210194002 S	Elektromerová skriňa podľa schémy zapojenie	ks	1,000	199,20	199,20	0,000
11	ER	Elektromerová skriňa ER 2x600mm pole s dvoma kábl. priestormi a zemnými dielmi (1x fakturačné meranie 32A + 3x nefakturačné meranie + predpríprava na polopriame meranie)	ks	1,000	2 950,00	2 950,00	0,000
12	210220020 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ² vrátane izolácie spojov	m	25,000	3,37	84,25	0,000
13	354410058800 S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	25,000	3,21	80,25	0,000
14	354410000600 S	SVorka FeZn odočtovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	2,000	1,46	2,92	0,000
15	210220021 S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov D 10 mm	m	5,000	2,42	12,10	0,000
16	156140002400 S	Drôt tahový D 10,00 mm mäkký nepatentovaný z neúfachtých oceľ pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	5,000	2,03	10,15	0,000
17	354410003400 S	SVorka FeZn spojovacia označenie SS 2 skrutky s prílohou	ks	2,000	0,86	1,72	0,000
18	2108000617 S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 35	m	5,000	1,57	7,85	0,000
19	341310009500 S	Vodič medený flexibilný H07V-K 35 mm ²	m	5,000	6,29	31,45	0,000
20	210902140 S	Kábel hliníkový silový uložený v rúrke 1-AYKY 0,6/1 kV 3x240+120	m	28,000	8,29	232,12	0,000
21	341110030400 S	Kábel hliníkový 1-AYKY 3x240+120 mm ²	m	28,000	31,08	870,24	0,000
22	220261661 S	Vyznačenie trasy vedenia podľa plánu	m	25,000	0,86	21,50	0,000
23	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	72,37	144,74	0,000
24	MV	Murárske výpomoci	%	1,500	72,37	108,56	0,000
25	PD	Presun dodávok	%	2,000	72,37	144,74	0,000
26	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	72,37	72,37	0,000
46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				607,26	0,000
27	460200283 S	Hĺbenie káblovej rýhy ručne 50 cm širokej a 100 cm hĺbokej v zemine triedy 3	m	8,000	16,50	132,00	0,000
28	460300201 S	Pretlačovanie otvorov strojom do D 150 mm so zatiahnutím chráničky, bez výkopu, zášypu a bez lácht pevné steny	m	14,000	20,40	285,60	0,000

Č	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
29	460420022 S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	8,000	2,59	20,72	0,000
30	583310000600 S	Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm	l	1,440	28,24	40,67	0,000
31	460490012 S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	25,000	0,92	23,00	0,000
32	283230008000 S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	25,000	0,22	5,50	0,000
33	460560263 S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 100 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	8,000	7,15	57,20	0,000
34	460620013 S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	4,000	3,43	13,72	0,000
35	MD	Mimostavenisková doprava	%	2,000	5,77	11,54	0,000
36	PD	Presun dodávok	%	2,000	5,77	11,54	0,000
37	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1,000	5,77	5,77	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

747,50

0,000

38	HZS-001	Revízie	hod	6,000	65,00	390,00	0,000
39	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	3,000	45,50	136,50	0,000
40	HZS-007	Skúšobná prevádzka	hod	2,000	45,50	91,00	0,000
41	HZS-008	Zabezpečenie pracoviska	hod	2,000	32,50	65,00	0,000
42	HZS-009	Koordinácia s inými profesiami	hod	2,000	32,50	65,00	0,000

Celkom

6 621,84

0,000

Zoznam subdodávateľov

„Vybudovanie multifunkčného ihriska – Horný Hričov“

Názov subdodávateľa	IČO	Predmet subdodávky	Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou vrátane DPH
PSK elektro, s. r. o.	43849784	Elelektrika	41 229,57

Názov subdodávateľa	Osoba oprávnená konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
PSK elektro, s. r. o.	Ing. Peter Sojčák, Mikšová 98, 01401 Bytča, nar.: 22.01.1981

Podpis :

Ing. Ľubomír Gašperec

Dátum: 25.10.2024

V prípade, že víťazný uchádzač neuvažuje so subdodávateľmi, prílohu predloží tiež a v stĺpci „Podiel subdodávky k hodnote zmluvy vyjadrený sumou“ uvedie hodnotu 0.