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ZMLUVA O DIELO č. ......................... 

(ďalej len „Zmluva") 

na stavbu „Multifunkčné ihrisko 33x18m Dubové“ 

uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení (ďalej len „Obchodný zákonník")  

medzi  

1.Objednávateľ : Obec Dubové 
 Sídlo:  Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva 
 Zastúpený:     Anna Janovicová 
 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 
 IBAN:   SK28 5600 0000 0097 0536 3005 
 IČO:  00319881 
 DIČ: 2021339309 
 IČ DPH:  
 E mail: obec@obecdubove.sk 
 (ďalej len „Objednávateľ")  

 

 

    2. Zhotoviteľ: SPORT SERVICE,s.r.o. 

 Sídlo/miesto podnikania:  Obec Diaková 111, 038 02 Diaková 

Zápis v OR/ŽR :  OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 19046/L 

      Zastúpený:  Ľuboš Rejko, konateľ 

Osoby oprávnené na rokovanie: 

      vo veciach zmluvných: Ľuboš Rejko, konateľ  

      vo veciach technických:   Ľuboš Rejko, konateľ 

      Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 

      IBAN:   SK07 1100 0000 0026 2902 7656  

 

IČO: 36785571 

DIČ: 2022387631 

IČ DPH:                                            SK2022387631 

(ďalej len „Zhotoviteľ") 

 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej každý v tejto Zmluve ako „Strana“ a spoločne ako „Strany“)   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

mailto:obec@obecdubove.sk
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PREAMBULA 

 

Na základe víťaznej ponuky Zhotoviteľa v zadávaní podlimitnej zákazkyna„Multifunkčné ihrisko 33x18m 
Dubové“ uskutočnenej Objednávateľom podľa §108 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Ponuka Zhotoviteľa“); najmä ocenený výkaz výmer, 
ktorý tvorí Prílohu č.1 tejto Zmluvy – ďalej len „Rozpočet stavby“ ) sa Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli 
na tom, že Zhotoviteľ zrealizuje pre Objednávateľa stavebné práce na stavbe:„Multifunkčné ihrisko 
33x18m Dubové“.Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dojednali, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pre Objednávateľa 
za podmienok upravených touto Zmluvou.  
 
 

1. Predmet a Rozsah plnenia 

1.1Strany týmto vyhlasujú a potvrdzujú, že podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy sú akékoľvek a všetky 

dokumenty, materiály a informácie, ktoré poskytol Objednávateľ vo verejnom obstarávaní za 

účelom predkladania ponúk a/alebo ktoré boli alebo mohli byť Zhotoviteľovi dostupné v súvislosti   

s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa (podklady podľa písm. (i) spolu ďalej len „Podkladová 

Dokumentácia“) a (ii) Ponuka Zhotoviteľa predložená v zadávaní podlimitnej zákazky podľa § 

108ZVO:„Multifunkčné ihrisko Dubové 33x18m Dubové“. 

1.2. Predmetom Zmluvy je „Multifunkčné ihrisko 33x18m Dubové“.Plánovaná stavba sa nachádza na 

juhovýchodnom okraji obce Dubové vedľa súčasného futbalovéhoihriska v bezprostrednej blízkosti 

novej IBV. Administratívne patrí do okresu Zvolen, katastrálne do k.ú.Dubové, parc. č. 7/10, 

573/227. 

 Predmetom tejto zmluvy je novostavba multifunkčného ihriska rozmerov 33x18m s umelým 

osvetlením v zmysle projektovej dokumentácie. 

 

1.3Predmet Zmluvy zahŕňa všetky a akékoľvek plnenia, ktoré sú potrebné alebo budú požadované, aby 

sa vyhovelo  všetkým požiadavkám obsiahnutým v Podkladovej Dokumentácii, jej prílohách a 

pokynoch Objednávateľa, vrátane zabezpečenia potrebného lešenia, zdvíhacích mechanizmov, 

strážnej služby, znášanie nákladov na elektrickú energiu, telefóny, sociálne prenosné hygienické 

zariadenia, čistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpečenie strojového 

vybavenia, vykonanie predpísaných skúšok, revízií, ochranu Diela pred poškodením, zabezpečenie 

ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku 

a pod., taktiežostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti, v sprievodných a technických 

správach projektovej dokumentácie, všetkých povoleniach a v rozhodnutiach týkajúcich sa Diela, 

ako aj akékoľvek a všetky plnenia nevyhnutné na to, aby zhotovené Dielo riadne zodpovedalo v 

celom rozsahu všetkým právnym predpisom a bolo na Dielo možné získať právoplatné kolaudačné 

rozhodnutie v zmysle príslušných právnych predpisov( ďalej len „ Dielo“)  

1.4Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa  a Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v rozsahu Podkladovej 

Dokumentácie uvedenej v článku 1, bod 1.1 tejto Zmluvy  a Ponuky Zhotoviteľa, ako aj v súlade s 

podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednávateľa.  Zhotoviteľ je povinný zrealizovať stavbu 

v požadovanej kvalite  a z požadovaných materiálov. 
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1.5 Rozsah činností a plnení vyžadovaných za účelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najmä akékoľvek 

a všetky práce, dočasného alebo trvalého charakteru, ktorých vykonanie a riadne ukončenie 

najneskôr v termíne uvedenom v článku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne vykonanie 

a dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou (ďalej len „Plnenia“), je Zhotoviteľovi podrobne 

známy. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním Ponuky Zhotoviteľa ako 

aj pred podpisom tejto Zmluvy dostatočne a náležite oboznámil so všetkými plánmi, nákresmi, 

kalkuláciami/výpočtami, predovšetkým projektovou dokumentáciou, technickými i sprievodnými 

správami a výkazom výmer, relevantnými povoleniami (stavebné povolenia, rozhodnutia a záväzné 

stanoviská, súťažné podklady) vzťahujúcimi sa k predmetu tejto Zmluvy a inými podkladmi pre 

Plnenia, ktoré má vykonať a nezistil žiadne rozpory, ktoré by mu bránili vykonať Plnenia v súlade so 

Zmluvou a jej prílohami, resp. by mali vplyv na cenu.  Zhotoviteľ je povinný prekontrolovať aj 

akékoľvek ďalšie materiály, dokumenty, podklady, ktoré obdrží od Objednávateľa po uzavretí tejto 

Zmluvy v súvislosti so zhotovením Diela. Prípadnú nekompletnosť alebo nedokonalosť, ktorá má, 

alebo by mohla mať za následok vady Diela resp. jeho časti alebo vplyv na cenu, je Zhotoviteľ 

povinný bez zbytočného odkladu najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa ich zistenia 

písomne oznámiť Objednávateľovi, pričom zmluvné strany budú postupovať v súlade s bodom 3.5. 

Zmluvy o dielo. 

1.6Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. V prípade, 

že Dielo bude vykonávané iným subjektom v mene Zhotoviteľa (subdodávateľom), Zhotoviteľ má 

povinnosť predložiť Prílohu č. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodávateľov v súlade s čl. 5 bod 5.19 

do päť (5) pracovných dní odo dňa oznámenia Zhotoviteľom. Súčasne sa Zhotoviteľ zaväzuje 

predložiť aj platné certifikáty zatepľovacieho systému a zabudovaných výplní vonkajších 

otvorových konštrukcií spĺňajúce podmienky v zmysle projektovej dokumentácie a oprávnenie 

Zhotoviteľa (subdodávateľa).  

 

1.7V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Stranami týkajúceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo kvality 

Diela, v prípadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo nerieši Zmluva, platí až do prijatia vzájomnej 

dohody Strán alebo rozhodnutia príslušného orgánu, písomné stanovisko Objednávateľa a 

Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa rešpektovať a prípadné podmienky v ňom 

uvedené dodržiavať.  

1.8Ak by v priebehu zhotovovania Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a 

Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo 

inému ovplyvneniu realizácie prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky 

škody, ktoré vzniknú nedodržaním tejto povinnosti. 

2. Čas plnenia 

2.1Termíny plnenia predmetu Zmluvy sú nasledovné: 

Začatie:   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať práce do troch (3) pracovných dní po protokolárnom   
prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. 
tejto Zmluvy  

Ukončenie diela:do 8 mesiacov po protokolárnom prevzatí staveniska, na ktoré Objednávateľ 
písomne vyzve Zhotoviteľa podľa bodu 5.1. 
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Ukončenie Diela, resp. doba realizácie Diela zahŕňa prevzatie a odovzdanie staveniska, vypratanie 

staveniska príp. jeho úpravu do pôvodného stavu, odovzdávacie a preberacie konanie stavby 

vrátane  príloh k odovzdávaciemu a preberaciemu protokolu podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy o dielo a 

odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v súlade s metodikou Objednávateľa.  

2.2Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok ukončiť Dielo preukázaním dodržania všetkých garantovaných 

parametrov Diela, predložením zápisov o vykonaní a o výsledkoch požadovaných skúšok, atestov a 

certifikátov zabudovaných materiálov, technického, technologického a interiérového vybavenia a 

zápisničným odovzdaním a prevzatím vykonaného Diela Objednávateľom, ako aj odstránením 

prípadných vád Diela a nedorobkov a ich prevzatím a potvrdením Objednávateľom v zmysle 

Zmluvy. Termíny výstavby môžu byť zmenené len po písomnej dohode s Objednávateľom v súlade 

s podmienkami Zmluvy a nemôžu byť v rozpore so Zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.3Termíny uvedené v bode 2.1 musia byť Zhotoviteľom presne dodržané tak, aby akýmkoľvek 

spôsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené práce na zhotovovaní diela 

Zhotoviteľom. Podrobnejší vecný a časový harmonogram realizácie Diela Zhotoviteľom je 

špecifikovaný v časovom pláne výstavby v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, v ktorom sú stanovené dôležité 

termíny podľa jednotlivých častí Diela.  

2.4V prípade nedodržania základných termínov podľa bodu 2.1 si Objednávateľ môže uplatniť voči 

Zhotoviteľovi sankcie (najmä zmluvné pokuty), a to bez ohľadu na skutočnosť, či neskoršie termíny 

a/alebo míľniky boli alebo neboli Zhotoviteľom dodržané.  

2.5V prípade, ak Zhotoviteľ nie je schopný splniť základné termíny a/alebo míľniky v bežnom pracovnom 

čase, je povinný samostatne, ako aj na príkaz Objednávateľa zabezpečiť zhotovovanie Diela vo 

viacerých zmenách, resp. nadčasových hodinách bez toho, aby tým Objednávateľovi vznikli 

dodatočné náklady. Dohodnutá Cena za Dielo (ako je definovaná nižšie) sa v takýchto prípadoch 

nemení.  

2.6Akékoľvek náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi nedodržaním základných termínov, resp. dosiahnutím 

ich riadneho a včasného splnenia, (napr. nadčasy, práca na zmeny, zvýšené nasadenie strojov, 

neracionálny prísun materiálov, zvýšené pracovné nasadenie a pod.), budú vždy na ťarchu 

Zhotoviteľa. Dohodnutá cena Diela sa v takýchto prípadoch nemení.  

2.7V prípade, ak Zhotoviteľ riadne zhotoví Dielo, alebo jeho časť v súlade so Zmluvou pred dohodnutým 

základným termínom, je Objednávateľ oprávnený (avšak nie povinný) vykonané Dielo bez vád a 

nedorobkov alebo jeho časť prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. Skoršie prevzatie riadne 

vykonaného Diela, resp. časti Diela, nebude Zhotoviteľovi bez vážneho dôvodu odopreté.  

2.8Objednávateľ môže kedykoľvek vydať Zhotoviteľovi písomný pokyn, aby prerušil práce na zhotovovaní 

Diela alebo niektorej jeho časti s uvedením dôvodu. V priebehu takéhoto prerušenia je Zhotoviteľ 

povinný naďalej chrániť dovtedy zhotovené Dielo pred zničením, poškodením alebo stratou. V 

prípade prerušenia prác na zhotovovaní Diela z iných dôvodov, ako na strane Zhotoviteľa sa všetky 

základné termíny, míľniky a medzitermíny stanovené v časovom pláne výstavby posúvajú o počet 

dní takto nariadeného prerušenia zhotovovania Diela. Po obdržaní písomného pokynu 

Objednávateľa na obnovenie prác, je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných dní 

práce na zhotovení Diela obnoviť.  
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3. Cena za dielo 

3.1Cena za Dielo zhotovované podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou na základe výsledku súťaže 

(Ponuky Zhotoviteľa) a v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 

a predstavuje čiastku  : 

 131 643,47 EUR bez DPH (slovom : stotridsaťjedentisícšesťstoštyridsaťtri eur/štyridsaťsedem 

centov), 

26 328,69 EUR 20% DPH  (slovom : dvadsaťšesťtisíctristodvadsaťosem eur/ šesťdesiatdeväť 

centov), 

157 972,16  EURs DPH (slovom  : stopäťdesiatsedemtisícdeväťstosedemdesiatdva eur/šestnásť 

centov),  

(ďalej len „Cena za Dielo“). 

3.2Cena za Dielo obsahuje všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela.  

3.3.   Objednávateľ, ako príjemca plnenia stavebných prác od zhotoviteľa, je platiteľom DPH, je povinný 

priznať a zaplatiť daň vzťahujúcu sa na dodanie stavebných prác v zmysle § 69 ods. 12 písm. j) 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3.4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa najneskôr do 3 

pracovných dní o potrebe naviac prác nezahrnutých do výkazu výmer a neuvedených v 

Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvídať. V prípade, že vznikne 

potreba naviac prác  nezahrnutých v Podkladovej Dokumentácii alebo v tejto zmluve, ktoré sa 

nedali predvídať, a tieto budú mať vplyv na zvýšenie zmluvnej ceny za dielo, tieto budú riešené v 

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a podmienkami tejto Zmluvy.  

3.5V Cene za Dielo sú obsiahnuté aj prípadné náklady na práce, vyplývajúce z titulu hospodárskeho rizika 

zmeny ceny materiálov, pohonných hmôt a pod., náklady vzniknuté pri realizácii prác z dôvodu 

miestnych prekážok, sťažených podmienok a pod., ktorých vplyvy na náklady Zhotoviteľ mohol 

zakalkulovať do Ceny za Dielo na základe informácií podľa Podkladovej Dokumentácie .  

3.6Zhotoviteľ nemôže žiadať o zvýšenie Ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb alebo chýb jeho 

subdodávateľov, nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku 

omylu. V prípade zníženia rozsahu Diela je Objednávateľ oprávnený primerane Cenu za Dielo znížiť 

o hodnotu nerealizovanej časti Diela.  

3.7Cena za Dielo pokrýva všetky náklady spojené s realizáciou Diela podľa bodu 1.2. tejto Zmluvy a ďalšie  

náklady na materiál, pracovníkov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu 

staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, náklady na elektrickú energiu, vodu a 

služby s tým spojené, riadenie a administratívu, subdodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické 

práce, dokumentáciu Zhotoviteľa, režijné náklady Zhotoviteľa, dane, ktoré má Zhotoviteľ platiť, 

poplatky a ako aj všetky ďalšie náklady Zhotoviteľa v súvislosti s realizáciou Diela (napr. infláciu, 

poplatky a úhrady za telefón, vodu, elektrinu, bezpečnosť a ochranu pri práci a požiarnu ochranu, 

zvýšené náklady za prácu v zimnom období alebo náklady na práce vo viaczmennej prevádzke, 

odstránenie znečistenia, zneškodňovanie odpadu, sankcie, pokuty a penále iné ako podľa Zmluvy, 

poistenie podľa Zmluvy, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenie, zaistenie a 

vykonávanie skúšok, dočasné obmedzenia premávky na priľahlých komunikáciách atď.), ako aj 
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ostatné požiadavky uvedené vo výkresovej časti , sprievodných a technických právach projektovej 

dokumentácie a zabezpečenie podmienok stanovených v platných povoleniach, rozhodnutiach a 

záväzných stanoviskách vzťahujúcich sa na Dielo. 

 

3.8Zhotoviteľ týmto výslovne potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom predmetu a 

rozsahu plnenia podľa článku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, ktoré sú 

potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní Ceny za 

Dielo:  

(a) sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou a návrhom tejto Zmluvy,  

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,  

(c) v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny dodávky v 
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve,  

(d) do Ceny za Dielo zahrnul všetky práce, materiály a zariadenia potrebné na vykonanie 
Diela,  

(e) zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 
Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

 

3.9 Zhotoviteľ je zároveň oprávnený požadovať navýšenie ceny Diela indexáciou predložením 
písomnej žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi, na základe údajov indexu 
vývoja cien v stavebníctve zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a 
preindexovaním navýšenou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Ak Objednávateľ písomne 
odsúhlasí navýšenie ceny, uhradí Zhotoviteľovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, 
ktorej navýšenie bude predstavovať viac ako 5%. a  zmluvnou cenou navýšenou o 5% a indexácia 
cien sa bude týkať  len stavebných materiálov, ktoré ešte neboli obstarané Zhotoviteľom  ku dňu 
predloženia žiadosti o súhlas s uplatnením indexácie Objednávateľovi. Po odsúhlasení uplatnenia 
indexácie zmluvných cien Objednávateľom, je Zhotoviteľ povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať 
výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním, z ktorej musí byť tiež zrejmé, aká časť položiek 
bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je vyfakturovaná s indexovanou cenou.   

3.10 Objednávateľ je oprávnený uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný akceptovať zníženie 
zmluvnej ceny Diela indexáciou na základe údajov indexu vývoja cien v stavebníctve 
zverejňovaného Štatistickým úradom SR kvartálne (dostupné na odkaze: 
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v prípade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a 
preindexovaním zníženou zmluvnou cenou bude väčší ako 5%. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi 
zmluvnú cenu zníženú o rozdiel medzi zmluvnou cenou zníženou o 5% a preindexovanou zmluvnou 
cenou, ktorej zníženie bude predstavovať viac ako 5%. Indexácia cien sa bude týkať len stavebných 
materiálov, ktoré neboli obstarané Zhotoviteľom  ku dňu predloženia žiadosti na uplatnenie 
indexácie zmluvných cien Objednávateľom. Po doručení tejto žiadosti Zhotoviteľovi, je Zhotoviteľ 
povinný ku každej ďalšej faktúre prikladať výpočet úpravy fakturovanej ceny indexovaním,  z ktorej 
musí byť zrejmé aká časť položiek bola vyfakturovaná pred indexáciou ceny a aká časť je 
vyfakturovaná s indexovanou cenou.  

3.11 Všetky úpravy zmluvných cien indexovaním budú na základe príloh k faktúram spracované v 
samostatnej indexačnej faktúre resp. dobropise po vystavení konečnej faktúry. 
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4. Platobné podmienky 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na predmet 

zmluvy. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonávané 

mesačne, formou faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených, objednávateľom 

potvrdených súpisov skutočne vykonaných prác za predchádzajúci mesiac. Zhotoviteľ predloží 

mesačný súpis skutočne vykonaných prác vždy najneskôr v piaty deň nasledujúceho kalendárneho 

mesiaca a objednávateľ tento odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 10 

pracovných dní od predloženia tohto súpisu. V prípade ak objednávateľ k mesačnému súpisu 

skutočne vykonaných prác predloženému zhotoviteľom uvedie v lehote uvedenej v 

predchádzajúcej vete svoje výhrady a zhotoviteľ predloží objednávateľovi opravený mesačný súpis 

skutočne vykonaných prác, objednávateľ tento opravený mesačný súpis skutočne vykonaných prác 

odsúhlasí alebo k nemu uvedie svoje výhrady najneskoršie do 2 pracovných dní od predloženia 

tohto opraveného súpisu. Súpis skutočne vykonaných prác podpisuje za objednávateľa stavebný 

dozor. Zhotoviteľ akceptuje zádržné z ceny diela z každej faktúry vo výške 5% , vo väzbe na riadne 

vykonanie diela. Zádržné 5% z každej fakturovanej čiastky bez DPH bude do doby odovzdania celej 

stavby, ako zádržné na včasnosť a kvalitu realizácie stavebných prác. Čiastka 5% slúži ako zádržné, 

ktoré bude uhradené na základe daňového dokladu vystaveného zhotoviteľom v rámci žiadosti 

Zhotoviteľa o vrátenie zádržného, po riadnom a úplnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu 

zákazky objednávateľom a podpísaní preberacieho protokolu. V prípade, že po riadnom odovzdaní 

a prevzatí celého diela budú na diele objednávateľom zistené závady a/alebo budú uplatnené 

reklamácie, bude zádržné vyplatené až po riadnom a úplnom odstránení všetkých závad a/ alebo 

reklamovaných prác a dodávok v termíne stanovenom objednávateľom, prípadne bude vyplatená 

len časť zádržného vo výške po odrátaní nárokov objednávateľa - napr. na zmluvnú pokutu, ktoré 

mu počas zadržiavania zádržného vznikli. Ak dôjde k použitiu zádržného alebo jeho časti, 

objednávateľ vráti zhotoviteľovi iba nepoužitý zostatok z tejto sumy. Objednávateľ pri vrátení 

zádržného ak si z neho uplatnil plnenie, odovzdá zhotoviteľovi aj podrobný písomný prehľad jeho 

použitia vrátane odôvodnenia. 

4.2 Faktúru za stavebné práce môže Zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných 

prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a 

podľa stavebného denníka.  Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných 

prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom a stavebným dozorom a zaevidovaný v stavebnom 

denníku. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať výdavky  súvisiace s odvozom sutiny, vybúraných 

hmôt a poplatkom za skladovanie vybúraných hmôt, len na základe predložených vážnych lístkov a 

podnikateľského oprávnenia resp. iného dokladu preukazujúceho oprávnenosť osoby nakladať s 

odpadmi, ktorej bol odpad odovzdaný k likvidácii, avšak maximálne v množstve uvedenom v 

rozpočte stavby pri uvedených položkách. Zisťovanie súpisu vykonaných prác sa bude vykonávať 

každý mesiac vždy do 5 kalendárnych dní mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli práce 

vykonané, vrátane priebežnej fotodokumentácie jednotlivých položiek rozpočtu v minimálnom 

rozsahu 20 ks na každý mesačný súpis stavebných prác za kontrolované obdobie a jednotlivých 

konštrukcií pred zakrytím a všetkých stavebných prác a dodávok  zahrnutých v mesačnom 

ocenenom súpise vykonaných prác predložených objednávateľovi k odsúhlaseniu. Prílohou 

oceneného súpisu vykonaných prác budú aj certifikáty zabudovaných materiálov, technológie a 

výrobkov v súlade so skúšobným plánom.  
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4.3. Zhotoviteľ predloží faktúru Objednávateľovi v lehote do 5 dní po ukončení preberacieho konania 

fakturačného celku podľa článku 4. bod 4.1 a bod 4.2 tejto zmluvy, t.j. po odsúhlasenom súpise 

prác  Diela. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi do troch dní odo dňa 

protokolárneho prevzatia riadne zhotoveného diela so zápisom bez vád a nedorobkov.  Faktúry 

vystavené podľa bodu 4.1. tohto článku, budú splatné do 60 dní na základe vzájomnej dohody 

zmluvných strán od doručenia faktúry Objednávateľovi.   

4.4Faktúry musia byť vystavené v štyroch originálnych vyhotoveniach a musia obsahovať všetky údaje 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis 

fakturovaných prác v štyroch originálnych vyhotoveniach s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený 

Objednávateľom a stavebným dozorom.  

4.5V prípade, že faktúra nebude obsahovať údaje v zmysle tohto článku Zmluvy, Objednávateľ ju vráti 

Zhotoviteľovi k oprave, resp. k doplneniu, čím sa preruší plynutie lehoty splatnosti. Nová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.  

4.6Absencia výslovného odmietnutia faktúry Objednávateľom neznamená, že táto faktúra bola prijatá, 

pričom Strany sa výslovne dohodli, že z akejkoľvek platby uskutočnenej Objednávateľom (i) 

nevyplýva, že sa tým Objednávateľ vzdáva ktoréhokoľvek zo svojich práv alebo že preberá 

čiastočné plnenie Diela zodpovedajúcim uvedenej platbe a (ii) taktiež táto platba nemá vplyv na 

zodpovednosť Zhotoviteľa za ním poskytnuté záruky.  

4.7Zhotoviteľ nemá právo započítať svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi proti 

pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby podľa Zmluvy 

ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi vzniknutým na 

základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo zadržiavať a neplatiť 

akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek nárokov alebo pohľadávok 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  
 

4.8Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry musia byť zostavené prehľadne 

a pritom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným výkazom 

prác. Zmeny a doplnky zmluvy (nové a zmenené položky) je potrebné vo faktúre zvýrazniť a uviesť 

oddelene. Súpis vykonaných prác bude vyhotovený v softwarovom systéme podporujúcom 

riadenie stavebnej výroby.   

4.9 V prípade, že Zhotoviteľ má účet v banke mimo územia SR, bude znášať všetky poplatky za 

bezhotovostný styk spojený s úhradou záväzkov vyplývajúcich z plnenia zmluvy v plnej výške. 

V takom prípade bude Objednávateľ postupovať v súlade s § 24 zákona o účtovníctveapri prevode 

peňažných prostriedkov v cudzej mene z účtu Objednávateľa zriadeného v EUR na účet Zhotoviteľa  

zriadeného v cudzej mene, Objednávateľ  použije kurz banky platný v deň odpísania prostriedkov z 

účtu Objednávateľa, tzn. v deň uskutočnenia účtovného prípadu. Týmto kurzom prepočítaný 

výdavok na EUR, bude uhradený Zhotoviteľovi. V prípade  prevodu peňažných prostriedkov v 

cudzej mene z účtu Objednávateľa  zriadeného v cudzej mene na účet Zhotoviteľa v rovnakej 

cudzej mene použije Objednávateľ referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou 

centrálnou bankou v deň predchádzajúci dňu uskutočnenia účtovného prípadu (odpísania 

prostriedkov). Týmto kurzom prepočítaný výdavok na EUR bude  uhradený dodávateľovi. 
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5. Podmienky vykonania diela 

5.1Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na prevzatie staveniska v lehote najviac 4 mesiace od 

účinnosti tejto Zmluvya Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať  stavenisko do 3 pracovných dní od 

doručenia tejto výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi. O odovzdaní staveniska bude spísaný protokol. 

Ak Zhotoviteľ nezačne realizáciu stavebných prác do 15 dní od protokolárneho prevzatia staveniska 

v súlade s termínom uvedeným v časovom harmonograme  prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

jedná sa o podstatné porušenie zmluvy.  

Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať stavebný a technický dozor a zároveň s písomnou výzvou na 
prevzatie staveniska oznámi Zhotoviteľovi mená osôb, ktoré budú tento dozor vykonávať. Títo 
pracovníci spolu so zástupcom Objednávateľa oprávneným konať vo veciach zmluvných 
podmienok sú oprávnení  zastupovať Objednávateľa pri prevzatí a mesačnom potvrdzovaní 
vykonaných prác, ako i pri preberaní ukončeného Diela. Vedúcim preberacieho konania celého 
diela je zástupca vo veciach technických. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí staveniska odovzdať Objednávateľovi písomné poverenie 
pracovníka Zhotoviteľa na výkon funkcie stavbyvedúceho s uvedením jeho  telefónneho čísla. 
Kópia jeho oprávnenia vykonávať túto funkciu bude tvoriť  neoddeliteľnú prílohu preberacieho 
a odovzdávacieho protokolu staveniska. 

 
5.2   Objednávateľ je oprávnený kontrolovať lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela v súlade s 

prílohou č. 2 Zmluvy a to tak, aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým 
oneskoreniam) už vo fáze zhotovovania jednotlivých etáp. 
 

5.3Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník, kde sa budú zapisovať 

všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o vedení stavby, o časovom 

postupe prác a ich akosti, odchýlky od projektu a ich zdôvodnenie a náležitosti vyžadované 

stavebným zákonom a príslušnými vykonávacími predpismi, najmä Vyhláškou č. 453/2000 Z.z. v 

platnom znení. Zápis do stavebného denníka sa vždy zaznamená aktuálne v ten deň, kedy boli 

práce vykonané. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalé prístupný. 

Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím Stavby. Zhotoviteľ je povinný 

uložiť tretí prepis denných záznamov s čitateľným záznamom osobitne od originálu tak, aby bol k 

dispozícii v prípade zničenia originálu. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať technickému dozoru 

Objednávateľa čitateľný tretí prepis denných záznamov  vždy pri zisťovaní súpisu vykonaných prác 

podľa čl. 4 bod č.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

5.4Poplatky, prípadné postihy, pokuty, škody, resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania 

podmienok stanovených povoľujúcim orgánom a z dôvodu neplnenia ustanovení nariadenia vlády 

SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v 

platnom znení znáša Zhotoviteľ diela v plnom rozsahu.  

5.5Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok, odstraňovať odpady a nečistoty 

vzniknuté z jeho prác a dodržiavať čistotu komunikácií v zmysle platných predpisov a zabezpečiť 

bezpečnosť na stavbe a v jej dotknutom území.  

5.6Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb a zabezpečiť jeho 

stráženie, zabezpečiť aktivovanie bezpečnostného zariadenia nainštalovaného v objekte.  
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5.7Zhotoviteľ v rámci zariadenia staveniska poskytne Objednávateľovi (resp. písomne oznámenému 

zástupcovi Objednávateľa) neobmedzený prístup k stavebnému denníku.  

5.8Pri častiach stavebných prác, ktoré majú byť trvale zakryté, bude Objednávateľ (a ním určené osoby) 

pred ich zakrytím pozvaný minimálne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie kontroly takejto 

časti a/alebo na zúčastnenie sa príslušnej skúšky Diela. Počas kontroly takýchto prác Zhotoviteľ 

predloží všetky výsledky vykonaných skúšok prác, doklady o kvalite použitých materiálov a 

stavebných výrobkov, certifikáty a atesty. Ak sa zástupca Objednávateľa na túto kontrolu bez 

predchádzajúceho ospravedlnenia nedostaví, a to ani v náhradnej lehote kontroly, ktorá sa uvedie 

v stavebnom denníku a ktorá nesmie byť stanovená skôr ako dvadsaťštyri (24) hodín od pôvodne 

plánovaného dátumu kontroly, má Zhotoviteľ právo takéto práce zakryť. Zhotoviteľ sa však nezbaví 

zodpovednosti za prípadné vady takýchto zakrytých konštrukcií a je povinný vykonať všetky 

opatrenia stanovené vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických normách. Ak 

Objednávateľ požaduje dodatočné odkrytie a zistí, že Zhotoviteľ nesplnil svoje povinnosti a zakryté 

konštrukcie majú vady, Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady súvisiace s 

týmto odkrytím a odstránením vád. Ak sa nezistí žiadna vada, uhradí náklady súvisiace s týmto 

odkrytím Objednávateľ. Pred zakrývaním vykonaných stavebných prac je Zhotoviteľ povinný 

vyhotoviť foto/video dokumentáciu skutkového stavu zakrývaných častí stavby a jej kópiu predložiť 

Objednávateľovi v elektronickej forme na CD/DVD nosiči spolu so súpismi zrealizovaných prác na 

schválenie za účelom fakturácie Zhotoviteľ je povinný zhotoviť aj fotodokumentáciu detailov 

jednotlivých etáp technologických postupov a vrstiev použitých materiálov pri realizácii Diela.  

5.9Zhotoviteľ najneskôr pätnásť (15) dní pred ukončením Stavby oznámi Objednávateľovi dokončenie 

Stavby. Objednávateľ najneskôr do päť (5) dní od oznámenia termínu dokončenia Stavby určí 

termín preberacieho konania, ktorý bude najneskôr v desiaty deň od oznámenia Zhotoviteľa o 

dokončení Stavby.  

5.10Zápisnicu o odovzdaní a prevzatí Diela spisuje zástupca Objednávateľa (stavebný dozor). Pred 

riadnym odovzdaním diela stavebný dozor vypracuje  zápisnicu, ktorá obsahuje súpis zistených vád 

a nedorobkov aj s termínom ich odstránenia. Objednávateľ pristúpi k riadnemu odovzdaniu 

a prevzatiu diela najneskôr do troch dní od odstránenia zistených vád a nedorobkov, súčasťou 

zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude  aj prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá. V 

prípade, že Objednávateľ odmieta prevziať Dielo, je povinný spísať zápis o odmietnutí Diela a 

uviesť v ňom svoje dôvody. Po riadnom odstránení vád a nedostatkov vytknutých Objednávateľom 

počas preberacieho konania, z dôvodu ktorých odmietol prevziať Dielo, sa opakuje preberacie 

konanie, o čom sa vyhotoví taktiež zápisnica podľa hore uvedeného znenia, pričom lehoty uvedené 

v článku 5.8 sa rovnako použijú aj na oznámenie o opakovanom prevzatí Diela po odstránení vád a 

nedorobkov z preberacieho konania.  

 Neoddeliteľné prílohy k zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela sú najmä: 

- certifikáty zabudovaných materiálov a výrobkov, záručné listy, návody na údržbu, zápisy o 

skúškach, zápisy o zaškolení obsluhy, prevádzkové dokumentácie zabudovaných 

technológii,fotodokumentácia a iné dokumenty predpísané skúšobných plánom a požadované  

Objednávateľom.  

5.11Zhotoviteľ zodpovedá za nebezpečenstvo akejkoľvek škody na zhotovovanom Diele, ako aj na celom 

objekte, spôsobenej jeho činnosťou alebo nedodržaním podmienok stanovených Objednávateľom 



S t r a n a 11 | 18 

pre zabezpečovací systém objektu v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska, a to až do  

úplného  dokončenia Diela a jeho prevzatia Objednávateľom za podmienok uvedených v Zmluve. 

Výlučným vlastníkom zhotovovaného Diela je od počiatku Objednávateľ. Vlastnícke právo k 

jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam diela použitým Zhotoviteľom   

pri   zhotovení Diela   nadobúda  Objednávateľ  okamihom   ich zabudovania do Diela. Prípadné 

následné oddelenie týchto materiálov, komponentov, výrobkov a iných   častí   Diela   od   

zhotovovaného   Diela   nemá   za   následok  zmenu vlastníckeho práva. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že 

všetky materiály, komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije na zhotovenie Diela, budú 

bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom záložného práva,  iných  práv tretích osôb,  

predmetom exekučného konania,  nebudú zahrnuté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty 

a pod.) a že Zhotoviteľ bude v čase ich  dodania  neobmedzeným  vlastníkom  týchto  materiálov,   

komponentov,  výrobkov a iných častí Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela 

nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala 

výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený 

sa za každých okolností domnievať, že výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, 

výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania 

materiálu, komponentu,   výrobku  a/alebo  ktorejkoľvek  časti Diela  do Diela  sa jeho  výlučným 

vlastníkom stáva Objednávateľ. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov, 

podkladov odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne a včasné zhotovenie Diela,  a to po celú dobu 

zhotovovania Diela Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je povinný a oprávnený použiť všetky veci, 

dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na zhotovenie Diela výlučne na účel 

zhotovenia Diela podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov, podkladov odovzdaných 

Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a bude Objednávateľom považované za podstatné 

porušenie Zmluvy. Po riadnom zhotovení Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný všetky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu Objednávateľom na 

zhotovenie Diela vrátiť Objednávateľovi. Vlastnícke právo k akejkoľvek dokumentácii (vrátane 

súvisiacich práv duševného vlastníctva) dodanej Objednávateľovi Zhotoviteľom podľa Zmluvy bude 

riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednávateľa jej odovzdaním. Prevod týchto práv 

duševného vlastníctva na Objednávateľa je zahrnutý v Cene za Dielo.   

5.12Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu zabezpečí 

Zhotoviteľ, ktorý je oprávnený v tomto smere vydávať záväzné pokyny.  

5.13Zhotoviteľ v prípade vzniku škody spôsobenej činnosťou jeho alebo jeho subdodávateľov zabezpečí 

jej nápravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dní, o čom predloží Objednávateľovi písomný 

doklad. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zabrániť hroziacej škode na majetku objednávateľa. 

5.14Zhotoviteľ uvoľní a upraví do pôvodného stavu po ukončení stavby priestor staveniska a zariadenie 

staveniska v termíne podľa článku 2 tejto zmluvy.  

5.15Zhotoviteľ sa zaväzuje, že kvalita Diela bude zodpovedať príslušným záväzným a nezáväzným 

normám, technickým podmienkam, štandardom definovaným Podkladovou Dokumentáciou 

vrátane parametrov inštalovaných technológií uvedených v prílohe č.4 tejto zmluvy  a príslušným 

právnym predpisom a príslušným právnym predpisom. Zhotoviteľ bude rešpektovať rozhodnutia 

správnych a samosprávnych orgánov vydaných v súvislosti so Stavbou, ako aj všeobecne záväzné 

nariadenia príslušných správnych a samosprávnych orgánov.  
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5.16V prípade, že sa v dokumentoch tvoriacich túto Zmluvu objaví nejednoznačnosť alebo nezrovnalosť 

(napr. rozdiel medzi technickou správou a výkresom), Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom 

zápisu do stavebného denníka požiadať stavebný dozor Objednávateľa o vydanie akýchkoľvek 

potrebných objasnení alebo pokynov.  

5.17Pre vylúčenie akýkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté výkony nad 

dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú vopred výslovne 

písomne uznané formou písomného dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi 

uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. Zároveň 

platí, že akýkoľvek zápis, záznam alebo poznámka ktorejkoľvek Strany v stavebnom denníku 

neznamená (bez ohľadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny za Dielo, dohodnutých 

základných termínov, míľnikov resp. iné zmeny Zmluvy.  

5.18Akákoľvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkoľvek z ich častí Objednávateľom (resp. ním 

určenými osobami) neznamená definitívnu akceptáciu predmetných tovarov k celému Dielu, Diela 

alebo jeho častí Objednávateľom. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za zhotovované Dielo a znáša 

všetky nebezpečenstvá súvisiace s Dielom až do úplného dokončenia Diela a jeho prevzatia v 

zmysle Zmluvy Objednávateľom.  

5.19Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi kompletný zoznam všetkých subdodávateľov diela 

špecifikujúci: popis činností, odbornej spôsobilosti, certifikácií, ktoré budú jednotliví 

subdodávatelia vykonávať, pričom v prípade zmeny je Zhotoviteľ povinný do troch (3) pracovných 

dní od takej zmeny zaslať Objednávateľovi aktualizovaný zoznam. 

5.20Objednávateľ si výslovne vyhradzuje právo písomne s uvedením dôvodov odmietnuť kedykoľvek 

akéhokoľvek subdodávateľa Zhotoviteľa ak tento subdodávateľ Zhotoviteľa vykonáva preukázané 

časť Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentáciou a technologickými postupmi bez toho, že by 

mal Zhotoviteľ nárok na akúkoľvek kompenzáciu alebo náhradu. Zhotoviteľ je v takomto prípade 

povinný okamžite vykonať všetky potrebné úkony na to, aby s odmietnutým subdodávateľom 

ukončil spoluprácu na zhotovovaní Diela a zároveň aby takýto subdodávateľ najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa Objednávateľovho odmietnutia opustil a vypratal stavenisko.  

5.21 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ - pôvodca odpadu prenáša zodpovednosť spojenú s 
nakladaním a likvidáciou odpadov danej stavby  v zmysle zákona 79/2015 Z.z. O odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 17.marca 2015 na Zhotoviteľa  

 
6. Záručná doba, zodpovednosť za vady 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané podľa dohodnutých podmienok tejto Zmluvy a 

zároveň zodpovedá za kvalitu Diela po dobu plynutia záručnej lehoty.  

6.2 Záručná doba na Dielo resp. akékoľvek súčasti Diela je 60 (šesťdesiat) mesiacov, t.j. 5 (päť) rokov odo 

dňa prevzatia riadne dokončeného Diela (bez vád a nedorobkov) Objednávateľom v zmysle článku 

5.10 tejto Zmluvy s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 

záručné doby. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami v záručných listoch, 

minimálne však 24 (dvadsaťštyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.  
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6.3 Strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať bezodplatné 

odstránenie a Zhotoviteľ má povinnosť odstrániť reklamované vady (predovšetkým skryté vady) 

Diela.  

6.4Plynutie záručnej doby na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované vady, sa prerušuje a 

pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni písomného potvrdenia odstránenia vady 

Objednávateľom. V prípade vád Diela, pri ktorých oprava je možná len výmenou veci alebo ich 

nahradením, začína záručná doba pre vymenenú alebo nahradenú časť Diela plynúť odznova dňom 

nasledujúcim po dni jej výmeny alebo nahradenia a ich písomným prevzatím Objednávateľom.  

6.5V prípade tých častí Diela, pri ktorých je výrobcom alebo ich dodávateľom predpísaný osobitný servis 

resp. revízie, je Zhotoviteľ povinný predloží Objednávateľovi písomný servisný plán, resp. plán 

povinných revízii počas plynutia záručnej doby spolu s návrhmi príslušných servisných zmlúv s 

osobami oprávnenými na výkon takéhoto servisu alebo revízií.  

6.6V prípade vzniku akýchkoľvek vád, ktoré sa objavia v rámci dohodnutej záručnej doby, je Zhotoviteľ 

povinný na písomnú žiadosť Objednávateľa začať s ich odstránením v priebehu maximálne troch (3) 

dní, pri prevádzkových výpadkoch okamžite v priebehu maximálne dvanástich (12) hodín (v prípade 

havárií ihneď) bez nároku na úhradu nákladov. Termín odstránenia vád bude dohodnutý písomnou 

formou, najviac však tridsať (30) dní od uplatnenia reklamácie. V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni 

Objednávateľom uplatnené vady, má Objednávateľ právo nechať tieto vady odstrániť treťou osobou 

podľa vlastnej voľby a na náklady Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude obvyklá, avšak 

nebude ovplyvnená cenami Zhotoviteľa. Táto cena prác vykonaných treťou osobou bude uplatnená 

voči Zhotoviteľovi vo výške fakturovaných nákladov treťou osobou zvýšenou o 10% prirážku z 

fakturovanej sumy. Objednávateľ je zároveň oprávnený požadovať od Zhotoviteľa aj zaplatenie 

všetkých škôd vzniknutých v dôsledku vád a nákladov na práce potrebné na ich odstránenie. 

Zhotoviteľ je povinný cenu prác vykonaných treťou osobou pri odstraňovaní vád uhradiť 

Objednávateľovi v lehote 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. 

6.7Najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím príslušnej záručnej doby ktorejkoľvek časti zhotovovaného 

Diela, je Zhotoviteľ povinný písomne upozorniť Objednávateľa, resp. ním určenú osobu, na 

skutočnosť, že sa končí záručná doba a presne určiť príslušnú časť vykonaného Diela. Objednávateľ je 

oprávnený požadovať, aby sa Zhotoviteľ zúčastnil záverečnej obchôdzky Diela za účelom zistenia 

jeho stavu a prípadného odstránenia záručných vád anedostatkov, v takom prípade je Zhotoviteľ 

povinný zúčastniť sa záverečnej obchôdzky Diela. 

6.8Pre vylúčenie pochybností platí, že po dohodnutú záručnú dobu bude Dielo zhotovené Zhotoviteľom 

spôsobilé na jeho užívanie, zachová si Objednávateľom a Zmluvou vymienené vlastnosti (akosť). V 

opačnom prípade zodpovedá Zhotoviteľ za škodu, ktorá Objednávateľovi vznikne v dôsledku 

nesplnenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.  

7. Zmluvné pokuty 

7.1V prípade, že Zhotoviteľ odovzdá riadne dokončené Dielo alebo jeho časť po termíne uvedenom v 

článku 2 tejto Zmluvy, Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 

0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvých tridsať (30) dní omeškania za každý kalendárny deň 

omeškania. Za každý ďalší kalendárny deň omeškania, po uplynutí tridsiatich (30) dní omeškania, 
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Objednávateľ si  uplatní u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny za Dielo bez 

DPH. 

7.2V prípade oneskorenej úhrady faktúry má Zhotoviteľ právo uplatniť si u Objednávateľa nárok na úrok 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý kalendárny deň omeškania, najviac však do 5 % 

z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nárok na zaplatenie úroku z omeškania je Zhotoviteľ povinný u 

Objednávateľa uplatniť písomne.  

7.3Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v čase podľa bodu 6.6 tejto Zmluvy, má 

Objednávateľ právo túto opravu zadať inému Zhotoviteľovi za podmienok dohodnutých v bode 6.6 

tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenie článku 6.6 Zmluvy - termín odstránenia vád, má 

Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1000,- EUR (slovom 

tristo eur) za každý kalendárny deň omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu až do doby 

odstránenia vád.  

7.4V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutých termínoch zo zápisnice z 

odovzdania a prevzatia diela podľa bodu 5.10 Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u 

Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR (slovom päťsto eur) za každý kalendárny 

deň omeškania s odstránením vád, a to za každú vadu.  

7.5Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy Objednávateľ 

požadovať od Zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 

(ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého 

ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:  

(a) vo výške 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý kalendárny deň omeškania Zhotoviteľa 

so splnením povinností podľa tejto Zmluvy až do ich riadneho splnenia, a to pri tých povinnostiach, 

pri ktorých je možné omeškanie, alebo  

(b) vo výške 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie 

je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany Zhotoviteľa.  

(c) Vo výške 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý deň omeškania v prípade ak si na 

vyzvanie Objednávateľa Zhotoviteľ neprevezme stavenisko do 10 pracovných dní od vyzvania.  

7.6 Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy a 

daňového dokladu Objednávateľa na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

7.7 Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať nárok na zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej 

pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na 

akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný (napr. 

zádržné).  

7.8 Existencia povinnosti Strany zaplatiť druhej Strane zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá 

vplyv na právo príslušnej strany na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej pokuty a 

nezbavuje príslušnú Stranu jej povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so Zmluvou.  
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7.9 Zmluvné strany pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané, nie v rozpore s poctivým obchodným 

vzťahom a v nie v nepomere  k  hodnote Diela a jeho efektívnosti. 

8. Predčasné ukončenie zmluvy 

8.1Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:  

(a) Dielo je zhotoviteľom vykonávané chybne, nekvalitne a/alebo nezodpovedá požiadavkám 
stanoveným Zmluvou a/alebo príslušným normám a právnym predpisom;  

(b) Zhotoviteľ nedodržal niektorý zo základných termínov alebo míľnikov uvedených v časovom pláne 
výstavby;  

(c) riadne a včasné splnenie základných termínov, míľnikov a/alebo iných medzi termínov uvedených v 
časovom pláne výstavby vyhodnotí Objednávateľ ako nepravdepodobné;  

(d) Zhotoviteľ napriek upozorneniu Objednávateľa nezrýchlil postup zhotovovania Diela alebo 
nevykonal opatrenia potrebné na zrýchlenie procesu zhotovenia Diela;  

(e) finančná, ekonomická a hospodárska situácia Zhotoviteľa robí splnenie zmluvne prevzatých 
povinností nepravdepodobným;  

(f) dochádza ku zmenám právnej formy Zhotoviteľa alebo sa Zhotoviteľ rozdeľuje, splynie alebo spojí s 
tretími osobami;  

(g) Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady diela v primeranej dodatočnej lehote poskytnutej 
Zhotoviteľovi Objednávateľom;  

(h) Zhotoviteľ opakovane porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti 
podľa Zmluvy;  

(i) Objednávateľ ďalšie zhotovovanie Diela vyhodnotí z hľadiska jeho plánovaného účelu ako 
neefektívne;  

(j) sa začalo voči Zhotoviteľovi konkurzné konanie, 

(k) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na riadne a 
včasné dokončenie Diela v súlade s touto Zmluvou; alebo  

(l) sa ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve ukáže ako 
nepravdivé a nesprávne.  

(m) ak došlo k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, ktorá si vyžaduje nové verejné obstarávanie; 

(n) Ak uchádzač nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. 
 

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy iba v prípade, ak  

(a) Objednávateľ o viac ako šesťdesiat (60) dní neoprávnene mešká s úhradou splatnej časti Ceny za 

Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netýka omeškania s úhradou splatnej časti 

Ceny za Dielo v zmysle čl. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo  
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(b) Objednávateľ opakovane a napriek predchádzajúcej písomnej výzve zo strany Zhotoviteľa s 

poskytnutím primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 

dní, porušuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy.  

8.3Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej Strane. 

Účinkyodstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia. Dôsledky odstúpenia od Zmluvy 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo na zmluvnú pokutu alebo náhradu 

škody Strán zostáva nedotknuté.  

8.4 V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) pracovných 

dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne odovzdať Objednávateľovi 

všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania Diela, ako aj atesty, revízie, 

potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí Diela. Samotné prevzatie a odovzdanie 

dovtedy vykonaných častí Diela určí Objednávateľ a termín tohto prevzatia vhodným spôsobom 

oznámi Zhotoviteľovi, pričom Zhotoviteľ je povinný Objednávateľom stanovený termín rešpektovať. 

V prípade nesplnenia povinností uvedených v tomto bode Zmluvy, Objednávateľ bude požadovať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1000,- EUR (slovom tisíc eur) za každý deň 

omeškania Zhotoviteľa so splnením jeho povinnosti.  

8.5 Aj po skončení zhotovovania Diela podľa Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi 

požadovanú súčinnosť.  

8.6 Pri predčasnom ukončení Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonaných prác stanovený v súlade s 

ustanoveniami platnými pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pričom tieto ustanovenia sa použijú 

primerane predčasnému ukončeniu.  

8.7 Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na Stranu, ktorá túto Zmluvu ukončila, sa nedotýka 

zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa netýkajú 

plynutia záručných dôb podľa Zmluvy.  

 

9. Doručovanie 

9.1Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne, 

kuriérom alebo doporučenou poštou.  

9.2Pokiaľ nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa 

budú považovať za doručené:  

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v 

prípade osobného doručenia a doručenia kuriérom), alebo  

(b) uplynutím 10. (desiateho) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania 

doporučenou poštou).  

9.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byť Strane doručené, budú druhej Strane doručované 

písomným oznámením minimálne desať (10)  pracovných dní vopred na nasledovnú adresu, pokiaľ 

Strana neoznámila druhej Strane iné kontaktné údaje:  
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Zhotoviteľ:     SPORT SERVICE, s.r.o.  

Adresa sídla:     Diaková 111, 038 02 Diaková  

vo veciach zmluvných do rúk:     Ľuboš Rejko  

e-mail:     rejko@sportservice.sk 

vo veciach technických do rúk:   Ľuboš Rejko  

e-mail:     rejko@sportservice.sk 

   

Objednávateľ:    Obec Dubové 

Adresa sídla:     Dubové 82, 962 61 Dobrá Niva 

vo veciach zmluvných do rúk:  Anna Janovicová 

vo veciach technických do rúk:   Anna Janovicová 

vo veciach projektových:   Anna Janovicová 

  

9.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.   

 

10. Zachovanie dôvernosti informácií 

10.1Každá zo Strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchádzajúceho súhlasu 

druhej Strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou audítorov, 

ktorí budú overovať účtovnú závierku príslušnej Strany, alebo v súlade so zákonom alebo 

požiadavkou správneho alebo iného orgánu, ktorému podlieha v zmysle všeobecne záväzných 

právnych predpisov, akékoľvek informácie o obchodných vzťahoch s druhou Stranou, akékoľvek 

informácie tajného alebo dôverného charakteru, a že uchová v tajnosti všetky obchodné, dôverné, 

tajné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od druhej 

Strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo iných záležitostí druhej 

Strany.  Táto povinnosť sa nevzťahuje na prípad, kedy povinnosť poskytnutia informácií vyplynie 

Strane z osobitného všeobecne záväzného právneho predpisu. 

10.2 Okrem vyššie uvedeného, ktorákoľvek Strana má právo poskytnúť takéto informácie:  

() na účely súdneho, rozhodcovského, správneho, alebo iného konania, ktorého je 

účastníkom, a ktoré sa vedie v súvislosti so Zmluvou,  

() osobe, ktorá pre takú Stranu spracúva dáta, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne 

spracovávanie dát, a  

() osobe, ktorá pre takú Stranu obstaráva archiváciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom 

na riadnu archiváciu Zmluvy.  

10.3Každá zo zmluvných Strán vynaloží primerané úsilie, aby zabránila zverejneniu alebo vyzradeniu 

akýchkoľvek dôverných informácií o vyššie uvedených záležitostiach.  

 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo doplňovať len formou písomných dodatkov k tejto 

Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

obidvoch Strán. Dodatky musia byť v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov 
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11.2Na právne vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia 

Obchodného zákonníka, príp. ustanovenia ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej 

republike.  

11.3Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých si tri (3) vyhotovenia ponechá 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  

11.4Na základe explicitne prejavenej vôle Strán Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce rovnaké alebo 

obdobné ústne alebo písomné dohody, zmluvy alebo dojednania,  ktoré Strany doteraz vzájomne 

uzavreli, pričom všetky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existujú, strácajú platnosť a 

záväznosť odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

11.5Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:  

príloha č. 1: Rozpočet (Ponuka Zhotoviteľa v tlačenej a aj elektronickej forme vo formáte MS 

EXCEL na CD alebo DVD nosiči)   

príloha č. 2: Záväzný časový návrh realizácie diela  

príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov. 

V prípade rozporov medzi Zmluvou a jej prílohami, majú prednosť ustanovenia Zmluvy.  

 

11.6Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nadobudne až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzavretiu platnej 

a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku od poskytovateľa nenávratného 

finančného príspevku – Fond na podporu športu. Zároveň je účinnosť naviazaná na zverejnenie 

zmluvy o dielo v centrálnom registri zmlúv. Obe podmienky musia byť splnené súčasne, pričom 

rozhodujúci moment pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je splnenie podmienky, ktorá bude 

naplnená ako druhá v poradí. 

11.7Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich vôľa v nej dosiahnutá je 

daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vôle sú dostatočne určité a 

zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy.  

 

V Dubovom,  dňa:               V Diakovej, dňa: 29.10.2024 

Objednávateľ      Zhotoviteľ  

 

 

_________________________     _____________________________ 

Anna Janovicová     Ľuboš Rejko, konateľ 

        

   

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č. …................../ Rozpočet stavby a návrh na plnenie kritérií 

 

Príloha č. 2 k Zmluve o dielo č. ..................../ Záväzný časový návrh realizácie diela 

 

Príloha č. 3 k Zmluve o dielo č. ..................../ Zoznam subdodávateľov 


