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Článok 1 
Zmluvné strany 

1.1   Objednávateľ: 

Názov organizácie:   MESTO PREŠOV  
Sídlo organizácie:   Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 
IČO:     00 327 646 
DIČ:     2021225679  
Bankové spojenie:   UniCreditBank Slovakia, a.s., 
IBAN, SWIFT:   SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
-  zmluvných:   PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA, MsÚ v Prešove                  
- technických:   Ing. Ladislav Didič, poverený riadením OIV, MsÚ v Prešove 
telefón:                               051/3100 177 
e-mail:                              slavomir.karabinos@presov.sk 
 
(ďalej len ,,Objednávateľ“) 
 
a 
 

1.2 Zhotoviteľ:                            

Názov organizácie:   VÁHOPROJEKT, s.r.o.   
Sídlo:    Exnárova 3, 080 01 Prešov 
Štatutárny zástupca:                   Ing. Miroslav Váhovský, autorizovaný stavebný inžinier  
Bankové spojenie:  VÚB Prešov      
Číslo účtu/IBAN:  SK59 0200 0000 0024 2265 2358               
IČO:            43 894 810 
DIČ:     2022543985 
Telefón:     0907 930 427  
e-mail:                                 vahoprojekt@gmail.com 
 
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“) 
 

Článok 2 
Preambula 

2.1    Táto Zmluva na zhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie Rozhodnutia v stupni realizačný 
projekt, na vykonanie inžinierskej činnosti a odborného autorského dohľadu projektanta sa uzatvára 
podľa § 536 a nasl. a § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len 
"Obchodný zákonník") v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon 
v znení neskorších predpisov (ďalej len "Autorský zákon") pre vypracovanie a dodanie projektovej 
dokumentácie s názvom zákazky: „Cyklochodník na ulici Wolkerovej“ (ďalej len „Zmluva“ 
v príslušnom gramatickom tvare). 
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Článok 3 
Predmet Zmluvy 

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok: 

 Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa zhotoví projektovú dokumentáciu v stupni DRS za 
podmienok a v rozsahu špecifikovanom v tejto Zmluve a odovzdá ich Objednávateľovi 
v dohodnutom termíne podľa bodu 5.1.1 Zmluvy, a zároveň záväzok Zhotoviteľa, že pre 
Objednávateľa zabezpečí inžiniersku činnosť a výkon odborného autorského dohľadu 
projektanta podľa podmienok tejto Zmluvy.    

 Objednávateľa, že poskytne súčinnosť podľa Zmluvy, PD prevezme v zmysle podmienok 
uvedených v Zmluve a zaplatí zaň Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za Dielo podľa bodu 6.2. 
Zmluvy, ako aj že Zhotoviteľovi uhradí dohodnutú odmenu podľa bodu 6.3. Zmluvy za 
vykonanie inžinierskej činnosti projektanta a dohodnutú odmenu podľa bodu 6.4. Zmluvy za 
riadne vykonávanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta pre stavbu: 
„Cyklochodník na ulici Wolkerovej“. 

Článok 4 
Dielo 

4.1 Dielom podľa tejto Zmluvy je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni DRS pre 
Objednávateľa k projektu s názvom: „Cyklochodník na ulici Wolkerovej“ (ďalej len „stavba“) 
inžinierska činnosť na účel získania príslušného právoplatného rozhodnutia, ako aj výkon autorského 
dozoru.  

4.2 Projektová dokumentácia bude dodaná vo vykonávacom (realizačnom) stupni v šiestich (6) 
vyhotoveniach v tlačenej forme, pričom súčasťou dodania projektovej dokumentácie je aj plán 
organizácie výstavby a vypracovanie oceneného podrobného položkovitého rozpočtu a neoceneného 
výkazu výmer stavby, ktoré nebudú obsahovať žiadne súborové alebo kompletové položky. 
Objednávateľ požaduje predložiť podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer vo formáte XLS 
a súčasne vo formáte rozpočtárskeho programu s nastavením TOV (napr. CENKROS), s nastavením 
výpočtových vzorcov, rekapituláciou a krycím listom podľa príslušných stavebných objektov, 
z dôvodu ďalšieho použitia v nadväzujúcich postupoch verejného obstarávania. Dielo sa po odovzdaní 
stáva majetkom Objednávateľa. 

          Projektová dokumentácia musí byť vyhotovená a dodaná Objednávateľovi vo formáte CD v troch (3) 
vyhotoveniach alebo formáte DVD v troch (3) vyhotoveniach s obsahom: samostatný súbor rozpočet 
v PDF formáte a samostatný súbor rozpočet v EXCEL formáte. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predložená projektová dokumentácia bude pre potreby vydania 
Rozhodnutia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. 
Stavebný zákon v platnom znení a príslušnými vykonávacími predpismi a bude vypracovaná 
v kompletnom rozsahu podľa ust. § 9 Vyhlášky Ministerstva ŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 

4.4 Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa výkon inžinierskej činnosti projektanta, ktorá pozostáva z 
inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom je zabezpečenie a dodanie právoplatného stavebného povolenia 
(ďalej len „Rozhodnutie“). Rozsah inžinierskej činnosti je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach 
tejto Zmluvy, najmä v čl. 8.  

4.5 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta podľa podmienok tejto 
Zmluvy. Rozsah je bližšie špecifikovaný v ďalších častiach tejto Zmluvy. 
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4.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že 
sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, že má odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými kapacitami a  odbornými 
znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a autorského dohľadu a k 
plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

4.7 V prípade, že Objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný dotknutý 
orgán alebo účastník konania bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie PD z dôvodu nesplnenia 
požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť dokumentácie, a/alebo ak PD nebude schválenia schopná v 
zmysle ich požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný túto dokumentáciu 
prepracovať, alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí Objednávateľ. Cena za toto prepracovanie 
alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvne dohodnutej cene za vypracovanie danej PD určenej podľa bodu 
6.2 a bodu 6.3. Zmluvy. V prípade ak z dôvodu prepracovania alebo doplnenia PD nastanú zmeny, 
v dôsledku ktorých je potrebné upraviť podrobný položkový rozpočet stavby a výkaz výmer, 
Zhotoviteľ je povinný tieto dokumenty upraviť v lehote, ktorú určí Objednávateľ. Cena za úpravu 
dokumentov je zahrnutá v cene za vypracovanie danej PD obsahujúcej daný dokument, ktorý je 
potrebné upraviť. 

Článok 5 
Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

5.1 Termín plnenia predmetu Zmluvy podľa článku 3 Zmluvy je stanovený nasledovne: 

5.1.1 Dielo podľa bodu 4.2 Zmluvy - do troch (3) mesiacov od nadobudnutí účinnosti Zmluvy, 
5.1.2 výkon inžinierskej činnosti projektanta podľa bodu 4.4 Zmluvy - do štyroch (4) mesiacov od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
5.1.3 výkon činnosti odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 4.5 Zmluvy - v čase od 

odovzdania staveniska až do skončenia stavebných prác vrátane vydania právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia vyžaduje. 

5.2 Termín na výkon inžinierskej činnosti, ktorej súčasťou je aj zabezpečenie všetkých kladných stanovísk 
dotknutých osôb a inštitúcií  podľa bodu 5.1.2 Zmluvy sa považuje za splnený v prípade, ak Zhotoviteľ 
podá žiadosť na príslušný stavebný úrad. 

5.3 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, ktorá začína plynúť dňom nadobudnutia  účinnosti tejto 
Zmluvy a končí vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia a splnením vzájomných práv 
a povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Tým nie sú dotknuté ustanovenia o záručnej dobe a z toho 
vyplývajúce práva a povinnosti zmluvných strán, ustanovenia o sankciách podľa tejto Zmluvy. 

Článok 6 
Cena za Dielo, inžiniersku činnosť a autorský dohľad 

6.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu Zmluvy podľa Článok 3 Zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V cene diela je zahrnutá aj odmena za udelenie licencie 
k Dielu podľa Článok 12 Zmluvy.  
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6.2 Cena za zhotovenie projektovej dokumentácie  

Cena Diela bez DPH:             22 000,- EUR  
Sadzba DPH:                   20%,- DPH 
DPH:      4 400,- EUR   
Cena Diela s DPH:   26 400,- EUR 
  

6.3 Odmena za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta  

Odmena bez DPH:               2 300,- EUR  
Sadzba DPH:         20% DPH 
DPH:         460,- EUR   
Odmena s DPH:     2 760,- EUR 
  

6.4 Odmena za vykonanie činnosti odborného autorského dohľadu projektanta  

Odmena bez DPH:         600,- EUR  
Sadzba DPH:          20% DPH 
DPH:         120, - EUR 
Odmena s DPH:        720,- EUR 

6.5 Celková zmluvná cena (spolu cena za Dielo) 
Celková cena bez DPH:  24 900,- EUR  
Sadzba DPH:         20% DPH 
DPH:       4 980,- EUR 
Celková cena s DPH:    29 880,- EUR 
Celková cena s DPH (slovom: dvadsaťdeväťtisíc osemstoosemdesiat EUR) 

6.6 Celková cena podľa bodu 6.5 Zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania Zmluvy môže dôjsť 
len v prípade zmeny DPH.  

6.7 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným a 
odborným plnením, vrátane nákladov spojených s výkonom autorského dozoru a na všetky vedľajšie, 
pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. 
dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a poplatky za služby 
nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych poplatkov, vrátane nákladov na všetky 
vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

6.8 Objednávateľ neposkytuje na realizáciu predmetu Zmluvy preddavky. 

6.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 

Článok 7 
Platobné podmienky 

7.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa bodu 6.2 Zmluvy za zhotovenie projektovej dokumentácie budú 
Protokoly o prevzatí projektovej dokumentácie a potvrdení, že projektová dokumentácia je bez vád a 
nedorobkov podpísané Objednávateľom po preberacom konaní. 

7.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj akékoľvek iné 
vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania 
preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom, v ktorom Objednávateľ vyhlási, že Dielo je 
bez vád a nedorobkov. 
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7.3 Podkladom pre úhradu odmeny podľa bodu 6.3. za vykonanie inžinierskej činnosti projektanta, bude 
riadne plnenie všetkých povinností podľa tejto Zmluvy až po právoplatné Rozhodnutie.  

7.4 Podkladom pre úhradu odmeny za vykonanie odborného autorského dohľadu projektanta podľa bodu 
6.4., bude riadne plnenie povinností podľa bodu 8.6. Zmluvy a vydanie právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia pre stavbu, ak zákon pre daný typ stavby vydanie kolaudačného rozhodnutia predpokladá, 
alebo po ukončení preberacieho konania stavebných prác, v prípade ak zákon pre daný typ stavby 
vydanie kolaudačného rozhodnutia nepredpokladá.  

7.5 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 
bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 
povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet Zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa 
jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 
Zhotoviteľa podľa bodu 1.2. Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky 
z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

7.6 V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty a zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi 
na doplnenie. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.  

Článok 8 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

8.1 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť všetky potrebné vyjadrenia a stanoviská dotknutých orgánov 
potrebných a/alebo súvisiacich s vykonaním predmetu tejto Zmluvy a/alebo potrebných pre schválenie 
PD, vydanie právoplatného Rozhodnutia. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný vypracovať PD podľa požiadaviek Objednávateľa, v dohodnutom termíne, 
ustanovení tejto Zmluvy, ako aj podkladov získaných v rámci zistenia skutkového stavu 
Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je pri vypracovaní PD povinný zohľadniť vysvetlenia a upresňujúce 
požiadavky Objednávateľa. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením tejto Zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti Zmluvy, a to Objednávateľom, poverenými zamestnancami 
Objednávateľa a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými Objednávateľom.  

8.4 Zhotoviteľ zabezpečí v rámci inžinierskej činnosti komplexné služby pre získanie Rozhodnutia 
príslušného povolenia stavby na predmetnú stavbu v rozsahu platnej legislatívy, a to najmä, nie však 
výlučne: 

8.4.1 vykoná všetky potrebné prípravné úkony a obstará a zabezpečí kladné vyjadrenia, kladné stanoviská, 
súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov a organizácií, ktoré sú potrebné pre získanie právoplatného 
Rozhodnutia, 

8.4.2 podá žiadosť o vydanie Rozhodnutia (príslušného povolenia SÚ), v lehote podľa bodu 5.1.2., 
pričom cieľom je získať toto Rozhodnutie právoplatné čo najrýchlejšie a najhospodárnejšie. V prípade 
potreby Zhotoviteľ zabezpečí doplnenie a opravu podaných žiadostí a návrhov, 

8.4.3 poskytne plnú súčinnosť pre Objednávateľa a zabezpečí nevyhnutnú koordináciu projektovej prípravy, 
vyplývajúcu z oprávnených požiadaviek stavebného úradu, dotknutých orgánov a organizácií 
uplatnených v rámci odsúhlasovania PD stavby počas príslušného konania, 

8.4.4 bude zastupovať Objednávateľa v konaniach pred príslušným stavebným úradom, príp. iným 
dotknutým orgánom alebo právnickou osobou s prenesenou právomocou štátu, 

8.4.5 bude zastupovať Objednávateľa pri komunikácií s dotknutými orgánmi, osoba podľa bodu 8.4.4. 
a účastníkmi konania, 
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8.4.6 bezodkladne informuje Objednávateľa o všetkých skutočnostiach súvisiacich s výkonom inžinierskej 
činnosti, najmä informuje Objednávateľa o stave a priebehu konaní, čase a stave jednotlivých 
zrealizovaných a prekladaných úkonov, o problémoch pri získavaní stanovísk a vyjadrení dotknutých 
orgánov a pod.,  

8.4.7 v mene Objednávateľa prevezme a Objednávateľovi doručí a odovzdá právoplatné Rozhodnutie, a to 
vrátane všetkých jeho príloh,  

8.4.8 na požiadanie Objednávateľa, najneskôr však pri doručení právoplatného rozhodnutia, odovzdá 
Objednávateľovi všetky vyjadrenia dotknutých orgánov, ktoré získal v súvislosti s vykonávaním 
inžinierskej činnosti,   

8.4.9 prerokuje koncept PD s Objednávateľom a dotknutými orgánmi podľa pokynov Objednávateľa. PD 
bude v štádiu rozpracovania prerokovaná na pracovných rokovaniach (výrobných výboroch)  
a podstatné požiadavky budú zapracované do PD, 

8.4.10 ďalšie úkony potrebné na vydanie právoplatného Rozhodnutia. Za účelom plnenia povinností 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu vystaví Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebné splnomocnenia. 

8.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať právoplatné Rozhodnutia príslušného stavebného úradu na predmetnú 
stavbu vrátane dodania dvoch vyhotovení predmetnej projektovej dokumentácie overenej stavebným 
úradom v zmysle platnej legislatívy. Kompletná dokladová časť výkonu inžinierskej činnosti bude 
Objednávateľovi dodaná v 6-tich vyhotoveniach v tlačenej forme a 3 krát kompletná dokladová časť 
v elektronickej forme na CD nosiči v požadovaných formátoch PDF, DOC (žiadosti, stanoviská 
dotknutých orgánov a organizácií, rozhodnutia stavebného úradu).    

8.6 Zhotoviteľ zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu projektanta v nasledovnom rozsahu: 

- účasť na odovzdaní staveniska Zhotoviteľovi stavby, 
- účasť na kontrolných dňoch stavby a operatívnych poradách, 
- kontrola súladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom 

v stavebnom konaní, 
- kontrola a zabezpečenie dodržania Diela s prihliadnutím na podmienky určené stavebným 

povolením a poskytovanie odborných stanovísk a vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,  

- poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 
- posudzovanie návrhov na zmenu realizácie stavebného Diela oproti projektovej dokumentácii 

vo vykonávacom (realizačnom) stupni na vydanie Rozhodnutia alebo jeho zmeny a účasť na 
zmenových konaniach, 

- upozorňovanie stavebníka na skutočnosti, ak majú navrhované zmeny dopad na podmienky 
určené stavebným povolením,  

- vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac a/alebo menej, 
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby, 
- účasť na odovzdaní a prevzatí Diela alebo jeho časti vrátane komplexného vyskúšania, 
- účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s Objednávateľom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania. 
 

8.7 Zhotoviteľ prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy disponuje poistením zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone svojej činnosti v zmysle ust. § 12 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 
architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, a to minimálne 
do výšky ceny diela s DPH v EUR podľa článku 6.5 Zmluvy a zaväzuje sa, že týmto poistením bude 
disponovať až do uplynutia celej záručnej doby v zmysle článku 9 tejto Zmluvy.   
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Článok 9 
Zodpovednosť za vady a škodu, záručná doba 

9.1 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela stanovených v tejto Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má PD v čase jej odovzdania Objednávateľovi.  

9.3 Pre prípad vady PD dojednávajú zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 
Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 
dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 
bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

9.4 Záručná doba na PD začína plynúť odo dňa odovzdania PD ako celku Objednávateľovi a končí 
vydaním právoplatného kolaudačného rozhodnutia (ak je vyžadované zákonom) k stavebnému Dielu 
realizovanému podľa PD alebo uplynutím 5 rokov od jej odovzdania, podľa toho, ktorá udalosť 
nastane skôr.   

9.5 V prípade, že počas plynutia záručnej doby PD, alebo počas realizácie stavebného Diela realizovaného 
podľa spracovanej PD budú zistené nedostatky, vady PD, alebo chýbajúce časti nevyhnutné pre 
zhotovenie a riadne užívanie stavebného Diela ako celku špecifikované v bode 8.4. a 8.5. tejto Zmluvy, 
a v dôsledku uvedených skutočností vznikne Objednávateľovi finančná alebo materiálna škoda, môže 
si Objednávateľ uplatňovať u Zhotoviteľa právo na zaplatenie zmluvnej pokuty až do výšky 50 % ceny 
Diela (PD), ktorá bude splatná do 30 dní od písomnej výzvy Objednávateľa na jej úhradu, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. Vo výzve bude určená výška zmluvnej pokuty na základe exaktných 
údajov Objednávateľa. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorú 
možno vymáhať samostatne. 

Článok 10 
Zabezpečenie záväzkov 

10.1 V prípade, že bude Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľovi vzniká 
u Objednávateľa nárok na úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov ku dňu 
omeškania.   

10.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa týkajúceho sa riadneho zhotovenia Diela, Objednávateľovi 
vzniká  voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela s DPH za každý 
aj začatý deň omeškania. 

10.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy, za ktoré nie je určená individuálna 
sadzba zmluvnej pokuty, má Objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo výške 
5 % z celkovej ceny Diela s DPH , za každé porušenie aj opakovane. 

10.4 Objednávateľ je oprávnený zadržať z každej jednotlivej časti ceny Diela čiastku zodpovedajúcu 10% 
príslušnej časti Diela, a to až do momentu, kedy kolaudačné rozhodnutie stavby realizovanej na 
základe PD nadobudne právoplatnosť (ak zákon vydanie kolaudačného rozhodnutia pre daný typ 
stavby predpokladá), najneskôr však po uplynutí 12 mesiacov od odovzdania Rozhodnutia.  Uvoľnenie 
zadržanej sumy bude na základe písomnej žiadosti Zhotoviteľa. 

Článok 11 
Ukončenie Zmluvy 

11.1 Zmluvný vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 
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a) splnením záväzkov zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou zmluvných strán, 

c) odstúpením od Zmluvy,  

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od 
Zmluvy. Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo 
Zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 
odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve zmluvnej strany na 
odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto Zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 
predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

11.2 Podstatným porušením Zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako pätnásť (15) dní, 

b) ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 
konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 
ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 
zmluvný záväzok sa považuje najmä: 
 strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto Zmluvy, 
 nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať PD 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 
dohodnutom termíne, 

e) nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania PD 
písomne upozornený a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej 
lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

f) ak po prevzatí Diela Objednávateľom a najmä počas realizácie stavby na základe Diela sa zistí 
nevhodnosť Diela, ktorú mohol Zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť, alebo 
ktorá pri dodržaní ustanovení a povinností podľa Zmluvy nemusela vzniknúť, a v dôsledku 
uvedených skutočností: 
 vznikne situácia, ktorá preukázateľne skomplikuje realizáciu stavebných prác, 
 sa prerušia práce na stavbe, alebo sa ohrozí termín plánovaného odovzdania stavby a pre 

ďalšie pokračovanie bude nevyhnutné upraviť a/alebo doplniť Dielo, 
 vznikne navýšenie celkového investičného nákladu stavby, 
 vznikne vada na stavbe alebo škoda Objednávateľovi. 

11.3 Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce 
zo Zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na 
náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z 
omeškania. 

Článok 12 
Licencia 

12.1 Zhotoviteľ, ako autor Diela, vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva k 
Dielu v rozsahu podľa Autorského zákona. 
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12.2 V prípade, ak boli na vyhotovenie Diela použité prvky, ktoré sú samostatnými Dielami chránenými 
autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len „samostatné diela“), Zhotoviteľ sám 
zodpovedá za prípadné porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel. 
Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace s 
Dielom alebo jeho časťou. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo použiť Dielo nadobúda Objednávateľ v deň, kedy mu je Dielo 
Zhotoviteľom odovzdané. Používanie Diela zahŕňa výkon majetkových práv. 

12.4 Na použitie Diela podľa predchádzajúceho bodu udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas (ďalej 
len „licencia“), a Objednávateľ udelenú licenciu prijíma a zaväzuje sa Dielo používať v rozsahu 
udelenej licencie. 

12.5 Poskytovaná licencia je bezodplatná a výhradná. 

12.6 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia 
účinnosti Zmluvy. 

12.7 Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie PD v neobmedzenom rozsahu, 
v neobmedzenom počte vyhotovení a v súlade s § 67 Autorského zákona. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie PD v rozsahu jemu udelenej licencie, 
postúpiť práva z licencie na tretiu osobu môže bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa. 
Objednávateľ je ďalej oprávnený jednostranne PD upravovať resp. udeliť tretej osobe právo na úpravu 
PD. V prípade úpravy PD treťou osobou sa ruší zodpovednosť Zhotoviteľa za PD.  

Článok 13 
Doručovanie 

13.1 Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 
Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 
doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Zmluvné strany si dohodli, že v prípade písomnej 
komunikácie listom, sa zásielka doručuje prostredníctvom pošty, kuriéra alebo iným vhodným 
spôsobom na kontaktné adresy uvedené v článku I. tejto Zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana 
preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu kontaktnej adresy. Písomnosť sa považuje za 
doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. Písomnosť sa považuje za 
doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty, a to aj v prípade, ak sa o uložení zásielky 
adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát je neznámy, 
alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo doručenia 
kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. 

Článok 14 
Záverečné ustanovenia 

14.1 Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne, nie v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a jej obsah je v súlade s poctivým obchodným stykom, čo svojimi podpismi 
potvrdzujú. 

14.2 Právne vzťahy bližšie touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami všeobecne záväzných 
právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky, najmä Obchodným 
zákonníkom. 
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14.3 Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností z tejto Zmluvy, budú zmluvnými 
stranami prednostne riešené dohodou. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, riešenie sporu 
sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

14.4 Zmluvu je možné meniť len na základe očíslovaných, písomne uzavretých dodatkov podpísaných 
oboma zmluvnými stranami. 

14.5 Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia 
po jej podpise a Zhotoviteľ dve vyhotovenia. 

14.7 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 

14.8 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú 
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité. 

 
     
V Prešove  dňa  .............................                                      V Prešove dňa ............................ 
Objednávateľ:                                                                        Zhotoviteľ: 
 
 
 
 
........................................................    ..................................................... 
      Ing. František Oľha                                 Ing. Miroslav Váhovský      
         primátor mesta                                                    konateľ              


