
 

Zmluva o dielo č. 034/2024 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov 

a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

Čl. I 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1 Objednávateľ: 
 Názov:  mesto Topoľčany 
 Sídlo:  M. R. Štefánika 1/1, 955 01 Topoľčany  
 Zastúpený: JUDr. Alexandra Gieciová - primátorka 
 IČO:   00 311 162 
 DIČ:  2021248537 
 IBAN:  SK23 0200 0000 0000 0022 7192 
 Tel.:   0042138/5340101 
 Email:   topolcany@topolcany.sk 
 (ďalej aj ako „Objednávateľ“) 
 
 
a 
 
 
1.2 Zhotoviteľ: 
 Obchodné meno:  BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o. 
 Sídlo:     Miletičova 23, 821 09 Bratislava 
           Zapísaný:    v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 9097/B 
           Zastúpený:    Ing. Milada Henkeľová 
 IČO:      31396828 
 DIČ:     2020338001 
 IČ DPH:     SK2020338001 
 IBAN:     SK08 1100 0000 0026 2376 8007 
 Tel.:      +421 905 467 870  
 Email:    banskeprojekty@banskeprojekty.sk  
 Zástupca vo veciach technických: Ing. Marek Henkeľ,  
            Tel. , e-mail :         +421 905 719 448, marek.henkel@banskeprojekty.sk 

Ev.č. zhot. :               2025-630 BP 
 (ďalej aj ako „Zhotoviteľ“) 
 
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 

  

PREAMBULA  

  

1. Táto Zmluva sa uzatvára na základe cenovej ponuky z dňa 25.09.2024 na predmet zákazky „Štúdia 

realizovateľnosti cyklotrasy – 3. etapy v meste Topoľčany“ .   

Ponuka zhotoviteľa tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.  

  

  

Čl. 2 PREDMET ZMLUVY  

  

 2.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre         

   ..     objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je „Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy – 3.  

         etapy v meste Topoľčany“ v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy (ďalej tiež „dielo“).  

mailto:marek.henkel@banskeprojekty.sk
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2.2.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas, s 

odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné 

náklady. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie a riadne, 

včas a v zmysle zmluvy dokončené a odovzdané dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu.   

  

Čl.3 ROZSAH A OBSAH   

  

3.1   Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1  tejto zmluvy zodpovedá požiadavkám objednávateľa 

uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 25.09.2024, v cene podľa ceny prác uvedenej v čl.6, 

ods.6.1 a v termíne dohodnutom v čl. 5. ods. 5.1.   

3.2  Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti/technickej štúdie pre stavbu cyklotrasy 

3. etapa v meste Topoľčany. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do 

práce na bicykli v Meste Topoľčany ako aj dopojenie už vybudovaných cyklotrás v meste.   

Účelom Štúdie realizovateľnosti je posúdiť a navrhnúť technicky, ekonomicky a environmentálne 

výhodné riešenie v požadovaných parametroch vyhovujúcich súčasným a výhľadovým nárokom na 

cyklodopravu v danom území so zreteľom na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy.   

  

Štúdia realizovateľnosti bude rozdelená na stavebné objekty a spracovaná v dvoch alternatívach 

nasledovne:  

 

Objekt Názov ( po výbere variantu ) 

 / lokalita / ulica 

Variant č.1 Variant č.2 

SO 01 Lokalita P. Jilemnického ( od MC A. Hlinku 

po Bedzianska cesta ) 

Obojsmerná cestička pre 

cyklistov ( vybudovanie ) 

Oddelená cestička pre cyklistov 

a chodcov – obojsmerná ( 

vybudovanie ) 

SO 02 MC A. Hlinku ( od MC P. Jilemnického po 

MC Rastislavova ) 

Bicyklová cesta ( voľno 

rezidenti a dopravná 

obsluha ) 

Cyklistický pruh alebo ochranný 

pruh  

SO 03 MC Rastislavova ( od MC A. Hlinku po MC 

Malinová ) 

Cyklistický pruh Ochranný pruh 

SO 04  MC Malinová ( od MC Rastislavova po MC 

Brezová ) 

Cyklistický pruh vpravo 

obojsmerný 

Cyklistický pruh na každej strane 

jednosmerný 

SO 05 MC Brezová ( od MC Malinová po MC 

Javorová ) 

Ochranný pruh cesta 

ostane obojsmerná 

Cyklistický pruh na každej strane 

jednosmerný – zmena režimu 

cesty na jednosmernú v tomto 

úseku 

SO 06 Lokalita cez záhradkársku osadu ( od MC 

Javorová po cesta II/499 Továrnická ) 

Bicyklová cesta ( voľno 

pre majiteľov resp. 

nájomcov záhradiek 

v osade )  (vybudovanie ) 

Obojsmerná cestička pre 

cyklistov  

( vybudovanie ) 

SO 07 Lokalita cesta II/499 Továrnická – úprava 

TDZ dorobenie úsekov k existujúcemu 

priechodu pre peších a dorobenie 

pridruženého priechodu pre cyklistov ( 

úsek od SO 06 po SO 08 ) 

Združený chodník pre 

peších a cyklistov – 

stavebné úpravy 

rozšírenie exist. chodníka 

pre peších 

Presun existujúceho priechodu 

pre peších do novej pozície pred 

zastávku za križovatku II/499 

Továrnická a Cukrovarnícka 

SO 08 MC Cukrovarnícka – jednosmerná cesta ( 

od cesty II/499 po MC Topoľová ) 

Cyklistický pruh vpravo 

obojsmerný alebo 

cestička pre cyklistov 

obojsmerná vpravo -  

vybudovanie 

Rozšírenie existujúcej 

jednosmernej cesty vpravo 

a cyklisti voľno v oboch smeroch 

– cyklistické pruhy 
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Objekt Názov ( po výbere variantu ) 

 / lokalita / ulica 

Variant č.1 Variant č.2 

SO 09 MC M. Rázusa ( od MC Bernoláková po MC 

Krušovská ) – podľa šírkových pomerov 

kombinácia variantov v jednotlivých 

úsekoch 

Cyklistické pruhy 

obojsmerný vpravo 

alebo jednosmerné 

Združený chodník pre chodcov 

a cyklistov oddelený vpravo 

SO 10 Lokalita priemyselná zóna ( od MC 

Krušovského po MC Pivovarnícka ) – 

súkromné cesty – účelové ( kombinácia 

variantov po dohode s majiteľom 

a správcom ÚC ) 

Možné riešenie : 

Cyklistické pruhy 

obojsmerný vpravo 

alebo jednosmerné 

alebo ochranné pruhy 

Možné riešenie v časti úseku 

napájajúceho sa na MC 

Pivovarskú : aj Cyklistické pruhy 

alebo cestička pre cyklistov 

SO 11 MC Pivovarnícka ( od ÚC po MC P.O. 

Hviezdoslava )  

Cyklistické pruhy 

jednosmerné vľavo 

vpravo prípadne 

ochranné pruhy 

Rekonštrukcia existujúceho 

chodníka a vytvorenie 

združeného chodníka pre 

cyklistov  a chodcov 

neoddeleného 

SO 12 MC P.O.Hviezdoslava ( od MC Pivovarnícka 

po MC Jesenského ) 

Cyklistické pruhy 

jednosmerné vľavo 

vpravo – široká ul. – 

úprava exist. priechodov 

s napojením na exist. 

cyklotrasy 

V danom prípade sa neodporúča 

iný variant, vzhľadom na šírkové 

a priestorové polohy ulice a exist. 

cyklotrasy, ktoré sa budú napájať 

 

 

Štúdia realizovateľnosti bude obsahovať:   

a) Textová časť 

- Úvod 

- Súvisiaca legislatíva – cyklistická infraštruktúra (druhy vedenia cyklistov, značenie a podobne) 

- Existujúca sieť cyklotrás a ich napojenie na navrhované úseky 

- Podrobný popis navrhovaných úsekov / objektov s popisom existujúceho stavu a navrhovaného 

stavu 

- Každý objekt bude technicky popísaný pre oba varianty ( výhody, nevýhody, ekonomické 

zhodnotenie navrhovaných variantov, časové zhodnotenie variantov z hľadiska doby výstavby, 

odporúčaný variant a jeho zdôvodnenie, majetkoprávne pomery pre daný variant ) 

 

b) Grafická časť 

- Situácia širších vzťahov na podklade ortofotomozaiky s vyznačením existujúcich a budovaných 

cyklotrás s ich následným prepojením M 1:5000 

- Situácie objektov SO 01 – SO 12 na podklade ortofotomozaiky , pre každý objekt situácia v mierke 

1: 500 alebo M 1:1000 s dvoma variantami 

- Situácie objektov SO 01 – SO 12 na podklade katastrálnej mapy , pre každý objekt situácia 

v mierke 1: 500 alebo M 1:1000 s dvoma variantami a dvoma rezmi M 1:50 

.   

c )   Dokladová časť:     

- schválené zápisy z rokovaní s dotknutými orgánmi, správcami, vlastníkmi inžinierskych sietí 
a ďalšími účastníkmi.   

  

Štúdia realizovateľnosti bude spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej 

dokumentácie je nutné postupovať v zmysle platných technických noriem a podmienok MDaV SR. 

Zároveň je pri spracovaní Štúdie realizovateľnosti nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných 

predpisov a noriem platných v čase zhotovovania Štúdie realizovateľnosti, a tak aby ďalší stupeň PD 

mohol byť použitý k získaniu NFP zo štrukturálnych fondov EU.           
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3.3  Dielo bude vypracované prostredníctvom odborne spôsobilých osôb.  

3.4   Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi v rámci vykonávania diela návrhy projektových riešení,  

tak, aby k nim mohol objednávateľ zaujať stanovisko; stanoviská objednávateľa a príslušné návrhy sú 

následne podkladom pre vykonanie diela.  

3.5  Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať aj v súlade so zápismi a písomnými dohodami 

zmluvných strán; ustanovenia o povinnosti upozorniť na nesprávnosť pokynov a povinnosti posudzovať 

súlad s podmienkami tejto zmluvy nie sú dotknuté.  

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

vykoná a doručí v rámci dohodnutej ceny dielo:   

-  štúdiu realizovateľnosti v počte 6x v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme (USB vo formáte PDF a aj 

v editovateľných formátoch DOC/DGN/DXF/DWG/XLS).  

  

Čl. 4 PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA   

  

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 

podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, ak ho vie 

zabezpečiť alebo poskytnúť. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie do 

5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky od zhotoviteľa. V osobitných prípadoch je možné 

obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia.  

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu 

pokynov alebo stanovísk daných mu objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy, ak 

zhotoviteľ mal možnosť túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.   

  

Čl. 5 TERMÍN PLNENIA DIELA  

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá časti diela podľa čl. 2 ods. 2.1, v rozsahu a obsahu   

      dohodnutom v čl. 3 tejto zmluvy nasledovne:   

Štúdiu realizovateľnosti vrátane dokladovej časti špecifikovanej v čl. III. ods. 3.2 na prerokovanie do 6 

týždňov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, finálne odovzdanie vrátame dokladovej časti do 10 

týždňov od obdržania pripomienok a požiadaviek dotknutých orgánov a organizácií v závislosti od 

závažnosti . 

5.2 Dielo podľa tejto zmluvy je vykonané riadnym a včasným vypracovaním, dokončením a protokolárnym 

odovzdaním diela v termíne podľa ods. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 3 oprávnenej osobe 

objednávateľa. Preberací protokol podpíšu oprávnené osoby každej zo zmluvných strán. Protokol musí 

tvoriť prílohu vystavenej faktúry. Za deň dodania sa považuje deň uvedený v preberacom protokole.  

 5.3 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť podpísať protokol a prevziať dielo, ak má dielo v čase odovzdania 

zjavné vady, ak je odovzdanie oneskorené, alebo ak dielo nie je vykonané v súlade so zmluvou alebo 

podľa pokynov objednávateľa.   

  

Čl. 6 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY  

6.1 Cena za časti diela podľa č.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je stanovená  dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 

č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako 

cena maximálna, platená len za skutočne vykonané/poskytnuté plnenie a predstavuje:  
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Položka ( vykonaná činnosť )                                    Cena v eur 

Rekognoskácia terénu, TDZ, vrátane potrebného zamerania šírok  1 800.- 

Príprava a spracovanie dostupných mapových podkladov, dopracovanie o zistené 

skutočnosti 

2 000.- 

Vypracovanie textovej časti 3 600.- 

Vypracovanie grafickej časti  5 000.- 

Prerokovanie pred odovzdaním s investorom, zapracovanie prípadných požiadaviek     500.- 

Tlačená forma štúdie 6 x papierová forma, 2x  digitálna     300.- 

Ponuková cena bez DPH v eur 13 250.- 

DPH v eur 2 650.- 

Ponuková cena s DPH v eur 15 900.- 

 

  

  Slovom: pätnásťtisícdeväťsto EUR   

6.2   V cene diela podľa tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre jeho riadne poskytnutie, 

vrátane správnych poplatkov.  

6.3  . Podkladom pre úhradu ceny diela bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť faktúru po riadnom ukončení a odovzdaní časti diela podľa čl. 5 ods. 5.1  tejto zmluvy na 

základe podpísaného preberacieho protokolu, ktorý musí byť súčasťou faktúry. Faktúra musí byť 

doručená do sídla objednávateľa.  

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 30 dní  odo dňa doručenia faktúry 

do sídla objednávateľa.  

6.5 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v 

znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť protokol, je objednávateľ oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová 

lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať 

overiteľným spôsobom a v súlade s cenou diela.  

6.6 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 ods. 5.1 tejto zmluvy, má 

objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý 

deň omeškania.  

6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ  má právo na zákonný  úrok z 

omeškania počítaný z neuhradenej sumy.  

6.8 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej strane 

porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.  

6.9 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu trvania zmluvy a budú písomne odsúhlasené 

objednávateľom, budú ocenené zvlášť a premietnuté do číslovaného písomného dodatku k zmluve.  

  

  

Čl. 7 ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA  

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými 

dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov a požiadaviek 

objednávateľa.   
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7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 

alebo na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá 

za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak 

zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak 

zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní v primeranom čase po jej zistení 

písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1, ods. 1.2 tejto zmluvy.   

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, po uplatnení oprávnenej reklamácie 

objednávateľom v lehote určenej objednávateľom.  

7.5 Zhotoviteľ je povinný informovať neodkladne objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel 

pri plnení predmetu tejto zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na plnenie povinností zmluvných strán, 

prípadne, ktoré sú významné pre zmenu pokynov objednávateľa.  

  

Čl. 8 OSOBITNÉ USTANOVENIA  

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy 

zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky 

objednávateľa.  

8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, 

ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Ak rokovanie zvoláva 

zhotoviteľ, má povinnosť vopred konzultovať s objednávateľom zoznam účastníkov rokovania. Z 

rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú 

podkladmi objednávateľa pre zhotoviteľa.  

8.3 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude práce 

rozpracované ku dňu  odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške rozsahu vykonaných prác a to 

príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6, ods. 6.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi rozpracovanú dokumentáciu v tlači a v digitálnej forme v lehote do 3-och dní od 

odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 30 dní 

odo dňa jej doručenia.     

8.4 Okamihom prevzatia diela podľa ods. 5.2  vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý súhlasí s 

tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej 

odbornosti. Objednávateľ je oprávnený prenechať dielo tretej strane, voči ktorej vystupuje ako 

zhotoviteľ.  

8.5 Za oznámenie, výzvu a inú korešpondenciu podľa tejto zmluvy sa považuje akýkoľvek text v písomnej 

forme, zaslaný poštou alebo emailom. Doručovanie poštou pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a 

považuje za platné a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu podľa tejto 

zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu adresy na 

doručenie bez zbytočného odkladu. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti. V 

prípade ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň odmietnutia 

prevzatia písomnosti. V prípade ak si adresát písomnosť neprevezme v úložnej lehote na pošte, 

písomnosť sa považuje za doručenú posledným dňom úložnej lehoty. V prípade ak sa písomnosť vráti 

odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou 

poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi.   

V prípade doručovania emailom, musí emailová komunikácia prebiehať medzi týmito osobami 

objednávateľa a zhotoviteľa:  

a) za objednávateľa:   Ing. Karolína Laciková    karolina.lacikova@topolcany.sk 

     

b) za zhotoviteľa:    Ing. Milada Henkeľová               milada.henkelova@banskeprojekty.sk 
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8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich 

kontaktných údajov.   

8.7 Všetky informácie poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi pri rokovaní o tejto zmluve, vrátane 

jednotlivých dokumentov, sú dôverné. Rovnako tak sa účastníci dohodli, že za dôverné sa považujú 

všetky informácie a podklady, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v priebehu plnenia tejto 

zmluvy (napr. návrhy konštrukčných riešení, vrátane navrhovaných materiálov). Zhotoviteľ je povinný 

zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy a je 

povinný zabezpečiť, aby takúto mlčanlivosť zachovávali aj osoby, ktoré pri plnení povinností podľa 

tejto zmluvy použije.  

8.8 Každá zo zmluvných strán je povinná chrániť (zachovávať) obchodné tajomstvo druhej zmluvnej 

strany.  

8.9 V prípade, ak bude dokumentácia (jej akákoľvek časť) vytvorená zhotoviteľom podľa tejto zmluvy 

výsledkom tvorivej duševnej činnosti a ako dielo chránené podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom 

práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), udeľuje zhotoviteľ ako osoba 

vykonávajúca majetkové práva autora objednávateľovi bezodplatný súhlas na použitie / užívanie tejto 

dokumentácie (ďalej aj „licencia“). Udelená licencia je prenosná, exkluzívna a bezplatná, vzťahuje sa 

na použitie dokumentácie najmä podľa § 19 ods. 4 v spojení s § 65 autorského zákona, najmä na 

kopírovanie, užívanie, zdieľanie a sprístupňovanie dokumentácie tretím osobám v súvislosti so 

zákazkou „Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy – 3.  etapy v meste Topoľčany“ (úpravami, 

zmenami, opravami, odstránením, atď. tejto stavby). Licencia sa poskytuje na dobu trvania 

majetkových práv. Rozsah licencie je neobmedzený. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený poskytnúť 

licenciu podľa tejto zmluvy.   

  

Čl. 9 NIEKTORÉ USTANOVENIA O ZÁNIKU TEJTO ZMLUVY  

9.1  Táto Zmluva zaniká:  

9.1.1  riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto  

 zmluvy,  

 9.1.2  písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,   

 9.1.3  písomným odstúpením od zmluvy podľa ods. 9.2 až ods. 9.5 tohto článku zmluvy.  

Počas samotného zhotovovania diela je objednávateľ,  pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené 

niečo iné, oprávnený od zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia v prípade, ak:  

9.2.1   zhotoviteľ je v omeškaní  s riadnym zhotovením diela oproti termínu odovzdania diela     

   dohodnutého v zmluve o viac ako 30 kalendárnych dní,  

9.2.2  zhotoviteľ nezhotovuje dielo s odbornou starostlivosťou, hoci ho objednávateľ písomne vyzval 

na vykonanie nápravy, pričom na vykonanie nápravy poskytol zhotoviteľovi aspoň 7 dňovú 

lehotu  

9.2.3   zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s podkladmi, ktoré podľa zmluvy poskytol objednávateľ 

alebo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa 

nedôjde k náprave.   

9.2     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov podľa 

ods. 9.2 tohto článku zmluvy ešte pred odovzdaním diela, nemá zhotoviteľ nárok na poskytnutie 

plnenia ani sčasti a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s už vykonanou časťou diela.  

  

9.3     Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a zmluva  

sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.     

  

9.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu 

spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností 

vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní 

záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a 
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povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku zmluvy 

odstúpením.  

Čl. 10 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA  

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov.   

10.2 Meniť alebo dopĺňať  text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak 

budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.   

10.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, 

ktorá ho podala.  

10.4  Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.   

10.5 Zmluva má osem strán a je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z čoho sú štyri rovnopisy pre 

objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.  

10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:   

Príloha č. 1   -  Cenová ponuka zhotoviteľa z dňa 25.09.2024.   

    

  

V Topoľčanoch, dňa 6.11.2024                               V Bratislave, dňa  4.11.2024 

  

objednávateľ:             zhotoviteľ:  

Mesto Topoľčany                                      BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.     

         

  

  

  

_______________________         _______________________   
  

JUDr. Alexandra Gieciová           Ing. Milada Henkeľová 

primátorka mesta                           konateľka            

     


