Obec IZkovce,
Izkovce 96, 076 72 Vojany

Predmet zakazky:
Satne a socidlne vybavenie pre multifunkéné ihrisko -
Izkovce

ZMLUVA O DIELO ¢. xx/2024

uzavretd podfa § 536 a nasl. zdkona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik

medzi zmluvnymi stranami:

Objedndvatel;

Nazov:

Sidlo:

Statutdrny zastupca:
1ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

(dalej aj ako ,,Objedndvatel™)
a

Zhotovitel:

Nazov:

sidlo

ICo

DIC

bankové spojenie
Cislo uctu
zastlpeny

v zneni neskordich predpisov

Obec IZzkovce

Izkovce 96, 076 72 Vojany, Slovensko
Stefan Sipos - starosta

00331562

2020540027

V3eobecna Gverovd banka, a.s.

:INEX - Hausgarden spol. s.r.o.
:Lipova 978/12, 951 31 Mocenok
144223722

12022638640

:VUB a.s.

:Ing. Henrich Bleho, PhD.

Osoby opravnené na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych
b) technickych

:Ing. Henrich Bleho, PhD.
:Ing. Henrich Bleho, PhD.

c) vykonu funkcie stavbyvediceho : Ing. Henrich Bleho, PhD.
tislo zapisu v SKSI alebo v ekvivalentnom registri: OS Trnava, Oddiel: Sro, VloZka &. 22140/T

e-mail

(dalej aj ako ,, Zhotovitel™)

:inex@inexhausgarden.sk

(Objednavatel a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spoloéne ako ,Zmluvné strany”)

PREAMBULA




Obec Izkovce, Predmet zakazky:
Izkovce 96, 076 72 Vojany Satne a socialne vybavenie pre multifunkéné ihrisko -
I1Zkovce

Této Zmiuva o dielo sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania na predmet zékazky ,Satne a socialne
vybavenie pre multifunkéné ihrisko - Izkovce”, ktoré realizoval Objedndvatel v silade so zikonom &. 343/2015
Z. 2. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v neskorsich predpisov (dalej len ,ZV0")
postupom zadavania podlimitnej zdkazky podfa § 108 ZVO. Na zaklade vyhodnotenia pontk bola ponuka
Zhotovitela vybrand ako ponuka Uspeiného uchddzata v sdlade s podmienkami uvedenymi vo vzve na
predkladanie pontk a v sttainych podkladoch. Na zaklade tejto skutoénosti a predloZenej ponuky Zhotovitela sa
Zmluvneé strany v slobodnej véli a v stilade s platnymi pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit tito Zmluvu o dielo
(dalej len ,Zmluva®).

Clanok |
Predmet Zmluvy

1L Predmetom tejto Zmluvy je Uprava prav a povinnosti Zmluvnych strdn v stvislosti so zavizkom Zhotovitela
zhotovit Dielo $pecifikované v odseku 2 tohto éldnku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovenych touto
zmluvou, jej prilohami a v sdvislosti so zavizkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatif Zhotovitelovi
cenu za Dielo dohodnutd podfa élanku [l tejto Zmluvy.

2. Predmetom diela je uskutofnenie stavebnych pric podla projektovej dokumenticie stavby ,3atne
a socidlne vybavenie pre multifunkéné ihrisko - Izkovce”. Predmetna stavba bude z mobilnych kontajnerov
s pédorysnymi rozmermi 13x8m.
Podrobny rozsah diela je uvedeny v projektovej dokumentécii, ktord spracoval: mmm projects s.r.o., 072

54 Lekdarovce 78, ICO: 50 241 451, Ing. Miroslav Kic, zodpovedny projektant.

3. V nadvaznosti na zdvazok Zhotovitela podfa odseku 1 tohto Eldnku Zmluvy sa Zhotovitel zavizuje, e Dielo
uskutoéni:
a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,
b) v sulade s predlozenym rozpoétom, dokumenticiou obsahujicou informdcie o Diele, ktora bola
podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
c) v sulade s podmienkami stavebného povolenia alebo ohlésenia stavebnyich tprav,
d) v sullade s podmienkami uvedenymi vo vyzve na predkladanie pontk vo verejnom obstarévani,
e) vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

4. Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, 2e si mu zndme
technické a kvalitativne podmienky na realizciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré s na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto zmluvou potrebné.

5. V nadvéznosti na zavdzok Objedndvatela podfa odseku 1 tohto Elanku Zmluvy sa Objednévatel zavizuje,
Ze Dielo zhotovené v sulade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi dohodnutd cenu, podla
podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clanok Il
Cas plnenia

1 Objedndvatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o nadobudnuti Géinnosti Zmluvy ato
najneskor v lehote 5 pracovnych dni odo diia nadobudnutia Géinnosti Zmluvy a vyzvat Zhotovitela na
prevzatie staveniska. Odovzdanie objektu ajeho prevzatie Zhotovitefom bude vykonané v termine
uvedenom v pisomnej vyzve, a to Protokolom o odovzdani a prevzati staveniska na realiziciu diela a
zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné odmietnutie prevzatia objektu Zhotovitelom bude
povaZovaneé za podstatné porusenie povinnosti Zhotovitela.

2 Zhotovitel sa zavdzuje vykonat Dielo v lehotach:
a) 5 mesiacov od prevzatia staveniska, najneskdr viak do 31.12.2025. Povinnost ukontif Dielo a aj ho
finanéne vysporiadat do 31.12.2025 vyplyva z éasového harmonogramu uvedeného v Ziadosti
o poskytnutie finanéného prispevku v ramci Vyzvy Fondu na podporu $portu & 2024/001.
b) Vpripade, e zo Zmluvy o poskytnuti finanéného prispevku medzi Objednavatefom a Fondom na
podporu 3portu alebo iného zavdzného dokumentu Fondu na podporu $portu bude pre
Objednadvatela stanoveny iny zavézny termin ukondenia Diela a jeho finanéného vysporiadania,
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Objednavatel si vyhradzuje pravo upravit primeranym spésobom najneskor3i termin zrealizovania
Diela uvedeny v bade a), pri€om plati lehota max. 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

¢} Vpripade, Ze Objednavatelovi nebudd Poskytovatefom poskytnuté finanéné prostriedky na zaklade
Vyzvy Fondu na podporu $portu €. 2024/001, ale Objedndvatel bude Ziadat o nendvratny finanény
prispevok od inych Poskytovatefov, platia podmienky uvedené v &ldnku XVIIL. ods. 5 a2 7, pricom ak
dojde k realizacii Diela, plati lehota max. 5 mesiacov od prevzatia staveniska.

d) Dielo vykonané najneskér v lehote podfa pism. a) a2 ¢) odovzdat Objednévatelovi najblizéi pracovny
den po skonceni realizacie Diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vykonavat prace v stlade s vypracovanym Harmonogramom préc, t.j. Podrobny
harmonogram realizacie prac so zohfadnenim pripadnej zmeny, ¢o sa tyka subdodavok, viastnych kapacit
alebo kapacit inych oséb podielajlcich sa na realizicii Diela (ktoré boli uvedené v ponuke predlozenej vo
verejnom obstardvani),

Zhotovitel sa moéie od nim vypracovaného Harmonogramu prac odchylif len so sthlasom
Objedndvatela a to v pripadoch, ktoré su nevyhnutné pre zrealizovanie Diela riadne a véas.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2 tohto €ldnku Zmluvy su terminy

najneskorsie pripustné a neprekrocitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie st zdvislé od véle Zmluvnych strdn a tieto ich nemdzu ovplyvnit, t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé poéasie vyluéujice vykon prac, Zivelnd pohroma,
rozhodnutia tretich stran — orgdnov $tatnej spravy, spravcov sieti, peticie a stainosti obéanov

a pod,,

b) neposkytnutia riadnej a véasnej sucinnosti zo strany Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve,
ktord je riadne oddvednenad, z dovodu ¢oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

c) v pripade Zmluvnymi stranami odsthlasenych zmien rozsahu vykonania prac na Diele (zmenové
konanie).

Pre vylicenie pochybnosti plati, ze v pripadoch podfa odseku 4 tohto &anku Zmluvy, nasledkom €oho je
potreba predfienia lehét podfa odseku 2 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne ozndmi tieto
skuto€nosti Objednavatelovi a Zmluvné strany uzavrd dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude
primerané pred(Zenie terminov uvedenych v odseku 2 tohto &ldnku Zmluvy, t.j. o dobu trvania udalosti,
ktoré su nezdvislé od véle Zmluvnych strdn, resp. o dobu preruSenia vykondvania Diela z dévodu
neposkytnutia riadnej a v€asnej suéinnosti Objednavatela, ktord je potvrdend zdstupcom Objednavatela
opravnenym na rokovanie vo veciach technickych uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy alebo o dobu
dohodnutd Zmluvnymi stranami vramci zmenového konania. Uvedené nema vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstardvani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch inych ako sl uvedené v odseku 4 tohto &ldnku Zmluvy a/alebo
v pripadoch, kedy dochddza k posunu vo vykone prac vzmysle harmonogramu, ktoré nemaju vplyv na
posun lehét podla odseku 2 tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat o tychto
skutocnostiach Objednévatela. Pre vyltcenie pochybnosti plati, Ze na odsthlasenie takéhoto posunu staéi
sthlas technického dozoru investora stavby vyznafeny v stavebnom denniku a Zmluvné strany nie su
povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porudenie povinnosti Zhotovitela informovat Objedndvatela oposune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitelfa svykonom prac oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povaZuje za podstatné
porudenie povinnosti podla tejto Zmluvy.

Clanok 1l
Cena za Dielo

Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitela predloienej vo verejnom obstaravani a je stanovend v zmysle §
3 zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky &. 87/1996 Z. 2., ktorou sa vykondva zakon €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov
vo vyike:

cena bez DPH 52 035,77 EUR (slovom: pafdesiatdvatisictridsatpat EUR, 77 centov)
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DPH 10 407,15EUR (slovem: desattisicstyristosedem EUR, 15 centov)
cena spolu s DPH 62 442,92 EUR (slovom: Sestedesiatdvatisicityristostyridsatdva EUR, 92 centov
)

je dohodnuta ako konecna, maximéina a nemennd, okrem pripadov uvedenych v odseku 4 tohto &lanku.

Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podla
odseku 1 tohto &lanku Zmluvy Gctovat aj dan z pridanej hodnoty v salade s prisludnymi vieobecne
zdvaznymi pravnymi predpismi platnymi a G&innymi v def vzniku dafiovej povinnosti a Objednavatel sa
zavdzuje ju uhradit spolu s cenou. Pre vyliéenie pochybnosti plati, e pokial Zhotovitel v momente
uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daf z pridanej hodnoty, nie je opravneny k cene bez
DPH uvedenej v odseku 1 tohto &ldnku Zmluvy navyse Gétovat dan z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedena
v odseku 1 tohto €ldnku ako cena bez DPH je v takomto pripade povaiované za cenu koneént a zaroven
nie je opravneny domahat sa Gpravy ceny podla odseku 4 pism. a) tohto &lanku.

Pre vylienie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnuta podfa ods. 1 tohto &ldnku ako

maximaina a koneénd zahffia vietky ndklady Zhotovitefa stvisiace s predmetom Zmluvy, najmi, ale

nielen:

- zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizdcii Diela potrebny),
odborné posudky,

- vyrobn a dielenskd dokumentaciu,

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skdsok materidlov, prvkov, zariadeni a konstrukecii,
thradu spotrebovanych energii pocas realizicie Diela,

- uhradu vodného a stoéného v priebehu vystavby,

- naklady na vylozenie, skladovanie materidlov a vybavenia,

- naklady na odvoz a poplatky za legdine uloZenie prebytoéného vykopaného materidlu, stavebnej
sute a stavebnych odpadov,
vietky mzdové avedlajsie mzdové ndklady Zhotovitela ajeho subdodavatefov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndklady na nadéasy, odmeny, cestovné ainé vedlajsie vydavky
wyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov,
nakiady na vietky bezpeénostné opatrenia do doby prevzatia dokon&enéhao Diela Objednavatefom,

- ndklady na zabezpedenie dokladovej Easti ku kolaudicii stavby (Diela) v dvoch vyhotoveniach
v slovenskom jazyku, projekty skutoéného vyhotovenia so zakreslenim vietkych zmien a odchylok
od pévodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikty, atesty, vaine listky o odvoze a likviddcii
stavebnej sute avyburanych hmét budi odovzddvané postupne pri fakturacii jednotlivych
mnoZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych skdskach, zdruéné listy, doklady o vykonani
tlakovych skisok, skisok tesnosti,

< naklady spojené s poskytnutim zdruky na realizované Dielo, v désledku poruienia povinnosti
Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materidlov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraniéia, dopravnych
nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni poéas vystavhy,

- naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

- naklady na poistenie Diela,
- naklady na colné a dovozné poplatky,
- naklady na vlastnu vodorovnu a zvisli dopravu,

- naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

- ndklady na zabezpecenie vykondvania stavebnych prac v soboty prip. nedele,

- naklady, stvisiace s uzivanim verejnych pléch a s osobitnym uzivanim verejnych komunikécii,

- naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- naklady na spracovanie kontrolného a skuSobného planu, pldnu uZivania verejnej prace,
a vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vritane vecne, izemne a asovo neobmedzenej
licencie v prospech Objedndvatela,

- naklady na vytycenie a zameranie vietkych inzinierskych sietf,

E akékolvek iné naklady, ktoré vaniknt Zhotovitelovi pri realizécii Diela podTa tejto Zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedenu v odseku 1 tohto élanku Zmluvy je moZné menit iba

v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluwy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii/vykazu
vymer/dokumentécii obsahuijicej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani,

c) v pripade uplatnenia tzv. indexaénej dolozky v zmysle &lanku XV tejto Zmluvy.

d) inych skutognosti odévodfujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac na Diele

ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentécie/vykazu vymer/dokumentacie obsahujtcej informacie

o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup (v zmysle

tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

5.1  Objednavatel vystavi pisomni poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a predloi ju
Zhotovitelovi.

5.2 Zhotovitel' v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doruéenia potiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v
zdvislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny pozadovanej Objednavatelom.
Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

a) pri poloZkach obsiahnutych v priloZenom rozpoéte Diela k Zmluve bude zachovani ich
jednotkova cena,

b) pri polozkach nenachadzajlicich sa v prilozenom rozpoéte Diela k Zmluve, ale obsiahnutych
v cenniku stavebnych prac, bude ich cena dodriana v hodnote totoinych poloziek cennika
stavebnych préc,

c) pri polozkach nenachadzajlcich sa v priloZenom rozpoéte Diela k Zmluve a ani v cenniku
stavebnych prac bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel pripravi
kalkuldciu.

5.3  V pripade, ie Objednavatel sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania pric na Diele, Zmluvné
strany uzavru dodatok k Zmluve.

V pripade, Ze pri realizacii Diela nastane situacia spoéivaijtca v:

a) nedostatku materidlov a s tym stvisiacej potreby zmeny technického riesenia alebo

b) zmeny cien materidlov na trhu, tzn. indexaénej dolozky v zmysle élanku XV Zmluvy alebo

c) zmene lehoty dodania uvedenej v élanku Il, v bode 2 pism. a) v nadviznosti na pism. a) a/alebo pism.
b) tohto bodu,

Objednévatel mdze pristupit k zmene zmluvy v silade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO.

V takomto pripade je Zhotovitel povinny Objednavatefovi prediozif jednoznaéné dokazy, ktorymi

preukdZe nevyhnutnost a opodstatnenost ndroku na zmenu zmluvy. Touto zmenou sa nesmie zmenit

charakter zmluvy.

Pri posudzovani néroku na zmenu zmluvy vsllade s § 18 ods. 1 pism. a) ZVO bude Objednavatel

zohladriovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitefom v zmysle ¢€ldnku Il bod 3 pism. a)

Zmluvy.

V pripade okolnosti, ktoré sa &iastocne predvidat dali alebo mohli, bude uzavretie dodatku posudzované
v stlade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom obstardvani.

Pri posudzovani naroku na zmenu zmluvy v silade s ostatnymi ustanoveniami § 18 zdkona o verejnom
obstaravani bude Objednavatel zohladfiovat aj Casovy harmonogram prac predlozeny Zhotovitelom v
zmysle €lanku Il bod 3 pism. a) Zmluvy.

Pri vzneseni ndroku Zhotovitela na naviac prace/menej prace, ktorych celkova cena mé alebo méze mat

podstatny vplyv na celkovii cenu Zhotovitela za Dielo, je Zhotovitel povinny predlofif Objednavatefovi

relevantné doklady a postup bude nasledovny:

a) Kaidazmena vyvolané Objednédvatefom alebo Zhotovitelom oproti ocenenému vykazu vymer bude
zapisand v stavebnom denniku, resp. inom dokumente na to prisluinom, a podpisana zastupcami
Zhotovitela, Objedndvatela a v pripade potreby aj inymi u€astnikmi;
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10.

11.

12,

13.

14.

15,

b)  V pripade sihlasu zmluvnych stran so zmenou, vypracuje Zhotovitel stipis naviac prac/menej prac
k ocenenému vykazu vymer, ktory bude obsahovat:
i. rekapituldciu ceny objektu, ktord bude obsahovat cenu z rozpoétu, cenu jednotlivych dodatkov
k rozpoctu a cenu spolu,
ii. rekapituldciu ceny supisu naviac préc k rozpoétu,
iii. poloZkovite oceneny vykaz vymer naviac pric,
iv. polozkovite oceneny odpoet ceny menej prac,
v. sprievodnu sprévu,
vi. kopiu zdpisov zo stavebného dennika,
vii. dalsie naleZitosti (zapisy, ndértky,...) objasfiujice predmet sipisu naviac prac/menej préc k
rozpoctu,
Pre ocenenie vykazu vymer u naviac prac bude Zhotovitel pouZivat ceny nasledovne:
a) pri poloZkach, ktoré sa vyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe & 1 tejto Zmluvy, bude
pouzivat ceny z oceneného vykazu vymer podla Prilohy &. 1 k tejto Zmluve,
b) pri polozkach, ktoré sa nevyskytovali v ocenenom vykaze vymer, t.j. v Prilohe &. 1 tejto Zmluvy, sa budt
poutivat vidy aktudine ceny podfa prisluiného softvéru na ocefovanie stavebnyich prac (cenkros a pod.).

Zhotovitel bude predkladat sdpisy naviac prac k ocenenému wvykazu vymer Objednavatefovi na
odsuhlasenie, pricom Objednavatefl ich odsuhlasi, prip. vrati neodsthlasené s odévodnenim nesuhlasu do
piatich pracovnych dni od ich obdrZania. Stpis naviac prac k ocenenému vykazu vymer, odsuhlaseny zo
strany Objednavatefa i Zhotovitela bude podkladom pre uzavretie dodatku k Zmluve na naviac préce, resp.
pre uzavretie dodatku k tejto Zmluve v pripade menej prac.

Ak sa pri vykonani diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do oceneného vykazu vymer, pokial tieto
Cinnosti neboli predvidatelné v Ease uzavretia Zmluvy (naviac price), bude Zmluva na realizciu naviac
prac uzavretd formou dodatku, ak bude jeho uzavretie v stilade so zdkonom o verejnom obstaradvani.

Pri vzneseni ndroku Zhotovitela na zmenu materidlu alebo technického riefenia v ddsledku nedostatku
materidlu na trhu, Zhotovitel predloi identifikiciu vyrobcu, typové oznagenie materidlu, identifikiciu
dodavatela materidlu, ktory mad byt predmetom rokovania ozmene a zddvodnenie potreby zmeny
technického rie3enia, ktorym musi Zhotovitel jednoznaéne preukazaf, fe pdvodné riefenie alebo material
spbsobi verejnému obstardvatelovi/Objednavatelovi neprimerané tazkosti pri realizécii Diela, ako st napr.
omeskanie Zhotovitela s riadnym plnenim Diela; potreba realizécie dalich nadvazujicich prac, s ktorymi
verejny obstardvatel/Objednavatel vopred nepotital a ukézali sa ako nevyhnutné ai pocas realizicie
Diela; iné vopred nepredvidatelné okolnosti, ktoré maju vplyv na realiziciu Diela ¢o do kvality a terminov
uréenych Zmiuvou.

Zmeny Zmluvy je moiné realizovat aj v inych pripadoch, ak budli spinené podmienky na uzavretie dodatku
podla § 18 zékona o verejnom obstaravani.

Pri posudzovani oprévnenosti uskutoénenia zmeny Zmluvy podla tohto bodu a stladu s § 18 zikona o
verejnom obstardvani Objednavatel dokladne posudi:

a) analyzu pricin vzniknutej situicie

b) pri¢inné suvislosti so vzniknutou situdciou

c) ndsledky vzniknutej situdcie a potrebu zmeny Zmluvy

d) vyhodnotenie skutonosti, & Zhotovitel vynaloil nalezitd starostlivost, resp., ze bol obozretny

e) postdenie nevyhnutnosti na odstranenie nésledkov.

Uzatvorenie dodatku nie je povinnostou Objedndvatela a bude sa dokladne posudzovat.

Zhotovitel sa nemdze dovoldvat a uplatriovat néroky na zvysenie ceny Diela v pripadoch:

a) vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinécie ¢innosti pri priprave a realizacii Diela,

d) ak je sucastou sufainych podkladov aj projektova dokumenticia a zaroved aj vykaz vymer, s
ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere oboznamil v procese verejného obstardvania ana ziklade
ktorych predkladal svoju ponuku, tak vpripade ich nestladu maju informacie v projektove]
dokumentacii prednost.
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17.

Zmena rozsahu prdc na Diele vykonand Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom alebo
vdosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezakladd narok Zhotovitefa, resp. povinnost
Objednavatela na dhradu takto vynaloZenych finanénych prostriedkov.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze akakolvek zmena ceny za Dielo podla odseku 4 tohto &ldnku Zmluvy
bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroved nemd vplyv na povinnost Objednévatela
vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clinok IV
Platobné podmienky a fakturécia

Objedndvatel sa zavazuje uhradzat Zhotovitelovi cenu za Dielo na ziklade faktdr vystavenych
Zhotovitelom a doruéenych Objednévatelovi.

Zhotovitel vystavi faktiru, v zmysle bodu 4 tohto &ldnku, na zaklade odsuhlaseného vykazu vykonanych
prédc a to nasledovnym spésobom:

2.1 Prva faktira bude vystavend najskér po zrealizovani ¢asti Diela v hodnote minimélne 25 %z ceny
Diela.

2.2 Druhd faktira bude vystavena najskér po zrealizovani dalsej €asti Diela v hodnote minimélne 25
% z ceny Diela.

23 Tretia faktdra bude vystavena najskdr po zrealizovani daliej Easti Diela v hodnote minimalne 25
% z ceny Diela.

24 Sturta faktira, vo vyske zostatku ceny Diela na fakturdciu, bude vystavend najskér po odovzdani
Diela bez vad.

Zhotovitel k faktdre zostavi stipis vykonanych prac a dodavok. Stpis vykonanych pric a doddvok musi byt
zostaveny prehladne (ako mesaény prehfad), jednotlivé polozky musia byt ocenené podla poloziek
uvedenych vo vykaze vymer, Zhotovitel je zdroved povinny dodrZiavat poradie poloziek a oznacenie, ktoré
je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovem systéme podporujticom
riadenie stavebnej vyroby. K mesaénému stpisu vykonanych prac a dodavok sa vyjadri do 5 pracovnych
dni technicky dozor investora stavby. Ak md stipis vady, vrati ho Zhotovitelovi na prepracovanie. Zistovanie
supisu vykonanych prac a doddvok sa bude vykondvat kaidy mesiac vidy do 3 pracovnych dni mesiaca
nasledujuceho po mesiaci, v ktorom boli prace vykonané. Stpis vykonanych prac a dodévok musi byt
odsuhlaseny technickym dozorom investora stavby a zaevidovany v stavebnom denniku, podpisany
zastupcom Objednavatela.

Pisomnu fakturu, vyhotovent na zaklade Zmluvnymi stranami odsthlaseného sipisu vykonanych prac
dorucuje Zhotovitel' v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednévatela uvedent v zahlavi tejto Zmluvy. Stpis
vykonanych préc bude prilohou vystavenej fakttry.

Faktura vystavena v dvoch originaloch musi obsahovat informdcie podla § 3a ods. 1 zékona & 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov a naleitosti v zmysle zékona &. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Okrem toho musi fakttra obsahovat najma:

o nazov Diela,

obchodné meno a sidlo Objednévatela, ICO,

obchodné meno a sidlo Zhotovitera, ICO,

predmet uhrady,

ndzov projektu ,Satne a socidlne vybavenie pre multifunkéné ihrisko - 1zkovce”

vecne vykonaneé stavebné préce dokladaované odsiihlasenymi stpismi,

der zdanitelného pinenia,

den vystavenia faktury a den splatnosti faktury,

oznacenie pefiainého Ustavu a &islo Gétu, na ktory sa ma platit,

fakturovana zakladna Ciastka bez DPH, Eiastka DPH (20%) a celkova fakturovana suma v eurach,
meno osoby, ktora faktiru vystavila,

peciatka a podpis opravnenej osoby,

OO0 00DO0OCOOOOO
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13.

14,

16.

Celkova fakturovand suma nesmie presiahnut celkovii cenu Diela uvedend v &élanku Il ods. 1 tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou prilohou poslednej faktiiry musi byt képia podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela. Protokol musi byt podpisany opravnenymi zastupcami Zmluvnych strin, ktori s uvedeni v zahlavi
Zmluvy.

Lehota splatnosti fakttry je 60 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.

Ak faktura nebude obsahovat ndleZitosti dafiového dokladu, alebo ak nebude po strinke vecnej alebo
formalnej spravne vystavend, Objedndvatel ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie a novd
lehota splatnosti zaéne plynif dfiom doruenia spravne vyplnenej alebo prepracovanej faktury
Objedndvatelovi.

V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budy vykonané prdce fakturované podla
skutoéne zdokladovanych nakiadov zo strany Zhotovitela, odstihlasenych technickym dozorom investora
stavby a zaevidovanych v stavebnom denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny zloZif na Giéet Objednavatela najneskdr v lehote pat
(S) dni pred vystavenim konenej faktiry v zmysle bodu 2 tohto Elanku zabezpeku vo vyike 5 % 2 Ceny
bez DPH, v zmysle bodu 1 &ldnku Il tejto Zmluvy. Zhotovitel mdze zloZit zabezpeku:

a) bankovou alebo poistnou zabezpekou alebo

b) zloZenim finanénej hotovosti na licet Objednavatefa.
Zabezpeku Zhotovitel odovzdad Objednévatelovi v stvislosti s moinym odstrafiovanim vad Diela poéas
plynutia zdruénej doby, ktoré by Zhotovitel odmietol odstrdnit alebo neodstranil napriek takejto
povinnosti alebo na zabezpelenie sankcii a ndrokov z tejto Zmluvy. Nesplnenie tejto povinnosti je
podstatnym porusenim tejto Zmluvy. V takomto pripade budi Zmluvné strany postupovat podla § 580
zakona ¢. 40/1964 Obtiansky zakonnik v platnom zneni a § 358 a nasl. zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v platnom zneni. Uplatnenim nie si dotknuté ndroky tykajtice sa pripadnej nahrady kody.
Predmetom zabezpeky podla pism. a) musi byt zdvizok banky alebo poistovne, Ze v pripade neinnosti
Zhotovitela, banka/poistoviia uhradi sumu zdbezpeky za nesplnené zdvizky Zhotovitela.

Objednavatef vrati Zhotovitelovi zdbezpeku po uplynuti ziruénej doby Diela, a to v lehote 14 dni odo dfia
dorucenia pisomnej Ziadosti Zhotovitela Objednavatelovi na uvolnenie zabezpeky v zmysle tohto bodu,
pokial nenastali skutognosti zakladajice prévo Objednévatela postupovat podfa odseku 11 tohto &ldnku
Zmluvy.

Objednavatel si zaroveri vyhradzuje pravo oduétovat, pripadne zapoéitat zo zabezpeky aj vietky zmluvné
pokuty, ktorych povinnost thrady vznikne Zhotovitefovi pripadnym nedodrianim zmluvnych podmienok
podla tejto Zmluvy alebo Objednavatelom preukdzanii a vyéislent 3kodu, za vznik ktore] nesie
zodpovednost Zhotovitel.

Objednavatel je pred zaplatenim ceny Diela na zéklade vystavenych faktir v zmysle bodu 2 tohto &anku
opravneny pozadovaf a Zhotovitel je povinny predloZit pisomné potvrdenie, & mé4 uhradené vietky
splatné zavazky voti svojim subdodavatelom, ktorych narok na ich zaplatenie je bez akychkolvek pochyb
opravneny ato na zdklade skutofnosti, Ze Objedndvatel uhradil Zhotovitefovi Dielo v zrealizovanej
a fakturovanej casti. V pripade, ze sa preukéze, ie Zhotovitel nema uhradené vietky splatné zavizky vaci
svojim subdodavatefom, ndleZité platby za tovar, stavebné prace alebo sluzby uhradi Objednévatel priamo
subdodavatelovi, ktory dodal tovar, uskutoénil stavebné prace alebo poskytol sluzby Zhotovitefovi, ak o to
subdodavatel poZiada. Objednavatel je povinny spésob Ghrad a ich vyiku podfa predchadzajlicej vety
vopred prerokovat so Zhotovitelom a subdodavatelmi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel neposkytuje Zhotovitefovi Ziaden preddavok na predmet
Zmluvy.

Zmluvné strany berdi na vedomie, fe po nadobudnuti G¢innosti osobitného vieobecne zivizného
pravneho predpisu vydaného v budicnosti Ministerstvom financii SR upravujicim podrobnosti zarucenej
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elektronicke] fakturdcie, budu povinni pri fakturacii a prijimant faktdr postupovat podfa ustanoveni zikona
NR SR ¢. 215/2019 Z. z. 0 zarucenej elektronickej fakturacii a centralnom ekonomickom systéme a o
doplneni niektorych zakonov.

Clénok v
Prdva a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastnom mene, na vlastnu zodpovednost, na vlastné naklady a s
riadnou odbornou starostlivostou, dodriiavat vietky bezpeénostné a protipoZiarne opatrenia v zmysle
prisludnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v sdlade s § 551 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoréich predpisov
povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatefa na nevhodnd povahu alebo vady veci,
podkiadov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel pogas zhotovovania Diela, ak
Zhotovitef tito nevhodnost zisti alebo mdZe zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitefl zisti skryté prekazky na mieste, kde ma Dielo zhotovif a ktoré mu brania zhotovit Dielo
riadne, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmif Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit, navrhnit
Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoéni v stlade so zakonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitef je povinny v lehote do 10 dni odo dfia nadobudnutia Gginnosti tejto Zmluvy vypracovat plan
organizacie vystavby s podrobnym rieSenim postupov vystavby, vritane zriadenia staveniska a predloiit
ho Objedndvatefovi na schvalenie. Objednévatel je povinny v lehote 3 pracovnych dni predloZeny plan
organizacie vystavby schvilif alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade uplatnenie
pripomienok zo strany Objedndvatela, sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat v lehote do 3 pracovnych
dni od ich uplatnenia a opitovne predlozif pldn na schvélenie Objednavatelovi. Vetky naklady na
realizaciu ¢innosti spadajtcich pod plan organizécie vystavby znaga Zhotovitef.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu podfa &ldnku Il ods. 1 tejto Zmluvy a2 do momentu odovzdania
Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle zékona €. 50/1976 Z. z. o izemnom plénovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) v zneni neskoriich predpisov. Stavebny dennik musf byt k dispozicii na
stavenisku za u€elom priebeznej kontroly a uskutoénenia zépisov opravnenych osdb Zmluvnych strén.
Zhotovitel je povinny v dennych zdznamoch zapisovat tdaje o Easovom postupe prdc, ich akosti,
zd6vodnenie odchylok vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, tdaje o potte
pritomnych pracovnikov (vritane subdodavatelov), poéte a druhu mechanizmov, mnoistve a druhu
realizovanych prac, tdaje délezité na postudenie prac organmi 3tatnej spravy, popis uskutocnenych prac,
informacie o doddvke materidlu na stavbu, poziadavkich na koordinaciu, mimoriadnych udalostiach a
zisteniach v suvislosti s uskutoéiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatelne zapisuje a
podpisuje opravneny stavbyveduci (uviest meno a priezvisko, ¢islo opravnenia odbornej spdsobilosti) vidy
v den, kedy boli prace vykonané alebo ked nastanu okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné rieit
dalsi postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt ofislované. Medzi jednotlivymi zdznamami
nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykondvat
potrebné zéznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na rokovanie vo veciach technickych a vo
veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo prisluéné organy Statnej spravy.

Zhotovitel je povinny v lehote do 10 dni odo dfia prevzatia staveniska zriadif v zmysle platnej legislativy

stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najmi ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaént tabulu s identifikanymi tdajmi
o stavbe v zmysle zdkona €. 50/1976 Z. z. o izemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorsich predpisov, podla vzoru predlozeného Objednavatefom,

b) zabezpedit odberové miesta energii u prislunych spravcov sieti, pouzit mobilné zdroje energii
alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zéklade nezavislého merania a znasat tieto naklady
na zaklade individudlnych odbernych zmldv so sprévcom médii (vritane podruzného merania),

¢ zabezpecit stavenisko, ochranné pasmo staveniska avietky dostupné vstupy tak, aby neprislo
k ohrozeniu tretich oséb azodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté
s poruSenim tohto zévizkuy,
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d)

e)

vylicit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hiukom, prasnostou)
a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto zavizku,
zaznamenat skutocnosti tykajlice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

Zhotovitel je povinny realizovaf prace podla poziadaviek Objednavatela a projektovej dokumentacie v
silade so Specifickymi podmienkami, a to najmé v stlade s:

a)
b)
c)
d)

e)

technickymi normami a predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky a v Eurdpskej unii (i
doporucenymi, ktoré stvisia s predmetom Diela),

normami a technickymi podmienkami uvedenymi v realizatnom projekte a v podkladoch
z realizovaného verejného obstaravania,

zakonom €. 50/1976 Zb. o Gzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v zneni
neskorsich predpisov,

23konom €. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady €. 392/2006 Z. z. o minimélnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkéach pri
pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorich predpisov,

nariadenim vlddy SR €. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poZiadavkich
na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 200/2022 Z. z. o izemnom planovani,

zakonom €. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorgich predpisov,

vyhlaSkou €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpelnosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti
na vykon niektorych pracovnych ginnosti v zneni neskor&ich predpisov.

Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)

e)
f)

B

h)

i)

i)

k)

m)

n)

o)

p)

dodrzat vietky vieobecne zavizné privne predpisy, stanoviska a vyjadrenia §tdtnych orgdnov, ako
aj zdvdzné i odporutené STN sdvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

vyrobnu dokumentaciu predioZif na odsthlasenie autorom projektu a generdinemu projektantovi,
na poZiadanie predloZit Objednavatelovi meraéské skusky v zmysle normy STN 73 0422,

pine reSpektovat vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych pric a
zhotovit Dielo a jednotlivé price a postupy v silade s nimi,

dodrziavat pokyny dané mu Objednavatefom po&as zhotovovania Diela a tykajuce sa Diela,
akceptovat zdvdznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov, ktoré sa
tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v iom uvedenych sa vyjadrif do troch pracovnych
dni, inak sa mé za to, Ze s obsahom zdpisu sthlasi,

zdpisom v stavebnom denniku informovat Objednévatela, %e pri zhotovovani Diela ddjde k zakrytiu
dovtedy vykonanych prac, alebo ¢asti Diela; Zhotovitel vyzve Objedndvatefla na kontrolu
realizovaného Diela min. jeden pracovny desi vopred a vo vyzve uvedie predpokladant hodinu a
den kontroly zakryvanych préc, resp. ¢asti Diela,

na zéklade pozvanky Objedndavatela zucastfiovat sa kontrolného diia Diela,

umoinit orgdnom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit im
podmienky pre vykon dohladu,

vyhotovovat fotodokumenticiu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na CD/USB nosiéi zdstupcovi
Objednavatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpecit doddvku materidlu astrojového vybavenia potrebného na realiziciu Diela a jeho
dopravu,

zabezpetit, aby vietky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikit o preukazani
zhody platny pre Eurépsku uniu a zérover Dielo musi splfiaf prisluiné hygienické predpisy,
zabezpetit, aby vietky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia poutité na zhotovenie
Diela splfali poziadavky bezpeznej prevadzky, ako aj zabezpeit a udrziavat bezpeény technicky
stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni Diela,

udrziavat viestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpeéit koordinaciu svojich
pripadnych subdodévatelov (ak ich vyuije),

zabezpecit bezpetnost a ochranu zdravia vietkych oséb v priestore staveniska a ochrannej zéne
staveniska a vykonat také bezpeénostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s8b v okoli staveniska
(bezpecnostné pasky a pod.),
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Obec Izkovce, Predmet zakazky:
Izkovce 96, 076 72 Vojany Satne a socidine vybavenie pre multifunkéné ihrisko -
I1zkovce
q) zabezpecCit na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia viastnych

pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

r) zabezpetit, aby osoby vykonavajice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané kolenia
a skusky suvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizicii predmetu pinenia tejto Zmluvy
Zhotovitelom, ako aj Skolenia v oblasti bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci podfa prislusnych
osobitnych predpisov (dalej len ,BOZP") a dodriiavali predpisy, pokyny, zdsady a pracovné postupy
na zaistenie BOZP pocas vystavby,

s) dodrziavat vietky predpisy tak, aby nedoilo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objedndvatela a ku Skodam zapritinenym ¢innostou Zhotovitela poéas vykonavania Diela,

t) zodpovedat za Skody spdsobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia Skody nahradit
vzniknuté Skody, najma uviest vec na viastné naklady do pévodného stavu alebo nahradit vec
novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSieho podobného typu alebo
druhu) alebo nahradif vzniknutd $kodu, pri¢om nemé narok na thradu rozdielu medzi hodnotou
novej veci a poSkodenej veci v €ase pred jej poskadenim,

u) zodpovedat za poskodenie alebo zni¢enie Diela alebo jednotlivych éasti Diela az do odovzdania
celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Dfiom odovzdania celého Diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na vykonanom Diele na Objednévatela,

v) zabezpecit poCas realizdcie Diela &istotu komunikdcie a prifahlych pléch a komunikécii,

w) oznamif miesto a nazov certifikovanej sklddky, na ktord bude zo stavby odvazat stavebny odpad,
stavebnu sut, TKO a pod.,

X) pri likviddcii odpadu postupovat v zmysle zdkona €. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak ddjde k zdniku jeho zdvizku vykonat Dielo podra
tejto Zmluvy,

Ndklady na prdace zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni sii zahrnuté v cene diela.

V suvislosti s realizaciou Diela zabezpeti Zhotovitel aj poistenie svojich veci, prdc a ¢innosti, materidlov,
strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost za $kody, spdsobené pri vykondvani Diela a
daldich €innosti na stavbe Objedndvatelovi alebo tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady
Diela Zhotovitela a poistenie $kody spdsobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim
Diela. Zhotovitel sa zavizuje ku driu odovzdania buduceho staveniska prediozit Objednavatelovi platnu
a uinnd poistnu zmluvu na poistenie zodpovednosti za 3kodu vzniknutd v stvislosti s poskytovanim
pinenia podla tejto Zmluvy s vy3kou poistného krytia minimaine v hodnote 100 % ceny Diela s DPH
uvedenej v bode 1 &lanku Il tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti, ktoré sa tykaju
jeho Einnosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom uréenym prisludnym
pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) zniZit Standard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost dodavok stavebnych materidlov, dodavok a
postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré budu tvorit stcast Diela a ktoré boli definované
projektom Diela,

b) poutit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo kon3trukcie, ktoré st chradnené patentovymi alebo
autorskymi pravami, bez suhlasu opravnenych osdb,

c) poutit material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, e je &kodlivy, resp. je po ziruénej
dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je povinny dokladovat kvalitu vykonanych prac a doddvok od zaéiatku realizicie Diela a3 po

jeho protokolarne odovzdanie Objedndvatelovi predloZenim na vyziadanie Objednavatela dokladov, a to

najma:

a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumenticie
overenej v stavebnom konani,

b) potvrdeného porealizainého projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentdcie - projekt skutoéného vyhatovenia,

c) zapisov, protokolov a osvedceni o vykonanych kontrolnych ¢innostiach na €astiach Diela zakrytych
v tase realizacie, protokolov o sku3kach zmontovaného zariadenia, protokolov o vykonanych
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13:

14,

reviznych skuskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa prevzali eurépske
normy, eurdpskych technickych osvedéeni, spoloénych technickych ipecifikacii, medzinarodnych
noriem, inych technickych referenénych systémov zavedenych eurépskymi normalizaénymi
organizaciami, alebo ak také neexistuji, narodnych technickych osvedéeni alebo narodnych
technickych Specifikécii tykajucich sa projektovej dokumentacie, uskutoénenia stavebnych préac a
pouZivania stavebnych vyrobkov, technickych 3pecifikacii, ktoré pochadzaju z priemyselného
odvetvia a su tymto odvetvim vieobecne uznavans,

d) zapisov, protokolov a osvedéeni o vykonanych skuskach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite konstrukcif a zab udovanych materidloch, prevadzkové
poriadky, ...},

e) osvedceni o akosti pouzZitych materidlov, zariadeni (certifikaty),

f) kdpii zo stavebného dennika,

g) vyplneného skuSobného a kontrolného planu, potvrdeného Zhotovitefom, podla § 13 zdkona &.
254/98 Z. 2. o verejnych pracach v zneni neskor3ich predpisov s potvrdenim o vykonanych skiskach
a kontrolach,

h) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov, certifikatov
poutitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byf dodané v slovenskom alebo Zeskom
jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykoch musia byt dradne prelozené do slovendiny,

i) potvrdeni spravcu legdinej sklddky formou vaznych listkov o prijati stavebnych odpadov, stavebnej
sute, tuhého komunalneho odpadu vo fakturovanom mnoistve. Vainy listok musi obsahovat:
ndzov certifikovanej skladky, didtum odberu, kéd odpadu, SPZ auta, navdiené mnoistvo (v
Struktdre: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vdhy, nazov stavhy, z ktorej odpad
pochddza,

J) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

k) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

1) planu uZivania verejnej prace podla § 14 zikona & 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskorSich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych prehliadok
formou harmonogramu s uvedenim 3tandardnych kontrolnych konov, v ktorom mieste stavby sa
majl vykonat, kym a kedy. Plan technickych prehliadok musf byt zostaveny tak, aby vietky casti
stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zaruénej doby,

m)  fotodokumentdciu z priebehu vystavby na CD/USB nosici,

Zhotovitel sa zavdzuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto
Zmluvy, ak mu takd povinnost vyplyva zo zdkona & 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zékon o registri
partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpeéit, aby jeho subdodévatelia v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapisani v registri
partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodévatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo
zdkona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela
predlozit vietky zmluvy so subdodéavatermi.

Porusenie povinnosti Zhotovitela podfa tohto &ldnku Zmluvy sa povaiuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Clanok VI
Prdva a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednédvatel bude vykonavat kontrolu dodriiavania podmienok tejto
Zmluvy vo vietkych veciach sivisiacich s pripravou a realizdciou Diela podra tejto Zmluvy. Vykon tychto
¢innosti nenahradza cinnost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitefovu zodpovednost za pinenie
povinnosti stvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel je povinny vlehote do 7 dni odo dfia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy odovzdat
Zhotovitelovi 1 vyhotovenie projektovej dokumentécie v tlacenej forme, ktora je identicka s projektovou
dokumentdciou predloZenou v realizovanom verejnom obstardvani a vietky potrebné rozhodnutia
prisludnych orgadnov potrebné na zhatovenie Diela.
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Objedndvatel zvoldva a riadi kontrolny deri stavby/Diela, z ktorého za Ucasti poverenych zdstupcov
Objednavatela, projektanta a Zhotovitela, technicky dozor investora stavby vyhotovi zéznam, ktory doruéf
vietkym téastnikom.

Objednavatel je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného dennika
a k zapisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do troch pracovnych dni, inak sa m4 za to, e s obsahom zdpisu
suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmiuvnych, technickych avykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy si opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poru3uje svoje povinnosti, ma Objednévatel pravo
tiadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a dalej ho zhatovoval riadne.
V pripade, Ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto
poZiadavkdm Objedndvatela, povaiuje sa to za podstatné poruienie Zmluvy.

Objednavatel je oprdvneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodavatelsky systém i dodriavanie
vieobecnych pravidiel bezpecnosti prace. Ak Objednévatel zisti na stavbe pritomnost neopravnenych
subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaiované za podstatné porusenie Zmiuvy zo
strany Zhotovitela, Neumoznenie kontroly, neozndmenie subdodévatelov alebo umoinenie pritomnosti
neoznamenych subdodévatelov na stavbe je podstatnym porudenim Zmluvy.

Clanok vil
Subdodavatelia

Zhaotovitel je opravneny vykonat Cast pinenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom subdodévatela
uvedeného v prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy - Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok.

Potas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit alebo doplnit subdodavatela uvedeného v prilohe €.

2 Zmluvy na zdklade pisomného oznamenia zmeny zistupcovi Objednévatela opravnenému na rokovanie

vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatela uviest ddaje o fiom

v rozsahu podla § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstaradvani. Pisomné ozndmenie o zmene subdodévatela

obsahuje najma:

a) obchodné meno/néazov subdodavatela,

b) udaje o osobe opravnenej konat za subdoddvatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu,
datum narodenia,

c rozsah subdoddvky vyjadreny v euréch,

d) skutognost, €i je subdoddvatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takiito povinnost
ma podfa osobitnych predpisov,

e) doklad o oprdvneni realizovat pinenie,

f) ddévod zmeny pévodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdoddvatela.

Subdodévatel uvedeny v prilohe &. 2 a kaidy novy subdodévatel musi byt zapisany v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplineni niektorych zdkonov, ak mu takito povinnost 2akon uklada.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha ¢. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktualne a Gplné Gidaje v zmysle ustanovenia §
41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudlneho subdodavatela je
Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednévatelovi. Neozndmenie zmeny subdodévatela
20 strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie povinnosti Zhatovitefom.

Za zabezpecenie stavebnych prac prostrednictvom subdodavatelov mé Zhotovitel zodpovednost, akoby
prace vykonaval sam.
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Objednavatel je opravneny podfa vlastného uvazenia a s uvedenim ddvodu odmietnut udelit suhlas. Do
dorucenia pisomného sthlasu Objednavatela Zhotovitefovi sa md za to, e Objednavatel Zhotovitelovi
tento suhlas neudelil. Vietci subdoddvatelia Zhotovitela pocas trvania Zmluvy musia splfiat podmienky
podla § 41, ods. 1, pism. b) Zakona o verejnom obstaravani. Zhotovitel je povinny na vyzvanie
Objednavatefa do desiatich (10) kalendarnych dni preukazat spinenie podmienok podfa predchadzaijtice]
vety dokladmi v sulade so zékonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje riadne a véas pinit svoje zavdzky (najmé finanéné zavizky) voéi svojim
subdodavatelom podielajucim sa na realizacii Diela. Ohfadom kontroly pinenia povinnosti Zhotovitela
podla predchadzajicej vety je Objedndvatel opravneny komunikovat priamo so subdodavatelmi. Ak
Zhotovitel nebude pinit svoje financné zdvizky voti svojim subdoddvatelom podla prvej vety tohto bodu
Zmiuvy, alebo Objedndvatel bude mat z verejne dostupnych zdrojov informacie, ktoré by ohrozili riadne
a v€as plnit zavazky ( najmd finanéné zdvazky) Zhotovitela voéi svojim subdodavatelom, ktori sa podielaju
na realizdcii Diela, Objedndvatel je opravneny postupovat v zmysle élanku XIII.

Clénok VilI
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat Dielo veelku,

Povinnost zhotovit Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednévatelovi na zaklade
protokolov o odovzdani a prevzati Diela bez vad a nedorobkov. Ak vieobecne zdvidzné pravne predpisy,
technické normy alebo projektovd dokumentdcia uréuji vykonanie skisok osvedéujicich dohodnuté
vlastnosti Diela, musi Uspeiné vykonanie takychto skdsok predchadzat odovzdaniu a prevzatiu Diela.
Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi pisomne dostatoéne vopred
tak, aby bola dodriana lehota podfa ¢lanku Il ods. 2 tejto Zmluvy.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial Zhotovitel prevezme pisomnym protokolom
jednotlivé Casti Diela od svojich subdoddvatelov, uvedenych v prilche & 2 tejto Zmluvy — Zoznam
subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto fiastkové preberacie protokoly budu stcastou protokolu o
odovzdani a prevzati Diela.

K odovzdaniu a prevzatiu dokonéeného Diela pripravi Zhotovitel doklady v zmysle Eadnku V ods. 12 tejto
Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych prdc, tak ako je to uvedené v &ldnku V ods. 12 tejto Zmluvy,
ma Dielo vady.

Zhotovitel je povinny pri odovzdani a prevzat( Diela odovzdat Dielo vy¢istené od zvy3nych materialov spolu
so zaberom ploch vyuzivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo moZné Dielo riadne prevziat a ndsledne
riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vycistené pri odovzdani a prevzati Diela, Zhotovitel je
povinny zaplatit Objedndvatelovi pokutu vo vyske 50 eur,- za kaZdy aj zacaty deri porudenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatef zisti, Zze Dielo ma vady, Dielo neprevezme a spise so Zhotovitelom
zapis o zistenych vaddch, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat Dielo po
odstraneni tychto vad a Objedndvatel ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov prevziat,

Dokladom o spineni Diela Zhotovitelom je protokol o odovzdani a prevzati Diela, ndvrh ktorého pripravi
Zhotovitel a ktorym zdstupca Objedndvatela opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedeny
v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Clanok IX
Prechod vlastnictva, nebezpecenstvo Skody a zodpovednost za skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizicie je Objednavatel.

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpetuje Zhotovitel. Kipna cena tychto
veci je stastou ceny Diela podla ¢lanku Il ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostéva viastnikom tychto veci
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at do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych
cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpecenstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materiloch potrebnych na zhotovenie Diela znaéa
Zhotovitel, a to ai do €asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia Objednavatelom.

Driom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prech3dzaju na Objedndvatela nebezpeéenstva
vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpovedd za vdetky Skody, ktoré vznikni Objednivatefovi v désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvaijlcich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou
stranou, ma druha strana narok na Ghradu vzniknutej $kody.

Clanok X
Zodpovednost za vady a ziruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovenych
touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zavdznymi technickymi normamia predpismi alebo pisomnymi
podmienkami a usmerneniami prisluiného (radu ako aj chybajuci doklad alebo pisomnost, ktort podfa
tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo Zasti
Diela.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu pinenia Zmluvy su vykonané riadne v
sulade so Zmluvou a pocas zaruénej doby budd mat vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktie Zhotovite!
zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v &ase jeho odovzdania, pri¢om za vady, ktoré sa prejavili po
odovzdani Diela, zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli spésobené porudenim jeho zmluvnych
povinnosti.

Dielo musi byt zhotovené v stlade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky braniace jeho
riadnemu uZivaniu alebo spdsobujlice rychlejiie opotrebenie Diela.

Dielo ma vady, ak:

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

c) su vady v dokumentoch potrebnych na ufivanie Diela uvedenych v &lanku V ods. 12 tejto Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorgich
predpisov alebo je Dielo zatazené pravami tretich osob.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady, ktoré boli priamo spésobené dodriiavanim nevhodnych pokynov
vydanych Objednévatelom, resp. pouiitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych od
Objednavatela a Zhotovitel' ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost,
pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatefla, ale ten na ich pouiiti pisomne trval. Vv pripade
odstranenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel niklady vynalozené na ich odstrinenie.

Vsilade s § 562 ods. 2 pism. c) zdkona & 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskoriich predpisov
Zhotovitel' pogas plynutia zdruénej doby zodpovedd aj za skryté vady, t,. vady, ktoré Objedndvatel
nemohol zistit pri odovzdani a prevzati Diela.

Zarucnd doba Diela je 5 rokov a zaéina plynuf diom protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a jeho
prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v éase, kedy Objednavatel nemohol Dielo uZivat pre vady, za
ktoré zodpoveda Zhotovitel.

Zarukou Zhotovitel preberd zdvdzok, Ze Dielo bude poéas zaruénej lehoty sposobilé na pouiitie na
dohodnuty Gcel a zachova si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v €ase svojej Zivotnosti. Pocas zarutnej doby
ma Objednavatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit vady Diela.
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Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zdsahom zo0 strany Objednavatela alebo tretej
osoby.

Objednavatefl sa zavdzuje, Ze pripadnu reklamdciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomne
u Zhotovitela. Na tcely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou rozumie aj reklamacia zaslana
emailom opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskér do 3 pracovnych dni odo diia
dorucenia pisomnej reklamdcie podlfa odseku 11 tohto &ldnku av uvedenej lehote Objednavatelovi
pisomne oznami odhadovany €as trvania odstranenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom
pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmiuvy schvéli odhadovany &as trvania odstranenia vad alebo
poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spiSe Objedndvatel protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie dévody,
pre ktoré odmieta opravu prevziat.

V pripade, Ze bud v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré
budu mat za ndsledok zvy3enie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality, povaiuje sa to
za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel md nérok na zflavu z dohodnutej ceny Diela vo vyske 10 %
alebo odstuipif od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo Objednévatela na nahradu 3kody.

Na ndroky Objedndvatela z vad Diela sa vzfahuji primerane prisluiné ustanovenia Obchodného
zdkonnika.

Clanok XI1
Sankcie a ukongenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo vias, t.j. v lehote podfa éldnku Il ods.
2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objedndvatel ndrok na zmluvnu pokutu vo vyke 0,05% z ceny Diela, a to v
pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v &lanku Il
ods. 1 tejto Zmluvy, za kazdy aj zaaty defi ome3kania. Vy3ka zmluvnej pokuty podfa predchadzajiicej vety
sa v pripade omeskania Zhotovitela trvajliceho viac ako 30 dni zvySuje na 0,2% z ceny Diela p.d., priom v
pripade omeskania trvajlceho viac ako 60 dni sa vyika zmluvnej pokuty zvyiuje na 0,3% z ceny Diela za
kaidy, aj zaCaty den omeskania. Ak dollo k omeikaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
posobenia vy$iej moci (Zivelnd pohroma, vojnovy konflikt, Strajk a pod.), Objednavatel neuplatni zmluvni
pokutu voci Zhotovitelovi za dobu trvania vysiej moci. Objednavatel neuplatni zmluvni pokutu taktiez v
pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatela (§ 370 zdkona &. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov).

V pripade cdstipenia od Zmluvy zo strany Objednavatela pred uplynutim lehoty podfa &lanku Il ods. 2
pism. a) tejto Zmluvy z dévodu podstatného poru3enia Zmluvy ma Objednévatel narok na zmluvnt pokutu
vo vydke 30 % zceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v €lanku IIl ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade omeSkania Zhotovitela s nastupom na odstrafovanie vdd Diela ma Objednavatel narok na
zmluvni pokutu vo vySke 100 (sto) EUR za kazdy, aj zataty defi omeékania. Ak Zhotovitel neodstréni vady
Diela v Objedndvatelom schvalenej lehote, Objednavatel ma nérok na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v lanku IIl ods. 1 tejto Zmluvy.

PoruSenie ktorejkolvek z povinnosti Zhotovitela podfa ¢ldnku V ods. 12 tejto Zmluvy zakladd préavo

Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 5 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel
osobou registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Eldnku 11l ods. 1 tejto Zmluvy.
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V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podfa €lanku Vil ods. 5 tejto Zmluvy ma Objednavatel narck
na zmluvnu pokutu vo vyske 500 (patsto) EUR za kazdy neozndmeny zmeneny tidaj, ako aj ndhradu skody,
ktord Objednavatelovi v tejto stvislosti vznikne.

V pripade podstatného porudenia povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy mé Objednévatel narok na
zmluvnu pokutu vo vyske 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom poruseni tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné,
je Zhotovitel povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo wyike 200 (dvesto) EUR za kaidé
opakované porusenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatnym porudenim, sa
povaiuje poruienie identickej povinnosti dva krat.

Podstatné porusenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porusenia, ktoré nie si podstatné, predstavuji
zavainé porusenie profesijnych povinnosti v zmysle bodu 101 preambuly smernice Eurépskeho
parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom obstardvani a o zru$eni smernice
2004/18/ES.

V pripade omedkania Objednavatela so splnenim povinnosti uhradit faktiru v termine splatnosti, ma
Zhotovitel ndrok na trok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kaZdy aj zalaty dert omeskania.

Zmluva sa uzatvara na dobu urcitd, do usporiadania vietkych zavizkov z nej vyplyvajlcich. Pred uplynutim

doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukondit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych strén, k dohodnutému dnu,

b) okamiitym pisomnym odstupenim od Zmluvy z ddvodov podstatného porudenia zévizku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poru3enie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sulade s § 345
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné porusenie zmluvy,
moze opravnend strana od Zmluvy odstupit, pokial to oznami pisomne druhej zmluvnej strane pisomne
doporucenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom do elektronickej schranky druhej
Zmluvnej strany. Odstlpenie od Zmluvy je tcinné driom dorucenia oznamenia o odsttipeni od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druha Zmluvna strana podla § 346 zdkona €. 513/1991
Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov odstipit od Zmluvy v pripade, Ze strana, ktora je v
omeskani, nespinf svoju povinnost ani v dodatocnej primeranej lehote, ktord jej na to bola poskytnuta. Ak
viak strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, ze svoj zavazok nesplni, mbze druha strana od Zmluvy odstdpit
bez poskytnutia dodatoénej primerane] lehoty na pinenie alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnenad strana v lehote na odstipenie od Zmluvy podla odseku 9 tohto &lanku Zmluvy stanovi na
dodatoiné pinenie dodatoénu Iehotu, vznika jej pravo odstupit od Zmluvy po uplynuti dodatoénej lehoty
rovnakym spésobom, ako je uvedeny v odseku 10 tohto &lanku Zmluvy.

Objednavatel mbZe odstupit od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zékonnu povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle zdkona &.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zikonov.
Objednavatel moze odstdpit od zmluvy uzavretej so Zhotovitefom aj v pripade, ak jeho subdodévatel bol
vymazany z registra partnerov verejného sektora, ak mal zdkonnu povinnost byt zapisany v tomto registri
v zmysle zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti strdn zo Zmluvy, okrem narokov na nahradu
ndkladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo tiéelne vynaloiil v stivislosti s plnenim zaviizku zhotovit Dielo
podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, nérokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zakonné
sankcie a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieSeni pohladavok z dovodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) cast Diela zhotoveného do odstipenia od Zmluvy zostéva vlastnictvom Objedndvatela,
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b) financné prostriedky, poskytnuté do odstupenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel koneénou

faktirou, ktord bude mat ndleZitosti dafiového dokladu do 14 dnf od odstipenia od Zmluvy, pricom
pre fakturaciu platia ustanovenia élanku IV tejto zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vSetky zavazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom odsthlaseni,
a to najneskér do 14 dni od dorucenia kanecnej faktury Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odovzdat Objedndvatelovi podrobnti spravu o Diele a vietku dokumentdciu vratane
zaru€nych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotovitel neposkytne riadnu
stcinnost pri vysporiadavani pohladavok z titulu odstdpenia od Zmluvy, alebo neodovzdd podrobnd
spravu a vietku dokumentdciu, Objedndvatel je opravneny na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky
posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu odstiipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa
odrdta z ceny Diela, ktora sa ma uhradif Zhotovitelovi.

Clanok X1
Dévernost informacii a mi€anlivost a ochrana osobnych tidajov

Ak tato Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuju inak, Zmluvné strany su povinné zachovavat
micanlivost o vietkych informdcidch ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalej len ,déverné
informacie”) a Zziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit déverné informécie
inym osobam bez predchadzajlceho pisomného suhlasu dotknutej Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffaji najmd informdcie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré st priamo alebo nepriamo spojené
s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat za verejne dostupné.

Dovernymi informaciami nie st informdcie, ktoré:

a) je Zhotovitel povinny zverejfiovat v zmysle prisluinych pravnych predpisov,

b) su vieobecne zndme alebo sa stali vieobecne znamymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v
dosledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezdvisle bez pouiitia akychkolvek ddvernych informadcii podfa tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porusenim povinnosti ich
ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovavat micanlivost sa nepovaiuje zverejnenie alebo poskytnutie dovernych
informdcii opravnenému subjektu na zdklade povinnosti vyplyvajticej zo vieobecne ziviznych pravnych
predpisov.

Zmluvné strany sa zavdzuji upovedomit dotknutt Zmluvnd stranu o poruseni povinnosti mi¢anlivosti bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

Zavdzok micanlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel v stvislosti s poskytnutim plnenia na zaklade tejto Zmluvy spractvat
osobné udaje, Zmluvné strany sa zavdzuju uskutocnif vietky tkony tak, aby spractivanie osobnych tidajov
spifialo poziadavky zékona €. 18/2018 Z. 2. 0 ochrane osobnych tidajov a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracivani osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruuje smernica
95/46/ES (v3eobecné nariadenie o ochrane udajov) a aby sa zabezpecila ochrana prav dotknutej osoby.

€l xm
Zapotitanie, postipenie a thrada platieb subdodavatelom

Zhotovitel bez predchadzajuceho pisomného sthlasu Objednavatela nie je opravneny posttpit, ani inak
nakladat s pohladavkami vyplyvajicimi mu zo Zmluvy.

Zhotovitel nie je opravneny jednostranne si zapoéitat akékolvek svoje pohladavky voéi Objednévatefovi.
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V pripade ak Zhotovitel bude realizovat pinenie podla tejto Zmluvy alebo jeho &ast prostrednictvom
subdodavatela/ov, je Zhotovitel povinny predloiit sucasne s vystavenou faktlrou aj detailny prehlad
poloZiek —stipis prac, ktoré boli realizované subdodavatelom/-mi; z prehfadu musi byt zrejmé, ktort cast
pinenia a v akom rozsahu vykonal subdoddvatef; ak je subdodavatefov viac, musi prehfad obsahovat tdaje
ku kazdému z nich v detailnom a prehfadnom éleneni.

Zhotovitel sa zavdzuje preukazat zaplatenie Ghrad za plnenia, ak tieto boli vykonané subdodavatelom/-
mi najneskér do 5 pracovnych dni po obdriani platby od objednavatela alebo poskytnit iné podklady,
zktorych je bezpochyby zrejmé, Ze k Ghrade subdodivatelom nedodlo v ddsledku vadného alebo
neuskutoéneného plnenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny riadne avéas uhradzat vietky svoje platby voéi
subdodavateflom Zhotovitela v silade s prislunymi uzatvorenymi zmluvami. Pokial bude Zhotovitel
v omeskani s thradami svojich platieb voéi svojim subdoddvatefom dlhsie nez 15 kalenddrnych dni oproti
prisludnym uzatvorenym zmluvam, Zhotovitel suhlasi a Objedndvatel ma préavo (nie viak povinnost)
uhradif takéto platby takymto subdodavatelom Zhotovitela priamo atakto wzniknutu
pohladdvku/pohladavky voti Zhotovitefovi je Objednavatel opravneny si zapoditat proti
pohladavke/pohladdvkam Zhotovitela vodi Objednévatelovi vyplyvajicim ztejto Zmluvy o dielo.
Objednavatel je povinny preverit opravnenost naroku uplatneného subdodavatefom Zhotovitefa.
Uvedené realizuje pisomnou Ziadostou, ktorou bude poiadovat od Zhotovitela, aby vlehote 7
kalenddrnych dni odo dia prevzatia Ziadosti doruéil Objedndvatelovi stanovisko k naroku uplatneného
subdodavatelom Zhotovitela. V pripade, ak Zhotovitel v tejto lehote nedoruéi svoje stanovisko alebo ak
z tohto stanoviska a z tvrdeni a dékazov predloZenych subdoddvatelom predavajiceho bude vyplyvat
nespochybnitelny prdvny narok na Ghradu platby, Objednavatel m4 pravo tito platbu subdodavatelom
Zhotovitela uhradif. Uhradu takejto platby je Objednavatel povinny oznamitf minimélne 5 dni vopred
pisomne Zhotovitelovi.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze nedohodne so subdoddvatelmi, ktori sa budud podielat na realizacii Diela také
dojednanie, ktoré by brénilo postiupeniu pohfaddvok subdodavatela/subdodavatelov voii Zhotovitelovi
na Objedndvatela.

¢l xiv
Vysporiadanie finanénych vztahov za osobitnych podmienok

S ohfadom na skutocnost, Ze cena Diela bude financovand najmé z doticie poskytnutej Fondom na
podporu 3portu, Zhotovitel berie na vedomie, ze mdze prist k situacii, kedy bude Objednavatel povinny
vratit dotdciu na zdklade vyzvy poskytovatela doticie alebo na zdklade rozhodnutia organov verejnej
moci, ktoré st opravnené vykonavat kontrolu nad pouitim nenévratnych finanénych prostriedkov.

V pripade nedodriania terminu odovzdania predmetu pinenia v zmysle &ldnku 11, bod 2 tejto Zmluvy zo
strany Zhotovitefa a/alebo nedodrzania akychkolvek inych zmluvnych podmienok zo strany Zhotovitela
a/alebo iného pochybenia Zhotovitefa, v ddsledku ktorého/ktorych déjde k Objednédvatelovmu
nepreplateniu/ nevyéerpaniu finanénych prostriedkov uréenych na financovanie Diela ato na ziklade
zmldv, ktoré md Objedndvatel uzatvorené s poskytovatelmi finanénych prostriedkov, je Objednavatel
opravneny poZadovat od Zhotovitefa zmluvnu pokutu vo vyike nepreplatenej/nevyéerpanej dotacie aZ
vo vysky celej schvalenej a poskytnutej dotacie. Zaroven sa Zhotovitel zavizuje, v zmysle § 534 zikona ¢é
40/1964 Zb. Obéianskeho zdkonnika, tuto zmluvnu pokutu Objednavatefovi uhradit a to v lehote tridsat
(30) dni odo dria dorucenia pisomnej vyzvy Objednévatela na takéto pinenie.

Zavizok plnit za Objedndvatela alebo nahradit Objednavatelovi pinenie podfa tohto &ldnku Zmluvy trvaji
bez ¢asového obmedzenia.

Clanok XV
Indexacna doloika

Ministerstvo dopravy a vystavby SR vydalo metodicky pokyns ciefom stanovit transparentny
mechanizmus dpravy cien v ramci zmluvnych podmienok pri projektoch opravy a udriby, vystavby,
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modernizacie a rekonstrukcie inZinierskych stavieb a budov, zékaziek, ktoré boli zadané podfa zikona ¢&.
343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorgich
predpisov, u ktorych este neuplynula lehota na predkladanie pontik, a v pripade verejnych obstardvani,
ktoré edte len budu vyhlasené.

Pt=0,10+0,20 «( HICPt /HICPtO) + 0,08 « (Dt /Dt0) +0, 62 « ( CMIt/ CMIt0)

Vstanovenom vzorci pre vypocet indexdcie je fixna €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdcii, stanovena vo vy3ke 10 % a hodnota nékladov, ktora podlieha indexcii, je stanovend vo vyske
90 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypoéet nasobitela ipravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexdcie su ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) — mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych ldtok v SR — mesaéne [sp0202ms]), a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - tvrtroéne [sp2063qs], ktoré st publikované Statistickym
uradom Slovenske] republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Kde:

Pt

: nasobitel dpravy (koeficient zmeny), ktory bude pouZity pre odhadnuti zmluvnd hodnotu vykonand za
obdobie ,.t", pri¢om tymto obdobim je kvartdl. Hodnota nasobitela tpravy sa zaokruhlfuje matematicky
na 3 desatinné miesta.

t : ukonéeny kvartal (koncovy) je rozhodujiice obdobie, 2a ktoré uchadzaé uplatiuje indexaciu.

t0 : refereniné obdobie, kvartdl do ktorého spadd kalenddrny ded, v ktory uplynula lehota na
predkladanie pontk do sufaze na zhotovenie stavby.

0, 10 : pevny koeficient 10 %, ktory reprezentuje €ast nakladov na stavebné Einnosti a stavby, ktoré
nepodliehaju indexacii.

0, 20 : koeficient 20 %, ktory predstavuje Cast nakladov za realizované stavebné &innosti a stavby, ktoré
podliehaju indexacii, a reprezentuje zmenu osobnych ndkladov resp. nakladov na pracovni silu.

HICP : ukazovatel Harmonizované indexy spotrebitefskych cien (priemer roka 2015=100)

- mesacne [sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Ghrnom~ (Harmonized indices of consumer prices) na
Slovensku publikovany Statistickym tradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

HICPt

: hodnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) - mesaéne
[sp0017ms] — Spotrebitefské ceny uhrnom — prepoéitana za kvartal, v obdobi , t*.

HICPtO

: hadnota ukazovatela Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka 2015=100) — mesaéne
[sp0017ms] — Spotrebitelské ceny Gihrnom- za referenéné obdobie (kvartal) v obdobf ,t0%, t. j. kvartal, v
ktory uplynula lehota na predkladanie ponik do stifaze na zhotovenie stavby.

0, 08 : koeficient 8 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné Einnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej prave a reprezentuje zmenu cien pohonnych hméat (motorovej nafty).

D : ukazovatel Priemerné ceny pohonnych ldtok v SR (Motorovd nafta) — mesaéne [sp0202ms] prepoéitany
za kvartdl, publikovany Statistickym dradom Slovenskej republiky na jeho internetovej strdnke
Dt

: hodnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesatne [sp0202ms]
prepotitand za kvartal, v obdobi , t"

Dt0

: hadnota ukazovatela Priemerné ceny pohonnych latok v SR (Motorova nafta) —mesaéne [sp0202ms]
prepocitana za kvartal, v obdobi 07, t. . kvartdl, v ktory uplynula lehota na predkladanie pontik do sutaze
na zhotovenie stavby.

0, 62 : koeficient 62 %, ktory predstavuje ¢ast nakladov za realizované stavebné Einnosti a stavby, ktoré
podliehaju cenovej lprave a reprezentuje zmenu nékladov cien materialov a vyrobkov spotrebovavanych
v stavebnictve SR.

CMT : ukazovatel Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - tvrtroéne [sp2063gs] — Indexy
stavebnych materialov (vyrobné ceny) (Price indices of constructions works and materials) za $tvrfrok,
ktory je publikovany Statistickym Gradom Slovenskej republiky na jeho internetovej stranke
www.statistics.sk.

CMIt
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: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) -$tvrtroéne [sp2063gs] -
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,t*.

CMIt0

: hodnota ukazovatela Indexy cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) -$tvrtroéne [sp2063gs] -
Indexy stavebnych materidlov (vyrobné ceny) v obdobi ,£0*

V pripade, Ze z predlozenych TOV kli¢ovych poloZiek a cenovej kalkulcie pri materidlovych poloikich
Objednavatel v postaveni verejného obstaravatela identifikoval cenu nizsiu o 20 % a viac ako je uvedend
tzv. trhova cena v oceriovacom pragrame CENKROS pri tychto kiticovych poloikach, verejny obstaravatel
uplatni pri realizdcii Diela upravenu indexdciu Diela v zmysle Metodického pokynu Ministerstva dopravy
a vystavby SR €. 19/2022 a to:

Pt=0,20+0,20 =« ( HICPt /[HICPtO) + 0,08 « ( Dt /Dt0 ) +0,52 «(CMIt/ CMIt0)

V stanovenom vzorci pre vypocet indexdcie je fixnd €ast nakladov realizovanej stavby, ktoré nepodliehaju
indexdclii, stanovena vo vyske 20 % a hodnota nékladov, ktora podlieha indexacii, je stanovena vo vyike
80 % z celkovej realizovanej stavby. Zdrojmi vstupov pre vypocet nisobitela Upravy (koeficientu zmeny)
pre mechanizmus indexdcie st ukazovatele Harmonizované indexy spotrebitelskych cien (priemer roka
2015=100) - mesacne [sp0017ms], Priemerné ceny pohonnych litok v SR — mesaéne [sp0202ms), a Indexy
cien stavebnych prac a materidlov (2015=100) - §tvrtroéne [sp2063qs], ktoré si publikované Statistickym
uradom Slovenskej republiky na jeho webovom sidle www.statistics.sk.

Zmenu zmiuvnej ceny podfa ods. 1 moZno realizovat maximélne 1x za prislusny kalendarny Stvrerok,
prostrednictvom uzatvorenia ocislovaného pisomného dodatku k tejto zmluve podfa § 18 ods. 1 pism. a)
zakona o verejnom obstardvani; narok na uzatvorenie ktorého si dotknutd zmluvna strana musi uplatnit
najneskér do 30 dni po zverejneni prisluiného Indexu alebo Indexu spotrebitelskych cien za
predchddzajici kalenddrny 3tvrtrok. Predmetom dodatku bude tprava zmluvnej ceny mechanizmom
uvedenym v ods. 1 a v ods. 2 a tieZ 3pecifikdcia t.]. rozsah plnenia, ktorého sa tyka zmena zmluvnej ceny
v stlade s tymto Eldnkom a rovnako tak aj rozsahu plnenia, ktoré eéte nebolo realizované.

Narok na uzatvorenie dodatku podfa tohto ustanovenia nevznika dotknutej zmluvnej strane v pripade, ak
dotknutd zmluvna strana neuplatni narok na uzatvorenie dodatku v lehote podla ods. 3 tohto élanku.
Vtakom pripade mobie byt predmetom kaidej budiicej zmeny zmluvnej ceny vsilade stymto
ustanovenim vyluéne hodnota po odpogitani hodnoty zmeny zmluvnej ceny, ktord mala byt realizovana
dodatkom, na ktorti dotknuta zmluvnd strana neuplatnila riadne a véas narok podla predchadzajicej vety.

Ak po dobu platnosti tejto zmluvy déjde k nahradeniu Indexu cien podfa ods. 1 tohto Eldnku novym
indexom vyhlasovanym Statistickym dradom SR, pripadne inym prislusSnym orgdnom verejnej spravy,
ktorym by bol Index tohto &ldnku nahradeny, bude na Géely uzatvorenia dodatku k tejto zmluve v stlade
s tymto ustanovenim poutity tento novy index s téinnostou od jeho zverejnenia Statistickym tradom SR,
pripadne inym prislusnym orgdnom verejnej spravy.

Clanok xvi
Register partnerov verejného sektora

Zhotovitel je povinny byt najneskér ku dfiu uzatvorenia tejto zmluvy riadne zapisany v registri partnerov
verejného sektora podla osobitného predpisu.

Zhotovitel je povinny byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora podfa osobitného
predpisu pocas celej doby pinenia podfa tejto Zmiuvy.

Ak Zhotovitel vyuZiva na plnenie podla tejto Zmluvy subdodavatelov alebo iné osoby, ktoré s partnerom
verejného sektora, je povinny za podmienok ustanovenych osobitnym predpisom overit zapis tychto osdb

v registri podla bodu 1. a 2.

Ak subdodavatel alebo ind osoba, ktord je partnerom verejného sektora nie je vregistri partnerov
verejného sektora riadne zapisand, Zhotovitel je povinny subdodévatela alebo takito osobu vEas vymenit.
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V pripade porusenia povinnosti Zhotovitefa podfa bodu 2 tohto Eldnku je Zhotovitel povinny uhradit
zmluvnd pokutu vo vy3ke 5 % zmluvnej ceny uvedenej v bode 1 Clénku i1 tejto Zmluvy a to za kaidy den
nezapisania v Registri partnerov verejného sektora, napriek tomu, e Zhotovitelovi tito povinnost
vyplyvala priamo z prisluného zikona.

V pripade porudenia povinnosti subdodévatela podfa bodu 4 tohto élanku je Zhotovitel povinny uhradit
Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 5 % zmluvnej ceny bez DPH uvedenej v bode 1 Clénku 11l tejto
Zmluvy a to za kazdy dedl nezapisania subdoddvatela v Registri partnerov verejného sektora alebo za
dobu, potas ktorej nebol nezapisany subdodavatel vymeneny za subdodavatera, ktory splfia podmienku
uvedent v bode 3 tohto Elanku.

Zodpovednosti podla bodov 1 aZ 3 sa Zhotovitel neméze zbavit.

Tento cldnok sa nepouiije, ak je moiné s prihliadnutim na vietky okolnosti dévodne predpokladat, ie
neddjde k naplneniu podmienok stanovenych osobitnym predpisom pre obligatérny zapis do registra
partnerov verejného sektora. Pri poruSeni povinnosti sa viak Zhotovitel nemdie tohto ustanovenia
dovoldvat.

Clanok XvII
DORUCOVANIE

Zmluvneé strany st povinné zachytit prejav véle pisomne, pri¢om pisomny prejav vole je nutné dorugit
druhej zmluvnej strane. Zésielka urena zmluvnej strane sa doruéf prostrednictvom postového prepravcu,
a to postou doporulene, expresnou kuriérskou sluibou alebo e-mailom. V pripade e-mailovej
komunikacie je zmluvnd strana povinna najneskér do troch (3) dni zaslat pisomny prejav véle, ktory
potvrdzuje e-mailovi komunikdciu len v pripade odstipenia od zmluvy, uplatnenia zodpovednosti za
vady, uplatnenia nahrady Skody, ndvrhu dodatkov Zmluvy.

Kontaktna e-mailovd adresa Objednavatela: starosta@obecizkovce.sk

Kontaktna e-mailova adresa Zhotovitela: inex@inexhausgarden.sk

Zmluvna strana, ktorej bol pisomny prejav vdle adresovany je povinna potvrdit prevzatie takéhoto
pisomneho prejavu vole. V pripade, ie niektora zmluvna strana odmietne potvrdit prijatie pisomného
prejavu vole, tak sa povaZuje pisomny prejav vdle za doruéeny momentom, kedy zmluvna strana odmietla
potvrdit prevzatie takéhoto pisomného prejavu véle.

V pripade zaslania zdsielky prostrednictvom postového prepravcu sa zisielka povaiuje za dorugend dfiom
vratenia zasielky, hoci sa adresat o obsahu zdsielky nedozvie, a to v pripade, ak sa zsielka vratila z dévodu,
2e si zmluvna strana zasielku neprevzala v odbernej lehote, alebo ak sa zasielka vrati z dévodu, Ze zmluvna
strana je na adrese sidla uvedeného v prislusnom registri (napr. obchodnom registri) neznéma.

Cldnok XViil
Zdvereéné ustanovenia

Tato Zmluva a vietky jej pripadné dodatky sa riadia zdkonmi Slovenskej republiky. Vietky dokumenty
tykajuce sa tejto Zmluvy budu vyhotovené v slovenskom jazyku. Vztahy neupravené v tejto Zmluve sa
spravuju ustanoveniami Obchodného zdkonnika €. 513/1991 Zb. v znen{ neskorgich predpisov a ostatnych
prislusnych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Ak je Zhotovitefom skupina doddvatelov, spoloény podnik, konzorcium alebo iné neregistrované

zoskupenie dvoch alebo viacerych fyzickych alebo pravnickych oséb:

a) tieto osoby budu spolocne a nerozdielne zodpovedné voéi Objednavatelovi za realiziciu Zmluvy,

b) tieto osoby oznamia Objedndvatelovi svojho vediceho predstavitela, ktory bude opravneny
zavdzovat Zhotovitela a kazdu z tychto osdb,

c) Zhotovitel nesmie menif svoje zlozenie alebo pravny stav bez predchadzajiceho suhlasu
Objednavatela.

Zmluvné strany nesmu postipit na tretiu osobu pohladavky vzniknuté podra tejto Zmluvy alebo s fiou
stvisiacich bez predchadzajiceho pisomného sthlasu druhej Zmluvnej strany.
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11.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenia tejto Zmluvy tykajice sa vad predmetu Zmluvy, zarucnej doby,
zadriného, narokov na nahradu $kody, zaplatenie zmluvnej pokuty, inych narokov ostdvaju v platnosti aj
v pripade odstipenia od Zmluvy ktoroukolvek Zmluvnou stranou podra tejto Zmluvy, vritane zachovania
obchodného tajomstva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ak Objedndvatefovi nebudi Poskytovatelom poskytnuté finanéné
prostriedky (NFP, dotdcia zo 3R, POO alebo iné finanéné prostriedky) na realizciu predmetu Zmluvy za
podmienck dohodnutych v tejto Zmluve do 3 rokov odo diia platnosti tejto Zmluvy, tito Zmluva zanika
uplynutim lehoty troch rokov odo dria platnosti tejto Zmluvy. Zhotovitel vyhlasuje, Ze si neuplatni u
Objedndvatela Ziaden finanény narok pripadne nédhradu vzniknutej §kody v stvislosti so zinikom Zmluvy
z dévodov uvedenych v tomto bode Zmluvy.

Vpripade, ie Dielo je moiné realizovat na etapy (logické celky) a ak Objednavatel neziska od
Poskytovatefa finanénych prostriedkov celt vySku poZadovanych finanénych prostriedkov, ale len ich &ast,
tak plati, Ze dielo bude realizované po jeho jednotlivych etapich (v zavislosti od ziskavania finanénych
prostriedkov od Poskytovatela/Poskytovatelov finanénych prostriedkov v daldich rokoch). Objednévatel
si teda vyhradzuje pravo realizovat dielo v jednotlivych etapach ato v zavislosti od toho, akd wyiku
finannych prostriedkov dostane od Poskytovatefa/Poskytovatelov finanénych prostriedkov, pricom vidy
do 30 dni po uzavreti zmluvy s Poskytovatefom finanénych prostriedkov vyzve Objednévatel Zhotovitela
na zrealizovanie dalde] etapy diela a to v rozsahu podra ziskanych finanénych prostriedkov a zaroveri sa
uréi aj presny rozsah realizacie tejto etapy préc v diioch (podfa harmonogramu — ktory bude tvorit prilohu
k Zmluve s dspesnym uchadzatom), pricom viak siéet dlzok jednotlivych etp nesmie prekroéit celkovi
lehotu na ukoncenie prac a odovzdanie diela (Cize sucet dni jednotlivych etdp nesmie presiahnut celkovu
lehotu na ukencenie prac a odovzdanie diela).

V pripade, ak vlehote do 3 rokov odo dria, vktorom nadobudne Géinnost Zmluva uzavretd medzi
Objednavatelom a Zhotovitelom nebude zhotovené celé dielo, vietky jeho etapy (ato z dévodu, ie
Objednavatel neziska finanéné prostriedky vo vyske, ktord spolu s povinnym spolufinancovanim bude
postacovat na Uhradu ceny za celé dielo), tak plati, e Zmluva uzavretd medzi Objednéavatefom
a Zhotovitelom v asti zdvazku Zhotovitela zhotovit dovtedy nezrealizované Easti Diela (etapy) zaniks (t.z.
toto je rozvazovacia podmienka Ucinnosti Zmluvy uzavretej medzi Objedndvatefom a Zhotovitelom v tejto
Casti). Toto ustanovenie viak nemd vplyv na tie etapy Diela, ktoré uz ku dfiu, v ktorom nastane
rozvazovacia podmienka u€innosti Zmluvy si hotové alebo su v 3tadiu ich realizdcie (rozvizovacia
podmienka sa tyka len tych etdp, ktoré nie st finanéne kryté a preto sa ani s ich realizdciou nezacalo).

V pripade, Ze je alebo sa stane niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy neplatné, alebo net&inné, a ajjeod
ostatného obsahu Zmluvy oddelitelné, nebude tym dotknuta existencia, platnost a téinnost ostatnych
ustanoveni a Zmluvné strany vyhlasujd, Ze maji zdujem na trvani a plneni tejto Zmluvy i v pripade
takéhoto neplatného alebo nedcinného ustanovenia. Zmluvné strany st povinné poskytnit si vzajomnu
sucinnost na to, aby neplatné, alebo neldinné ustanovenie bolo nahradené takym platnym a uéinnym
ustanovenim, ktoré v najvy3Sej moznej miere zachova ekonomicky téel zamysfany neplatnym, alebo
neucinnym ustanavenim. To sa nevztahuje na Géinnost tejto Zmiuvy.

Zmluva je vyhotovend v 4 rovnopisoch a kazd4 strana obdr#i 2 rovnopisy.

Zmiuvu je moiné menit len pisomnymi dodatkami podpisanymi oboma Zmluvnymi stranami, ktoré budu
sucastou tejto Zmluvy.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zistupcami oboch Zmluvnych stran.

Zmluva nadobudne Ucinnost nasledujici ded po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

i)  zverejnenie Zmluvy v Centrilnom registri zmlv,

ii) uzatvorend zmluva o poskytnuti finanénych prostriedkov na financovanie Diela medzi
Objedndvatel'om a Poskytovatel'om finanénych prostriedkov,

ii) po ukonieni kontroly procesu verejného obstardvania zo strany Poskytovatela finanénych
prostriedkov (ak takdto povinnost vyplynie zo zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov na
financovanie Diela) a v spréve z kontroly nebudd identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo
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12,

13.

14,

15,

iii) po ukonfeni kontroly procesu verejného obstardvania zo strany Poskytovatela finanénych
prostriedkov (ak takito povinnost vyplynie zo zmluvy o poskytnuti finanénych prostriedkov na
financovanie Diela) a v sprave z kontroly nebudd identifikované nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat  wvplyv na vysledok Vo, pricom rozhodujici  je ddtum
doruenia zdznamu 2 kontroly prijimatefovi. Ak budd v ramci kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO aobjednévatel nebude
akceptovat vy3ku finanénej opravy, zmluva nenadobudne t&innost a bude ukonéena dorugenim
Spravy z kontroly procesu verejného obstardvania.

Zhotovitel je povinny strpief vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s doddvanym tovarom,
pracami a sluzbami kedykolvek pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti dotécie, a to opravnenymi
osobami a poskytnif im vietku potrebni sudinnost. Oprivnené osoby na vykon
kontroly/auditu/overovania st najm:

* Poskytovatel a nim poverené osoby,

* Najvy3si kontrolny trad SR, prisluina Sprava finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

* Organ vlddneho auditu, jeho spolupracujlice orginy a nimi poverené osoby,

* Osoby prizvané orgdnmi v stlade s prisludnymi pravnymi predpismi SR a ES.

Anonymizovanim Udajov tejto Zmluvy nie je v stlade s ustanovenim § 47a ods. 3 Obé&ianskeho zékonnika
dotknutd Gcinnost tych ustanoveni Zmluvy, ktoré neboli spristupnené.

Zmluvné strany tymto vyhlasujd, Ze tato Zmluva zodpoveda ich slobodnej véli, uzatvaraji ju dobrovolne
a na znak suhlasu s jej celym obsahom ju podpisuju.

Neoddelitelnou su¢astou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 - Oceneny vykaz vymer
Priloha €. 2 - Zoznam subdodavatelov

V obci likovee, dRaY...........ioee.... V Mocenku, dna 30.10.2024,

Za Objednavatela - ~

v &
-

| @& | : im

N 2a Zhotovilela
/| —_ | \
/ | \ :

V.8

Stefan Sipos \o,~__ /&7 Ing. Henrich Bleho, PhD.

starosta obce N AT A konate!

F

v
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Kryci list rozpoétu v EUR

Stavba - Satne a sociaine vybavenie pre multifunkéné ihrisko - [Zkovee

Rozpodat:

Zmiuva 6.

Miesto: 1kovce

JKSO

Spracoval' Ing. Gabriela Babjakova

Dha: 30.10.2024

—
Odberate!: Obec |2kovee IO
DiC:
Dodavatel: INEX - Hausgarden spol. s.ro. ICO: 44223722
DIC:  SK2022838840
Projektant. mmm projects s ro ICo _
o DIC
A ZRN Kon3trukcie Specifikovany material Spolu ZRN B IN - Individualne naklady
1 HSV: 5203577 5203577 6 Prace nadéas
2 - PSV o - 7 Murarske vypomoce
3 MCE: 8 Bez pevnej_pod!ahy
4 e 9 1 ]
5 . Sudet; R 52 635,?? _ 52035,77)| 10 Sodst _nadkmr 6az9
c NUS - naklady umiestnenia stavby D ON - ostatné nakiady
11 Zariadenie staveniska 16 Ostatné naklady uvedané v rozpodte
12 Prevadzkové vplyvy _ 17 InZinierska &innost - - -
13 Staené podmieniy - 18 - meemvé préace
14 ] o ? T R _
15 Suet riadkov 11 aZ 14 20 a Suce-l riadkov 16 az 19
projektant, rozpodtar cenar o pediatka E Celkové naklady
21 Sudet riadkov 5, 10, 15 a 20: 5203577
podpis: 22 _051 Eﬂ% z 52 535.7?_ 10407,1
datum 23 DPH 0%z . -
. : - Sudet fiadkov 21 a2 23 5244292
F  Odpolet - pripodet
odberatel, obstaravatel dodavatef, zhotovitel
... -
datum: | ;:,__:r _} ‘}_,'- ._ - LURG datum 30.10.2024 o
e ey r— ' ‘
e | \ ; /
! D /4223722
o , | ) 8y S / 538640
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Odberatel': Obec Izkovce
Projektant: mmm projects s.r.0.
Dodavatel’: INEX - Hausgardan spol. s.r.0.

Stavba : Satne a socidlne vybavenie pre multifunkéné ihrisko - [Zkovce

Rekapitulacia rozpoétu v EUR

Spracoval: Ing. Gabriela Babjak:
JKSO :
Datum: 30.10.2024

Popis polozky, stavebného dislu, remesla Kanstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnosf vt | Sufvlonach
matenal Spolu Spolu
1 - ZEMNE PRACE 841,10 0.00 841,10 0,00000 0,000
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE 43 240,00 0,00 43 240,00 0,00000 0.000
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYFLNE 771941 0,00 771841 0,00000 0,000
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE 23526 0,00 23526 0,00000 0,000
PRACE A DODAVKY H3V spolu 5203577 0.00 5203577 0,00000 0,000
Za rozpodet celkom 5203577 0,00 5203577 0,00000 0,000
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Odberatel: Obec lzkovce
Projektant: mmm projects s.r.o.
Dodavatel" INEX - Hausgarden spol. s.r.0.

Stavba : Satne a socidlne vybavenie pre multifunkéné ihrisko - Izkovee

Prehl'ad rozpoétovych nakladov v EUR

Spracoval: Ing. Gabriela Babjakova

JKSO:
Détum: 30.10.2024

Por. | K6d Kod polozky Popis poloZky, stavebného dielu, remesia, MnoZstvo Mema | Jednatkova Spolu
gislo | cen. vykaz-vymer vymera jednotka cena
PRACE A DODAVKY HSV
1-ZEMNE PRACE
1 272 121101103 Odstranenis omice 5 premiestnenim do 250 m 25480 m3 KRS 79,24
2 272 131201101 Hibenie jam nezapaz. v hom. tr. 3 do 100 m3 31,850 m3 1340 426,79
3 272 131201109 Priplatok za lepivost v hom. tr. 3 9,555 m3 1,00 9,56
4 372 162701105 Vodorovné premiestnenie vikopu do 10000 m hom. tr. 1-4 31,850 m3 10,22 325,51
1-ZEMNE PRACE spolu: 841,10 841,10
3 - ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE
5 012 3811810pc Kontajnérova zostava 10x6x2,9 m - monta? a dodévka s dopravou 1,000 kus 43 240,00 43 240,00
konSirukcta - ocelovy skelat
opladtenie, strecha - sendviC. panely
- podiaha - PVC zaleplena
- 4x vchodové dvere
- 5% PYC okno
- wnutomé precky a dvere
-4x WC, 2x umyvadio, 1x WC zfp. 1x umyvadio zlp
- dx sprchovy kit
- 2n el bojler
- elektroindtalacia
3-ZVISLE A KOMPLETNE KONSTRUKCIE spoiu 43 240,00 43 240,00
& - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
6 011 631315651 Mazanina z betbnu prostéha tr.C 20/25 hr. nad 120 do 240 mm 21,060 m3 140,00 294840
7 011 63131828R Priplatok za ledteny betén 105,300 m2 287 281,15
8 011 631351101 Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahach zhotovenie B.440 m2 11,20 94,53
g 011 631351102 Debnenie stien, ryh a otvorov v podiahach odstranenie B.440 m2 3N 26,25
10 011 531362162 Vystuz beténovich mazanin 20 zvarovanych sieti Karid drdtu 6 144,000 m2 5,65 813,60
mm, oko 15 cm
11 011 631571003 Nasyp z kameniva drveného fr. 16-32 mm 50,960 m3 69,77 355548
6 - UPRAVY POVRCHQV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 771941 7719,41
§-OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
12 221 998224111 Presun hmdt pre kryt betonovy 143,450 t 1,64 235,26
8- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 235,26 235,26
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 5203577 5203577
Za rozpoéet celkom 52035,77 5203577
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ZOZNAM SUBDODAVATELOV
(Cestné vyhlasenie k subdoddvkam)

Identifikdcia uchadzaca:

Obchodny nazov: INEX — Hausgarden spol. s.r.0.

Sidlo spoloénosti: Lipova 978/12, 951 31 Moéenok

IC0: 44223722

Meno 3 priezvisko osoby opravnenej konat v mene uchadzaéa: Ing. Henrich Bleho, PhD,

ako uchadzac, ktory predlozil ponuku do verejného obstardvania na predmet zikazky: ,Satne a socidlne vybavenie
pre multifunkéné ihrisko - Izkovce”, tymto vyhlasujem, Ze:

e nebudem vyuiivat subdodavky a celé pinenie zabezpeé&im sam (tym nie je vyliZena neskoriia moinost
zmeny, aviak za spinenia pravidiel zmenu subdoddvatelov pogas pinenia zmluvy, ktoré si uvedené v
sttainych podkladoch)?
kel sivat subdodsl sonte-dlelansiid 3

1. podiel zikazky, ktory mam v imysle zadat tretim osobam:

aipTshRsETEERE e B s ke e E Bez. DPH
2. navrhovani subdodavatelia®
Meno s priesvisko osoby Adresa pobytu Datum narodenia’
Obchodné meno a sidlo I€o konajicej za OSaby opsvnensy osdby uprfvnenel
subdodsvatefat konat za konat za
subdodavatela* subdodavatela*

3. predmety subdodavok: ?
Obchodné meno
subdodavatela

Vyska subdodavky Vyska subdodavky

Predmet subdodéavky (v %) (vE)

[

4. Vyhlasujem, e navrhovany subdodévatel spliia alebo najneskér v £ase plnenia bude splfiat podmienky
ucasti tykajuce sa osobného postavenia a neexistovali u neho dévody na vylicenie podla § 40 ods. 6 pism.
a) aZ g) a ods. 7 a 8 zakona; opravnenie doddvat tovar, uskutotnovat stavebné prace alebo poskytovat
sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetuzdkazky, ktory mé subdoday tel plni

r %

- f -
V Mocenku, dna 30.10.2024 1'/

‘ Ing. Henri.ch Bieh(:;; PhD
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