ZMLUVA O DIELO ¢. 3/2024

(dalej len ,Zmluva")

na stavbu ,,0bnova budovy Obecného tradu v obci Latky — zniZenie energetickej ndarocnosti
objektu”

uzatvorena podfa ustanoveni § 536 a nasl. zdkona ¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v platnom

zneni (dalej len ,,Obchodny zakonnik")
medzi nasledovnymi zmluvnymi stranami:

1. Objedndvatel: Obec Latky
Sidlo: Latky 36, 98545 Latky
Zastupeny: Bc. Mério Kubis
Osoby oprdvnené na rokovanie:
vo veciach zmluvnych: Bc. Mdrio Kubi$

vo veciach technickych:
vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nendvratného
finan¢ného prispevku:

Bankové spojenie: VUB a.s.,

IBAN: SK61 0200 0000 0000 1802 1352
I¢o: 00313254

DIC: 2021237108

(dalej len ,,Objednavatel™)

Zhotovitel’ PUR - STAV KB, s.r.0.
Sidlo/miesto podnikania: 962 21 Lieskovec 616

Zépis v OR: Okresného stdu B. Bystrica, odd.: Sro, vl. €. 2234/S
Zastupeny: Pavol Kvasna - konatel

Osoby opravnené na rokovanie:

vo veciach zmluvnych: Pavol Kvasna

vo veciach technickych: Ing. Peter Belica

Bankové spojenie: VUB a.s., pobotka Zvolen

IBAN: SK65 0200 0000 0008 6814 4412
BIC SUBASKBX

ICO: 31616089

DIC: 2020461289

IC DPH: SK2020461289

(dalej len , Zhotovitel™)

(Objednévatel a Zhotovitel dalej kazdy v tejto Zmluve ako ,Strana” a spolo¢ne ako ,Strany“)
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PREAMBULA

Na zdklade vitaznej ponuky Zhotovitefla v zaddvani podlimitnej zakazky na ,,Obnova budovy Obecného
uradu v obci Létky — zniZenie energetickej ndrocnosti objektu” uskutognenej Objedndvatelom podfa
Zakona ¢&. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni niektorych zdkonov (dalej len
»Ponuka Zhotovitela”; najma oceneny navrh na plnenie kritérii - vykaz vymer zadanie , ktory tvori
Prilohu ¢€.1 tejto Zmluvy — dalej len ,,Rozpocet stavby”) sa Objednavatel a Zhotovitel dohodli na tom,
Ze Zhotovitel zrealizuje pre Objedndvatefa stavebné préce na stavbe: ,Obnova budovy Obecného
uradu v obci Ldtky — zniZenie energetickej ndrocnosti objektu”, ktord je financovand zvlastnych
zdrojov obce Latky a pomocou prostriedkov z vyzvy s kédom PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR kéd
projektu o NFP 401201FGG3 ( dalej len Poskytovatel PM), (dalej len ,Vyzva“). Objedndvatel
a Zhotovitel sa dojednali, Ze Zhotovitel vykona Dielo pre Objednévatela za podmienok upravenych
touto Zmluvou.

1. Predmet a Rozsah plnenia

1.1 Strany tymto vyhlasuji a potvrdzuju, Ze podkladom pre uzavretie tejto Zmluvy st akékolvek a
vietky dokumenty, materidly a informdcie, ktoré poskytol Objedndvatel vo verejnom
obstardvani za U¢elom predkladania ponuk a/alebo ktoré boli alebo mohli byt Zhotovitelovi
dostupné v suvislosti s vypracovanim Ponuky Zhotovitela (podklady podfa pism. (i) spolu dalej
len ,Podkladova Dokumentacia“) a (ii) Ponuka Zhotovitela predloZena v zaddvani podlimitnej
zakazky ,,Obnova budovy Obecného dradu v obci Létky — zniZenie energetickej ndrocnosti
objektu”.

1.2. Predmetom Zmluvy je realizécia stavebnych préc na stavbe ,0bnova budovy Obecného uradu v
obci Ldtky — zniZenie energetickej ndrocnosti objektu”, na parc. €. KN C 1 kat. Gzemi Latky, okres
Detva, financovanej z dotacie PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR kéd projektu o NFP 401201FGG3.
Cielom je dosiahnutie Uspory energie.

Predmetom zmluvy st stavebné prace vykonané podia projektovej dokumentdacie, ktora
navrhuje stavebné tpravy objektu Obecného uradu obci Latky s poZiadavkou na zabezpecenie
normou poZadovanych tepelno-technickych vlastnosti konStrukcii. Dotknutd parcela sa
nachadza v intravilane s pristupom z miestnej asfaltovej komunikécie.

1.3 Predmet Zmluvy zahfia vietky a akékolvek plnenia, ktoré st potrebné alebo budu poZadované,
aby sa vyhovelo vietkym poziadavkdm obsiahnutym v Podkladovej Dokumentdcii, jej prilohdch
a pokynoch Objedndvatela, vritane zabezpeCenia potrebného leSenia, zdvihacich
mechanizmov, zné3anie ndkladov na elektricki energiu, telefény, socidlne prenosné hygienické
zariadenia, Cistenie staveniska a odvoz stavebného odpadu zo stavby, zabezpecenie strojového
vybavenia, vykonanie predpisanych skadok, revizii, ochranu Diela pred poskodenim,
zabezpeéenie ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a bezpecnosti o0sob
nachadzajdcich sa na stavenisku a pod., taktieZ poistné stavby pocas realizicie. ( dalej len
,Dielo”)

1.4 Objednavatel poveruje Zhotovitela a Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo v rozsahu a spésobom
definovanym

- v Projektovej Dokumentécii uvedenej v ¢lanku 1, bod 1.1,
- tejto Zmiuve,
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- Ponuke Zhotovitela, ako aj v stlade s podmienkami tejto Zmluvy a pokynmi Objednévatefa,
- Prilohy & __ Viyzvy — Princip nespésobovat vyznamnu $kodu,
- Stavebnom povoleni 295/2024/0VZ-1290/2024EM.

1.5 Rozsah &nnosti a plnenf vyZadovanych za ucelom splnenia predmetu tejto Zmluvy, najma
akékolvek a vietky préce, do¢asného alebo trvalého charakteru, ktorych vykonanie a riadne
ukonéenie najneskér v termine uvedenom v €&lénku 2 bod 2.1 je nevyhnutné pre riadne
vykonanie a dokon&enie Diela v sulade s touto Zmluvou (dalej len ,Plnenia”), je Zhotovitelovi
podrobne znémy. Zhotovitel vyhlasuje a potvrdzuje, Ze sa v stvislosti s vypracovanim Ponuky
Zhotovitefa ako aj pred podpisom tejto Zmluvy dostato¢ne a néleZite oboznamil so stavom
objektu obhliadkou a so vietkymi pldnmi, nakresmi, kalkuldciami/vypoctami, predovietkym
projektovou dokumentdciou, technickymi i sprievodnymi sprdvami a vykazom vymer,
relevantnymi povoleniami (stavebné povolenia a rozhodnutia a zdvézné stanoviska)
vztahujtcimi sa k predmetu tejto Zmluvy (vid' prilohy Zmluvy) a inymi podkladmi pre Plnenia,
ktoré m4 vykonat a nezistil ziadne rozpory, ktoré by mu branili vykonat Plnenia v stlade so
Zmluvou a jej prilohami, resp. by mali vplyv na cenu. Zhotovitel je povinny prekontrolovat aj
akékolvek dalsie materialy, dokumenty, podklady, ktoré obdri od Objednévatefa po uzavreti
tejto Zmluvy v stvislosti so zhotovenim Diela. Pripadnd nekompletnost alebo nedokonalost,
ktord m4, alebo by mohla mat za nasledok vady Diela resp. jeho Casti alebo vplyv na cenu, je
Zhotovitel povinny bez zbyto&ného odkladu najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dia ich
zistenia pisomne oznamit Objednévatelovi, pricom zmluvné strany budd postupovat v sulade s
bodom 3.5. Zmluvy o dielo.”

1.6 Zhotovitel sa zavizuje vykonat celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost. V
pripade, Ze Dielo bude vykondvané inym subjektom v mene Zhotovitefa (subdodavatefom),
Zhotovitel mé povinnost predloZit Prilohu €. 3 tejto Zmluvy - Zoznam subdodavatelov v sulade
s¢l. 5 bod 5.19 do pit (5) pracovnych dni odo dila ozndmenia Zhotovitefom. Sucasne sa
Zhotovitel zavizuje predlozit aj platné certifikity zateplovacieho systému a zabudovanych
vyplni vonkajich otvorovych konstrukcii spifiajuce podmienky v zmysle projektovej
dokumenticie a opravnenie Zhotovitefa (subdodévatefa) na montdz uvedeného
zateplovacieho systému a vyplni vonkajsich otvorovych konstrukcii v sdlade s platnou

legislativou.

1.7 V pripade akéhokolvek rozporu medzi Stranami tykajuceho sa rozsahu a/alebo obsahu a/alebo
kvality Diela, v pripadoch, ktoré priamo a/alebo nepriamo neriedi Zmluva, plati aZ do prijatia
vzdjomnej dohody Strén alebo rozhodnutia prisluSného orgdnu, pisomné stanovisko
Objednévatefa a Zhotovitel je povinny toto stanovisko Objednavatela re3pektovat a pripadné
podmienky v fiom uvedené dodrziavat.

1.8 Ak by v priebehu zhotovovania Diela doslo k akymkolvek rozporom medzi Objednavatefom a
Zhotovitefom, nesmie dojst k zastaveniu, preruseniu prac na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo

inému ovplyvneniu realizicie préc zo strany Zhotovitefa, pricom Zhotovitel zodpoveda za
vietky $kody, ktoré vznikn( nedodrZanim tejto povinnosti.

2. Cas plnenia

2.1 Terminy plnenia predmetu Zmluvy sU nasledovné:
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Zatatie: Zhotovitel sa zavazuje zacat price do troch (3) pracovnych dni po protokolarnom
prevzati staveniska, na ktoré Objednévatel pisomne vyzve Zhotovitela podfa bodu
5.1. tejto Zmluvy najneskdr do 5 pracovnych dni odo dria G¢innosti zmluvy o dielo.

Ukoncenie: do 10 kalendarnych mesiacov odo diia protokolarneho prevzatia staveniska,
najneskor viak do 01.10.2025.

Ukoncenie Diela, resp. doba realizécie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pévodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzddvaciemu a preberaciemu protokolu podfa bodu 5.9
tejto Zmluvy o dielo a odovzdanie podkladov na zaradenie stavby do majetku v sdlade s
metodikou Objedndvatela.

2.2 Zhotovitel splni zmluvny zdvazok ukontit Dielo preukdzanim dodrzania vietkych garantovanych

parametrov Diela, predloZenim zépisov o vykonani a o vysledkoch poZadovanych skusok,
atestov a certifikatov zabudovanych materidlov, technického, technologického a interiérového
vybavenia a zépisniénym odovzdanim a prevzatim vykonaného Diela Objedndvatefom, ako aj
odstranenim pripadnych  vdd Diela a nedorobkov a ich prevzatim a potvrdenim
Objednédvatefom v zmysle Zmluvy. Terminy vystavby moZu byt zmenené len po pisomnej
dohode s Objednévatefom v silade s podmienkami Zmluvy.

2.3 Terminy uvedené v bode 2.1 musia byt Zhotovitefom presne dodrZané tak, aby akymkolvek

24

2.5

2.6

2.7

2.8

sposobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
Zhotovitefom. Podrobnejsi vecny a ¢asovy harmonogram realizdcie Diela Zhotovitefom je
Specifikovany v ¢asovom plane vystavby v prilohe €. 2 tejto Zmluvy, v ktorom su stanovené
délezité terminy realizacie Diela.

Podrobny harmonogram realizdcie prac bude vypracovany v takej podobe, kde najvacsim
¢asovym Gsekom bude jeden tyZderi a bude obsahovat minimalne:

2.4.1 terminy odovzdévania funkénych celkov do uZivania,

2.4.2 podrobny plan vyuZivania mechanizmov na jednotlivych stavebnych objektoch Diela,
2.4.3 podrobny plén nasadenia pracovnych skupin. Zhotovitel zdokladuje, Ze predloZeny pocet
pracovnych skupin, stroje a mechanizmy garantuiji zhotovenie stavby v zmluvnych terminoch,
2.4.4 pri technologickych zariadeniach bude obsahovat samostatne stavebn( pripravenost na
dodavku a montdz technoldgie, pokial to vyplyva z projektovej dokumentacie a vykaz vymer.

Zhotovitel predloZi pri podpise zmluvy harmonogramu prdc v Struktlre a rozsahu zhodnom
ako podrobny harmonogram prdc, ktory bol predloZeny zhotovitefom ako uchddzatom v jeho
ponuke so zohfadnenim pripadnej zmeny ¢o sa tyka najma zaciatku prac, subdodédvok oproti
harmonogramu predloZzenému v ponuke.

V pripade nedodrZania zakladnych terminov podfa bodu 2.1 si Objedndvatel mdZe uplatnit voci
Zhotovitelovi sankcie (najmad zmluvné pokuty), a to bez ohfadu na skutocnost, ¢i neskorsie
terminy a/alebo mifniky boli alebo neboli Zhotovitefom dodrzané.

V pripade, ak Zhotovitel nie je schopny spinit zakladné terminy a/alebo mifniky v beZznom
pracovnhom &ase, je povinny samostatne, ako aj na prikaz Objedndvatefa zabezpecit
zhotovovanie Diela vo viacerych zmendach, resp. nad¢asovych hodindch bez toho, aby tym

svwe

sa v takychto pripadoch nemeni.

Akékolvek naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi nedodrianim zdkladnych terminov, resp.
dosiahnutim ich riadneho a v€asného splnenia, (napr. nad¢asy, praca na zmeny, zvydené
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2.9

2.10

nasadenie strojov, neracionalny prisun materidlov, zvySené pracovné nasadenie a pod.), bud
vidy na tarchu Zhotovitela. Dohodnutd cena Diela sa v takychto pripadoch nemeni.

V pripade, ak Zhotovitel riadne zhotovi Dielo, alebo jeho ¢ast v stlade so Zmluvou pred
dohodnutym zdkladnym terminom, je Objednavatel opravneny (avsak nie povinny) vykonané
Dielo bez vad a nedorobkov alebo jeho &ast prevziat aj v skorom pontiknutom termine. Skorsie
prevzatie riadne vykonaného Diela, resp. asti Diela, nebude Zhotovitelovi bez vdzneho dévodu

odopreté.

Objednéavatel moZe kedykolvek vydat Zhotovitefovi pisomny pokyn, aby prerusil priace na
zhotovovani Diela alebo niektorej jeho &asti s uvedenim ddvodu. V priebehu takéhoto
prerudenia je Zhotovitel povinny nadalej chranit dovtedy zhotovené Dielo pred znienim,
poskodenim alebo stratou. V pripade prerudenia préc na zhotovovani Diela z inych dévodov,
ako na strane Zhotovitela sa v3etky zékladné terminy, mifniky a medziterminy stanovené v
¢asovom pldne vystavby postvaji o poéet dni takto nariadeného prerudenia zhotovovania
Diela. Po obdrzani pisomného pokynu Objednévatefla na obnovenie prac, je Zhotovitel povinny
najneskér do troch (3) pracovnych dni préce na zhotoveni Diela obnovit.

3. Cena za dielo

3.1 Cena za Dielo zhotovované podfa tejto Zmluvy je stanovend dohodou na zaklade vysledku sitaze

(Ponuky Zhotovitefa) a v sulade so zékonom €. 18/1996 Z. z. o cendach v zneni neskorsich
predpisov, a predstavuije Ciastku :

271 976,00 EUR bez DPH
(slovom : DvestosedemdesiatjedentisicdevatstosedemdesiatSest eur),
54 395,20 EUR 20% DPH
(slovom : Patdesiatstyritisictristdevatdesiatpat eur/Dvadsat centov),
326 371,20 EUR s DPH
(slovom : Tristodvadsat3esttisictristosedemdesiatjeden eur/Dvadsat centov),
(dalej len ,,Cena za Dielo”).

3.2 Cena za Dielo obsahuje vietky néklady Zhotovitela na vykonanie Diela.

3.3.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu pisomne informovat Objednavatela najneskér
do 3 pracovnych dni o potrebe naviac prac nezahrnutych do vykazu vymer a neuvedenych v
Podkladovej Dokumentécii alebo v tejto Zmluve, ktoré sa nedali predvidat. V pripade, Ze
vznikne potreba naviac prac nezahrnutych v Podkladovej Dokumentdcii alebo v tejto zmluve,
ktoré sa nedali predvidat, a tieto budi mat vplyv na zvy3enie zmluvnej ceny za dielo, tieto budd
rie$ené v stlade so zakonom &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplineni
niektorych zékonov a podmienkami tejto Zmluvy.

3.4 V Cene za Dielo st obsiahnuté aj pripadné ndklady na préce, vyplyvajlce z titulu hospodarskeho

3.5

rizika zmeny ceny materidlov, pohonnych hmot a pod., ndklady vzniknuté pri realizécii prac z
dévodu miestnych prekaZok, stazenych podmienok apod., ktorych vplyvy na néklady
Zhotovitel mohol zakalkulovat do Ceny za Dielo na zdklade informdcii podfa Podkladovej
Dokumentacie .

Zhotovitel nemdze Ziadat o zvysenie Ceny za Dielo v désledku vlastnych chyb alebo chyb jeho
subdodavatelov, nedostatoénej koordindcie, realizicie a kontroly realizdcie Diela alebo v
dosledku omylu. V pripade zniZenia rozsahu Diela je Objedndvatel opravneny primerane Cenu
za Dielo zniZit o hodnotu nerealizovanej €asti Diela.
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3.6 Cena za Dielo pokryva vietky néklady spojené s realizéciou Diela podfa bodu 1.2. tejto Zmluvy a

3.7

3.8

3.9

dalie naklady na material, pracovnikov, stroje a mechanizmy, dopravu, zariadenie staveniska,
ochranu staveniska, oplotenie staveniska, vypratanie staveniska, naklady na elektricku energiu,
vodu a sluzby s tym spojené, riadenie a administrativu, subdodavatelsku inZiniersku ginnost,
geodetické price, dokumentaciu Zhotovitela, reZijné naklady Zhotovitefa, dane, ktoré md
Zhotovitel platif, poplatky a ako aj vietky dal3ie naklady Zhotovitefa v stvislosti s realizaciou
Diela (napr. infléciu, poplatky a dhrady za telefén, vodu, elektrinu, bezpecnost a ochranu pri
praci a poZiarnu ochranu, zvy$ené néklady za pracu v zimnom obdobi alebo néklady na préce
vo viaczmennej prevadzke, odstrdnenie znefistenia, zneskodriovanie odpadu, sankcie, pokuty a
pendle iné ako podfa Zmluvy, poistenie podfa Zmluvy, finan¢né ndklady na docasné zabery
ploch, osvetlenie, zaistenie a vykondvanie skusok, do¢asné obmedzenia premavky na prilahlych
komunikécidch atd'.), ako aj ostatné poZiadavky uvedené vo vykresovej Casti , sprievodnych a
technickych pravach projektovej dokumentdcie a zabezpeenie podmienok stanovenych v
platnych povoleniach, rozhodnutiach a zévaznych stanoviskach vztahujucich sa na Dielo.

Zhotovitel tymto vyslovne potvrdzuje, Ze sa Uplne obozndmil s rozsahom a charakterom
predmetu a rozsahu plnenia podfa ¢ldnku 1 Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil v3etky Plnenia,
ktoré st potrebné na riadne splnenie jeho zavdzkov vyplyvajicich zo Zmluvy a Ze pri ponukani
Ceny za Dielo:

(a) sa podrobne obozndmil s Podkladovou Dokumentéciou a ndvrhom tejto Zmluvy,

(b) preveril miestne podmienky na stavenisku,

(c) v kalkuldcii Ceny za Dielo zohladnil vietky technické podmienky a terminy dodavky v
rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentécii a tejto Zmluve,

(d) do Ceny za Dielo zahrnul v3etky prace, materidly a zariadenia potrebné na vykonanie
Diela,

(e) zohfadnil v dohodnutych zmluvnych podmienkach Zmluvy vietky svoje poziadavky
voci Objednavatelovi stvisiace s predmetom Zmluvy.

Zhotovitel je zdroveni opravneny poZadovat navySenie ceny Diela indexdciou predlozenim
pisomnej Ziadosti o suhlas s uplatnenim indexdcie Objednavatefovi, na zéklade tdajov indexu
vyvoja cien v stavebnictve zverejfiovaného Statistickym uradom SR kvartalne (dostupné na
odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou
cenou a preindexovanim navy3enou zmluvnou cenou bude va&si ako 5%. Ak Objednavatel
pisomne odsuhlasi navy3enie ceny, uhradi Zhotovitefovi len rozdiel medzi preindexovanou
zmluvnou cenou, ktorej navySenie bude predstavovat viac ako 5%. a zmluvnou cenou
navy3enou o 5% a indexdcia cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré eite neboli
obstarané Zhotovitefom ku diiu predloZenia Ziadosti o sthlas s uplatnenim indexécie
Objednavatefovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objednévatefom, je
Zhotovitel' povinny ku kazdej daldej fakture prikladat vypocet Gpravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, akd Cast poloziek bola vyfakturovana pred
indexdciou ceny a akd Cast je vyfakturovana s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitefa a Zhotovitel je povinny akceptovat
znizenie zmluvnej ceny Diela indexdciou na zéklade tdajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejfiovaného  Statistickym  Uradom SR kvartdlne  (dostupné na  odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a
preindexovanim znizenou zmluvnou cenou bude vidsi ako 5%. Objedndvatel uhradi
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3.10

4.1

4.2,

Zhotovitelovi zmluvnu cenu zniZent o rozdiel medzi zmluvnou cenou zniZenou o 5% a
preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexdcia
cien sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku diiu
predloZenia Ziadosti na uplatnenie indexdcie zmluvnych cien Objednédvatefom. Po doruceni
tejto Ziadosti Zhotovitefovi, je Zhotovitel povinny ku kaidej daldej fakture prikladat vypocet
Upravy fakturovanej ceny indexovanim, z ktorej musi byf zrejmé akd &ast poloZiek bola
vyfakturovana pred indexdciou ceny a akd ¢ast je vyfakturovand s indexovanou cenou.

Vietky Upravy zmluvnych cien indexovanim budi na zéklade priloh k faktGram spracované v
samostatne] indexacnej fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktury.

4, Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel neposkytne Zhotovitelovi preddavok na predmet
Zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a doddvok budi v zmysle dohody Stran vykonavané na
zéklade zhotovitefom vstavenej a dorucenej fakttry /Styroch/, ato vidy po zrealizovani 25 %
objemu dojednanych stavebnych prac, formou faktiry vystavenej na zaklade Zhotovitefom
predloZeného a Objedndvateflom podpisaného supis riadne zrealizovanych prac na diele, tento
musi tvorit nedelitelnt sucast kazdej faktury. Stpis vykonanych préc je za objednavatela /ktory
stpis prac bude tvorif zéklad pre kazdu z vystavenych Styroch faktur/ opravneny podpisovat
Bc. Mdrio Kubi§ . Posledna faktira bude vystavend po riadnom protokolarnom prevzati
zhotoveného diela /podpisany preberaci a odovzddvaci protokol.

Zhotovitel predlozi kazdu faktiru Objednavatelovi do troch dni odo dia podpisania supisu
riadne zrealizovanych prac podla bodu 4.1 tejto zmluvy objedndvatefom.

4.3 Kazda faktdra musi byt vystavend v Styroch originalnych vyhotoveniach a musi obsahovat vietky

4.4

45

udaje podra zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a
zékona €. 431/2002 Z. z. o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov. Prilohou faktiry musi byt
supis fakturovanych prdc v Styroch origindlnych vyhotoveniach s vycislenim ich hodnoty,
potvrdeny Objedndvatelom a stavebnym dozorom.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat tdaje v zmysle tohto ¢ldnku Zmluvy, Objednavatel ju
vrati Zhotovitelovi k oprave, resp. k doplneniu, ¢im sa prerusi plynutie lehoty splatnosti. Nova
lehota splatnosti za¢ne plynat diiom dorucenia opravenej faktiry Objedndvatelovi.

V pripade, Ze Zhotovitel mé ucet v banke mimo Uzemia SR, bude zndsat vietky poplatky za
bezhotovostny styk spojeny s Uhradou zdvazkov vyplyvajucich z plnenia zmluvy v plnej vyske.
V takom pripade bude Objednavatel postupovat v stilade s § 24 zakona o G¢tovnictve a pri
prevode pefiaznych prostriedkov v cudzej mene z U¢tu Objednavatela zriadeného v EUR na
ucet Zhotovitefa zriadeného v cudzej mene, Objednavatel pouzije kurz banky platny v deri
odpisania prostriedkov z U¢tu Objednavatela, tzn. v def uskutocnenia Uctovného pripadu.
Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR, bude uhradeny Zhotovitelovi. V pripade prevodu
penaznych prostriedkov v cudzej mene z Gétu Objednavatefa zriadeného v cudzej mene na
Ucet Zhotovitefa v rovnakej cudzej mene pouzije Objednavatel referenény vymenny kurz
ureny a vyhldseny Eurdpskou centrdlnou bankou v defi predchadzajuci diiu uskuto¢nenia
ictovného pripadu (odpisania prostriedkov). Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR bude
uhradeny Zhotovitelovi.
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5.1

S. Podmienky vykonania diela

Objednévatel pisomne vyzve Zhotovitela na prevzatie staveniska a Zhotovitel sa zavazuje
prevziat stavenisko do 3 pracovnych dni od doru&enia tejto vyzvy Zhotovitefovi. O odovzdani
staveniska bude spisany protokol suvedenim podrobného popisu stavu odovzddvaného
objektu. Objednévatel sti¢asne odovzd4 Zhotovitelovi kfue od objektu spolu s poucenim ktoré
bude vykonané zéstupcom Objedndvatefa pri odovzdani staveniska. Zhotovitel je povinny
aktivovat bezpe&nostné zariadenie polas nepritomnosti jeho zamestnancov na stavbe aje
povinny zabezpetit, aby udaje o pristupe do objektu neboli dalej poskytnuté tretim osobam.

Ak Zhotovitel nezacne realizciu stavebnych préac do 15 dni od protokoldrneho prevzatia
staveniska vsulade s termfnom uvedenym v éasovom harmonograme préac z dévodov na
strane Zhotovitela, jedna sa o podstatné poru3enie zmluvy.

Objedndvatel sa zavdzuje vykondvat stavebny a technicky dozor a zaroveri s pisomnou vyzvou
na prevzatie staveniska ozndmi Zhotovitefovi mend oséb, ktoré budi tento dozor vykondvat.
Tito pracovnici spolu so zdstupcom Objednévatefla oprdvnenym konat vo veciach technickych
alebo vo veciach zmluvnych podmienok stvisiacich s podmienkami poskytnutia nenavratného
finanéného prispevku su oprévneni zastupovat Objedndvatefa pri prevzati a mesatnom
potvrdzovani vykonanych préc, ako i pri preberani ukonteného Diela. Vedicim preberacieho
konania celého diela je zastupca vo veciach technickych.

Zhotovitel sa zavazuje pri prevzati staveniska odovzdat Objedndvatelovi pisomné poverenie
pracovnika Zhotovitela na vykon funkcie stavbyvedticeho s uvedenim jeho telefénneho Cisla.
Képia jeho oprévnenia vykondvat tuto funkciu bude tvorit neoddelitefni prilohu preberacieho
a odovzdévacieho protokolu staveniska.

5.2 Objedndvatel je oprévneny kontrolovat lehoty (¢asovi zavdznost) zhotovenia jednotlivych etép

realizdcie Diela, je opravneny kontrolovat (i) realizovanie jednotlivych etdp v sdlade s prilohou
&. 2 Zmluvy, aby nedochadzalo k nepredpokladanym ,,omeskaniam“ (Casovym oneskoreniam)
uz vo faze zhotovovania jednotlivych etap.

5.3 Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest stavebny dennik, kde sa budu zapisovat

vietky skutoénosti rozhodujice pre plnenie Zmluvy, najma Udaje o vedeni stavby, o ¢asovom
postupe prac a ich akosti, odchylky od projektu a ich zdévodnenie a naleZitosti vyZadované
stavebnym zdkonom a prislusnymi vykondvacimi predpismi, najma Vyhlaskou €. 453/2000 Z. z.
v platnom zneni. Zépis do stavebného dennika sa vidy zaznamena aktudlne v ten de, kedy boli
price vykonané. V priebehu pracovného ¢asu musi byt dennik na stavbe trvalé pristupny.
Povinnost viest stavebny dennik sa kon¢i odovzdanim a prevzatim Stavby. Zhotovitel je povinny
uloZit treti prepis dennych zaznamov s Eitatelnym zdznamom osobitne od origindlu tak, aby bol
k dispozicii v pripade znicenia origindlu. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat technickému dozorovi
Objedndvatela Citatelny treti prepis dennych zaznamov vidy pri zistovani sipisu vykonanych
prac podrfa ¢&l. 4 bod ¢.4.2. Nesplnenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie

Zmluvy.

5.4 Poplatky, pripadné postihy, pokuty, Skody, resp. majetkové sankcie vyplyvajice z nedodrZania

5.5

podmienok stanovenych povolujicim orgdnom a z dévodu neplnenia ustanoveni nariadenia
vlady SR & 396/2006 Z. z. o minimdlnych bezpenostnych a zdravotnych poZiadavkich na
stavenisko v platnom zneni zna3a Zhotovitel diela v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok, odstrafiovat odpady a
netistoty vzniknuté z jeho prac a dodrZiavat Cistotu komunikécii v zmysle platnych predpisov a
zabezpetit bezpeénost na stavbe a v jej dotknutom tzemi.
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5.6 Zhotovitel je povinny stavenisko zabezpetit proti pristupu nepovolanych oséb a zabezpecit jeho

strazenie, zabezpetit aktivovanie bezpecnostného zariadenia nain3talovaného v objekte.

5.7 Zhotovitel v rdmci zariadenia staveniska poskytne Objednavatefovi (resp. pisomne ozndmenému

z&stupcovi Objednavatela) neobmedzeny pristup k stavebnému denniku.

5.8 Pri Zastiach stavebnych prac, ktoré maju byt trvale zakryté, bude Objednévatel (a nim uréené

osoby) pred ich zakrytim pozvany minimélne dva (2) pracovné dni vopred na vykonanie
kontroly takejto &asti a/alebo na zG&astnenie sa prislusnej skisky Diela. Pocas kontroly
takychto préc Zhotovitel predloZi vietky vysledky vykonanych skuasSok préc, doklady o kvalite
pouZitych materidlov a stavebnych vyrobkov, certifikdty a atesty. Ak sa zdstupca Objednavatela
na tuto kontrolu bez predchadzajiceho ospravedinenia nedostavi, a to ani v ndhradnej lehote
kontroly, ktord sa uvedie v stavebnom denniku a ktord nesmie byt stanovena skér ako
dvadsat$tyri (24) hodin od pévodne pldnovaného détumu kontroly, ma Zhotovitel prévo takéto
prace zakryt. Zhotovitel sa viak nezbavi zodpovednosti za pripadné vady takychto zakrytych
konstrukcii a je povinny vykonat vietky opatrenia stanovené vo vieobecne zavaznych pravnych
predpisoch a technickych norméach. Ak Objednévatel pozaduje dodatoéné odkrytie a zisti, Ze
Zhotovitel nesplnil svoje povinnosti a zakryté konstrukcie maju vady, Zhotovitel je povinny
uhradit Objednavatelovi vietky naklady stvisiace s tymto odkrytim a odstrdnenim véd. Ak sa
nezisti Ziadna vada, uhradi ndklady svisiace s tymto odkrytim Objedndvatel. Pred zakryvanim
vykonanych stavebnych prac je Zhotovitel povinny vyhotovit foto/video dokumentaciu
skutkového stavu zakryvanych &asti stavby a jej kdpiu predloZit Objednavatelfovi v elektronickej
forme na CD/DVD nosi¢i spolu so stpismi zrealizovanych préc na schvélenie za ucelom
fakturacie. Zhotovitel je povinny zhotovit aj fotodokumentaciu detailov jednotlivych etap
technologickych postupov a vrstiev pouZitych materidlov pri realizdcii Diela.

5.9 Zhotovitel najneskdr desat (10) dni pred ukoncenim Stavby ozndmi Objedndvatelovi dokoncenie

5.10

Stavby. Objedndvatel najneskdr do pat (5) dni od ozndmenia terminu dokonéenia Stavby urdi
termin zahdjenia preberacieho konania, ktory bude najneskor v desiaty defi od ozndmeného
dokoncenia stavby Zhotovitefom.

Zapisnicu o odovzdani a prevzati Diela spisuje zdstupca Objednavatela (stavebny dozor). Pred
riadnym odovzdanim diela stavebny dozor vypracuje zapisnicu, ktord obsahuje stpis zistenych
vdd a nedorobkov aj s terminom ich odstranenia. Objednavatel pristapi k riadnemu odovzdaniu
a prevzatiu diela najneskér do troch dni od odstranenia zistenych vad a nedorobkov, su¢astou
zapisu o odovzdani a prevzati diela bude aj prehldsenie Objedndvatela, Ze dielo prebera. V
pripade, Ze Objednavatel odmietne prevziat Dielo, je povinny spisat zapis o odmietnuti Diela a
uviest v fiom svoje dovody. Po riadnom odstraneni vdd a nedostatkov vytknutych
Objedndvatefom pocas preberacieho konania, z dévodu ktorych odmietol prevziat Dielo, sa
opakuje preberacie konanie, o com sa vyhotovi taktiez zapisnica podfa hore uvedeného znenia,
pricom lehoty uvedené v ¢ldnku 5.8 sa rovnako pouziji aj na oznamenie o opakovanom
prevzati Diela po odstrdneni véd a nedorobkov z preberacieho konania.

Neoddelitelné prilohy k zapisu o odovzdani a prevzati Diela st najma:

- certifikaty zabudovanych materidlov a vyrobkov, zaruéné listy, ndvody na Udrzbu, zapisy o
skuskach, zépisy o zaskoleni obsluhy, prevddzkové dokumentacie zabudovanych technoldgii,
fotodokumentdcia a iné dokumenty predpisané skusobnych plénom a poZadované

Objednavatelom.

- Zhotovitel pri odovzdani Diela odovzdd Objednavatefovi aj kfuce od objektu, ktoré mu
Objedndvatel poskytol pri odovzdani staveniska.
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5.11 Zhotovitel zodpoveds za nebezpedenstvo akejkolvek 3kody na zhotovovanom Diele, ako aj na

5.12

5.13

5.14

5.15

celom objekte, spdsobenej jeho Einnostou alebo nedodrianim podmienok stanovenych
Objednévatefom pre zabezpefovaci systém objektu v protokole oodovzdani a prevzati
staveniska, a to ai do uplného dokonéenia Diela a jeho prevzatia Objednavatefom za
podmienok uvedenych v Zmluve. Vyluénym vlastnikom zhotovovaného Diela je od poCiatku
Objedndvatel. Vlastnicke pravo k jednotlivym materidlom, komponentom, vyrobkom a inym
¢astiam diela pouzitym Zhotovitefom pri zhotoveni Diela nadobuda Objednévatel okamihom
ich zabudovania do Diela. Pripadné nasledné oddelenie tychto materidlov, komponentoy,
vyrobkov a inych ¢asti Diela od zhotovovaného Diela nemd za ndsledok zmenu
vlastnickeho prava. Zhotovitel sa zavizuje, Ze vietky materidly, komponenty, vyrobky a iné
Casti Diela, ktoré pouZije na zhotovenie Diela, budu bez akychkolvek pravnych véd (nebudu
predmetom zéloiného préva, inych prév tretich osob, predmetom exekuéného konania,
nebudu zahrnuté do konkurznej &i restrukturalizalnej podstaty a pod.) a Ze Zhotovitel bude v
tase ich dodania neobmedzenym vlastnikom tychto materidlov, komponentov, vyrobkov a
inych Casti Diela. Zhotovitel sa zavazuje, Ze pri zhotovovani Diela nepouZije Ziaden materidl,
komponenty, vyrobky a iné &asti Diela, na ktoré by sa vztahovala vyhrada vlastnictva akejkolvek
tretej osoby. Zhotovitel potvrdzuje, Ze Objedndvatel je opravneny sa za kazdych okolnosti
domnievat, Ze vyluénym vlastnikom dodévaného materidlu, komponentu, vyrobku a/alebo
ktorejkolvek Casti Diela je v Case dodavky Zhotovitel a okamihom zabudovania materialu,
komponentu, vyrobku a/alebo ktorejkolvek casti Diela do Diela sa jeho vyluénym vlastnikom
stdva Objednévatel. Objedndvatel je vyluénym vlastnikom vsetkych veci, dokumentov,
podkladov odovzdanych Zhotovitelovi na riadne a v€asné zhotovenie Diela, a to po celi dobu
zhotovovania Diela Zhotovitefom. Zhotovitel je povinny a oprdavneny pouiit vietky veci,
dokumenty, podklady odovzdané mu Objednédvatefom na zhotovenie Diela vyluéne na tcel
zhotovenia Diela podla Zmluvy. Akékolvek iné pouZitie veci, dokumentov, podkladov
odovzdanych Zhotovitelovi Objednavatefom je zakdzané a bude Objednédvatefom povaZované
za podstatné porudenie Zmluvy. Po riadnom zhotoveni Diela, ako aj v pripade pred¢asného
ukoncenia Zmluvy, je Zhotovitel povinny vietky veci, dokumenty, podklady odovzdané mu
Objedndvatefom na zhotovenie Diela vratif Objednavatefovi. Vlastnicke pravo k akejkolvek
dokumentdcii (vrdtane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objednévatelovi
Zhotovitefom podfa Zmluvy bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objedndvatela jej
odovzdanim. Prevod tychto prav dusevného vlastnictva na Objednavatela je zahrnuty v Cene za
Dielo.

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci a poZiarnu ochranu na stavenisku v plnom rozsahu
zabezpecCi Zhotovitel, ktory je oprédvneny v tomto smere vydavat zavazné pokyny.

Zhotovitel v pripade vzniku Skody spdsobenej Cinnostou jeho alebo jeho subdodévatefov
zabezpedi jej napravu a vysporiadanie do tridsiatich (30) dni, o com predloZi Objednavatelovi
pisomny doklad. Zhotovitel je povinny bezodkladne zabrénit hroziacej Skode na majetku
objednavatela.

Zhotovitel uvolni a upravi do pévodného stavu po ukonéeni stavby priestor staveniska a
zariadenie staveniska v termine podfa ¢ldnku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze kvalita Diela bude zodpovedat prislusnym zdvaznym a nezavaznym
normam, technickym podmienkam, Standardom definovanym Podkladovou Dokumentaciou a
prislusnym pravnym predpisom. Zhotovitel bude reSpektovat rozhodnutia spravnych a
samospravnych organov vydanych v sivislosti so Stavbou, ako aj vieobecne zévizné nariadenia
prislu$nych spravnych a samospravnych orgénov.
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5.16

5.17

V pripade, Ze sa v dokumentoch tvoriacich tito Zmluvu objavi nejednoznaénost alebo
nezrovnalost (napr. rozdiel medzi technickou spravou a vykresom), Zhotovitel je povinny
prostrednictvom zdpisu do stavebného dennika poZiadat stavebny dozor Objedndvatela o
vydanie akychkolvek potrebnych objasneni alebo pokynov.

Pre vylucenie akykolvek pochybnosti plati, Ze akékolvek Zhotovitefom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlep3enia a pod., ktoré nebudi vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k Zmluve, nebudi Objedndvatefom
Zhotovitelovi uhradené a Zhotovitel nie je oprdvneny poZadovat ich zaplatenie z akéhokolvek
dovodu. Zaroveri plati, Ze akykolvek zdpis, zdznam alebo pozndmka ktorejkolvek Strany v
stavebnom denniku neznamené (bez ohlfadu na jej obsah) dohodu o zmene rozsahu Diela, Ceny
za Dielo, dohodnutych zékladnych terminov, mifnikov resp. iné zmeny Zmluvy.

5.18 Akakolvek kontrola tovarov, Diela a/alebo ktorejkolvek z ich &asti Objedndvatefom (resp. nim

5.19

urenymi osobami) neznamend definitivnu akceptdciu predmetnych tovarov k celému Dielu,
Diela alebo jeho ¢asti Objedndvatefom. Zhotovitel je plne zodpovedny za zhotovované Dielo a
znada vietky nebezpelenstvd suvisiace s Dielom aZ do Uplného dokonfenia Diela a jeho
prevzatia v zmysle Zmluvy Objednévatefom.

Zhotovitel je povinny predloZit Objednévateflovi kompletny zoznam v3etkych subdodévatelov
diela 3pecifikujici: popis Cinnosti, odbornej spbsobilosti, certifikdcii, ktoré budi jednotlivi
subdoddvatelia vykondvat, pricom v pripade zmeny je Zhotovitel povinny do troch (3)
pracovnych dni od takej zmeny zaslat Objedndvatefovi aktualizovany zoznam.

5.20 Objednavatel si vyslovne vyhradzuje pravo pisomne s uvedenim dévodov odmietnut kedykolvek

5.21

d)

5.22

akéhokolvek subdoddvatela Zhotovitela ak tento subdoddvatel Zhotovitela vykondva
preukdzané Cast Diela v rozpore s Podkladovou Dokumentaciou a technologickymi postupmi
bez toho, Ze by mal Zhotovitel narok na akikofvek kompenzdciu alebo ndhradu. Zhotovitel je v
takomto pripade povinny okamiite vykonat vietky potrebné ukony na to, aby s odmietnutym
subdodavatefom ukoncil spoluprdcu na zhotovovani Diela a zaroveri aby takyto subdodavatel
najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dfia Objedndvatelovho odmietnutia opustil a
vypratal stavenisko.

Z dovodu, Ze predmet plnenia moZe byt spolufinancovany z prostriedkov poskytnutych
Objedndvatelovi na zdklade Zmluvy o poskytnuti dotacie z Environmentdineho fondu, zavizuje
sa Zhotovitel strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluibami,
montdZnymi a stavebnymi prdcami zhotovovaného Diela a/alebo v stvislosti s nim kedykolvek
pocas platnosti a Gcinnosti zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu, a to opravnenymi
osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vietku sucinnost. Oprévnené osoby na
vykon kontroly/auditu su najma:

Poskytovatel a nim poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR a nim poverené osoby,

Orgén auditu, jeho spolupracujtice orgény (Urad vladneho auditu) a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

Organ zabezpetujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom zdemolécie® zabezpe&i Zhotovitel, aby aspon 70 %
(hmotnost) zdravotne nezdvadného stavebného a demolainého odpadu (s vynimkou

! Protokol EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie https://ec.europa.eu/docsroom/documents/20509/?locale=sk
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5.23

prirodzene sa vyskytujiceho materidlu uvedeného v kategdrii 17 05 04 v Eurdpskom
zozname odpadov rozhodnutim 2000/532/ES) vyprodukovaného na stavenisku bolo
pripravenych na opatovné pouiitie, recyklaciu a dalsie zhodnotenie materidlu a to vratane
Cinnosti spatného zasypdvania, pri ktorych sa vyuzije odpad ako ndhrada za iné materialy.

V procesoch stvisiacich s demoldciami je potrebné obmedzit tvorbu odpadu v sulade s
Protokolom EU o nakladani so stavebnym odpadom a odpadom z demolécie, pritom sa
prihliada na najlep3ie dostupné techniky a vyuZivanie selektivnej demoldcie, v rdmci ktorej je
potrebné zabezpelit odstrdnenie a bezpeini manipuldciu s nebezpeénymi l4tkami.
Selektivnym odstrafiovanim materidlov sa ufah¢i ich opatovné poutitie s vyuzitim dostupnych
triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

Splnenie podmienky preukazuje Zhotovitel' nasledujicimi dokladmi, ktoré st podrobnejsie
vysvetlené v Metodickej prirutke k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi
z demoldcii®:

potvrdenie alebo iny doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekon3trukcie
alebo demoldcie firme oprédvnenej na nakladanie s odpadmi obsahujici ddaje
odovzddvajliceho a prijimajliceho, &islo odpadu, mnoistvo odpadu, spésob nakladania s
odpadom a datum prijatia odpadu;

informdcia o ndslednom nakladani s odpadmi ak nasledovnym drZitefom odpadov nie je
zariadenie na zhodnocovanie alebo znekodriovanie odpadov;

sumarizacia udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolécie a naslednom
nakladani s nim preukazujica spinenie poZiadavky aby minimdine 70 % hmotnosti takéhoto
nie nebezpetného odpadu bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohldsenia o vzniku odpadov a
nakladani s nim.

Predmetné doklady predlozi Zhotovitel k preberaciemu konaniu po ukonéeni diela.

Realizdcia stavebnych préc bude v silade s normou ISO 20887/2020 UdrZatefnost budov
a stavebno inZinierskych préc. Ndvrh na zabezpelenie demontdie a prispdsobitelnosti.
Zasady, poZiadavky a usmernenia. Splnenie podmienky po ukonceni stavebnych prac
preukazuje potvrdenim Zhotovitel.

Stavebné komponenty a materialy pouZité pri stavebnych pracach nebudi obsahovat azbest
ani iné nebezpecné a toxické latky (zoznam latok podliehajicich autorizécii je v prilohe XIV
Nariadenia Eurdpskeho parlamentu aRady (ES) ¢ 1907/2006 z 18. decembra 2006 o
registracii, hodnoteni, autorizcii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni
Eurépskej chemickej agentlry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni
Nariadenia Rady (EHS) €. 793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady
76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L
396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materidly pouZité pri stavebnych pracach, ktoré mdiu prist do styku
s uzivatefmi® buda emitovat menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materidlu alebo zlozky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zIlicenin kategérie 1A a 1B na m?
materialu alebo prvku, ¢o sa preukéze skisanim v silade s normou CEN / TS 16 516 a 1SO 16
000-3° alebo inymi porovnatelnymi S$tandardizovanymi skisobnymi podmienkami a

metddami stanovenia.

2 Metodicka prirutka k nakladaniu so stavebnymi odpadmi a odpadmi z demoldcif dostupnd na webe
https://www.planobnovy.sk/realizacia/dokumen

3 Tyka sa to naterovych farieb a lakov, stropnych obkladov, podlahovych krytin vrétane suvisiacich lepidiel a tesniacich materidlov,
vnitornej izoldcie a povrchovych tprav interiérov, napriklad takych, ktorymi sa odstrafiuje vihkost a plesen.

4 CEN/TS 16516: 2013, Stavebné wvyrobky. Posudenie uvoliovania nebezpeénych [dtok. Stanovenie emisii do ovzdudia vo
vnitornychpriestoroch.

5 1SO 16000-3:2011, Ovzdusie vo vnitornych priestoroch. Cast 3: Stanovenie formaldehydu a inych karbonylowych zligenin v ovzdusi vo
vniitornych priestoroch a v ovzdusi skidobnej komory. Metéda aktivneho vyberu vzorky (https://www.iso.org/standard/ 51812.html)
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Pri stavebnych précach bude Zhotovitel uplatiiovat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a
emisii znecistujucich latok v sulade so zédkonom €. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov
spolu s vykondvacou vyhlaskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky &. 549/2007
Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti o pripustnych hodnotdach hluku, infrazvuku a vibracii a
o poZiadavkdch na objektivizéciu hluku, infrazvuku a vibrécii v Zivotnom prostredi v zneni
neskorsich predpisov.

Podmienka sa povaZuje za splneni vzhfadom na poZiadavky kladené na tovary uvddzané na
trh EU a poZiadavky kladené na bezpeénost a ochranu zdravia pri praci, ako aj technické
normy suvisiace s realizdciou stavebnych prdac a in$talaciou zariadeni v stavbe.

5.24  Zhotovitel pouiije najmenej 70 % v3etkych vyrobkov z dreva pouZitych v novej kon$trukcii na
konstrukcie, obklady a povrchové (pravy a poutZitych pri renovdcii kon3trukcii, oplastenia a
povrchovych Uprav z recyklovanych / opédtovne pouiitych, alebo pochéddzajicich z trvalo
udrZatelne obhospodarovanych lesov, ako st certifikované certifikalnymi auditmi tretich
stran vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. Normy FSC/PEFC alebo
ekvivalentné normy. Spinenie podmienky preukazuje Zhotovitel dokladmi o pévodne
recyklovaného / opdtovne pouzitého dreva alebo certifikdtmi pouZitych materidlov alebo
vyrobkov spolu so stihrnnou tabufkou obsahujicou informdacie o nazve, druhu a mnoistve
materialu a type dokladu/certifikdtu. Predmetné doklady predloZi Zhotovitel k preberaciemu
konaniu po ukonéeni diela.

6. Zéruénd doba, zodpovednost za vady

6.1 Zhotovitel zodpovedd za to, Ze Dielo bude vykonané podfa dohodnutych podmienok tejto Zmluvy
a zdrover zodpovedd za kvalitu Diela po dobu plynutia zéruénej lehoty.

6.2 Zarucnd doba na Dielo resp. akékolvek stéasti Diela je 60 (Sestdesiat) mesiacov, t.j. 5 (pét) rokov
odo diia prevzatia riadne dokonéeného Diela (bez vad a nedorobkov) Objednédvatefom v zmysle
¢léanku 5.10 tejto Zmluvy s vynimkou zabudovanych komponentov, ktorych vyrobcovia pontkaja
kratSie zdrucné doby. V takychto pripadoch platia zaru¢né doby uvedené vyrobcami v zruénych
listoch, minimalne viak 24 (dvadsat$tyri) mesiacov, t.j. 2 (dva) roky.

6.3 Strany sa dohodli, Ze pocas zdrucnej doby ma Objednavatel pravo poZadovat bezodplatné
odstranenie a Zhotovitel ma povinnost odstranit reklamované vady (predovsetkym skryté vady)
Diela.

6.4 Plynutie zéru¢nej doby na casti Diela, pri ktorych sa odstranuju reklamované vady, sa prerusuje a
pokraluje v plynuti az diiom nasledujicim po dni pisomného potvrdenia odstranenia vady
Objednavatelfom. V pripade vad Diela, pri ktorych oprava je moznd len vymenou veci alebo ich
nahradenim, zacina zdru¢né doba pre vymenenu alebo nahradenu cast Diela plyndt odznova
diiom nasledujicim po dni jej vymeny alebo nahradenia a ich pisomnym prevzatim
Objednévatelom.

6.5 V pripade tych &asti Diela, pri ktorych je vyrobcom alebo ich dodavatefom predpisany osobitny
servis resp. revizie, je Zhotovitel povinny predloZit Objednévatelovi pisomny servisny plan, resp.
plan povinnych revizii pocas plynutia zaru¢nej doby spolu s navrhmi prislusnych servisnych zmlav
s osobami opravnenymi na vykon takéhoto servisu alebo revizii.

6.6 V pripade vzniku akychkolvek vad, ktoré sa objavia v ramci dohodnutej zdruénej doby je

Zhotovitel' povinny na pisomnu Ziadost Objednavatefa zadat s ich odstrénenim v priebehu
maximdlne troch (3) dni, pri prevddzkovych vypadkoch okamiite v priebehu maximaline

Strana 13]20



dvandstich (12) hodin (v pripade havéril ihned) bez néroku na Uhradu ndkladov. Termin
odstrénenia vdd bude dohodnuty pisomnou formou, najviac v3ak tridsat (30) dni od uplatnenia
reklamdcie. V pripade, ak Zhotovitel neodstrdni Objednédvatefom uplatnené vady, mad
Objednéavatel pravo nechat tieto vady odstranif trefou osobou podla viastnej volby a na néklady
Zhotovitela. Vyska ceny takto vykonanych préc bude obvykld, aviak nebude ovplyvnend cenami
Zhotovitela. Tato cena prac vykonanych trefou osobou bude uplatnend voli Zhotovitelovi vo
vy3ke fakturovanych ndkladov tretou osobou zvySenou o 10% prirdzku z fakturovanej sumy.
Objedndvatel je zdrovert oprdvneny poiadovat od Zhotovitefa aj zaplatenie vietkych 3kéd
vzniknutych v ddsledku vad a nakladov na price potrebné na ich odstrdnenie. Zhotovitel je
povinny cenu prac vykonanych trefou osobou pri odstrafiovani vdd uhradif Objednévatelovi
v lehote 10 dni od dorucenia pisomnej vyzvy Objedndvatela.

6.7 Pre vylulenie pochybnosti plat, Ze po dohodnuti zdruéni dobu bude Dielo zhotovené
Zhotovitelom spdsobilé na jeho uZivanie, zachovéd si Objedndvatefom a Zmiluvou vymienené
vlastnosti (akost). V opatnom pripade zodpovedd Zhotovitel za 3kodu, ktord Objedndvatelovi
vznikne v désledku nespinenia tejto povinnosti Zhotovitela.

7 f Poistenie

7.1 Zhotovitel tymto vyhlasuje, Ze uzavrel zmluvu o poisteni proti rizikdm obvyklym pre dohodnuty
predmet Zmluvy na svoju ochranu, ochranu Objedndvatela a kohokolvek v jeho mene a/alebo v
mene jeho subdoddvatefov proti akejkolvek strate, $kode alebo zodpovednosti spojenej s
realizdciou Diela alebo suvisiacej s fiou, ktorého sti¢astou st tieto druhy poistenia:

(a) stavebno-montdine poistenie proti poskodeniu Diela, s vySkou poistného plnenia
minimélne do vy3ky Ceny za Dielo;

(b) poistenie proti strate alebo poskodeniu majetku vo vlastnictve Zhotovitela (ktory nie
je uréeny byt neoddelitelnou sucastou Diela), ktory na stavenisko dodal Zhotovitel
alebo ktokolvek v jeho mene;

(c) poistenie zodpovednosti tretej osoby - poistenie objektivnej zodpovednosti voci
tretej strane za ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku
tretej osoby, ktoré moZe byt spésobené pocas zhotovenia Diela s vy3kou poistného
pinenia minimaine do vy3ky 100 000 EUR (na jednu poistnu udalost);

(d) poistenie pracovnikov - poistenie zodpovednosti vo¢i zamestnancom Zhotovitela za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie), ku ktorému by mohlo déjst na stavenisku s
vy3kou poistného plnenia minimélne do vy3ky 20 000 EUR (na jednu poistna udalost).

7.2 Zhotovitel sdm zodpovedd za Ghrady prisludného poistného a spolutast pri jednotlivych
poisteniach podfa ¢lanku 7.1 Zmluvy.

7.3 Uvedené poistné zmluvy Zhotovitela musia obsahovat dolozku tykajucu sa vyplaty poistného
plnenia v prospech poskodeného (v pripade pism. (a) bodu 7.1 Zmluvy v prospech
Objednavatela).

7.4 Zmluvu o poisteni v zmysle bodu 7.1. tohto ¢lanku predloZi Zhotovitel najneskdr do 10 dni po

nadobudnuti Ucinnosti tejto zmluvy. V pripade jej nepredloZenia si Objednavatel vyhradzuje
pravo neuhradit zhotovitelovi odplatu za vykonané préce, s &im Zhotovitel vyslovne sthlasi.
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8. Zmluvné pokuty

8.1V pripade, e Zhotovitel odovzda riadne dokon&ené Dielo alebo jeho ¢ast po termine uvedenom v
¢lanku 2 tejto Zmluvy, Objedndvatel si uplatni u Zhotovitela ndrok na zmluvni pokutu vo vyske
0,10% z Ceny za Dielo bez DPH za prvych tridsat (30) dni omeskania za kaidy kalendarny defi
omeskania. Za kazdy dalsi kalenddrny deri omeskania, po uplynuti tridsiatich (30) dni omeskania,
Objedndvatel si uplatni u Zhotovitefa ndrok na zmluvnui pokutu vo vyske 0,05 % z Ceny za Dielo
bez DPH.

8.2 V pripade oneskorenej Ghrady faktiry md Zhotovitel prévo uplatnit si u Objedndvatela narok na
urok z omeskania vo vyske 0,05 % z diZnej Ciastky za kaZdy kalenddrny defi omeskania, najviac
viak do 5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH. Nérok na zaplatenie uroku z omeskania je
Zhotovitel povinny u Objedndvatela uplatnit pisomne.

8.3 Ak Zhotovitel nezaéne s odstrafiovanim reklamovanej vady v £ase podfa bodu 6.6 tejto Zmluvy,
mé Objedndvatel prdvo tito opravu zadat inému zhotovitelovi za podmienok dohodnutych v
bode 6.6 tejto Zmluvy. Ak Zhotovitel nedodrii ustanovenie &lénku 6.6 Zmluvy - termin
odstranenia vdd, ma Objedndvatel pravo uplatnit si u Zhotovitefa ndrok na zmluvni pokutu vo
vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kazdy kalendarny defi ome3kania s odstrdnenim vdd, a to
za kazdud vadu aZ do doby Uplného odstrénenia véd.

8.4 V pripade, Ze Zhotovitel neodstréni vady a nedorobky v dohodnutych terminoch zo zdpisnice z
odovzdania a prevzatia diela podfa bodu 5.10 Zmluvy, ma Objednévatel pravo uplatnit si u
Zhotovitela narok na zmluvnt pokutu vo vyske 300,- EUR (slovom tristo eur) za kaZdy kalendarny
der omeskania s odstrénenim vad, a to za kazdud vadu jednotlivo.

8.5 Okrem vy3sie uvedenych narokov na zaplatenie zmluvnych pokat podfa Zmluvy méiZe
Objednévatel poZadovat od Zhotovitela v pripade porusenia akejkolvek povinnosti Zhotovitela
podfa tejto zmluvy (ak porusenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou
podra niektorého ustanovenia tejto Zmluvy) aj zaplatenie zmluvnej pokuty:

(a) vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaZdy kalendarny defi ome3kania
Zhotovitela so splnenim povinnosti podfa tejto Zmluvy aZ do ich riadneho
splnenia, a to pri tych povinnostiach, pri ktorych je moZné omeskanie, alebo

(b) vo vyske 0,25 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH, pri tych povinnostiach, pri ktorych
porusenie nie je moiné napravit dodatoénym riadnym pinenim zo strany
Zhotovitefla.

(c¢) Vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy deri omeskania v pripade
ak na vyzvanie Objedndvatela Zhotovitel neprevezme stavenisko do 10
pracovnych dni od vyzvania.

8.6 V3etky zmluvné pokuty podfa Zmluvy si splatné do troch (3) dni odo diia dorucenia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi.

8.7 Objedndvatel je opravneny jednostranne zapocitat narok na zaplatenie ktorejkolvek zmluvnej
pokuty, na ktorej zaplatenie je Zhotovitel povinny, na Uhradu Ceny za Dielo Zhotovitelovi alebo
na akékolvek iné platby, na ktoré je podla alebo na zéklade Zmluvy voci Zhotovitefovi povinny
(napr. zadriné).

8.8 Existencia povinnosti Strany zaplatif druhej Strane zmluvni pokutu ani jej skutofné zaplatenie
nema vplyv na pravo prisluinej strany na nahradu 3kody, ktora nie je obmedzend vy3kou
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zmluvnej pokuty a nezbavuje prislu$nti Stranu jej povinnosti splnit svoje povinnosti alebo zavazky
v stlade so Zmluvou.

8.9 Zmluvné strany pokladaji vyiky zmluvnych pokit za primerané, nie v rozpore s poctivym
obchodnym vztahom a v nie v nepomere k hodnote Diela a jeho efektivnosti.

9. Pred&asné ukon&enie zmluvy

9.1 Objednévatel je opravneny kedykolvek odstipit od Zmluvy najmé v pripade, ak:

(a)

(b)

(©)

d

(e)

6

(e

(h)

0)

®
(k)

M

(m)
()

Dielo je zhotovitefom vykondvané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpovedd
poZiadavkdm stanovenym Zmluvou a/alebo prisludnym normém a pravnym
predpisom;

Zhotovitel nedodrZal niektory zo zékladnych terminov alebo mifnikov uvedenych v
¢asovom plane vystavby;

riadne a vEasné spinenie zékladnych terminov, milnikov a/alebo inych medzi
terminov uvedenych v &asovom pldne vystavby vyhodnoti Objedndvatel ako
nepravdepodobné;

Zhotovitel napriek upozorneniu Objednévatela nezrychlil postup zhotovovania Diela
alebo nevykonal opatrenia potrebné na zrychlenie procesu zhotovenia Diela;

finanénd, ekonomickd a hospodérska situdcia Zhotovitefa robi splnenie zmluvne
prevzatych povinnosti nepravdepodobnym;

dochddza ku zmendm prévnej formy Zhotovitefa alebo sa Zhotovitel' rozdeluje,
splynie alebo spoji s tretimi osobami;

Zhotovitel neodstrani nedostatky a vady diela v primeranej dodatocnej lehote
poskytnutej Zhotovitelovi Objednédvatefom;

Zhotovitel opakovane porusuje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a véas
svoje povinnosti podla Zmluvy;

Objednévatel dal3ie zhotovovanie Diela vyhodnoti z hfadiska jeho plédnovaného Ggelu
ako neefektivne;

sa zacalo voci Zhotovitelovi restrukturalizacné konanie alebo konkurzné konanie,

Zhotovitel stratil akékolvek opravnenie na vykon podnikatelskej ¢innosti nevyhnutnej
na riadne a véasné dokoncenie Diela v stlade s touto Zmluvou;

sa ktorékolvek vyhldsenie alebo ubezpedenie Zhotovitela uvedené v tejto Zmluve
ukdZe ako nepravdivé a nesprdvne;

Zhotovitel nepredloZil Objednavatelovi poistnt zmluvu v zmysle ¢l. 7, bod 7.1.

ak dodlo k podstatnej zmene pdvodnej zmluvy, ktora si vyzaduje nové verejné
obstaravanie;
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(o) Ak uchédzaé nebol v ¢ase uzavretia zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy
zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora.

(p) Objednévatel mé pravo bez udania dévodu a bez akychkolvek sankcil odstapit od
zmluvy so Zhotovitelom v pripade, kedy eSte nedo3lo k plneniu zo zmluvy medzi
Objedndvatefom a Zhotovitefom a vysledky administrativnej kontroly verejného
obstardvania Environmentdlnym fondom neumoiiiuji financovanie vydavkov
vzniknutych z tohto obstardvania.

(q) Objednévatel md prévo bez akychkolvek sankcii odstipit od zmluvy v silade ¢l. 5,
bod 5.22. tejto Zmluvy

9.2 Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy iba v pripade, ak

(a) Objedndvatel o viac ako 3estdesiat (60) dni neoprdvnene meskd s Ghradou splatnej
&asti Ceny za Dielo v rozsahu viac ako 50% zo splatnej sumy. To sa netyka neskor3ej
Uhrady splatnej &asti Ceny za Dielo v zmysle ¢&I. 4, bod 4.6 tejto zmluvy; alebo

(b) Objedndvatel opakovane a napriek predchddzajlcej pisomnej vyzve zo strany
Zhotovitela s poskytnutim primeranej lehoty na poskytnutie riadneho plnenia, ktord
nesmie byt krat3ia ako 15 dni, poru3uje ustanovenia Zmluvy a/alebo neplini riadne a
vcas svoje povinnosti podla Zmluvy.

9.3 Odstapenie od tejto zmluvy musi mat pisomnti formu a musi byt doru¢ené druhej Strane. Uinky
odstUpenia nastant v defi dorucenia pisomného odstipenia. Dosledky odsttipenia od Zmluvy sa
riadia prisludnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika. Pravo na zmluvni pokutu alebo
nahradu Skody Stran zostava nedotknuté.

9.4 V pripade predéasného ukonéenia Zmluvy je Zhotovitel povinny najneskor do troch (3)
pracovnych dni odo dfia Gcinnosti odstiipenia vypratat stavenisko a protokoldrne odovzdat
Objednavatelovi vietky veci a doklady prevzaté od neho za ucelom zhotovovania Diela, ako aj
atesty, revizie, potvrdenia a doklady tykajiuce sa dovtedy vykonanych casti Diela. Samotné
prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonanych casti Diela uréi Objednavatel a termin tohto
prevzatia vhodnym spdsobom oznami Zhotovitefovi, pricom Zhotovitel je povinny
Objednavatefom stanoveny termin reSpektovat. V pripade nespinenia povinnosti uvedenych v
tomto bode Zmluvy, Objednavatel moZe pozadovat od Zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kaidy dell omeskania Zhotovitefa so splnenim jeho
povinnosti, ktord je Zhotovitel povinny uhradit do troch (3) dni odo dfia dorucenia pisomnej
vyzvy a dariového dokladu Objedndvatela na jej zaplatenie Zhotovitelovi

9.5 Aj po skonéeni zhotovovania Diela podla Zmluvy sa Zhotovitel zavazuje poskytnat
Objednévatelovi poZzadovant st¢innost.

9.6 Pri predéasnom ukonceni Zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych préc stanoveny v silade s
ustanoveniami platnymi pre riadne odovzdanie a prevzatie Diela, pricom tieto ustanovenia sa
pouZiji primerane pred¢asnému ukonceniu.

9.7 Predcasné ukonéenie Zmluvy, bez ohfadu na Stranu, ktord tito Zmluvu ukondila, sa nedotyka

zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy vykonaného Diela a rovnako sa
netykajl plynutia zaru¢nych déb podla Zmluvy.
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10. Dorucovanie

10.1 V3etky ozndmenia a fiadosti podfa Zmluvy budi urobené v pisomnej forme a budd dorucené
osobne, kuriérom alebo doporu¢enou postou.

10.2 Pokial nie je ustanovené v tejto Zmluve inak, akékolvek ozndmenia, Ziadosti a zasielané
dokumenty sa budd povaZovat za dorucené:

(a) momentom odovzdania na takejto adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v
pripade osobného doruéenia a doru€enia kuriérom), alebo

(b) uplynutim 10. (desiateho) kalendédrneho diia od ich odoslania (v pripade doru¢ovania
doporuenou postou).

10.3 Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty, ktoré maji byt Strane dorudené, budu druhej Strane
dorugované pisomnym ozndmenim, pokial touto Zmluvou nie je uréené inak, minimdlne desat
(10) pracovnych dni vopred na nasledovnt adresu, pokial Strana neoznémila druhej Strane iné

kontaktné udaje:

Zhotovitel: PUR - STAV KB, s.r.0.

Adresa sidla: 962 21 Lieskovec 616

vo veciach zmluvnych do rak: Ing. Peter Belica, Pavol Kvasna
e-mail: purstav@purstav.sk

vo veciach technickych do rik: Ing. Peter Belica, Pavol Kvasna
e-mail: purstav@purstav.sk
Objednavatel’ Obec Latky

Adresa sidla: Latky 36, 985 45 Latky

vo veciach zmluvnych do rik: Bc. Mério Kubi$

vo veciach technickych do rak:
vo veciach projektovych:

10.4 Ozndmenia, Ziadosti a dokumenty dorucované podla zmluvy budu v slovenskom jazyku.
11. Zachovanie dovernosti informacii

11.1 KaZda zo Stran sa zavazuje, Ze kedykolvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez predchadzajiceho
stihlasu druhej Strany nevyuZije, neposkytne ani neoznami akejkolvek tretej osobe, s vynimkou
auditorov, ktori budd overovat détovnu zavierku prisludnej Strany, alebo v stlade so zakonom
alebo poZiadavkou spravneho alebo iného orgdnu, ktorému podlieha v zmysle vieobecne
zdvaznych pravnych predpisov, akékolvek informdcie o obchodnych vztahoch s druhou
Stranou, akékolvek informécie tajného alebo déverného charakteru, a ze uchova v tajnosti
vietky obchodné, déverné, tajné alebo iné informdcie, ktoré pripadne ziska, alebo ktoré sa v
budicnosti dozvie od druhej Strany, a to vritane informacii tykajucich sa podnikatelskej
&innosti alebo inych zéleZitosti druhej Strany. Tato povinnost sa nevztahuje na pripad, kedy
povinnost poskytnutia informdcii vyplynie Strane z osobitného vSeobecne zavazného pravneho
predpisu.

11.2 Okrem vy33ie uvedeného, ktordkolvek Strana mé pravo poskytnut takéto informdcie:
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(a) na G&ely stidneho, rozhodcovského, spravneho, alebo iného konania, ktorého je i¢astnikom,
a ktoré sa vedie v suvislosti so Zmluvou,

(b) osobe, ktord pre taku Stranu spracuva data, a to v rozsahu nevyhnutnom na riadne
spracovavanie dat, a

(c) osobe, ktord pre taku Stranu obstardva archivaciu Zmluvy, a to v rozsahu nevyhnutnom na
riadnu archivéciu Zmluvy.

11.3 Kazd4 zo zmluvnych Stradn vynaloZi primerané Usilie, aby zabranila zverejneniu alebo vyzradeniu
akychkolvek dévernych informacii o vy$3ie uvedenych zaleZitostiach.

12. Zavere&né ustanovenia

12.1 Obsah tejto Zmluvy je moiné menit alebo doplfiovat len formou pisomnych dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré budu platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané oprévnenymi zastupcami
obidvoch Strén. Dodatky musia byt vsulade so zdkonom & 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

12.2 Na prévne vztahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vztahuju prisludné ustanovenia
Obchodného zékonnika, prip. ustanovenia ostatnych préavnych predpisov platnych v Slovenskej
republike. V pripade rozporu medzi touto Zmluvou a Zmluvou o poskytnuti PM platia
ustanovenia tejto Zmluvy.

12.3 T4to zmluva je vyhotovend v piatich (6) vyhotoveniach, z ktorych si tri (4) vyhotovenia ponechd
Objedndvatel a dve (2) vyhotovenia Zhotovitel.

12.4 Na zéklade explicitne prejavenej véle Stran Zmluva nahradza vietky predchddzajice rovnaké
alebo obdobné Ustne alebo pisomné dohody, zmluvy alebo dojednania, ktoré Strany doteraz
vzajomne uzavreli, pricom vietky takéto dohody, zmluvy alebo dojednania, ak existuju, strécaju
platnost a zdvdznost odo diia nadobudnutia G&innosti tejto Zmluvy.

12.5 Nedelitelnou stcastou tejto zmluvy su tieto prilohy:
priloha &. 1: Rozpoget (Ponuka Zhotovitefa v tlatenej a aj elektronickej forme vo formate MS
EXCEL na CD alebo DVD nosici)
priloha €. 2: Harmonogram realizacie diela
priloha €. 3: Zoznam subdodévatelov

V pripade rozporov medzi Zmluvou a jej prilohami, maju prednost ustanovenia Zmluvy.

12.6 Téito zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu opravnenymi zastupcami obidvoch Strén.
Zmluva nadobudne G&innost po kumulativnom spineni nasledovnych odkladacich podmienok:

a) Objedndvatelovi bude dorucena spréva z administrativnej kontroly verejného obstaravania,
v ktorej Poskytovatel prostriedkov deklaruje, Ze neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo
mohli mat vplyv na vysledok VO alebo v rdmci ktorej Objedndvatel suhlasil s vy3kou ex ante
finan&nej opravy uvedenej v navrhu spravy z kontroly a spinil podmienky na uplatnenie ex ante
finanénej opravy. V pripade zdporného vysledku administrativnej kontroly tejto Zmluvy
Poskytovatefom prostriedkov alebo nesthlasu s vySkou ex ante financnej opravy
Objednavatefom sa zmluvné strany dohodli, Ze této zmluva sa od pociatku zrusuje. Zhotovitel
vyhlasuje, Ze si neuplatni u Objedndvatefa Ziadny narok na pripadnd vzniknutd Skodu. /ak
relevantné/.
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b) Zverejnenie zmluvy v Centrdlnom registri zmliv na stranke https://www.crz.gov.sk/

12.7 Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného suhlasu Objednavatela postupit
akukolvek pohladavku vodi Objedndvatelovi vyplyvajlcu z tejto Zmluvy alebo z platnej pravnej
Upravy a suvisiacu s plnenim predmetu tejto Zmluvy v prospech tretej osoby.

12.8 Strany vyhlasuju, Ze si tito Zmluvu precitali a porozumeli jej, Ze ich vola v nej dosiahnutd je
dand, jasnd a slobodnd, Ze u nich nedoslo k omylu a Ze prejavy vdle su dostatoéne uréité a
zrozumitelné, zmluvnd volnost nie je obmedzend a na znak sthlasu s jej obsahom pripajaji
svoje vlastnoru¢né podpisy.

12.9 Zmluvné strany su si vedomé, Ze v Slovenskej republike je trestnym ¢inom pontkanie,
poskytnutie alebo prijatie tplatku. Zmluvné strany prehlasuji, Ze zastavaju pristup nulovej
tolerancie ku korupcii na vietkych Grovniach a vyZaduju od svojich vlastnych zamestnancov
a zmluvnych partnerov konanie v sulade s protikorupénymi zakonmi.

V Latkach, diia: O%.11. 2004 V Lieskovci, diia: O+11.20 L4

Objednavatel Zhotovitel

r o — ~nny lln/ovn

vol KJay(,Rnatef

Bc. Mério Kubis, starosta

Priloha €. 1 k Zmluve o dielo ¢. 3/2024 / Rozpocet stavby a navrh na plnenie kritérii
Priloha €. 2 k Zmluve o dielo ¢. 3/2024 / Harmonogram realizdcie diela

Priloha €. 3 k Zmluve o dielo &. 3/2024 /Zoznam subdodévatelov
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