

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Stredná športová škola, Tr. SNP 1.04, 0401.:1. Košice

Sídlo: Tr. SNP 104, 04011 Košice
IČO: 00521965
DIČ: 2020927920
bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo účtu: SK44 81800000 00700019 0141
v mene obce koná: **PaedDr. Tatiana Švecová - riaditeľka**
(ďalej len „**objednávateľ**“)
„na jednej strane“

a

HAinvest s.r.o.

so sídlom: Kuzmányho 57, 04001 Košice
IČO: 52799484
DIČ: 2121149393
IČDPH: SK2121149393
bankové spojenie: VÚB BA číslo účtu SK720200 0000 004229715758
zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice v oddiele V vo vložke č. 47855
v mene spoločnosti koná: **Adrián Hricov**
(ďalej len „**zhotoviteľ**“)
„na druhej strane“
(ďalej spoločne len „**zmluvné strany**“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „**zmluvné strany**“) sa dohodli na nasledovnom znení zmluvy

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Práva šatní a sprch pri telocvičniach“**, zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk (podlimitná zákazka), uzatvárajú túto **Zmluvu o dielo**.

1. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - stavby:

názov stavby: **„Opĺuva šatní a sprch pri telocvičniach“**

miesto stavby: **Stredná športová škola, Tr. SNP 104, 04011 Košice**

stavebník: **Stredná športová škola, Tr. SNP 104, 04011 Košice (objednávateľ)**

- 1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre objednávateľa dielo, realizovať všetky stavebné práce súvisiace a nevyhnutné na riadne splnenie diela a všetky úkony s tým súvisiace a to podľa podkladov špecifikovaných v zadaní s výkazom výmer, a odovzdať dielo objednávateľovi spôsobom uvedeným v tejto zmluve.
- 1.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvy.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

- 2.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak, aby bolo vykonané v súlade:
 - so všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 - s technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné,
 - s touto zmluvou, s oceneným výkazom výmer

2.2 Čas vykonania diela.

Zhotoviteľ začne s realizáciou predmetu zákazky hneď po vyzvaní verejným obstarávateľom.

Všetky práce musia byť ukončené najneskôr do 23.12.2024.

Táto lehota je pevne stanovená a nie je možné ju zmeniť. V prípade nedodržania uvedenej lehoty môže verejný obstarávateľ požadovať za každý deň oneskorenia zmluvnú pokutu vo výške 500 €.

2.3 Miesto vykonávania diela

Stredná športová škola, Tr. SNP 104, 04011 Košice

Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonania diela zmluvné st'any uskutočnia po vyzvaní zhotoviteľa a objednávateľaom. Odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol, v ktorom uvedú najrr.,ä. :

- stav, v akom sa stavenisko nachádza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, iné skutočnosti, o ktorých vyznačenie požiadala objednávateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a dátum spísania protokolu, podpis objednávateľa a zhotoviteľa.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOINÉHO PROSTREDIA

- 3.1 Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje d držať právne pre pisy plníť uloh n úseku_ bezpečno tl a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „JOZP“) a ochrany pred pozormz na pracovzskach ob;ednavatel a, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pl'acovi sko" alebo aj „stavenisko“). Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých jeho zložiek. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení zmluvy spôsobí.
- 3.2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa, resp. jeho zástupcu, na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť v priebehu ďalšieho vykonávania diela zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak sa objednávateľ nedostaví zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela aj bez vykonania tejto kontroly. Ak bude objednávateľ požadovať dodatočne odhalenie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odhalenie týchto prác vykonať, za čo je oprávnený požadovať od objednávateľa náhradu nákladov s tým spojených, pokiaľ sa nezistí vadné vykonanie odhalených prác. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať počas vykonávania diela preukaznú fotodokumentáciu sám a na vlastné náklady; táto fotodokumentácia tvorí súčasť protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 4.2 O odovzdaní a prevzatí celého diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o vykonanom diele, použitých stavebných výrobkoch a materiáloch, odovzdaní a prevzatí diela, súpis prípadných zistených väd a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenie zistených väd diela. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote.
- 4.3 Objávateľ nieje povinný prevziať dielo akje vykonané vadne.

5. CENA ZA DIELO

- 5.1 Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne v ykonaných výkonov, práca skutočne dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne sumu

144 201,10 CbezDPH a 173 041,32 Cs DPH

slovom jeden sto štyridsať štyritisíc dvostojedna a desať centov C bez DPH

a jeden sto sedemdesiat tritisíc štyridsať jedna tridsať dva centov Cs DPH

resp., neplatca DPH

.....C

slovomC

Takto stanovená cena jednotlivých výkonov, prác, zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt, ako aj cena za dielo sa aplikujú počas celej doby vykonávania diela.

6. PIATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1 Lehota splatnosti faktúry bude do 30 dní od doručenia a potvrdenia zo strany objednávateľa. Práce budú uhradené až po ukončení celej zákazky, podľa skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozborom verejného obstarávateľa a následným predložením faktúr. K faktúre musí byť pripojený súpis vykonaných prác a fotodokumentácia z realizácie prác na zákazke, všetko odsúhlasené stavebným dozborom verejného obstarávateľa a uložené na CD/DVD.
- 6.2 V prípade prípadných námietok objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry je objednávateľ oprávnený:
- a) faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny, do 14 pracovných dní od dňa jej doručenia objednávateľovi reklamovať u zhotoviteľa spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru opraviť vyhotovením nového

účtovného dokladu - faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové číslo pôvodnej faktúry; alebo , v

- b) faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti, podľa w:tanove í- 71 ods. 2 ; ona c. 222/200 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, vrátane zhotoviteľov spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že ÚJ. túra ne o a doručená objednávateľovi.

- 6.3 V prípade reklamácie väd diela až do uyríen.ia rekl?-mác!e p e zmluvné s?"a y záväzným s_pôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ môže v omeškani s úhradou ceny za dielo.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela, resp. riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA

- 8.1 V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať dielo, objednávateľ je oprávnený postupovať podľa bodu 2.2. To isté platí v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním väd a nedorobkov diela.
- 8.2 Objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50 € za každé menej závažné porušenie povinností vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy a vo výške 150 € za každé hrubé porušenie povinností vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia podľa tejto zmluvy.
- 8.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr ku dňu začatia vykonávania diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť poistenie zodpovednosti za škody, ktoré by v súvislosti s vykonávaním diela mohol objednávateľovi spôsobiť sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávateľ a zhotoviteľ a) na sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky.

9. MLČANLIVOSŤ

- 9.1 Zmluvné strany budú mať pri plnení tejto zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej zmluvnej strany (ďalej len „dotknutá zmluvná strana“) a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnjej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej a/ alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej zmluvnej strany, ktoré druhá zmluvná strana získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto zmluvy alebo v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva dotknutej zmluvnej strany, alebo ich dotknutá zmluvná strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej len „dôverné informácie“).

10. OSOBNÉ ÚDAJE

- 10.1 Na základe poskytnutých informácií zhotoviteľ: ak je fyzickou osobou, (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto vedome vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov zo strany objednávateľa na stanovené účely.

11. DORUČOVANIE

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo faxom, e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 12 tohto článku vrátila späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo oznamované telefonicky v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 14.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp. oznámenia, inak v nasledujúci pracovný deň.

Pre objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedenu adresu:
Stredná športová škola, Tr. SNP 104, 040 11 Košice
Tr. SNP 104, 040 11 Košice

kontaktné osoby:

vo veciach zmluvných:

PaedDr. Tatiana Švecová - riaditeľka
tel.: +421 917 622 140
e-mail: skola@vsske.sk

Pre **zhotoviteľa** budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedenú adresu: **HA žnvest s.r.o. Kuzmányho 57,040 01 Košice**

kontaktné osoby:

a) vo veciach zmluvných:

Adrián Hricov

tel.: +421918561958

e-mail: hainvestsro@gmail.com

b) vo veciach technických:

(stavbyvedúci) Adrián Hricov

tel.: +421918561958

e-mail: hainvestsro@gmail.com alebo na akúkoľvek inú

adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo e-mailovú adresu, ktoré budú druhej zmluvnej strane vopred písomne oznámené.

12 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 12.1 Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihladnutia ku kolíznym normám. Súd Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy.
- 12.2 Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.
- 12.3 Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.
- 12.4 Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť.
- 12.5 Zmena zmluvy sa môže uskutočniť v zmysle § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pričom sa nesmie zmeniť charakter zmluvy. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť fonnou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu týkať vzniknutých nepredvídateľných okolností, napr. prudkého zvýšenia cien, stavebných materiálov, zlých poveternostných podmienok, naviac prác zistených až po začatí rekonštrukcie a pod.
- 12.6 Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.
- 12.7 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť splnením nasledujúcich podmienok:

predloženie kópie poisťovnej zmluvy uzatvorenej podľa článku 8.3 tejto zmluvy objednávateľovi v jednom (1) vyhotovení a zaplatením poisťovného zhotoviteľom najskôr deň nasledujúci po dni zverejnenia v CRZ

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísajú.

Stredná športová škola

Trieda SNP 104

040 11 Košice

Za aW.ednávatera:



HAinvest s.r.o.

Kuzmányho 57. 040 01 Košice

Za zhotoviteľa: IČO: 52 799 484 IČDPH: SK 212 114 9393

V **ft, í tli ti!..** dna

14.11.2024

V **KOSICf./t./1** dna **t(t, . f.1 tJ'2'/**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Oprava šatní a spřch pri telocvičniach

Objekt:

ASR - Architektonicko stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Projektant:

Ing. Jana Gálová, autorizovaný stavebný inžinier

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 11.11.2024

ICO:

IČ DPH:

ICO:

52799484

IČ DPH:

SK2121149393

ICO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

144 201,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

144 201,10

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

144 201,10

20,00%

28 840,22

Cena s DPH

v

EUR

173 041,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

číslo

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka


HA invest s.r.o.
Kuzmányho 57, 040 01 Košice
52 799 484 IČDPH: SK 212 114 9393

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Oprava šatní a spíchn pri telocvičniach

Objekt:

ASR - Architektonicko stavebné riešenie

Miesto:

Dátum: 11.11.2024

Objednávateľ:

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice

Kód dielu - Popis

Cena celkom[EUR]

1) Náklady z rozpočtu

144 201,10

HSV - Práce a dodávky HSV

55 256,29

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

47,99

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3176,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

20 491,92

99 - Presun hmôt HSV

2 408,10

PSV - Práce a dodávky PSV

321,46

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

4 969,67

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

6 306,46

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

3 710,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

2 770,15

735 - ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 172,29

763 - Konštrukcie - drevostavby

8 480,61

766 - Konštrukcie stolárske

4 355,78

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

19 610,00

771 - Podlahy z dlaždíc

2 616,01

776 - Podlahy povlakové

6 623,83

781 - Obklady

99,07

783 - Nátery

696,04

784 - Maľby

1 991,55

M - Práce a dodávky M

11 623,35

21 - Elektromontáže

11 623,35

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

144 201,10

ROZPOČET

Stavba :

Oprava šatní a spŕch pri telocvičniciach

Objekt:

ASR • Architektonicko stavebné riešenie

Miesto :

Dátum: 11.11.2024

Objednávateľ :

Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ :

HA invest s.r.o., Kuzmányho 57, 040 01 Košice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena (: U R I)	Cena cel'om (: U)
Náklady z rozpočtu							144 201,10
0	HSV		Práce a dodávky HSV				55 256,29
0	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				479,69
40291121.S			tehným k š t u k o v á		16 0	7,97	13
W			2,10*2*4		16,800		
2	K	342272011.S	Priečky z pórobetónových tvárnic, hrúbky 50 mm	m2	15,120	22,87	35,791
W			0,90*2,10*2*4		15,120		
6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				187,68
3	K	612425931.S	Omiетка vápenná vnútorného ostenia dve ného štuková	m2	15,000	22,41	336,15
4	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetračnou omietkou a náter	m2	8,020	1,97	922,00
5	K	632001052	Penetračný náter jednonásobný pre potery a stierky	m2	13,600	1,82	224,95
6	K	632452221.S	Cementový poter, hr. 60 mm	m2	13,600	42,58	5 262,89
7	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	4 8,020	7,10	3 322,94
8	K	612460245.S	Vnútorňomietka stien vápennocementová jadrová (hrubá, hr. 30 mm)	m2	4 8,020	24,15	11 302,68
W			"vyrovnanie jestv.stien"		332,370		
W			"pod stierku" 332,370		135,650		
W			"pod obklad" 135,65		468,020		
W			Súčet		468,020		
1246	3	5.S	Vnútorňá omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	332,37	12,74	4 234,39
W			(3,80+51,5+0,20)*2*(3,25-0,80)*197*2		56,323		
W			((2,90+51,5+0,20)*2*(3,25+0,80)*1,97)*3		151,419		
W			(3,10+6,15+0,20)*2*(3,25+0,80)*1,97*2		58,273		
W			(3,80+285)*2*(3,25-2,10)		15,295		
W			((2,90+2,85)*2*(3,25-2,10))*3		39,675		
W			(3,10+185)*2*(3,25-2,10)		11,385		
W			Súčet		332,370		
10	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	46,2	9,24	4 324,50
11	K	632452618.S	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 10 mm	m2	123,60	17,5	1 946,08
W			"P3 P4" 82,50+4110		123,600		
9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20 491,92
K: 419550	02.S		Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešenej	m2	123,600	5,95	735,42
K	952901111.S		Podlahy do 1,90 m	m2	123,600	5,47	676,09
14	K	962031132.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	123,600	5,47	676,09
W			Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,196001	m2	470	3,26	162,05
W			(2,30+1,05*2+0,30*2+0,30*2)*2,10*4+1,30*2,10		49,770		
5	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby liatych dlažieb mazaním, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,200001	m3	7,420	102,84	763,07
6	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo kerami c kých dlaždíc hr. do 10mm, -0,020001	m2	38,000	2,74	10
W			"P2" 58+33*3+1+4=84		3 800		
17	K	968061125-5	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,024001	ks	15,000	0,86	12,90
18	K	9611121.B	Vybúranie, demontáž jestvujúcich ZTI rozvodov a zariadení predmetu	subor	1,000	1 870,00	1 870,00
19	K	965044201-5	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie, zrovnanie podlahy	m2	120,500	7,14	860,61
W			"P1 P2" 8250+38 000		120,500		
K 978021191.S			otŕčenie o ietok stien vnútorných cementových	m2	394,417	10,05	3 963
0			roz-sahu do 10,0 % t.i.) 0610				

PČ	v	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		(2,05*2+2,85)*3,25-0,19*2+2,30*2,10		24266		
	W		((1,1s*2+2,85)*3,25+0,19*2+2,30*2,10)*3		55,247		
	W		(1,75*2+2,85)*(3,25-21,0)*4		29,210		
	W		(3,80+5,15+0,20)*2*3,25-0,80*1,9*2		56,323		
	W		((290+515+0,20)*2*3,25-0,80*1,9*2)*3		151,419		
	W		(1,1s*2+1,85)*3,2s,oso*1,9*2+1,30*2,10		13,066		
	W		(1,9s*2+1,85)*(3,2s-21,0)		6,613		
	W		(3,10+6,15+0,20)*2,3,25-0,80*1,9*2		58,273		
	W		Súčet		394,417		
			- Odsekanie a odobratie ker.soklov vrátane podkladnej	1 m	29,05	5,40	156,87
21	K	978057334	omietky -0,010001				
	W		0,010001		7,880		

	W		((1,15+2,85)*2-0,80*2-0,55)*3		17,550		
	W		(1,15+1,85)*2-0,80*2-0,55		3,850		
	W		Súčet		29,050		
122	K	978059531.S	- Odsek a nie a od obratie obkladovstien z otikiaci"ayčiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -	m2	139,230	4,92	685,01
	W		0,068001				
	W		(0,15+230+1,60+85+190)*2,10*4		73,920		
	W		((1,os*2+0,30*2)*2+0,30*2)*4		50400		
	W		(0,15+130+1,80+1,85+2)*2,10		14,910		
978011111.S							
24	K	979087213.S					
			Súčet		19,230		
					62,178	14,56	905,31
			- Živisla doprava sutiny a vyburaných hmôt za prvé		62,178	29,41	1 828,65
					62,178	17,63	1 096,20
			podlažie nad alebo pod základným podlažím		1 492,272	0,55	820,75
			Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt.		62,178	15,69	975,57
					373,068	1,62	604,37
					62,178	68,70	4 271,63
							2 408,10
						49,85	2 408,10

25 K 979081111.S Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km

48,307

26	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km
	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt do 10 m
8	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vyburaných hmôt za každých ďalších 5 m
g	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01)
	D	99	
30	K	999281111.S	

subor	1,000	2 680,00
ks	13,000	9,45
ks	13,000	86,41
	1,240	32,49

D PSV

Presun hmôt HSV

subor	1,000	1 790,00
subor	1,000	1 800,00
ks	1,00	120,00

Presun hm-ô1pre opravy a údržb-u objektov vrátane -----i-

Práce a dodávky PSV

vonkaš5l_h plášťovvýšky do

25111 _ j

3 792,77

—
|

Izolácia proti vÔde, stierkou hydroizolačnou na ploche	m	27,84	--	--	-	<u>1144,221</u>
--	---	-------	----	----	---	-----------------

41,100

vodorovneJ

w

"P4" 10,80+8,20•3+570

41,100

Izolácia proti vode, stierkou hydroizolačnou na ploche m² _ 1

32 K 711463301.S

,_0]

	W			$((3,80+2,85)^2+0,90\cdot 2)^2\cdot 2,10\cdot 0,80\cdot 1,9^2$	32,338
	W			$((2,90+2,85)^2+0,90\cdot 2)^2\cdot 2,10\cdot 0,80\cdot 1,9^2\cdot 3$	SS,674
33	W	998711101	---	$(3,10+1,85)^2\cdot 2,10\cdot 0,80\cdot 1,9^2$	17,638
	K			Súčet = 0 - fe zložu proti vode v objektoch výšky	135,050
	D	721		Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	

34 K 721 -17003 R 1 1Dodávka a montáž rozvodov odpadného potrubia,

subor	1,000	2 340,00	2 340,00
-------	-------	----------	----------

35	K	721-17003R2	vysprávkypre realizáciu a napojenie odpadného potrubia
36	K	721213006 .S	Montáž <u>podlahového vpustu s vodorovným</u> odtokom do DN 75
37	M	2866300230008	Podlahový vpust <i>variabilný odtok do DN 75, mnezalkrytka</i>
38	K	998721101.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m
	D	722	<u>Zdravotechnika</u> - v (l)orný vodový d
39	K	722-17094R1	Dodávka a montáž rozvodov vodovodného potrubia vrátane ventilov, doplnkov, napojenia a skúšok
40	K	722-17094R2	Stavebné práce - drážkovanie, prestupy, vysprávkypre

D 725

do6m
Zdravotechnika - zariadenie predmety

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, b_ez výtokovej armatúry	ks	1,000	39,40	39,40
43	M	642110004300.S	Umývadlo keramické bežný typ	ks	1,000	94,20	94,20
44	K	725245100R	Montáž prchových závesov, do výšky 2000 mm a šírky 900 mm	ks	12,000	53,26	639,07
45	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej, pákovej alebo klasické L s mechanickým ovládaním	ks	1,000	15,70	15,70
46	M		Batéria umývadlová páková	ks	1,000	54,60	54,60
47	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	12,000	4,25	51,00
48	M	551450002313	Batéria sprchová nástenná páková s sprchovou súpravou	ks	1,000	783,20	783,20
49	K	725869302.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie	ks	1,000	11,50	11,50
50	M	551620005300.S	Zápachová uzávierka - sifón umývadlový	ks	1,000	44,56	44,56
51	K	998725101.S	Presun hmôt pre zariadenie predmetov v objektoch		134	36,92	36,92
D	735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				6 17,29
52	K	735151825R	Demontáž vykurovacieho telesa panelového stavebnej dĺžky do 1500 mm, vrátane vypustenia vody, šrúbení, konzol a hlavice -0,024931	ks	10,000	57,10	571,00
53	K	735154241R	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 600 mm/ dĺžky 900-1200 mm, vrátane term.hlavice, šrúbení, kotvenia, napustenia a uvedenia do prevádzky	ks	10,000	105,90	1 059,00
54	M	484530038400R	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové 33, 600x900 mm, vrátane term.hlavice, šrúbení a kotviacich prvkov	ks	10,000	445,92	4 459,20
55	K	998735101.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6m		1,450	57,30	83,09
O	763		Konštrukcie - drevo				8 480,61
56	M	763135045.S	Kazetový podlahový panel 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska biela		2,50	74,60	6 154,50
51	K	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
52	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
53	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
54	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
55	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
56	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
57	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
58	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
59	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
60	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
61	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
62	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
63	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
64	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
65	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
66	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
67	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
68	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
69	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
70	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
71	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
72	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
73	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
74	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
75	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
76	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
77	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
78	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
79	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
80	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
81	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
82	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
83	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
84	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
85	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
86	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
87	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
88	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
89	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
90	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
91	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
92	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
93	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
94	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
95	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
96	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
97	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
98	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
99	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82
100	M	763138222.S	Podlahový panel SOK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii, doska impregnovaná H2 12.5 mm	2	41,100	31,52	1 296,82

1;-- 20

K 99876330 1 S Presun hmôt pre sadrôkatn ové konštrukcie v

1; 1 { - - - 65,20- ;2 39 1

subor

1 objektoch výš y _do 7 m _

D 766 Konštrukcie stolárske

ks

1

J

61 M 611610000411

60 K 766662112.S

Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového

poldrážkového, do

existujúcej zárubne, vrátane kovania

Dodávka Dverné krídlo

vnútorné jednokrídlové, šírka

800 mm. vrátane kovania a doplnkov "zn.O"

62 **K** 766662811.S

Demontáž prahu dveří jednokřídlových, -0,001001

ks

1500

25

32,25

KS 5000

10,45

156,75


63 K 766695212.S Montáž prahu dveří, jednokřídlových

611 podávka dverí d&ka 1.0m m vrtita ne - - -

povrchovej upravy a kotv1ac1ch prvkov

ks	K	998766101_S	15 000	39 10	P esurf hmot pre konstrukcie stolárske v objektoch	586,50
----	---	-------------	--------	-------	--	--------

			výšky do 6 m...		
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení		
	K	769-011000R1	Obnova VZT	subor	
67	K	769-011000R2	Stavebné práce - sekanie, prestupy a vysprávkky pre realizáciu VZT		
68	K	998769200	Presun <u>hmôt pre montáž vzduchotechnických</u> zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m		





	W		" P4" 10,80 +8,20+8,20+8,20+5,70		41,100			1148,79
70	M	597740000401	Dodávka keramickej dlažby protišmyková	m2	45 210L	25 41		189,00
Z1	M	585820002100	Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby	kg				
72	M	585860001100	Flexibilná škárovacia hmota na škárovanie obkladov a	kg	225 ,000	0,84		
			dla žeb	!				
								142,56
					<u>30.000</u>	4.75		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
9987	1	-	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	m	1,200	28,41	36,65
0	776	-	Podlahy povlakové	m	-	-	6 623,83
-	-	-	-	-	-	-	98,85
-	-	-	-	-	-	-	253,22
75	K	776411000.S	Montáž podlahových lišt soklových	m	16,700	-	-
	W	401800.S	so klikovalebo list	m	44,700	-	-
	W	-	((2,90+5,15+0,20)*2-0,80*2)*3	m	17,300	-	-
	W	-	(3,10+6,15+0,20)*2-0,80*2	m	78,700	-	-
76	M	283410017900.S	Montáž vinylovej podlahy	m	86,570	1,26	108,76
77	M	283410017900.S	Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy, výšky do 6 m	m	1,000	168,00	168,00
78	K	776511820.S	Montáž vinylových podláh	m	82,500	3,85	317,63
	W	-	"P3"19,50+14,60+14,80+14,60+19,0	m	82,500	11,52	950,51
79	K	776541300.S	Montáž vinylových podláh	m	82,500	-	-
	W	-	"P3"19,50+14,60+14,80+14,60+19,0	m	82,500	-	-
80	M	284110003411	Montáž podlahy vyrovňovacej a tlmiacej pod podlahy	m	84,975	48,70	4 138,28
81	K	775592141.S	Montáž podlahy vyrovňovacej a tlmiacej pod podlahy	m	82,500	0,87	71,78
82	M	283230008611	Podložka pod vinylovú podlahu	m	84,975	5,74	-
83	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	m	1,270	22,65	488,03
84	K	998776101.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	m	-	-	28,77
85	M	597640000401	Dodávka keramického obkladu	m	149,215	27,42	4 090,73
86	M	585820002100	Flexibilné cementové lepidlo na obklady a dlažby	kg	680,000	0,84	571,20
87	M	585860001100	Flexibilná károvacia hmota na tkávanie obkladov a dlažieb	kg	81,600	4,15	338,64
88	K	781491115	Dodávka a montáž plastových profilov pre obklad do tmelu - vonk. roh steny alt.zdrúsenie obkladu v rohu do uhla	m	48,000	3,84	184,32
89	K	9987811.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	m	4,316	26,80	115,67
90	K	78320182.1.S	Nátery	m	17,775	9,40	167,09
91	K	783225100.8	Nátery kov. stav. doplnk. kon. tr. syntetické na vzduchu schnúce dví	m	17,775	10,25	182,19
92	K	783226100.S	Nátery kov. stav. doplnk. kon. tr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m	17,775	3,45	61,32
93	K	783801812.S	Odstránenie starých náterov z omietok oškrábaním s obrúsením stien	m	228,355	1,25	85,4
	W	-	pôvodný olejový náter	m	-	-	-
	W	-	(2,05+2,85)*2-2,10-0,80*1,97*2-0,55*2,10	m	16,273	-	-
	W	-	((1,15+2,85)*2-2,10-0,80*1,97*2-0,55*2,10)*3	m	37,479	-	-
	W	-	(3,80+5,15+0,20)*2-2,10-0,80*1,97*2	m	35,278	-	-
	W	-	((2,90+5,15+0,20)*2-2,10-0,80*1,97*2)*3	m	94,494	-	-
	W	-	(1,15+1,85)*2-2,10-0,80*1,97-2-0,55*2,10	m	8,293	-	-
	W	-	(3,10+6,15+0,20)*2-2,10-0,80*1,97*2	m	36,538	-	-
	W	-	Súčet	m	228,355	-	-
94	K	784418011.S	Penetrovanie jednorázovým nanášaním na podkladov výšky do 3,80 m	m	15,000	1,24	18,6
95	K	784410100.S	Penetrovanie jednorázovým nanášaním na podkladov výšky do 3,80 m	m	373,470	1,63	609,50
	W	-	107,455+266,015	m	373,470	-	-
	W	-	Maľby v odevodolné dvojnásobné nanášané na steny	m	-	4,10	440,571
	W	-	(3,80+2,85)*2*(3,25-2,10)	m	15,295	-	-
	W	-	((2,90+2,85)*2*(3,25-2,10))*3	m	39,675	-	-
	W	-	(3,10+1,85)*2*(3,25-2,10)	m	11,385	-	-
	W	-	"SDK strop" 41,10	m	41,100	-	-
	W	-	Súčet	m	107,455	-	-

	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1		1	2,84	755,48
W				
W				
W				
W				
o M				11 623,35
Práce a dodávky M				11 623,35
Elektromontáže				11 623,35
98 K 210110022.S		ks	15,000	7,05
99 M 345340007936		ks	15,000	15,03
101 M 345510001221		ks	12,000	9,26
102 K 210201916.S		ks	1,2	1,12
103 M 348130002403		ks	26,000	12,41
104 K 210-80010R1		ks	26,000	85,03
105 K 210-8001OR 2		subor	1,000	3 650,00
106 K 210-96430R		subor	1,000	2 890,00
107 K 998921200		subor	1,000	1 700,00
		ks	1,000	190,00