

ZMLUVA O DIELO č. 927/2024/DZ/UNaL/ZML

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
(ďalej len „zmluva“)

I.

Zmluvné strany

1. **ZHOTOVITEĽ:** **G a G stav s.r.o.**
Sídlo: **Dénešova 14, 040 23 Košice**
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
IČO: 44 820 615
IČ DPH: SK2022856264
DIČ: 2022856264
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, Vložka č.: 23940/V
Zastúpená: **Jozef Greš - konateľ**
IBAN: 
Telefón: 
E-mail: 
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a

2. **OBJEDNÁVATEĽ:** **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.**
Sídlo: **Komenského 50, 042 48 Košice**
Právna forma: Akciová spoločnosť
IČO: 36 570 460
IČ DPH: SK2020063518
DIČ: 2020063518
Zapísaná v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sa, Vložka č.: 1243/V
Zastúpená: **Ing. Stanislav Prcúch - predseda predstavenstva**
Ing. Jana Bernátová - člen predstavenstva
Telefón: 
(ďalej len „objednávateľ“ alebo „VVS, a.s.“)

(ďalej spolu tiež ako „zmluvné strany“)

II.

Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela „**Rožňava ČOV intenzifikácia - SO 17 - Nádrž na zvoz žumpových vôd**“ (CPV: 39350000-0 Zariadenie ČOV) (ďalej len ako „dielo“ alebo „predmet zmluvy“). Špecifikácia a rozsah jednotlivých prác na diele sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy - „**Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR**“ (Názov stavby: **Rožňava - ČOV - intenzifikácia SO 17 - Nádrž žumpových vôd**) pozostávajúca z, „**Krycí list rozpočtu**“, „**Rozpočet**“ (Názov stavby: **Rožňava - ČOV - intenzifikácia SO 17 - Nádrž žumpových vôd**, Objekt: **01 - SO 17.1 Nádrž žumpových vôd - Stavebná časť NŽV**, Objekt: **02 - SO 17.2 Spevnené plochy NŽV**, Objekt: **03 - SO 17.3 Potrubné rozvody NŽV**), vrátane „**Zadanie**“ (Objekt: **SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV**, Objekt: **PS 12 - Elektrotechnické zariadenie ČOV - IV. etapa**) a jej prislúchajúci „**Výkaz - výmer**“ (Objekt: **PS 11 - Strojnotechnologické zariadenie ČOV - IV. Etapa**), ktorá je nedielnou súčasťou tejto zmluvy. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok interného obstarávania

vyhláseného prostredníctvom Výzvy na predloženie cenovej ponuky s číslom 129/2024 zo dňa 11.10.2024 (ďalej len „Výzva“). Dielo je zhotovené a odovzdané podpisom preberacieho protokolu a vykonané až vo chvíli podpisu protokolu o vyhotovení diela. Protokol o vyhotovení diela podpíšu zmluvné strany po uplynutí Lehoty na oznámenie vád a po odstránení všetkých vád oznámených objednávateľom zhotoviteľovi v tejto lehote, ak objednávateľ v protokole o vyhotovení diela neurčí inak.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo dielo v požadovanom rozsahu a kvalite, podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Pri vykonávaní diela bude postupovať zhotoviteľ samostatne.
3. Súčasťou záväzku zhotoviteľa vykonať dielo je odovzdať najneskôr pri odovzdaní diela taktiež všetky povinné doklady k výrobkom a zariadeniam (dodacie listy od použitých materiálov množstvo a druh), certifikáty, elaboráty kvality, osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, prehlásenia zhody materiálov, atestom a protokolom o skúškach diela (napr. skúšky vodotesnosti, tlakové skúšky, individuálne skúšky použitých materiálov, záznam skúšok a súhlasných stanovísk ohľadne telekomunikačných, vodovodných, kanalizačných plynových alebo podobných prípojok, dokumentácia komplexných skúšok), ktoré sú súčasťou diela, záručné listy, zoznamy náhradných dielov a vyhlásení o zhode či iných dokladov potrebných podľa právnych predpisov a ďalších dokladov požadovaných v záväzných rozhodnutiach, stanoviskách alebo iných opatreniach orgánov verejnej moci alebo nevyhnutné ku kolaudácii stavby či k užívaniu diela. Okrem vyššie uvedeného zhotoviteľ odovzdá najneskôr pri odovzdaní diela stavebný denník, preberacie protokoly - záznamy od správcov ciest, SVP, ŽSR, potvrdenie skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) a nepoužiteľného výkopu, zoznamy strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby alebo časti stavby a pre všetky stroje a zariadenia osvedčenia o akosti a kompletnosti, atesty platné na území SR a návody na montáž, údržbu a obsluhu.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy podľa podmienok dohodnutých v zmluve na základe:
 - a) právoplatného stavebného povolenia, vyjadrení orgánov štátnej správy a vyjadrení ostatných dotknutých orgánov a organizácií;
 - b) v súlade s Výzvou;
 - c) Harmonogramu prác odsúhlaseného stavebným dozorom;
 - d) cenovej špecifikácie prác a dodávok zhotoviteľa v zmysle Výzvy.
5. Vlastníkom objednávateľom odovzdaných podkladov zhotoviteľovi ostáva objednávateľ. Zhotoviteľ je oprávnený ich použiť len za účelom vykonania diela a je povinný ich objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela alebo po zániku záväzku dielo zhotoviť, ak zanikne inak ako splnením.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené/vykonané dielo a alebo jeho časť, ktorá musí byť plne funkčná, bez vád a nedorobkov a zhotovené/vykonané v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo a/alebo jeho časť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Bod 12 článku VII. tejto zmluvy nie je dotknutý.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s projektovou dokumentáciou a/alebo ostatnými podkladmi týkajúcimi sa diela a/alebo vykonal obhliadku, že tieto sú postačujúce pre zhotovenie diela v rozsahu tejto zmluvy. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi po podpise tejto zmluvy projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení v tlačenej forme a/alebo v prípadoch, ak objednávateľ disponuje projektovou dokumentáciou v digitálnej forme odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v 1 vyhotovení na CD nosiči.
8. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov budú mať tieto slová a slovné spojenia nasledovný význam:

„Stavebný dozor“ je osoba určená objednávateľom aby konala dozor pre účely tejto Zmluvy o dielo, pre účely tejto Zmluvy o dielo je stavebným dozorom kontaktná osoba vo veciach stavebných a kontaktná osoba vo veciach technologických.

„Subdodávateľ“ je osoba v zmluvnom vzťahu so zhotoviteľom, ktorá je poverená vykonávaním a alebo zhotovením časti diela,

„Termín zahájenia“ je termín uvedený v bode 1. článku IV. tejto zmluvy, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný začať vykonávať dielo,

„Termín ukončenia“ je termín, kedy je podľa harmonogramu prác zhotoviteľ povinný riadne zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi najneskôr však termín uvedený v bode 1 článku IV. tejto zmluvy.

III.

Miesto plnenia

1. Miestom vykonávania diela je areál ČOV Rožňava [REDACTED]
[REDACTED]
2. Zhotoviteľ prevzatím miesta vykonávania diela (ďalej aj „stavenisko“) potvrdí stavebnú pripravenosť staveniska potrebnú pre zhotovenie diela. Pre účely tejto zmluvy, jej príloh a dodatkov „Stavenisko“ je priestor, ktorý je počas zhotovovania diela určený na vykonávanie stavebných prác na diele, na uskladňovanie stavebných výrobkov, dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie diela a na umiestnenie zariadenia staveniska, umiestnený na mieste vykonávania diela a prípadných ďalších nevyhnutných pozemkoch. Stavenisko sú všetky pozemky, na ktorých bude prebiehať realizácia diela, vrátane pozemkov, ktoré zhotoviteľ použije pre umiestnenie svojho zariadenia staveniska.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami staveniska, vrátane všetkých hydrologických, klimatických a geotechnických podmienok a ekologických aspektov staveniska, oboznámil prostredníctvom dokumentov sprístupnených mu objednávateľom pred podpisom tejto zmluvy (ak je to relevantné). Zhotoviteľ zároveň získal všetky informácie o stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela a pre predchádzanie vzniku škôd na stavenisku a diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k stavenisku. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podmienky staveniska sú dostačujúce a vhodné na riadne a včasné zhotovenie diela a nepožaduje žiadne osobitné podmienky pre zhotovenie diela.
4. Zhotoviteľ bude zodpovedať za to, že nepovolané osoby nebudú mať jeho zavinením prístup na stavenisko a povolané osoby sa obmedzia na zamestnancov a subdodávateľov zhotoviteľa, personál objednávateľa a ďalšie osoby oznámené a schválené objednávateľom zhotoviteľovi.

IV.

Čas plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy v lehote:
Termín zahájenia: **do 10 dní od účinnosti zmluvy**
Termín ukončenia (lehota výstavby): **do 12 mesiacov od účinnosti zmluvy**
Lehota na oznámenie väd: **do 3 mesiacov odo dňa prevzatia diela**
Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 10 dní od účinnosti zmluvy.
2. Zmluvné strany sa dohodli na vykonávaní diela po etapách a konečných termínoch etáp (ďalej len „míľnik“ a to nasledovne:

Míľnik	Termín ukončenia etapy
1	do 6 mesiacov od účinnosti ZoD vykonať 30% z celkovej hodnoty diela

Míľnik musí byť ukončený najneskôr v termíne uvedenom v tabuľke tohto bodu.

3. Termín stanovený na vykonanie diela v zmysle bodu 1. tohto článku zahŕňa aj lehotu na úradné schválenie Geometrických plánov trvale osadených objektov a úradne overené geometrické plány líniovej stavby za účelom zriadenia vecného bremena po ukončení stavebných prác.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť túto zmluvu riadne a včas, postupovať pri vykonávaní diela s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade s jemu známymi záujmami objednávateľa.
5. Zhotoviteľ je povinný odovzdať stavebnému dozorovi podrobný Harmonogram prác s kalendárnym dátumom začatia a kalendárnym dátumom ukončenia každej pracovnej činnosti do 15 dní po prevzatí staveniska. Zhotoviteľ je zároveň povinný s podrobným harmonogramom prác odovzdať na neho nadväzujúce finančné vyjadrenie týchto prác - finančný harmonogram, a to v lehote do 15 dní po prevzatí staveniska.
6. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného Harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného odškodnenia objednávateľa, náhrady škody v plnej výške, úhrady dodatočných nákladov a strát objednávateľa plynúce z nedodržania Harmonogramu prác.
7. Zhotoviteľ odovzdá revidovaný Harmonogram prác obsahujúci všetky stavebné objekty a prevádzkové súbory diela stavebnému dozoru vždy, keď predchádzajúci Harmonogram prác nesúhlasí so skutočným postupom alebo povinnosťami zhotoviteľa. Týmto nie je dotknutý bod 1. tohto článku.
8. Stavebný dozor vráti Harmonogram prác so svojimi odôvodnenými pripomienkami do 5 dní od obdržania. Zhotoviteľ zapracuje tieto pripomienky do 5 dní od ich obdržania a predloží upravenú verziu Harmonogramu stavebnému dozoru na odsúhlasenie. Uvedené platí aj pre revidovaný harmonogram prác v zmysle bodu 6. tohto článku.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty na zhotovenie/vykonanie diela uvedenej v bode 1. tohto článku o túto dobu počas ktorej nemohol vykonávať dielo z dôvodov na strane objednávateľa.
10. Objednávateľ môže udeliť pokyn na prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa z tejto zmluvy:
 - na základe písomnej žiadosti zhotoviteľa, ktorá môže byť objednávateľom podľa jednotlivého posúdenia schválená (žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa je uvedená v Prílohe č. 2),
 - dohody zmluvných strán.V prípade takto vyvolaného prerušenia je zhotoviteľ na základe písomného pokynu objednávateľa povinný plnenie svojich povinností obnoviť. Lehota na splnenie povinností, najmä vykonať dielo (a s tým súvisiacich povinností) sa v takomto prípade predlžuje o dobu, po ktorú bolo plnenie povinností zhotoviteľa prerušené. Ak však dôvodom pokynu objednávateľa k prerušeniu bolo porušenie povinností zhotoviteľa, právo na predĺženie lehoty plnenia nevzniká. Objednávateľovi vzniká právo na predĺženie lehoty na oznámenie väd ak k prerušeniu došlo počas lehoty na oznámenie väd a k prerušeniu došlo z dôvodu porušenia povinností zhotoviteľa. Počas prerušenia bude zhotoviteľ na svoje náklady chrániť, uchovávať a zabezpečovať dielo pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením. Zápis o prerušení vykonávania diela je súčasťou stavebného denníka.

Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť plnenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy v prípade vyššej moci.
11. Ak preruší zhotoviteľ vykonávanie diela bez toho, aby ho k tomu objednávateľ vyzval, zaväzuje sa túto skutočnosť najneskôr do 24 hodín potom oznámiť objednávateľovi spolu so správou o jeho príčinách. Ak nie sú s ohľadom na príčinu dojednané či stanovené iné práva a povinnosti strán, je zhotoviteľ povinný vynaložiť všetko úsilie k tomu, aby boli dôvody, ktoré viedli k prerušeniu vykonávania diela odstránené a v správe o prerušení je rovnako povinný uviesť predpokladanú dĺžku prerušenia a konkrétne požiadavky spolupôsobenia objednávateľa zabezpečujúce najúčelnejšie opätovné vykonávanie diela.
12. O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia. Počas tejto doby sa odopiera oprávnenej zmluvnej strane právo, ak existovalo, na odstúpenie od zmluvy. Zmluvné strany sa budú bez zbytočného odkladu (najneskôr však do 5 pracovných dní od vzniku, zmeny, či zániku okolností vylučujúcej zodpovednosť) vzájomne informovať o vzniku, predpokladanom trvaní, súvisiacich zmenách ako aj o zániku okolností vylučujúcich zodpovednosť. Ak okolnosti

vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 30 dní, ktorákoľvek zo strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v čase zhotovovania diela budú uskutočňovať pravidelné pracovné stretnutia (kontrolné dni), ktorých účelom bude postupné pripomienkovanie a akceptácia už spracovaných častí diela objednávateľom, kontrola stavby a plnenia harmonogramu, prípadne stanovenia ďalších úloh. Z kontrolných dní bude vyhotovený písomný záznam. Kontrolné dni bude zvolávať stavebný dozor, ktorý bude vyhotovovať aj zápis z týchto kontrolných dní z ktorých bude vyhotovený písomný záznam.
14. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ môže toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.

V.

Vlastnícke právo k uzatvorenej veci

1. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Nebezpečenstvo za škody na zhotovovanom diele znáša zhotoviteľ, a to od odovzdania a prevzatia miesta vykonávania diela do protokolárneho odovzdania diela a vypratania staveniska, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane neskôr.
2. V prípade, ak objednávateľ poskytne zhotoviteľovi akékoľvek materiály, výrobky alebo zariadenia na vykonanie diela, ich odovzdaním prechádza na zhotoviteľa vlastnícke právo k nim. Zhotoviteľ je povinný prevzatý materiál, výrobok alebo zariadenie od objednávateľa bezodkladne prezrieť a prípadné vady ihneď u objednávateľa reklamovať. Na neskôr oznámené vady sa nebude prihliadať. Prevzatím materiálu, výrobku alebo zariadenia prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na ňom. Objednávateľ vystaví zhotoviteľovi faktúru na odovzdané materiály, výrobky a zariadenia, na základe obojstranne potvrdeného dokladu o odovzdaní a prevzatí materiálu, výrobku, zariadenia.

VI.

Cena diela

1. Cena za zhotovenie diela je dohodnutá podľa § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka ako pevná, na ktorú nemá vplyv akýkoľvek rozpočet (či už úplný alebo neúplný, záväzný alebo nezáväzný) a je nemenná počas trvania tejto zmluvy s výnimkou úprav ceny vykonanej spôsobom výslovne uvedeným v tejto zmluve a je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a Prílohy č. 1 nasledovne:
 - 1.1. **Cena bez DPH za stavebné objekty spolu: 198 882,00 Eur**
 - 1.1.1. Cena za dielo za SO 17.1 Stavebná časť NŽV 112 237,00 Eur
 - 1.1.2. Cena za dielo za SO 17.2 Spevnené plochy NŽV 10 390,20 Eur
 - 1.1.3. Cena za dielo za SO 17.3 Potrubné rozvody NŽV 40 270,00 Eur
 - 1.1.4. Cena za dielo za SO 17.4 Elektrické káblové rozvody NŽV 35 984,80 Eur
 - 1.2. **Cena bez DPH za prevádzkové súbory spolu: 136 898,00 Eur**
 - 1.2.1. Cena za dielo za PS 11 Strojnotechnologické zariadenie ČOV - IV. Etapa 118 925,00 Eur
 - 1.2.2. Cena za dielo za PS 12 Elektrotechnické zariadenie ČOV - IV. Etapa 17 973,00 Eur
 - 1.3. **Cena bez DPH za všeobecné položky: 34 175,24 Eur**
 - 1.4. **Cena celkom za dielo bez DPH za položky 1.1. až 1.3.: 369 955,24 Eur**
2. DPH bude účtovaná podľa platných zákonov a predpisov SR. Vylučuje sa aplikácia ustanovení § 547 ods. 2 až 6, § 548, 549 Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany sa dohodli na celkovej cene za dielo podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že Príloha č. 1 tejto zmluvy obsahuje všetky položky, ktoré sú potrebné na zhotovenie diela, tak ako je dielo definované podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena v bode 1 tohto článku je stanovená na základe odhadovaného

množstva a konečná výška bude závisieť od skutočne nameraných množstiev použitím dohodnutých jednotkových cien.

4. V cene sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela vrátane dodania dokumentov v zmysle článku II. bod 3. tejto zmluvy, ktoré sú potrebné na úplnú realizáciu všetkých zmluvných povinností zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.
5. V prípade potreby naviac prác, odsúhlasených zmluvnými stranami v súlade s touto zmluvou, je zhotoviteľ povinný použiť, pokiaľ je to možné, už odsúhlasený materiál a jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 1. V prípade, ak to nie je možné, je potrebné zabezpečiť preukázanie hospodárnosti jednotkových cien iným spôsobom, tzn. zhotoviteľ navrhne nové položky a predloží ich určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných na predchádzajúce odsúhlasenie spolu s kalkuláciou ceny každej novej položky (tzn. ocenenie najlepšou cenou pre túto položku, získanú prostredníctvom prieskumu trhu a ak to nie je možné a/alebo vhodné, prostredníctvom porovnania s cenami uvedenými v rozpočtárskom programe napr. Cenkos/Cenekon, Odis,...).
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť v rámci ceny za dielo všetky povolenia, súhlasy, a iné potrebné dokumenty vrátane poplatkov, ktoré sú potrebné k riadnemu vykonaniu diela (napr. súhlas so vstupom na pozemok, súhlas k umiestneniu informačných tabúl, zabezpečenie pripojenia na elektrickú energiu).

VII.

Podmienky platby

1. Za zrealizované práce zhotoviteľ vystaví faktúru na základe vopred odsúhlaseného mesačného súpisu skutočne vykonaných a prevzatých prác potvrdeného určeným zástupcom objednávateľa.
2. Cenu za zrealizované práce objednávateľ uhradí na základe faktúr/faktúry (ďalej len „faktúra“), ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH. Ak sa dodanie tovaru alebo služby uskutočňuje čiastkovo alebo opakovane, faktúra môže byť vystavená najviac za obdobie 12 kalendárnych mesiacov. **Doba splatnosti faktúry je 60 dní od jej preukázateľného doručenia (poštou, osobne) objednávateľovi.** Zmluvné strany sa dohodli, že zasielanie faktúry elektronickou poštou je možné a prípustné len na základe predchádzajúceho písomného odsúhlasenia takéhoto spôsobu doručovania faktúry obidvomi zmluvnými stranami po splnení podmienok zverejnených na webe <http://www.vodarne.eu/spolocnost/dodavatelja-e-faktury> súčasťou ktorých je vzor Dohody o elektronickom prijímaní faktúr.
3. Zhotoviteľ v čase uzatvárania zmluvy a jej trvania nesmie mať „dlh“ voči Finančnej správe, poisťovniam a ostatným orgánom štátnej správy a ich inštitúciám. Ak je zrejme z verejne dostupných zdrojov, že zhotoviteľ má dlhy voči vyššie uvedeným inštitúciám je povinný na výzvu objednávateľa predložiť potvrdenie o zaplatení predmetných dlhov, resp. potvrdenie, že sa o úhrade dlhov dohodol s príslušnými inštitúciami.
4. Ak sa zhotoviteľ bude v rozhodnom období nachádzať v Zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre DPH, priebežne aktualizovanom Finančnou správou (ďalej len „Zoznam“), objednávateľ nie je povinný zaplatiť časť ceny fakturovanú zhotoviteľom ako DPH, a to až do okamihu výmazu zo Zoznamu alebo do okamihu predloženia potvrdenia vydaného Daňovým úradom, že zhotoviteľ nie je daňovým dlžníkom (ďalej len „potvrdenie daňového úradu“). Rozhodným obdobím sa pre účely tejto zmluvy rozumie obdobie odo dňa preukázateľného doručenia faktúry objednávateľovi až po uhradenie ceny diela objednávateľom zhotoviteľovi. V takomto prípade sa doba splatnosti faktúry pre časť zodpovedajúcu DPH prerušuje a nová doba splatnosti 60 dní začína plynúť odo dňa oprávneného písomného oznámenia zhotoviteľa o výmaze zo Zoznamu, alebo odo dňa predloženia potvrdenia daňového úradu zhotoviteľom objednávateľovi.

5. Každá faktúra musí obsahovať okrem náležitostí podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z. z.:
 - a) číslo zmluvy, objednávky,
 - b) dátum splatnosti,
 - c) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý je potrebné realizovať úhradu,
 - d) informáciu o odpočítaní zádržného a informáciu o sume k úhrade.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 60 dní začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť každej faktúry.
8. Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatia ako doklad o prevzatí diela/časti diela.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že po obdržaní faktúry bezodkladne skontroluje všetky náležitosti faktúry, aby nedochádzalo k nežiaducemu predlžovaniu lehoty splatnosti faktúry.
10. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, preberací protokol alebo ekvivalentný doklad, kde bude čitateľný podpis zodpovedného zamestnanca, ktorý za VVS, a.s. prebral vykonané práce.
11. Objednávateľ si vyhradzuje právo jednostranne započítať zádržné proti akýmkoľvek splatným pohľadávkam, zmluvným pokutám, nákladom a pod. zhotoviteľa voči objednávateľovi.
12. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zadrží z každej vystavenej a doručenej faktúry 10% (ďalej len „zádržné“). 50 % zádržného bude uhradené objednávateľom zhotoviteľovi po podpise preberacieho protokolu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie 50% zádržného pričom súčasťou žiadosti bude tento preberací protokol s vyznačením väd a nedorobkov nebrániacich v riadnom užívaní diela.
13. Zostatok zádržného (50%) bude zhotoviteľovi uhradený za podmienky odstránenia všetkých vytknutých väd a nedorobkov diela, a to do 21 dní odo dňa doručenia žiadosti o uvoľnenie zádržného, ktorého prílohou bude protokol o vyhotovení diela podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom.
14. Faktúra bude zaslaná na adresu: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice.**

VIII.

Povinnosti zmluvných strán

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a bude rešpektovať pokyny objednávateľa. Plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov donucovacej povahy a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo iných opatrení orgánov verejnej moci majú v prípade rozporu s povinnosťami zhotoviteľa vždy prednosť. Zhotoviteľ je povinný o prípadnej kolízii povinností informovať objednávateľa bezodkladne.
2. Zhotoviteľ vymenuje pri prevzatí staveniska k riešeniu otázok spojených so zhotovením diela a zaisteniu koordinácie prác zodpovedného zamestnanca.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, ktorý sa prehlasuje za právny dokument a odsúhlasené záznamy v denníku sú záväzné. Za riadne vedenie stavebného denníka zodpovedá stavbyvedúci zhotoviteľa. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný okrem požiadaviek daných právnymi predpismi zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie tejto zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác, ich rozsahu a spôsobe vykonávania, o stave staveniska, odchýlky od projektovej dokumentácie prerokované a odsúhlasené určenými osobami zmluvných strán na kontrolných dňoch, údaje o opatreniach urobených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o mimoriadnych udalostiach, pracovných úrazoch, škodách. Stavebný denník bude na stavenisku

nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho vykonávať zápisy a aby objednávateľ a stavebný dozor mohli priebežne kontrolovať uskutočňovanie diela. Zhotoviteľ je povinný predkladať stavebný denník objednávateľovi na vyžiadanie objednávateľa. Pokiaľ sú súčasťou záznamov stavebného denníka pripomienky, žiadosti, stanoviská zhotoviteľa voči objednávateľovi, zaväzuje sa ich zhotoviteľ doručiť zároveň spôsobom stanoveným v tejto zmluve.

4. Zhotoviteľ obmedzí svoju činnosť na stavenisko a na akékoľvek ďalšie priestory, ktoré môže zhotoviteľ získať, a ktoré budú uvedené v projektovej dokumentácii. Zhotoviteľ podnikne všetky potrebné opatrenia na to, aby zariadenie zhotoviteľa, zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa zostali na stavenisku a v týchto ďalších priestoroch, a aby nezaberali príľahlé pozemky.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok a po skončení prác v daný deň upratať stavenisko tak, aby nedochádzalo k nebezpečenstvu úrazu, a aby sa zabránilo znečisťovaniu okolia stavby.
6. Zhotoviteľ nie je oprávnený žiadať od objednávateľa zabezpečenie a náhradu nákladov na dopravu, ubytovanie a stravovanie svojich zamestnancov, resp. zamestnancov svojich subdodávateľov.
7. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, resp. zhotoviteľ nerealizuje dielo v požadovanej kvalite, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ diela ihneď odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním, prípadne nekonaním zhotoviteľa a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej objednávateľom považuje sa to za podstatné porušenie tejto zmluvy s právom objednávateľa od zmluvy odstúpiť. V prípade, ak objednávateľ toto právo na odstúpenie od zmluvy nevyužije, je objednávateľ oprávnený vykonať na náklady zhotoviteľa všetky nevyhnutné opatrenia smerujúce k zaisteniu včasného a riadneho zhotovovania diela, najmä môže vykonať potrebné činnosti alebo odstrániť vzniknuté vady sám alebo tretími osobami, bez toho aby tým bola dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za splnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
8. Nezhotovenie diela ako celku je podstatným porušením tejto zmluvy.
9. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie a súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný požiadať Objednávateľa o poskytnutie súčinnosti v primeranej lehote.
10. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh vykonávania diela zhotoviteľom nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
11. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. v platnom znení, za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 147/2013 Z. z. v platnom znení, za ochranu pred požiarimi, v zmysle Zákona č. 314/2001 Z. z. v platnom znení, za plnenie ustanovení vyhlášky Ministerstva vnútra č. 121/2002 Z. z. v platnom znení pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v prípade potreby na vlastné náklady za zaistenie bezpečnostného dozoru s požadovanou kvalifikáciou v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z. v platnom znení, za zabezpečenie uzatvorenia dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi, v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, za vybavenie svojich zamestnancov predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami (ďalej OOPP), za používanie OOPP všetkými jeho zamestnancami a zamestnancami jeho subdodávateľov, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané, na svoje náklady za odstránenie ním spôsobených nedostatkov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarimi a za zachovanie poriadku na pracovisku. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje dodržiavať Nariadenie vlády SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, Nariadenie vlády č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách

- pri používaní pracovných prostriedkov ako aj všetky právne predpisy, ktoré súvisia s právnymi predpismi uvedenými v tomto bode.
12. Zhotoviteľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, aby nedošlo k poškodeniu práv, objektov, majetku objednávateľa a už zrealizovaných a odovzdaných prác. Za prípadnú škodu a/alebo akékoľvek náklady spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu, bez ohľadu na to či tieto boli spôsobené jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ je povinný akékoľvek náklady uhradiť v plnom rozsahu dotknutej strane a škodu odstrániť na vlastné náklady. Zhotoviteľ bude zodpovedný aj za všetky škody na cestách, odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch a ostatných inžinierskych sieťach spôsobené ním alebo jeho subdodávateľmi počas vykonávania diela a takéto škody musí v rámci zmluvnej ceny odstrániť do doby, ktorá bude určená na ich odstránenie objednávateľom.
 13. Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, telekomunikačné a iné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a pod., povinný na svoje náklady oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich inžinierskych sietí. V prípade, ak porušením tejto povinnosti spôsobí škodu objednávateľovi alebo tretím osobám, ktoré si svoje nároky na náhradu škody budú uplatňovať voči objednávateľovi, v celom rozsahu za takto vzniknutú škodu zodpovedá objednávateľovi.
 14. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu pred požiarom a za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb na stavenisku.
 15. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie Zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom (Dohoda uzavretá a podpísaná medzi zhotoviteľom a objednávateľom tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Osobou oprávnenou podpísať predmetnú dohodu za objednávateľa je „Určený zástupca objednávateľa vo veciach stavebných“ uvedený v článku XV. bod 2. tejto zmluvy) a Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a určí menovite koordinátora bezpečnosti. **Koordinátora BOZP a OPP na tejto stavbe bude vykonávať [REDAKOVANÉ] - preukázateľne vyškolený bezpečnostný technik resp. autorizovaný bezpečnostný technik a technik požiarnej ochrany.** Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ. Zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa. Odmietnutie podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky sa považuje za podstatné porušenie povinností v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci.
 16. Zhotoviteľ bude na vlastné náklady odstraňovať odpady, ktoré sú výsledkom činností pri zhotovovaní diela. Do prevzatia staveniska zhotoviteľ predloží určenému zástupcovi objednávateľa fotokópiu potvrdenia o registrácii na príslušnom orgáne štátnej správy odpadového hospodárstva v mieste sídla alebo mieste podnikania v zmysle ustanovení § 98 odst. 1 a ods. 4 Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení a/alebo fotokópiu potvrdenia o registrácii každého subdodávateľa, ktorý bude túto činnosť vykonávať.
 17. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s odpadom, vzniknutým pri zhotovovaní stavby/diela v súlade so Zákom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. **Plánované odovzdanie odpadu je nutné vopred konzultovať s objednávateľom. Až po písomnom odsúhlasení konkrétneho prevádzkovateľa zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo zneškodňovanie odpadov zo strany VVS, a.s. môže zhotoviteľ odovzdať tento odpad do týchto zariadení.** Po odovzdaní odpadu zhotoviteľ odovzdá všetky doklady: vážne lístky, Sprievodné listy NO a ostatné doklady, ktoré obdrží pri odovzdaní odpadu, vzniknutého pri realizácii prác neodkladne (do 3 pracovných dní) určenému zástupcovi objednávateľa vo veciach stavebných uvedenému v článku XV. bod 2. tejto zmluvy. **Povinnosťou zhotoviteľa stavby je skontrolovať správnosť a úplnosť predkladaných dokladov ohľadne odovzdaných odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby.** Pri

porušení tejto povinnosti má objednávatel právo uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na regresnú náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, pričom škodou sa rozumejú aj akékoľvek pokuty alebo iné majetkové sankcie uložené orgánmi verejnej správy objednávatelovi z dôvodu alebo v súvislosti s nedodržaním tejto povinnosti zhotoviteľom.

18. V prípade ak zhotoviteľ zabezpečuje nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom v zmysle bodu 17. tohto článku má povinnosť písomne oznámiť plánované miesto uloženia takýchto odpadov objednávatelovi najneskôr v deň prevzatia staveniska. Súčasťou písomného oznámenia o plánovanom mieste uloženia odpadov budú platné vydané súhlasy pre dané miesta nakladania s odpadmi - zneškodnenie, príp. zhodnotenie.
19. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť nakladanie s vzniknutým stavebným odpadom - výkopová zemina a kamenivo (17 05 04 a 17 05 06) tak, že využije prednostne uloženie týchto odpadov na skládku odpadov na inertný odpad v súlade s položkou č. 1 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z. V prípade, že to nebude možné, využije možnosť uložiť tento odpad v súlade s položkou č. 2 uvedenou v Prílohe č. 2 k Nariadeniu vlády č. 330/2018 Z. z.
20. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku prevzatíu staveniska doložiť objednávatelovi prehlásenie a/alebo potvrdenie a/alebo Zmluvu a/alebo Zmluvu o budúcej zmluve a/alebo iný relevantný doklad o možnosti uskladnenia stavebného odpadu od subjektu, kde bude stavebný odpad vyvázaný a uskladnený. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávatel oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
21. V prípade ak k vykonaniu diela majú byť použité nebezpečné chemické látky a/alebo zmesi je zhotoviteľ povinný pred začatím vykonávania diela oznámiť objednávatelovi aké nebezpečné chemické látky a zmesi bude používať a zároveň je povinný v prípade ich použitia doložiť k nim karty bezpečnostných údajov. Zhotoviteľ zabezpečí aby všetky obaly chemických látok a zmesí, ktoré používa boli označené výstražnými symbolmi a popisnými štítkami v slovenskom jazyku. Zároveň sa zaväzuje, že nebezpečné látky a nebezpečné odpady bude skladovať len v priestoroch, ktoré sú na to určené a v súlade s platnou legislatívou (napr. protipožiarna ochrana, environment, BOZP a pod.).
22. Zhotoviteľ vyzve objednávatela minimálne 3 dni dopredu k prevereniu všetkých stavebných prác, ktoré budú ďalším postupom zakryté. Zo stavebných prác, materiálov, výrobkov a/alebo zariadení, ktoré majú byť ďalším postupom zakryté, zhotoviteľ vyhotoví písomný a obrazový záznam, ktorý bude súčasťou preberacieho protokolu a na požiadanie sprístupní na nahliadnutie doklady preukazujúce nákup zabudovaného, resp. zakrytého materiálu a/alebo výrobkov a/alebo zariadení. V prípade, ak objednávatel bude dodatočne požadovať odkrytie stavebných prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávatela, iba že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, náklady v takomto prípade bude znášať zhotoviteľ.
23. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávatela na zhotovenie diela materiály, výrobky a zariadenia najvyššej možnej kvality. Objednávatel si vyhradzuje právo schvaľovať všetky materiály, výrobky a zariadenia, ktoré zhotoviteľ na zhotovenie predmetu zmluvy zabezpečil, a ktoré nie sú presne identifikované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, pred ich zabudovaním do diela. Za týmto účelom zhotoviteľ predloží objednávatelovi certifikáty a prehlásenia zhody týchto výrobkov, materiálov a/alebo zariadení.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre objednávatela na zhotovenie diela stavebné materiály a technológiu v najvyššej možnej energetickej výhodnosti pri súčasnom zachovaní hospodárnosti a ostatných požiadaviek objednávatela v zmysle tejto zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.
26. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa dôkladne oboznámil so všetkými relevantnými informáciami týkajúcimi sa vykonávania diela, najmä s rozsahom a povahou diela, vykonal obhliadku staveniska, oboznámil sa s dostupnými údajmi a okolnosťami realizácie diela, oboznámil sa

s prípadnými rizikami, prípadnými mimoriadnymi udalosťami, ktoré môžu ovplyvniť výkon stavebných prác, prístupovými cestami, a je oprávnený a odborne spôsobilý vykonať dielo v požadovanom rozsahu. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s ohľadom na prechádzajúce vyhlásenie uistil aj ohľadom správnosti a úplnosti zmluvnej ceny a cena zahŕňa všetky jeho záväzky z tejto zmluvy a všetky veci a personál potrebný na správne a včasné vyhotovenie diela a odstránenie všetkých väd.

27. Zhotoviteľ sa zaväzuje podať určenému zástupcovi objednávateľa správu bez zbytočného odkladu, hneď ako sa dozvie (najneskôr však 14 dní pred termínom dohodnutým pre zhotovenie/vykonanie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy), že vznikli/vzniknú akékoľvek prekážky pri vykonávaní diela, ktoré bránia alebo budú brániť v plnení povinností majúcich vplyv na cenu, lehotu výstavby a/alebo rozsah diela a o dôsledkoch takejto skutočnosti. Bezodkladne po doručení takejto správy určený zástupca zhotoviteľa v súčinnosti s objednávateľom vyplní Prílohu č. 3 - Dôvodová správa (ďalej len „Príloha č. 3“).
28. Ak po odovzdaní diela objednávateľovi bude na diele prebiehať skúšobná prevádzka (v prípade jej nutnosti a/alebo vyžiadania a/alebo z iného dôvodu), zhotoviteľ sa zaväzuje vyhodnotiť energetickú náročnosť dodanej technológie a zabezpečiť merania dosiahnutej energetickej účinnosti významných zariadení vrátane porovnania s výrobcom garantovanou hodnotou resp. legislatívne určenou minimálnou hodnotou.
29. Zhotoviteľ vykoná všetky primerané kroky na ochranu životného prostredia (tak na stavenisku ako aj mimo neho) a na obmedzenie škôd a ohrozenia ľudí a majetku. Zhotoviteľ sa výslovne zaväzuje, že pri vykonávaní diela a ani po jeho ukončení nespôsobí ekologickú haváriu alebo škodu na životnom prostredí.
30. O všetkých fosíliách, minciach, cenných alebo starožitných predmetoch a objektoch, a iných pozostatkoch alebo predmetoch geologicky a archeologicky zaujímavých nájdených na stavenisku oboznámi zhotoviteľ bezodkladne objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný vykonať potrebné opatrenia na zabránenie zamestnancom a subdodávateľom zhotoviteľa alebo iným osobám, aby vybrali alebo poškodili niektoré z týchto nálezov a je povinný uzavrieť v zmysle zákona č. 49/2002 Z. z. zmluvu s právnickou osobou, ktorá má príslušné oprávnenie na vykonanie záchranného archeologického výskumu/prieskumu a zabezpečiť archeologický výskum/prieskum v potrebnom rozsahu.
31. Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa odstrániť zo staveniska a nahradiť akékoľvek technologické zariadenie alebo materiály, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou, a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa a/alebo odstrániť a znovu vykonať akékoľvek práce, ktoré nie sú v súlade s touto zmluvou a ktoré súčasne nerealizoval na pokyn objednávateľa. Ustanovenia o cene tým nie sú dotknuté, prípadné náklady hradí zhotoviteľ. Aplikuje sa primerane ustanovenie v čl. VIII ods. 7 tejto zmluvy.
32. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s vhodnosťou a dostupnosťou prístupových ciest na stavenisko. Zhotoviteľ je povinný počínať si tak, aby sa predišlo poškodeniu každej cesty alebo mostu v dôsledku dopravy zhotoviteľa, činnosti zamestnanca alebo subdodávateľa zhotoviteľa. Uvedené zahŕňa najmä správne používanie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ je zároveň zodpovedný za každú údržbu vrátane čistenia použitých komunikácií, ktorá môže byť požadovaná v dôsledku používania prístupových ciest zhotoviteľom a je povinný zriadiť všetky potrebné dopravné značky alebo smerové tabule a získať všetky povolenia, ktoré môžu byť požadované príslušnými úradmi.
33. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a tretích osôb, ktoré preukázateľne spôsobil svojou činnosťou pri zhotovovaní diela bez zavinenia objednávateľa.
34. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela dodržať technologické postupy stanovené výrobcom použitých materiálov, výrobkov, zariadení a pod.
35. Pred uvedením stavby do trvalej prevádzky, zhotoviteľ vypracuje kompletný návrh prevádzkového poriadku v zmysle príslušných platných právnych noriem a predloží ho objednávateľovi v 2 vyhotoveniach v papierovej forme a 1x na CD nosiči k posúdeniu a pripomienkam najneskôr 28 dní pred plánovaným uvedením stavby do prevádzky.

Objednávateľ sa vyjadrí k návrhu prevádzkového poriadku do 14 dní. Pripomienky objednávateľa zapracuje zhotoviteľ do doby uvedenia príslušnej časti stavby do trvalej prevádzky.

36. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do prevzatia staveniska preukázať uzatvorenie poistnej zmluvy na poistenie stavby (diela). Poistná zmluva na poistenie stavby (diela) musí byť uzatvorená minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH určenej v tejto zmluve a zároveň je zhotoviteľ povinný udržiavať poistenie stavby (diela) v platnosti do podpisu preberacieho protokolu. Poistenie diela sa musí vzťahovať minimálne na prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia alebo straty. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť objednávateľovi platné poistné zmluvy a potvrdenky o platbách poisteného.
37. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi vznik poistnej udalosti a súvisiace informácie.

IX.

Odobzдание a prevzatie

1. Zhotoviteľ vyzve na prevzatie diela objednávateľa písomne najmenej 5 pracovných dní dopredu. K tejto výzve je povinný odovzdať najmä podklady v súlade s článkom II. bod 3. tejto zmluvy. Prípadné chýbajúce podklady doloží bezodkladne, najneskôr však ku dňu prevzatia a odovzdania diela.
2. O odovzdaní diela bude spísaný odovzdávací a preberací protokol, z ktorého bude zrejmý stav diela v okamihu jeho prevzatia objednávateľom. Odovzdávací a preberací protokol spíšu zmluvné strany v dvoch vyhotoveniach. Zápis bude obsahovať minimálne:
 - a) označenie stavby a popis diela,
 - b) označenie zmluvných strán,
 - c) vyjadrenie objednávateľa k prevzatiu diela,
 - d) prílohy,
 - e) podpisy.
3. Zhotoviteľ je povinný vykonať skúšky za prítomnosti určeného zástupcu objednávateľa a príslušného zástupcu závodu, ktorého sa Zmluva/dielo týka. Ak vykonané skúšky nie sú úspešné, je objednávateľ oprávnený nariadiť zhotoviteľovi opakovanie skúšok. Náklady na opakovanie skúšok znáša zhotoviteľ. Ak aj opakovaná skúška bude neúspešná, objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.
4. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 30 dní odo dňa prevzatia a odovzdania diela. V prípade nesplnenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 Eur bez DPH za každý začatý deň omeškania s vypratáním staveniska. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody a povinnosť zhotoviteľa vypratať stavenisko.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť preberanie diela, kontrolu, rozsah, akosť dodávok a prác v súlade s touto zmluvou, povereným zodpovedným pracovníkom/zamestnancom.
6. V prípade, ak má dielo pri jeho odovzdávaní vady a/alebo nedorobky, ktoré sťažujú a/alebo bránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela, objednávateľ nemá povinnosť ho prevziať a podpísať preberací a odovzdávací protokol. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, uvedie v zápise dôvody takéhoto odmietnutia. K tomuto je zhotoviteľ oprávnený uviesť svoje stanovisko. Zmluvné strany si následne stanovia deň opätovného prevzatia a odovzdania diela. Článok IV. bod 1. tejto zmluvy týmto nie je dotknutý.
7. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nesťažujú a nebránia riadnemu, bezpečnému a plne funkčnému užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto drobné vady a nedorobky na svoje náklady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom a uvedených v preberacom protokole, v opačnom prípade má objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Lehoty musia byť určené

tak, aby odstránenie drobných väd a/alebo nedorobkov bolo objektívne technicky zrealizovateľné.

8. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť akúkoľvek dokumentáciu a ani iné výsledky svojej činnosti, ktorá súvisí s vykonávaním diela iným osobám ako objednávateľovi.
9. Pokiaľ sa zistí pri kolaudačnom konaní nutnosť dodania ďalších dokladov od zhotoviteľa, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto doklady bezplatne dodať objednávateľovi v lehote minimálne 5 pracovných dní pred termínom určeným príslušným orgánom. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10-násobku správneho poplatku vyrubeného v predmetnom kolaudačnom konaní. Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý.
10. Objednávateľ môže prevziať dielo ako celok, alebo po častiach, pokiaľ tvoria funkčný a samostatný celok. Prevzatie prác súpisom vykonaných prác sa nepovažuje za prevzatie diela, resp. časti diela.

X.

Zodpovednosť za vady, záruka za zhotovené dielo

1. Vady existujúce pri preberaní diela je objednávateľ povinný vytknúť pri prevzatí diela, najneskôr však bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. Týmto nie je dotknutý článok IX. bod 7. a 8. tejto zmluvy a ustanovenie § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka.
2. Nárok objednávateľa zo zodpovednosti za vady sa bude spravovať § 564 Obchodného zákonníka.
3. Ak objednávateľ v prípade vady diela (vrátane spornej vady) zvolí nárok odstránenia vady opravou, zhotoviteľ zodpovedá za bezplatné odstránenie väd a je povinný nastúpiť na odstraňovanie väd do 5 dní od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom. Počas lehoty na oznámenie väd je zhotoviteľ povinný nastúpiť na odstraňovanie väd okamžite od nahlásenia a vytknuté vady odstrániť v termíne určenom objednávateľom.
4. Ak zhotoviteľ neodstráni vytknuté vady v zmysle článku X. bod 3. tejto zmluvy v určenej dodatočnej lehote, môže objednávateľ vady odstrániť na náklady zhotoviteľa sám alebo prostredníctvom tretej osoby. Odstránením vady na náklady zhotoviteľa nezaniká jeho zodpovednosť za vady či záruka za akosť, ani sa neobmedzuje ich rozsah a nie je ani dotknuté právo objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s odstránením väd stanovenú v článku XI. bod 3. tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom odstránenia vady v zmysle vyššie uvedeného.
5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do diela po jeho ukončení.
6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát a ušlého zisku), ktorá vznikla objednávateľovi v dôsledku väd na diele, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7. Zhotoviteľ poskytne záruku za úplné a kvalitné vykonanie diela, za kvalitu zariadení, materiálov a výrobkov, za dosiahnutie kvalitatívno-technických parametrov celého diela podľa tejto zmluvy, a to po dobu **60 mesiacov** na stavbu a **24 mesiacov na technológiu** od podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela ako celku, a že toto dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, inak obvyklé pre dané dielo počas záručnej doby. V prípade, ak bude dielo prevzaté s vadami a/alebo nedorobkami, záručná doba začína plynúť odo dňa odstránenia poslednej z väd a/alebo nedorobkov.
8. Ak záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikne inak ako splnením, zodpovedá zhotoviteľ za vady prác, ktoré pri zhotovovaní diela už uskutočnil a objednávateľ ich prevzal, v rozsahu a za podmienok obdobne ako keby záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo zanikol splnením. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady takýchto prác bez zbytočného odkladu potom čo ich zistil, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, ktorá začína plynúť dňom, kedy záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo celkom alebo z časti zanikol inak ako splnením.

9. Ak by práce na odstraňovaní niektorej vady alebo poškodenia mohli ovplyvniť výkonnosť a/alebo funkčnosť diela, môže objednávatel vyžadovať opakovanie akýchkoľvek už vykonaných súvisiacich skúšok. Táto požiadavka musí byť objednávatelom oznámená zhotoviteľovi do 15 dní od odstránenia vady alebo poškodenia. Vzniknuté náklady hradí zhotoviteľ.
10. Ak nie je v zmluve uvedené inak, najneskôr do konca Lehoty na oznámenie väd musí byť dielo v stave požadovanom Zmluvou. Zhotoviteľ je povinný počas Lehoty na oznámenie väd vykonať na svoje riziko a náklady všetky práce požadované k odstráneniu väd alebo poškodení v súlade s touto zmluvou a podľa požiadaviek objednávatela. Týmto nie je dotknutá záruka za dielo a ostatné ustanovenia zmluvy.

XI.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu ukončenia diela bez zavinenia objednávatela, môže objednávatel zhotoviteľovi fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny celého diela za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
2. V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa uvedenej v článku IV. bod 2. tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávatelovi zmluvnú pokutu bez toho aby tým bol dotknutý nárok na náhradu škody, a to:

Nesplnený míľnik (etapa)	Výška zmluvnej pokuty
1	2% z celkovej ceny diela uvedenej v článku VI.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania objednávatela s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ objednávatelovi fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,025 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s odstránením väd, objednávatel má právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,025% z ceny diela za každý deň prekročenia náhradného termínu podľa článku X. bod 3. tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosť zhotoviteľa odstrániť vady.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo v požadovanom rozsahu a/alebo v dojednanej cene a/alebo v dojednanej kvalite má objednávatel právo uplatniť u zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny diela. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu a povinnosti uvedené v prvej vete tohto bodu.
6. Zhotoviteľ znáša všetky sankcie a škody, ktoré boli uplatnené voči objednávatelovi tretími osobami, za porušenie povinností zhotoviteľa v súvislosti s vykonávaním diela.
7. Ľubovoľné zdržanie vzniknuté vinou objednávatela, ktoré ohraničuje možnosť zhotoviteľa plniť svoje povinnosti v stanovenom čase, nebude dôvodom na vymáhanie sankcií.
8. Ak zhotoviteľ postúpi pohľadávku v rozpore s článkom XIX. bod 20. tejto zmluvy, je povinný uhradiť objednávatelovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Zároveň týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu.
9. Objednávatel má právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

XII.

Zadávanie subdodávok a postúpenie zmluvy

1. Zhotoviteľ nesmie postúpiť celú túto zmluvu alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej alebo podľa nej bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávatela.
2. Zhotoviteľ je oprávnený na plnenie zmluvy využívať kapacity subdodávateľov. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť splnením všetkých zmluvných povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy

subdodávateľa (t.j. zhotoviteľ je oprávnený za účelom splnenia zmluvných povinností využívať kapacity subdodávateľov, ale nemôže delegovať na subdodávateľa všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.).

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy previesť na tretiu osobu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa (schvaľovanie subdodávateľov vid'. Príloha č. 5 tejto zmluvy). Zhotoviteľovi subdodávatelia nie sú oprávnení práva a povinnosti vyplývajúce zo subdodávateľskej zmluvy so zhotoviteľom ako objednávateľom previesť na tretiu stranu, bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa. To isté platí pre subdodávateľov zhotoviteľových subdodávateľov atď. Požiadavka na schválenie subdodávateľa sa predkladá určenému zástupcovi objednávateľa. Za vykonanie diela, časti diela a/alebo akýchkoľvek prác subdodávateľom, má zhotoviteľ zodpovednosť akoby dielo vykonával sám.
4. Objednávateľ neudelí súhlas v zmysle bodu 3. tohto článku, najmä ak nominovaný subdodávateľ v ktoromkoľvek rade bol uchádzačom o zákazku, ktorej výsledkom je uzatvorenie tejto zmluvy a z akéhokoľvek dôvodu neuspel v danej zákazke a/alebo nespĺňa povinnosti vyplývajúce mu zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a/alebo nespĺňa podmienky osobného postavenia podľa § 32 ZVO alebo existuje prekážka v plnení zmluvy podľa Nariadenia Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine v znení neskorších nariadení a/alebo Nariadenia Rady EÚ č. 2022/578 z 8. apríla 2022.
5. Objednávateľ má právo kedykoľvek a s riadnym odôvodnením odvolať jeho súhlas podľa bodu 3. tohto článku v prípade, že práce subdodávateľa nie sú vykonávané v súlade s touto zmluvou a/alebo k spokojnosti objednávateľa.
6. Ak zhotoviteľ v súlade s touto zmluvou zadá časť diela subdodávateľovi je povinný mu za riadne a včas vykonané práce a/alebo službu a/alebo dodanie tovaru v zmysle subdodávateľskej zmluvy zaplatiť. Zhotoviteľ nie je oprávnený viazať platby subdodávateľovi na zaplatenie faktúry objednávateľom zhotoviteľovi (zákaz odkladacej podmienky na platby). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že subdodávatelia zhotoviteľa nebudú oprávnení viazať platby subdodávateľovi v druhom rade na zaplatenie faktúry zhotoviteľom subdodávateľovi atď. Porušenie týchto povinností sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy.
7. Ak budú práce na spoločnom pracovisku vykonávať viacerí subdodávatelia zhotoviteľa, koordináciu úloh a vzájomnú informovanosť pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečuje zhotoviteľ.
8. Subdodávatelia pre toto dielo sú:
 - 8.1. **ICOS, a.s. Košice, Južná trieda 46, 040 01 Košice, IČO: 00 696 951**
 - Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 7%
 - Predmet subdodávky: PS 12 Elektrotechnické zariadenie ČOV
 - 8.2. **MELZAR spol. s r.o., Špitálska 10, 071 01 Michalovce, IČO: 31 704 123**
 - Rozsah subdodávky z celkového množstva prác na zákazke: 9 %
 - Predmet subdodávky: SO 17.4 Elektrotechnické káblové rozvody

XIII.

Vyššia moc

1. Vyššia moc sa vzájomne stanovuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Vyššia moc je najmä akákoľvek prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, pokiaľ nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a taktiež, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala, napríklad epidémia, prírodná katastrofa, vyhlásenie núdzového stavu, mimoriadnej situácie a pod. Za vyššiu moc sa však nikdy nepokladajú spoločenské zmeny ekonomického, politického, finančného alebo menového rázu, zmena hospodárskych pomerov niektorej strany alebo subdodávateľa, nevydanie alebo zamietnutie vydania akéhokoľvek rozhodnutia, ktoré na základe tejto zmluvy zabezpečuje zhotoviteľ.

XIV.

Zánik zmluvy

1. Objednávateľ či zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov stanovených v obchodnom zákonníku najmä ak:
 - bol na majetok druhej zmluvnej strany vyhlásený konkurz, bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok, alebo dôjde k akémukoľvek činu alebo udalosti, ktorá by mala (podľa platných zákonov) podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených činov alebo udalostí, alebo
 - druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy najmä:
 - pokiaľ zhotoviteľ podstatným spôsobom poruší svoje povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, najmä ak takýmto porušením ohrozí život alebo zdravie osôb,
 - ak zhotoviteľ opustí dielo, alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich povinností podľa tejto zmluvy, najmä ak bez dôvodu uvedeného v tejto zmluve preruší vykonávanie diela na viac ako 3 pracovné dni,
 - ak zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku,
 - ak zhotoviteľ postúpi celú túto zmluvu, alebo jej časť alebo akúkoľvek výhodu alebo podiel v nej, alebo podľa nej v rozpore s článkom XII.,
 - ak z dôvodu existencie vyššej moci, ktorá má dosah na dielo, nebude mať záujem naďalej zotrvať v tomto zmluvnom vzťahu,
 - ak bude zhotoviteľ právoplatne odsúdený za niektorý z trestných činov korupcie podľa Trestného zákona a/alebo zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej len „korupcia“),
 - bez uvedenia dôvodu s tým, že v takomto prípade za zánik tejto zmluvy vždy zodpovedá výhradne objednávateľ, alebo
 - sa ocitne druhá zmluvná strana v omeškaní so splnením svojho záväzku po dobu dlhšiu než 14 dní,
 - ak sa zhotoviteľ stane spoločnosťou v kríze,
 - ak zhotoviteľ predá svoj podnik alebo časť podniku a podľa objednávateľa sa tým zhorší vymożiteľnosť práv a povinností zo zmluvy.
3. Pre účely tejto zmluvy sa podstatným porušením zmluvy rozumie najmä omeškanie zhotoviteľa so zhotovením/vykonaním diela o viac ako 14 dní, alebo vykonanie diela v inej ako dohodnutej akosti, alebo v inej ako dohodnutej kvalite alebo v inej ako dohodnutej cene, alebo v prípade korupcie alebo ak nastanú okolnosti uvedené v 1. tohto článku.
4. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme odstúpenia od zmluvy a písomnej forme uplatnenia všetkých nárokov voči druhej strane. Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú v súlade s § 349 odsek 1 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, dňom doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane.
5. Rozhodnutím odstúpiť od tejto zmluvy objednávateľom sa objednávateľ nevzdáva žiadnych jeho ostatných práv. Ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy a/alebo ju vypovie nezodpovedá zhotoviteľovi za stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo škodu, ktorá mu môže vzniknúť v súvislosti s odstúpením. Uvedené platí aj pre zánik zmluvy dohodou.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné zrušiť aj vzájomnou dohodou zmluvných strán.
7. V prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, ak tieto trvajú dlhšie ako 3 mesiace, ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená jednostranne od zmluvy odstúpiť.

XV.

Zástupcovia zmluvných strán

1. Určenými zástupcami objednávateľa vo veciach zmluvných sú [REDAKOVANÉ]
2. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ]
3. Určeným zástupcom objednávateľa vo veciach technologických je [REDAKOVANÉ]
4. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach zmluvných je [REDAKOVANÉ]
5. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach stavebných je [REDAKOVANÉ]
6. Určeným zástupcom zhotoviteľa vo veciach technologických je [REDAKOVANÉ]
7. Určení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa vo veciach zmluvných, stavebných a technologických sú oprávnení na odovzdávanie a prijímanie písomností/žiadostí/výziev a pod. podľa tejto zmluvy a to v závislosti od ich povahy (t.j. či sa týkajú zmluvnej, stavebnej alebo technologickej časti).
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje po dobu zhotovovania diela zaistiť trvalú prítomnosť určeného zástupcu zhotoviteľa na stavenisku.
9. Určení zástupcovia zmluvných strán pri zhotovovaní diela najmä jednú za zmluvné strany v technických veciach súvisiacich so zhotovovaním diela, vykonávajú zápisy v stavebnom denníku a podpisujú protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy/diela a protokol o vyhotovení diela. Určení zástupcovia objednávateľa pri zhotovovaní diela tiež vykonávajú kontrolu objednávateľa pri zhotovovaní diela, vrátane súvisiacich opatrení a vyjadrujú za objednávateľa stanovisko k súpisu prác, ktorý je podkladom k vystaveniu faktúry. Oprávnený na vydanie pokynu a/alebo na schválenie žiadosti o prerušenie vykonávania diela v zmysle článku IV. bod 5. tejto zmluvy je určený zástupca objednávateľa vo veciach zmluvných.
10. Zmena určenia zástupcov zmluvných strán nevyžaduje zmenu zmluvy o dielo. Zmluvná strana o ktorého zástupcu ide, je však povinná takúto zmenu bez zbytočného odkladu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane.
11. Určením zástupcu objednávateľa nie je dotknuté právo objednávateľa kontrolovať vykonávanie diela tiež ďalšími osobami, najmä v oblasti technického a autorského dozoru, BOZP, ochrany životného prostredia a požiarnej ochrany.

XVI.

Doručovanie

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť“), musia byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi strana druhej zmluvnej strane.
2. Písomnosti sa doručujú osobne alebo prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. Zmluvné strany si potvrdzujú doručenie písomnosti podpisom osoby oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu na doručení alebo rovnopise, prípadne kópii doručovanej listiny.
3. Ak je písomnosť doručovaná osobne, považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej sa doručuje alebo momentom, keď táto osoba odmietla písomnosť prevziať.
4. Ak je písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a. s. považuje sa za doručenie momentom odovzdania písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu, ktorej je adresovaná a v prípade odmietnutia prevzatia písomnosti, momentom, keď k odmietnutiu prevzatia dôjde. Ak nemožno doručiť písomnosť na adresu druhej zmluvnej strany, považuje sa dňom vrátenia nedoručenej zásielky odosielateľovi za doručenie, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie.

XVII.

Zmena zmluvy

1. Zmeniť dielo (t.j. zmeniť formu, kvalitu či rozsah diela, vrátane zmien vyvolaných napr. projektovou dokumentáciou inými podkladmi predloženými pri uzatváraní tejto zmluvy) či inak zmeniť či zrušiť túto zmluvu môžu strany výhradne písomne formou číslovaného dodatku a prostredníctvom osôb oprávnených k uzavretiu tejto zmluvy, ak zmluva neurčuje inak.
2. Zmeniť zmluvu je možné aj formou písomne schváleného zápisu v stavebnom denníku, avšak len v prípade ak absolútna hodnota¹ všetkých zmien diela predstavuje kumulatívne hodnotu do 15 % ceny diela a nedochádza súčasne k zmene charakteru zmluvy (ďalej aj „zmena zmluvy de minimis“). V prípade, ak zmena diela má vplyv na projektovú dokumentáciu je na zmenu diela potrebný predchádzajúci súhlas autorského dozoru a/alebo projektanta vykonávajúceho dohľad projektanta počas výstavby. Zmeniť zmluvu formou zápisu v stavebnom denníku môžu zmluvné strany len prostredníctvom určených zástupcov pri zhotovovaní diela. Zhotoviteľ je povinný zmeny uvedené v stavebnom denníku vykonať bez zbytočného odkladu.
3. V prípade, ak počas realizácie diela vznikne potreba zmeny zmluvy v rozsahu zmeny zmluvy de minimis, zaväzujú sa zmluvné strany, ak je to možné, vykonať príslušnú zmenu formou zápisu v stavebnom denníku podľa bodu 2. tohto článku zmluvy.
4. Pri požiadavke na zmenu tejto zmluvy, ak sa nejedná o zmenu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku, sa dotýčny navrhovateľ zaväzuje predložiť druhej strane príslušnú písomnú zmenovú požiadavku. Strana, ktorej bola požiadavka určená je povinná v lehote 5 pracovných dní sa k nej vyjadriť.
5. Do doby uzavretia príslušnej zmeny tejto zmluvy formou dodatku nie je ani jedna strana povinná plniť zmluvu v zmenenom rozsahu ani oprávnená od druhej strany takéto plnenie vyžadovať. Ak strany neuzavrú zmenu tejto zmluvy do 5 pracovných dní od predloženia ponuky, obe zmluvné strany pokračujú v plnení tejto zmluvy v pôvodnom, nezmenenom rozsahu. Pokiaľ požadovaná zmena nebráni plneniu tejto zmluvy, je strana navrhujúca zmenu povinná plniť zmluvu priebežne bez prerušenia. Ak vyžaduje dohodnutá zmena diela povolenie zo strany príslušného orgánu, nastáva účinnosť takejto zmluvy najskôr dňom nadobudnutia právoplatnosti takéhoto povolenia.

XVIII.

Ochrana informácií

1. Obchodné tajomstvo na účely tejto zmluvy tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnnej alebo technickej povahy súvisiace s podnikom zmluvnej strany, ktoré majú pre ňu skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle zmluvnej strany utajené a zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie zabezpečuje. Za obchodné tajomstvo sa považujú aj všetky výrobné, technické, obchodné, ekonomické, organizačné a iné skutočnosti, ktoré sa zmluvná strana dozvie pri plnení tejto zmluvy, a ktoré sa týkajú jednak druhej zmluvnej strany a jednak jej zákazníkov, dodávateľov a odberateľov (najmä zoznamy obchodných partnerov, obchodné plány, technologické postupy, spôsoby výroby a spracovávaní produktov, vedenie a obsah účtovných kníh, obchodné / najmä cenové / kalkulácie, postupy riešenia, informácie o príjmoch zamestnancov atď.).
2. Zmluvné strany sa zaväzujú nakladať s akýmikoľvek údajmi, informáciami alebo dokumentmi, ktoré boli druhej zmluvnej strane poskytnuté alebo druhou zmluvnou stranou akýmkoľvek spôsobom získané v súvislosti s plnením predmetu objednávky, ako s informáciami dôverného charakteru, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva.

¹ Výsledkom absolútnej hodnoty ľubovoľného čísla je číslo nezáporné. Absolútna hodnota čísla vyjadruje jeho vzdialenosť od nuly na číselnej osi.

3. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa uvádzať objednávateľa ako svojho obchodného partnera a/alebo používať obchodné meno alebo logo objednávateľa pri propagácii seba alebo svojej činnosti alebo vo vyhláseniach pre médiá, a to v akejkoľvek forme.
4. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dôverných informácií spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, ak nie je výslovne dojednané inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie účinnosti tejto zmluvy. Zmluvná strana je povinná upozorniť druhú zmluvnú stranu na skutočnosti ohrozujúce obchodné tajomstvo a jej oprávnené záujmy ihneď ako sa o nich dozvedela.
5. Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie dôverných informácií aj u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj iných spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie boli poskytnuté. V takomto prípade sa poskytnutie dôverných informácií týmto osobám nepovažuje za porušenie tejto zmluvy, pokiaľ je nevyhnutné pre naplnenie účelu tejto zmluvy a došlo k nemu len v nevyhnutnom rozsahu.
6. Právo užívať, poskytovať a sprístupniť dôverné informácie majú obe strany len v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosti vyplývajúce z tohto článku ohľadne ochrany dôverných informácií je povinná nahradiť druhej zmluvnej strane vzniknutú škodu.
8. Všetky informácie, ktoré neboli už niektorou zo zmluvných strán zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Za dôverné informácie sa nepovažujú informácie, ktoré sa stali verejne známymi, pokiaľ sa tak nestalo porušením povinnosti ich ochrany, ďalej informácie, ktoré sú sprístupnené podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, alebo ktoré je zhotoviteľ/kupujúci podľa tohto zákona povinný sprístupniť.

XIX.

Záverečné ustanovenia

1. Pre účely tejto zmluvy:
 - dňom sa rozumie kalendárny deň, ak nie je ustanovené inak,
 - odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená odkaz na taký právny predpis v znení neskorších predpisov, ak nie je stanovené inak,
 - odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu znamená odkaz na článok, odstavec, písmeno alebo prílohu tejto zmluvy, ak nie je ustanovené inak,
 - názvy jednotlivých článkov a príloh sú uvedené len z dôvodu lepšej prehľadnosti a neovplyvňujú interpretáciu tejto zmluvy,
 - výrazy v jednotnom čísle môžu byť podľa okolností interpretované aj ako výrazy v množnom čísle,
 - v prípade rozporu má prednosť vyjadrenie slovami pred číslami,
 - náklady znamenajú všetky odôvodnené vynaložené výdavky (alebo ktoré majú byť vynaložené) či už na stavenisku alebo mimo neho, vrátane réžie a podobných poplatkov, avšak nezahrňujúce zisk.
2. Ak z kontextu textácie tejto zmluvy nevyplýva inak, každý odkaz na akýkoľvek právny predpis znamená príslušný právny predpis v znení jeho neskorších zmien (vrátane rekodifikácií) a každý odkaz na paragraf právneho predpisu predstavuje označenie obsahu ustanovenia ku dňu podpisu tejto zmluvy a znamená príslušný obsah ustanovenia predmetného paragrafu právneho predpisu aj v prípade jeho neskorších zmien, resp. zmeny číslovania.
3. V prípade omeškania so splnením peňažného záväzku je veriteľ oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania vo výške podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka, ako aj paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky v zmysle § 369c ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“).

4. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenia neplatné alebo neúčinné ustanoveniami platnými a účinnými, ktoré najlepšie zodpovedajú pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do tej doby platí úprava príslušných právnych predpisov.
5. Túto zmluvu možno zmeniť alebo zrušiť len písomne, ak nevyplýva z jej ustanovení niečo iné. Meniť, doplňovať alebo rušiť text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pokiaľ sa zmena tejto zmluvy týka ceny diela alebo termínu ukončenia diela, je zhotoviteľ povinný bezodkladne po zistení rozhodných okolností (najneskôr však 2 týždne pred termínom dohodnutým pre ukončenie diela v zmysle článku IV. bod 1. tejto zmluvy) postupovať v zmysle článku VIII. bod 27. tejto zmluvy.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky technické, cenové, odborné informácie a iné skutočnosti, o ktorých sa počas zhotovovania diela dozvie, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté tretej osobe bez písomného súhlasu objednávateľa.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Zmluvných strán. Riadne zabezpečenie takéhoto prechodu je povinnosťou dotknutej zmluvnej strany.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania diela nebudú jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok a nebudú prinášať ani požívať alkoholické nápoje na mieste vykonávania diela. Porušenie tejto povinnosti je podstatným porušením tejto zmluvy, pričom objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť.
9. Zamestnanci zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľov, ktorí sa správajú nepríстойne alebo v rozpore s predpismi BOZP, na požiadanie objednávateľa musia opustiť miesto vykonávania diela. Na účely tejto zmluvy sa pod pojmom „nepríстойne“ rozumie - špinenie v priestoroch stavby, požívanie alkoholických nápojov alebo omamných látok a pod. Zhotoviteľ zabezpečí zámenu takýchto zamestnancov na svoje náklady a zhotoviteľ nemá nárok takéto náklady vyúčtovať objednávateľovi. Ak zhotoviteľ nezabezpečí zámenu zamestnancov a/alebo nezabezpečí konanie zamestnancov podľa predpisov BOZP, má objednávateľ, resp. ním poverený zamestnanec právo zastaviť práce na stavbe. Za každý deň zastavenia prác na stavbe z vyššie uvedených dôvodov má objednávateľ právo zhotoviteľovi účtovať zmluvnú pokutu v sume 200,- EUR. Týmto nie je dotknuté právo na náhradu škody.
10. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní“). Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnom zamestnávaní.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek počas vykonávania diela na žiadosť objednávateľa poskytnúť mu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu podľa tejto zmluvy, v rozsahu nevyhnutnom na kontrolu dodržiavania zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania.
12. V prípade uloženia pokuty objednávateľovi kontrolným orgánom podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu podľa § 7b ods. 5 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávateľovi, na základe výzvy objednávateľa na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu prípadnej škody. Objednávateľ je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty uloženej právoplatným rozhodnutím podľa § 7b ods. 7 zákona o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní voči pohľadávke

- zhotoviteľa, ktorú je objednávatel' povinný vyplatiť zhotoviteľovi. Toto ustanovenie má prednosť pred ustanoveniami zmluvy, ktoré mu odporujú.
14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že neporušuje a počas trvania tejto zmluvy nebude porušovať sadzby minimálnych mzdových nárokov pre stupne náročnosti pracovných miest vypočítané z minimálnej mzdy prostredníctvom koeficientov minimálnej mzdy v zmysle príslušných právnych predpisov.
 15. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by sa Objednávatel' mal stať ručiteľom za daň podľa § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.
 16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnanci zhotoviteľa a zamestnanci zhotoviteľových subdodávateľov mali na ošatení viditeľné označenie svojho zamestnávateľa. Pod označením sa pre účely tohto ustanovenia rozumie názov spoločnosti a/alebo logo spoločnosti.
 17. Zhotoviteľ je povinný v plnom rozsahu dodržiavať zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a súvisiace zákony (ďalej len „zákon o RPVS“). V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa byť zapísaný v registri v súlade s § 4 ods. 1 zákona o RPVS má objednávatel' právo od tejto zmluvy odstúpiť.
 18. V prípade uloženia pokuty objednávatel'ovi v zmysle zákona o RPVS za porušenie povinnosti zavinením zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný pokutu v plnej výške uhradiť objednávatel'ovi, na základe výzvy objednávatel'a na jej úhradu, najneskôr do 5 dní od právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uhradením pokuty nie je dotknutý nárok objednávatel'a na náhradu prípadnej škody. Objednávatel' je povinný bezodkladne zhotoviteľa informovať o konaní vedenom kontrolným orgánom, ktorého výsledkom môže byť uloženie pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený jednostranne započítať si svoju pohľadávku voči zhotoviteľovi titulom uhradenia pokuty v zmysle vyššie uvedeného.
 19. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú na základe tejto zmluvy jednej strane zmluvy /veriteľovi/ voči druhej strane zmluvy /dlžníkovi/, nebudú postupovať iným osobám /zákaz postúpenia pohľadávky/ bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka.
 20. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať a ani založiť akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam objednávatel'a.
 21. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú dodržiavať zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak mu predmet zákazky podlieha.
 22. Zmluvné strany vyhlasujú, že pre účely prípravy a plnenia tejto zmluvy spracúvajú osobné údaje fyzických osôb v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a dodržiavajú ho v celom rozsahu.
 23. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil a berie na vedomie v celom rozsahu Protikorupčnú politiku objednávatel'a, ktorá je plne v súlade s internými predpismi obstarávateľa (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016 - Systém manažérstva proti korupcii) a je verejne prístupná na jeho webovej stránke: (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>).
 24. Zhotoviteľ prehlasuje, že preukázateľným spôsobom bude informovať/informoval subdodávateľa v ktoromkoľvek rade o dokumente protikorupčnej politiky (ďalej ako „PKP“) objednávatel'a v súlade s internými predpismi objednávatel'a (ktoré sú v súlade s ISO 37001:2016), ktorý je voľne dostupný na webovom sídle VVS, a.s. (<https://www.vodarne.eu/public/spolocnost/protikorupcna-politika>). Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľ preukazuje písomným potvrdeným Prehlásením o subdodávateľoch, ktoré je nedielnou súčasťou žiadosti o schválenie príslušného subdodávateľa (Príloha č. 6). Uvedeným nie je dotknuté právo objednávatel'a informovať (kedykoľvek) zhotoviteľovho subdodávateľa, v ktoromkoľvek rade o PKP v súlade s ISO 37001:2016. Zhotoviteľov subdodávateľ v ktoromkoľvek

rade túto skutočnosť písomne potvrdí objednávateľovi podpisom „Čestného vyhlásenia pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom: „Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“ (Príloha č. 7).

25. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že zmluvné podmienky podľa tejto zmluvy nie sú v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tohto záväzkového vzťahu pre zhotoviteľa, nie sú v rozpore so zásadou poctivého obchodného styku a takéto zmluvné dojednania odôvodňuje povaha predmetu zmluvy a existuje pre ne spravodlivý dôvod.
26. Všetky doklady a dokumenty odovzdávané zhotoviteľom objednávateľovi sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.
27. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd Slovenskej republiky.
28. Pre vzťahy medzi objednávateľom a zhotoviteľom platia prioritne dojednania v tejto zmluve. Na ostatné veci platia ustanovenia Obchodného zákonníka.
29. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia.
30. Táto zmluva je v zmysle § 5 a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
31. Zánikom tejto zmluvy nezaniká účinnosť tých ustanovení, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy pre zhotoviteľa a tých ustanovení, ktoré vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.
32. Prílohami tejto zmluvy a jej neoddeliteľnými súčasťami sú:
Príloha č. 1 - Cenová ponuka
Príloha č. 2 - Žiadosť o prerušenie povinnosti zhotoviteľa,
Príloha č. 3 - Dôvodová správa,
Príloha č. 4 - Dohoda o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
Príloha č. 5 - Žiadosť o schválenie subdodávateľa v ktoromkoľvek rade,
Príloha č. 6 - Prehlásenie o subdodávateľoch,
Príloha č. 7 - Čestné vyhlásenie pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom protikorupčná politika subdodávateľa

V Košiciach dňa 19. 11. 2024

V mene za objednávateľa:



V mene za zhotoviteľa:



Súhrn celkový

NÁKLADOVÉ POLOŽKY - na úrovni Zmena stavby pred dokončením

Názov stavby: Rožňava - ČOV – intenzifikácia
SO 17 – Nádrž žumpových vôd

Charakter stavby: Vodohospodárska

Schválená koncepcia rozvoja dňa

Obstarávateľ: VVS a.s. Košice

Rekapitulácia výdavkov podľa položiek v EUR

Por. číslo	SO / PS	Názov	Množstvo	Merná jednotka	Cena na memú jednotku EUR	Výdavky (bez DPH) EUR	DPH 20% EUR	Výdavky - celkom (s DPH) EUR
STAVEBNÉ OBJEKTY								
	SO 17	Nádrž žumpových vôd						
E.1	SO 17.1	Stavebná časť NŽV				112 237,00	22 447,40	134 684,40
E.2	SO 17.2	Spevnené plochy NŽV				10 390,20	2 078,04	12 468,24
E.3	SO 17.3	Potrubačné rozvody NŽV				40 270,00	8 054,00	48 324,00
E.4	SO 17.4	Elektrické káblové rozvody NŽV				35 984,80	7 196,96	43 181,76
		Stavebné objekty - SPOLU:				198 882,00	39 776,40	238 658,40
PREVÁDZKOVÉ SÚBORY								
G.1	PS 11	Strojnotechnologické zariadenie ČOV – IV. Etapa				118 925,00	23 785,00	142 710,00
G.2	PS 12	Elektrotechnické zariadenie ČOV – IV. Etapa				17 973,00	3 594,60	21 567,60
		Prevádzkové súbory - SPOLU:				136 898,00	27 379,60	164 277,60
		Všeobecné položky - SPOLU:				34 175,24	6 835,05	41 010,29
		Stavebné objekty a Prevádzkové súbory - SPOLU				369 955,24	73 991,05	443 946,29

ROZPOČET VEREJNEJ PRÁCE - na úrovni Zmena stavby pred dokončením

Názov stavby: Rožňava - ČOV – intenzifikácia
SO 17 – Nádrž žumpových vôd

Obstarávateľ: VVS a.s. Košice

Rekapitulácia výdavkov podľa noložiek v EUR

Klasifikácia produkcie 74 20 34

Por. číslo	Kód	Názov	SZ		
			Výdavky	DPH 20%	Spolu
	700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (a+b+c+d+e+f+g+h)	369 955,24	73 991,05	443 946,29
	a)	Príprava verejnej práce	8 500,00	1 700,00	10 200,00
1	71698/1	Inžiniersko-technická pomoc			
2	71698/2	Štúdie technické a environmentálne			
3	71698/3	Príspevky na územno-plánovaciu dokumentáciu			
4	71698/4	Dokumentácia pre územné rozhod. (len proj.práce)			
5	71698/5	Dokumentácia pre stavebné povolenie (ohlásenie stavby)		0,00	0,00
		Dokum. pre realizáciu vrátane prevádzkového poriadku	8 500,00	1 700,00	10 200,00
6	71698/6	Dokumentácia pre verej. obstarávanie (len proj.práce)		0,00	0,00
7	71698/7	Prieskumné práce - inžiniersko-geologické práce		0,00	0,00
8	71698/8	Geodetické práce pri spracovaní PD		0,00	0,00
9	71698/9	Stavebný dozor		0,00	0,00
10	725 4/5	Znalecké posudky pre majetko-právne vysporiadanie			
	b)	Stavebná časť	205 082,00	41 016,40	246 098,40
11	71701/2	Stavebné objekty	198 882,00	39 776,40	238 658,40
		SO 17.1 – Stavebná časť NŽV	112 237,00	22 447,40	134 684,40
		SO 17.2 – Spevnené plochy NŽV	10 390,20	2 078,04	12 468,24
		SO 17.3 – Potrubné rozvody NŽV	40 270,00	8 054,00	48 324,00
		SO 17.4 – Elektrické káblové rozvody NŽV	35 984,80	7 196,96	43 181,76
12	71701/4	Výrobná dokumentácia			
13	71701/5	Dokumentácia skutočného zhotovenia stavby (DSZS)	6 200,00	1 240,00	7 440,00
14	71701/a	Špeciálny dozor - inžinierska činnosť			
15	71701/b	Skúšky navíac eproti STN, ZTKP			
16	71701/c	ostatné			
	c)	Technologická časť (prev.súbory, stroje a zariadenia, nárad	136 898,00	27 379,60	164 277,60
17	71701/1	Prevádzkové súbory	136 898,00	27 379,60	164 277,60
		PS 11 - Strojnotechnologická zariadenie ČOV – IV. Etapa	118 925,00	23 785,00	142 710,00
		PS 12 – Elektrotechnické zariadenie ČOV – IV. Etapa	17 973,00	3 594,60	21 567,60
	d)	Zariadenie staveniska	11 080,74	2 216,15	13 296,89
18	71701/3	Zariadenie staveniska	11 080,74	2 216,15	13 296,89
	e)	Predpokladané vyvolané investície			
	f)	Výkup pozemkov,, odvody za vyňatie pôdy, patenty, licencie			
19	71101	Pozemkov			
20	71102	Lesov			
21	71151	Porasty určené k likvidácii			
22	71151	Nákup budov a stavieb určených k likvidácii			
23	71152	Odvody za trvalé odňatie pôdy z PPF a LPF			
24	71153	Odvody za dočasné odňatie pôdy z PPF a LPF			
26	71154	Prenájom pozemkov			
27	g)	Rozpočtová rezerva v rozmedzí 2,5 %	8 394,50	1 678,90	10 073,40
	h)	Iné investície			
28	71701/d	Umelecké diela			
	600	BEŽNÉ VÝDAVKY			
29	63752	Biologická rekultivácia			
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi			
30	65202	Splácanie úrokov zahraničným finančným inštitúciám			
		VÝDAVKY SPOLU (600+700)	369 955,24	73 991,05	443 946,29

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava - ČOV - intenzifikácia

Objekt:

01 - SO 17.1 Nádrž žumpových vôd - Stavebná časť NŽV

JKSO:

Miesto: Rožňava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

VVS, a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

ICO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Vyplň údaj

Projektant:

ICO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

ICO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		112 237,00	
DPH základná znižená	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
	0,00 112 237,00	20,00% 20,00%	0,00 22 447,40
Cena s DPH		v EUR	134 684,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rožňava - ČOV - intenzifikácia

Objekt:

01 - SO 17.1 Nádrž žumpových vôd - Stavebná časť NŽV

Miesto:

Rožňava

Dátum:

Objednávateľ:

VVS, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							112 237,00
D HSV Práce a dodávky HSV							105 265,50
D 1 Zemné práce							40 399,70
1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	720,000	4,00	2 880,00
2	K	115101301.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	den	60,000	3,00	180,00
3	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu vo výkopkách 5% z výkopu	m3	25,300	290,00	7 337,00
4	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	368,280	8,05	2 964,65
	W		15,3*11,7*2,2		368,282		
	W		-(4,8+1,65)*1,8*2,2		-25,542		
	W		Súčet		368,280		
5	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3 - 30%	m3	110,484	1,04	114,90
	W		368,28*0,3 *Prepočítané koeficientom množstva		110,484		
6	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	146,868	14,51	2 131,05
	W		12,2*9,5*1,2		139,080		
	W		2,2*2,95*1,2		7,788		
	W		Súčet		146,868		
7	K	131201209.S	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	146,868	2,01	295,20
8	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím - drenažná šachta	m3	1,005	74,73	75,10
	W		(Pi*0,4*0,4*2)		1,005		
9	K	151730011.S	Paženie do ocelových zápor s odstránením paženia, hĺbky výkopku do 4 m	m2	105,180	35,00	3 680,60
	W		(12,2+2,2+9,5)*2*2,2		105,180		
10	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	166,065	2,35	390,25
	W		332,13/2		166,065		
	W		Súčet		166,065		
11	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	166,065	2,44	405,20
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	166,065	1,64	272,35
13	K	171101103.S	Hutnenie zasypov s mierou zhutnenia E def2 60MPa	m3	332,130	2,51	833,65
	W		368,28		368,280		
	W		146,868		146,868		
	W		-9,4*6,6*2,95		-183,018		
	W		Súčet		332,130		
14	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	298,917	30,01	8 970,50
	W		166,065*1,8		298,917		
15	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	332,130	4,20	1 394,95
	W		368,28		368,280		
	W		146,868		146,868		
	W		-9,4*6,6*2,95		-183,018		
	W		Súčet		332,130		
16	M	583410003100.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-63 mm v časti komunikácie	t	313,863	27,00	8 474,30
	W		332,130/2*1,89		313,863		
D 2 Zakladanie							2 305,70
17	K	212756111.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 100	m	36,000	2,85	102,60
18	K	212971112.S	Opláštenie drenážnych rúr filtračnou textíliou DN 100	m	36,000	1,35	48,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	278311215.S	Mazanina dna nadržie betónu prostého, vodostavebného C 30/37, objem 1 otvoru nad 1 m3	m3	10,200	200,00	2 040,00
	W		8,5*6*0,2		10,200		
20	K	278381641.S	Základy pod stroje nad 5 do 25 m3 z betónu prostého tr. C 25/30, zložitosť I	m3	0,501	228,55	114,50
	W		0,85*0,85*0,2		0,145		
	W		1,775*0,3*0,3*2		0,320		
	W		0,3*0,3*4*0,1		0,036		
	W		Súčet		0,501		
	D	3	Zvislé a kompletne konštrukcie				43 570,55
21	K	380326332.S	Kompletne konštrukcie čistiarní odpadových vôd zo železobetónu vodostavebného C 30/37, hr. 150-300 mm	m3	63,831	211,55	13 503,45
	W		9,4*6,6*0,4" dno		24,816		
	W		(9,4+6,6)*2*2,5*0,3" steny		24,000		
	W		9,4*6,6*0,25" strop		15,510		
	W		-(0,9*0,6*2+1,2*0,75)*0,25" otvory		-0,495		
	W		Súčet		63,831		
22	K	380356241.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných zhotovenie	m2	230,535	74,58	17 193,30
	W		(9,4+6,6)*2*2,75" steny		88,000		
	W		(9,4+6,6)*2*2,5" steny		80,000		
	W		9,4*6,6" strop		62,040		
	W		-(0,9*0,6*2+1,2*0,75)*0,25" otvory		-1,980		
	W		(1,8+1,2+1,8+1,2+0,75*2+1,2*2)*0,25		2,475		
	W		Súčet		230,535		
23	K	380356242.S	Debnenie komplet. konštruk. čist., odpad. vôd neom. z bet. vodostav. plôch rovinných odstránenie	m2	230,535	14,12	3 255,15
24	K	380361006.S	Výstuž komplet. konštr. čist., odpadových vôd a nádrží z ocele B500 (10505)	t	5,908	1 581,00	9 340,55
	W		5908,4/1000		5,908		
25	M	DAT450	Kovové diaľančné pásy (hady) - krytie 450mm, 2m kusy, balenie 50m (25ks)	ks	27,000	8,50	229,50
26	M	DB170	Kovové diaľančné pásy (hady) - krytie 170mm, 2m kusy, balenie 50m (25ks)	ks	18,000	2,70	48,60
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 811,00
27	K	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	10,122	52,48	531,20
	W		9,4*6,5*0,15		9,165		
	W		2,2*2,9*0,15		0,957		
	W		Súčet		10,122		
28	K	452311131.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 12/15	m3	9,459	135,30	1 279,80
	W		9,4*6,5*0,15		9,165		
	W		1,4*1,4*0,15		0,294		
	W		Súčet		9,459		
	D	8	Rúrové vedenie				1 682,50
29	K	894422051.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 800	ks	2,000	35,00	70,00
30	M	592240013590.S	Skruž betónová TBS pre kanalizačnú šachtu DN 800, výška 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	100,00	200,00
31	K	899101111.S	Osadenie poklopu kompozitného vrátane zalievky rámu hmotn. do 50 kg	ks	3,000	12,50	37,50
32	M	55241000265 R1	Poklop kompozitný rozmer 600x900 mm, A 15 kN, s uzamknateľným s odvetraním	ks	2,000	402,50	805,00
33	M	55241000265 R2	Poklop kompozitný rozmer 750x1200 mm, A 15 kN, s uzamknateľným s odvetraním	ks	1,000	570,00	570,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 455,10
34	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	55,660	18,48	1 028,60
35	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	278,300	2,00	556,60
	W		55,66*5 "Prepočítané koeficientom množstva		278,300		
36	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	55,660	27,96	1 556,25
37	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	55,660	72,50	4 035,35
38	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	55,660	5,00	278,30
	W		55,66		55,660		
	D	99	Presun hmôt HSV				8 040,95

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	K	998152111.S	Presun hmôt pre obj.8154 z dielcov prefabrikovaných zo železobetónu alebo predpätých, výšky do 20 m	t	545,149	14,75	8 040,95
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 271,50
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				1 902,65
40	K	711113212.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol. 9,4*8,5	m2	62,040	5,00	310,20
	VV				62,040		
41	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalickeá	kg	111,672	5,40	603,03
42	K	711113312.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x (9,4*2+8,6*2)*0,6	m2	19,200	6,00	115,20
	VV				19,200		
43	M	245640000100.S	Hmota hydroizolačná kryštalickeá	kg	34,560	5,40	186,62
44	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú 9,4*8,5	m2	61,100	0,27	16,50
	VV				61,100		
45	M	205021002	Ochranná a kltná textília	m2	70,265	1,90	133,50
	VV		61,1*1,15 Prepočítané koeficientom množstva		70,265		
46	K	711712014.S	Izolácia pracovných škár utesnením napučiacimi pásmi 9,4*2+8,6*2	m	32,000	16,80	537,60
	VV				32,000		
47	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		2,50	0,00
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 368,85
48	K	767995225.S	Výroba atypického výrobku - rebrika	kg	43,100	7,00	301,70
49	M	136110035000.S	Profil nerezový, akost' ocele 1.4301	kg	43,100	8,00	344,80
50	K	767995385.S	Výroba konštrukcie bezpečnostného prepadu	kg	79,800	2,50	199,50
51	M	136110035400.S	Plech nerezový rozmer 5x1000x2000 mm, akost' ocele 1.4301	kg	28,034	8,14	228,20
	VV		(7,96+8,417+8,4)*1,15		28,034		
52	M	143120010200.S	Rúra oceľová zváraná nerezová d 219,1 mm, hr. steny 6,3 mm, ozn. 17 241, podľa EN 1.4301.	m	1,898	155,24	294,65
	VV		1,65*1,15		1,898		
53	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%		1,00	0,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				3 700,00
54	K	000300032.S	Práce - vykonávané po výstavbe skúška vodotesnosti	ks	1,000	700,00	700,00
55	K	001000033.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie zatažkových skúšky	ks	5,000	600,00	3 000,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rožňava - ČOV - intenzifikácia

Objekt:

02 - SO 17.2 Spevnené plochy NŽV

JKSO:

Miesto:

Rožňava

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

VVS, a.s., Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vyplň údaj

IČO:

Vyplň údaj

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		10 390,20	
DPH základná znížená	Základ dane	0,00	Výška dane
	10 390,20	20,00%	0,00
Cena s DPH		v EUR	12 468,24

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rožňava - ČOV - intenzifikácia

Objekt:

02 - SO 17.2 Spevnené plochy NŽV

Miesto:

Rožňava

Dátum:

Objednávateľ:

VVS, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vypíň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 390,20
D HSV Práce a dodávky HSV							9 749,05
D 1 Zemné práce							819,05
1	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výšvom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	120,000	1,80	216,00
2	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,708	7,78	28,85
	W		120*0,0309 *Prepočítané koeficientom množstva		3,708		
3	K	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	85,500	0,40	34,20
	W		21*64,5		85,500		
4	K	181301103.S	Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 mm	m2	120,000	4,50	540,00
D 2 Zakladanie							1 575,55
5	K	273326242.S	Základové dosky z betónu železového vodostavebného C 30/37 (bez výstuže)	m3	5,036	161,01	810,85
	W		12,8*0,24		3,072		
	W		(0,17+0,07+0,11)/3*12,8 * spadový betón		1,493		
	W		1,825*0,25*0,27		0,123		
	W		7*1*0,25*0,17		0,298		
	W		1,825*0,25*0,11		0,050		
	W		Súčet		5,036		
6	K	273356021.S	Debnenie základových konštrukcií pre plochy rovinné	m2	9,094	29,91	272,00
	W		zhotovenie				
	W		1,825*0,51		0,931		
	W		1,825*0,11		0,201		
	W		7*2*0,27*2		7,560		
	W		1,825*0,11*2		0,402		
	W		Súčet		9,094		
7	K	273356022.S	Debnenie základových konštrukcií rovinné odstránenie	m2	9,094	6,84	62,20
8	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,074	2 100,00	155,40
	W		73,6/1000		0,074		
9	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvar. sieť KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	30,000	7,67	230,10
10	M	DB130	Kovové dištančné pásy (hady) - krytie 130mm, 2m kusy, balenie 50m (25ks)	ks	18,000	2,50	45,00
D 5 Komunikácie							5 741,15
11	K	567124315.S	Podklad z podkladového betónu PB III tr. C 12/15 hr. 150 mm	m2	12,800	22,50	288,00
12	K	564251112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vŕhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	64,500	7,80	503,10
13	K	564851112.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 160 mm	m2	64,500	7,80	503,10
14	K	567123811.R	Podklad z kameniva stmelého cementom na diaľnici s rozprestretím a zhutnením CBGM C 8/10 (C 6/8), hr. 70 mm	m2	64,500	13,00	838,50
15	K	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	64,500	0,50	32,25
16	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm	m2	64,500	13,50	870,75
17	K	577154331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm	m2	64,500	18,70	1 206,15
18	K	564750215.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 190 mm	m2	21,000	11,00	231,00
19	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	21,000	2,50	52,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	596911243 S	Kladenie betnovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	21,000	25,00	525,00
21	M	Betovove platne	Dlažba 10 500x500x100	m2	21,420	32,25	690,80
	VV		21*1,02 *Prepočítané koeficientom množstva		21,420		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 251,85
22	K	916362112 S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	27,200	14,00	380,80
23	M	592170003700 S	Obrubník cestný so skosením, lxšxv 1000x120x200 mm, prírodný	ks	27,472	6,98	191,75
	VV		27,2*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		27,472		
24	K	916561111 S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	12,000	9,00	108,00
25	M	592170001800 S	Obrubník parkový lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	12,120	2,97	36,00
	VV		12*1,01 *Prepočítané koeficientom množstva		12,120		
26	K	918101112 S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	3,936	136,00	535,30
	VV		12*0,3*0,3		1,080		
	VV		27,2*0,3*0,35		2,856		
	VV		Súčet		3,936		
	D	99	Presun hmôt HSV				361,45
27	K	998225111 S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akekoľvek dĺžky objektu	t	126,825	2,85	361,45
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				641,15
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				641,15
28	K	711113212 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na vodorovnej ploche náterom 2x z kryštalickej izol.	m2	12,800	5,00	64,00
	VV		12,8		12,800		
29	M	245640000100 S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	23,040	5,40	124,42
30	K	711113312 S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 2x	m2	8,893	5,00	44,47
	VV		1,825*0,51		0,931		
	VV		7*2*0,27*2		7,560		
	VV		1,825*0,11*2		0,402		
	VV		Súčet		8,893		
31	M	245640000100 S	Hmota hydroizolačná kryštalicá	kg	16,007	5,40	86,44
32	K	711131102 S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	12,800	0,50	6,40
	VV		12,8		12,800		
33	M	225021002	Ochranná a klzná textília	m2	14,720	1,90	27,97
	VV		12,8*1,15 *Prepočítané koeficientom množstva		14,720		
34	K	711712014 S	Izolácia pracovných škár ulesnením napučiacimi pásmi	m	17,100	16,81	287,45
	VV		17,1		17,100		
35	K	998711201 S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%		1,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Rožňava - ČOV - intenzifikácia
Objekt:
03 - SO 17.3 Potrubné rozvody NŽV

JKSO:
Miesto: Rožňava

Objednávateľ:
VVS, a.s., Košice

Zhotoviteľ:
Vyplň údaj

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum:

IČO:
IČ DPH:

IČO: Vyplň údaj
IČ DPH: Vyplň údaj

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			40 270,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	40 270,00	20,00%	8 054,00
Cena s DPH			48 324,00
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ



Zhotoviteľ



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Rožňava - ČOV - intenzifikácia

Objekt:

03 - SO 17.3 Potrubné rozvody NŽV

Miesto:

Rožňava

Dátum:

Objednávateľ:

VVS, a.s., Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vypíň údaj

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 270,00
D HSV Práce a dodávky HSV							40 250,00
D 1 Zemné práce							15 931,57
1	K	115101200.S	Cerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	24,000	4,50	108,00
2	K	115101300.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu do 100 l	den	8,000	3,00	24,00
3	K	121101101.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 30 m3	m3	7,664	2,01	15,40
	W		47,36*1*0,15+3,73*0,15		7,664		
4	K	130901121.S	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo výkopávkach - 20% vykopov	m3	18,804	290,00	5 453,16
	W		94,021*20*100		18,804		
5	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	84,588	25,00	2 114,70
	W		8,8*1*(1,59-0,15)		12,672		
	W		6,73*1*(1,59-0,15)		9,891		
	W		21,79*1*(1,6-0,15)		31,596		
	W		8,07*1*(1,56-0,15)		11,379		
	W		17,5*1*(1,25-0,15)		19,250		
	W		Súčet		84,588		
6	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	84,588	1,45	122,65
7	K	151101101.S	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	188,041	5,50	1 034,23
	W		8,8*2*1,59		27,984		
	W		6,73*2*1,59		21,401		
	W		21,79*2*1,6		69,728		
	W		8,07*2*1,56		25,178		
	W		17,5*2*1,25		43,750		
	W		Súčet		188,041		
8	K	151101111.S	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	188,041	3,03	569,76
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	44,470	5,00	222,35
	W		35,709*8,761		44,470		
	W		Súčet		44,470		
10	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	44,470	10,00	444,70
11	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	44,470	1,60	71,15
12	K	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	80,046	30,01	2 402,18
	W		44,47*1,8		80,046		
13	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	49,551	4,50	222,98
	W		94,021		94,021		
	W		-35,709		-35,709		
	W		-8,761		-8,761		
	W		Súčet		49,551		
14	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	35,709	35,00	1 249,82
	W		6,73*1*0,3		2,019		
	W		(47,35+8,8)*1*0,6		33,690		
	W		Súčet		35,709		
15	M	583310000600.S	Kamenivo ťažené drobná frakcia 0-4 mm	t	67,490	22,00	1 484,78
	W		35,709*1,89		67,490		
16	K	180402113.S	Založenie trávnik parkového výšvom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	59,890	1,80	107,80
	W		8,8+47,36+3,73		59,890		
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	1,851	7,78	14,40
	W		59,89*0,0309		1,851		

Strana 2 z 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	59,890	4,50	269,51
D 2							342,15
19	K	212312111.S	Zakladanie Lôžko pre trativod z betónu prostého	m3	1,258	137,00	172,35
	W		82,89*0,2*0,1		1,258		
20	K	212756101.S	Trativody z flexodrenážnych rúr, DN 65	m	62,890	2,70	169,80
	W		8,8*47,36*8,73		62,890		
D 3							30,00
21	K	388995214.S	Zvislé a kompletne konštrukcie Chránička z rúr HDPE nad DN 140 do DN 160	m	3,000	10,00	30,00
D 4							843,20
22	K	451572111.S	Vodorovné konštrukcie Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	8,761	68,00	595,75
	W		(8,8*47,36)*1*0,15		8,424		
	W		(6,73)*1*0,05		0,337		
	W		Súčet		8,761		
23	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,729	57,00	98,55
	W		2,94*2,94*0,2		1,729		
24	K	452311141.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	1,056	141,00	148,90
	W		3*1,2*1,2*0,1		0,432		
	W		2,04*2,04*0,15		0,624		
	W		Súčet		1,056		
D 8							13 096,88
25	K	871221062.S	Rúrové vedenie Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 63x3,8 mm	m	6,730	0,98	6,60
26	M	286130031000.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 63x3,8x100 m	m	6,730	5,00	33,65
27	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 100	m	8,800	1,00	8,80
28	M	286120000200.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 1 m, SN4 - napečená (viacvrstvová)	ks	8,976	4,88	43,80
	W		8,8*1,02		8,976		
29	K	871374210.S	Prepočítané koeficientom množstva Potrubie kanalizačné hladké plnostenné PP SN 10 DN 300	m	47,360	130,00	6 156,80
30	K	877211004.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	2,000	12,50	25,00
31	M	286530083300.S	T-kus 90° PE 100 SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	8,00	8,00
32	M	286530020400.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 63 mm	ks	1,000	12,00	12,00
33	K	877266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 100	ks	3,000	4,00	12,00
34	M	286510003400	Koleno PVC-U, DN 110x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	2,000	3,00	6,00
35	M	286510003600	Koleno PVC-U, DN 110x87° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia,	ks	1,000	3,00	3,00
36	K	891249111.S	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom menovitého tlaku 1 MPa na potrubí z rúr liat., oceľ., plast. DN 80	ks	1,000	65,00	65,00
37	M	551180001300	Navrtávací pás uzáverový DN 80 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, 3350, 14,	ks	1,000	65,00	65,00
38	M	422710000300	Teleskopická zemná súprava tyč z pozinkovanej ocele, výška 1,2-1,8 m	ks	1,000	175,00	175,00
39	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	6,730	0,98	6,60
40	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	8,800	2,00	17,60
41	K	892371000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 300 mm	m	47,360	2,88	136,40
42	K	892374111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 300	m	42,000	5,00	210,00
43	K	894414111.S	Osadenie železobetónového diela pre šachty, skruž základová TZP	ks	1,000	95,00	95,00
44	M	592240006700.R	Dno betónové priame pre kanalizačnú šachtu DN 1500, rozmer 1500/1835x1850 mm	ks	1,000	1 348,63	1 348,63
45	K	894422159.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1500	ks	1,000	60,00	60,00
46	M	592240014050.S	Doska zákrytová betónová TZD pre kanalizačnú šachtu DN 1500 s otvorom D 625 mm, výška 310 mm, hr. steny 180 mm, trieda zataženia D400	ks	1,000	400,00	400,00
47	K	899304111.S	Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti	ks	1,000	25,00	25,00

Strana 3 z 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
48	M	76060015	Kompozitný prefabrikovaný poklop s rámom, čtvercový, A15 kN, svetlôt 600x800 mm, uzamykateľný na šroub, tesnení, uzavretý - čierny	ks	1,000	205,00	205,00
49	K	894422003.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov dna pre šachty DN 1000	ks	4,000	50,00	200,00
50	M	592240013070.S	Dno betónové s kynetou v 1/2 profile TBS-D+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 800 mm, hr. steny 150 mm	ks	4,000	370,00	1 480,00
51	K	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	4,000	40,00	160,00
52	M	592240013670.S	Skruž betónová TZS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 250 mm, hr. steny 120 mm	ks	4,000	60,00	240,00
53	K	894422103.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov prechodových skruží-kónusov pre šachty DN 1000	ks	3,000	40,00	120,00
54	M	592240013920.S	Kónus betónový TBS-K pre kanalizačnú šachtu DN 1000/625, výška 670 mm, hr. steny 90 mm	ks	3,000	75,00	225,00
55	K	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrýtových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	40,00	40,00
56	M	592240014100.S	Doska zákrýtová plná betónová TZD-P pre kanalizačnú šachtu DN 1000, vonkajší priemer D 1240 mm, výška 80 mm, hr. steny 120 mm, trieda zaťaženia A15	ks	1,000	50,00	50,00
57	K	895941111.S	Osadenie kanalizačného vpustu uličného /dvorneho	ks	1,000	90,00	90,00
58	M	HL616/1	Dvorný vpust DN110 vertikálny s izolačným tanierom, plastovým rámikom 240x240mm, liatinovou mriežkou 226x226mm, nezamrzajúcou protizápchovou klapkou	ks	1,000	150,00	150,00
59	K	899102111.S	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	3,000	30,00	90,00
60	M	552410002200	Poklop liatinový T 600 B125, WAVIN	ks	3,000	250,00	750,00
61	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	30,00	30,00
62	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	20,00	20,00
63	K	899623141.S	Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom prostým tr. C 12/15 v otvorenom výkope	m3	0,250	125,00	31,25
64	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	15,530	1,99	30,90
	W		6,73+8,8		15,530		
65	K	899721122.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN nad 250 do 500	m	47,360	2,16	102,30
66	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	6,730	1,09	7,34
67	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	56,160	1,09	61,21
	W		47,36+8,8		56,160		
68	K	899912132.S	Montáž klznej dištančnej objímky montovanej na potrubie DN 150	ks	3,000	15,00	45,00
69	M	900225	Klzné objímky MF výška segmentu 50mm šírka 130mm vonkajší priemer rúry od 150 - 400mm,	ks	3,000	3,00	9,00
70	M	930050150	Tesniaca manžeta "DU-N" rozmer 64x165x75mm vhodná pre rúru/chráničku 50x150mm,	ks	2,000	20,00	40,00
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 579,74
71	K	971052331.S	Vybúranie otvoru v železobet. stenách plochy do 0,09 m2, do 150 mm, -0,03400l - otvory v šachte S4	ks	2,000	15,00	30,00
72	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,437	18,48	765,76
73	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	207,185	2,00	414,37
	W		41,437*5 Prepočítané koeficientom množstva		207,185		
74	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	41,437	27,96	1 158,58
75	K	979089012.S	Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,437	72,50	3 004,18
76	K	979093512.S	Drvenie stavebného odpadu z demolácií (recyklácia bez kov. mat.) z muriva z betónu prostého	t	41,369	5,00	206,85
	W		41,369		41,369		
	W		Súčet		41,369		
D 99			Presun hmôt HSV				4 426,46
77	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	110,911	39,91	4 426,46
D PSV			Práce a dodávky PSV				20,00

Strana 4 z 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				20,00
78	K	721170969 S	Pierušenie doterajšieho potrubia D 315 mm	ks	1,000	20,00	20,00



ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 221	113107122.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	3,600	12,50	45,00
2 221	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	3,600	26,25	94,50

2 Zakladanie

3 011	275313611.S	Betón základových páteiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,360	120,00	43,20
4 589	589310003100.S	Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,360	110,00	39,60

5 Komunikácie

5 221	566902133.S	Vyspravenie podkladu po prekopoch inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom hrubým drveným, po zhutnení hr. 200 mm	m2	3,600	19,50	70,20
6 583	583310001200.S	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 8-16 mm	t	1,600	21,00	33,60
7 221	572953112.S	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	3,600	38,00	136,80
8 589	589410000400.S	Asfaltový betón AC 11 O, 50/70, I, STN EN 13108-1	t	0,600	125,00	75,00

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

9 921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	950,000	2,05	1947,50
10 345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	950,000	0,90	855,00
11 921	210010364.S	Krabica pancierová z PVC, 167x167x78 mm, IP 54 vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov	ks	1,000	24,50	24,50
12 ROZ	ROZ0000022	Skrínka plastová prechodová skrinka pre prepojenie pohyblivého kábla plavákového spínača s pevným signálnym káblom 3x1,5, UV odolný plast, rozmer cca 150x150x60mm, IP54	ks	1,000	21,50	21,50
13 921	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová, D 20 uložená pevne	m	25,000	2,00	50,00
14 345	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21,2 mm	m	25,000	1,60	40,00

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
15 921		210010592.S	Rúrka tuhá elektroinštalčná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 20 uložená pevne	m	28,000	2,15	60,20
16 345		345710000715.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	28,000	4,20	117,60
17 345		345710038320.S	Príchytka 5320 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, bezhalogénové samozhášavé	ks	84,000	0,70	58,80
18 921		210020307.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	m	16,000	16,50	264,00
19 345		345750010100.S	Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele	m	16,000	13,70	219,20
20 345		345750011500.S	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	m	16,000	5,60	89,60
21 345		345750043000.S	Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	ks	18,000	8,00	144,00
22 345		345750047800.S	Spojka pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	16,000	1,00	16,00
23 345		345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	sú b.	2,000	23,50	47,00
24 921		210020311.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm vrátane veka a podpery	m	12,000	20,00	240,00
25 345		345750010400.S	Žľab káblový, šxv 250x100 mm, z pozinkovanej ocele	m	12,000	19,00	228,00
26 345		345750011800.S	Kryt pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	m	12,000	21,00	252,00
27 345		345750043200.S	Nosník pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	14,000	12,00	168,00
28 345		345750044800.S	Záves v tvare U pre káblový žľab šírky 250 mm, z pozinkovanej ocele	ks	12,000	9,50	114,00
29 345		345750047800.S	Spojka pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	12,000	1,05	12,60
30 345		345750053100.S	Držiak stropný pre káblový žľab z pozinkovanej ocele	ks	12,000	5,50	66,00
31 345		345750054000.S	Závitová tyč pre káblový žľab, M10 (1000 mm)	ks	24,000	5,90	141,60
32 345		345750054100.S	Pružný uzáver krytu pre káblový žľab	ks	12,000	0,90	10,80
33 345		345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	sú b.	2,000	25,50	51,00
34 921		210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	298,000	1,70	506,60
35 921		210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	32,000	2,50	80,00
36 921		210100003.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm ²	ks	14,000	3,30	46,20

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
37 921		210100004.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm ²	ks	6,000	4,40	26,40
38 920		210101261.S	NN spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1kV 10-16 mm ² pre vonkajšie práce	ks	2,000	20,00	40,00
39 345		345820000200.S	Spojka NN s polymérovou izoláciou POLJ-01/4x 4-16	ks	2,000	20,00	40,00
40 921		210110001.S	Jednopolový spínač - radenie 1, nástenný IP 44, vrátane zapojenia	ks	1,000	7,70	7,70
41 345		345340003000.S	Spínač jednopólový nástenný IP 44	ks	1,000	10,00	10,00
42 921		210111031.S	Zásuvka na povrchovú montáž IP 44, 250V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	2,000	11,50	23,00
43 345		345510001210.S	Zásuvka jednonásobná na povrch, radenie 2P+PE, IP 44	ks	2,000	9,00	18,00
44 920		210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	1,000	195,00	195,00
45 AIL		AIL24073002	Rozvádzač ROH pre ohrev potrubí, v zmysle projektovej dokumentácie vrátane prístrojového vybavenia, zapojenia a výrobnéj dokumentácie	ks	1,000	1525,00	1525,00
46 920		210190001.S1	Montáž ovládacej skrinky vrátane zapojenia	ks	4,000	35,00	140,00
47 AIL		AIL24073001	Ovládacia skrinka pre čerpadlo a miešadlo 200x300x150mm, IP54, na oceľovej nosnej konštrukcii z nerezových profilov výšky cca 1,2m - vybavenie 1x prepínač R-0-A - 2x spínacia jednotka, 1x signálka LED biela, 1x signálka LED červená DC 24V, 3x priechodka	ks	3,000	325,00	975,00
48 AIL		AIL24073090	Ovládacia skrinka pre servopohon 200x300x150mm, IP54, na oceľovej nosnej konštrukcii z nerezových profilov výšky cca 1,2m - vybavenie 2x 3-pólový prepínač I-0-II - 4x spínacia jednotka, 3x signálka LED biela, 1x signálka LED červená DC 24V, 3x priechodka	ks	1,000	400,00	400,00
49 920		210190053.S	Montáž rozvádzača skrinového, panelového za 1 pole - delený rozvádzač do váhy 400 kg	ks	1,000	275,00	275,00
50 AIL		AIL24073003	Rozvádzač RTO - nové dozbrojené pole č.5 vybavené a zapojené zmysle realizačnej dokumentácie, vrátane prístrojového vybavenia a výrobnéj dokumentácie (fr. meniče sú rozpočtované zvlášť)	ks	1,000	7350,00	7350,00
51 921		210201345.S	Zapojenie LED svietidla IP66, priemyselné stropné - nástenné	ks	1,000	27,00	27,00
52 348		348320000709.S	Svietidlo LED priemyselné prísadené na stenu/strop, elektronický predradník, LED 1x36W, min 4000lm, CRI = 80, 4000K, AC 230V/50Hz, min.IP44	ks	1,000	55,00	55,00
53 920		210201810.S	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	27,50	55,00
54 920		210201810.S-D	Demontáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	2,000	27,50	55,00

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
55	920	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	2,000	70,00	140,00
56	920	210201853.S-D	Demontáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	2,000	35,00	70,00
57	921	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane izolácie spojov	m	85,000	2,10	178,50
58	354	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	80,750	2,80	226,10
59	921	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	40,00	40,00
60	345	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	8,50	8,50
61	345	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	33,00	33,00
62	921	210220040.S	Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu	ks	12,000	7,50	90,00
63	354	354410006200.S	Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16	ks	12,000	1,50	18,00
64	354	354410066900.S	Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m	ks	12,000	1,50	18,00
65	921	210220252.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR 01, SR 02 (pásovina do 120 mm2)	ks	4,000	4,50	18,00
66	354	354410000600.S	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 02 (M8)	ks	4,000	1,40	5,60
67	921	210220253.S	Svorka FeZn uzemňovacia SR03	ks	4,000	3,15	12,60
68	354	354410000900.S	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A	ks	4,000	1,60	6,40
69	921	210220301.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 4-6 mm2	m	190,000	1,60	304,00
70	341	341110012300.S	Vodič medený H07V-U 6 mm2	m	190,000	1,00	190,00
71	921	210220303.S	Ochranné pospájanie, pevné uloženie CY 10-25 mm2	m	76,000	2,50	190,00
72	341	341110012500.S	Vodič medený H07V-U 16 mm2	m	20,000	2,60	52,00
73	341	341110012501.S	Vodič medený H07V-K 25 mm2	m	56,000	4,15	232,40
74	921	210290742.S1	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 3 kW, vrátane zapojenia	ks	3,000	22,20	66,60
75	921	210452012	Montáž elektrického vykurovacieho samoregulačného kábla pre ochranu potrubia	m	16,000	4,55	72,80
76	VS1	VS1IN7150	Samoregulačný kábel pre ohrev potrubia 9W/m, 230V/50Hz	m	16,000	42,00	672,00
77	VS1	VS11491	Sada na pripojenie samoregulačného kábla	ks	2,000	25,00	50,00
78	VS1	VS1IN1490	Sada na ukončenie samoregulačného kábla	ks	2,000	25,00	50,00
79	VS1	VS11813	Hliníková páska pre montáž ohrevných káblov š.=50mm, dl. 50m	ks	2,000	18,00	36,00
80	VS1	VS11817	Sklo-textilná páska pre pripevnenie vykurovacieho kábla k potrubiu, šírka 15mm, dĺžka 50m	ks	2,000	10,50	21,00
81	921	210800117.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 4x10	m	60,000	1,80	108,00
82	341	341110001700.S	Kábel medený CYKY-J 4x10 mm2	m	60,000	6,25	375,00

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
83 921		210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	19,000	1,85	35,15
84 341		341110000700.S2	Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2	m	9,000	0,80	7,20
85 341		341110000700.S1	Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2	m	13,000	0,80	10,40
86 921		210800147.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	400,000	1,50	600,00
87 341		341110000800.S	Kábel medený CYKY-J 3x2,5 mm2	m	400,000	1,15	460,00
88 921		210800153.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 4x2,5	m	90,000	1,90	171,00
89 341		341110001400.S	Kábel medený CYKY-J 4x2,5 mm2	m	90,000	1,90	171,00
90 921		210800159.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	195,000	2,00	390,00
91 341		341110002000.S	Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2	m	195,000	2,00	390,00
92 921		210800160.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x4	m	100,000	2,10	210,00
93 341		341110002100.S	Kábel medený CYKY-J 5x4 mm2	m	100,000	3,15	315,00
94 921		210800161.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	100,000	2,30	230,00
95 341		341110002200.S	Kábel medený CYKY-J 5x6 mm2	m	100,000	4,80	480,00
96 921		210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	10,000	3,20	32,00
97 341		341110002400.S	Kábel medený CYKY-J 5x16 mm2	m	10,000	12,50	125,00
98 921		210812284.S	Kábel medený silový uložený pevne NYCY 0,6/1 kV 3x2,5/2,5	m	170,000	1,80	306,00
99 341		341110020200.S	Kábel medený NYCY 3x2,5/2,5 mm2	m	170,000	3,60	612,00
100 921		210872151.S	Kábel signálny uložený voľne JQTD 750 V 30x0,8	m	10,000	1,40	14,00
101 341		341210003900.S	Kábel medený signálny JQTD-O 30x0,8 mm	m	10,000	7,00	70,00
36-M			Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení				
102 936		360411110.S	Montáž a zapojenie frekvenčného meniča do 5,5 kW (osadenie v RT0 v poli č.5	ks	2,000	100,00	200,00
103 405		405110000501.S	Frekvenčný menič 1,5 kW; 4,1 A; s riadiacim modulom; IP20; 3AC 380 - 480 V, vrátane komut. tlmičky a sinusového filtra pre čerpadlo 1,5kW	ks	2,000	1900,00	3800,00
104 936		360430140.S	Montáž a zapojenie servopohonu pre uzáver (servopohon je súčasťou strojnej časti)	ks	1,000	58,50	58,50
105 936		361410231.S1	Montáž plavákového spínača hladiny, vrátane zapojenia	ks	1,000	20,15	20,15
106		Titania10m	Plavákový spínač kaľový, vlastný kábel 10m, prepínací kontakt AC 230V, 50 Hz, IP68	ks	1,000	45,00	45,00
46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				
107 946		460050004.S	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	2,000	54,85	109,70

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: SO 17.4 - Elektrické káblové rozvody NŽV

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

C	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
108	946	460200174.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	42,000	17,45	732,90
109	946	460200534.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 60 cm širokej a 130 cm hĺbokej, v zemine triedy 4	m	39,000	36,80	1435,20
110	946	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	81,000	1,80	145,80
111	583	583110000300.S	Drvína vápencová frakcia 0-4 mm	t	8,424	18,43	155,25
112	946	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	120,000	0,66	79,20
113	283	283230008000.S	Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená	m	120,000	0,24	28,80
114	946	460560174.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 90 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	42,000	3,75	157,50
115	946	460560534.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 60 cm širokej, 130 cm hĺbokej v zemine tr. 4	m	39,000	9,60	374,40
116	946	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,320	15,45	4,94
117	946	460620014.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	75,000	3,30	247,50
OST			Ostatné				
118	R	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	850,00	850,00
119	R	OST-002	Práce spojené s úpravou a dozbrojením rozvádzača RT0, vrátane podružného materiálu	km pl	1,000	2000,00	2000,00

Celkom

35984,80



ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: PS 12 - Elektrotechnické zariadenie ČOV - IV. etapa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:

Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1 921	210010080.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 40 uložená voľne	m	320,000	2,05	656,00
2 345	345710005500.S	Rúrka ohybná 09040 dvojplášťová korugovaná z HDPE, bezhalogénová, D 40 mm	m	320,000	0,90	288,00
3 921	210010572.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová, D 20 uložená pevne	m	30,000	2,00	60,00
4 345	345710011425.S	Rúrka ohybná s nízkou mechanickou odolnosťou z PA, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 21,2 mm	m	30,000	1,60	48,00
5 921	210010592.S	Rúrka tuhá elektroinštalačná UV stabilná bezhalogénová z PC ABS, D 20 uložená pevne	m	24,000	2,15	51,60
6 345	345710000715.S	Rúrka tuhá hrdľovaná 4020 so strednou mechanickou odolnosťou z PC ABS, UV stabilná bezhalogénová samozhášavá, D 20 mm	m	24,000	4,20	100,80
7 345	345710038320.S	Príchytka 5320 z PC ABS pre tuhé elektroinštal. rúrky D 20 mm, bezhalogénové samozhášavé	ks	72,000	0,70	50,40
8 921	210020307.S	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 125/100 mm vrátane veka a podpery	m	20,000	16,50	330,00
9 345	345750010100.S	Žľab káblový, šxv 125x100 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	13,70	274,00
10 345	345750011500.S	Kryt pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	5,60	112,00
11 345	345750043000.S	Nosník pre káblový žľab šírky 125 mm, z pozinkovanej ocele	ks	24,000	8,00	192,00
12 345	345750047800.S	Spojka pre káblový žľab šírky 100 mm, z pozinkovanej ocele	ks	20,000	1,00	20,00
13 345	345750054300.S	Spojovacia sada pre káblový žľab, M8	sú b.	3,000	23,50	70,50
14 921	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzači vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	256,000	1,70	435,20
15 921	210160013	Osadenie a zapojenie indukčného prítoku meru, nastavenie a vyskúšanie	ks	2,000	61,60	123,20
16 921	210872022.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 4x1	m	250,000	1,70	425,00
17 341	341210004400.S	Kábel medený signálny JEFY 4x1 mm ²	m	250,000	2,97	742,50
18 921	210872024.S	Kábel signálny uložený pevne JEFY 380 V 7x1	m	90,000	2,00	180,00
19 341	341210004600.S	Kábel medený signálny JEFY 7x1 mm ²	m	90,000	3,70	333,00
20 921	210872149.S	Kábel signálny uložený voľne JQTQ 750 V 19x0,8	m	20,000	2,00	40,00

ZADANIE

Stavba: Rožňava - ČOV - intenzifikácia
 Objekt: PS 12 - Elektrotechnické zariadenie ČOV - IV. etapa

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto: ČOV Rožňava

Spracoval:
 Dátum:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
21	341	341210003700.S	Kábel medený signálny JQTD-O 19x0,8 mm	m	20,000	4,25	85,00
22	921	210872151.S	Kábel signálny uložený voľne JQTD 750 V 30x0,8	m	60,000	2,33	139,80
23	341	341210003900.S	Kábel medený signálny JQTD-O 30x0,8 mm	m	60,000	7,20	432,00
24	936	360410174.S1	Montáž snímača hladiny ultrazvukového, vrátane zapojenia, nastavenia a vyskúšania	ks	1,000	42,50	42,50
25	AIL	AIL23193001	Snímač výšky hladiny vody v nádrži vodojemu, rozsah 0-10m, ultrazvukový, napájanie DC 24V, výstup 4-20mA, IP65	ks	1,000	1000,00	1000,00
22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				
26	922	220511031.S	Kábel v rúrkach	m	25,000	4,64	116,00
27	341	341230000800.S	Kábel medený dálový UTP 4x2x0,5 mm2	m	25,000	2,02	50,50
V			Riadiaci systém				
28	VS	VSV11301	Dobrojenie PLC o 1x modul 16x DIN 24VDC, 1x modul 16x DO 24VDC, 1x modul 4x AIN 4-20mA/0-10V	ks	1,000	2650,00	2650,00
29	VS	VSV11300	Úprava SW vybavenia PLC a HMI modulu pre a riadenie technológie NŽV a vizualizáciu, vrátane naprogramovania systému, vyskúšania a zaškolenia obsluhy	ks	1,000	1400,00	1400,00
30	E02	E020000104	Úprava SW vybavenia SCADA pre rozšírenie vizualizácie - velin ČOV	ks	1,000	1305,00	1305,00
31	E02	E020000106	Úprava SW vybavenia SCADA pre rozšírenie vizualizácie - velin závod Rožňava	ks	1,000	2220,00	2220,00
32	E02	E020000118	Zaškolenie užívateľov pre obsluhu rozšíreného systému SCADA	ks	1,000	550,00	550,00
33	VS	VSV13100	Oživenie, individuálne funkčné a komplexné vyskúšanie riadiaceho systému	ks	1,000	3000,00	3000,00
O01			Ostatné				
34	R	HZS-001	Východzia odborná prehliadka a skúška elektrického zariadenia	ks	1,000	450,00	450,00

Celkom

17973,00

Stavba: **Rožňava - ČOV - intenzifikácia**

SO 17 – Nádrž žumpových vôd
PS 11 – Strojnotechnologické zariadenie ČOV - IV. Etapa

VÝKAZ - VÝMER

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
	Zariadenie nádrže žumpových vôd - Stroje a zariadenia				
1	Automatická stanica na príjem zväzovaných žumpových vôd umiestnená vo vyhrievanom a núteno vetranom kontajneri, resp. nerezovej skriní, obsahujúca - detašovaný panel riadenia, modul identifikácie dovozov, tlačiareň umiestnené pri napojení na stáčacie potrubie, prietokomer, odbernú potrubnú zostavu pre príjem dovážaných odpadových vôd, zariadenie automatického preplachu, návarky s uzávermi pre odvodnenie potrubia resp. odber vzoriek, sondy pre odsledovanie kvality odpadovej vody (pH, vodivosť, teplota), nožový uzáver s el. pohonom pre odber vzorky a príjem, s elektronickým riadením, identifikátory a súpravu pre prenos údajov do riadiaceho strediska - veľinu ČOV. Automatická stanica bude blokovaná od snímača výšky hladiny v nádrži žumpových vôd, t.j. uzáver s el. pohonom sa uzavrie pri max. hladine v nádrži žumpových vôd, vrátane všetkého potrebného materiálu pre osadenie, vrátane osadenia, prepojenia, vrátane všetkého potrebného materiálu na kotvenie a tesnenie, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	33 500,00	33 500,00
	el. príkon do 2,0 kW - prijímacia stanica Váha automatickej stanice cca 800 kg Rozmery stanice SxDxV - cca 1060x2250x1200mm				
2	Ponorné miešadlo k zabezpečeniu miešania obsahu nádrže žumpových vôd obsahu 100 m ³ , so zabudovanou tepelnou ochranou a sondou priesaku kvapaliny do motorového priestoru, vrátane spúšťačieho a vodiaceho zariadenia aj s kladkou na uľahčenie demontáže miešadla a elektropanelu k ovládanou chodu miešadla, vrátane spúšťačieho a vodiaceho zariadenia jednotýčového, otočného, kotvené na zvislú stenu, umožňujúce osadenie miešadla na vodiacu tyč, resp. vytiahnutie miešadla z vodiacej tyče v prípade nutnosti demontáže spojov, vrátane držiaka kábla v materiálovom prevedení nerez, otočný žeriav s pátkou - nerez, vrátane sieťového závesu kábla a držiaku kábla, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	12 050,00	12 050,00
	el. príkon P = cca 1,5 kW elektrické napätie 400 V, 50 Hz priemer vrtule D = cca do 380 mm hmotnosť cca 60 kg				

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
3	Ponorné kalové čerpadlo k čerpaniu žumpových vôd, ovládané pomocou frekvenčného meniča, so zabudovanou tepelnou ochranou, s vysokou odolnosťou voči abráziám, v prevedení do mokrej nádrže na vodiace tyče a pätkové koleno vrátane pätkového kolena, vrátane kompletného príslušenstva na osadenie čerpadla a jeho demontáž, vrátane monitorovacej jednotky, s krytím motora IP 68, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	5 750,00	11 500,00
	dĺžka el. káblu L=10 m prietok Q=cca 5,0 l.s ⁻¹ dopravná výška H=cca 3,0 m pätkové koleno DN 80 vnútorné a vonkajšie mechanické tesnenie montážna sada vodiaceho prírubového držiaku DN 80 a horného držiaku vodiacich tyčí 2" vodiace tyče + horný držiak vodiacich tyčí z antikorošnej ocele sada mechanických kotiev pätkového kolena sada mechanických kotiev horného držiaku vodiacich tyčí 2 ks plavákové spínače vrátane kompletného príslušenstva pre montáž všetkých komponentov el. príkon P = cca 1,5 kW elektrické napätie 400 V, 50 Hz hmotnosť cca 40 - 100 kg				
4	Priemyselný skrutkový kompresor, vo verzii do vonkajšieho prostredia, s el. motorom a štartérom, umiestnený na vzdušníku o objeme 160 litrov, s poistným ventilom, so spätným ventilom, s ovládacím panelom s tlakomerom, vrátane riadiacej jednotky s tlakovým spínačom, vrátane separátora oleja a filtra, ktorý je umiestnený v zateplenej, vyhrievanej a osvetlenej unimobunke pre kompresor, vrátane unimobunky, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	19 100,00	19 100,00
	prietok Q=15-17 m ³ /hod prevádzkový tlak p=0,60 - 0,80 Mpa (6,0 - 8,0 bar) El. príkon kompresora do P=cca 3,0 kW El. príkon elektrického ohrievača do P=cca 2,0 kW Osvetlenie unimobunky do P=cca 36 W elektrické napätie 400 V, 50 Hz obsah vzdušníka cca 0,15 m ³ hmotnosť vzdušníka cca 200 - 280kg hmotnosť unimobunky cca 800 - 1200kg				
5	Ventil s el. servomotorom na vzduch, vrátane všetkého potrebného materiálu a vybavenia na montáž, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	2 750,00	2 750,00
	DN 50, PN 16 El. príkon do 0,37 kW el. napätie 230V, 50Hz				
6	Indukčný prietokomer v prevedení s automatickým čistením elektrod a externým prevodníkom s displejom pretekajúceho a pretečeného množstva splaškov, k meraniu množstva žumpových vôd, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	1 714,80	3 429,60
	DN 80, PN 10 pretekajúce médium žumpové vody				

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
	Zariadenie nádrže žumpových vôd - Potrubia a armatúry				
7	Nerezový lapák štrku a kamenia premeru cca 600 mm podľa projektovej dokumentácie, s prílohou a odtokom DN 100 s prírubovým spojím, vybavený odkaľovacím nerezovým potrubím DN 50 s guľovým kohútikom, s možnosťou preplachu lapáku, vrátane kotvenia a kompletnej montáže	kus	1,000	5 650,00	5 650,00
8	Kompenzátor gumový DN 50, PN 10, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	100	100,00
9	Kompenzátor gumový DN 80, PN 10, vrátane kompletnej montáže	kus	4,000	150	600,00
10	Guľový ventil na vzduch DN 15 PN 10, závitový, vrátane montáže	kus	1,000	48	48,00
11	Guľový ventil na vzduch DN 50 PN 10, závitový, vrátane montáže	kus	1,000	242	242,00
12	Guľový uzáver dvojdielny nerezový na vodu DN 25 PN 10, závitový, vrátane montáže	kus	2,000	72,5	145,00
13	Guľový uzáver dvojdielny nerezový na vodu DN 50 PN 10, závitový, vrátane montáže	kus	1,000	245	245,00
14	Guľová spätná klapka prírubová DN 80, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	227,5	455,00
15	Rýchlospojka s bajonetovým uzáverom DN 100, vrátane montáže	kus	1,000	55	55,00
16	Univerzálna spojka DN 50 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	335	335,00
17	Univerzálna spojka DN 80 PN 10 pre spájanie potrubia s hladkým koncom z rôznych materiálov s možnosťou vyosenia potrubia $\pm 4^\circ$, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	375,5	751,00
18	Tepelná izolácia potrubia do DN 25 - DN 50 mineralnou vlnou hr. 30 mm s oplechovaním pozinkovaným plechom, vrátane montáže	m2	3,800	135	513,00
19	Tepelná izolácia potrubia do DN 100 mineralnou vlnou hr. 50 mm s oplechovaním pozinkovaným plechom, vrátane montáže	m2	3,300	205	676,50
20	Tepelná izolácia potrubia do DN 200 mineralnou vlnou hr. 100 mm s oplechovaním pozinkovaným plechom, vrátane montáže	m2	5,280	300	1 584,00
21	Reťazové tesnenie na ulesnenie prestupov cez stropnú dosku pre nerezové potrubie tlakového vzduchu DN 50, pre použitie do mokrej nádrže, vrátane vŕtania otvoru, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	102,50	102,50
22	Reťazové tesnenie na ulesnenie prestupov cez steny pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 80 (pre výtláčne potrubia čerpadiel), vrátane vŕtania otvoru, vrátane kompletnej montáže	kus	2,000	155,50	311,00
23	Reťazové tesnenie na ulesnenie prestupov cez stropnú dosku, pre použitie do mokrej nádrže na nerezovom potrubí DN 100 (odtok do nádrže žumpových vôd), vrátane vŕtania otvoru, vrátane kompletnej montáže	kus	1,000	405,00	405,00
24	Potrubie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 25, PN 10, ($\phi 28 \times 2,6$ mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	23,000	127,90	2 941,70
25	Potrubie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 50, PN 10, ($\phi 57 \times 2,6$ mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	16,000	172,50	2 760,00
26	Potrubie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 80, PN 10, ($\phi 88,9 \times 3,05$ mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	10,000	201,50	2 015,00

Číslo	Popis	Jednotka	Množstvo	Jednotková cena €	Celková cena €
27	Potrúbie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 100, PN 10, (φ108 x 3,0 mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	5,000	224,50	1 122,50
28	Potrúbie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 200, PN 10, (φ219,1 x 3,0 mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	2,000	313,10	626,20
29	Potrúbie oceľ. nerezové z ocele AISI 316 L, DN 80, PN 10, (φ88,9 x 3,05 mm), vrátane tvaroviek, spojov aj s kompletným príslušenstvom, uložené v zemi, opatrené izoláciou proti zemnej korózii samolepiacou ochrannou páskou, penetračným náterom a plastickým tmelom (napr. antikorózný ochranný systém SERVIWRAP), vrátane montáže, preplachnutia potrubných rozvodov a prípravy a výkonu tlakových skúšok, vrátane kompletnej montáže podľa realizačnej projektovej dokumentácie	m	24,000	295,00	7 080,00
	Zariadenie nádrže žumpových vôd - Doplnkové konštrukcie a pomocné práce				
30	Stĺpne z nerezových oceľových tyčí kruhového prierezu (z ocele tr. 17) pre potrubie DN 25 až DN 200, vrátane nerezových skrutiek, vrátane montáže	kg	50,000	26,80	1 340,00
31	Podperné a závesné konzoly pod potrubie DN 25 - DN 150 z nerezových oceľových tyčí (z ocele tr. 17) L 60x60 ukotvené dvoma kotvými skrutkami, hmotnosť 5,42 kg/m, vrátane montáže	kg	85,000	27,20	2 312,00
32	Dodávka a montáž - Otočný žeriav na vyťahovanie čerpadiel z šachty čerpacej stanice o hmotnosti do 300 kg, s vyloženíom do 1500 mm - demontovateľný	kus	1,000	2 920,00	2 920,00
33	Dodávka a montáž - Kotevná päťka pre otočný žeriav na demontáž a montáž čerpadiel o hmotnosti do 300 kg, vrátane chemického kotvenia, vrátane kotviacich šrub a vlastného ukotvenia	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
	PS 11 – Strojnotechnologické zariadenie ČOV - IV. Etapa - DODÁVKA + MONTÁŽ:				118 925,00



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 2

.....

.....

.....

V dňa

Vybavuje/telefón

Vec

Žiadosť o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa

Spoločnosť týmto žiada Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a.s. o prerušenie plnenia povinností zhotoviteľa - na vykonanie diela - vyplývajúce zo Zmluvy o dielo č. „predmet zákazky“ a to ku dňu, z dôvodu:

-
-

Obnovenie plnenia povinností zhotoviteľa na predmetnom diele žiadame ku dňu

S pozdravom

.....

.....



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.: 1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 3

Dôvodová správa

k Zmluve o dielo č. 927/2024/DZ/UNaL/ZML

Zákazka *:

Dátum **:

Zdôvodnenie *:** Je to nepredvídateľná okolnosť, ktorá vznikla po podpise zmluvy a nezávisle od vôle zmluvných strán.

Dôvodovú správu vypracoval:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za zhotoviteľa s podpisom)

Dôvodovú správu odsúhlasil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Dôvodovú správu schválil:
(meno a priezvisko zodpovednej osoby za objednávateľa s podpisom)

Vysvetlivky:

* (uviesť presný názov zákazky zhodný s názvom Zmluvy o dielo)

** (vypracovania Dôvodovej správy)

*** (s vyjadrením zmeny zmluvnej ceny - navyše práce/menej práce (rozsah diela), a/alebo zmena termínu ukončenia diela. Povinnosť uviesť, či zhotoviteľ začal práce vykonávať včas a zároveň či dielo realizoval priebežne)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel 5a, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 4

DOHODA

o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku uzavretá v súlade s § 18 zákona NR SR č.124/2006 Z. z. v platnom znení pri vykonávaní prác podľa zmluvy o dielo č. 927/2024/DZ/UNaL/ZML

Objednávateľ a Zhotoviteľ


sa dohodli na tomto vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na spoločnom pracovisku **závodu Rožňava - ČOV Rožňava**

1. Zhotoviteľ zabezpečí vo vzťahu k svojim zamestnancom a ich pracovnej činnosti podľa zmluvy plnenie Zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a zodpovedá v plnej miere za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pokiaľ je zhotoviteľ samostatne zárobkovo činná osoba plnenie ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. sa na neho vzťahuje v primeranom rozsahu.
2. Zhotoviteľ zabezpečí uzatvorenie dohody o vytvorení podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci so svojimi subdodávateľmi.
3. Objednávateľ je oprávnený okamžite zastaviť práce, ak dôjde k ohrozeniu života a zdravia jeho zamestnancov zo strany zhotoviteľa. V zmysle právnych predpisov za škody takto vzniknuté zodpovedá zhotoviteľ.
4. Zamestnanci zhotoviteľa (príp. jeho subdodávateľov) sú povinní podrobiť sa na vyzvanie orientačnej dychovej skúšky, ktorú vykonajú určení zamestnanci objednávateľa.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady odstrániť v priebehu prác ním spôsobené nedostatky na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.
6. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov predpísanými OOPP a všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov sú povinní používať OOPP, ktoré sú pre dané pracovisko a pracovné činnosti predpísané.
7. Zhotoviteľ je povinný dbať na to, aby sa únikové cesty, prístupy k núdzovým východom, k priestorom pred elektrickými rozvodmi, k uzáverom vody a plynu, k prostriedkom a zariadeniam zabezpečujúcim ochranu pred požiarmi na pracovisku udržiavali nezaložené, voľné a čisté.
8. Pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru zhotoviteľ zaistí plnenie ustanovení vyhl. MV SR č.121/2002 Z. z.
9. Ohlasovanie, vyšetrovanie a registrácia pracovných úrazov sa vykonáva v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z.


10. Zodpovedný vedúci zamestnanec objednávateľa z pracoviska, kde sa budú vykonávať práce, ktorým je [REDAKOVANÉ] preukázateľne oboznámi zhotoviteľa (resp. jeho zamestnancov) o:
- zákaze pohybu na pracoviskách, ktoré nesúvisia s výkonom objednaných prác a o zákaze používania iných ako určených komunikácií a prístupových ciest,
 - rizikových faktoroch a nebezpečenstvách pracoviska,
 - umiestnení prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci,
 - zákaze používania mechanizmov, zariadení, strojov, náradia patriacich objednávateľovi,
 - zakázaných manipuláciách na pracovisku.
11. Koordináciu prác z pohľadu BOZP za zhotoviteľa bude vykonávať bezpečnostný technik, alebo autorizovaný bezpečnostný technik.
12. Koordináciu prác z pohľadu ochrany pred požiarmi za zhotoviteľa bude vykonávať technik požiarnej ochrany, alebo špecialista požiarnej ochrany.

V Košiciach, dňa 19. 11. 2024

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:





Príloha č. 5

ŽIADOSŤ O SCHVÁLENIE SUBDODÁVATEĽA V KTOROMKOĽVEK RADE

1. Názov a adresa dodávateľa/zhotoviteľa/poskytovateľa/predávajúceho (ďalej len „žiadateľ“):

.....

2. Zoznam subdodávateľov v ktoromkoľvek rade (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa v ktoromkoľvek rade	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis:

(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene žiadateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je žiadateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 6 - Prehlásenie o subdodávateľoch

PREHLÁSENIE O SUBDODÁVATEĽOCH

1. Názov a adresa uchádzača/zhotoviteľa:
2. Uvedte všetkých známych subdodávateľov (podľa definície subdodávateľa v zmysle ZVO)

Názov subdodávateľa	Rozsah subdodávky z celkového množstva služieb a/alebo prác na zákazke (uviesť v %)	Predmet subdodávky

(*V prípade potreby doplňte riadky)

Miesto a dátum:

Meno a priezvisko:

Podpis*:

ČESTNE VYHLASUJEM

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:
„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V..... dňa.....

Zhotoviteľ*:

Subdodávateľ*:

*(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača/zhotoviteľa alebo subdodávateľa v súlade s výpisom z obchodného registra alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač/zhotoviteľ alebo subdodávateľ zapísaný alebo osoba splnomocnená)



Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Komenského 50, 042 48 Košice

Call centrum: 055/795 27 77

E-mail: zakaznik@vodarne.eu

www.vodarne.eu

Bankové spojenie:

ČSOB, a.s. IBAN: SK95 7500 0000 0000 2552 6893 SWIFT: CEKOSKBX

VÚB, a.s. IBAN: SK92 0200 0000 0029 7651 8951 SWIFT: SUBASKBX

UniCredit Bank Slovakia a.s. IBAN: SK36 1111 0000 0066 2641 7016 SWIFT: UNCRSKBX

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel Sa, vložka č.:1243/V • IČO: 36 570 460 • DIČ: 202 006 3518 • IČ DPH: SK202 006 3518

Príloha č. 7

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

pre účely preukázania splnenia podmienky oboznámenia sa s dokumentom:

„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

Obchodné meno/ názov:

Sídlo:

IČO:

Konajúci prostredníctvom:

čestne vyhlasujem

že som sa oboznámil v celom rozsahu a beriem na vedomie dokument objednávateľa nazvaný:

„Protikorupčná politika spoločnosti VVS, a.s.“

V dňa
(miesto a dátum podpisu)

Podpis:.....
(subdodávateľ)

