ZMLUVA O DIELO
na uskutoCnenie stavebnych prdc
uzatvorend podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zdkonnika (dalej len ,,zmluva“)

CLL
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’ : Obec Vinosady

Sidlo: Pezinské 95, 902 01 Vinosady
Statutarny orgén : Mgr. Ivana Jurackova, starostka obce
ICO: 00305162

DIC: 2020662325

Dalej v texte ako ,, objedndvatel“, v prislusnom gramatickom tvare

1.2. Zhotovitel’: IVRO,spol.sr.o.

Sidlo : Vickova 21, 811 06 Bratislava

Statut4rny organ : Ing.Ivan Dohnény-konatel’, Ing.Rébert Bod’o,PhD.-konatel’
ICO: 31318746

Bankové spojenie : VUB,a.s. Bratislava

Cislo t¢tu:

Osoby opravnené:

- vo veciach zmluvnych - Ing.Rébert Bod'o,PhD.
- vo veciach technickych — Ing.Ivan Dohnany
stavbyveduci — Ing.Ivan Dohnany

dalej v texte ako ,, zhotovitel*, v prislusnom gramatickom tvare

ClL IL
Predmet zmluvy

2.1  ZhotoviteI' bol identifikovany ako uspe$ny uchadzaé vo verejnom obstardvani snizvom:
~Rekonstrukcia Materskej Skoly Vinosady — 2. Cast™ Vyhlasenom vo vestniku verejného
obstardvania €. 40815 — WYP Vestnik &. 188/2021 - 11.08.2021

2.2 Predmetom plnenia zmluvy je zavizok Zhotovitela zhotovit’ pre Objednavatel'a Dielo: ,,Rekonstrukcia
Materskej $koly Vinosady*

Miesto stavby: Obec Vinosady, Skolsk4 222/50, stavba Materska $kola Vinosady.

podla Specifikacie a v rozsahu uréenom:

a) touto zmluvou, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v tomto bode;

b) Projektovou dokumenticiou spolu s jej pripadnymi zmenami uskutoénenymi podas verejného
obstardvania zdkazky, ktora sa zadava uzatvorenim tejto Zmluvy o dielo (dalej aj ,,dokumentdcia*).



2.3
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2.6

2.7

2.8

2.9

Uvedené dokumenty. treba chapat’ ako zavédzné a vzajomne sa dopliiujiice. V pripade rozporov medzi
nimi, plati poradie ich zvdznosti zostupne tak, ako si uvedené vyssie v tomto bode.

Zhotovitel' sa zavizuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastna zodpovednost' pri dodrZani
kvalitativnych a technickych podmienok uréenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a v8eobecne zaviznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych,v zmluve, riadne a
v&as zhotovené dielo odovzdat’ objednavatelovi. f

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma
vykonat’, Ze si mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a
Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na realizaciu diela nevyhnutné. Cena
diela odraza vSetky podmienky staveniska a situdcie i tie, ktoré zhotovitel' pri zachovani odbornej
starostlivosti mé predvidat’.

Bez pisomného suhlasu objednavatela nemdzu byt pre realizdciu diela pouzité iné materialy alebo
vykonané zmeny oproti projektovej dokumentécii stavby a oceneného vykazu vymer.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim zmluvy presvedCil o vSetkych okolnostiach suvisiacich
s realizdciou prac vymedzenych v bodoch 2.3 a2.4 tejto zmluvy, t. j. Ze sa oboznamil s aredlom a
objektom, na ktorom budu prace vykonavané, miestnymi okolnostami, moZnost'ou zriadenia staveniska
a skladovacich priestorov, predpismi platnymi v zdujmovej lokalite a pod., a Ze spravne vyhodnotil
a ocenil vSetky dodavky a prace trvalého idocasného charakteru, ktoré st nevyhnutné pre riadne
splnenie zmluvy.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto zmluvy riadne a v plnom rozsahu oboznamil
s rozsahom a povahou diela podla tejto zmluvy, Ze sit mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne
a iné podmienky k realizacii diela a Ze disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su
k zhotoveniu diela potrebné.

Zmenu diela, ktora bude mat za nasledok zvySenie ceny diela je mozné vykonat' iba po
predchadzajucom pisomnom stihlase objednévatel'a podl'a dojednani zmluvy.

Ak sa vyskytni pocas realizacie stavby nepredvidané okolnosti, z ktorych vyplynie potreba na zmenu
materidlov, vyrobkov, technickych rieSeni, a pod., mozu byt realizované az po ich odsthlaseni
projektantom (autorskym dozorom) a objednavatel'om.

2.10 Zmluvné strany sa zavizuji, Zze si budi poskytovat potrebnii sGcinnost’ pri plneni zavdzkov
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3.2
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vyplyvajlcich zo zmluvy a navzajom sa budu véas informovat’ o vsetkych skutocnostiach potrebnych
pre plnenie ich zavdazkov podl’a zmluvy, najmé bez zbytoéného odkladu vzajomne si oznamovat’ vsetky
zmeny a do6lezité okolnosti, ktoré mdézu mat vplyv na prava a povinnosti zmluvnych stran podla
zmluvy.

Cl. I
Kvalita predmetu diela

Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou. Dielo
musi byt zhotovené v sulade s projektovou dokumentéaciou stavby uvedenou v €l. 2.2., pripadne s jej
pisomne dohodnutymi zmenami, vSeobecne zdvdznymi predpismi, platnymi technickymi normami
a technickymi predpismi vyrobcov dodavanych materidlov a vyrobkov a nesmie mat’ Ziadne nedostatky
braniace jeho riadnemu uZivaniu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje najmd v stlade s § 47 - § 53 (vSeobecné technické poziadavky na vystavbu) zak.
. 50/1976 Zb. (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov na zabezpelenie realizacie predmetu
zmluvy pouzit’ len vyrobky vhodné pre dany druh stavby.

Zhotovitel’ sa zavizuje preukdzat’ potrebné vlastnosti zmesi, vyrobkov, materidlov, technologickych a
inych zariadeni pre stavbu.



4.1

4.2
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4.4

4.5

4.6

4.7

CL IV
Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podPa Cl. II. tejto zmluvy o dielo je stanovena dohodou
podla vykazu vymer dodaného objedndvatelom, na zaklade cenovej ponuky resp. rozpoétu
predlozeného dodavatel'om v maximalnej celkovej vyske :

663 482,10 EUR (s DPH)

slovom: (SestoSesdesiattritisicStyristoosemdesiatdva EUR a desat’ centov)
Cena bez DPH 552 901,75 EUR;, DPH 20 % 110 580,35 EUR

Cena za dielo je pevnou zmluvnou cenou. Je stanovend na zéklade zhotovitelom oceneného Vykazu
vymer — rozpoctu, ktory je pre zmluvné strany zavézny a tplny a tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve. Ceny
a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer uplne zahffiajii cenu prac popisanych v jednotlivych
polozkach v nadvéznosti na technické Specifikacie, vratane vSetkych nékladov a vydavkov, ktoré sa
vyZaduju a moéZu suvisiet’ s tplnou realizaciou popisaného diela, vratane doCasnych diel, materialu,
dodavky, montaZe, vSetkych skusok, doCasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplatkov,
vSetkych rizik, zavdzkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajicich z
dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zalozend. M4 sa za to, Zze zriadovacie
ndklady zhotovitel'a, zisk a reZijné néklady a podobné poplatky st rozlozené rovnomerne vo vietkych
Jjednotkovych sadzbéach. Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré zhotovitel' neocenil, sa zahrnuté v
inych ocenenych polozkach. Jednotkové ceny st povazované za koneiné a platné polas celej doby
realiz4cie diela. Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpodte zavizuji zhotovitela
a platia pocas trvania tejto zmiuvy.

Cena za dielo je cena maximéalna a zahfila odplatu za splnenie vSetkych zmluvnych zavizkov
zhotovitel'a vyplyvajucich zo zmluvy ako aj nahradu akychkol'vek nakladov alebo vydavkov (vratane
nékladov alebo vydavkov na revizie, skisky, kontroly a merania, poplatkov za energie, vodu, telefén a
odstrafiovanie alebo prepravu odpadov) zhotovitel'a vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie
diela objednéavatel'ovi splnajuceho stanoveny ucel v rozsahu podl'a zmluvy a sutaznych podkladov, v
tom tieZ naklady na vypracovanie dokumentacie skutoénej realizacie diela. Zmluvné strany sa dohodli,
Ze cena za vykonanie diela podl'a predmetu zmluvy zahfiia okrem iného aj ndklady na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska.

Vsetky predpisané skusky, atesty, certifikaty, zaru¢né listy zabezpeduje na vlastné naklady zhotovitel’.
St sucastou ceny uvedenej v bode 4.1

V pripade zmeny sadzby DPH je mozné cenu za dielo dohodnuti v CL. IV v bode 4.1 tejto zmluvy
menit’ formou pisomného dodatku k tejto zmluve.

V pripade vzniku dopliiujucich stavebnych prac, materidlov, dodavok zariadeni, nezahrnutych do
zmluvy, ktorych potreba vyplynula dodatoéne, z nepredvidatelnych okolnosti a dopliiujiice stavebné
préace, materialy, dodavky zariadeni, budi nevyhnutné na plnenie pdvodnej zmluvy, bude ich rozsah
a cena prerokovand a dorieSend medzi objednavatelom a zhotovitelom postupom v zmysle zdkona &.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov. Pre vypolet ich finanného vyjadrenia sa bude postupovat’ podl'a bodu 4.6. Za zmeny,
upravy alebo doplnenia diela sa nepovazujii opravnené poZiadavky objednavatel'a na zmenu vo
vykonavani diela, ak je dielo vykonavané v rozpore so zmluvou.

Premietnutie zmien podl'a bodu 4.5 tejto zmluvy do ceny stavby sa vykona nasledovne:

4.7.1 Jednotkové ceny jednotlivych poloziek oceneného vykazu vymer (rozpod&tu) sii pevné a nemenné.
Zmeny mnoZzstiev, vymer — v pripade upravy mernych jednotiek, ak sa nemenia polozky
materidlov, vyrobkov, konStrukcii a prac, upoloziek na ktoré s v ocenenom Vykaze vymer
(rozpocte) zhotovitel'a (priloha €. 1 k zmluve) dohodnuté jednotkové ceny, sa tieto ceny uplatnia
aj na zvy$né mnoZstva. '



4.8

4.9

4.7.2 Ak je potrebné doplnenie novych poloziek konstrukcii, materidlov, vyrobkov aprac, ktoré
oceneny Vykaz vymer (rozpolet) zhotovitela (priloha ¢. 1 k zmluve) neobsahuje, bude
jednotkova cena kazdej takejto polozky tvorend individualne, podla redlnych opodstatnenych
nakladov, ktoré je mozné zdokladovat (napr. kalkuldciou podla kalkulaného vzorca, cenou
podla aktudlnych cennikov stavebnych prac (vychodiskom je napr. aktualny cennik Cenekon,
aktualne ceny materidlov, vyrobkov, tovarov ... a pod.), kym neddjde k dohode zmluvnych stran.
Uvedené zmeny sa zarovenl budi posudzovat’ v stilade s § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

4.7.3 Dodavky a prace na stavbe vykonané v menSom rozsahu, ako vyplyva z oceneného Vykazu vymer
(rozpoctu) zhotovitela (priloha €. 1 k zmluve) budd odpoéitané v nevykonanom rozsahu.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuta cena st vymedzené:

4.8.1. Projektovou dokumentaciou v rozsahu uvedenom v bode 2.2

4.8.2. Podrobnou poloZkovou $pecifikdciou ceny diela — rozpo&et ( priloha &.1 k zmluve)

4.8.3. Slovenskymi technickymi normami, resp. eur6pskymi,

4.8.4. Jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy

4.8.5. Podmienkami a ponukou zhotovitel'a uplatnenymi pri uzavreti zmluvy

4.8.6. A najmi stavebnym zékonom, zdkonom o stavebnych vyrobkoch, zdkonom o §titnom
skusobnictve a stivisiacimi predpismi.

V pripade porusenia ustanovenia Cl. II. bod 2.8, pripadne bod 2.9 zmluvy zo strany zhotovitel'a nie je
pripustné dohodnutt cenu diela menit’ a néklady s tym spojené znasa zhotovitel’ (v tomto pripade sa
neuplatni § 549 Obchodného zakonnika).

4.10 Zhotovitel’ ku diiu podpisu zmluvy predlozi objednavatel'ovi oceneny vykaz vymer - rozpodet (cenovi

5.1
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3.3

5.4

5.5

ponuku, ktora bola vysledkom verejného obstaravania tejto stavby) v listinnej podobe ku kazdej zmluve
a Ix v elektronickej forme (napr. na CD) vo formate Microsoft Excel.

_ CLv.
Cas plnenia

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s plnenim realiz4cie predmetu zmluvy dohodnutého v rozsahu a obsahu
Cl. II tejto zmluvy nasledovne:

Termin (lehota) uskuto¢nenia stavebnych prac: 8 kalenddrnych mesiacov.

Lehota za¢ina plynut’ odo diia odovzdanie staveniska, v silade s asovym a vecnym harmonogramom
(priloha ¢. 2 k tejto zmluve).

Zhotovitel sa zavizuje dielo realizovat’ v ¢iastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,Harmonogram®), ktory tvori prilohu &. 2 tejto Zmluvy o dielo. (pozn.
Harmonogram predloZeny zhotovitelom ako sti¢ast’ ponuky vo verejnom obstaravani). Objednavatelom
odsthlaseny harmonogram je mozné ho menit’ len s jeho pisomnym suhlasom.

Zhotovitel' je povinny realizovat dielo v siilade s odsthlasenym harmonogramom a zodpoveda za
Casové aj vecné terminy realizicie prac adodavok vratane prac adodavok zabezpeSovanych
v subdodéavke. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze s dohodnutymi poddodavatelmi uzavrie také zmluvy, aby
mohol plne zodpovedat’ za dodrzanie ¢asového postupu vystavby a kvalitu prac.

Zhotovitel’ pravidelne, v mesacnych intervaloch, najneskor 7. pracovny defi v nasledujicom mesiaci
predlozi objedndvatelovi v pisomnej listinnej podobe vypracovani mesaénii spravu o postupe
prac a dodavok na stavbe, vo vizbe na Casovy a vecny harmonogram vypracovany podl'a bodu 5.2
a5.3 tejto zmluvy. Kazdé nepredlozenie vysSie uvedenej mesaénej spravy v stanovenej lehote sa
povaZuje za poruSenie povinnosti zhotovitel'a a objednavatel’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle Cl.
IX tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne informovat' objednévatela a urobit’ zapis v stavebnom denniku
o vzniku akejkol'vek skutoCnosti, ktord brani alebo stazuje realiziciu diela s dosledkom omeskania
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s plnenim etapy harmonogramu, alebo predizenia ¢asu plnenia podla harmonogramu (lehoty plnenia
podla bodu 5.1 a 5.4). Neinformovanie objednévatel'a sa povazuje za porusenie povinnosti zhotovitel'a
a porusenie zmluvy.

5.6 V pripade, Ze zhotovitel’ meska so zhotovenim diela, alebo jeho Casti v terminoch podl'a bodu 5.1 a 5.3,
ma objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu $kody a zmluvni pokutu v zmysle tejto zmluvy.

5.7 V pripade omeskania zhotovitela splnenim diela méze poskytnut’ objednavatel' zhotovitelovi
dodatoénti lehotu na plnenie odsthlasenim nového Easového harmonogramu a pisomného dodatku
k zmluve, ktory sa po obojstrannom sthlasnom podpise zmluvnych strdn stane spolu snovym
harmonogramom neoddelitelnou sicastou tejto zmluvy. Ak zhotovitel’ meSka s plnenim harmonogramu
viac ako 14 dni (o sa povaZuje za podstatné poruSenie povinnosti dodavatel’a a porusenie zmluvy), ma
objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit.

5.8 V pripade, ze zhotovitel bude v omeSkani s plnenim etdp vecného a Casového harmonogramu
z ddvodov vzniknutych na jeho strane viac ako 14 dni a objednédvatel’ neposkytne zhotovitelovi
dodato¢nt lehotu na plnenie v zmysle bodu 5.7, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti
za podstatné poruSenie povinnosti a opraviiuje zhotovitel'a od zmluvy odstipit’.

5.9 Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred &asom plnenia dohodnutym v Cl. V bod 5.1 tejto
zmluvy, objednavatel’ sa zavizuje toto dielo prevziat v ponuknutom termine, bez naroku zhotovitel'a na
finanéné zvyhodnenie.

CL VI
Platobné podmienky

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ zaplati za realizaciu diela zhotovitel'ovi dohodnutia cenu
diela v dvoch splatkach:

a) 1. splatka vo vyske 50% z celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v Clanku IV. bod 4.1 tejto zmluvy, po
realizacii 50% stavebnych prac uréenych na zaklade finanéného vyjadrenia ceny stavebnych prac
podl'a Vykazu vymer (rozpoétu) — priloha €. 2 tejto Zmluvy. Podkladom a zéroveii podmienkou pre
vystavenie faktiry budi tieZ nasledujiice dokumenty, ktoré Zhotovitel’ predlozi spolu s faktdrou:

- Kopia stavebnym dozorom odsthlaseného stpisu vsetkych dovtedy vykonanych prac
a dodavok a

- Fotodokumentacia priebehu prac, ktorych vykonanie je podmienkou splatnosti tejto Casti
ceny.

b) 2. splatka vo vySke 50% z celkovej ceny diela uvedenej v ¢l. IV. bod 4.1 tejto zmluvy, bude
uhradend objednavatelom na zaklade druhej faktiry, vystavenej Zhotovitefom po podpisani
protokolu o odovzdani a prevzati diela objednavatel'om v pripade, Ze pri preberani nebudu zistené
ziadne vady diela alebo nedorobky, alebo v pripade vad diela alebo nedorobkov, po uplynuti
jedného roka od podpisania potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov zistenych pri preberani diela.
Splatnost’ druhej faktiry je stanovena na zaklade dohody zmluvnych stran tridsat’ (30) kalendarnych
dni odo dna jej dorucenia objednavatel'ovi.

6.2 Faktira musi okrem inych nalezitosti obsahovat’:
- oznacenie Cisla zmluvy podl'a evidencie objednévatela
- predmet plnenia
- celkovu cenu bez DPH
- sadzbu a vysku DPH
- celkovli cenu s DPH
- supis skutoéne vykonanych prac odsuhlaseny objednavatel'om



6.3

- képiu preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela zhotoveného bez vad, nedostatkov a
nedorobkov podpisaného zmluvnymi stranami, a v pripade existencie vad, nedorobkov a nedostatkov
doklad preukazujuici ich odstranenie podpisany zmluvnymi stranami.

V pripade, ak faktira nebude mat’ vSetky nélezitosti dafiového dokladu a néleZitosti uvedené v bode
6.2, objednavatel’ ju vrati zhotovitel'ovi na doplnenie/opravenie do 3 pracovnych dni od jej dorucenia.
Opravnenym vratenim faktiry prestava platit’ pé6vodna lehota splatnostl Nova lehota splatnosti za¢ina
plynat’ odo diia doru€enia doplnenej/opravenej faktiry objedndvatel'ovi.

6.4 Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluzieb s tym suvisiacich ako aj narok na
zmluvni pokutu alebo inu majetkovii sankciu, ktory vznikne podla dojednani v tejto zmluve
objednavatel'ovi voéi zhotovitel'ovi, je objednavatel’ opravneny zapocitat s dohodnutou zmluvnou
cenou nasledovne: poplatky za pripojenie a dodavku médii a stvisiacich sluZieb, zmluvna pokuta, alebo
majetkova sankcia uplatnena vo forme faktiry, bude nasledne zapoditand voci faktire wystavenej
zhotovitel'om. Zhotovitel’ je povinny takuto poziadavku na zapocet faktur akceptovat’.

6.5 Penazny zaviazok objednavatela zaplatit' zhotovitelovi cenu za dielo (alebo jeho Cast’) plateny
prostrednictvom banky je splneny odpisanim sumy pefiazného zavézku z bankového uctu objednavatel’a
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7.1

7.1.1

prospech bankového uétu zhotovitel’a.

CL VII
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska
Zhotovitel' je povinny prevziat' stanovisko do 20 dni od dorucenia pisomnej vyzvy zaslanej

objednavatel'om. Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitelovi stavenisko. Tuto skutoénost’
zaznamenaju zmluvné strany v stavebnom denniku.

7.1.2 Bezd6vodné neprevzatie staveniska do 30 dni od doruenia pisomnej vyzvy zaslanej objednavatel'om

7.13
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72.1

doporucenou postovou zasielkou sa povazuje za podstatné poruSenie povinnosti zhotovitela a
porusenie zmluvy a objednavate]’ ma pravo uplatnit’ sankcie v zmysle tejto zmluvy a pravo od
zmluvy odstapit’.

Zhotovitel’ je povinny pred realizaciou diela zdokumentovat’ pdvodny stav komunikacii, rozvodov,
kablov. Zhotovitel’ o tom vyhotovi zdznam (s fotodokumentaciou), ktory musi byt na znak sthlasu
podpisany objednéavatel'om.

Povinnosti a spolupdsobenie objednavatel’a

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi kdépiu stavebného povolenia a projektovi dokumentaciu
v jednom vyhotoveni.

7.2.2 Objednavatel je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym pripojit’

7.2.3

svoje stanovisko. Ak technicky dozor objednavatela (TDI) so zaznamom zhotovitel'a nestihlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do 5 pracovnych dni. V opaénom pripade sa predpoklada,
Ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre namietky zhotovitel'a vo¢i zapisom objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZzdom stupni jeho zhotovovania. Ak pri kontrole
zisti, Ze zhotovitel’ poruSuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby zhotovitel’ bezodkladne odstranil
vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela a d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze zhotovitel’ v
primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm objednavatela,
povazuje sa to za podstatné porusenie jeho povinnosti.

7.2.4 Objednavatel'’ zabezpe¢i financovanie zmluvnych prac vyluéne formou a spdsobom podla tejto

zmluvy.



7.2.5

7.2.6

7.3

7.3.1

7.3.2

7.3.3

7.3.4

7.3.5

Poas realizacie zmluvného diela zabezpe¢i objedndvatel v pripade potreby autorsky dozor
projektanta.

Objednavatel’ zvolava a organizuje kontrolné dni. Prijaté opatrenia na kontrolnych diloch sa stavaju
pokynmi pre realizaciu. Ulast’ zhotovitela, jeho stavbyvediiceho, v pripade potreby i udast’
subdodavatelov na kontrolnych diioch stavby je povinnd. Netcast sa povaZuje za poruSenie
povinnosti zhotovitela. ‘

Povinnosti zhotovitel’a

Zhotovitel je povinny odo diia prevzatia staveniska viest’ stavebny dennik v slovenskom jazyku a to
v originali a dvoch kdpiach. Jednu kdpiu stavebného denniku je povinny uloZit' oddelene od
originalu, aby bola k dispozicii v pripade straty, alebo zniCenia originalu, d’al$iu kopiu stavebného
dennika si odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vietky skuto¢nosti rozhodujice pre
plnenie zmluvy, najmi udaje o Casovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok
vykonavanych prac od projektovej dokumentécie, udaje d6lezité pre posudenie hospodarnosti prac a
Gidaje pre postdenie prac organmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe
trvalo pristupny. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi uspeSnym odovzdanim a prevzatim diela
bez vad, nedorobkov a nedostatkov, resp. po ich odstraneni.

Zaznamy v stavebnom denniku s opravneni robit’ stavbyveduci, pripade jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich st opravneni robit’ zdznam v stavebnom denniku objednavatel’ alebo jeho
splnomocneny zastupca, osoba vykondvajuca stavebny dozor, osoba vykonavajica $titny dozor,
organ Statneho stavebného dohl'adu, pripadne d’alSie osoby podl'a osobitného predpisu.

Denné€ zaznamy sa piSu do knihy s o¢islovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforovanymi pre
dva oddelitelné predpisy, ktoré sa ¢isluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy sa zapisuju
zédsadne v ten deil, ked’ sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sii predmetom zapisu. Len
vynimoéne sa tak mdZe urobit’ v nasledujuci deti. Pri dennych zdznamoch sa nesmti vynechat’ vol'né
miesta.

Je povinny dodrZiavat’ pokyny dané mu objedndvatelom pocdas zhotovovania diela a tykajice sa
diela.

Je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zapisom v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit’
do troch pracovnych dni, inak sa m4 za to, Ze s obsahom zapisu suhlasi.

Zhotovitel’ je povinny v priebehu realizacie diela sa zu¢astiovat’ pracovnych a kontrolnych porad v
silade s §553 Obchodného zadkonnika (d’alej len ,,O0Z"). V pripade potreby na poziadanie
objednavatel’a je povinny zabezpecit' i¢ast’ subdodavatel'ov na tychto poradach. Pracovné porady
zmluvnych stran sa budil konat’ v intervaloch podl'a potrieb rieSenia problémov stavby. Neudast sa
povazuje za porusenie povinnosti zhotovitela.

Zhotovitel je povinny pisomne zépisom v stavebnom denniku oznamit’ objednévatelovi minimalne 3
pracovné dni vopred, Ze urcitd Cast’ stavby je k uritému diiu pripravend na zakrytie. Ak zhotovitel
nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit' objednavatel'ovi vykonanie dodato&nej kontroly a
znaSat’ ndklady s tym spojené. V pripade, Ze objednavatel’ nepride na kontrolu, na ktort bol riadne
pozvany, mdze zhotovitel' pokraCovat’ v realizdcii diela. Ak Ggast’ na kontrole objednavatel'ovi
znemozni prekdzka, ktora nemohol odstranit’, méze bez zbytoéného odkladu pozadovat’ vykonanie
dodato¢nej kontroly, je vSak povinny nahradit’ zhotovitelovi néaklady spOsobené oneskorenim
kontroly a odkrytim kontrolovanych Casti diela, pokial sa nepreukaze, Ze kontrolované &asti diela
boli vykonané vadne.



7.3.6

7.3.7

73.8

1:3.9

Zhotovitel’ je v sulade s §551 Obch. zék. povinny bez zbyto€ného odkladu upozornit’ na nevhodni
povahu alebo vady veci, podkladov alebo pokynov danych mu objednavatel'om pocas zhotovovania
diela, ak zhotovitel’ mohol tiito nevhodnost’ zistit’.

Ak zhotovitel’ zisti skryté prekéiky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit’, ktoré mu brania zhotovit’
dielo riadne a v€as, je povinny ihned takéto prekdzky ozndmit objedndvatelavi, a ak sa nedaji
odstranit, navrhnut’ objedndvatel'ovi zmenu diela.

Zhotovite' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu a priebeZne
odstrafiovat’ odpady a nelistoty vzniknuté jeho Cinnostou. Tiez je povinny udrziavat® poriadok
a Cistotu na prilahlych komunikéacidch. Ak zhotovitel' neplni povinnosti podla prvej alebo druhe;
vety tohto bodu zmluvy ani po predchadzajuicom pisomnom upozorneni objednavatela, ma
objednavatel’ pravo splnit’ povinnosti zhotovitel'a podl'a prvej alebo druhej vety tohto bodu zmluvy
sam alebo pomocou ftretich os6b na néklady zhotovitela, pricom nie je povinny upozornit’
zhotovitel'a na tento postup anie je viazany jednotkovymi cenami za podobnu Cinnost, ak ich
zhotovitel’ uviedol v rozpocte. Zhotovitelovi zaroveri zanikd narok na zaplatenie prac podla tohto
bodu zmluvy, ak boli su€ast'ou rozpoctu. Naklady vzniknuté objednévatel'ovi podl’a tohto bodu tohto
¢lanku zmluvy si objednavatel’ bude uplatiiovat’ voci zhotovitel'ovi doru€enim faktiry, ktora bude
mat’ vietky nalezitosti daflového dokladu, so splatnostou 14 dni. Pokial’ zhotovitel’ uvedenu faktiiru
v lehote splatnosti neuhradi, bude objedndvatel' oprdvneny tito zapolitat vo&i faktire vystavenej
zhotovitelom spdsobom podl'a bodu 6.4 tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny takito poziadavku na
zapocet faktar akceptovat’.

Zhotovitel' je zodpovedny za dodrziavanie bezpeCnostnych opatreni na stavenisku a stvisiacich
lokalitaich a podla potreby zabezpe¢i vSetky opatrenia na ochranu o0s6b v objekte av jeho
bezprostrednom okoli v zmysle platnych predpisov.

7.3.10 Zhotovitel’ je povinny pri uskuto¢riovani diela podl'a tejto zmluvy obmedzit’ skladovanie odpadov

na stavenisku na minimum. Zhotovitel’ je povinny s odpadmi, ktoré vznikli podas realizacie diela
nakladat’ v stilade so zékonom o odpadoch a s nim suvisiacich predpisov. Zhotovitel’ je povinny ku
preberaciemu protokolu o odovzdani a prevzati diela podla tejto zmluvy a doklady o odbere odpadov
na riadne povolenej skladke.

7.3.11 V pripade zneCistenia komunikéacii pri dovoze a odvoze stavebného materidlu na stavenisku,

zabezpeci zhotovitel’ ich pravidelné Cistenie.

7.3.12 Zhotovitel’ je povinny zabezpedit' Cinnost’ koordinatora BOZP na stavenisku z hladiska zaistenia

bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v rozsahu podla § 3 a § 6 nariadenia Vlady Slovenskej
republiky ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpednostnych zdravotnych poziadavkach na stavenisko
vratane vypracovania planu BOZP aumiestnit' na stavenisku oznamenie podla prilohy &. 1
uvedeného nariadenia v platnom zneni. Zhotovitel’ po¢as doby vystavby v plnom rozsahu zodpoveda
za bezpeCnost’ a ochranu zdravia osdb v priestore staveniska, ktorych vstup na stavenisko a pohyb
v priestore staveniska je opravneny. Pracovnikom zabezpeéi ochranné pracovné pomocky.

7.3.13 Odborné prace musia byt' vykonané len pracovnikmi zhotovitel'a alebo jeho dodavatel'ov, majtcich

prislusnu kvalifikaciu na vykonanie tychto prac.

Zhotovitel' sa zavdzuje po dobu trvania tejto Zmluvy garantovat Objednavatel'ovi nasledovnych

zodpovednych pracovnikov:

- stavbyvediici, ktory bude priamo zodpovedat’ za riadenie stavebnych prac:Ing.Ivan Dohnany,
Osvedcéenie o vykonani odbornej skisky pre ¢innost’ stavbyveduci, Ev.¢.01363*10*
(uchadza¢ doplni meno a priezvisko danej osoby a ndzov a &islo opravnenia / osveddenia tejto
osoby).

7.3.14 Zhotovitel méze pocas plnenia tejto zmluvy pouzit' aj iné osoby zodpovedné za realiziciu

stavebnych prac, ako uvedené v bode 7.3.13, ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi
kvalifikatnymi predpokladmi a tito kvalifikdciu musi Zhotovitel' preukazat’ Objednavatelovi
najneskor tri dni pred zacatim ¢innosti tychto os6b na dodavke diela a to spésobom rovnakym, ako
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bol povinny preukazat’ kvalifika¢né predpoklady os6b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac.
V pripade ak tento postup Zhotovitel' nedodrzi, nemdzu sa iné osoby z&astiiovat’ na dodavke diela
ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

7.3.15 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdat’ na zhotovenie inému subjektu.

7.3.16 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ je povinny vykonat’ vSetky opatrenia a ¢innosti potrebné
na bezpe¢ny pristup a pohyb prislusnych oséb na stavenisku ako aj v akomkol'vek objekte alebo
stavbe na stavenisku pocas celej doby vykonavania diela.

7.3.17 Zhotovitel’ sa zavézuje zabezpedit’ si na vlastné néklady dodavku médii (voda, elektrina a pod.), a to
poCas celej doby zhotovovania diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a inStaldcie meradov a
rozvodov. Ku diiu odovzdania staveniska objednavatel’ uréi body napojenia pre odbery elektricke;
energie a vody pre potreby stavby. Poplatky za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alSich sluZieb s
tym suvisiacich uhradza v celom rozsahu zhotovitel’.

7.3.18 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpedit si na vlastné naklady kompletné zariadenie staveniska, vratane
zabezpeCenia prenosného socidlneho zariadenia. Zhotovite sa zavizuje na vlastné ndklady
zabezpelit' rozhodnutia prisluSnej orgdnu verejnej spravy na zabratie verejného priestranstva (v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne vykonanie diela).

7.3.19 Zhotovitel’ pri realizacii diela pouZzije ochranné félie, pripadne textilie, &i papier proti zne&isteniu
okien, dveri, stien, podlah a pod., v Casti, ktora nie je predmetom stavebnych uprav tak, aby nedoslo
k znehodnoteniu majetku.

7.3.20 Zhotovitel’ je povinny mat’ uzatvorené:

* poistenie proti poSkodeniu diela, s vySkou poistného krytia min. vo vyske ceny predmetu zdkazky
s DPH

 poistenie proti vSetkym rizikdm, ktoré je poistenim proti strate alebo poSkodeniu akéhokol'vek
majetku dodaného na stavenisko Zhotovitelom alebo jeho subdodavatelom, s vyskou poistného
krytia min. vo vySke ceny predmetu zakazky s DPH.

* poistenie zodpovednosti tretej osoby — poistenie objektivnej zodpovednosti vodi tretej strane za
ubliZenie na zdravi (alebo usmrtenie) alebo za poskodenie majetku tretej osoby, ktoré mdze byt
sposobené pocas realizacie diela, s vySkou poistného krytia min. 100 000,-EUR.

» poistenie pracovnikov — poistenie zodpovednosti voli zamestnancom Objednavatela alebo
ktorejkol'vek osobe urcenej verejnym obstaravatel'om alebo konajicej v jeho mene v stvislosti s
predmetom Zmluvy voéi zamestnancom Zhotovitel'a, zamestnancom zastupcu Objedndvatela a
zamestnancom subdodédvatelov za ublizenie na zdravi (alebo usmrtenie), s vyskou poistného
krytia min. vo vyske ceny predmetu zakazky.

Tieto poistenia musia byt platné pocas celej doby realizicie stavebnych prac - diela podla tejto
zmluvy a Zhotovitel’ je povinny to na vyzvu Objednavatel'a kedykol'vek preukazat’.

ClL. VIII
Odovzdanie a prevzatie prac

8.1 Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a vcas si splni zhotovitel odovzdanim diela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve objednavatel'ovi, na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati stavby. Ak
vSeobecne zavdzné pravne predpisy alebo technické normy uréujui vykonanie skasok osved&ujicich
dohodnuté vlastnosti stavby, musi uspesné vykonanie takychto skaSok predchddzat’ odovzdaniu a
prevzatiu stavby. O odovzdani a prevzati stavby spiSu zmluvné strany preberaci protokol v 4
vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre kazdia zmluvni stranu. Zhotovitel’ sa zavézuje aspoti 5 pracovnych
dni vopred oznédmit’ objednavatel'ovi pisomne presny termin, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie.

8.2 Sulasne s odovzdanim diela odovzda zhotovitel’ objednavatelovi
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8.4

8.5

8.6

8.7

9.1

a) technické listy, technické osvedCenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie o parametroch a certifikat
termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikdty pouzitych materidlov, zmesi a vyrobkov,
zaruéné listy (ak su).

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a konstrukénych systémov, ktoré musia
spifiat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zakona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorSich predplsov a vlastnosti pouZitych technologickych zariadeni v Zmysle zékona ¢.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

¢) energeticky certifikat,
d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zakona o odpadoch),

e) projektovi dokumenticiu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zékona €. 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné Casti stavebného dennika.

VSetky vysSie uvedené doklady a dokumenty budi tvorit prilohu k preberaciemu protokolu stavby.
Zhotovitel’ ich odovzdé objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania v prehl'adnej forme, vritane ich
zoznamu.

V opac¢nom pripade mé dielo vady braniace riadnemu uzivaniu diela.

Zhotovitel’ je povinny pred odovzdanim diela Uplne vypratat® stavenisko a upravit’ ho tak, ako urduje
projektova dokumentacia. Ak stavenisko nebude v dohodnutom termine vypratané alebo upravené do
dohodnutého stavu, je objednavatel’ opravneny Gctovat’ zhotovitel'ovi sankcie podla tejto zmluvy.

Dielo ma vady, ak

a) nie je dodané v pozadovanej kvalite,

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom poZzadovanom rozsahu podl'a zmluvy,

c) st vady a nedostatky v predloZzenych dokladoch a dokumentoch,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 Obchodného zadkonnika alebo je dielo alebo jeho &ast’ zatazené
inymi pravami tretich osob.

Ak pri preberani jednotlivych Casti diela objednavatel’ zisti, ze ast’ diela ma vady, nedorobky alebo
nedostatky braniace riadnemu uZivaniu na dany ucel, dielo neprevezme a spiSe so zhotovitelom zapis o
zistenych vadach, nedorobkoch alebo nedostatkoch a o spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel’
ma povinnost' odovzdat dielo po ich odstraneni. Po dobu odstratiovania vad, nedorobkov alebo
nedostatkov zistenych pri odovzdévani diela je zhotovitel’ v omeskani s plnenim predmetu zmluvy.

Ostatné vady, nedorobky a nedostatky, ktoré nebrania prevzatiu stavby a jej uzivaniu na dany t&el, budu
spisané pri preberacom konani s uvedenim spdsobu a terminu ich odstranenia.

Zhotovitel' nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené poruSenim povinnosti zo strany
objednavatel’a.

Cl. IX
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak zhotovitel’ porusi niZ8ie uvedenu ktorikol'vek povinnost,
zavézuje sa zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu:

9.1.1 vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania s prevzatim staveniska v termine podl'a
bodu 7.1.2

9.1.2  vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kaZdy defi omeskania so zalatim vystavby v termine podla
bodu 5.1

9.1.3  vo vyske 0,1% zmluvnej ceny za kazdy defi omeskania pri neplneni svojej povinnosti dodat’
dielo riadne a v&as (podla objednévatel'om odsuhlaseného harmonogramu),
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.1.4 vo vyske 500 € (slovom pit’sto eur) za nepredloZenie mesaCnej spravy vypracovanej v pisomnej
listinnej podobe o postupe prac a dodavok na stavbe, vo vizbe na Casovy a vecny harmonogram
zhotoveny podl’a bodu 5.2 a 5.3 tejto zmluvy za posudzovany mesiac v stanovenej lehote podl'a
bodu 5.4 - najneskér 7. pracovny deii v nasledujicom mesiaci.

9.1.5 vo vyske 0,1 % zmluvnej ceny za kazdy aj zacaty tyzden omeskania, ak nevypratal stavenisko v
dohodnutej lehote

9.1.6 vo vyske 500 € za kazda vadu a kazdy zadaty den omeSkania zhotovitel'a s odstraiovanim vady
ak bude zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zéapise o
odovzdani a prevzati diela, alebo ak zhotovitel' neodstrani vady diela uplatnené objednavatel'om
v zaruénej dobe v zmysle ¢l. X, bod 10.5 tejto zmluvy o dielo v dohodnutom termine.

9.1.7 vo vyske 500 € (slovom pitsto eur) ak zhotoviteI vopred neozndmi objednavatelovi
preukazatelnou pisomnou formou zamy$lanii zmenu subdodévatela, ktorého spolupricu na
diele deklaroval vo svojej ponuke v ramci verejného obstardvania spdsobom a v lehote podla
bodu 7.3.14 tejto zmluvy.

9.1.8 vo vyske 500 € (slovom pét’ sto eur) za kazdy defi omeSkania z dévodu neplnenia ostatnych
ustanoveni zmluvy.

9.1.9 vo vyske 5% zo zmluvnej ceny, za vyuzitie subdodavatela, ktory nesplia povinnost’ zapisu do
registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodéavatel’a tento zapis vyZzaduje;

9.1.10 vo vyske 5 000 € (slovom pit tisic eur) za uskutoéiovanie diela v rozpore s pravoplatnym
stavebnym povolenim;

9.1.11 vo vyske 2 000 € (slovom dve tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel' porusi zakazu nelegalneho
zamestnavania podla osobitnych predpisov pri uskutoériovani diela podla tejto zmluvy;

9.1.12 vo vyske 5 000 € (slovom pat’ tisic eur) pre pripad, ak zhotovitel bez predchadzajuceho
pisomného sthlasu objednavatel'a zrealizuje dielo pripadne jeho Cast’ v rozpore s projektovou
dokumentaciou a to najmi pouZije iny material alebo iné postupy, pouzije nahradny material
alebo nahradné postupy, za kazdé jedno takéto porusenie zmluvy zhotovitef'om.

9.1.13 vo vyske 10% zo zmluvnej ceny, v pripade vzniku niektorého z dévodov na odsttpenie od
zmluvy, uvedenych v bode 15.1 zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaplatenim zmluvnej pokuty podl'a predchadzajiuceho bodu tejto zmluvy
nie je dotknuté pravo dotknutej zmluvnej strany na nahradu Skody , ktord vznikla v dosledku porusenia
povinnosti poruSujicej zmluvnej strany zabezpecenej zmluvnou pokutou. Objednavatel’ a zhotovitel’ sa
dohodli, Ze zhotovitel sthlasi so zapo&itanim zmluvnej pokuty podla tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie
m4 narok objednavatel’, voli akejkol'vek jestvujiicej pohladavke zhotovitel'a voCi objednédvatelovi
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny plnit" ktorikol'vek povinnost’, ktorej splnenie bolo zabezpeené zmluvnou
pokutou, a to aj po zaplateni zmluvnej pokuty objednavatelovi.

Zhotovitel’ ruéi za kazdu Skodu, ktora vznikne nere$pektovanim platnych predpisov, nariadeni a taktiez
za $kody na stavajacich drevinach a drevindch rasticich v blizkosti stavby, novych alebo jestvujicich
stavebnych dielach, na objektoch susediacich so stavbou ana vonkajSom vybaveni, na kdblovych
vedeniach, inZinierskych sietach, inZinierskych stavbach a pod. Objednévatel’ a zhotovitel’ sa dohodli,
7e zhotovitel’ sthlasi so zapod&itanim nahrady $kody, ktor@ je povinny zaplatit’ zhotovitel’ podla tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie ma narok objednavatel, voci akejkol'vek jestvujiicej pohladavke
zhotovitel'a voi objednavatel'ovi podla tejto zmluvy.

V pripade omeskania objednavatela so zaplatenim faktiry v lehote splatnosti si zhotovitel moze
iétovat’ Grok z omeskania vo vyske 0,05 % z fakturovane;j Ciastky za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel’ zlozil do 14 dni od nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy na bankovy ucet Objednévatel’a
zabezpeku vo vySke 10% zceny diela podla ¢l. 4 tejto Zmluvy. Resp. odovzdal do 14 dni od
nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy bankova zaruku Objednavatelovi. Tato zdbezpeka sluZi na uhradu
zmluvnych sankcii, nahrady $kody a ostatnych pohladavok, ktoré vznikni Objednavatelovi voci
Zhotovitelovi na zaklade tejto Zmluvy o dielo alebo v stvislosti s fiou. V pripade vzniku pohladavky
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9.7

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Objednavatel'a voCi Zhotovitel'ovi, Objedndvatel’ ozndmi Zhotovitel'ovi vysku tejto pohladavky a jej
thradu zo sumy zloZenej zdbezpeky. Po zaplateni zmluvnej ceny diela bodu 6.1. tejto Zmluvy o
dielo, Zhotovitel' opravneny poZiadat Objednavatela o vratenie zloZenej zdbezpeky, resp. jej
nevyCerpanej Casti a Objednavatel je v takom pripade povinny vratit' zdbezpeku, resp. jej nevylerpana
Cast’ Zhotovitel'ovi najneskdr do 7 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju Ziadost’ doruéil.

Zéabezpeku podla predchadzajiiceho bodu tejto Zmluvy o dielo méze zlozit' Zhotovitel’ aj vo forme
bankovej zaruky, ktorda umozni jej uplatnenie v zmysle predchadzajuceho bodu na uhrédzanie tam
uvedenych pohladdvok a v tejto bankovej zaruke musi byt' jedinou podmienkou uhradenia
pohladavky narok vzneseny Objednavatel’om bez dodatoénych obmedzeni stanovenych bankou
alebo ZhotovitePom. Bankova zaruka musi byt platnd po dobu o mesiac presahujucu dohodnuty
termin ukoncenia realizacie diela. Po zaplateni zmluvnej ceny diela podl'a bodu 6.1. tejto Zmluvy o
dielo, je Zhotovitel’ opravneny poZiadat’ Objedndvatel’a o vratenie zarucnej listiny, a Objednavatel je v
takom pripade povinny vratit' zaru¢nd listinu, ak uz nema ziadne naroky, ktoré by z nej mohol
uplatfiovat’, a to najneskdr do 14 dni od kedy mu Zhotovitel’ svoju ziadost’ doru¢il. Original bankove;j
zaruky je Zhotovitel' povinny odovzdat Objednavatelovi najneskdr do 14 dni od Géinnosti tejto
Zmluvy.

CLX
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za vsetky vady, ktoré ma dielo v ¢ase odovzdania objednavatel'ovi a v &ase
plynutia zarucnej doby. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sulade s touto
zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, uréené projektovou dokumentaciou, a bude
zodpovedat’ kvalitativnym poziadavkam stanovenym v platnych technickych norméch.

Zaru¢na doba na vyhotoven¢ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov.

10.2.1 Zaru¢na doba za¢ina plynuat' dfiom nasledujicim po riadnom vykonani diela, ¢o potvrdia
zmluvné strany podpisom protokolu o odovzdani a prevzati diela a po odstraneni vSetkych
vad, nedostatkov a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. Na typové vyrobky,
zariadenia a dodavky, ktorym bol vydany zaru¢ny list vyrobcom sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti
za vady aZ do odstranenia vad sa nezapocitava do zaruénej doby dohodnutej podla tohto bodu
zmluvy.

Zarukou preberd zhotovitel' zAvizok, Ze predmet diela bude polas zaru¢nej lehoty spdsobily na
pouzitie na dohodnuty ticel a zachov4 si dohodnuté vlastnosti a kvalitu.

Objednadvatel’ sa zavizuje, Ze reklamaciu vady diela uplatni pisomnou formou bezodkladne po jej
zisteni. Za pisomne uplatnentl reklamaciu sa povazuje aj reklaméacia podana mailovou postou alebo
faxom.

Zhotovitel’ sa zavidzuje zacat’ s odstratiovanim vad diela do 24 hodin od prijatia pisomnej reklamacie a
bezplatne odstranit’ vietky zistené vady v ¢o najkratSom Case, ktorého dlzku dohodnt zmluvné strany
pisomne.

Ak nepristupi zhotovitel k odstraneniu reklamovanej vady v lehote podla bodu 10.5, alebo
objednavatel'ovi oznami, Ze vadu neodstrani, je objednavatel’ opravneny poverit’ odstranenim vady inti
osobu, na ndklady zhotovitel'a. V €ase do 1 kalendarneho roka od protokolarneho odovzdania diela ma
objednavatel pravo odpocitat’ ndklady na takéto odstranenie vady zo sumy zadrzného.

CL. X1
Zodpovednost’ za Skodu
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11.1

12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

133

13.4

14.1

Zhotovitel’ zodpoveda za Skodu/Skody, ktord/ktoré vznikne/vznikna objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku poruSenia, alebo opomenutia jeho povinnosti, nedbalosti alebo neplnenia podmienok
vyplyvajtcich zo zakona, STN alebo inych noriem, alebo vyplyvajucich z tejto zmluvy. Zhotovitel je
povinny bez zbytoéného odkladu tito Skodu odstranit’ a ak to nie je mozZné, tak dokédzanti $kodu
finanéne nahradit. V3etky nédklady stym spojené znaSa zhotovitel. Ak zhotovitel' wvzniknutd
Skodu/skody nenahradi, objednévatel’ ma pravo vykonat jednostranny zapocet v plnej vyske spésobom
podla bodu 6.4 zmluvy. f

CL XII
Prechod vlastnictva a nebezpecenstvo Skody

Typové vyrobky, stavebny materidl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou ceny podla tejto zmluvy. Zhotovitel' zostava vlastnikom tychto
veci az do protokoldrneho prevzatia diela objedndvatel'om a vykonania Ghrady za skutoéne vykonané
prace a dod4vky, ktoré st predmetom tejto zmluvy objednavatel'om.

Nebezpecenstvo Skody na jednotlivych Castiach diela, ako aj na typovych vyrobkoch a materidloch
potrebnych na zhotovenie diela zna$a zhotovitel az do &asu protokolarneho prevzatia diela
objednavatel'om.

Préace, ktoré zhotovitel’ vykona odchylne od predlozenej projektovej dokumentéacie alebo bez prikazu
objednavatela, nebudl objedndvatel'om uhradené. Na poziadanie je zhotovitel' povinny v primeranej
lehote ich odstranit’, ina¢ po lehote stanovenej v denniku budu odstranené objedndvatelom na niklady
zhotovitela, pricom zhotovitel’ ruéi objednavatel'ovi aj za $§kody ktoré vznikni z tohto dévodu.
Nekvalitne vykonané prace na stavbe budu odstraiiované na naklady zhotovitel’a.

Pri vykondvani diela podla tejto zmluvy prostrednictvom tretej osoby zhotovitel’ zodpoveda za $kodu
ako aj za vykonané prace vo vzt'ahu k objednavatel'ovi ako keby plnil sam.

ClL. XIII
Vyuzitie subdodavatelov

Zhotovitel' predkladd v Prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vSetkych svojich subdodavatelov
(identifikatné udaje a predmet subdodavky) a udaje o osobe opravnenej konat za kazdého
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel’ povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tdajov o subdodavatel'ovi.

Zhotovite je opravneny kedykol'vek polas trvania tejto Zmluvy vymenit ktoréhokol'vek
subdodévatel'a, a to za predpokladu, Ze¢ novy subdod4vatel’ spitia povinnost zapisu do registra
partnerov verejného sektora, ak zdkon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis vyzaduje. Najneskor 7
dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatel’a, alebo od uzavretia zmluvné vzt'ahu s novym
subdodavatelom (podla toho ktord udalost nastane skor, je Zhotovitel' povinny oznamit
Objednavatelovi (identifikané) udaje o novom subdoddvatelovi a o osobe opravnenej konat za
nového subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. AZ do splnenia
tejto Zmluvy je zhotovitel' povinny oznamit' Objednavatelovi akikolvek zmenu dajov o novom
subdodavatel'ovi.

Povinnosti uvedené v bodoch 13.1. a 13.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dod4vaju tovary.

V pripade poruSenia povinnosti zapisu do registra partnerov verejného sektora, ma Objedn4vatel
pravo odstipit’ od zmluvy.

CI XIV.
Vseobecné a zavereéné ustanovenia

Pri plneni tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia predovsetkym ustanoveniami tejto zmluvy.
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14.2

143

14.4

15.1

15.2

153

15.4

15.5

Vzijomné vztahy zmluvnych strdn, ktoré nie si upravené touto zmluvou sa riadia sitaZnymi
podmienkami a podkladmi, aaz pre pripady neupravené ani vtychto dokumentoch sa riadia

ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorSich predpisov a
Obcianskeho zakonnika.

V zmysle § 11 ods. 1 ZVO objednavatel’ nesmie uzavriet zmluvu so zhotovitelom, ktory ma
povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora ( podla zakona &. 315/2016 Z.z. o
registri partnerov verejného sektora) a nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorého subdodévatelia alebo subdodavatelia podla osobitného predpisu, ktori maji povinnost
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného
sektora. \

Zhotovitel sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s predmetom zmluvy
kedykol'vek pocas platnosti zmluvy uzatvorenej medzi objednavatel'om ako prijimatel'om
nenavratného finanéného prispevku a poskytovatel'om finanéného prispevku, a to opravnenymi
osobami v zmysle V3eobecnych zmluvnych podmienok (ktoré tvoria prilohu Zmluvy o poskytnuti
nendvratného finanéného prispevku) a poskytniit’ im potrebnt siinnost’. Opravnené osoby na vykon
kontroly/auditu s najma:

Poskytovatel’ NFP a nim poverené osoby

Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

Najvyssi kontrolny trad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly,

Certifikaény orgén a nimi poverené osoby

Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby
Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov

Osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v pismene a) aZ pismene d) tohto bodu v stilade s
prislu$nymi pravnymi predpismi SR a EU.

©rme Qo o

CL XV
Odstiipenie od zmluvy

Ak sa poruSenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo v
zmysle § 345 Obchodného zdkonnika za podstatné porusenie povinnosti, mdze opravnena strana od
zmluvy odstupit’, ¢o oznami druhej zmluvnej strane pisomne, doporuéenym listom s doru¢enkou.

Odstipenim od zmluvy zmluva zanikd diiom doruenia prejavu vdle opravnenej strany druhej
zmluvnej strane.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné zmluvné povinnosti mozno povaZovat’:

15.3.1 vSetky povinnosti vyplyvajice z tejto zmluvy o dielo ak nastanti opakovane (tzn. viac ako
jeden krat).

15.3.2  porusenie povinnosti uvedenych v bodoch 7.3.20 - aj ak nastali prvykrat.

Objednavatel je opravneny odstupit’ od zmluvy najméi v pripadoch:

15.4.1 ak zhotovitel’ bude v omeskani s uhradzanim platieb svojim subdodavatel'om,

15.4.2 ak std rozhodol o zacati konkurzného konania tykajiceho sa zhotovitel'a ako dlznika,

15.4.3 ak zhotovitel’ vstupil do likvidacie,

15.4.4 ak je zhotovitel v omeSkani s plnenim zmluvnych terminov alebo &iastoénych terminov
dohodnutych v harmonograme prac, ktory tvori prilohu tejto zmluvy,

15.4.5 ak je voéi zhotovitel'ovi ako povinnému vedené exekuéné konanie,

15.4.6. ak zhotovitel’ uskutoCiiuje prace v rozpore s projektovou dokumentaciou.

Odstipenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy, okrem narokov na
nahradu sposobenej $kody a narokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie. Po zaniku
zmluvy si zmluvné strany vysporiadaju vztahy dohodou a zhotovitel' odovzda objednavatelovi
rozostavané zmluvné dielo v stave, v akom sa ku driu odstiipenia od zmluvy nachddza. Zhotovitel
odovzda objednéavatel'ovi spolu s rozostavanym zmluvnym dielom aj:
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a) doklad o licencii, technické listy, technické osvedCenie, vyhlasenie zhody, vyhlasenie
o parametroch a certifikat termografickej diagnostiky budov, atesty a certifikaty pouZitych materidlov,
zmesi a vyrobkov, zaruéné listy (ak st) ... .

b) doklady o vlastnostiach pouzitych stavebnych vyrobkov a kon$trukénych systémov, ktoré musia
splitat’ poziarnotechnické charakteristiky v zmysle zékona &. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch
v zneni neskorsich predplsov a vlastnosti pouzitych technologickych zariadeni v zmysle zékona ¢.
264/1999 Z. z. v zneni neskorsich predpisov,

c) energeticky certifikat
d) zmluvy a doklady o uloZeni odpadov na riadne povolenej skladke (v zmysle zdkona o odpadoch),

e) projektovii dokumenticiu skutoéného vyhotovenia diela v zmysle zdkona & 50/1976 Zb. (so
zakreslenim vSetkych zmien podla skutoéného stavu vykonanych prac, vratane geodetického
zamerania skutkového vyhotovenia stavby)

f) prislusné Casti stavebného dennika
g) ostatnll projektovi dokumentéciu, ktort obdrzal od objednéavatela k vykonaniu diela.

15.6 O odovzdani a prevzati nedokon¢eného, rozostavaného diela spiSu povereni zastupcovia zmluvnych
stran preberaci protokol. Protokol bude predovsetkym obsahovat’ tieto nalezitosti:

- zhodnotenie rozsahu odovzdavanej ¢asti zmluvného diela
- supis odovzdavanych dokladov

- zoznam &asti zmluvného diela, na ktoré zhotovitel’ poskytne objednavatelovi zdruku a dizku jej
trvania
- datum a podpisy opravnenych zastupcov
- ocenenie vykonanych prac a doddvok, z toho osobitne sa uvedie zaplatend &iastka a zostatok
k thrade.

15.7 Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od zmluvy:
a) zmluvné strany vykonaju finanéné vysporiadanie. Faktiry budia mat’ naleZitosti datiového dokladu
c) finan¢né rozdiely uhradia zmluvné strany do 14 dni od obdrzania fakttry.

C.XVI
Dorucovanie

16.1 Zmluvné strany sa dohodli na komunikAcii prostrednictvom posty alebo cez Ustredny portél verejnej
spravy (dalej ,,UPVS).

16.2 Zasielka sa povazuje za doru€ent ak jej adresat bude mat’ objektivnu moznost’ obozndmit’ sa s jej
obsahom, tzn. akonahle sa dostane zasielka do sféry jeho dispozicie. Na t&ely tejto zmluvy sa zasielka
dostane do sféry dispozicie adresata:

a) v pripade dorucovania prostrednictvom Slovenskej posty alebo inej zasielkovej spolo&nosti po
uplynuti troch pracovnych po dorudeni resp. po pokuse o dorudenie;

b) v pripade dorudovania prostrednictvom UPVS sa zasielka povazuje za doruden jej momentom
odoslania a to v sulade s funkcionalitou systému.

Cl. XVII
Zaverecéné ustanovenia

17.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené, sa
vzt'ahujl prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Ob&ianskeho zdkonnika.

17.2 Neoddelite'nou sa€astou zmluvy si: Priloha €. 1 — oceneny vykaz vymer (rozpodet), Priloha &. 2 —
harmonogram prc a Priloha €. 3 zoznam subdodavatelov, priloha &. 4 doklad o zloZeni zmluvnej

zabezpeky podla bodu 9.6 zmluvy.

17.3 Zmeny, ktoré nemaju vplyv na predmet diela, termin, cenu a zaruéna dobu, mdZu robit’ zmluvné strany
zapisom v stavebnom denniku.
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17.4 Ostatné zmeny a doplnky zmluvy moZno uskuto¢nit’ len pisomne dodatkom k tejto zmluwve, inak je
zmena ¢&i doplnenie neplatné. Na uzatvaranie dodatkov sa vztahuju ustanovenia zikona &. 343/2015 Z.
z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Ak
ktorakol'vek Cast’ tejto zmluvy sa stane neplatnou, neznamena to neplatnost’ celej zmluvy, ale zmluvné
strany nahradia neplatnii ¢ast’ novym platnym znenim. v

{

17.5 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zavézKy z tejto zmluvy prechddzaji na ich pravnych néstupcov.

17.6 Obe zmluvné strany svojim podpisom potvrdzujl, Ze si zmluvu preéitali, jej obsahu porozumeli a na
zaklade slobodnej véle, ju prijali a podpisali.

17.7 Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, dva pre objednavatel’a a dve pre zhotovitela.
17.8 Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu zmluvnymi stranami.

17.9 Zmluva nadobtda u¢innost’ po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:
a) diiom nasledujiucim po dni doruéenia spravy o schvaleni NFP,
b) dilom nasledujucim po dni doruenia spravy zkontroly, v ramciktorej poskytovatel NFP
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
c) diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a(¢innd dilom nasledujicim po dni jeho
zverejnenia podla ust. § 47a Obc¢ianskeho zakonnika v zneni neskorsich predpisov v spojenti s ust. § 5a
zékona €. 211/2000 Z. z. o slobode informacii v zneni neskorSich predpisov.

za objedndvatela : za zhotovitela :

1% 6. 2020

Vo Vinosadoch, diia ......c..ccuveveernen. V Bratislave, diia 27.08.2021
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