Cislo z Registra zmluv:

Zmluva o dielo

uzatvorena v zmysle § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Obchodny zadkonnik*) a ako vysledok verejného obstaravania podl'a zdkona

1.1

343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov
(d’alej len zakon o verejnom obstaravani)

(d’alej v texte len ,.Zmluva®)

Clanok 1
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Stredna odborna $kola technicka, Volgogradska 1, PreSov
So sidlom: Volgogradska 1, 080 01 Presov

Statutarny organ: Ing. Martina Novakova, PhD., riaditel’ka $koly

1CO: 00893251

DIC: 2021303251

Bankové spojenie: Statna pokladnica

IBAN: SK58 8180 0000 0070 0051 7749

IBAN — pre zabezpeku: SK14 8180 0000 0070 0051 7765

Web: https://sost-po.edupage.org

Zastupca splnomocneny na rieSenie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): zmluvnych (titul, meno a
priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Martina Novakova, PhD., riaditelka 3koly, 051/77
14 560, +421/918 982 496, E-mail. adresa: director@sost-po.sk

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Ing. Viliam Miklas, +421
51/7081 306; viliam.miklas@psk.sk

(d'alej len ,,Objednavatel™)

a

Zhotovitel’

Nazov: StavStar s.r.o.

Sidlo: Hlavna 59/42, 053 05 Gran¢-Petrovce

Statutarny organ: Mgr. Vladimir Bednarik

Zapisana v: Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, vloZka ¢. 34824/V
ICO: 47550 571

DIC: 202398 4193

IC DPH: SK202 398 4193

Bankové spojenie: Vseobecna tverova banka a.s

IBAN, SWIFT: SK41 0200 0000 0032 2713 6053

Zastupca splnomocneny na rokovanie vo veciach:

a) zmluvnych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefon, e-mail): Mgr. Vladimir Bednarik,
konatel’, 0915 319 872, vladimir.bednarik@gmail.com

b) technickych (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefén, e-mail): Ing. Patrik Cuha,
projektovy manazér stavieb, 0948 092 053, cuha.stavstar@gmail.com

(dalej len ,,Zhotovitel™)
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Clanok 2
Preambula

Tuato zmluvu uzatvara Objednavatel” ako verejny obstaravatel’ so Zhotovitel'om ako uspesnym
uchddzadom vo verejnom obstaravani vyhldsenom na predmet zikazky ,,Debarierizicia SOS
technickej, Volgogradska 1, PreSov — stavebné priace”, zadavanim prostrednictvom IS
EVO, postupom zakazka s nizkou hodnotou, vyhlasenom vo Vestniku ¢. 11/2024 - zo dna
16.01.2024 pod znackou 1184-WNP . Tato zmluvu uzatvaraju zmluvné strany v stlade so
stitaznymi podkladmi a ich prilohami, v silade s vysvetleniami sGtaznych podkladov a
stvisiacich dokladov a dokumentov, ak k vysvetlovaniu doslo, a v silade s predloZenou
ponukou uspeSného uchadzaca.

Zmluvné strany zavdzne vyhlasuji a prejavuji svoju volu, ze buda spoloéne koordinovat
postup a poskytovat’ si vzajomne nevyhnutni stéinnost’ pri riadnom plneni predmetu tejto
Zmluvy.

Predmet zmluvy bude financovany zvlastnych a inych zdrojov ziskanych na zaklade
poskytnutia prostriedkov mechanizmu (d’alej len ,,PPM™) ak budd v ramci prisluinej vyzvy a
schvélenej Ziadosti na dany ucel zabezpeenia financovania predmetu zmluvy schvélené
a poskytnuté,

Clénok 3
Predmet a doba trvania Zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, ze predmetom tejto Zmluvy s stavebné prace v ramci investiénej
akcie ,,Debarierizacia SOS technickej, Volgogradska 1, Preov — stavebné prace”. Tato
Zmluva sa uzatvara na dobu urCit: odo dia jej ucinnosti do splnenia vsetkych prav
a povinnosti Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy.

Predmet Zmluvy je blizSie Specifikovany v Prilohe & 1 a¢. 2 tejto Zmluvy, tvoriacimi
neoddelitel'ni stcast’ tejto Zmluvy (d’alej aj ako ,Dielo®), v stlade s ktorymi bude
realizovany. Projektovi dokumenticiu spracoval Ing. Jozef Fecilak, Projekt JM s.r.o.,
Chmelovec 128, 082 12 KapuSany.

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ pre Objednavatel'a predmet Zmluvy — Dielo podla v tejto
Zmluve dohodnutych podmienok vratane jej priloh v pozadovanom mnozstve, kvalite,
Specifikacii a cenach, a to najma:

— podla priestorovej a technickej Specifikacie uvedenej v Prilohe &. 1;

- podla technickej $pecifikacie, mnoZstiev a cien uvedenych v Prilohe ¢&. 2;

— podl'a ¢asového plnenia uvedeného v prilohe &. 3;

— podla svojej ponuky predloZenej vo verejnom obstaravani, na zaklade ktorej bol
vyhodnoteny ako uspes$ny uchadza¢ a ako Zhotovitel predmetu Zmluvy.

Sucast'ou predmetu plnenia si aj d’alsie plnenia Zhotovitela, najma:

~ spracuvanie a odovzdanie kontrolného a skuSobného planu stavby pred zacatim
stavebnych préac;

— priebezna aktualizécia ¢asového harmonogramu zhotovenia diela;

— vykonanie vietkych skusok v stilade so skiSobnym planom a predpisanych prislusnymi
pravnymi predpismi, ktoré uskuto¢ni Zhotovitel’ na vlastné naklady v zmysle § 13 zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— spracovanie a odovzdanie planu uzivania stavby pozostavajuceho z pravidiel uzivania,
pravidiel technickych prehliadok, pravidiel Gdrzby v zmysle zakona ¢. 254/1998 Z. z. o
verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov;

— vypracovanie dokumentacie skuto¢neho vyhotovenia Diela;
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— Energeticky certifikat vydany podla platného zakona &. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodédrnosti budov aozmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— iné obdobné plnenia, ak ich potreba vyplynie z prisluinych pravnych predpisov alebo
z pisomnej poziadavky Objednéavatela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Zze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu
Zmluvy, Zze si mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizécii, Ze ma odborni
kvalifikaciu, ktora sa viaze k plneniu predmetu Zmluvy a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost'ami, ktoré st k realizacii Diela a k plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné,
a 7e doklady a dokumenty nim poskytnuté boli vyhotovené v siilade s (iplnym oboznamenim
sa s predmetom Zmluvy a boli vyhotovené dplne a kompletne a Zhotovitel' do nich zahrnul
vietky prace a naklady, ktoré by mu mohli v suvislosti s realizaciou Diela, ktoré ma byt v
zmysle tejto Zmluvy realizované pri jej riadnom plneni vznikn(t,

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa dostato¢ne a detailne oboznamil s projektovou dokumentdciou jej
prestudovanim a vyhlasuje, Ze je mozné na jej zaklade dielo zrealizovat' v dohodnutom ¢ase,
v dohodnutej kvalite a za dohodnutti cenu.

Clinok 4
Kvalita predmetu Zmluvy

Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ a dodat’ predmet Zmluvy bez vad a nedorobkov, na ktory je
predmet Zmluvy ureny a za ktorym sa Dielo realizuje ato v silade s poZiadavkami
uvedenymi v tejto Zmluve.

Pri realizacii Diela sa Zhotovitel' zavdzuje postupovat’ samostatne v stlade s prisludnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi, ak si tieto predpisy v stlade s pravom Europskej
tnie a slovenskymi technickymi normami, v stlade s poskytnutou projektovou dokumentéaciou
a je viazany pokynmi Objednavatel'a. Zhotovitel’ pri realizicii Diela nepouzije materidly, o
ktorych je v ¢ase jeho pouzitia zname, ze su Skodlivé. Zhotovitel' sa zaviézuje postupovat’ pri
realizacii diela v stlade so zdkonom ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 94/2004 Z.
z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoziarnu bezpeé¢nost' pri vystavbe a pri
uzivani stavieb.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.3
tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatel'om poskytnuté, a s ktorymi sa spéja realizacia Diela
a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby — realizacie Diela si nemoze uplatiovat’ naroky na
Gpravu zmluvnych podmienok okrem zmien, ktoré upravuje tato Zmluva a ktoré su pripustné
v zmysle zdkona o verejnom obstaravani, ak to bude pocas realizicie Diela nevyhnutné a
pokial’ sa na danych zmenach Zmluvné strany dohodnu.

Zhotovitel' zdroveni vyhlasuje, Ze poskytnuté podklady boli postatujice a Uplne na
vyhotovenie ponuky, na zaklade ktorej bol vyhodnoteny ako Gspe$ny uchddza¢ a su rovnako
uplné a dostatocné na ocenenie a na realizaciu kompletného Diela.

Zhotovitel' sa zavidzuje vykonat Dielo na vlastné naklady a na vlastné nebezpecenstvo,
s odbornou starostlivost'ou, v silade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami
stanovenymi touto Zmluvou a vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Clianok 5
Cena a platobné podmienky

Cena za vykonanie Diela podl'a podmienok tejto Zmluvy je stanovend dohodou zmluvnych

¥

stran v silade s ust. zakona & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a
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vyhlaskou ¢&. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej republiky &.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov, podl'a rozpoétu tvoreného jednotlivymi
polozkami — oceneny vykaz vymer podla Prilohy ¢. 2 k tejto Zmluve a ktora tvori nedelitel'nii
sucast tejto Zmluvy.

Dohodnuté cena je stanovena ako celkova cena za Dielo.

Cena Diela bez DPH: 103 639,99 EUR

Sadzba DPH: 20 %

DPH: 20 728,00 EUR

Celkova cena Diela s DPH: 124 367,99 EUR

Celkova cena Diela s DPH slovom: jednostodvadsat'$tyritisictristosest'desiatsedem eur,

devitdesiatdevit centov

Cena diela uvedena v bode 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je doloZena rozpoctom - ocenenim
vykazu vymer, ktory tvori Prilohu ¢. 2 k tejto Zmluve.

Ak zhotovitel nie je platitefom DPH, a v priebehu vykonavania predmetu zmluvy — realizacie
Diela sa stane platitelom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je
povinny dovtedy nevyfakturovani Cast ceny zniZit o vy$ku DPH.

Zhotovitel’ nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domahat’ sa zvysenia ceny Diela s
vynimkou dévodov podl'a prisluinych bodov tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' nemdZze Ziadat o zvy3enie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat’ z dévodu vzniku
vlastnych (Zhotovitel'ovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatocnej
koordinacie pri realizacii Diela, pri kontrole realizacie Diela alebo v dosledku vlastného
omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri samotne;j realizicii Diela.

Zmluvna cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit' v pripade, ak:

— dojde v priebehu realizacie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa
nepovazuje skuto¢nost’, Ze sa zhotovitel’ v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— dojde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduji na riadne
plnenie a realizaciu Diela a prace naviac, vratane ich ocenenia boli riadne a vopred
odsuhlasené Objednavatelom postupom popisanym v tejto Zmluve; za prace naviac sa
nepovazuji prace, ktoré nie s zahrnuté v Prilohe ¢. 2 — Rozpocet, ale ktorych potreba
realizacie vyplyva z Prilohy €. | — Projektova dokumentécia a zaroven ich bolo mozné pri
obhliadke staveniska v ramci procesu verejného obstaravania identifikovat’;

— ddjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela, pricom uplatnenie poZiadavky
Objednavatel'a na prace menej je mozné aj jednostrannym vyhlasenim Objednavatel’a;
vietky opravnene vzniknuté a preukdzateIné naklady Zhotovitel'a na material a prace,
ktorych sa poziadavka Objedndvatela na zniZenie rozsahu Diela tyka, Objednavatel
uhradi Zhotovitel'ovi, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak.

Zmluvna cena mdze byt zvyiend o cenu naviac prac, priCom spdsob ur¢enia ceny naviac prac
je v zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel oceni naviac prace nasledovne:

— polozky naviac prac, ktoré sa nachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu &.
2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené jednotkovymi cenami tychto poloziek uvedenych
v Prilohe €. 2;

— polozky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, musia byt ocenené podla programu CENKROS, jeho aktudlnej verzie
platnej ku diiu uplynutia lehoty na predloZenie ponuky v predmetnom verejnom
obstaravani. Zhotovitel' nesmie vykonat vtomto programe zmeny alebo Upravy
kalkula¢ného vzorca, ktoré by mu umoznili zvysenie konecnej jednotkovej ceny oproti
zakladnému nastaveniu, moze vsak poskytnut' Objednavatelovi zlavu z tejto ceny.
Zhotovitel' je povinny v pripade poziadavky Objednavatela prilozit ku kazdej polozke
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naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v ocenenom vykaze vymer tvoriacom Prilohu €. 2 tejto
Zmluvy vypocet jednotlivych mnozZstiev.

Zhotovitel' sa zavidzuje podla jemu momentilne dostupnych informacii v kazdom 3tadiu
realizicie Diela vcas identifikovat potrebu naviac prac a upozornit na ich vznik
Objednavatela. Na ziadost Objednavatela je Zhotovitel povinny zabezpecit ocenenie
Objednavatel'om pozadovanych naviac prac podla popisu v tejto Zmluve, k oceneniu prilozit
dovodovl spravu a aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby naviac
prac neopraviuje Zhotovitel'a k tomu, aby pozastavil prace ostatnych ¢astiach Diela, ktoré so
vznikom tychto naviac prac nesivisia.

Zhotovitel' do desat’ (10) dni od Ziadosti Objednavatel'a na naviac prace predlozi oceneny
vykaz vymer naviac prac na odsihlasenie ceny naviac prac Objednavatel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit’ s navrhovanym ocenenym vykazom vymer, ak
dany rozpocet a navrhovana cena prac naviac nebol vyhotoveny v silade so spdsobom
uré¢enym na tvorbu ceny pre naviac prace uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel’ je v danom
pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit’ prislusne polozky prac naviac podl'a pokynov
Objednavatel'a a v silade s touto Zmluvou.

Zhotovitel' sa zavizuje po odsihlaseni naviac priac Objednavatelom uzavriet dodatok
k Zmluve na tieto naviac prace. Zhotovitel' je opravneny fakturovat’ len skutoéne vykonané
naviac prace, a to podl'a rozpoctu, ktory bol vyhotoveny v stilade s podmienkami pre ocenenie
poloziek prac naviac.

V pripade, ak v priebehu realizacie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k zniZeniu rozsahu
prac — k menej pracam, zmluvna cena bude zniZena o cenu tychto menej prac, ktora bude
vycislena podl'a jednotkovych cien poloziek tychto menej prac uvedenych v ocenenom vykaze
vymer tvoriacom Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy, vietko viak po odsithlaseni Objednavatelom,
pricom hodnota tychto menej prac bude odpocitana od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v
zmysle Zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mozu uskutocnit vyhradne na zdklade odshhlasenia
Objednavatel'a a to formou pisomnych dodatkov k Zmluve, pricom ich uzatvorenie podlicha
splneniu zmluvnych podmienok a riadi sa ustanoveniami zdkona o verejnom obstaravani,
prislusnymi podmienkami zmluvy oPPM a podmienkami poskytovatela finanénych
prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztiahu k financovaniu
predmetu Zmluvy.

Darn z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitelom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdanite[ného plnenia.

Cena za Dielo je ur¢ena v Prilohe €. 2 tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze Priloha €. 2
Je urcujica pre Cenu za Dielo, je to dokument Gplny a zdvédzny a k jeho zmene moze dojst’
vyluéne na zdklade pisomnych dodatkov k tejto Zmluve, a to postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstaravani a v stlade so zmluvnymi podmienkami.

Zmluvna Cena za Dielo zahfiia vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskusaniu a odovzdaniu Diela do uZivania vratane vedl'ajsich
nakladov na vytycenie parciel rieeného uzemia, podzemnych vedeni, zriadenia a odstranenie
zariadenia staveniska, pomocnych konStrukcii (leSenia a pod.), dopravnych nakladov na
stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistného, vykonania predpisanych skusok,
zabezpecenie bezpec¢nosti a poriadku na stavbe a prilahlych pouzivanych komunikéciach,
odvozu a likvidacie stavebnych odpadov, straZenia staveniska ako aj néklady na vodné,
sto¢né, elektricki energiu, temperovanie objektu a pod.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze dohodnutd zmluvna cena Diela je s ohl'adom na vietky okolnosti a
rozsah Diela primerana, a ze akceptuje vietky podmienky tejto Zmluvy spojené s moznymi
zmenami podla tohto ¢lanku Zmluvy.
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Objednavatel’ sa zavizuje zaplatit’ dohodnutii Cenu za Dielo, ktord je vypocitana a dohodnuta
v stlade so Zmluvou vo vyske uvedenej v tomto ¢lanku Zmluvy a v lehotach uréenych v tejto
Zmluve.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sihlasu Objednavatela
a stavebného dozoru Objedndvatel'a menit’ obsah a rozsah dodavanych pric, nez ako su
uvedené v Prilohe €. 1 a v Prilohe ¢. 2 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ bude fakturovat’ cenu dodavok a prac formou jednej
konecnej faktiry, vystavenej po ukonceni celého Diela ajeho odovzdani Objednavatel'ovi
podla Clanok 11. Ak material alebo iné vyrobky st rozpoétované oddelene v $pecifikacii,
mozno ich zahrnit' do faktary az po ich zabudovani (montazi). Prilohou faktary budi
podrobné stipisy vykonanych prac za fakturované obdobie dokumentujice plnenie Zhotovitel'a
odsihlasené stavebnym dozorom Objednavatela a Objednavatel'om. Zhotovitel' zasle
Objednavatelovi dva originaly prisluinej faktiry a zavizuje sa na poziadanie Objednavatela
vystavit v odovodnenych pripadoch d'alsie originaly dotknutej faktary.

Koneéna faktara je splatnd do Sestdesiat (60) dni od ich doru¢enia Objednavatel'ovi. Lehota
splatnosti za¢ina plynat diiom nasledujicim po dni, v ktorom bola faktira preukazatelne
doruc¢ena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet Zhotovitela uvedeného v bode 1.2
tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktiry bola stanovena primerane k pravam a povinnostiam
oboch zmluvnych stran.

Faktira musi obsahovat' nalezitosti podla § 74 zakona ¢&. 222/2004 Z. z. o dani z pridangj
hodnoty v platnom zneni. Zmluvné strany dohodli, Ze predlozend faktira bude obsahovat aj
udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

— cislo Zmluvy o dielo;

— termin splatnosti faktary;

— forma Ghrady;

— oznacenie pefazného Ustavu a ¢islo 0¢tu, na ktory sa ma platba vykonat’;

— meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatel'a faktury.

Prilohou vyhotovenia faktiry bude:

— supis vykonanych prac za fakturované obdobie s vyznacenim jednotkovej ceny za
fakturovant polozku pocet jednotiek, celkova cena, odsuhlaseny stavebnym dozorom
Objednavatela a fotodokumentacia fakturovanych stavebnych prac a dodavok. Za
odsthlaseny supis prac a dodavok sa povazuje taky supis, ktory je na kazdej strane
potvrdeny podpisom a peciatkou Zmluvnych stran a stavebného dozoru Objednavatela;

— supis vykonanych prac vo formate MS Excel.

V pripade, ze faktura (danovy doklad) bude obsahovat’ nesprivne alebo netplné tdaje, bude
vykazovat vady, nebude obsahovat povinné nalezitosti dafiového dokladu, Objednavatel’ je
opravneny vratit' ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitel' je povinny faktiru (dafovy doklad)
podla charakteru nedostatku opravit', alebo vystavit novi. Po dobu opravy t. j. prepracovania
a doplnenia nespravnej alebo netlplnej faktiry nie je Objednavatel’ v omeskani s jej thradou.
Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry zaéne plyniat’ od nasledujiceho dia po jej
doruceni Objednavatel'ovi podla tohto ¢lanku Zmluvy.

Prace, ktoré Zhotovitel vykona odchylne od projektovej dokumentacie, dojednanych
zmluvnych podmienok a odsthlasenych naviac prac i menej pric bez pisomného suhlasu
Objednavatel'a, Objednavatel’ neuhradi. Na vyzvu Objednavatel’a tieto prace Zhotovitel' na
vlastné naklady odstrani, pokial’ sa nedohodne inak. V pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela
neodstrani, moze tak urobit’ Objednavatel’ na naklady Zhotovitela.
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Clanok 6
Vykonova zaruka a garancna zabezpeka

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' je povinny poskytnit’ Objednavatel'ovi vykonovi
zaruku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku diu protokolarneho odovzdania a
prevzatia staveniska a garan¢éni zabezpeku vo vyske 5 % z Ceny za Dielo bez DPH a to ku
diu protokoldarneho odovzdania a prevzatia Diela, a to formou:

— vinkulacie finanénych prostriedkov vo vyske uréenej podla tohto bodu na bankovom Géte
Zhotovitel'a, najneskér ku ditu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej
zabezpeky a do uc¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— zloZenia finanénych prostriedkov vo vyske urlenej podla tohto bodu na Gcet
Objednavatel'a, najneskor ku diiu uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej
zabezpeky a do a¢innej doby vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy,

alebo

— bankovej zaruky vo vyske urcenej podla tohto bodu, s platnostou najneskodr ku diu
uréenom na poskytnutie vykonovej zaruky a garanc¢nej zabezpeky a do ucinnej doby
vyuzitia tychto prostriedkov v zmysle tejto Zmluvy.

Objednavatel’ neumoziuje poskytnutie vykonovej zaruky a garanénej zaruky inym spdsobom
ako sa uvadza v tomto bode Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit dobu platnosti vykonovej zaruky tak, aby pokryvala celé
obdobie trvania tejto Zmluvy a neskoncila skor nez jeden mesiac po dohodnutom termine
dokoncenia Diela, a dobu platnosti garancnej zabezpeky tak, aby pokryvala celé obdobie
zaruénej doby. Zhotovitel' je povinny predlozit’ Objednavatel'ovi pisomny doklad o zriadeni
vykonovej zaruky a garan¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Objednavatel’ prevezme dokonéené Dielo podpisanim Protokolu o odovzdani
a prevzati Diela/Casti Diela, Zhotovitelovi bude vykonova zaruka vo vyske 5 % z celkovej
Ceny za Dielo (bez DPH) uvolnena, na zdklade jeho pisomnej Ziadosti, ktorej neoddeliteInou
prilohou je podpisany Protokol o odovzdani a prevzati Diela/casti Diela. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze Objednavatel je opravneny akikol'vek pohl'addvku, ktora mu vznikla vynaloZenim
nakladov zapric¢inenych konanim/nekonanim Zhotovitel'a, kompenzovat v plnej vyske z
vykonovej zaruky na néklady Zhotovitel'a. V pripade zapocitania je Zhotovitel' povinny
vykonovl zaruku do pétnast’ (15) dni navysit na povodnt vysku. V pripade odstiipenia od
Zmluvy zo strany Zhotovitel'a vykonova zaruka prepada v prospech Objednavatela.
{

V pripade, Ze sa vyskytni pocas zaru¢nej doby vady Diela a Zhotovitel' ich riadne a véas
neodstrani, moze Objednavatel’ zabezpecit' ich odstranenie na naklady Zhotovitel'a. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne méze Objednavatel
kompenzovat v plnej vyske z garan¢nej zabezpeky vo vyske 5 % z Ceny za Dielo (bez DPH).
V pripade zapoéitania je Zhotovitel’ povinny garan¢n( zabezpeku do pitnast (15) dni navysit’
na povodni vysku. O uvolnenie garanénej zabezpeky moze Zhotovitel' pisomne poziadat’
najskor po uplynuti poslednej zaruénej doby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze prostriedky z vykonovej zaruky a garancnej zabezpeky (ak boli
zlozené na Ucet Objedndvatela) az do ich vyplatenia patria Objednavatelovi, a teda
Objednavatelovi patria aj Groky z uvedenych prostriedkov, ak budu pripisané na jeho ucet.
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Clanok 7
Lehota a ¢as plnenia Zmluvy

Predmet Zmluvy realizovany v silade s Prilohami €. 1, €. 2 a ¢&. 3 tejto Zmluvy, sa Zhotovitel
zavizuje ukoncit’ a protokolarne odovzdat’ bez vad a nedorobkov najneskor do 6 mesiacov od
nasledujiiceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitel'ovi. Objednavatel
pisomne vyzve Zhotovitela na protokolirne odovzdanie a prevzatie staveniska najmenej
sedem (7) dni vopred. Zhotovitel' sa zavdzuje prevziat’ stavenisko riadne a v¢as na zdklade
pisomnej vyzvy Objednavatela. Lehota plnenia predmetu Zmluvy zacina plynat od
nasledujliceho dia po protokolarnom odovzdani staveniska Zhotovitelovi.

Objednavatel' sa zavidzuje odovzdat' stavenisko najneskér po ukonceni administrativnej
finan¢nej kontroly predmetného verejného obstardvania, v ramci ktorej vykondvatel' pomoci
neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania, pricom rozhodujici je datum dorucenia spravy zkontroly prijimatelovi.
V pripade, ze vykonavatel pomoci identifikoval nedostatky, ktoré by mali, alebo by mohli
mat’ vplyv na vysledok verejného obstaravania, rozhodujici je datum pisomnej akcepticie
navrhu spravy z administrativnej finan¢nej kontroly. Zhotovitel' sa musi po prevzati staveniska
apred zacatim plnenia predmetu tejto Zmluvy obozndmit’ s rozmiestnenim podzemnych
objektov, trasou podzemnych vedeni, verejnou zelefiou a inymi objektmi, ktoré je potrebné
chranit, aby v priebehu realizicie Diela nedoslo k ich poskodeniu.

Zhotovitel' sa zavidzuje poskytnit’ plnenie predmetu Zmluvy v ¢asovom harmonograme, ktory
bude obojstranne odsuhlaseny a podpisany zmluvnymi stranami pri podpise Zmluvy. Tento
harmonogram bude tvorit neoddelitelni sicast Zmluvy ako sacast Prilohy &. 3 k tejto
Zmluve. Omeskanie zhotovitel'a s postupom prac podla harmonogramu, z dévodov na jeho
strane, v trvani viac ako sedem (7) dni bude povaZované za podstatné porusenie Zmluvy podla
bodu 17.4.6.

Zhotovitel' beriec na vedomie, Ze predlozeny a odsiihlaseny harmonogram pric moze byt
zmeneny a to v savislosti od schopnosti Objednavatela financovania jednotlivych ucelenych
casti predmetu zakazky. Objednavatel’ moze uréit', ze po odovzdani a prevzati staveniska budu
realizované prace v hodnote zodpovedajicej vyske finanénych zdrojov, ktoré ma v danom
case Objednavatel’ k dispozicii, a d'al§ie prace zac¢ne vykonavat a realizovat’ Zhotovitel az na
zaklade samostatnej vyzvy Objednavatela. Prerudenie prac a z vyssie uvedeného ddvodu,
nedodrzanie povodne odsihlaseného harmonogramu a lehoty podl'a bodu 7.1 sa nepovaZzuje za
omeskanie Zhotovitel'a s plnenim predmetu zakazky.

V pripade, ze Zhotovitel' meska s poskytnutim plneni podla tejto Zmluvy z dovodov nie na
strane Objednévatel’a, resp. nie z dovodov vyssej moci alebo dévodov uvedenych v bode 7.4,
ma Objednavatel’ pravo Ziadat nahradu $kody, pricom Zmluva zostdva v platnosti, ak
omeskanie Zhotovitel'a neohrozi plnenie zavdzkov Objednavatela voc¢i dal$im zmluvnym
partnerom. Ak by omeskanie Zhotovitela ohrozilo plnenie zavizkov Objednédvatela,
Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy odstipit’.

Zhotovitel' je opravneny prerudit’ prace ak nie je v omeskani v pripade vy33ej moci podla bodu
16.10, ktora by mohla ohrozit” kvalitu prac alebo vytvorit’ prekazky, ktoré nastali nezavisle od
jeho vole a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by
Zhotovitel' tito prekazku odvrétil alebo predpokladal. Zhotovitel’ nie je v omeSkani ani v
pripade, ak do priebehu vykonavania Diela zasiahne svojim rozhodnutim organ $titnej spravy,
z dovodov na nie strane Zhotovitela. Prace je Zhotovitel oprdvneny prerudit len na
nevyhnutne nutni dobu. Tieto skuto¢nosti potvrdzuje stavebny dozor Objednavatel'a zapisom
v stavebnom denniku.

O dizku lehoty primerant dobe, kedy bola prica Zhotovitefom prerusena z dovodov podla
predchadzajiceho bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit’ pravo na predlZenie
terminu — lehoty na dokonéenia Diela. Prerudenie realizacie Diela je Zhotovitel' povinny bez
zbyto¢éného odkladu oznamit Objednavatelovi a sGc¢asne oznamit' predpokladany rozsah
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neplnenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takdto prekdazka spdsobila preruienie plnenia
Zmluvnych zavizkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnii na inych
opatreniach, prip. na inych postupoch d'alsej realizicie Zmluvy. Obdobny narok ma
Zhotovitel' v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane Objednévatela.
Navrh, pripadné Zmluvné dpravy predlozi Zhotovitel' najneskdr do pit (5) pracovnych dni,
od kedy pominuli dévody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel’ rozhodne o preruseni prac z titulu nespravneho, nekvalitného,
technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajiceho plnenia zo strany Zhotovitel'a alebo
z dovodu odoslaného odstipenia od Zmluvy, narok na prediZenie terminu dokongenia Diela
Zhotovitel'ovi nevznika.

Zhotovitel' sa zaviizuje, Ze Upravu lehoty plnenia bude uplatiiovat’ len v pripade, Ze z dovodov
vy$Sie uvedenych nebude technicky mozZné Dielo, pripadne &ast Diela dokonéit za
dohodnutych podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze i v takychto pripadoch
vyvinie maximélne Usilie k dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokonéenie Diela.

Omeskanie Zhotovitel'a vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatel'a Zhotovitel'a alebo tretej
strany, ktor( pouzil na zhotovenie Diela sa povaZuje za omeskanie Zhotovitel'a.

Objednavatel' ma pravo pisomne vyzvat' Zhotovitela na prerudenie realizacie Diela, najmi z
dovodov vyssej moci, vykonu tradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme
predchadzania vzniku $kod na zdravi a majetku alebo z dévodov uvedenych v bode 7.4 tejto
zmluvy. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy Objedndvatel'a sa doba
zhotovenia Diela automaticky predlzuje o dobu preruenia zhotovenia Diela. V pripade
prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel' povinny vykonat len prace, ktoré zabrania vzniku
Skody na doposial' zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na vznik
hroziacej $kody alebo poskodenia Diela. Objednévatel je povinny zaplatit' Zhotovitelovi cenu
za Dielo za vietky prace vykonané ku diiu prerudenia zhotovenia Diela. Objednavatel’ moze
zaplatit' Zhotovitelovi aj objektivne preukazatelne vzniknuté naklady Zhotovitelovi tymto
preruenim, na ktoré Zhotovitel' upozornil Objednavatel'a ihned’ po preruseni pric v zmysle
tohto bodu.

Clinok 8
Miesto plnenia predmetu Zmluvy

Miesto plnenia predmetu Zmluvy:

Stredna odborna skola technicka, Volgogradska 1, 080 01 Presov

Cldnok 9
Priva a povinnosti zmluvnych strin

Prava a povinnosti Objednavatela.

Objednévatel’ je opravneny kontrolovat' plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel' poruiuje svoje povinnosti, ma pravo ziadat, aby
Zhotovitel' odstranil vady vzniknuté chybnou realizaciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel' v primeranej dobe, nesplni svoju povinnost, ma
Objednavatel’ pravo na odstipenie od Zmluvy a nahradu $kody.

Planované kontroly budii vykonavané minimalne jeden krat za Strnast (14) dni a pred
pldnovanym vystavenim faktiry zo strany Zhotovitel'a. Planované kontroly organizuje
stavebny dozor Objednévatel'a na zaklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, alebo na zéklade
¢asového planu vopred dohodnutého Zmluvnymi stranami.

Objedndvatel’ je povinny uhradit’ cenu dohodnuti v bode 5.2. tejto zmluvy.
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Ak Objednavatel’ neuhradi Zhotovitel'ovi faktiru v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.17
tejto Zmluvy, je povinny zaplatit' Zhotovitel'ovi Grok z omeskania vo vyske uréenej vieobecne
zaviznymi pravnymi predpismi.

Objednavatel' je opravneny ziadat'" Zhotovitel'a, aby bezodkladne odvolal z price na Diele
ktorukol'vek osobu z personalu Zhotovitel'a, ktora podl'a ndzoru Objednavatel’a zneuziva svoju
funkciu, alebo je nespdsobild, alebo je nedbald v riadnom plneni svojich povinnosti, alebo
ktora spdsobuje verejné pohorienie, alebo ktorej pritomnost’ na stavenisku je povazovana
Objednavatelom za neziadicu z objektivnych a preukazatel'nych dévodov. Takto odvolana
osoba na Diele, bude Zhotovitel'om bezodkladne nahradena inou osobou.

Prava a povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpecit' cinnost’ potrebni na zabezpecenie
predmetu Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny uzavriet' poistni zmluvu a udrziavat’ ju v platnosti po celi dobu
vykonavania Diela na stavebno-montazne poistenie vratane zodpovednosti za akukol'vek
Skodu sposobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatela a tretich osdb, ktorda bude
sposobena prevadzkovou c¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo
bez DPH. Platnost’ poistnej zmluvy Zhotovitel' preukaze odovzdanim jej overenej kdpie
Objednavatelovi najneskor jeden (1) den pred protokolarnym odovzdanim a prevzatim
staveniska. Platnost’ poistnej zmluvy moze Zhotovitel' preukdzat' aj predlozenim potvrdenia
o poisteni resp. poistného certifikatu, aviak musi z nich byt jasny rozsah poistenia.
Zhotovitel je povinny zabezpecit', aby jeho pracovnici alebo subdodavatelia a ich pracovnici
dodrziavali zakaz poZzivania alkoholickych napojov alebo inych omamnych a psychotropnych
latok a aby pod ich vplyvom nevykonavali prace podla tejto Zmluvy. Porusenie tejto
povinnosti sa povaZuje za podstatné poru3enie Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodrziavali zasady hygieny.

Zhotovitel' je povinny najmenej tri (3) dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace budi zakryté, aby v pripade zaujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
préc, ktoré budi zakryté. Pri poruSeni tejto povinnosti je povinny umoznit' Objednavatel'ovi
vykonanie dodato¢nej kontroly a znasat naklady s tym spojené.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovana prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR ¢.
124/2006 o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a splneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢&. 147/2013, ktorou sa ustanovuji podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a
podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni
neskorsich predpisov a d'al$imi osobitnymi predpismi.

Zhotovitel je povinny zabezpetit' pravidelni kontrolu bezpeénostného technika pripadne
koordinatora bezpecnosti prac na stavbe a vykonavat opatrenia nevyhnutné na zaistenie
bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpecenia informacii, vzdelavania a
organizacie prace pre vietkych pracovnikov na mieste, kde prace vykonava.

Zhotovitel je povinny vykondvat' ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti len pracovnikmi, ktori
spiiaju predpoklady na vykon price so zretelom na ich zdravotny stav, najmé na vysledok
postiidenia ich zdravotnej sposobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikaéné predpoklady a
odbornu sposobilost’ podla pravnych predpisov a ostatnych predpisov na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci.

Zhotovitel' je povinny vykonavat’ ¢innosti a plnit’ pracovné povinnosti s vy$sim rizikom, pri
ktorych méze vzniknit zivazné poskodenie zdravia pracovnikov, alebo pri ktorych ¢astejdie
vznikd poskodenie ich zdravia, prostrednictvom pracovnikov, ktori su drzitelmi platného
preukazu, osvedcenia alebo dokladu. Zhotovitel' je vopred povinny preukazat odborni
sposobilost’ potrebnii na vykon prace prisluinou dokumentaciou.
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Zhotovitel' je povinny zabezpedit', aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykonavané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou.

Zhotovitel je povinny zabezpetit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi uréené zakonom
MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poziarmi v zneni neskorSich predpisov pri ¢innostiach
spojenych so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také ¢innosti vykondva.
Zhotovitel' splni svoju povinnost' vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokon¢enim a riadnym splnenim vietkych zdvizkov Zhotovitel'a v sulade s touto Zmluvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Ak ma predmet Zmluvy vady alebo
nedorobky, Zmluvné strany si dohodnq, s prihliadnutim na charakter vad alebo nedorobkov,
primerant lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmluva neustanovuje inak.

Zhotovitel sa zavizuje likvidovat' vetok odpad vzniknuty v savislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a nalozit' s nim v sulade so zdkonom ¢&. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za poriadok
a Cistotu na mieste vykonavania prac a je povinny na vlastné naklady denne odstrafovat
odpad a necistotu spdsobenti jeho ¢innost'ou. Pri realizacii prac musi zabezpecit' pracovisko
tak, aby nedochéadzalo k zneéisteniu okolitych priestorov.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby prace alebo sluzby, pre ktoré to vyplyva z prisluinych
predpisov a legislativy, vykonaval vyluéne drzitel’ prisluiného platného opravnenia.

Zhotovitel je povinny organizovat’ a vykonavat’ svoju ¢innost’ tak, aby nedochéadzalo k vzniku
S$kod na majetku Objedndvatel'a, a aby bol Objednavatel', pripadne nim zriadena organizicia
obmedzovana vo svojej prevadzke len v nevyhnutnom rozsahu.

Zhotovitel' je povinny predlozit na odsuhlasenie dodavatel'skii dokumenticiu, ktora nie je
sicastou projektovej dokumentdcie stavby Objedndvatel'ovi najmenej desat’ (10) pracovnych
dni pred zacatim prac na casti Diela, ktorého sa uvedenda dokumentécia tyka. Vykonavanie
prac bez odsthlasenia dodévatel'skej dokumentacie nezaklada narok Zhotovitel'a na ich
fakturaciu a preplatenie.

Kazda Zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat’ druhi Zmluvni stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej mézu branit' riadne plnit predmet Zmluvy.

Kazda Zmluvna strana je tieZ povinna informovat’ druhit Zmluvn( stranu s dostatoénym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brénia realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy3ej moci, ak tieto skuto¢nosti bezodkladne
pisomne oznamia druhej strane alebo st okolnosti vy3sej moci vieobecne zname.

Zhotovitel' musi mat’ pisomne odstuhlaseni kazdi zdmenu pouzitia materialu $pecifikovanom
v prilohach Zmluvy za alternativu stavebnym dozorom Objednavatela, aj v pripade ak bude
v Prilohe ¢. 1 uvedené, Ze materidl je moZné zamenit' za alternativu.

Zhotovitel' je povinny informovat’ Objednévatela v dostato¢nom ¢asovom predstihu, kedy
planuje pristipit’ k realizacii stavebnych objektov alebo ich ¢asti, pri ktorych sa vyzaduje
alebo je nevyhnutna su¢innost’ tretich oséb (dodavatelov energii, spravcov distribuénych sieti
a pod.), ktoré st v zmluvnom vztahu s Objednavatelom, a ktorych sGéinnost ma zabezpedit’
Objednavatel. Ak tak Zhotovitel' neurobi, nezabezpecenie sic¢innosti zo strany Objednavatel’a
sa nepovazuje za poruSenie bodu 7.5 tejto Zmluvy.

Clinok 10
Stavebny dozor, Stavbyvediici a stavebny dennik

Objednévatel' poveril na Diele vykondvanim funkcie stavebného dozoru: Evidenéné &islo:
08390; Kategdria: Pozemné stavby; Podkategdria: 10; Michal Dzugas — DO-Mi-STAV,
Exnarova 6630/32, 080 01 Presov.
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Stavebny dozor Objednéavatela je splnomocneny Objednavatelom na zaklade mandatnej
zmluvy uzatvorenej s Objednavatel'om, a je opravneny najmé osobne a systematicky sledovat’
a kontrolovat’ postup prac, ich kvalitu, odsuhlasovat’ sipisy prac Zhotovitela, vykonavat’
zapisy v stavebnom denniku a pravidelne vyberat kopie urcené pre Objedndvatela,
organizovat' planované kontroly, informovat’ Objednavatela o postupe stavebnych prac
a plneni predmetu tejto Zmluvy a pod. Zhotovitel' je povinny mu toto denne umoznit. Tym
Objednavatel’ neprebera v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. Stavebny zakon v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zakon*) zodpovednost’ za riadne prevedenie Diela, ktoré
prinalezi Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' poveril vykondvanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za
prevedenie Diela v shlade so znenim tejto Zmluvy: Ing. Jozef Rusnak, osvedcenie o odborne;j
sposobilosti pre ¢innost’ stavbyvedutceho ¢.: 12316

Stavbyveduci alebo jeho zastupca ako zodpovedna osoba Zhotovitel'a musi byt na stavbe,
resp. mieste vykonu Diela v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy podla bodu
3.1 neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat’ na stavenisku neustale zodpovedni osobu, ktora
zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat’ Objednavatel’a, resp. jeho zastupcov o
vietkych zmenach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokiall k nim pridlo, v priebehu
vykonavania prac. V pripade, ze Zhotovitel' vymeni povereného stavbyvediceho uvedeného v
bode 10.3 tejto zmluvy. je povinny o tom pisomne informovat’ Objednavatel'a minimalne tri
(3) pracovné dni vopred. Ak povereny stavbyvediici nemdZe byt na stavbe, Zhotovitel musi
informovat’ Objednavatel'a o jeho zastupovani a uréit’ zodpovedni osobu minimélne jeden (1)
pracovny den vopred.

Objednavatel' je opravneny ziadat' od Zhotovitela vymenu povereného stavbyvediceho,
s udanim dovodu, za iného stavbyvediceho s osvedéenim odbornej spdsobilosti na vykon
¢innosti  stavbyvediceho. Zhotovitel' je povinny tato poziadavku akceptovat a vymenu
vykonat' najneskor do desiatich (10) pracovnych dni.

Zhotovitel' je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a vietkych skutocnosti
rozhodujucich pre plnenie Zmluvy po celti dobu plnenia zavizkov v stavebnom denniku tak,
ako to uklada Stavebny zakon, § 28 vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z. a podl'a pokynov stavebného
dozoru Objednavatel’, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objednévatela je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripajat’ svoje stanovisko do piatich (5)
pracovnych dni odo diia zapisu, ak to vyzaduje povaha ziznamu v stavebnom denniku, inak sa
predpokladd, Ze so zapisom suhlasi. V pripade, Ze Zhotovitel' povaZzuje rieSenie okolnosti,
ktoré nastali za dolezité, je povinny tito skutoénost’ v zdzname uviest a bezodkladne o tejto
skutoénosti informovat stavebny dozor Objednévatela, resp. povereni osobu Objednavatela.

Zhotovitel' prostrednictvom povereného stavbyvediceho bude do stavebného dennika
zapisovat® vietky tdaje, ktoré su délezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré maji vplyv na
plnenie zavidzku zo Zmluvy, najmi udaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia, rozsahu a
sposobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energetick( siet’ stavby, popr. Objednavatela, (idaje o zacati a ukonceni prace ¢i udalosti a
prekazok, vztahujice sa k stavbe Diela, stavy meracov energii pri prevzati a odovzdani
staveniska a pri prevzati a odovzdani Diela.

Stavebny dennik vedie Zhotovitel'om povereny stavbyveduci. Vykonava zdznamy vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.
Stavebny dennik musi byt na stavbe v ¢ase kedy prebieha plnenie predmetu tejto Zmluvy
podla bodu 3.1 neustdle pristupny Objednavatelovi alebo stavebnému dozoru Objednavatel'a.
Stavebny dennik musi mat vypisany zdkladny list potvrdeny stavebnym dozorom
Objednavatela a ocislované v3etky strany kde sa zapisuju zdznamy. V pripade viacerych
stavebnych dennikov musia byt na prednej strane jasne ocislované s uvedenym datumom
prvého a posledného zapisu. Zépisy v stavebnom denniku musia nasledovat’ chronologicky
a medzi jednotlivymi zapismi nesmi byt medzery vicie ako 2 prazdne riadky. Kazdy zaznam
Zhotovitel'a musi byt podpisany poverenym stavbyvedicim. Zapisy v stavebnom denniku sa
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nepovazuji za zmenu zmluvy, ale mézu slizit' ako podklad pre vypracovanie doplnkov
a zmien zmluvy.

Clanok 11
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo/¢ast’ diela sa povazuje za sposobilé k odovzdaniu po ukonéeni vietkych prac v zmysle
Zmluvy, t. j. po zhotoveni Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, jej prilohami a
odsuihlasenymi zmenami, pokial' si prace na Diele ukonc¢ené v pozadovanej kvalite, v
dohodnutom rozsahu, v dohodnutom termine a bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ bude Dielo preberat’ v celku alebo ¢iastkovo podla ¢asového harmonogramu
dokoncenia jednotlivych stavebnych objektov, resp. casti.

Zhotovitel' pisomne vyzve Objednavatel'a na obhliadku stavby za u¢elom zacatia preberacieho
konania minimalne dvadsat’ (20) pracovnych dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a
prevzatia Diela/Casti Diela; termin konania obhliadky a termin Protokolarneho odovzdania
a prevzatia Diela/Casti Diela vo vyzve navrhne Zhotovitel, aviak termin konania obhliadky
musi byt minimalne pétnast’ (15) dni pred terminom Protokolarneho odovzdania a prevzatia
Diela/Casti Diela; ak Objednavatel’ s navrhnutymi terminmi nesihlasi, terminy si Zmluvné
strany dohodnii. Obhliadky stavby za Ucelom zacatia preberacieho konania sa zicastnia
povereni zastupcovia Zmluvnych stran, stavebny dozor Objednéavatel'a a referent Oddelenia
investicii Uradu PSK, ktory ma pridelenii predmetni stavbu, avramci tejto obhliadky
vykonaju podrobnu prehliadku Diela/Casti Diela, pri ktorej bude postGdena jeho kvalita a
tplnost’  vykonanych prac. Vystupom ztejto obhliadky bude Zapisnica zo zatiatku
preberacieho konania, v ktorej budud spisané vsetky zistené vady a nedorobky na Diele/Casti
Diela, ktort pripravi stavebny dozor Objednavatela. Vsetky zistené vady a nedorobky musia
byt odstranené do Protokolarneho odovzdania a prevzatia diela. Doba realizacie diela uvedena
v bode 7.1 Zmluvy znenim tohto bodu nie je dotknuta.

Zhotovitel minimélne pit (5) pracovnych dni pred dohodnutym terminom protokolarneho
odovzdania aprevzatia Diela/casti Diela, podla predchadzajiuceho bodu, doruci
Objednavatel'ovi dokumentaciu podla bodu 11.6.2 Zmluvy na kontrolu.

Odovzdanie Diela/Casti diela sa uskutociiuje v mieste jeho zhotovenia.

Objednavatel’ prevezme Dielo/Cast’ Diela cast’ realizovan( v sulade s bodom 3.3 tejto Zmluvy
pisomnym Protokolom o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela, ktorého navrh pripravi
stavebny dozor Objednavatel’a.

Objednavatel prevezme Dielo/¢ast Diela len v pripade, Ze bude zhotovené bez vad
a nedorobkov, podla projektovej dokumentacie, odovzdanych podkladov, odsthlasenych
zmien, zavdznych noriem a predpisov tak, aby riadne slizilo k uréenému ucelu.

Zhotovitel je povinny k odovzdavaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na odovzdanie

vietky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost’ diela/¢asti Diela najmi:

—  Prisludn képiu ¢asti Stavebného dennika;

— Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok — bez zévad;

— Vysledky merani a skidok platné ku diiu odovzdania Diela/Casti diela, pasporty, revizne
knihy alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni;

— Energeticky certifikat vydany podla platného zikona ¢&. 555/2005 Z. z. o energetickej
hospodarnosti budov a o zmene adoplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov;

— Doklady o preukédzani zhody vyrobkov s technickymi Specifikaciami, resp. certifikaty,

— Osvedcenia o vykonanych skaskach pouzitych materidlov a vyrobkov;

— Geodetické zameranie novych stavebnych objektov a existujtcich stavebnych objektov ak
doslo pocas realizacie ku zmene zastavanej plochy,
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— Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa stali
nepristupnymi;

— Doklad o sposobe likvidacie odpadov;

— Dokumentacia skutoéného vyhotovenia Diela/casti diela, 6 ks vyhotoveni v tlacenej
forme, 1 ks elektronicky vo formatoch — PDF, DOC, XLS, DWG, podla charakteru
prisludnej casti dokumentacie;

— Fotodokumentécia realizacie stavby Diela/Casti diela.

Ak Zhotovitel' nebude mat’ doklady uvedené v bodel1.6.2, okrem dokladov uvedenych v prvej
odrazke, pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovazuje sa Dielo/¢ast’ diela za riadne
pripravené k prevzatiu. V danom pripade méze Objednavatel’ odmietnut’ prevziat Dielo/cast’
Diela.

Ak pri odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovazuje
sa Dielo/¢ast’ Diela za riadne vykonant a zavidzok Zhotovitel'a sa nepovazuje za riadne a vcas
splneny. Objednavatel je opravneny takto pontknuté Dielo/¢ast’ Diela neprevziat’,

Za den prevzatia Diela/Casti Diela sa rozumie deii podpisu Protokolu o odovzdani a prevzati
Diela/Casti Diela poverenymi zdstupcami Zmluvnych stran, stavebnym dozorom
Objednévatela a referentom Oddelenia investicii Uradu PSK, ktory ma pridelent predmetnu
stavbu. Najneskor pri tomto preberani budi odovzdané aj:

— stavebny dennik resp. stavebné denniky;

— iné doklady v kompletnej verzii, pokial’ boli pri ¢iastkovych preberaniach odovzdané
nekompletné, alebo je mozné ich odovzdat az pri kompletnom odovzdani Diela, najmé
doklady nevyhnutné ku kolaudacii stavby a jej riadnemu uzivaniu.

Objednavatel’ si moéze u Zhotovitel'a uplatnit’ aj odstranenie vad a nedorobkov Diela/¢asti
Diela, ktoré boli zistené pri prehliadke vykonanej Objednavatelom bezodkladne po
protokolarnom prevzati Diela/¢asti Diela Objednavatelom a Zhotovitel ma povinnost’ ich
odstranit’.

Zodpovednost’ Zhotovitel'a za pripadné vady Diela/¢asti Diela, podliehajice zaruke (Clanok
12) nie je odovzdanim Diela dotknuta.

Objednavatel nadobuda vlastnicke pravo k Dielu kontinudlne s dodanim prac a zabudovanim
materidlov, ktoré boli Zhotovitelovi odsuhlasené a uhradené. Zhotovitel znasa
nebezpecenstvo Skody na Diele od prevzatia staveniska do jeho odovzdania Objednavatel'ovi.
Vlastnikom nehnutel'nosti v pripade jej rekonstrukcie je po celt dobu Objednavatel’.

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vzmluvach so subdodavatelmi nepodmieni nadobudnutie
vlastnickeho prava k dielu/¢asti diela, ktoré bude zhotovené subdodavatelom splnenim
podmienok (napr. zaplatenim ceny a pod.), ktoré by ohrozili prechod vlastnickeho prava
k &asti zhotovovaného diela na Zhotovitel'a a nasledne na Objednévatel'a.

Clinok 12
Zodpovednost’ za vady, zaruka za kvalitu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budi poskytnuté v stlade s
ustanovenim Clanku 3 a budi mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel' sa zaviizuje dodat’ predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v Clanku 3 tejto Zmluvy bez
vad a nedorobkov v stilade s projektovou dokumentdaciou a prisludnymi technickymi normami
vztahujucimi sa na predmet plnenia, azavdzuje sa na stavebni c¢ast zhotoveného dicla
poskytnut’ zaruku minimalne 60 mesiacov, s vynimkou prac, materidlov, zariadeni a
vyrobkov, na ktoré bola dodavatemi poskytnutd dlh3ia zaruéna doba. Na zabudované
vyrobky a prislusenstvo dodavané zhotovitelom na predmetna stavbu, ktorého vyrobcovia
ponuikaju kratie zaruéné doby, zhotovitel’ poskytuje zauéni dobu minimalne 24 mesiacov.
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Plnenie ma vady a nedorobky ak:

— nie je dodané v dohodnutej kvalite;
— vykazuje nedostatky, t. j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujice
Obchodného zdkonnika.

Objednavatel’ je povinny pripadni reklamaciu Diela pisomne uplatnit’ bezodkladne po jej
zisteni ozndmenim o vadach, najneskdr do pit (5) pracovnych dni. Za pisomne uplatnent
reklamdciu sa povazuje aj reklamdacia, ktord Objednavatel' zasle Zhotovitelovi e-mailom a
zaroveil doplni do 3 pracovnych dni doporucenou listovou zasielkou, pricom za dei
nahldsenia reklamacie pre pocitanie dodrzania lehot sa povazuje deni odoslania e-mailu
Objednavatel'om Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel', ak povaZuje za potrebné, po doruceni oznamenia Objednavatela o vadach vykona
obhliadku reklamovanych vad, z ktorej sa spise Protokol o z obhliadky reklamovanej vady. Ak
Zhotovitel' nevykona obhliadku, reklaméaciu nemédze odmietnut. Zhotovitel je povinny
vyjadrit’ sa k ozndmeniu Objednavatel'a o vadach predmetu Zmluvy bez zbyto¢ného odkladu,
najneskor viak do pidt’ (5) pracovnych dni odo dna ozndmenia Objednavatela o vadach,
anavrhnit’ termin odstranenia reklamovanych vad, s ktorym si Objednavatel' vyhradzuje
pravo nesuhlasit, ak sa mu nezdd primerany. Ak sa Zhotovitel' nevyjadri k oznameniu
Objednavatela o vadach do pat (5) pracovnych dni plati, ze reklamaciu uzndva
a Objednéavatel’ mu uréi termin odstranenia reklamovanych vad. Zhotovitel' sa zavizuje pocas
zarucénej doby bezplatne odstranit’ vady predmetu Zmluvy, a to v termine dohodnutom v
Protokole z obhliadky reklamovanej vady alebo v termine, ktory mu stanovil Objednavatel’, ak
sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu Objednavatela o vadach. V pripade ak Zhotovitel
nepristipi k odstranovaniu vad do pit’ (5) pracovnych dni po uplynuti dohodnutej doby, je
Objednavatel’ opravneny poverit odstranenim vady ini $pecializovanu firmu; vietky takto
vzniknuté naklady je Objednavatel’ opravneny si zapocitat’ z garancnej zabezpeky.

V pripade uplatnenia reklamacie ozndamenim Objednavatela o vadach, v ktorom bude
uvedené, ze dané vady sposobuji havarijny stav, je Zhotovitel povinny zacat s ich
odstranovanim bezodkladne po doruceni tohto oznamenia Objednavatel'om emailom.

Zaruéna doba zac¢ina plynat’ diiom nasledujicim po dni protokolarneho odovzdania a prevzatia
kompletného Diela/Casti Diela bez vad a nedorobkov podra Clanok 11 Zmluvy. Plynutie
zaruénej doby sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad doruc¢enim
reklamacie.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve sjej prilohami a
pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel' na vlastné naklady odstranit’ a nahradit’ takymi, ktoré
zodpovedaji Zmluve a pozadovanym skiskam.

Objednavatel’ je povinny umoznit Zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maji vady
Diela, zistené pocas zaruénej doby, odstranovat’.

Na vyzvu Objednavatel'a je Zhotovitel' povinny poc¢as doby trvania zarué¢nej doby odstranit’
vietky vady a nedostatky Diela, na svoju zodpovednost’ a naklady, bez ohl'adu ¢i uz vznikli
chybou konstrukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouzitim nevhodného materialu,
alebo pouzitim iného materidlu, ako je $pecifikovany v prilohach Zmluvy, alebo z iného
dovodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.

Zhotovitel' prebera zavizok odstranenia vietkych vzajomne odsihlasenych reklamovanych
vad v zaruénej dobe a siOcasne sa zavidzuje, Ze v priebehu vykondvania rdéznych pric,
suvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovat opatrenia zamedzujlice vzniku nekvalitne
prevedenych pric, alebo poskodeni uz zrealizovanych pric a to pocinajic kontrolou
dodavanych materidlov a vyrobkov a ich atestov, kontrolou dodrziavania technologickych
postupov, vratane prac a ¢innosti svojich pripadnych subdodavatelov.
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Zaruéna doba na reklamovani ¢ast’ Diela sa predlZuje o dobu od dia uplatnenia opravnenej
reklamacie do dia podpisania Protokolu o odstraneni vady oboma Zmluvnymi stranami.

V poslednom mesiaci pred uplynutim zaruénej doby bude na zaklade vyzvy Zhotovitel'a za
pritomnosti Zhotovitela a Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané
vyhodnotenie prevadzky pocas zaruénej doby a zisteni, ¢i boli odstranené doteraz
reklamované vady.

Pre zabezpecenie riadnej obsluhy a Gdrzby je Zhotovitel' povinny odovzdat’ Objednavatelovi
pokyny k uzivaniu a 0drzbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych &asti. Pokial takéto
pokyny nebudi Objednavatel'ovi odovzdané, nemodze Zhotovitel pri reklamdciach odmietnut’
vadu s tym, Ze vada vznikla nedostato¢nou alebo nespravnou udrzbou alebo obsluhou.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze vykonané dielo nevykazuje Ziadne pravne vady a Ze zo strany
tretej osoby nebudu uplatiované naroky z titulu porusenia alebo ohrozenia napr. autorskych
prav, prav na ochrann(i znamku alebo inych prav.

Clanok 13
Zodpovednost’ za Skodu

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavatelovi vratane tych, ktoré
vznikni. na hnutenom/nehnutelnom majetku Objednavatela pri vykonavani stavebnych
a inych préac suvisiacich s plnenim tejto zmluvy, a ktoré vznikn( v désledku porusenia jeho
povinnosti, vyplyvajucich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej skody.

Zhotovitel sa zavizuje, Ze odskodni Objednavatela v suvislosti s akoukol'vek skodou, ktora
bola Objednévatel'ovi sposobena v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitel'a, vratane
nahrady akychkol'vek pokit alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/opomenutia
Zhotovitel'a Objednavatel'ovi vyrubené zo strany tretich osob.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktorejkol'vek
Zmluvnej strane, ma druha strana narok na thradu vzniknutej Skody.

V pripade ak plnenim predmetu Zmluvy v rozpore so Zmluvou alebo nedodrzanim terminu
plnenia predmetu Zmluvy Zhotovitelom zddvodov na jeho strane alebo odstipenim
Zhotovitela od Zmluvy, vznikne Objednavatelovi $koda z titulu neposkytnutia nenavratného
finanéného prispevku poskytovatelom pomoci alebo udelenia korekcie znizenim vysky
nenavratného finanéného prispevku alebo z neopravnenia cCasti opravnenych vydajov,
Zhotovitel' zodpovedd za tito 3kodu v jej plnej vyske aje povinny ju Objednavatelovi
nahradit’.

Clanok 14
Zabezpecenie zaviizkov

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porudenia zavizkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit’ si nizSie uvedené naroky u Zhotovitela a Zhotovitel' je povinny tieto
naroky Objednavatel'ovi uhradit’:

— Zanezacatie/neukoncenie realizicie stavebnych prac v termine podl'a harmonogramu prac
Zhotovitel' zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny deni omeskania.

— Za nedodrzanie terminu dokoncenia a odovzdania Diela/¢asti Diela Zhotovitel' zaplati
Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,10 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania.

— Za omeskanie s odstranenim vad spisanych v Protokole z obhliadky reklamovanej vady v
zaruénej dobe v dohodnutom termine odstranenia resp. Objedndvatelom uréenom termine
odstranenia, v pripade ak sa Zhotovitel' nevyjadril k oznameniu, Zhotovitel' zaplati
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15:2

15.3

Cislo z Registra zmluv:

Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kazdy
den omeskania Zhotovitel'a az do doby odstranenia vad.

— Za nevyjadrenie sa k oznameniu Objednavatel'a o vadach podla bodu 12.5 Zhotovitel’
zaplati Objednéavatelovi sankciu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH
jednorazovo.

— Za omeskanie s vypratanim zariadenia staveniska, zvy$ného materidlu a pod. viac ako
pétnast’ (15) dni po podpisani Protokolu o odovzdani a prevzati Diela/Casti Diela
Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske 0,02 % z celkovej Ceny za Dielo za
kazdy zacaty kalendarny den omeskania.

—~ Za porusenie povinnosti vyplyvajicich zo zdkona €.49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového
fondu Zhotovitel’ zaplati Objednavatel'ovi sankciu vo vyske | % z celkovej Ceny za Dielo
za kazdé porusenie tejto povinnosti. Takéto porusenie bude povaZované za podstatné
porusenie Zmluvy.

— Za porusenie ktorejkol'vek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku 9 tejto Zmluvy, za
ktort nie je urcend individudlna sankcia Zhotovitel' zaplati Objednavatelovi sankciu vo
vyske 1 000,00 EUR.

— Za poruSenie bodu 11.11 tejto Zmluvy zmluvni pokutu vo vyske ceny za &ast diela
zhotoveného subdodavatel'om.

— 'V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych latok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruSenia zdkazu faj¢it’ v mieste plnenia predmetu Zmluvy, u
pracovnikov Zhotovitel'a, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za kazdého pracovnika
za kazdé jednotlivé porusenie a to aj opakovane zistené. Tymto nezanika narok
Objednavatel'a na odstupenie od Zmluvy.

— V pripade porusenia inej povinnosti podla tejto Zmluvy, najmi podl'a bodu 3.5, 4.2 av
pripade podstatného porusenia tejto Zmluvy podla pod odsekov bodu 17.4, za ktoru nie je
urcend individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00 EUR za
kazdé jednotlivé porudenie alebo za kazdy den omeskania so splnenim povinnosti, a to aj
opakovane.

Odstipenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvni sankciu a na nahradu $kody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanikd narok Objedndvatela na nahradu skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov alebo
pripadné odstipenie od Zmluvy.

Clanok 15
Osobitné ustanovenia

Zmluvné strany vyhlasuji, Ze sa neuskuto¢nili Ziadne tikony a neprebiehaji ziadne konania
pred akymkol'vek sidom, rozhodcovskym sidom alebo rozhodcom, Staitnym alebo inym
organom verejnej spravy, ktoré by mohli ovplyvnit’ zdkonnost, platnost’ alebo vymozitel'nost’
tejto Zmluvy vo vztahu k Zmluvnym stranam alebo ich schopnosti splnit’ si svoje zavizky
vyplyvajlice z tejto Zmluvy a podla vedomosti Zmluvnych strdan sa Ziadne takéto ukony
nepripravuju.

V pripade, ak je Zhotovitel’ zaroven &lenom skupiny dodavatel'ov podla zdkona o verejnom
obstardvani (d’alej aj len ako “Skupina dodavatelov™), vztahuji sa prava a povinnosti
Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy spolo¢ne a nerozdielne na vsetkych c¢lenov Skupiny
dodavatelov ako Zhotovitela podla tejto Zmluvy, a teda Zhotovitel' ako ¢len Skupiny
dodavatelov je zaviazany spolo¢ne a nerozdielne s ostatnymi ¢lenmi Skupiny dodavatelov za
zavizky Skupiny dodavatel'ov voéi Objednavatel'ovi a Objednavatel’ je opravneny pozadovat
plnenie, ktoré ma poskytnit’ Skupina dodavatelov, od ktoréhokol'vek Zhotovitel'a ako ¢lena
Skupiny dodavatel'ov.

Konflikt zdujmov.
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Zhotovitel' sa vyvaruje akychkol'vek kontaktov, ktoré by mohli ohrozit' jeho nezavislost.
Okrem toho, Zhotovitel' je povinny prijat’ vietky nevyhnutné opatrenia s cielom predist’
akejkol'vek situdcii, ktora by mohla ohrozit nestranné a objektivne plnenie tejto Zmluvy.
Konflikt zaujmov by mohol vzniknit' najmi v dosledku ekonomickych zaujmov, politickej
alebo narodnej spriaznenosti, rodinnych ¢i citovych vizieb alebo akychkolvek inych vztahov
alebo spoloénych zaujmov. Kazdy konflikt zaujmov, ktory vznikne pocas plnenia tejto
Zmluvy, musi byt bezodkladne pisomne oznameny Objednavatelovi. V pripade konfliktu
zaujmov Zhotovitel okamzite prijme vsetky opatrenia potrebné na jeho ukonéenie.
Objednavatel’ si vyhradzuje pravo overit, ¢i si opatrenia uvedené v predchadzajucom bode
tohto ¢lanku Zmluvy primerané, a v pripade potreby moéze vyzadovat' prijatie dodatoénych
opatreni v lehote, ktor( sdm uréi. Zhotovitel' zabezpeci, aby sa jeho pracovnici a
subdodavatelia nedostali do situacie, ktora by mohla viest' ku konfliktu zdujmov. Bez toho,
aby bol dotknuty bod 15.3.1 tejto Zmluvy, Zhotovitel okamZzite a bez akéhokol'vek
odSkodnenia zo strany Objednavatela nahradi kazdého svojho pracovnika a/alebo
subdodavatela, ktory je takejto situacii vystaveny.

Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek skuto¢nosti alebo jej
zmene, ktora ma vplyv na pravdivost’ ktoréhokol'vek z vyhlaseni uvedenych v tomto ¢lanku, a
to bez zbytoéného odkladu.

Akdakol'vek nepravdivost alebo porusenie akéhokol'vek vyhlasenia alebo zavidzku Zhotovitel'a
uvedeného v tomto ¢lanku tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Subdodavatelia.

Zhotovitel'ovi nie je znamy ziadny iny subdodavatel, prostrednictvom ktorého by Zhotovitel
plnil svoje povinnosti podla tejto Zmluvy, nez ktory je uvedeny v Prilohe ¢. 4 Zmluvy.
Objednavatel vyzaduje, aby kazdy subdodavatel' Zhotovitela spifial podmienku vyplyvajicu z
§ 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 pism. b) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel' je povinny
pisomne predlozit Objednavatelovi na schvilenie kazdého subdodavatela, ktory by sa mal
podielat’ na plneni tejto Zmluvy v Navrhu na zmenu subdodavatela (d’alej len ,,Navrh na
zmenu subdodavatel'a®); bez udelenia predchadzajiceho pisomného stihlasu Objednavatela,
takéhoto subdodavatela nemozno pouzit na plnenie povinnosti Zhotovitela podla tejto
Zmluvy. Navrh na zmenu subdoddvatel'a pisomne predklada Zhotovitel Objednavatelovi
minimdlne desat’ (10) pracovnych dni pred planovanym ddtumom zmeny subdoddvatela;
spolu s Navrhom na zmenu subdodéavatel'a poskytne Objednavatelovi vsetky udaje v rozsahu
podla Prilohy ¢. 4 tejto Zmluvy, datum nastupu a doklady preukazujice splnenie podmienok
(icasti a osobného postavenia v zmysle zdkona o verejnom obstardvani. Objednavatel je
povinny sa pisomne vyjadrit bez zbytotného odkladu od obdrzania pisomnej Ziadosti
Zhotovitel'a, ¢i s pouzitim subdodavatel'a sthlasi alebo nie. Objednavatel’ nesmie sihlas s
pouzitim subdodavatel'a bezddvodne odmietnut. Ak sa Objednavatel’ k ziadosti Zhotovitel'a
nevyjadri,do desat’ (10) dni odo diia dorucenia pisomnej Ziadosti, ma sa za to, Zze Objednavatel’
s pouzitim subdodavatela sthlasi. Ak zhotovitel' nepredlozi vy3Sie uvedené dokumenty,
takéhoto subdodavatela nebude objednavatel’ v plneni predmetu zdkazky akceptovat' a
takémuto subdodavatelovi, nebude umozneny pristup na miesto plnenia predmetu zmluvy.
Bez ohl'adu na vyssie uvedené, ak Zhotovitel' pouzije na plnenie povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy akikol'vek tretiu osobu, zodpoveda voci Objednavatel'ovi v celom rozsahu za
plnenie povinnosti podl'a tejto Zmluvy, ako keby ich plnil sam.

Zavizky vo vzt'ahu k nelegalnemu zamestnavaniu.

Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ zakazy, obmedzenia a povinnosti vyplyvajuce zo Zakona &.
82/2005 Z. z. o nelegalnom zamestnavani, najmi je viak povinny postupovat tak, aby plnenie
Zmluvy nedodaval prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegalne zamestnana.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze plnenie, ktoré bude dodévat’ na zaklade tejto Zmluvy bude po cely
¢as jej platnosti a G¢innosti dodavat’ len prostrednictvom fyzickej osoby, ktori zamestnava v
silade s pravnou upravou platnou v Slovenskej republike a sucasne vyhlasuje, Ze ziadne
plnenie alebo jeho c¢ast nedodd prostrednictvom fyzickej osoby, ktord je nelegilne
zamestnana.
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Zhotovitel je povinny na poziadanie Objednavatel'a bezodkladne poskytnit v pozadovanom
rozsahu doklady a osobné tdaje fyzickych osob, prostrednictvom ktorych dodava plnenie
podla tejto Zmluvy, ktoré si potrebné na to, aby Objednavatel’ mohol skontrolovat’ ¢i
Zhotovitel' neporusuje zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a osobitného predpisu, t. j.
podla Zakona o nelegdlnom zamestnavani. Ziadost o poskytnutie dokladov, ako aj samotné
doklady, je mozné dorucit’ aj v elektronickej forme na uréent e-mailova adresu Zmluvnej
strany.

Ak Zhotovitel' porudi povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy alebo z osobitnych vieobecne
zavdznych pravnych predpisov v oblasti zamestnavania a z uvedeného ddovodu bude
Objednavatelovi uloZena pokuta alebo ind sankcia za poruSenie zdkazu prijat’ plnenie dodané
Zhotovitelom prostrednictvom fyzickej osoby nelegdlne zamestnanej, alebo pokuta uloZena
Zhotovitelovi bude od Objednavatela vymahanda v zmysle Zakona o nelegdlnom
zamestnavani, zavizuje sa Zhotovitel' uhradit’ Objednavatelovi $kodu tym spdsobenu, a to
vratane Skody sposobenej uhradenim pokuty alebo sankcie uloZenej prislusnym organom
verejnej spravy. Zhotovitel' je povinny uhradit Objednavatelovi skutoéna $kodu, ktord mu
vznikla, a to najneskor do pidtnast’ (15) dni odo dia dorudenia faktary spolu so Ziadostou o
uhradenie sposobenej 3kody. Jednym z podkladov pre uréenie skutocnej Skody sposobenej
Objednavatel'ovi bude aj kopia pravoplatného rozhodnutia prisluiného organu verejnej spravy
o ulozeni pokuty alebo inej sankcie alebo o vymahani pokuty uloZenej Zhotovitel'ovi od
Objednavatel'a. Rovnako sa Zhotovitel' zavidzuje zaplatit' Objednavatelovi na zaklade jeho
vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5000,00 EUR v pripade porusenia ktoréhokol'vek zo
zavidzkov uvedenych v bodoch 15.5.1 az 15.5.3 tejto Zmluvy; tym nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Register partnerov verejného sektora.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze si riadne a v¢as plni, a pocas trvania tejto Zmluvy sa zaviizuje riadne
a v¢as plnit, svoje povinnosti vyplyvajuce zo Zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora (d'alej aj ako ,,Zakon o registri partnerov®), najmi sa zavizuje zabezpe¢it’
aktudlne, Uplné, spravne a pravdivé udaje zapisované v registri partnerov prostrednictvom
opravnenej osoby, a zdroven sa zavdzuje bez zbytoéného odkladu pisomne informovat
Objednavatela o tom, Ze:

— bol vymazany z registra partnerov vedeného v zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala akdkol'vek zmena akéhokol'vek udaju zapisaného v registri partnerov vedenom v
zmysle Zakona o registri partnerov;

— nastala skuto¢nost’, ktora vedie alebo moZe viest k jeho vymazu z registra partnerov podl'a
§ 13 ods. 2 Zakona o registri partnerov;

— po dobu dlhsiu ako tridsat’ (30) dni nema v registri partnerov vedenom v zmysle Zakona o
registri partnerov zapisant opravnen( osobu.

Touto Zmluvou sa nezakladd osobitnd registratna povinnost v pripade, ak poziadavka
registracie nevyplyva zo Zakona o registri partnerov. V pripade porusenia akejkol'vek
povinnosti Zhotovitel' uvedenej v bode 15.6.1 tejto Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od
tejto Zmluvy odstapit’; tym nie st dotknuté prava Objedndvatel'a podl'a § 15 Zakona o registri
partnerov. V pripade porusenia povinnosti podla tohto bodu tohto ¢&lanku sa Zhotovitel
zavizuje zaplatit' Objednavatel'ovi na zaklade jeho vyzvy zmluvni pokutu vo vyske 5 000,00
EUR; tym nie je dotknuté prdvo Objednavatel'a domahat’ sa nahrady $kody v plnej vyske.

Zhotovitel' je povinny zabezpeéit, aby subdodavatelia, ktori spifiaji definiciu partnera
verejného sektora podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zakona o registri partnerov, ktori buda
subdodavatelmi pre plnenie poskytované na ziklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju
registraciu ako partneri verejného sektora a tuto registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania
tejto Zmluvy a plnili si vietky povinnosti vyplyvajice z takejto registracie, resp. zabezpecili
plnenie povinnosti vyplyvajicich z takejto registrdcie. Porusenie povinnosti podla
predchadzajlicej vety zo strany Zhotovitela sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy a
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od tejto Zmluvy. V pripade porusenia povinnosti podl'a prvej
vety tohto bodu &lanku sa Zhotovitel' zavizuje zaplatit Objednavatelovi na zaklade jeho
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vyzvy zmluvn( pokutu vo vyske 5 000,00 EUR. Za ucelom kontroly splnenia povinnosti
podla prvej vety tohto bodu ¢lanku tejto Zmluvy je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ od
Zhotovitel'a predlozenie vSetkych zmliv a shvisiacich dokumentov so subdodavatel'mi;
Zhotovitel je povinny takejto poziadavke Objednavatel'a vyhoviet' v lehote uvedenej vo vyzve
Objednavatela; v pripade, ak Zhotovitel' tejto vyzve nevyhovie, ma sa za to, Ze povinnost
podl'a prvej vety tohto bodu tohto ¢lanku tejto Zmluvy bola porusend; druhi a tretia veta tohto
bodu ¢lanku tejto Zmluvy platia rovnako.

Clanok 16
Ostatné ustanovenia

Vsetky pisomnosti vratane tych, ktoré vyvolavaji pravne ucinky budi medzi zmluvnymi
stranami zabezpecované listami doruc¢enymi postou, osobne alebo e-mailom na adresy
uvedené v zdhlavi tejto zmluvy. Ak bola pisomnost zasielana poStou, povaZuje sa za
dorucent dinom, v ktorom ho adresat prevzal alebo odmietol prevziat, alebo na treti den odo
dna podania zasielky na poste, ak sa uloZzena zasielka vratila spit’ odosielatelovi, i ked’ sa
adresat o tom nedozvedel. Ak bola pisomnost doru¢ena osobne povazuje sa za dorucent
dilom prevzatia a ak e-mailom v momente prenosu, inak v nasledujuci pracovny den, aj ked’
si ju adresat neprecital.

Vsetky spory, ktoré vzniknu z tejto Zmluvy, vritane sporov o jej platnost’, vyklad alebo
ukonéenie sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riedit vzidjomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. Ak neddjde k zmieru a dohode, spory budu rie3ené prislusnym
siidom.

Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor v rdznosti nazorov na vlastnosti hmét a
stavebnych vyrobkov, dielcov, pre ktoré platia obecne zavizné skGSobné postupy a o
pripustnosti a spolahlivosti pristrojov a zariadeni, ktoré sa pouzili pri skuskach, pripadne
metod, moze si kazdd zmluvna strana dat’ vykonat materidlno-technické preskiidanie Statnym
alebo §taitom uznavanym sku3obnym miestom pre skasky materidlov. Vysledky tychto skusok
si pre zmluvné strany a riesenie sporu zavizné. Naklady na skasky znasa strana, ktora spor
prehrala.

Za okolnosti vylucujuce zodpovednost Zmluvnych stran podla tejto Zmluvy sa povazuje
prekazka, ktora nastala nezavisle od vdle Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej ze by v ¢ase vzniku zavizku tato prekazku predvidala.
Utinky vyluéujiice zodpovednost’ si obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou si
tieto ucinky spojené. Zodpovednost’ Zmluvnej strany nevylu€uje prekazka, ktord nastala az v
case, ked” bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskuto¢nit’ len pisomne vo forme
dodatku k Zmluve, podpisaného opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, inak je zmena ¢i
doplnenie Zmluvy neplatné. Zmena Zmluvy sa riadi pravidlami definovanymi v zakone o
verejnom obstardvani. Znenie tohto bodu sa neuplatni pri zmene stavebného dozoru
objednavatela uvedeného vbode 10.1 Zmluvy, stavbyvediceho uvedeného v bode 10.3
Zmluvy, subdodavatelov uvedenych v Prilohe ¢ 4 Zmluvy aidentifikacnych udajov
zmluvnych stran uvedenych v Clanok 1.

Tato Zmluva podlieha podla zdkona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a
o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel' berie na vedomie povinnost’ Objednavatel'a na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
faktary vyplyvajucej z tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje pocas realizacie Diela strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania
stvisiaceho s dodavanym tovarom, uskuto¢iiovanymi stavebnymi pracami a poskytovanymi

Strana 20 z 23



16.8

16.9

16.10

17.1

17.2

17.4
17.4.1

17.4.2
17.4.3

17.4.4

Cislo z Registra zmliv:

sluzbami, a to kedykol'vek pocas trvania platnosti a ic¢innosti Zmluvy o PPM vykondvany na
to uréenymi a oprdvnenymi osobami a zaviizuje sa zaroveil poskytnit tymto osobam vietku
potrebnt si¢innost’ v nevyhnutnom rozsahu a v potrebnych lehotach.

Opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania si: a) Objednavatel’ a nim
poverené osoby, b) Utvar naslednej finan¢nej kontroly a nimi poverené osoby, ¢) Najvyssi
kontrolny trad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi poverené osoby d) Organ
auditu, jeho spolupracujiice organy a nimi poverené osoby, e) Splnomocneni zdstupcovia
Eurépskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov, f) osoby prizvané orgdnmi uvedenymi v
pism. a) az d) v stlade s prislusnymi pravnymi predpismi SR a EU, g) Urad pre verejné
obstaravanie a nim poverené osoby na vykon kontroly, h) Osoby poverené na vykon kontroly
Objednavatelom, i) Iné subjekty a nimi poverené osoby, ktoré su opravnené na vykon
kontroly podla platnych pravnych predpisov.

Porusenie povinnosti poskytnutia riadnej a véasnej sucinnosti podla bodu 16.7 tohto ¢lanku
Zmluvy zo strany zhotovitel'a povaZuje sa za podstatné porusenie tejto Zmluvy. Ak vznikne
Objednavatelovi Skoda alebo majetkova alebo nemajetkovd ujma z titulu neposkytnutia
sucinnosti Zhotovitel'a podl'a bodu 16.7 tohto &lanku Zmluvy, uplatni si jej ndhradu v plnej
vyske Objednavatel u Zhotovitela.

Pre tcely tejto zmluvy sa za vyssiu moc povazuji vietky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’
ani prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napriklad vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky,
znemoziujuce montadz alebo iné katastrofy, 3$trajky obmedzenia importu alebo exportu
zavedené vladou, ktoré si mimo vplyvu zmluvnych stran a maji podstatny vplyv na plnenie
zmluvy. ‘

Clanok 17
Ukonéenie zmluvného vzt’ahu

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastane splnenim podmienok
uvedenych v bode 3.1 Zmluvy.

Mimoriadne ukoncenie zmluvného vztahu vyplyvajiceho zo Zmluvy nastava dohodou
Zmluvnych strdn v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy. V pripade akéhokol'vek
spdsobu skonc¢enia zmluvného vzt'ahu medzi Objednavatel'om a Zhotovitelom, Objednavatel’
vysporiada pohl'adavky Zhotovitel'a podl'a bodu 17.8 tohto ¢lanku Zmluvy.

Od Zmluvy moZe ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstapit’ v pripadoch podstatného
porudenia Zmluvy aj v pripadoch nepodstatného porusenia podl'a bodu 17.5. Objednavatel si
vyhradzuje pravo odstipenia od Zmluvy v pripade neposkytnutia prostriedkov mechanizmu na
podporu obnovy a odolnosti v pozadovanej vyike vykonavatelom pomoci alebo v pripade
neakceptovania navrhu spravy z administrativnej finanénej kontroly predmetného verejného
obstaravania.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

preukdzané poruSenie pravnych predpisov SR a ES v ramci realizacie predmetu Zmluvy
stivisiacich s ¢innost'ou Zmluvnych stran;

opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

zastavenie realizacie predmetu Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a; zastavenim
realizicie sa na tento u¢el rozumie aj neprevzatie staveniska Zhotovitelom v termine a case
uré¢enom Objednavatel'om;

vyhlasenie konkurzu alebo restrukturalizicie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitel'a do
likvidacie;
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opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho &asti od Zhotovitel'a s vadami (vady v
mnozstve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako urCuje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uzivaniu) a s pravnymi vadami;

dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho ¢asti Zhotovitelom v omeskani, z dévodov na jeho
strane, voci ¢asovému harmonogramu podla Prilohy ¢. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 7.3
Zmluvy o viac ako sedem (7) dni;

neposkytnutie vykonovej zaruky a garan¢nej zaruky podla bodu 6.1 tejto Zmluvy,
neposkytnutie poistnej zmluvy a nezabezpecenie poistenia podl'a bodu 9.2.2 Zmluvy;
nedodrzanie zavizku Zhotovitel'a podla bodu 7.1;

iné podstatné porusenie podla ustanoveni tejto Zmluvy, najmd porusenie bodu 9.2.3, 9.8,
15.4.1,15.5.1,15.5.2, 15.5.3, 15.5.4, 15.6.1,16.7 a pod.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend od Zmluvy odstapit’
bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela. V pripade nepodstatného
porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena odstupit’, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost” ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvnd strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povazovat’
za nepodstatné porudenie Zmluvy.

Odstipenie od Zmluvy je G¢inné dinom dorucenia pisomného oznamenia o odstipeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstipenim od Zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem narokov
na nahradu $kody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstupenia od Zmluvy, resp. po U¢innosti
pokial' ide o povinnosti suvisiace s odvozom odpadov, resp. C¢istenim priestorov
Objednavatela a narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a
zodpovednosti za vady tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstipenia zrealizované.

Vysporiadanie pohl'adavok z titulu odstipenia od Zmluvy:

¢ast’ dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradend Objedndvatelom zostdva
vlastnictvom Objednavatela;

Objednavatel je d’alej povinny uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednavatelom do dia
nadobudnutia G¢innosti odstipenia od Zmluvy;

Zhotovitel' vystavi vyuctovaciu faktiru do dvadsatjeden (21) dni od nadobudnutia t¢innosti
odstiipenia od Zmluvy. Pre splatnost’ faktiry sa primerane uplatnia ustanovenia Clanku 5 tejto
Zmluvy.

Clanok 18
Zaverecné ustanovenia

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa primerane vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zdkonnika a stvisiacich
vieobecne zavidznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a ES.

Zhotovitel' zavizuje sa k riadnemu a véasnému poskytovaniu sucinnosti pre Objednavatel'a
spocivajucu napriklad formou predlozenia prisluinych dokladov v silade s priruckou pre
prijimatela z prisluiného operacného programu a pod., vietko s cielom dosiahnut’ naplnenie
Gcelu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny zdrzat sa akéhokol'vek konania, ktoré by smerovalo proti zaujmom
Objednavatela, resp. ktoré by smerovalo proti dosiahnutiu tcelu tejto zmluvy.

Neoddelitel'ni sucast’ tejto Zmluvy tvoria prilohy:

Priloha ¢. 1 — Projektova dokumentacia;
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Priloha ¢. 2 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer;

Priloha ¢. 3 — Casovy harmonogram:

Priloha ¢. 4 — Subdodavatelia;

Priloha ¢. 5 — Zoznam odborne spésobilych osob, kli¢ovych odbornikov.

Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z toho tri obdrzi Objednavatel a jeden
Zhotovitel’.

V' pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo
neacinnym, nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a G&inné.
Zmluvné strany sa v takom pripade zavizuji dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné
alebo netc¢inné ustanovenie ustanovenim platnym alebo u¢innym znenim, ktoré ¢o najlepsie
zodpoveda povodne zamyslanému Wcelu ustanovenia neplatného alebo netéinného. Do
uzavretia takého dodatku plati zodpovedajuica pravna Gprava vieobecne zaviiznych pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text tejto Zmluvy riadne a dosledne preéitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy st dostatoéne jasné,
urité a zrozumitelné. Podpisujiice osoby sii opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak
slobodného a vazneho sthlasu ju podpisali.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a G¢innost” diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv Uradu
vlady SR.

Pre nadobudnutie G¢innosti je potrebné, aby boli splnené vietky podmienky, ktoré sa viazu na
nadobudnutie G¢innosti tejto zmluvy.a to podla podmienok uvedenych v tejto Zmluve a podla
platnych predpisov.

O nadobudnuti G¢innosti tejto zmluvy bude Objednavatel’ bezodkladne, najneskor do pit’ (5)
pracovnych dni od nadobudnutia jej u¢innosti informovat zhotovitel'a.

Objednavatel”: Zhotovitel’:

L0. 1. 2ol 7 V PreSove, diia 20 .1 ;?'01‘7

V Presove, dna?..7.0......

T = StavQtarern.

simsissssssensssemsssofrmmsssssoin T [Tef oaMy3tus72a.........

Ing. Martina Novakova, PhD., Mgr. Vladimir Bednarik
riaditelka skoly Stavstar s.r.o.
konatel

Tato zmluva bola zverejnena dna:

Tato zmluva nadobuda G¢innost’ dna:
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