MANDATNA ZMLUVA

& 01/IVOMOS/SSI

na vykon ¢innosti stavebného dozoru a odborného poradenstva uzavreta podla § 566
a nasl. Obchodného zakonnika v zneni neskor$ich predpisov medzi tymto zmluvnymi

Mandant:

Nazov Skoly:

Sidlo skoly:
Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Telefon:

Fax:

E - mail:

d’alej len ,,Mandant*
a

Mandatar:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zodpovedny zastupca:

IC:ZO :
IC DPH:
Pravna subjektivita:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:
Telefon/fax:
Mobil:

E- mail:

d’alej len ,,Mandatar

stranami:
1.

ZMLUVNE STRANY

Spojena $kola internatna

Mila Urbana 160/45, 029 01 Namestovo
Mgr. Marta Gabarikova, riaditel’ka Skoly
37 982 702

2022233554

Statna pokladnica

7000263486/8180

+421 43 558 1475

+421 43 55228 87

ssino@ssino.sk

Ing. Ivan Moravéik IVOMOS

Borové 3295/36, 010 07 Zilina

vo veciach zmluvnych: Ing. Ivan Moravcik

vo veciach technickych: Ing. Ivan Morav¢ik, stavebny
dozor zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272;

46 708 031

neplatca DPH

zapisany v Zivnostenskom registri pod &. 580-49706
u Obvodného uradu Zilina

Tatra banka, a.s., pobocka Zilina

2619535825/1100

+421 (41) 500 3564,

+421 905 867 168

moravcik.ivo@gmail.com.sk




II.
PREDMET ZMLUVY

(1) Mandatar sa zavizuje, ze pre mandanta zabezpeci vykon Cinnosti stavebného dozoru
a odborného poradenstva na stavbe: ,RekonStrukcia kotolne Spojenej Skoly
internatnej Namestovo“ v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a jej prilohe (d’alej len
SD).

(2) Mandatar bude vykonavat SD na stavbe podla urené¢ho projektu pre realizéciu
stavby, ktory vypracoval projektantom Ing. Anton Zvarik PLYN AZ-PI, Zelezni¢na
8/563, 013 01 Teplicka nad Vdhom a v stlade so stavebnym povolenim, ktoré vydal
miestne prislusny stavebny trad Mesto Namestovo, Mestsky urad, Cyrila a Metoda
329/6, 029 01 Namestovo dia 25. 05.2012 pod ¢. 0328/2012.

(3) Mandant sa zavdzuje, ze uhradi dohodnuti cenu za vykonané prace a poskytne
mandatarovi dojednané spolupdsobenie.

(4) Mandant udel'uje mandatarovi plni moc na ¢innosti suvisiace s vykonom ¢innosti
stavebného dozoru. Na Specifické Cinnosti nevyhnutné pre vykon stavebného dozoru
neupravené touto zmluvou bude mandatarovi v pripade potreby pisomne udelena
samostatna plna moc.

III.
SPOSOB USKUTOCNENIA PRAC

(1) SD bude vykonavany priamo na predmetnej stavbe. Vyhodnotenie prac bude
uskutociiované minimalne 1x tyzdenne, pripadne podl'a dohody tc¢astnikov zmluvy a na
zéklade potreby prebiehajucej stavby. V pripade havarijnych situacii, alebo okamzitého
prerusenia prac na stavbe pri realizdcii budl informacie mandantovi odovzdané okamzite.

(2) Pri vykonavani prac bude mandatar dodrziavat’ stavebny zakon a ostatné vSeobecne
zavdzné pravne predpisy, technické normy, pripadne iné dojednania dohodnuté touto
zmluvou, a bude sa riadit’ vychodzimi podkladmi mandanta, d’alej zapismi a dohodami
zmluvnych stran uskutocnenych na Statutarnej urovni ucastnikov zmluvy, a vyjadreniami
verejnopravnych organov a organizécii ku stavbe.

(3) Mandant je povinny poskytnut’ mandatarovi potrebnu sucinnost’ tak, aby mohol vcas
a riadne vykonavat’ vSetky zmluvne dohodnuté ¢innosti.

Mandatar bude vykonavat’ SD tymito opravnenymi osobami:

- Ing. Ivan Morav¢ik, zapisany v SKSI pod ev. ¢.: 10 272, bytom Borovéa 36, 010 07
Zilina, tel./fax: +421 41/5003 564, mobilny telefon: +421 905/ 867 168, e-mail:

moravcik.ivo@gmail.com;




(4) Mandant je povinny odovzdat v€as mandatarovi veci a informacie, potrebné na
zriadenie zalezitosti, pokial’ z ich povahy nevyplyva, ze ich ma obstarat’ mandatar. Ak
vyzaduje zriadenie zélezitosti uskuto¢nenie pravnych tkonov v mene mandanta, je tento
povinny mandatdrovi na jeho poziadanie vystavit’ véas pisomné plnomocenstvo.

(5) Mandatar zodpoveda za Skodu na veciach prevzatych od mandanta na zriadenie
zalezitosti a na veciach prevzatych pre mandanta od tretich oso6b s vynimkou, ak tto
Skodu nemohol odvratit’ ani pri vynalozeni odbornej starostlivosti. Tieto veci je mandatar
povinny dat’ poistit’, len ked’ to ustanovi zmluva, alebo ked’ ho o to mandant poziada, a to
na ucet mandanta.

(6) Mandatar bude vykonavat’ ¢innost’ stavebného dozoru na stavbe, a to vzdy v Case
podl’a potreby pritomnosti mandatara na stavbe. Pri neprerusovanom priebehu niektoré¢ho
stavebného procesu alebo pri ¢asovych sklzoch vo vystavbe a pod., musi byt jeho
pritomnost’ zabezpecend aj v diloch pracovného pokoja alebo volna, pripadne i v noci.
Cinnost’ na stavbe bude vykonavana v priebehu celej doby pripravy a vykonu prac
suvisiacich s jej realizaciou.

a) Vramci vykonu stavebny dozor sleduje spdsob a postup uskutocnovania stavby,
zhodu so schvélenou projektovou dokumentéciou a stavebnym povolenim. Stavebny
dozor zodpoveda za zabezpecenie suladu priestorovej polohy s dokumentaciou stavby
a za dodrzanie vSeobecnych technickych poziadaviek na vystavbu. Je spoluzodpovedny
za dodrzanie podmienok rozhodnuti vydanych na uskuto¢nenie stavby, najmé tizemného
rozhodnutia a stavebného povolenia. Vplyva na odstranenie nedostatkov, ktoré na stavbe
zistil (ak chyby nemozno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich
oznami prislusnému stavebnému uradu). Sleduje, ¢i pri realizdcii nie je ohrozena
bezpecnost’” a ochrana zdravia pri préci, ¢i nedochddza k ohrozeniu alebo poskodeniu
zivotného prostredia.

b) Stavebny dozor zabezpeci: zapis do stavebného dennika o odovzdani a prevzati
staveniska, stard sa o systematické dopliiovanie dokumentacie (podl'a ktorej sa stavba
realizuje). Priebezne kontroluje (kontrola tych Casti diela, ktoré sa v d’alSom postupe prac
zakryju alebo sa stanl inak nepristupnymi) preberanie prac (eviduje vysledky kontrol
v stavebnom denniku) a kontroluje odstraiiovanie chyb, nedostatkov a pripadnych
nedorobkov zistenych pri preberani. Sleduje, ¢i sa vykondvaju predpisané skusky
materialov, konstrukcii a prac. Vyzaduje doklady o preukdzani zhody vyrobkov na
stavbu. Kontroluje postup prac podla casového harmonogramu - planu stavby, riadne
uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Dava suhlas na zacCatie
realizacie rozli¢nych préac. V pripade nedodrzania technologickych postupov, prislusnych
noriem, kvality prac, bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, atiez podmienok
stavebného povolenia moze realizaciu stavebnych prac okamzite zastavit'.

¢) Stavebny dozor riesi v uzkej sucinnosti s mandatarom aj rézne technické otazky (napr.
v pripade nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materidlov), pricom v plnej miere
zastupuje stavebnika - investora tak, aby celkové naklady stavby neprekrocili schvaleny
rozpocet, nepredlzovala sa lehota vystavby stavby a nezhorSovali sa parametre stavby.
Bezodkladne informuje investora o vSetkych zavaznych okolnostiach ohl'adom stavby.



Kontroluje vecnu a cenovu spravnost’ ocenovanych podkladov a platobnych dokladov,
a d’alej ich stlad s podmienkami prislusnej zmluvy o dielo.

d) Stavebny dozor kontroluje a sleduje vedenie stavebného dennika. Stavebny dennik
vedie stavbyveduci zhotovitel'a po cely as vystavby od prvého dia pripravnych prac na
stavenisku az po odstranenie nedostatkov skuto¢ného realizovania stavby podla
podmienok kolauda¢ného rozhodnutia.

e) Stavebny dozor pripravuje podklady na odovzdanie a prevzatie dokoncenej stavby, t.].
komplex vykresov so zakreslenymi zmenami (ktoré sa vykonali pocas realizacie stavby),
zoznam zabudovanych strojov a zariadeni (vratane osvedceni o akosti a kompletnosti,
atestov, navodov na montéaz, udrzbu a obsluhu), doklady o zaskoleni obsluhy, osved¢enia
o akosti materidlov a konStrukcii, doklady o preukazani zhody vyrobkov, zapisnice,
protokoly o vykonanych skuskach pouzitych materialov, spravy o vykonanych skuskach,
prehliadkach vyhradenych technickych zariadeni, pasporty, revizne knihy vyhradenych
technickych zariadeni, stavebné denniky, geodeticki dokumentaciu, stanovisko ku
skutocnému stavu platieb, protokol o komplexnom vyskusani, prevadzkovy poriadok. Po
skonceni stavebnych prac stavebny dozor kontroluje vypratanie staveniska. Zucastiiuje sa
na kolauda¢nom konani a dozera na odstranenie kolauda¢nych chyb.

(7) Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit' predmet svojej ¢innosti
z doévodov na strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov, na ¢o je vSak povinny bez
zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit’ mandanta s bliz§im popisom prislusnej prekazky.

5 Iv.
CAS PLNENIA

(1) Mandatar sa zavizuje, ze vykona predmet dojednany v rozsahu a obsahu ¢l. II. tejto
zmluvy, t.j. ¢innost’ stavebného dozoru, v priebehu stavby a po jej prevzati az do vydania
kolauda¢ného rozhodnutia prislusSnym stavebnym tradom.

(2) Cinnost stavebného dozoru v priebehu stavby bude zaGatd diiom odovzdania
nevyhnutnych podkladov k plneniu zmluvy, najneskér v den odovzdania staveniska.
Cinnost’ v priebehu stavby sa ukonéi ditom zapisniéného odovzdania a prevzatia stavby
investorom - stavebnikom od zhotovitela.

(3) Cinnost’ stavebného dozoru po ukonéeni stavby bude zaata diiom zapisni¢ného
odovzdania a prevzatia stavby investorom — stavebnikom od zhotovitel'a, po odstraneni
drobnych vad a nedorobkov a ukoncéena vydanim kolauda¢ného rozhodnutia prislusSnym
stavebnym uradom.

V.
SPOLUPOSOBENIE MANDANTA

(1) Mandant sa zavézuje, Ze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné
podklady a spoluposobenie v lehote do 7 pracovnych dni pred odovzdanim staveniska:



a) kopiu stavebného povolenia vydaného podl'a schvaleného projektu stavby;

b) jedno vyhotovenie kompletného projektu pre realizaciu stavby;

¢) zmluvu o dielo na zhotovenie stavby uzavreti medzi zhotovitel'om a objednavatel'om;
d) urci spdsob vykonu autorského dozoru projektanta.

(2) Mandant sa zavédzuje zabezpecit' sucinnost’ zhotovitel'a (prislusnej zmluvy o dielo na
stavbu uvedenu v €l. II bod 1 tejto zmluvy) podl'a poziadaviek mandatara a stavebného
zakona.

(3) Mandant udeli pracovnikom mandatara plni moc na zastupovanie mandanta pri styku
s inymi pravnickymi alebo fyzickymi osobami potrebnu na vykon ¢innosti stavebného
dozoru.

VI
ODMENA MANDATARA

(1) Odmena za ¢innost’ mandatara podl’a tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran podl'a zakona Cislo 18/1996 Z. z. o cenach. Vychadza z ponuky mandatara zaslanej
v ramci zadavania zakazky z nizkou hodnotou organizovanej podl'a ustanoveni platného
zakona o verejnom obstardvani v Case pred uzavretim zmluvy a predstavuje Ciastku
celkom:

8.740,- EUR (slovom: osemtisicsedemstoStyridsat’eur)

(2) Mandatar je opravneny vystavit' faktGru v odsuhlasenej a dohodnutej vyske raz
mesaéne vzdy na konci mesiaca, priCom sa ur¢i obdobie trvania stavby v zavislosti na
zmluve so zhotovitel'om tak, aby mesiace vystavby x (krat) odmena tvorili celkovl cenu
dohodnutej odmeny.

(3) Dohodnuti zmluvni odmenu v mesacnych splatkach mandant uhradi v lehote
splatnosti faktir najneskoér do 14 dni odo dna ich doru€enia na i¢et mandatara uvedeny
v zahlavi tejto zmluvy.

(3) Mandatar nie je platcom DPH. Odmena sa pri fakturacii vyuctuje v dohodnutej vyske
stanovenej platnymi predpismi v ¢ase realizacie stavby.

(4) V odmene mandatara si uz zahrnuté vSetky néklady, ktoré mandatar ic¢elne vynalozi
pri plneni svojho zavéizku (okrem nakladov spocivajucich v uradnych poplatkoch a pod.)

(5) V pripade, e dojde k prediZeniu lehoty vykonu z dévodu na strane mandanta a jeho
zmluvnych partnerov, uhradi mandant mandatarovi vykon SD v &ase prediZenia lehoty,
do vysky zmluvne dohodnutej ceny EUR v €l. VI. bod (1) — mesacna odmena v prepocte
na dni vykonu prac pocas meskania.



VII.
PLATOBNE PODMIENKY

(1) Mandatar ma povinnost’ vyhotovit' mandantovi faktiru za prace podla tejto zmluvy
vzdy k poslednému dnu prislusného kalendarneho mesiaca a bezodkladne mu ju dorucit’.

(2) Mandant ma povinnost’ vyplatit' faktru najneskor do 14 dni odo dia jej doruCenia
mandantovi.

(3) Pre pripad zruSenia tejto zmluvy z dévodu na strane mandanta, ktoré neboli
sposobené zavinenim alebo sposobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom
vykonané prace budu vyfakturované mandantovi vo vyske dovtedy vykonanych prac
a ucelne vynalozenych nakladov. Vyska takychto prac a nakladov musia byt predtym
pisomne odsuhlasené mandantom.

(4) V pripade omeskania thrady faktury mandantom platia ustanovenia Obchodného
zakonnika. To isté plati, ak je v omeskani mandatar s odovzdanim, resp. vykonanim préac.

VIIL
ZODPOVEDNOST ZA VADY

(1) Mandatar zodpoveda za to, ze predmet zmluvy bude vykonany podl'a realizacného
projektu stavby, pravoplatného stavebného povolenia, v stlade s technickymi
poziadavkami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a podla ustanoveni tejto
zmluvy.

(2) Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov prevzatych
od mandanta, a mandatar ani pri vynalozeni vSetkej svojej starostlivosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne netiplnost’.

(3) Pripadnt reklamaciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je mandant povinny
pisomne uplatnit’ u mandatara, a to bezodkladne po zisteni pripadnej chyby.

IX.
VSEOBECNE DOJEDNANIA

(1) Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajice ztejto zmluvy a touto zmluvou
vyslovne neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika
v platnom zneni a ostatnych platnych pravnych predpisov.

(2) Zmluva nadobuda platnost” podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
ucinnost’ ihned’ po uzatvoreni zmluvy o dielo so zhotovitelom stavby na dany predmet
zmluvy.



(3) Akékol'vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je mozné vykonat’ len formou pisomného
dodatku podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.

(4) Zmluva je zavézna i pre pripadnych pravnych nastupcov zmluvnych stran.

(5) Zmluva je vyhotovena v Styroch vyhotoveniach, z ktorych kazda zmluvna strana
dostane po dve vyhotovenia.

(6) Prilohy, ktoré su nedelite'nou sucastou zmluvy:

_O(

1. - Fotokopia Osvedcenia o zivnostenskom opravneni mandatara;
. 2. - Fotokodpia Osvedceni SKSI o odbornej spdsobilosti pre vykon ¢innosti SD.

¢

(7) Utastnici zmluvy vyhlasuji, Ze su spdsobili svojimi ukonmi nadobtdat’ prava
a zavézovat’ sa, ze zmluva je uzatvorena po vzajomnom prerokovani, v zmluve prejavili
svoju volu slobodne, vazne, urcite a zrozumitel'ne, bez natlaku, nekonaju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, Ze si text tejto zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu
riadne porozumeli a na znak stihlasu ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

V Namestove dna 12. 06. 2012 V Ziline diia 11. 06. 2012
Mandant: Mandatar:

Mgr. Marta Gabarikova Ing. Ivan Moravc¢ik
riaditel’ka Skoly stavebny dozor



