ZMLUVA O DIELO C.
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov v spojeni so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,Zmluva“)

medzi

Objednavatel”: Univerzita Komenského v Bratislave
sidlo: Safarikovo némestie 6, 814 99 Bratislava
1CO: 00397865

DIC: 2020845332

IC DPH: SK2020845332

bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: prof. JUDr. Marek Stevéek, DrSc., rektor
osoba opravnena na Ing. Ingrid Kitna Zelonkova, PhD., kvestorka
podpis zmluvy:

dalej len ,Objednavatel™

a

Zhotovitel”: Anoverd s.r.o.

sidlo: Ladice 182, 951 77 Ladice
1CO: 52826619

DIC: 2121162967

1C DPH: SK2121162967

zapis: Obchodny register Okresného sudu Nitra, oddiel:Sro, vlozka ¢.

50218/N

bankové spojenie:

IBAN:

Statutarny organ: Mgr. Miloslav Holicka - konatel

dalej len ,,Zhotovitel™
dalej spolu aj ako ,Zmluvné strany", jednotlivo ,Zmluvna strana"

Preambula
Tato Zmluva je uzatvorena v sulade so Zakonom o verejnom obstaravani na zaklade
vysledku verejného obstaravania podlimitnej zakazky na dodanie tovaru: ,Univerzitna
materska skdlka - vybudovanie ihriska™ vyhldsenej oznamenim uverejnenym vo
Vestniku verejného obstaravania Cislo ¢. 179/2024 zo dna 10.09.2024 pod cCislom 22492-
WYT.

Predmet zdkazky bude financovany z prostriedkov viacerych dotacii Ministerstva Skolstva,
vedy, vyskumu a Sportu Slovenskej republiky.

Clanok I
Predmet Zmluvy
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Predmetom tejto Zmluvy je:

a) zavazok Zhotovitela dodat a zhotovit pre Objednavatela riadne a vcas dielo
~Univerzitna materska skolka - vybudovanie ihriska“ (dalej len ,Dielo")
v sulade s podmienkami stanovenymi touto Zmluvou a v sulade s prislusnymi
platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, projektovou
dokumentaciou a opisom predmetu zakazky, ktoré tvoria Prilohu ¢. 1 tejto
Zmluvy, Vykazom vymer, ktory tvori prilohu ¢. 2, informaciami a idajmi, ktoré
boli zverejnené v ramci sutaznych podkladov vratane pripadnych vysvetleni
Objednavatela ako verejného obstaravatela poskytnutych v priebehu verejného
obstaradvania ako aj v sulade s ponukou Zhotovitela, ktord ako uchadzac
predlozil v rdmci procesu verejného obstaravania;

b) zavazok Objednavatela zaplatit za riadne a v¢as zhotovené Dielo cenu, a to
podla podmienok stanovenych v Cl. VIII tejto Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje a zodpoveda za to, ze:

a) pred uzatvorenim tejto Zmluvy sa riadne oboznamil so vSetkymi poziadavkami
na zhotovenia Diela, ako aj s vSetkymi podkladmi potrebnymi pre zhotovenie
Diela, najma vsSak s projektovou dokumentaciou, miestnymi pomermi
a ostatnymi informaciami poskytnutymi Objednavatelom v procese verejného
obstaravania;

b) ku dfu uzatvorenia tejto Zmluvy neidentifikoval v projektovej dokumentacii
Ziadne nedostatky, chyby alebo nespravnosti, ktoré by znemoziiovali realizaciu
Diela v sulade s projektovou dokumentaciou;

c) disponuje potrebnymi kapacitami personalnymi, technickymi ako aj financ¢nymi
zdrojmi na riadnu realizaciu Diela.

Clanok II
Lehota vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo do tridsiatich (30) kalendarnych dni odo
dna prevzatia staveniska, ktory bude uvedeny v protokole o odovzdani a prevzati
staveniska podpisanom zdastupcami oboch zmluvnych stran. Dielo sa povaZuje za
zhotovené dfom podpisu protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko najneskér do piatich (5) kalendarnych
dni odo dna dorucenia elektronickej vyzvy Objednavatela na zacatie prac a
prevzatie staveniska kontaktnej osobe Zhotovitela opravnenej konat vo veciach
zmluvnych. Objednavatel nie je povinny zaslat vyzvu na prevzatie staveniska skér
ako dojde k ukonceniu stavebnych prac na Casti diela - spevnené plochy (okapovy
chodnik, beténova plocha pred vstupom do objektu materskej Skolky), ktoré su
realizované v ramci 1. Casti zdkazky ,Univerzitnd materska Skolka - stavebné
prace".

Zhotovitel je povinny ku diu prevzatia staveniska predlozit dozoru Objednavatela
Plan BOZP vypracovany opravnenou osobou a s nalezitostami v rozsahu podla
nariadenia vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.

Zhotovitel' je povinny zacat s realizaciou Diela bez zbyto¢ného odkladu po
odovzdani staveniska.

Ak Zhotovitel' neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v bode 2.2 tejto Zmluvy
alebo nezacne s realizaciou Diela do piatich (5) pracovnych dni odo dria prevzatia
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staveniska, je Objednavatel opravneny odstupit od Zmluvy, okrem pripadu, ak
zacatiu realizacie Diela brania okolnosti vy$Sej moci alebo prekazky braniace
vykonavaniu Diela. Existenciu pripadnych prekazok je Zhotovitel povinny pisomne
Objednavatelovi oznamit a déveryhodne preukazat; lehota na prevzatie staveniska
alebo zadatie prac v takom pripade zaéne plynut po odpadnuti prekazky, ktord
branila prevzatiu staveniska alebo zacatiu prac.

Zhotovitel sa zavédzuje dodrzat dohodnutl lehotu vykonania Diela podla bodu 2.1
Zmluvy. Pokial kedykolvek pocas realizécie Diela z akychkolvek dévodov hrozi
omeskanie s dokonlenim Diela v dohodnutej lehote, je Zhotovitel povinny
bezodkladne prijat vhodné opatrenia na urychlenie prac a informovat dozor
Objednavatela o prijatych opatreniach. Dozor Objednavatela je zaroven opravneny,
kedykolvek to povazuje za potrebné, udelit Zhotovitelovi pokyny na zabezpecenie
opatreni smerujlcich k urychleniu postupu prac, na zaklade ¢oho je Zhotovitel
povinny prislusné opatrenia prijat a poskytnut Dozoru Objednavatela spravu o ich
prijati alebo o dévodoch, ktoré mu pripadne z objektivnych dévodov neumoziiuju
navrhované opatrenia prijat.

Akékolvek predizenie lehoty na zhotovenie Diela musi byt pisomne odsuhlasené
Objednavatelom a vykonané formou uzatvorenia pisomného dodatku k tejto
Zmluve. Takuto zmenu Objedndvatel moéze odsuhlasit len za podmienok
ustanovenych v ¢lanku III Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje stavebné prace na Diele realizovat pocas pracovnych dni od
7:00 hod. do 18:00 hod. a v soboty od 8:00 hod. do 18:00 hod. Pre vylucenie
akychkolvek pochybnosti, stavebné prace na Diele je Zhotovitel opravneny
vykondvat aj pocas dni pracovného pokoja a $tatnych sviatkov. Zhotovitel sa
zavazuje pocas realizacie Diela dodrziavat najmd VZN Mestskej ¢asti Bratislava-
Karlova Ves €. 4/2013. Ustanovenie bodu 2.6 Zmluvy tymto nie je dotknuté.

Clanok III
Zmena lehoty na vykonanie Diela

Lehotu na vykonanie Diela je mozné menit vyluéne v sllade so Zakonom

o verejnom obstaravani. Zhotovitel mé pravo pisomne poziadat Objednavatela o

predl'ienie lehoty na vykonanie Diela dodatkom k zmluve najma v nasledovnych

pripadoch za podmienky, Zze maju na fiu preukazatelny vplyv:

a) ak sa zmeni rozsah diela (naviac prace), ktoré nezavinil Zhotovitel;

b) zmeny technického rieSenia zo strany Objednavatela;

c) zasah organu verejnej spravy, ktory nezavinil Zhotovitel porusenim svojich
povinnosti a ktorému nemohol zabranit ani pri vynalozeni nalezitej odbornej
starostlivosti, ktord mozno od neho pozadovat;

d) pobsobenia okolnosti vySSej moci;

e) opravneného prerusenia prac na Diele v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Zhotovitel je povinny bezodkladne, pisomnym oznamenim a zaroven zapisom do
stavebného dennika oboznamit Objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora
brani alebo stazuje vykonavanie Diela s dosledkom mozného prediZenia zmluvnej
lehoty uskutocnenia stavebnych prac na Diele alebo ktord bude mat za nasledok
prerusenie prac; zapisom udalosti do stavebného dennika nie je dotknuta povinnost
Zhotovitela podla Cl. V tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny bez megkania pisomnym
ozndmenim a zapisom do stavebného dennika oboznamit Objednavatela o
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odpadnuti prekazky braniacej vykonavaniu Diela, ktora preruSenie prac na Diele
spOsobila. Po odpadnuti tejto prekazky je Zhotovitel povinny v pracach na Diele
bezodkladne pokracovat. V pripade, ak je technicky mozné realizovat Dielo aj
v pripade vyskytu prekazky braniacej vykonavaniu Diela, napr. realizaciou prac na
inych castiach Diela resp. realizaciou inych ako planovanych prac, nebude
Zhotovitel zdrziavat realizaciu na tychto inych ¢astiach Diela a je povinny v stlade
s pokynmi dozoru Objednéavatela realizovat tieto iné prace.

V pripade prekdzky braniacej vykonavaniu Diela je Zhotovitel opravneny prerusit
prace na Diele po dobu trvania takej prekazky, bez toho, aby sa tymto prerusenim
dostal do omeskania s vykonavanim Diela. PreruSenie prac z dovodu prekazky
braniacej vykonavaniu Diela nema vplyv na zmluvnu cenu Diela. V pripade zmeny
rozsahu Diela z dovodov prekazok braniacich vykonavaniu Diela, sa Zmluvné strany
zavazuju postupovat v sutlade s Cl. v tejto Zmluvy.

Kazdad prekazka bréniaca vykonavaniu Diela a dizka jej trvania musi byt presne
poznamenana v stavebnom denniku a zaroven je Zhotovitel o akejkolvek prekazke
bréniacej pokracovaniu prac informovat pisomne dozor Objednavatela. Zhotovitel
je povinny existenciu takejto prekadzky bezodkladne preukazat. Preru$enie prac na
Diele musi byt pisomne odsuhlasené dozorom Objednavatela. Ak dozor
Objednavatela nesuhlasi s prerusenim prac na Diele a trva na vyhotoveni Diela,
uvedie to v pisomnom stanovisku v odpovedi na Ziadost Zhotovitela a zaroven tuto
skuto¢nost vyznadi zapisom do stavebného dennika. Zhotovitel je v takom pripade
povinny v pracach pokracovat, ak to neodporuje pravnym predpisom Slovenskej
republiky a vykon tychto prac je technicky mozny.

Dozor Objednavatela moze kedykolvek vydat Zhotovitelovi pisomne alebo zdpisom
do stavebného dennika pokyn, aby prerusil prace na vyhotovovani Diela s uvedenim
dovodu prerusenia. Po obdrzani pokynu dozoru Objednavatela na obnovenie prac
je Zhotovitel povinny bezodkladne pokradovat v pracach na Diele.

Ak dozor Objednavatela neodsuhlasil prerusenie prac podla bodu 3.4 Zmluvy alebo
nevydal pokyn na prerusenie prac podla bodu 3.5 Zmluvy, Zhotovitel nema narok
na predizenie lehoty uskuto¢nenia stavebnych prac z dévodu preru$enia prac a je
povinny uhradit zmluvnd pokutu podla bodu 12.1 tejto Zmluvy, ak dbjde
k omeskaniu.

Clanok 1V
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel' je povinny vykonat Dielo na vlastni zodpovednost a odovzdat Dielo
Objednavatelovi riadne a vCas v sllade s podmienkami stanovenymi touto
Zmluvou. Zhotovitel je pri realizacii dodavok a prac povinny postupovat s nalezitou
odbornou starostlivostou a plnit pri tom vsetky podmienky vyplyvajlce z tejto
Zmluvy, prislusnych STN EN a z dalSich prislusnych uplatnitelnych pravnych
predpisov. Zhotovitel sa zaroven zavdzuje dodrziavat interné predpisy
Objednavatela a reSpektovat pokyny zamestnancov Objednavatela.

Zhotovitel' je povinny vytycit Dielo vo vztahu k pévodnym referenénym bodom,
osiam a vyskam Specifikovanym v Projektovej dokumentacii alebo inej suvisiacej
Dokumentacii poskytnutej mu Objednavatelom. Zhotovitel' zodpoveda za spravne
umiestnenia vSetkych ¢asti Diela a je povinny napravit kazdi chybu v situovani,
vyskach, rozmeroch alebo vytyceni Diela. Zhotovitel' je povinny vynalozit vSetko
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primerané Usilie na overenie presnosti poskytnutych informacii o referenénych
polozkach predtym, nez ich pri realizacii Diela pouzije.

Zhotovitel' a vSetky osoby, prostrednictvom ktorych Zhotovitel zabezpecuje
vykondvanie Diela, sU povinné poskytnut Objednavatelovi, resp. nim k tomu
poverenym osobam, a autorskému dozoru vsetku potrebnu sucinnost a umoznit im
vykonavanie dozoru a kontroly pri vykonavani Diela.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov, za
ohrozenie bezpecnosti premavky na mieste plnenia a vSetky pripadné skody
spésobené svojou dcinnostou. Pri uskutoéfiovani prac je Zhotovitel povinny
dodrziavat vsetky predpisy o ochrane zdravia a bezpecénosti pri praci, protipoziarne
predpisy a predpisy o ochrane Zivotného prostredia.

Zhotovitel' - jeho pracovnici a/alebo jeho Subdodavatelia, budu vSetky prace
potrebné na vykonanie Diela a uskladriovanie stavebnych materidlov realizovat
vylucne v priestoroch staveniska.

Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost préce a pouzivania technickych zariadeni
a mechanizmov pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov tykajucich sa ochrany zivotného prostredia, za ochranu zdravia
vlastnych zamestnancov/pracovnikov a poziarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel' je
povinny zabezpelit, aby vsSetci jeho zamestnanci na stavenisku nosili osobné
ochranné pracovné prostriedky (najma ochranné prilby) a boli vybaveni ostatnymi
bezpecnostnymi pracovnymi poméckami tak, aby boli dodrzané prislusné predpisy
a zdsady BOZP v sulade s Prilohou &. 3 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny viest na
stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych zapisov denne
zoznam zamestnancov pracujucich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci vratane
zamestnancov Subdodavatelov budu pocCas pohybu v aredli stavby viditelne
oznaceni vhodnym spO6sobom. Zhotovitel' je povinny v zmysle platnych pravnych
predpisov dodrziavat Vyhldsku Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny
Slovenskej republiky, ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami
tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické
zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické zariadenia v platnom zneni
pri kazdej cinnosti (montaz, rekonstrukcia, oprava, udrzba, obsluha, vykon
odbornych prehliadok a odbornych skisok) na vyhradenych technickych
zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich zadiatkom preukazat
prisludnymi opravneniami a osvedéeniami, resp. zabezpedit, aby vykon tychto
¢innosti bol realizovany len prostrednictvom k tomu odborne spdsobilych o0s6b,
ktoré su drzitemi prislusnych opravneni (osvedceni).

Poverené osoby Objednavatela maju pravo ziadat Zhotovitela a Zhotovitel je v tom
pripade povinny, aby ihned odvolal z realizacie prac na Diele zamestnanca, ktory si
neplni svoje povinnosti, alebo podla ndzoru Objednavatela je jeho spravanie
v rozpore s poziadavkami Objednavatela na dodrziavanie etického kédexu alebo
svojim konanim ohrozuje riadne pokracovanie prac svojich spolupracovnikov alebo
inych os6b zGclastnenych na realizacii Diela. Takyto zamestnanec musi byt v ¢o
najkratSej dobe nahradeny inym. Objednavatel je opravneny postupovat rovhakym
sp6sobom aj voci Subdodavatelom Zhotovitela a ich zamestnancom.

Zhotovitel' zodpoveda za Cdistotu a poriadok na stavbe, stavenisku a vich
bezprostrednom okoli a zavézuje sa nevytvarat nadmerny hluk a prasnost pocas
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celej doby realizacie Diela a odstranovania vad Diela. Zhotovitel' odstrani na vlastné
naklady odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti, ako aj nim zavinené
znecistenie verejnych  komunikacii alebo vnutro-arealovych komunikacii
Objednavatela. V pripade, Ze Zhotovitel tito svoju povinnost porusi, zabezpedi
splnenie tejto povinnosti Objednavatel na naklady Zhotovitela, ktoré je Zhotovitel
povinny mu nahradit do 3 dni odo dria, kedy ho na to Objednavatel vyzve.

Zhotovitel zabezpedi na vlastné naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montadzneho materidlu, vsSetkych stavebnych hmoét a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun na stavenisko. Néklady s tym spojené znasa
Zhotovitel. Strazenie akychkolvek strojov, nastrojov, mechanizmov, materialov
a pod., umiestnenych na stavenisku si zabezpeci Zhotovitel' na vlastné naklady.

Odo dna prevzatia staveniska je Zhotovitel povinny viest stavebny dennik podla
Stavebného zdkona a prislusnej vykonavacej vyhlasky, v ktorom je povinny viest
zaznamy o vsetkych pracach a dodavkach, ktoré pri plneni Diela vykonava (dalej
len ,Stavebny dennik"). Original Stavebného dennika musi byt trvale pristupny
na stavenisku. Do stavebného dennika sU opravneni vykondvat zapisy dozor
Objednavatela, autorsky dozor aich zastupcovia. Stavebny dennik musi byt
spristupneny kontrolnym orgdnom. Zhotovitel je povinny viest Stavebny dennik na
stavbe az do doby odovzdania riadne zhotoveného Diela Objednavatelovi. Do
Stavebného dennika sa zapisuju vsetky rozhodujuce skutoCnosti, tykajuce sa
realizovanych prac a vykonov, vratane poZiadaviek na odsuhlasenie rozsahu naviac
prac. Po dokonceni Diela Zhotovitel odovzdd origindl Stavebného dennika
Objednavatelovi. Jeho druhu képiu je Zhotovitel povinny uchovavat minimalne do
doby uplynutia zaruc¢nej doby.

Pred zacatim stavebnych prac Zhotovitel predlozi Objednavatelovi na schvalenie
Specifikacie s polozkami materialov a prvkov (vratane certifikatov), ktoré planuje
pouzit na vykonanie Diela. Objedndvatel si vyhradzuje pravo neschvalit tieto
materidly a prvky, pricom takéto odmietnutie musi byt nalezite odévodnené.

Pred zalatim stavebnych prac je Zhotovitel povinny predlozit Objednavatelovi
vzorky funkénych zariadeni, farieb a materidlov, ktoré planuje na stavbe pouZzit.
Objednavatel si vyhradzuje pravo vybrat si z predloZzenych vzoriek a Zhotovitel je
povinny Objednavatelom vybrané/odsuhlasené vzorky pouzit pri vykonavani Diela.

Objednavatel a autorsky dozor je opravneny kontrolovat vykondavanie Diela na
kazdom stupni jeho realizacie. Prace a/alebo dodavky, ktoré vykazuju uz v priebehu
realizacie Diela nedostatky, alebo su v rozpore s podmienkami ur¢enymi Zmluvou,
musi Zhotovitel na vlastné néklady nahradit nezavadnymi pracami a/alebo
dodavkami bez dopadu na termin ukoncenia nim realizovanych prac a/alebo
dodavok. Ak Objednavatel pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel porusuje svoje povinnosti,
ma pravo ziadat, aby Zhotovitel bezodkladne odstranil zistené vady vzniknuté
chybnym zhotovenim prac a/alebo dodavok a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade,
ze Zhotovitel' v primeranej lehote, urcenej k tomu Objednavatelom prostrednictvom
dozoru Objednavatela, a zapisanej v Stavebnom denniku, prip. v osobitnej pisomnej
vyzve, neodstrani zistené nedostatky, povazuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy a Objednavatel ma pravo od Zmluvy odstupit.

Pri realizovani tzv. ,zakryvanych" prac je Zhotovitel povinny minimalne tri (3)
pracovné dni vopred vyzvat dozor Objedndvatela na ich kontrolu a odsuUhlasenie
formou zapisu v Stavebnom denniku a zaslanim vyzvy elektronicky na e-mailové
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adresy prislusnych kontaktnych oséb. V pripade nedodrzZania tohto postupu je
Zhotovitel' povinny na poZiadanie Objednavatela zakryté prace odkryt na vlastné
naklady a rovnako na vlastné naklady tieto prace, ak budl schvalené
Objednavatelom, opat zakryt. Ak Objedndvatel nebude na vyzvu Zhotovitela
reagovat do troch (3) Pracovnych dni a priebeznej kontroly realizovanych prac sa
nezucastni, ma sa za to, ze Objednavatel so stavom realizovanych prac suhlasi a
Zhotovitel moéze pokracovat v zakryti tychto prdc a v dalSich stavebnych
¢innostiach.

Dozor Objednavatela potvrdzuje supis vykonanych prac a dava suhlas Zhotovitelovi
na vystavenie faktury za zrealizované prace.

V pripade, ak sa mnozstvo prac nezhoduje s mnozstvom uvedenym vo vykaze
vymer, je Zhotovitel povinny na tato skuto¢nost bezodkladne, eSte pred vykonanim
prislusnej prace, upozornit dozor Objednavatela.

Zmluvne nedohodnuté prace (naviac prace), je Zhotovitel na poziadanie
Objednavatela povinny vykonat za podmienky dohody o kvalite, rozsahu, vplyvu na
zmluvny termin odovzdania Diela a cenu, a to vSetko len ak su k tomu splnené
podmienky ustanovené Zakonom o verejnom obstardvani a postupom podla Cl. V
tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel zisti potrebu vykonania inych prac ako su
predpokladané projektovou dokumentaciou a vykazom vymer, mo6ze Zhotovitel
tieto zrealizovat az po tom, ¢o budl Objedndvatelom pisomne schvalené postupom
podla Cldnku V. tejto Zmluvy; ak takéto prace Zhotovitel vykond bez suhlasu
Objednavatela, nie je opravneny ich Objednavatelovi vyucétovat a ndklady na ich
vykonanie znasa v celom rozsahu sam Zhotovitel.

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj
elektriny a vody, resp. konkrétne odberné miesto.

Pri vykonavani Diela je Zhotovitel viazany pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je
povinny s odbornou starostlivostou skumat, ¢ pokyny mu dané Objednavatelom su
vhodné k vykonaniu Diela, resp. prislusnych ciastkovych Cinnosti, ktorych sa tieto
pokyny tykaju. V pripade, ak Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne
neupozorni Objednavatela na nevhodnost tychto pokynov, zodpoveda za vady Diela
a pripadné skody, ktoré boli uplatnenim tychto pokynov sp6sobené. V pripade, ak
bude Objednavatel pisomne trvat na svojich pokynoch napriek skutoénosti, Ze bol
na dovod ich nevhodnosti Zhotovitelom pisomne upozorneny, nezodpoveda
Zhotovitel' za vady Diela a iné Skody spdsobené uplatnenim nevhodnych tychto
pokynov.

Zhotovitel je opravneny bezodplatne vchadzat dopravnymi prostriedkami do arealu
Staré Grunty, v ktorom sa stavba nachadza, a to len za Uc¢elom dopravy materialu,
zariadenia a personalu potrebného na realizaciu Diela. Zhotovitel je povinny zotrvat
dopravnymi prostriedkami len na miestach v aredli Staré Grunty na to uréenych
Objednavatelom, len pocas nevyhnutnej doby na vykon prislusnych manipulac¢nych
¢innosti a nasledne je povinny aredl Staré Grunty opustit.

Pre Ucely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel pravidelné
kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly
stanovenych v plane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzda Objednavatel
Zhotovitelovi bezodkladne po zacati prac a bude pre Zhotovitela zavazny. Na
kontrolnych drioch sa z(c&astriuju prip. aj prislusni profesisti, ktorych pritomnost sa
povazuje za potrebnu, dozor Objednavatela, pripadne aj autorsky dozor, ak si jeho
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pritomnost dozor Objednavatela vyziada. Zucastneni na kontrolnych drioch
predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia skutoCnosti technickej povahy
tykajluce sa najma rozsahu uz vykonanych dodavok a prac, postup prac z hladiska
dodrziavania terminov a dohodnu sa na rieSeni pripadnych problémov, ktoré sa pri
realizacii Diela vyskytli. O priebehu kontrolnych dni sa spisuje pisomny zaznam,
ktory Objednavatel poSle vSetkym na kontrolnych dnoch zucastnenym osobam
elektronickou postou (e-mailom). Ak osoby zucastnené na kontrolnych dnoch
k tomuto zaznamu nepripoja pripomienky ani do dvoch (2) pracovnych dni, zdznam
sa povazuje za odsuhlaseny vSetkymi zu¢astnenymi osobami.

V pripade vzniku akychkolvek odpadov pri vykonavani diela je Zhotovitel
zodpovedny za nakladanie s tymito odpadmi v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov
(dalej len ,zZakon o odpadoch") a prislusnych vykonavacich predpisov a je povinny
plnit vSetky povinnosti, ktoré prislichaju drzitelovi odpadu v zmysle prislusnych
ustanoveni Zakona o odpadoch. V pripade, ak vznikne Objednavatelovi akakolvek
$koda v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela dodrziavat ustanovenia v
oblasti nakladania s odpadmi, Zhotovitel je povinny tuto Skodu v celom rozsahu
Objednavatelovi nahradit.

Zhotovitel je povinny dodrziavat vSetky povinnosti v zmysle vyhldsky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 366/2015 Z. z. o eviden¢nej povinnosti
a ohlasovacej povinnosti v platnom zneni, vyhlasky Ministerstva Zivotného
prostredia Slovenskej republiky ¢. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov v platnom zneni a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zakona
o odpadoch v platnom zneni, ako aj v zmysle ostatnych pravnych predpisov v
oblasti nakladania s odpadmi. Zhotovitel' je povinny uchovavat vsetky doklady
preukazujuce sposob nakladania s odpadom a v zmysle vyhlasky ¢. 366/2015 Z. z.
je povinny viest evidenciu odpadov na Evidenénom liste odpadov. K preberaniu
Diela podla Cl. VI tejto Zmluvy alebo k preberaniu akéhokolvek iného plnenia je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi odovzdat vSetky doklady preukazujlce
mnozstvo odpadov, spdsob nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri vykonavani diela
alebo pri plneni tejto Zmluvy, vratane Evidencnych listov odpadov podla vyhlasky
¢. 366/2015 Z. z. Doklady o mnoZstve a spdsobe nakladania s odpadmi podla tohto
bodu je Zhotovitel Objednavatelovi povinny predlozit alebo odovzdat aj kedykolvek
na vyziadanie Objednavatela. Zaroven je Zhotovitel povinny vSetky doklady podla
tohto bodu vztahujluce sa k nakladaniu s odpadom podas celého kalendarneho roka
odovzdat Objednavatelovi po ukonéeni kazdého kalendarneho roka, najneskor véak
do 15. januara nasledujiceho kalendarneho roka.

Zhotovitel' je povinny organizovat prace a zo staveniska vypratat materidly a
mechanizmy tak, aby nespdsobil zbyto¢né obmedzenie cestnej premavky a zataz
pre zivotné prostredie. Zhotovitel je zaroven pri svojej ¢innosti povinny postupovat
tak, aby neprimerane neobmedzoval uzivanie ostatnych susediacich alebo
suvisiacich objektov Objednavatela, ktoré nie s predmetom rekonstrukcie
a neobmedzoval nad primerand mieru pristup k takymto objektom. Akékolvek
obmedzenia v uzivani susednych alebo suvisiacich objektoch je Zhotovitel povinny
v dostato¢nom ¢asovom predstihu oznamit Objednavatelovi s uvedenim povahy
tychto obmedzeni a predpokladaného ¢asu ich trvania. Objednavatel je opravneny
pozadovat od Zhotovitela posunutie terminu uplatnenia pozadovanych obmedzeni
a/alebo o zabezpeclenie opatreni s cielom zmensenia rozsahu navrhovanych
obmedzeni.
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Zhotovitel sa zavazuje, ze nebude v suvislosti s vykonavanim cinnosti, ktora je
predmetom Zmluvy, zamestndvat zamestnancov v rozpore so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a Eurépskej Unie upravujacimi
nelegalnu pracu a nelegalne zamestnavanie, a to najma v rozpore so zakonom C.
82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢&. 311/2001 Z. z.
Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov, zakonom ¢. 5/2004 Z. z. o sluzbach
zamestnanosti a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkonom ¢&. 461/2003 Z. z. o socidlnom poisteni v zneni neskorsich
predpisov, zakonom ¢. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, zdkona ¢. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov, Smernicou
Eurdpskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES z 18. juna 2009, ktorou sa stanovuju
minimalne normy pre sankcie a opatrenia voli zamestnavatelom Statnych
prislusnikov tretich krajin, ktori sa neopravnene zdrziavaju na Uzemi clenskych
Statov.

Zhotovitel je pri plneni tejto Zmluvy povinny dodrziavat prislusné pravne predpisy
v oblasti ochrany zivotného prostredia. Zhotovitel sa zavdzuje Objednavatela
informovat o kazdom spravnom konani alebo inom konani tykajlicom sa porusenia
povinnosti na Useku ochrany Zivotného prostredia a poskytnat Objednavatelovi
vSetku potrebnu sucinnost, vsetky potrebné informacie a podklady.

Zhotovitel' v plnej miere zodpoveda za porusenie akychkolvek povinnosti tykajucich
sa pravnych predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia, BOZP a poziarnej
ochrany, ako aj Stavebného zakona a vykondavacich predpisov a znasa vsetky skody
a naklady spojené s porusenim takychto povinnosti.

Zhotovitel az do doby podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela, znasa
nebezpelenstvo Skody na zhotovovanom Diele. V pripade, ak sa Objednavatel
omeska s prevzatim Diela, prechadza nebezpecenstvo sSkody na Diele na
Objednavatela prvym dnom omeskania s prevzatim Diela; pre vylUcenie
pochybnosti sa stanovuje, Zze ak Objednavatel’ odmietne prevziat Dielo z dévodu
vyskytu vad a nedorobkov, nie je Objednavatel' v omeskani s prevzatim Diela.

Vlastnicke pravo k materidlom, technologickym zariadeniam ainym
stavebnotechnickym sucastiam Diela nadobida Objednavatel okamihom ich
zabudovania do Diela, resp. stavby.

Zhotovitel je povinny zabezpecit zdznam o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do
prevadzky a zaskoleni, ktory sa pre prislusn( ¢ast Diela vyZaduje podla vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov. Képie zaznamov o vykonani kontroly pri uvedeni
Diela do prevadzky budu prilozené k Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel' je povinny poskytnut Objednavatelovi, resp. nim poverenym osobam
vSetku sucinnost potrebn( pre vykonanie kontroly vykondavania Diela a plnenia
podmienok podla Zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, ak nastanu pravne skutocnosti majuce za nasledok zmenu v pravnom
postaveni Zhotovitela (napr. vyhlasenie konkurzu, vstup do likvidacie, zmena
pravnej formy, zmena v opravneniach konat v mene Zhotovitela) alebo akukolvek
ind zmenu majucu priamy vplyv na plnenie zo strany Zhotovitela, je Zhotovitel
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povinny oznamit tieto skutoénosti Objednavatelovi najneskér do piatich (5)
kalendarnych dni odo dna, kedy tieto skutoc¢nosti nastali.

Clanok V
Zmenové konanie

Zhotovitel' je v oddévodnenych pripadoch opravneny pozadovat zmenu projektu
alebo jeho casti, ak potreba tychto zmien vyplynie z objektivnych dévodov.

Drobné zmeny, ktoré nemaju vplyv na cenu, termin zhotovenia Diela alebo na
kvalitu Diela, budu odsUhlasené Dozorom Objednavatela zapisom v stavebnom
denniku.

Akakolvek ind poziadavka na zmenu projektu musi byt Zhotovitelom pisomne

uplatnena u Objedndvatela zmenovym listom, ktory musi obsahovat spravidla:

- Specifikaciu Casti Diela, ktorej sa zmena tyka (napr. projektova dokumentacia,
zmena pouzitych materialov a pod.);

- dovod zmeny;

— navrh technického riesenia;

— vplyv na termin zhotovenia Diela;

— vplyv na cenu Diela.

Zmeny, ktoré maju vplyv na cenu alebo termin vykonania Diela, mézu byt
odsuhlasené Objednavatelom len ak tieto budd nevyhnutné pre riadne vykonanie
Diela a zaroven, ak k tomu budu splnené podmienky vyplyvajlce z ustanovenia §
18 Zakona o verejnom obstaravani. V pripade, Z7e budl zmeny Diela
Objednavatefom odsuUhlasené, zavazuju sa Zmluvné strany uzatvorit dodatok
k tejto Zmluve, ktorym budi Objednavatelom odsuhlasené zmeny reflektované.

Pokial’ sa vyskytne nevyhnutna potreba na zmenu projektovej dokumentacie, jej
zmenu zabezpeci Objednavatel v stcinnosti s autorskym dozorom bez zbyto¢ného
odkladu v lehote primeranej povahe a rozsahu potrebnych zmien. Zhotovitel nie je
opravneny pozadovat prediZenie lehoty na vykonanie Diela, ak je potreba na zmenu
projektovej dokumentdacie vyvolana chybou, nedostatkom alebo pomermi na
stavbe, ktoru si Zhotovitel' ako skiseny doddavatel stavebnych prac pri vynaloZeni
nalezitej odbornej starostlivosti mal a mohol uvedomit podstatne skor, ako takuto
poziadavku na zmenu Objednavatelovi predlozil, ato najmda ak sa jedna
o poziadavku na zmenu projektovej dokumentacie, ktord mu bola spristupnena uz
v procese verejného obstaravania.

V pripade, Ze sa pocas realizacie Diela ukaze potreba zmeny objemového alebo
konstrukéného charakteru, alebo naviac prac oproti pévodne dohodnutému rozsahu
prac, musia byt zaznamenané formou zmenovych listov a zapisom v stavebnom
denniku a budld rieSené v dodatkom k tejto Zmluve v sulade so Zakonom
o verejnom obstaravani.

Tieto prace budu ocenené nasledovne:

a) pre Uhradu takych druhov naviac prac, ktorych ocenenie bolo realizované v
niektorej z poloziek rozpoctu v ramci predkladanej ponuky, budi Objednavatelom
akceptované cenové podmienky dohodnuté v Zmluve pre obstaravany predmet (ide
o taky druh prac, ktory bol ocefiovany v ramci povodnej ponuky Zhotovitela),
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b) pre taky druh naviac prac, ktory nebol ocefovany v pévodnej ponuke, musi
Zhotovitel' vy$ku ceny samostatne dohodnit s Objednavatelom nasledovnym
sp6sobom:

i. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajlceho pism. a) tohto
bodu, pouzije sa pre stanovenie ceny polozky cennik CENEKON pre stavebné prace
s pouzitim zlavy 10%, alebo

ii. ak nie je mozné stanovit cenu polozky podla predchadzajliceho pismena i.,
Zhotovitel je povinny do piatich (5) dni od vyzvy Objednavatela vykonanej zapisom
do stavebného dennika, predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenie tri cenové
ponuky tretich os6b so Specifikdaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich
sadzieb, z ktorych je Objedndvatel opravneny akceptovat cenovlu ponuku s
najnizSou cenou a Zhotovitel je akceptaciou tejto cenovej ponuky Objednavatelom
viazany. V pripade, ak Objednavatel nebude akceptovat Ziadnu z predlozenych
cenovych ponuk Zhotovitefom, je tento opravneny sam predloZit cenové ponuky
tretich osdb so Specifikaciou jednotkovych cien/hodinovych zuctovacich sadzieb, z
ktorych je Zhotovitel' povinny akceptovat cenovl ponuku s najnizSou cenou a
Zhotovitel je touto cenovou ponukou viazany.

Clanok VI
Prevzatie vykonaného Diela

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit pripravenost Diela na jeho odovzdanie
Objednavatelovi najneskor tri (3) dni pred jeho planovanym dokoncenim.
V pisomnom oznameni o dokonceni Diela Zhotovitel uvedenie aj vSetku
Dokumentaciu podla bodu 6.6 tejto Zmluvy.

Dielo sa povazuje za pripravené na odovzdanie, ked' je spbsobilé na riadne uzivanie
Objednavatelom, a to najma vtedy, ked suU na fnom ako celku riadne dokoncené
vSetky stavebné prace, boli na nom vykonané vsetky potrebné skusky a revizie
v zmysle prislusnych vsSeobecne zavaznych pravnych predpisov, nema vady,
a kvalitativne zodpoveda podmienkam uvedenym v tejto Zmluve.

Preberacie konanie sa musi zacat najneskér do siedmich (7) Pracovnych dni odo
dnia dorucenia oznamenia podla bodu 6.1 tejto Zmluvy Objednavatelovi, pokial sa
Zmluvné strany nedohodnu inak. Miestom preberacieho konania je miesto
vykonavania Diela.

V lehote podla bodu 6.3 tejto Zmluvy sa povereny zastupca Objednavatela zGcastni
obhliadky Diela, ktorej termin mu oznami Zhotovitel' aspon tri (3) pracovné dni pred
jej konanim. V ramci obhliadky bude predbeZne posudena kvalita Diela, vratane
identifikacie pripadnych vad, ktoré musia byt odstranené najneskér ku dnu
protokolarneho odovzdania Diela.

Dielo sa povazuje za prevzaté okamihom, kedy prevzatie Diela bude potvrdené
poverenymi zastupcami Zmluvnych strdn a Dozorom Objednavatela podpisom
Protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Pisomné poverenia budu prilohou Protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

Zhotovitel je povinny pri podpise Protokolu o odovzdani a prevzati Diela odovzdat
Objednavatelovi vSetku dokumentaciu osvedéujucu kvalitu a komplexnost Diela,
a to najma

a) original Stavebného dennika;
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b) dokumenty, potrebné ku kolaudaénému konaniu, delené po jednotlivych
stavebnych objektoch a Castiach, pripravené v zmysle platnych pravnych
predpisov, STN, poziadaviek technickej inSpekcie a inSpektoratu bezpeclnosti
prace, ktoré budl obsahovat najméa certifikdty, zapisnice, protokoly a
osvedcenia o akosti materidlov a vykonanych skuskach, zapisy z vykonanych
skusok a kontrol;

c) certifikaty, osvedcenia a atesty, resp. vyhlasenia o zhode pouzitych materidlov
a vyrobkov;

d) zdznam o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do prevadzky v zmysle
pozadovanych technickych predpisov, prevadzkovy poriadok;

e) manual na obsluhu a uUdrzbu diela (technickd karta a instalacny manual k
vyrobku);

f) doklady o spOsobe likvidacie odpadov;

g) projektovd dokumentacia skutocného vyhotovenia Diela so zakreslenim
vSetkych zmien podla skutocného stavu vykonanych prac v dvoch
vyhotoveniach;

h) projekt polohovo-vyskového zamerania;

i) doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujlcich vyrobkov podla ust.
§ 43f, § 47 Stavebného zakona a podla prislusSnych ustanoveni zakona C.
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, podla zakona ¢. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou
Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR ¢. 162/2013 Z. z.,
ktorou sa ustanovuje zoznam skupin stavebnych vyrobkov a systémy
posudzovania parametrov v zneni neskorsich predpisov;

j) fotodokumentaciu vyhotovovanu priebezne pocas realizacie Diela;

(dalej spolu pism. a) az j) len ako “Dokumentacia”).

Objednavatel je opravneny odmietnut Dielo prevziat v pripade, ak Dielo trpi vadami
alebo inymi nedostatkami, pre ktoré ho nemozZno riadne uzivat a/alebo Zhotovitel
neodovzdal Objednavatelovi vSetku Dokumentaciu podla bodu 6.6 Zmluvy;
skutoc¢nost, Ze Objednavatel Dielo odmietol prevziat, sa poznadi v protokole o
odovzdani a prevzati Diela s uvedenim doévodu a lehoty, dokedy je Zhotovitel
povinny zabezpelit odstranenie nedostatkov, pre ktoré Objednavatel Dielo
neprevzal. Objednavatel m6ze prevziat Dielo v pripade, ak toto vykazuje vady,
ktoré sami o sebe alebo v spojeni s inymi nebrania riadnemu uzivaniu Diela (drobné
nedostatky), ¢o vSak nezbavuje Zhotovitela povinnosti tieto vady odstranit; vady
sa v tomto pripade poznacia v protokole o odovzdani a prevzati Diela spolu s lehotou
na ich odstranenie, ktora je pre Zhotovitela zavéazna, pricom po ich odstraneni bude
v predmetnom protokole Zmluvnymi stranami vyznacena doloZzka o odstraneni
tychto vad.

Zhotovitel' sa zavézuje vypratat stavenisko a uviest miesto staveniska do
povodného stavu do piatich (5) pracovnych dni po tom, ¢o Objednavatel potvrdi
prevzatie Diela bez vad a nedorobkov v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy, ak v protokole
o odovzdani a prevzati diela nie je dohodnuté inak.

12



7.1

7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

Clanok VII
Cena Diela

Celkovd cena Diela na zadklade vysledku verejného obstardvania je 23
446,41 (slovom: dvadsattritisicStyristostyridsatsest eur a Styridsatjedina centov)
EUR bez DPH. K cene za dielo bude DPH pripocitana vo vyske stanovenej platnymi
pravnymi predpismi upravujucimi vySku dane z pridanej hodnoty v def vzniku
danfiovej povinnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze cenu Diela podla bodu 7.1 a podla oceneného vykazu
vymer nie je opradvnena ziadna zo stran jednostranne menit.

V cene Diela su zapocitané vsetky ekonomicky opravnené naklady a primerany zisk
podla § 2 a § 3 zdkona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a §
3 vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Stc¢astou
ceny Diela su naklady na obstaranie tovaru, dan z pridanej hodnoty, prislusna
spotrebnad dan a pri dovdazanom tovare aj clo a iné platby vyberané v ramci
uplatfiovania nesadzobnych opatreni ustanovené osobitnymi predpismi. Takisto su
v cene Diela zaratané aj naklady spojené s odovzdanim Diela do uzivania vratane
vedlajsich nakladov na zriadenie a odstranenie Staveniska, rekultivaciu poskodenej
zelene, pomocnych konstrukcii, dopravné naklady na Stavenisku i mimo neho,
poplatky za skladky, naklady na vykonanie kontroly pri uvedeni Diela do prevadzky
v zmysle pozadovanych technickych predpisov, vykonanie predpisanych skusok pri
zemnych pracach, zabezpecenie bezpecCnosti a poriadku na stavbe a prilahlych
pouzivanych komunikaciach, odvoz a likvidaciu stavebného odpadu, naklady na
vyhotovenie geometrického plan stavby detského ihriska a vSetky ostatné naklady
potrebné pre riadne a véasné vykonanie diela podla podmienok stanovenych touto
Zmluvou.

Clanok VIII
Platobné podmienky

Zhotovitelovi prislicha Uhrada len za skuto¢ne vykonané dodavky a prace.

Fakturacia bude uskutoCfiovand na zaklade faktury, ktord bude vystavena
Zhotovitelom po ukonceni vsetkych prac v stulade s vykazom vymer a zaroven po
odovzdani podpisaného protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Faktira musi byt
doporucene dorucend na adresu sidla Objednavatela.

Podkladom pre fakturaciu bude dozorom Objednavatela potvrdeny supis skutocne
vykonanych dodavok a prac, vyhotoveny na zaklade rekapitulacie uvedenej v
stavebnom denniku a zaroven podpisany protokol o odovzdani a prevzati Diela.
Dozor Objednavatela potvrdi supis az po predlozeni protokolov o kvalite
zabudovavanych materidlov a zmesi, po predlozeni vSetkych pozadovanych
certifikatov a zaznamu o vykonani kontroly pri uvedeni Diela do prevadzky potrebné
podla platnych pravnych predpisov alebo uplatnitelnych technickych noriem.

Prace, ktoré Zhotovitel vykond bez predchadzajiceho pisomného suhlasu

Objednavatela alebo odchylne od projektovej dokumentacie, Zhotovitel' nie je
opravneny fakturovat a nebudl mu uhradené.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

9.1

9.2

9.3

Faktara musi byt vystavend v sulade so zakonom o DPH a v sulade s ostatnymi
pravnymi predpismi platnymi v Slovenskej republike v case jej vystavenia.
Neoddelitelnou prilohou faktiry bude supis vykonanych prac, ktory musi byt
potvrdeny podpisom dozoru Objednavatela, a protokol o odovzdani a prevzati
Diela.

Zhotovitel' doru¢i Objednavatelovi prislusnd faktiru na adresu uvedenu v
Kontaktnych Udajoch Objednavatela bezodkladne, najneskér vSak do troch (3)
pracovnych dni odo dna jej vystavenia.

Lehota splatnosti faktary je tridsat (30) dni odo dnia jej dorucenia Zhotovitelom.
V pripade, Ze sa Zhotovitel omeska s dorucenim faktury, predlzuje sa lehota
splatnosti faktiry o pocet dni omeskania s doru¢enim faktury Objednavatelovi. V
pripade, Ze faktlry nespifiaji naleZitosti pozadované vseobecne zavaznymi
pravnymi predpismi a/alebo touto Zmluvou, je Objednavatel opradvneny vratit ich
bez zaplatenia v lehote splatnosti Zhotovitelovi. Drom vystavenia
opravenej/doplnenej alebo novej (bezchybnej) faktlury so vSetkymi pozadovanymi
nalezitostami, zacina plynut nova tridsat (30)-driova lehota splatnosti v zmysle
dohodnutych platobnych podmienok, pricom povodna lehota splatnosti faktury
zanika.

Faktira bude Objednavatelom uhradend bezhotovostnym prevodom na Uucet
Zhotovitela uvedeny v prislusnej faktlre. Za den Uhrady faktury sa povazuje den
odpisania dlznej sumy z bezného Uctu Objedndvatela. VSetky bankové poplatky
znasa Objednavatel, s vynimkou poplatkov vyrubenych bankou Zhotovitela.

V pripade, ak je Zhotovitel v postaveni zahranicnej osoby, cena a platobné
podmienky sa riadia Zakonom o DPH.

Clanok IX
Zadrzné

Objednavatel je opravneny zadrzat (neuhradit) Zhotovitelovi sumu vo vyske péat
(5)% z vystavenej faktlury bez prislusnej dane z pridanej hodnoty (zadrzné), ktora
bude Zhotovitelovi zaplatena Objednavatelom v sulade s ¢lankom VIII tejto
Zmluvy. Tato skuto¢nost bude uvedend vo vystavenej fakture.

Zadrzné sluzi na zabezpecCenie vsetkych pohladavok Objednavatela voci

Zhotovitelovi, ktoré vzniknd z tohto zmluvného vztahu, a to

a) z vad a nedorobkov Diela, ktoré bude mat Dielo v deri prevzatia Diela alebo
jeho Casti v zmysle protokolu o odovzdani a prevzati Dela alebo jeho casti,

b) z vad a nedorobkov Diela, ktoré sa na Diele vyskytnu pocas zarucnej doby,

c) na nahradu Skody spoOsobenej Objednavatelovi porusSenim povinnosti
Zhotovitela,

d) na zmluvnd pokutu podla tejto Zmluvy, na ktord vznikne Objednavatelovi
narok podla prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy,

e) na zabezpeclenie pohladavok vzniknutych podla tejto Zmluvy.

V pripade, Ze sa vyskytnu pocas zarucnej doby vady Diela a Zhotovitel ich riadne a

véas neodstrani, je Objednavatel opravneny zabezpedit ich odstranenie na naklady
Zhotovitela. Pohladavku, ktora tym Objednavatelovi vznikne, m6ze Objednavatel
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9.4

9.5

9.6

10.1

10.2

10.3

10.4

jednostranne zapoditat so zadrznym alebo mdze na financovanie tychto nakladov
pouzit finanéné prostriedky ¢erpanim z bankovej zaruky.

Objednavatel uvolni Zhotovitelovi zaddrzné vo vyske péat (5) % z ceny Diela bez DPH
do tridsat (30) dni od dorucenia zZiadosti Zhotovitela adresovanej Objednavatelovi,
pricom zadrzné moze byt uvolnené Zhotovitelovi najskér po tridsiatich (30) drioch
odo dna uplynutia zaruc¢nej doby.

Pre odstranenie pochybnosti sa stanovuje, Ze zadrzanie Casti fakturovanej pefiaznej
sumy v sulade s dohodami obsiahnutymi v tejto Zmluve nie je porusenim zmluvnej
povinnosti Objednavatela a nie je mozné povazovat takéto konanie Objednavatela
za neuhradenie faktury v plnej vyske a Objednavatel nie je preto v omeskani
s Uhradou faktiry. Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat Uroky alebo Uroky
z omeskania zo zadrzanej ciastky odo dfa zadrzania az do momentu, kedy je
Objednavatel povinny uvolnit zadrzné.

Odstupenie od Zmluvy nema vplyv na trvanie zadrzného, ak sa Zmluvné strany
nedohodli inak.

Clanok X
Bankova zaruka

Zadrzné podla bodu 9.1 tejto Zmluvy mdze byt nahradené predlozenim bankovej
zaruky podla § 313 Obchodného zakonnika, na zaklade ktorej sa banka zaviaze
poskytnut Objednavatelovi na prvi vyzvu a bez namietok peraznl sumu az do
vysky pat (5)% z ceny Diela bez DPH uvedenej v bode 7.1 Zmluvy kedykolvek
pocCas trvania platnosti bankovej zaruky, ato aj postupne az do jej uplného
vyCerpania. Objednavatel uvolni Zhotovitelovi zadrzné vo vyske podla bodu 9.1
Zmluvy do strnastich (14) dni odo dna dorucenia bankovej zaruky od Zhotovitela
Objednavatelovi.

Bankovd zadruka musi byt poskytnutd bankou so sidlom v Slovenskej republike
alebo pobockou zahrani¢nej banky v Slovenskej republike. V bankovej zaruke musi
banka pisomne vyhlasit, ze neodvolatelne a bez akychkolvek namietok na prvu
vyzvu uspokoji Objednavatela uhradenim penaznej sumy alebo pefnaznych sim
v akejkolvek vyske, ktorych celkova vyska neprekroCi pefiaznd sumu, ktord
Objednavatel pozaduje ako zaruku na odstranenie Vad Diela pocas Zarucnej doby
v pripade, ak Zhotovitel' porusuje svoje zavazky vyplyvajice mu z tejto Zmluvy
a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby bankova zaruka (tzv. zadbezpeka na zaruéné
opravy) bola platna, G¢inna a vymahatelna do uplynutia zaru¢nej doby predizenej
o tri (3) mesiace. Ak podmienky zaruky Specifikuju datum uplynutia jej platnosti,
ktory by véak uplynul skor ako zaruéna doba, Zhotovitel je povinny predizit platnost
zaruky do Casu odstranenia vad, ak c¢as odstranovania vad uplynutie po uplynuti
zarucnej doby.

V pripade, ak Zhotovitel neprediZi platnost zaruky podla predchadzajiceho bodu
10.3 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 3.000,-
EUR (tritisic EUR) za kazdy den omeskania az do splnenia tejto povinnosti.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nema vplyv na splnenie povinnosti Zhotovitela v sulade
s tymto ¢lankom. Zmluvnd pokuta sa bude uhradzat na zaklade faktlry
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10.5

10.6

11.1

11.2

11.3

11.4

vyhotovenej Objednavatelom a dorucenej Zhotovitelovi. Lehota splatnosti tejto
faktury je patnast (15) dni odo dfia jej dorucenia Zhotovitelovi.

Objednavatel je opravneny uplatnit si svoje prava zo zaruky na vykonanie prac
a odstrénenie vad Diela v rozsahu uvedenom v Cl. IX tejto Zmluvy. Zmluvné strany
sa dohodli, ze v pripade, ak narok Objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
podla bodu 10.4 Zmluvy nebude Zhotovitelom riadne a vas uspokojeny,
Objednavatel je na uspokojenie svojho naroku opravneny ¢erpat z bankovej zaruky
v plnej vyske.

V pripade Cerpania bankovej zaruky, o tom Objednavatel Zhotovitela bezodkladne
informuje. V takom pripade je Zhotovitel bezodkladne, najneskér do piatich (5)
pracovnych dni od kedy sa dozvie o ¢erpani bankovej zaruky, doplnit bankov
zaruku do plnej vysky podla bodu 10.1 tejto Zmluvy.

Clanok XI
Subdodavatelia

Zhotovitel' nesmie Dielo ako celok odovzdat na dodanie inému subjektu. Cast Diela
mbze Zhotovitel zadat svojmu Subdodavatelovi. Sihlas Objednavatela s dodanim
diela prostrednictvom Subdodavatela nezbavuje Zhotovitela povinnosti a
zodpovednosti za vSetky prace a Cinnosti Subdodavatela.

Ak sa na Zhotovitela a jeho Subdodavatela vztahuje povinnost zapisovat sa do
registra partnerov verejného sektora podla Zakona o registri partnerov verejného
sektora, Zhotovitel, ako aj jeho Subdodavatelia, si povinni dodrzat tito povinnost
po celd dobu trvania tejto Zmluvy, pricom Zhotovitel sa zavazuje zabezpedit
splnenie tejto povinnosti aj zo strany Subdodavatelov. V pripade porusenia
povinnosti Zhotovitela podla predchadzajlcej vety je Objednavatel opravneny od
Zmluvy odstupit v okamihu, ¢o sa o tomto porudeni dozvedel. Ak v slvislosti s
porusenim vysSie uvedenej povinnosti uloZi prislusny organ Objednavatelovi
akukolvek sankciu, Zhotovitel je povinny tuto sankciu mu v plnej vyske nahradit.

Ak Objednavatel zisti, ze Subdodavatel nie je schopny plnit si svoje zavézky alebo
nevykonava prislusna ¢ast plnenia riadne, méze od Zhotovitela pozadovat nahradu
daného Subdodavatela. Zhotovitel je vtakom pripade povinny Ziadosti
Objednavatela o ndhradu Subdodavatela vyhoviet najneskdr do tridsiatich (30) dni
odo dna dorucenia Ziadosti Objednavatela, inak sa ma za to, ze prislusny predmet
plnenia bude plnit sam.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit, aby sa na plneni predmetu tejto Zmluvy
nepodielal priamy Subdodavatel, ktory ma sidlo v tretom $tate, s ktorym nema
Slovenska republika alebo Eurdpska Unia uzavreti medzinarodnd zmluvu
zarucujucu rovnaky a ucinny pristup k verejnému obstardvaniu v tomto tretom
State pre hospodarske subjekty so sidlom v Slovenskej republike, alebo ktory ma
sidlo v tretom State alebo ak ide o jednu zo zdkaziek, o ktorych to ustanovi vladda
Slovenskej republiky nariadenim. Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel porusil
povinnost podla predchddzajicej vety, poziada Zhotovitela o nahradu za
Subdodavatela. Zhotovitel je povinny sp6sobom podla bodu 11.3 ziadosti o ndhradu
vyhoviet najneskdér do tridsiatich (30) dni odo dria dorudenia ziadosti
Objednavatela, inak sa ma za to, Ze prislusny predmet plnenia bude plnit sam.
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11.5

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

Poziadavka na zmenu Subdodavatela podla tohto ¢lanku Zmluvy nema vplyv na
povinnost Zhotovitela vykonavat Dielo podla tejto Zmluvy riadne a vcas.

Clanok XII
Sankcie

Ak sa Zhotovitel' dostane do omeskania s lehotou vyhotovenia Diela podla bodu 2.1
tejto Zmluvy, je povinny Objedndavatelovi uhradit zmluvni pokutu vo vyske 1 %
z celkovej ceny Diela podla bodu 7.1 tejto Zmluvy za kazdy aj zacaty den
omeskania.

Ak sa Zhotovitel dostane do omeskania s odstranenim vad Diela v zaru¢nej dobe
podla ¢lanku XIII tejto Zmluvy, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvni pokutu
vo vyske 0,05% z celkovej ceny Diela podla bodu 7.1 tejto Zmluvy, a to za kazdy
aj zaCaty deri omeskania s odstranenim Vady.

Ak konanim Zhotovitela v suvislosti s plnenim predmetu tejto Zmluvy doéjde k
poruseniu predpisov v oblasti ochrany Zivotného prostredia alebo predpisov
tykajucich sa nakladania s odpadmi, je povinny Objednavatelovi uhradit zmluvnu
pokutu vo vyske 1.000,- EUR za kazdé takého porusenie.

V pripade ak sa Zhotovitel dostal do omeskania so splnenim zavézku podla bodu
6.8 Zmluvy, je povinny uhradit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske 500,-
EUR za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vyske 500,- EUR
za kazdé jedno poruSenie pravidiel a zasad pre BOZP a pre PO, a to aj tych, ktoré
vyplyvaju z internych predpisov Objednavatela, a to i opakovane.

V pripade, Ze organ vykonavajuci kontrolu nelegalnej prace a nelegalneho
zamestnavania zisti porusenie § 7b ods. 5 zakona o nelegalnej praci, t.j. porusenie
zakazu prijat pracu alebo sluzbu, ktord Objedndvatelovi na zédklade tejto zmluvy
dodava alebo poskytuje Zhotovitel ako poskytovatel sluzby prostrednictvom
fyzickej osoby, ktorl nelegdlne zamestnava, v nadvaznosti na c¢o bude
Objednavatelovi ulozena pokuta, ktord Objednavatel uhradi, je Zhotovitel povinny
naklady na Ghradu takejto pokuty v celom rozsahu Objednavatelovi nahradit spolu
s nakladmi na uplatfiovanie a branenie prav v konani o ulozeni pokuty alebo s tym
sUvisiacim spravnym konanim. Uvedené sa uplatni rovnako pre pripad akejkolvek
inej pokuty alebo penaznej sankcie ulozenych Objednavatelovi orgdnmi verejnej
spravy v suvislosti s porusenim povinnosti Zhotovitela.

Uplatnenim ani Uhradou akejkolvek zmluvnej pokuty dohodnutej v tejto Zmluve nie

je dotknuty narok opravnenej Zmluvnej strany na nahradu skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

Clanok XIII
Zodpovednost za vady a zaruéna doba
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13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

Zhotovitel sa zavézuje zhotovit Dielo riadne a véas, v rozsahu, v kvalite, spdsobom
a za dalsich podmienok stanovenych touto Zmluvou a ruci za to, Ze Dielo nema
vady a ze funkénost a pouzitie Diela bude plne zodpovedat funkénym vlastnostiam
a Specifikaciam Diela stanovenymi v projektovej dokumentdcii a Specifikdciam
uvedenym v Dokumentacii.

Zhotovitel' zodpovedad za vady, ktoré ma Dielo v okamihu, ked prechadza
nebezpecenstvo Skody na Objednavatela, aj ked sa Vada stane zjavnou az po tomto
Case. Zhotovitel' zodpoveda takisto za kazdu vadu, ktord vznikne pred okamihom
alebo po okamihu uvedenom v predchadzajlcej vete, ak je spdsobend porusenim
jeho povinnosti. Zhotovitel zodpoveda rovnako i za vady, ktoré vznikli a/alebo sa
prejavili pocas zaruénej doby. Skutoénost, Ze v protokole o odovzdani a prevzati
Diela neboli zistené ziadne vady, nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za vady,
ktoré sa prejavia (vzniknd) pocas plynutia zaruc¢nej doby.

Ak Zhotovitel uskutocni plnenie predmetu tejto Zmluvy s vadami, Zmluvné strany

sa dohodli, Ze Objednavatel moze:

a) pozadovat, v lehote pisomne urcenej Objedndvatelom, odstranenie vad
poskytnutim nahradného plnenia (t.j. vymenou vadnej casti a/alebo sucasti
Diela za bezvadnu), a/alebo

b) pozadovat, v lehote uréenej touto Zmluvou, odstranenie vad opravou Diela,
resp. jeho vadnej Casti alebo sucasti, a/alebo

c) pozadovat primeranu zlavu z ceny Diela ak ide o neodstranitelnt vadu, ktord
sama o sebe alebo v spojeni s inymi vadami nespdsobuje nemoznost uzivania
Diela alebo jeho podstatnej casti na dohodnuty UcCel alebo podstatnym
spdsobom nestazuje uzivanie Diela, a/alebo

d) odstupit od tejto Zmluvy, ak Dielo alebo jeho &ast trpi neodstranitelnou vadou,
ktord sama o sebe alebo v spojeni s inymi vadami sposobuje, ze Dielo alebo
jeho podstatn( ¢ast nemozno riadne uzivat alebo spésobuje podstatné stazenie
uzivania Diela.

Objednavatel zistenl vadu pisomne oznami Zhotovitelovi bez zbyto¢ného odkladu
po jej zisteni, najneskor vsak do uplynutia zaru¢nej doby, spolu s ozndmenim, ktory
z narokov, resp. aku kombinaciu narokov stanovenych v bodu 13.3. v pism. a) az
c) tohto ¢lanku Zmluvy si uplatfiuje alebo je opravneny vyuzit pravo podla bodu
13.3 pism. d) tohto ¢lanku Zmluvy, ak st k tomu splnené tam uvedené podmienky.

Zaruc¢na doba zadina plynut dfiom riadneho odovzdania Diela Objednavatelovi na

zaklade protokolu o odovzdani a prevzati Diela. Zmluvné strany sa dohodli, ze

zaruka za akost Diela (Zaruéna doba) bude trvat nasledovne:

a) Sestdesiat (60)mesiacov na plastové diely,

b) Sestdesiat(60) mesiacov zaruka na prehnitie drevenych ¢asti,

c) Sestdesiat (60)mesiacov na nosné Casti konstrukcie,

d) Sestdesiat(60) mesiacov na kovové casti hracich prvkov,

e) Sestdesiat(60) mesiacov na nerezové konstrukcie,

f) Sestdesiat(60) mesiacov na stavebné prace,

g) dvadsatétyri(24) mesiacov na lakované a vrstvené materidly, kizacky, pruziny,
loziska a na materidly inde nemenované.

V pripade, ak Objednavatel neurci lehotu na odstranenie vady podla bodu 13.3

pism. a) a b) tejto Zmluvy, je Zhotovitel povinny reklamovanu vadu odstranit vzdy
najneskér do tridsat (30) dni odo dra uplatnenia reklamacie; pre odstranenie
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13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

pochybnosti sa stanovuje, ze Objedndvatel mdze pozadovat odstrédnenie vady aj v
kratSej lehote, najméa ak vzhladom na povahu vady vec neznesie dlhsi odklad.

Objednavatel mdze namiesto okamzitého uplatnenia niektorého z narokov podla
bodu 13.3 tohto ¢ldnku Zmluvy poziadat v reklamdcii Zhotovitela o navrh riesenia
reklamacie. Navrhom na rieSenie reklamacie sa na Ucely tejto Zmluvy mysli navrh
spOsobu odstranenia vad a nedorobkov, ktory je Zhotovitel povinny na poZiadanie
Objednavatela zaslat Objednavatelovi bez zbytoéného odkladu. Navrh obsahuje
najma odhad Casu potrebného na uskutocnenie kazdého z postupov uvedenych v
bode 13.3. pism. a) a b) Zmluvy, ako aj popis sucinnosti vyZzadovanej zo strany
Objednavatela na odstranenie vad a nedorobkov a akékolvek informacie, ktoré
mobzu mat vyznam pre postup odstranenia vad a nedorobkov (dalej len ,Navrh na
rieSenie reklamacie"). Zhotovitel' je povinny na poziadanie Objednavatela zaslat
Objednavatelovi bez zbyto¢ného odkladu, najneskor do troch (3) pracovnych dni
Navrh riesenia reklamacie. Objednavatel je povinny v lehote desat (10) pracovnych
dni od obdrzania navrhu rieSenia reklamdacie, tento navrh schvalit, podmienit
splnenim urcitych podmienok, alebo odmietnut. V pripade odmietnutia navrhu
rieSenia reklamacie je Objednavatel opravneny urcit Zhotovitelovi dodato¢nu lehotu
na predlozenie nového navrhu rieSenia reklamacie, alebo je opravneny uplatnit
niektory z narokov uvedenych v bode 13.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, za vznik
ktorych nenesie zodpovednost, ktorych odstranenie viak neznesie odklad. Naklady
vzniknuté Zhotovitelovi v suvislosti s odstranenim takychto vad budu uhradené v
sume dohodnutej medzi Objednavatelom a Zhotovitelom, ak Zhotovitel preukaze,
Ze za tieto vady podla tejto Zmluvy nezodpoveda alebo ak preukaze, ze v danom
pripade neslo o vadu Diela.

V pripade, ak vada nebude odstranena v Objednavatelom, prip. touto Zmluvou
stanovenej lehote ani napriek opakovanej vyzve Objednavatela na jej odstranenie,
je Objednavatel opravneny zabezpedit si odstrédnenie vady prostrednictvom iného
k tomu odborne sposobilého subjektu na naklady Zhotovitela, resp. tieto naklady
je opravneny zapoditat si oproti zdvazku na vratenie zadrzného alebo uplatnenim
naroku z bankovej zaruky. Ak Objednavatel vzhladom na povahu vady odstupi od
tejto Zmluvy podla bodu 13.3. pism. d) tejto Zmluvy, Zhotovitelovi vznika
odstupenim od tejto Zmluvy narok na nahradu nakladov vynaloZzenych na plnenie,
v rozsahu v ktorom plnenie zrealizované do casu zaniku Zmluvy zodpoveda
podmienkam Zmluvy; narok Objednavatela na ndhradu skody a na zmluvnu pokutu
nie je odstupenim od Zmluvy dotknuty.

V pripade, Ze sa na prace a dodavky poskytnuté Zhotovitelom Objednavatelovi
v suvislosti so zhotovenim Diela vztahuje zaruka poskytovana tretou stranou,
Zhotovitel je povinny uplatnit tieto naroky zo zodpovednosti za vady sam, pricom
nedochadza k obmedzeniu jeho vylu¢nej zodpovednosti za vady Diela. Uplynutie
zarucénej doby poskytnutej tretimi osobami Zhotovitelovi nema vplyv na plynutie
zaruénej doby a zodpovednost za vady Zhotovitela podla tejto Zmluvy.

V pripade, ze Objednavatel pozaduje zlavu z ceny, Zmluvné strany sa dohodli, Ze

pri uréeni vysky zlavy bude Objednavatel vychaddzat najm& z poslidenia

nasledovnych skutocnosti:

a) naklady a ¢as, ktoré bude Objednavatel’ musiet vynalozit na ¢innosti, ktoré su
nevyhnutné na to, aby sa plnenie predmetu Zmluvy stalo bezvadnym v zmysle
Zmluvy,
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14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

b) hodnota Diela,
c) Skody, ktoré mozu vadnostou Diela byt Objednavatelovi spbsobené.

Clanok XIV
Kontaktné osoby a dorucovanie

KoreSpondencia musi mat pisomnu formu a musi byt doru¢end Zmluvnej strane
posStou, elektronickou postou, osobne, expresnou kuriérnou sluzbou na kontaktné
Udaje Zmluvnej strany, pripadne odovzdana osobne kontaktnej osobe Zmluvnej
strany. Zmluvné strany sa dohodli, Ze akékolvek pisomnosti tykajlce sa skoncenia
trvania tejto Zmluvy budi dorucované len prostrednictvom posty, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou.

Pre potreby dorucovania prostrednictvom posty sa pouziju adresy sidiel Zmluvnych
stran uvedené v tejto Zmluve, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat
pisomnosti oznamil novlu adresu sidla, pripadne ind novu adresu urlend na
dorucovanie pisomnosti. V pripade akejkolvek zmeny adresy urcenej na
dorucovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou,
prislusnd Zmluvna strana sa zavazuje o zmene adresy bezodkladne pisomne
informovat druhl Zmluvnl stranu. V takomto pripade je pre dorudovanie
rozhodujlica nova adresa riadne oznadmena Zmluvnej strane pred odosielanim
Korespondencie.

KoreSpondencia sa povazuje za dorucenu v den dorucenia zasielky, resp. v den
odmietnutia prevzatia zasielky, ak bola zasielka doruCena postou, osobne alebo
expresnou kuriérnou sluzbou. V pripade vratenia zasielky ako nedorucenej sa
Korespondencia povazuje za doruenu v den kedy sa vratila odosielatelovi ako
nedorucend spéat, a to aj vtedy, ak sa o tom kontaktnd osoba adresata alebo ina
osoba opravnena na preberanie posty nedozvedela.

Elektronicka koreSpondencia (e-mail) sa povazuje za doru¢enu dfiom jej odoslania
na e-mailovl adresu prislusnej Kontaktnej osoby alebo na prislusnd e-mailovu
adresu uvedenu v kontaktnych uUdajoch, ak bola tato koreSpondencia odoslana v
dennom pracovnom case do 15:00 hod.; ak bola elektronickd koreSpondencia
odoslana po tomto Case, povazuje sa za dorucenu najblizsi nasledujuci pracovny
den po jej odoslani.

Kontaktné osoby Objednavatela:

Meno
a priezvisko:

E-mail:

Tel. é.:

Rozsah
opravnenia:

Jan Blaho

jan.blaho@uniba.sk

+421918 110 013

Zastupca
Objednavatela
pre rieSenie
zmluvnych
zalezitosti

Ing. Dagmar
Mizerakova

Ing. Zarecka
Katarina

dagmar.mizerakova@uniba.sk
katarina.zarecka@uniba.sk

+421903 431 079
+421918 110 092

Dozor
Objednavatela

Ing. Tibor Matis

matis@t-project.sk

+421905 362 047

autorsky dozor

14.6

Kontaktné osoby Zhotovitela:
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mailto:dagmar.mizerakova@uniba.sk
mailto:matis@t-project.sk
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Meno E-mail: Tel. ¢.: Rozsah

a priezvisko: opravnenia:
Mgr. Miloslav | anoverd@anoverd.sk | +421949629235 Zmluvné
Horicka a technické

zalezitosti
Clanok XV
Trvanie Zmluvy

15.1 Tato Zmluva zanika:

15.2

15.3

15.4

15.5

a) splnenim zavazkov z nej vyplyvajucich;

b)  pisomnou dohodou Zmluvnych stran v den tam uvedeny;

c) nadobudnutim UGcinnosti pisomného odstlipenia od Zmluvy jednou zo
Zmluvnych stran v stlade s bodom 15.2 az 15.6 tejto Zmluvy.

Objednavatel mdze odstupit od Zmluvy v

a) pripadoch podla § 19 Zakona o verejnom obstaravani;

b) pripade, ak Zhotovitel' vstupil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny
konkurz, bol podany navrh na vyhlasenie konkurzu na jeho majetok ako aj
vtedy, ak existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov Zhotovitela v zmysle
tejto zmluvy je vazne ohrozené.

Ktorakolvek zo Zmluvnych stran méze od Zmluvy odstupit v pripade podstatného
porusenia zmluvnych povinnosti druhou Zmluvnou stranou av pripadoch
ustanovenych osobitne v bode 15.2 a 15.4 tejto Zmluvy. Ostatné porusenia
zmluvnych povinnosti sa povazuju za nepodstatné v zmysle § 346 Obchodného
zakonnika, pri ktorych je Zmluvna strana opravnena odstupit od Zmluvy postupom
stanovenym Obchodnym zdkonnikom pre nepodstatné porusenie zavazku.

Za podstatné porusenie zmluvy Zhotovitelom povazuje najma:

a) poruSenie povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy, na ktoré sa podla
prisludného ustanovenia viaze pravo odstupit od Zmluvy;

b) ak sa preukaze, Ze Zhotovitel v ramci procesu verejného obstaravania,
vysledkom ktorého je uzatvorenie tejto Zmluvy predlozil v rdmci ponuky
nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, nelplné alebo skreslené Udaje;

c) aksa Zhotovitel' dostane do omeskania so zhotovenim Diela trvajuceho dlhsie
ako péatnast (15) dni;

d) ak Zhotovitel nedodrzi kvalitu vykonavania Diela podla prislusnych
technickych noriem a vadu zistend Objednavatelom pocas vykonavania Diela
neodstrani v dohodnutych terminoch a/alebo dohodnutym sp6sobom podla
tejto Zmluvy;

e) akjezrejmé, ze z dévodov na strane Zhotovitela Dielo nebude vykonané vcas
alebo riadne.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy s Zmluvné strany opravnené od
Zmluvy odstlpit po marnom uplynuti primeranej lehoty stanovenej v pisomnej
vyzve druhej Zmluvnej strany na odstranenie konania v rozpore so Zmluvou, jej
prilohami a pravnymi predpismi ako aj nasledkov takéhoto konania, ktora bude
riadne dorucend na adresu sidla druhej Zmluvnej strany. Ak sa Zmluvné strany
pisomne nedohodnd inak, primeranou lehotou podla predchadzajucej vety je
patnast (15) kalendarnych dni.
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15.6

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

Pisomné odstUpenie od tejto Zmluvy nadoblda platnost a Gcéinnost driom jeho
dorucenia druhej Zmluvnej strane. Odstupenie od tejto Zmluvy sa vSak nedotyka
naroku na nahradu skody ani naroku na zmluvnu pokutu, ktory vznikol v dosledku
porusenia povinnosti ku dfu odstupenia od Zmluvy.

Clanok XVI
Spoloc¢né ustanovenia

Zmluva, jej interpretacia a vztahy, ktoré vznikli na jej zaklade sa riadia véeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky s tym, Ze Zmluvné strany sa
dohodli, Ze pouzitie akéhokolvek ustanovenia ktoréhokolvek vSeobecne zavazného
pravneho predpisu Slovenskej republiky, ktoré nie je kogentné, je vyslovne
vyliéené v rozsahu, v ktorom by jeho pouzitie mohlo menit (¢ uz Gplne alebo
ciasto¢ne) vyznam, ucel a/alebo interpretaciu ktoréhokolvek ustanovenia Zmluvy
a/alebo dokumentov vzniknutych na jej zaklade.

Akykolvek spor, nezrovnalost a/alebo rozpor Zmluvnych stran, ktory vznikne zo
Zmluvy alebo v akejkolvek suvislosti so Zmluvou (vratane akychkolvek a vsetkych
sporov tykajlucich sa jej uzavretia, platnosti, (cinnosti, existencie a/alebo
ukondenia) sa bude riesit prednostne vzdjomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
vedenymi v dobrej viere a s dobrym Umyslom. Ak sa takyto spor, nezrovnalost
a/alebo rozpor nepodari vyriesit ani vzajomnymi rokovaniami Zmluvnych stran
najneskor do (30) tridsat dni odo dna ich zacatia, je ktorakolvek Zmluvna strana
opravnena podat Zalobu na prislusny sud.

Ak je zhotovitel zahrani¢nou osobou plati, Ze Zmluvné strany sa podla ¢lanku 25
ods. 1 Nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1215/2012 z 12.
decembra 2012 o prdvomoci a o uzndvani a vykone rozsudkov v obcianskych
a obchodnych veciach dohodli, Zze v pripade akéhokolvek sporu suvisiaceho so
zmluvnym vztahom zaloZenym medzi nimi touto Zmluvou alebo narokov na nahradu
$kody, ma vyluénl pravomoc konat a rozhodovat véeobecny sud Slovenskej
republiky miestne prislusny podla miesta sidla Objednavatela.

Akakolvek dokumentacia poskytnutad Zhotovitelovi zo strany Objednavatela je
a zostane vlastnictvom Objedndvatela. Vlastnicke pravo ku kazdej Dokumentacii
(vratane suvisiacich prav dusevného vlastnictva) dodanej Zhotovitelom bude riadne
a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatela a to okamihom jej odovzdania
Objednavatelovi s tym, ze Zhotovitel vykona vsetky uUkony potrebné na riadne
splnenie tejto povinnosti. Odovzdanim prislusnej Dokumentacie Objednavatelovi,
ktoré podliehaju autorsko-pravnej ochrane, udeluje Zhotovitel' Objednavatelovi
vyhradnu licenciu alebo sublicenciu na ich pouzivanie, a to na dobu neurcitu
v neobmedzenom rozsahu a na Ucel, na ktory bola tato Dokumentacia vytvorena.
Zhotovitel' zaroven udeluje suhlas Objednavatelovi, aby Objednavatel’ tato
Dokumentaciu v pripade potreby menil alebo ju dokondil, a poskytol tato
Dokumentéciu pripadne tretim osobam, ktoré sa budu podielat na dokonceni Diela
alebo na opravach a zabezpecovani Udrzby Diela po jeho dokonceni. V pripade
prevodu vlastnickeho prava k stavbe je Objednavatel opravneny odovzdat vsetku
takuto Dokumentaciu nadobudatelovi.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit akékolvek pohladavky (prava) vyplyvajlice
z tejto Zmluvy na tretiu osobu alebo sa dohodnut s tretou osobou na prevzati jeho
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16.6

16.7

16.8

16.9

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

zavazkov (povinnosti) vyplyvajucich z tejto Zmluvy bez predchadzajuceho
pisomného suhlasu Objednavatela.

V pripade, ze Zhotovitelom je zdruzenie bez pravnej subjektivity, Gcastnici Zmluvy
na strane Zhotovitela sa nemézu zmenit bez predchadzajuceho pisomného stdhlasu
Objednavatela, inak je Objednavatel opravneny od tejto Zmluvy odstupit. Narok
Objednavatela na nahradu skody tym nie je dotknuty.

V pripade, ze je Dielo realizované viacerymi Zhotovitelmi v rémci zdruzenia, za
vSetky zavazky vyplyvajlce z tejto Zmluvy zodpovedaju spolo¢ne a nerozdielne,
vratane zodpovednosti za akukolvek Skodu.

Ustanovenia tejto Zmluvy je mozné menit len na zaklade pisomnej dohody
Zmluvnych stran formou pisomnych a vzostupne ocislovanych dodatkov k Zmluve,
podpisanych obidvoma Zmluvnymi stranami, a to len za podmienok stanovenych v
§ 18 zakona o verejnom obstaravani.

V pripade, Ze niektoré z jednotlivych ustanoveni/ ustanovenia Zmluvy budu
povazované za neplatné a/alebo nevymahatelné a/alebo neucinné z akéhokolvek
pravne relevantného dbévodu majuceho pravnu oporu v pravnom poriadku
Slovenskej republiky, pripadne v jeho zmene po Gcinnosti Zmluvy, podla ktorého
bola tdto Zmluva uzavretd, nebude mat tato skutoénost vplyv na platnost
zostavajucich ustanoveni Zmluvy. Namiesto neplatného, nevymahatelného, di
neudinného ustanovenia, bude platit také ustanovenie, ktoré ¢o najviac zodpoveda
zmyslu a ucelu neucinného/neplatného/nevymahatelného ustanovenia, za tcelom
¢oho je mozné i doplnit Zmluvu po vzdjomnej dohode Zmluvnych stran.

Clanok XVII
Zaverecné ustanovenia

Neoddelitelnou sucdastou tejto Zmluvy sG vsetky jej prilohy. Neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy sa stdvaju aj pisomné dodatky k tejto Zmluve, ktoré
Zmluvné strany podpiSu po vzajomnej dohode kedykolvek pocas trvania platnosti
tejto Zmluvy.

Prilohami k tejto Zmluve su:

a) Priloha &. 1 -Projektova dokumentacia a opis predmetu zakazky
b) Priloha ¢. 2 - Vykaz vymer

c) Priloha ¢&. 3 - Pokyny k BOZP

Zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, pricom pre Objednavatela su
urcené dva (2) rovnopisy a pre Zhotovitela dva (2) rovnopisy.

Tato Zmluva nadoblda platnost dfiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami a
Géinnost driom nasledujicim po dni zverejnenia Zmluvy v Centralnom registri zmlav
vedenom Uradom vlady Slovenskej republiky podla § 47a ods. 1 Obcianskeho
zakonnika v spojeni s § 5a ods. 2 zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zadkon o slobode
informacii) v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze tuto Zmluvu uzatvorili na zaklade ich skutocnej,
slobodnej a vaznej vole, ktorej prejav zachyteny v obsahu tejto Zmluvy je
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dostatocne urcity a zrozumitelny, tuto Zmluvu uzatvorili dobromyselne a v dobrej
viere a neuzatvorili ju ani v omyle, ani pod natlakom a ani v tiesni za napadne
nevyhodnych podmienok, tito Zmluvu si precitali, obsahu tejto Zmluvy porozumeli
a na znak suhlasu s obsahom tejto Zmluvy ju prostrednictvom os6b opravnenych
konat v ich mene podpisali.

--- NASLEDUJE PODPISOVA STRANA ---
Podpisova strana
(Zmluva o dielo &. [.....])

V Bratislave, dfa ............. V Ladiciach, dna .............
Univerzita Komenského v Anoverd s.r.o.
Bratislave Mgr. Miloslav Horic¢ka
Ing. Ingrid Katna Zelonkova, PhD. konatel
kvestorka
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