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Priloha ¢. 1 - Opis predmetu zakazky

Nazov zakazky: LUniverzitna materska skoélka - vybudovanie ihriska“

Miesto realizacie zakazky:  Aredl UK, Staré grunty 55, 841 04 Bratislava, parcela registra C, €.
3017/14, 3017/17, k.U. Karlova Ves, list vlastnictva 727, supisné Cislo

stavby 6307
Doba realizacie: 30 kalendarnych dni odo dna prevzatia staveniska
Prevzatie staveniska: do 5 kalendarnych dni odo dfia od dorucenia elektronickej vyzvy

Objednavatela na zacatie prac a prevzatie staveniska
Podmienky realizacie zakazky:

Pre Uclely kontroly priebehu zhotovovania Diela organizuje Objednavatel pravidelné
kontrolné dni v terminoch nevyhnutnych pre riadne vykonavanie kontroly stanovenych
vplane kontrolnych dni. Plan kontrolnych dni odovzdad Objednéavatel Zhotovitelovi
bezodkladne po zacati prac abude pre Zhotovitela zavazny. Na kontrolnych dnoch sa
zUCastnuju prip. aj prislusni profesisti, ktorych pritomnost sa povazuje za potrebnu, dozor
Objednavatela, pripadne aj autorsky dozor, ak si jeho pritomnost dozor Objednavatela
vyziada. Zucastneni na kontrolnych driioch predovsetkym prekonzultuju a pisomne
odsuhlasia skutocnosti technickej povahy tykajuce sa najma rozsahu uz vykonanych
dodavok a prac, postup prac z hladiska dodrziavania terminov.

Podmienky ceny za dielo:
Zhotovitel je povinny po vykonani stavebnych prac dodat Objednavatelovi geometricky plan stavby

detského ihriska. Cenu za vyhotovenie geometrického planu je potrebné zapracovat do
predlozeného rozpoctu.

Podmienky pristupu na stavenisko:

Zhotovitel moéze bezodplatne vchadzat do aredlu pri dovoze andslednej vykladke privezeného
zariadenia ako aj odborného personalu podla potreby po dobu vykonavania samotného Ukonu.

Pocas predpokladanej realizacie prac na detskom ihrisku budu prebiehat prace na objekte materskej
Skoly, ktorej sucastou bude detské ihrisko.

Planované prace na detskom ihrisku mézu byt zacaté az po zrealizovani spevnenych ploch, ktoré su
sucastou prac na objekte materskej Skoly. Z toho dévodu je nevyhnutné sa prisposobit casovému
harmonogramu realizatora objektu materskej skoly sterminom zacatia prac na detskom ihrisku
a koordinovat sa s realizatorom materskej Skoly vzhladom na manipulacny priestor a skladovacie
plochy materialu.

Podmienky zabezpecenia odbernych miest na stavenisku:

V pripade, ak o to Zhotovitel poziada, Objednavatel poskytne Zhotovitelovi zdroj elektriny a vody,
resp. konkrétne odberné miesto.

Zaruka na vykonané prace a zadrzné:
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- zaruka na dodané dielo je pozadovana na dobu 60 mesiacov,
- zadrzné vo vyske 5 % z ceny Diela bez DPH je uvolnené po uplynuti zaru¢nej doby na Dielo.

Zakladné Udaje:

Predmetom Diela je zhotovenie hracich prvkov detského ihriska pre objekt materskej Skoly. lhrisko
s hracimi prvkami bude umiestnené v oplotenom vonkajSom priestore.

V tesnej blizkosti buduceho detského ihriska je jestvujuca stavba, v ktorej pocas doby realizacie prac
na detskom ihrisku budu prebiehat stavebné prace z dévodu zmeny Ucelu vyuzitia existujucej stavby
zo skladovych priestorov na priestory univerzitnej materskej Skolky.

Zhotovitel sa v pripade potreby (napr. zdbévodu cCasového harmonogramu postupu prac alebo
priestorovych obmedzeni) bude musiet skoordinovat s realizatorom prac na univerzitnej materskej
skolke.

V priestore detského ihriska pred zacatim realizacnych prac budu realizované prace na rekonstrukcii
arealového vodovodu, z ¢asového harmonogramu prac je mozné, ze uchadzac na realizacné prace
detského ihriska sa bude musiet zosuladit s realiza¢nou firmou aredlového vodovodu vzhladom na
manipulaény priestor a obsluznu plochu.

Za budovou v zadnej ¢asti pozemku sa nachadza zahrada s detskym ihriskom o vymere cca 750 m2.

Aredl UK vktorom sa nachadza materskd skola sdetskym ihriskom je vo svahovitom teréne
(orientovany na juhozapad). Existujuca stavba detského ihriska je umiestnend na rovine
v bezprostrednom okoli objektu planovanej materskej Skoly (aj pre potreby zazemia staveniska).

Na pozemku sa nachadzaju podzemné siete napr. vodovod, telekomunikacné a NN kable, teplovod,
kanalizacia, opticky kabel. Z nadzemnych sieti je to NN a VN vedenie, verejné osvetlenie.

Existujuci objekt je prizemny (1-podlazny), bez podzemnych casti. Pédorysny tvar objektu je
obdiznikovy (33,81 m x 12,60 m). Strecha stavby je plocha svnitornym odvodnenim pomocou
dazdovych zvodov do aredlovej jednotnej kanalizacie.

Stavebné prace budu realizované v sulade s projektovou dokumentaciou ,Zmena uUcelu vyuzitia
stavby budovy ¢.2 v areali Staré Grunty 55, Bratislava na matersku Skolu™.

Projektovu dokumentaciu spracovala firma T-Project, s.r.o., Radni¢né nam. 378/15, 929 o1 Dunajska
Streda.

Zodpovedny projektant za dodanu PD je Ing. Métis Tibor.

Opis prac:

Predmetom Diela je zhotovenie detského ihriska vratane vyhotovenia zemnych prac, dopadovych
ploch a bezpecného osadenia hracich prvkov a zostav v sulade s bezpecnostnou normou STN EN
1176 pre zariadenia a povrch detskych ihrisk.

Sucastou diela su aj tie prace a dodavky, ktoré nie sU v ponuke zhotovitela vyslovne uvedené, ak ide
o prace a dodavky, ktorych potreba vyplyva z beznej organizacie prace zhotovitela alebo, ak by bez
ich vykonania stratilo dielo charakter ucelenej dodavky alebo by neplnilo pozadovany Gcel alebo, ak
ich potreba obvykle vyplyva z povahy diela.

Realizacia Diela zahrfa vsetky naklady za dodavku, montaz aosadenie hernych prvkov
a dopadovych ploch, zemné prace, vyhotovenie geometrického planu po zrealizovani Diela, odvoz
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stavebného odpadu na skladku s poplatkom za jeho uloZenie a prevadzkovy poriadok vyhotoveny
v pisomnej forme.

Detské ihrisko pre objekt materskej Skoly bude urcené pre deti vo veku od 3 do 6 rokov.

Vsetky prvky a zostavy detského mobilidru vrdtane dopadovych pléch musia spliiat poZadované
certifikdcie pre detské hracie prvky podla prislusnych STN (najmd, nie vsak vylucne STN EN 1176).

Dodrzanie technickym noriem mus/ vyrobca dokdzat predloZenim certifikdtov, resp. vyhlasenim
0 zhode nezavislym posudenim tretou stranou t.j. inSpekénym organom pre oblast detskych
hracich prvkov a zostav.

Ak uchadzad nepredlozi pozadované certifikaty, resp. deklaruje dodrzanie technickych noriem STN
EN 1176 len v ramci sprievodnej dokumentacie k vyrobkom, ze je vyrobok vyrobeny v zhode s STN
EN 1176 - v tom pripade bude verejny obstaravatel povazovat predlozené doklady za nedostatocné
a vyluci uchadzaca pre nesplnenie poziadaviek na predmet zakazky.

Verejny obstaravatel pozaduje dodanie a montaz len certifikovanych vyrobkov, ktoré boli posudené
nezavislou tretou stranou t.j. inSpekénym organom pre oblast detskych hracich prvkov a zostav.

Povinnosti Uspesného uchadzaca:

Uspe$ny uchadzal je povinny vykonat dielo riadne a véas, vo vlastnom mene a na vlastny
zodpovednost v sulade s navrhom predlozenym v ponuke vo verejnom obstaravani a v sulade s
prislusnymi pravnymi predpismi, v sulade s STN a EN, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poziadaviek na stavbu a s ostatnymi platnymi pravnymi, prevadzkovymi a
bezpecnostnymi predpismi.

Vsetky materialy a technoldgie pouzité v procese realizacie musia byt platne certifikované, resp.
musia byt v sulade so zakonom o certifikacii a preukdzani zhody vyrobkov.

Uspesny uchéddzad je povinny zabezpedit vietky prislusné opatrenia vyplyvajice z povahy prac v
oblasti BOZP a protipoziarneho zabezpecenia.

Sucastou preberacieho protokolu budu Uspesnym uchadzacom dolozené nasledovné doklady:

- certifikaty platné v Case realizacie diela,

- prevadzkovy poriadok,

- manual na obsluhu a Udrzbu diela (technicka karta a inStala¢ny manual k vyrobku),

- kontrola po ukonceni montdze — poZiadavka, aby tieto kontroly vykondvali nezavislé, oprdavnené
osoby, ktoré nijakym spésobom nie su ucastné na ndvrhu, projektovani, vyrobe, instaldcii zariadeni a
povrchov detského ihriska.

Prvky detského ihriska

Osadenie, resp. kotvenie jednotlivych hernych prvkov je riesené osadenim do beténovych zakladov,
v zmysle kotevného planu vyrobcu hernych prvkov. Jednotlivé herné prvky musia byt osadené tak,
aby sa bezpecnostné plochy neprekryvali a zdkladové konstrukcie nezasahovali do dopadovej
plochy, t.j. hornd hrana betonového zakladu sa musi nachadzat pod Uroviiou spodnej hrany
dopadovej plochy.
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Na povrch ihriska v moznej ploche padu navrhovanych zariadeni, ktoré si to vyzaduju z pohladu
normy, je navrhnuté osadenie Strku alebo certifikovanych gumovych rohozi s adekvatnou kritickou
vySkou padu. Navrhnuté detské zostavy a prvky ktoré maju vysku padu do 1m mozu byt umiestnené
na trave.

Poziadavka verejného obstaravatela je mat dopadovu plochu rieSenu tak, aby v pripade potreby
bolo mozné vykonat zasah k existujucim inzinierskym sietam bez trvalého poskodenia dopadovych
ploch —t.j. verejny obstaravatel pozaduje rozlozitelné/demontovatelné dopadové plochy. Dopadové
plochy musia byt realizované v sulade s platnymi STN.

Prvky a zostavy detského ihriska su navrhnuté z agatového dreva. Budu na nich zachované
nerovnosti agatového dreva, jeho rozna hrubka, aj zakrivenie.

Pocas pripravnych prac verejného obstaravania a prieskumu trhu verejny obstaravatel pristupil
rozhodnutiu, Ze ponuky predlozené uchadzacmi m6zu obsahovat aj mobiliar a detské herné prvky
z HDPE materialu. Poziadavky na minimalnu dobu zaruky 6o mesiacov na Dielo a poziadavky na
predlozenie certifikovanych vyrobkov su nevyhnutné pre obe materialové varianty.

Specifikacia mobiliaru :

Lavicky 2 ks
Odpadkovy kos 2 ks
Herny prvok ,hojdacka — hniezdo" 1ks
Herny prvok ,hojdaci konik" 3 ks
Herny prvok ,straznica® 1ks
Herny prvok ,pakova hojdacka" 2 ks
Zahradny domcek 1 ks
Pieskovisko s tienenim 1ks

Zavazné poziadavky na mobiliar (nesplnenie parametrov je dovod na vylucenie zo sutaze):
Zakladné materidlové rieSenie (v zmysle prilozenej PD alebo z HDPE), rozmery.

Pred zahajenim vykopovych prac je realizator povinny zabezpecit vytycenie podzemnych sieti, aby
nedoslo k ich poskodeniu.
V mieste krizenia s existujucimi vedeniami je potrebné pouzit ru¢ny vykop.

V pripade nepredvidanej kolizie prizvat projektanta a spravcu. Zemné prace je potrebné vykonavat v
zmysle platnych STN. Pocas vystavby je potrebné dodrziavat vsetky platné bezpecnostné predpisy a
opatrenia vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci. Vsetci pracovnici musia byt
preukazatelné pouceni o bezpecnosti pri praci.

Uspesny uchddza¢ musi v ramci dodavatelskej dokumentécie vytvorit podmienky na zaistenie
bezpecnosti prace. Jej sucastou musi byt technologicky postup, ktory musi byt k dispozicii na
stavbe. Pri praci je potrebné dodrziavat najma predpisy o praci v blizkosti a pod elektrickymi
vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach podzemnych
inzinierskych sieti a predpisy o manipulacii sa stavebnymi strojmi.

Uspeény uchadzaé sa musi striktne drzat projektovej dokumentacie, ktora je zavdzna vzhladom na
rozmery a priestorové ¢lenenie hernych prvkov.
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