
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: Obec Varhaňovce 

Sídlo:  Varhaňovce 56, 082 05 Šarišské Bohdanovce    

IČO:  00327956 

DIČ:  2021296717 

Štatutárny zástupca:  Ing. René Dancák, starosta obce 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:  SK92 0200 0000 0000 2062 7572  

Tel.:  +421 905 905 106 

E-mail:  obec@obecvarhanovce.sk  

Web: www.obecvarhanovce.sk  

(ďalej len objednávateľ“)  
a 

Zhotoviteľ:   

Obchodné meno: L&M Gold s.r.o.   

Sídlo: Jenisejská 45A, 040 12 Košice 

IČO: 54 581 460 

DIČ: 2121740379 

IČ DPH: SK2121740379 

Obchodná spoločnosť zapísaná v OR:  OR MS Košice, Oddiel Sro, vložka č. 54320/V 

Štatutárny zástupca: Marek Balog, konateľ 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných:  Marek Balog 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Marek Balog 

Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN: SK55 0200 0000 0047 0054 7953 

Tel.: +421 944 351 555 

E-mail: ondrejhrasko52@gmail.com 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)  
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony. 
 

ČLÁNOK I 
Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce 
s názvom zákazky: „Odstránenie dvojzmennej prevádzky v Základnej škole Varhaňovce“ (ďalej 
len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo 
prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej 
podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola 
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 202/2024 zo dňa 11.10.2024, pod označením 
24895 – WYP. 

1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastný náklad a na vlastné 
nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa 
oceneného výkazu výmer - rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy vychádzajúc z 

projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa 



platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania 

diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK II 
Miesto a čas vykonania diela 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a 
odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 

2.2 Miesto realizácie diela:  Obec Varhaňovce, parcela C KN 129  v k.ú. Varhaňovce.  
2.3 Termíny realizácie diela: 

a) Začiatok realizácie:  
• Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa k prevzatiu staveniska, 

• Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko do 5 prac. dní od vyzvania objednávateľom.  
b) Dokončenie realizácie: 

•  Zhotoviteľ sa zaväzuje  zrealizovať dielo do 210 kalendárnych dní od prevzatia staveniska. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 
tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 
objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

2.5 Počet stanovených kalendárnych dní zhotoviteľom je záväzný. V prípade akejkoľvek udalosti 
postupuje Zhotoviteľ v zmysle bodu 2.6 a preruší práce, čo uvedie aj v stavebnom denníku vedenom 
v zmysle bodu  5.15 až 5.17 tejto zmluvy.  

2.6 Pre vylúčenie pochybností sa má zato, že úkony a činnosti uvedené v časovom harmonograme 

začínajú plynúť odo dňa prevzatia Staveniska podľa tejto Zmluvy a končia sa dňom odovzdania a 
prevzatia ukončeného Diela. 

2.7 Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti 

nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 
2.8 Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, 

ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela 
písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku. 

2.9 Realizácia stavebného diela je podmienená vhodnými klimatickými podmienkami, t. j. objednávateľ 
odovzdá stavenisko na realizáciu zhotoviteľovi, pokiaľ v predpokladanej lehote realizácie budú 
vhodné klimatické podmienky. Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu v prípade, že klimatické 
podmienky nebudú umožňovať zrealizovať dielo v požadovanej kvalite za dodržania príslušných 
noriem, a zákonov. Prerušenie prác musí byť zaznamenané napr. v stavebnom denníku, resp. iným 
relevantným písomným záznamom.  
Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť výstavbu aj v dôsledku vyššej moci. 
Za vyššiu moc sa považuje udalosť alebo okolnosť (napr. živelná pohroma, povodeň, zemetrasenie, 

víchrica, mimoriadna situácia/stav ohrozujúci bezpečnosť alebo zdravie, pandémia, vojna a pod.):  
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany, 
b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto 

zmluvy, 

c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,  
d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej zmluvnej strane. 

Zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie nevhodných klimatických podmienok, pre ktoré bolo 
prerušené vykonávanie diela, o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej 
priamych následkov alebo súvisiacich následkov (napr. obmedzenie určitých komodít na trhu) za 
podmienky, že nedôjde k ohrozeniu termínu odovzdania diela v zmysle projektu. 

 

ČLÁNOK III 
Cena za dielo 



3.1 Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a 
vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna s 
ohľadom na práce predpokladané výkazom výmer a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom 
výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve. 

3.2 Cena diela je na základe bodu 3.1. určená vo výške: 
 Cena bez DPH     1 079 336,76 EUR, 

DPH vo výške 20%     215 867,35 EUR, 

 Cena s DPH   1 295 204,11 EUR. 

(slovom: Jedenmilióndvestodeväťdesiatpäťtisícdvestoštyri a 11/100 EUR). 

3.3 V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, 
zariadenie staveniska, náklady na vytýčenie všetkých podzemných vedení ich správcami, vrátane 
nákladov na výkon dozoru správcami počas realizácie prác, prípadne ostatných poplatkov a ich 
sondáž pred realizáciou, dotknutých realizáciou stavebného diela, vrátane nákladov na 
predkladanie dokladov k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu celého stavebného diela a 
potrebné k uvedeniu diela do prevádzky v potrebnom počte vyhotovení, projekt skutkového 
stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné 
na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy tak, aby 
dielo bolo vypracované v súlade s oceneným výkazom výmer. V prípade, ak bude potrebné 
vykonať práce nad rámec oceneného výkazu výmer (naviac práce) z dôvodov mimoriadnych 
udalostí, ktoré zhotoviteľ nezavinil, môžu byť takéto práce vykonané na základe dodatku k tejto 
zmluve uzatvoreného v súlade s § 18 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých v platnom znení. 

3.4 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym 
predpisom v dobe zdaniteľného plnenia. 

3.5 Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny za dielo a nie je oprávnený domáhať sa zvýšenia ceny 
za dielo bez uzavretia písomného dodatku k zmluve o dielo, a to ani v prípade vzniku potreby 
vykonania prác naviac. Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli 
ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkaze výmer, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu 
výmer okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny 
maximálne do výšky cien systému CENKROS (CENEKON aktuálnej databázy k dátumu 
naceňovania) a ak sa takéto položky v uvedenom systéme nenachádzajú, použijú sa ceny iného 
relevantného cenníka. 
Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela 
(napr. straty v dôsledku skracovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy 

a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a 

počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo 
zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; Zhotoviteľ si musí stratné započítať do 
jednotkových cien. 

Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme 
(SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch. 

3.6 Z dôvodu, ak od uplynutia lehoty predkladania ponúk na základe realizovanej zákazky, z ktorej 

bola uzatvorená táto Zmluva o dielo, do odovzdania-prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. 
a) tejto zmluvy) uplynie viac ako 10 mesiacov môže zhotoviteľ požadovať o navýšenie ceny tejto 
Zmluvy nasledovným výpočtom, avšak navýšenie sa bude týkať iba navýšenia cien položiek 
materiálov: 

 a) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS 
(CENEKON), vypočíta sa index za položky jednotlivo nasledovne: 
• A1 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) ukončenia 

lehoty na predkladanie ponúk, na základe realizovanej zákazky podľa ZVO, z ktorej vyplynula 
táto zmluva 

• A2 - jednotková cena položky zistená v CENKROS (CENEKON) k obdobiu (dátumu) odovzdania-

prevzatia staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy) 



Výpočet indexu:  INDEX= A2/A1 

Na základe vypočítaného indexu jednotlivých položiek sa následne vypočítajú nové jednotkové 
ceny jednotlivých položiek (či už navýšené alebo ponížené oproti zmluve o dielo). 

b) ak sa jednotlivé položky výkazu výmeru nenachádzajú v orientačnej databáze cien CENKROS 
(CENEKON), vypočíta sa index navýšenia nasledovne: 
•  Vypočíta sa aritmetický priemer všetkých zistených INDEXOV jednotlivých položiek podľa 

písmena a), a následne sa týmto priemerným INDEXOM vynásobia jednotkové ceny zo zmluvy 
o dielo, ktoré sa nenachádzajú v databáze CENKROS (CENEKON), čím sa zistia nové jednotkové 
ceny.    

Na základe novo zistených jednotkových cien položiek sa vypočíta nová cena tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK IV 

Platobné podmienky 

4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 
4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe piatich vystavených faktúr, 

avšak prvá faktúra bude vystavená po prestavaní min. 20 % diela, druhá až štvrtá faktúra budú 

vystavené po prestavaní ďalších min. 20% diela (myslené samostatné na každú faktúru a piata 

faktúra (konečná faktúra) bude vo výške zostávajúcej časti diela. Prestavanie diela podľa 
predchádzajúcej vety sa myslí finančné vyjadrenie percentuálneho podielu vychádzajúc z Prílohy 
č. 1 tejto zmluvy (výkaz výmer-rozpočet). Faktúru môže Zhotoviteľ vystaviť na základe 
akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie po kontrole súladu s 
vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre 

vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu 
odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. 

4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu v troch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis 
vykonaných prác a dodávok, zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a 
zástupcom zhotoviteľa, príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, 
vykonaní tlakových skúšok, revíznych správ a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli 
ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaných oprávnenou osobou 
zhotoviteľa a stavebným dozorom. Tí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce 
boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu a 
boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v 
prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách 
a jednotkových cenách. 

4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať  aj tieto údaje: 

• označenie faktúry a jej číslo, 
• špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu 

položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe ako 
súpis prác 

• špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 
• číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 
• špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD/DVD/USB, 

• pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa, 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude 

obsahovať nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
takto opravenej alebo doplnenej faktúry. 

4.5 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, 
jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, 
pečiatkou, podpisom  zhotoviteľa a so schválením stavebného dozora objednávateľa. Každý list 
súpisu musí byť podpísaný a opečiatkovaný. Fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti 
diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu je potrebné predložiť na CD/DVD/USB. 



4.6 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť  
Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel) pre investičné projekty. 

4.7 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
4.8 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom. 

4.9 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 
1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

4.10 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, resp. 
bude podstatne porušovať zmluvné povinnosti objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

4.11 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry 

celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v 
odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 15 

kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku 
konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom 
uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov. 

4.12 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek odsúhlasenie naviac prác alebo menej prác bude 

právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení 
Objednávateľom. 

 

ČLÁNOK V 

Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 5 pracovných dní od vyzvania 

objednávateľom. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol / Zápis o odovzdaní a 
prevzatí staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie okrem iného zodpovednú osobu – stavebný 
dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre 
realizáciu diela. V Protokole / Zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska sa jednoznačne a 
nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej 
energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne 
len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného 
priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto  
výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, 
zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi, a to vždy ku koncu 
kalendárneho roka a tiež po odovzdaní diela. 

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a 
všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela. 

5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, 
proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými 
tabuľami a výstražnými páskami,  ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na 
majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Po zistení 
škody zavinenej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného 
stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, 
pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený 
požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 

5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov 

objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú  škodu 
podľa príslušných právnych predpisov. 

5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov 
a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť, 
dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý 



je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní konečnej 
faktúry podľa bodu 4.2 zmluvy. 

5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne 
opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu 
zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, 
zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek  a užívanie stavby nebolo 
nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované. 

5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých 
materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na 
stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku. 

5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych 
sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných 
komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného 
vyhotovenia stavby. 

5.9 Predmet zákazky je financovaný z vlastných finančných prostriedkov a z fondov Európskej únie, 
z prostriedkov Výzvy na predloženie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plánu 
obnovy a odolnosti a odstránenie dvojzmennej prevádzky v základných školách, kód výzvy: 
07I02-20-V01, preto Objednávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon 
kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek 

počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
Oprávnené osoby sú: 
I. Poskytovateľ a ním poverené osoby 

II. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby 

III. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby 

IV.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu 

V. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov 

VI. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ 

VII. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. I. až VI. v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a EÚ. 

5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných 
predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného 
zákona. 

5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa a stavebného dozora na kontrolu všetkých prác, 
ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak 
si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu 
celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený 
pokračovať  v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie 
týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri 
dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na 
náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ 
požiada o písomné stanovisko projektanta a stavebný dozor. 

5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na 
povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. 
ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorý podpíšu všetci zúčastnení. 

5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – stavebný 
dozor. 

5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia 
o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a 
merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení 
odpadov. Po dokončení diela Zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému 



konaniu a pod.. 

5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 
46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapíšu všetky 
skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho 
stavebného dozoru, štátneho dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a 
priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale 
prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 

5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje  
stanovisko. Ak stavebný  dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho 
zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. 
Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a 
stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa 
projektu stavby. 

5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 
plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie 
písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa 
o takomto zápise do troch (3) pracovných dní. 

5.18  Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v 
súlade so znením tejto Zmluvy: (doplní úspešný uchádzač v čase podpisu zmluvy o dielo) 

Stavbyvedúci 
Titul, meno a priezvisko Telefón Email 

 Ladislav Rusnák, e. č. 12108*10*  +421 944 276 518  l.rusnak27@gmail.com 

5.19  Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozora: (doplní 
objednávateľ  v čase podpisu zmluvy o dielo) 

Stavebný dozor 

Titul, meno a priezvisko Telefón Email 

   

5.20 Údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia sú uvedené v prílohe č. 3  Zoznam 

subdodávateľov, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

V prípade akejkoľvek zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, 
ktorého sa návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a 
neexistuje u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a ods. 7 a ods. 8 zákona o 
verejnom obstarávaní. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred 
zmenou subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, 
konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, 
adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti (ak nie 

sú verejné dostupné) tak ako je uvedené v druhej vete tohto bodu 5.19.. 

5.21 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD bez záväzného stanoviska 

projektanta a stavebného dozoru bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odobrené 
všetkými zúčastnenými zložkami. 

5.22 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí 
zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. 

5.23 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných 



kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená 
osoba objednávateľa podľa osobitnej požiadavky, pričom to môže byť aj častejšie ako 1x za 2 

týždne. 

5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude 
znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom 
predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať 
množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s 
tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité 
resp. aj  na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším 
nakladaním. 

5.25 Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou 
stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosti za škodu v súvislosti s výkonom prác a 
dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálne Celkovej 
cene za dielo (v EUR s DPH). Kópia poistnej zmluvy bude tvoriť neoddeliteľnú prílohu k zmluve 
o dielo. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskoršie k termínu prevzatia staveniska od 
objednávateľa potvrdenie o úhrade poistnej zmluvy na najbližšie poistné obdobie, čím sa tento 
doklad stane neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy. 

5.26 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť 
v prílohe tejto zmluvy. 

5.27 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo 
formáte MS Excel/ ako aj predložiť v elektronickej verzii vo formáte MS Excel,  každú zmenu 
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy. 

5.28 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho hľadiska 

podľa článku VIII. tejto zmluvy. 

 

ČLÁNOK VI 
Odovzdanie a prevzatie diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany 
povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v 
zmluvnej lehote. 

6.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal 

povinnosť priebežne odovzdávať a do odovzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi 
počas realizácie diela odovzdané a to najmä : 
• stavebné denníky, 
• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v 

stavbe, 

• osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, 
• doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
• protokoly o skúškach, revízie a pod., 
• doklady o zákonnej likvidácii odpadov, 
• opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných 

konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením, 
• projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom 

v dvoch vyhotoveniach. 

6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré nie je dodané v súlade so zmluvnými 
podmienkami, ktoré má vady a nedorobky, alebo zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v 
bode 6.2.. 

6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Protokol / Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 
ktorého pripraví stavebný dozor objednávateľa, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol / 
Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného 
diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, 



vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. 
Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania 
diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov. 

6.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má závažné vady a nedorobky, ktoré 
bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia. 

 

ČLÁNOK VII 
Zodpovednosť za vady a záručná doba 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so 

záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k 
zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o 

dielo. 

7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o 
dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v 
kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely 
odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ 
povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2. 

7.3 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov (5 rokov) a začne plynúť odo dňa prevzatia diela 

objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú 
spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná 
doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov. 

7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu 
vady, na ktorú sa vzťahuje záruka. 

7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez 
zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej 
rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom 
ako 20 pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne 
informovať. 

7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane 
nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o 
vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju 
zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné 
predĺženie týka. 

7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých 
podmienok, ako bola záruka poskytnutá. 

7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s 
odstránením takýchto vád bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu. 

7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek 
tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo 
dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 

ČLÁNOK VIII 
Sociálny aspekt 



8.1 Objednávateľ v súlade s § 42 ods. 12 ZVO stanovil sociálne požiadavky na realizáciu diela ako 
osobitné podmienky plnenia zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa počas realizácie diela zaväzuje dodržiavať sociálny aspekt  vo verejnom obstarávaní 
prijatím do pracovného pomeru min. 6 osôb spomedzi osôb vedených v evidencii 

nezamestnaných príslušným Úradom práce podľa okresu miesta realizácie zákazky. 
8.3 Prijatím do pracovného pomeru sa rozumie uzatvorenie pracovnej zmluvy podľa príslušných 

ustanovení Zákonníka práce, pričom pre splnenie uvedenej povinnosti sa neakceptuje 
uzatvorenie dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru uvedených v deviatej časti 
Zákonníka práce. 

8.4 Minimálny týždenný pracovný čas zamestnanca prijatého do pracovného pomeru podľa 
predchádzajúcich bodov musí byť minimálne 20 hodín týždenne.  

8.5 Zhotoviteľ za účelom preukázania splnenia jeho povinnosti podľa tohto článku predloží 
objednávateľovi v lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy, potvrdenie príslušného úradu práce o zaradení uchádzača (uchádzačov) do evidencie 
dlhodobo nezamestnaných a spolu s dokladom preukazujúcim vznik pracovnoprávneho vzťahu 

vo vzťahu k takto prijatým zamestnancom. 
8.6 Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať a monitorovať plnenie sociálneho aspektu, 

pričom zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi potrebnú súčinnosť. 
8.7 Porušenie akejkoľvek z povinností uvedenej v tomto článku sa považuje za podstatné porušenie 

zmluvy. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa v tomto článku je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi sankciu podľa článku IX., bodu 9.7 tejto zmluvy. 

8.8 V prípade, ak zhotoviteľ preukáže, že splnenie povinnosti prijať osoby do pracovného pomeru 
nie je možné z dôvodu absencie takýchto osôb v evidencii dlhodobo nezamestnaných osôb 
podľa okresu miesta realizácie zákazky alebo z iného dôvodu nespočívajúceho na strane 
zhotoviteľa, tak pre účely splnenia tejto povinnosti je povinný prijať do pracovného pomeru iné 
osoby z evidencie dlhodobo nezamestnaných z iného okresu v rámci Prešovského kraja. 

8.9 V prípade zániku pracovného pomeru z akýchkoľvek dôvodov vo vzťahu ku prijatým 
zamestnancom podľa tohto článku je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu nahradiť 
dotknutých zamestnancov (alebo zamestnanca) inými osobami (alebo osobou) spôsobom a v 

rozsahu podľa tohto článku.  
 

ČLÁNOK IX 

 Sankcie 

9.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých 
termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (v EUR s DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením 
zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním 
diela v dohodnutom termíne. 

9.2 Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela 
bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za 

každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu 
škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode. 

9.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň 
omeškania. 

9.4 V prípade zmeny stavbyvedúceho uvedeného v bode 5.18 tejto zmluvy počas trvania zmluvy, je 

povinnosťou Zhotoviteľa jeho nahradenie osobami, ktoré spĺňajú podmienky účasti uvedené vo 
výzve a súťažných podkladov danej zákazky uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy. V prípade 
nesplnenia podmienky účasti u danej osoby/ u daných osôb má objednávateľ nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške 300,00 EUR za každý deň daného pochybenia, až do dňa nahradenia odborníka 
spĺňajúceho podmienky účasti uvedené vo výzve a súťažných podkladoch, z ktorých výsledkom 
je predmetná zmluva, t.j. bod 1.1 tejto zmluvy. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi 



nezaniká povinnosť vyplývajúca z rozsahu tohto bodu. 
9.5 Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  pre   uplatnenie   zmluvných  pokút   použijú  písomnú  formu 

s dátumom splatnosti 30 (tridsať) dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená 

bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej 
strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu, resp. inak v súlade s touto zmluvou. 

9.6 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov uvedených v bode 
5.19 článku V. tejto zmluvy alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa alebo 
využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo zákazky 

uvedenej v čl. I, bod. 1.1 tejto zmluvy), má objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy a má 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2% z ceny predmetu zákazky s DPH za každé porušenie 
ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj opakovane.  

9.7 Za nedodržanie povinností počas realizácie stavebných prác zabezpečiť splnenie sociálneho 
hľadiska (t. j. zamestnať min. 6 osôb spĺňajúcich požiadavky uvedené v článku VIII  tejto Zmluvy), 

je objednávateľ oprávnený voči zhotoviteľovi uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 40 EUR/1 osoba 

za každý kalendárny deň, ak nebude mať zhotoviteľ zamestnané takéto osoby počas požadovanej 
doby zamestnania (t.j. zmluvná pokuta bude uplatňovaná samostatne pre každú dotknutú 
osobu). Objednávateľ je oprávnený vykonať kontrolu splnenia sociálneho aspektu v súlade s 
legislatívou SR. 

 

ČLÁNOK X 

Osobitné ustanovenia 

10.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť: 
• písomnou dohodou zmluvných strán, 
• odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán. 
10.2 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane. 

10.3 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa bude považovať okrem porušenia zákonných ustanovení 
aj porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľom spočívajúce v: 

• omeškaní zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním diela podľa časového harmonogramu prác 
o viac ako 30 dní. 

• nedodržaní a nepreukázaní požadovanej kvality diela počas jeho realizácie. 
10.4 Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú 

vlastníctvom objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
10.5 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na 

strane objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (t.j. cenu 
vykonaného diela). 

10.6 Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v prípade, 
ak ešte nedošlo k odovzdaniu-prevzatiu staveniska (podľa bodu 2.3 písm. a) tejto zmluvy). 

 

ČLÁNOK XI 

Výkonová zábezpeka, Garančná zábezpeka 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že pre zabezpečenie riadneho vyhotovenia Diela Zhotoviteľ 
v prospech Objednávateľa zloží výkonovú zábezpeku do 14 dní od prevzatia staveniska. 
Nezloženie výkonovej záruky bude považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ si môže vybrať jeden z nasledovných spôsobov zloženia výkonovej 
zábezpeky: 
• zložiť sumu vo výške zložiť sumu vo výške 5% z ceny Diela bez DPH ako výkonovú záruku, 

ktorá bude Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 
pracovných dní) na účet Objednávateľa:  
IBAN: SK92 0200 0000 0000 2062 7572 



Variabilný symbol: IČO uchádzača 

Poznámka pre prijímateľa: Výkonová zábezpeka – ZŠ 

alebo 

• predložiť bankovú záruku vo výške 5% z ceny Diela bez DPH, ktorá bude platná od prevzatia 
staveniska do termínu odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov, ktorá bude 
Zhotoviteľovi vrátená po prevzatí Diela bez vád a nedorobkov (najneskôr do 7 pracovných 
dní). 

11.2 Objednávateľ je oprávnený použiť Výkonovú zábezpeku alebo jej časť odo dňa jej poskytnutia do 
uplynutia lehoty na oznámenie vád, po odstránení všetkých oznámených vád, a to v prípade ak: 
a) Zhotoviteľ poruší niektorú svoju povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

b) Pre prípad neuspokojenia akejkoľvek oprávnenej pohľadávky objednávateľa vyplývajúcej z 
tejto zmluvy. 

11.3 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v 
odovzdávacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdaní časti Diela, bude 
mu výkonová záruka vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH uvoľnená, na základe jeho 
písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení vád a nedorobkov 
podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich 
odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 
oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, 
jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi 
vrátená výkonová zábezpeka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa s titulu odstránenia vád. 

11.4 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť na účet Zhotoviteľa výkonovú zábezpeku v celom rozsahu pokiaľ 
nebude použitá Objednávateľom na úhradu jeho nárokov vyplývajúcich zo zmluvy, vrátane 
náhrady škody. V takomto prípade Objednávateľ vráti výkonovú zábezpeku v sume zníženej o 
uvedené platby. 

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný ku dňu protokolárneho odovzdania 
a prevzatia diela poskytnúť Objednávateľovi garančnú zábezpeku. Garančná zábezpeka môže 
mať formu bankovej záruky vo výške 2,5 % zo zmluvnej ceny diela bez DPH s platnosťou počas 
celej záručnej doby (60 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela). Obsahom 

bankovej záruky bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť nároky a záväzky 
Objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady diela zistené počas záručnej 
doby. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú určenú dobu. Zhotoviteľ je 
oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 2,5% zmluvnej ceny diela bez 

DPH na účet Objednávateľa: 
IBAN: SK92 0200 0000 0000 2062 7572 

Variabilný symbol: IČO uchádzača 

Poznámka pre prijímateľa: Garančná zábezpeka – ZŠ 

11.6 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas 
neodstráni, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou podľa vlastnej 
voľby na náklady Zhotoviteľa a zároveň môže pohľadávku, ktorá mu tým vznikla jednostranne 
započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná 
zábezpeka predstavujúca sumu 2,5% z ceny diela bez DPH znížená o započítané pohľadávky. 
O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej 
doby, t. j. 60 mesiacov odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia diela. 

 

ČLÁNOK XII 

Vymedzenie niektorých pojmov 

12.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou 
a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a 
predpismi. 

12.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca v porovnaní s projektovou dokumentáciou. 



12.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie 
stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu 
uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a 
za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu. 

 

ČLÁNOK XIII 
Záverečné ustanovenia 

13.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo 
budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom 
nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené príslušným 
súdom SR. 

13.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými 
stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k 
návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote 7 pracovných dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. 

13.3 Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom oboch zmluvných strán a účinnosť kumulatívnym 
splnením nasledovných podmienok: 

• dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky, a 

• dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov 
mechanizmu (o nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 
bude Objednávateľ informovať bezodkladne Zhotoviteľa). 

13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dve obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ. 
13.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 
a vážneho súhlasu ju podpísali. 

13.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak má povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora, bude v 

ňom riadne zapísaný a to aj po dobu realizácie diela a trvania záväzkov vyplývajúcich z tejto 
zmluvy.  

13.7 Subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, musí byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora.  

13.8 Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer - rozpočet  
Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác   

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov  

Príloha č. 4 – Kópia poistnej zmluvy (predloží úspešný uchádzač v zmysle tejto zmluvy) 
 

 

V  ..................,  dňa ........................... V ......................., dňa ...................... 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 

 

 

 

 

 
 

             Ing. René Dancák, starosta obce               Marek Balog, konateľ 


