

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód 092022
Stavba: Holič, Vodárenský zdroj HČ4

JKSO
Miesto: k.ú. Holič

Objednávateľ
BVS a.s.

Zhotoviteľ
Terratechnik spol. s r.o.

Projektant
ATELIÉR BUDO s.r.o.

Spracovateľ
ATELIÉR BUDO s.r.o.

Poznámka

KS
Dátum: 5.11.2024

IČO: 35850370
IČ DPH:

IČO: 17322626
IČ DPH: SK2020290943

IČO: 47989017
IČ DPH:

IČO: 47989017
IČ DPH:

Cena bez DPH 207 900,00

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	207 900,00	41 580,00

Cena s DPH v EUR 249 480,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

051124

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód 092022

Stavba: Holíč, Vodárenský zdroj HČ4

Miesto k.ú. Holíč

Dátum 05.11.2024

Objednávateľ: BVS a.s.

Projektant: ATELIÉR BUDO s.r.o.

Zhotoviteľ: Terratechnik spol. s r.o.

Spracovateľ: ATELIÉR BUDO s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		207 900,00	249 480,00
092022a	Stavebná časť	134 621,29	161 545,55
092022b	Elektročasť	8 284,61	9 941,53
092022e	Ostatné náklady	14 900,00	17 880,00
092022c	PRS, MaR, AS RTP	44 300,00	53 160,00
092022d	BPS	5 794,10	6 952,92

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Vodárenský zdroj HČ4

Objekt:

092022a - Stavebná časť

Miesto:

k.ú. Holíč

Objednávateľ:

BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Terratechnik spol. s.r.o

Dátum:

05.11.2024

Projektant:

ATELIÉR BUDO
s.r.o.

Spracovateľ:

ATELIÉR BUDO
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

134 621,29

HSV - Práce a dodávky HSV

124 640,09

1 - Zemné práce

24 108,71

2 - Zakladanie

7 039,06

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 087,70

4 - Vodorovné konštrukcie

815,47

5 - Komunikácie

7 389,55

8 - Rúrové vedenie

66 991,59

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 720,07

99 - Presun hmôt HSV

11 487,94

PSV - Práce a dodávky PSV

9 734,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

286,91

713 - Izolácie tepelné

815,75

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

8 631,34

M - Práce a dodávky M

247,20

23-M - Montáže potrubia

247,20

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba.
Holíč, Vodárenský zdroj HČ4
Objekt:
092022b - Elektročasť

Miesto: k.ú. Holíč
Objednávateľ: BVS a.s.
Zhotoviteľ: Terratechnik spol. s.r.o

Dátum: 05.11.2024
Projektant: REVIPRO s.r.o.
Spracovateľ: REVIPRO s.r.o.

Kód dielu - PopisCena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	8 284,61
M - Práce a dodávky M	6 884,61
21-M - Elektromontáže	5 734,73
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	649,88
95-M - Revízie	500,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 400,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Vodárenský zdroj HČ4

Objekt:

092022e - Ostatné náklady

Miesto:

k.ú. Holíč

Objednávateľ:

BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Terratechnik spol. s r.o

Dátum:

05.11.2024

Projektant:

ATELIER BUDU

Spracovateľ:

ATELIER BUDU

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 900,00

OST - Ostatné

14 900,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Holič, Vodárenský zdroj HČ4
Objekt: 092022c - PRS, MaR, ASRTP
Miesto: k.ú. Holič
Objednávateľ: BVS a.s.
Zhotoviteľ: Terratechnik spol. s.r.o

Dátum: 05.11.2024
Projektant: ATELIER BUDU
Spracovateľ: ATELIER BUDU

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	44 300,00
M - Práce a dodávky M	41 500,00
21-M - Elektromontáže	40 500,00
95-M - Revizie	1 000,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	2 800,00

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Holíč, Vodárenský zdroj HČ4

Objekt:

092022d - BPS

Miesto:

k.ú. Holíč

Objednávateľ:

BVS a.s.

Zhotoviteľ:

Terratechnik spol. s.r.o

Dátum:

05.11.2024

Projektant:

ATELIER BUDU

Spracovateľ:

ATELIER BUDU
s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 794,10

M - Práce a dodávky M

2 862,10

21-M - Elektromontáže

2 712,10

95-M - Revízie

150,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 932,00

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Holič, Vodárenský zdroj HČ4
Terratechnik spol. s r.o

T

POPIS	1. týždeň	2. týždeň	3. týždeň	4. týždeň	5. týždeň	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň	11. týždeň	12. týždeň	13. týždeň	14. týždeň	15. týždeň	16. týždeň	17. týždeň	18. týždeň
-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Zriadenie, prebratie staveniska
Zemné práce, odstánenie omice, rozprestrenie
zemné práce, výkop ryhy, práce na potrubí
zemné práce, montáž vodovod. potrubia, armatur
Osadenie prefabrikátov arm. šachty, stropná doska, schody, nádrž, osadenie strojnotechnologického vybavenia
Povrchové úpravy v zmysle PD
Tlakové kúšky funkčné, geodeticke zameranie
Odstránenie staveniska

V zimnom období sa termín ukončenia prác môže posunúť na neskorší termín, vzhľadom na nepriaznivé počasie

Platobný kalendár plnenia zmluvy č. ZOD

stavba	Holíč, vodný zdroj HČ4
zmluvná cena	207 900,00 €
dobu výstavby v mesiacoch	4
počet faktúr za rok	4
zhotoviteľ	Terratechnik s.r.o

poradové číslo	Dátum vystavenia faktúry	hodnota faktúry	zostatok
1	31.1.2025	60 000,00 €	147 900,00 €
2	28.2.2025	80 000,00 €	67 900,00 €
3	31.3.2025	50 000,00 €	17 900,00 €
4	30.4.2025	17 900,00 €	0,00 €

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

JS, a.s.
Prešovská 48
826 46 Bratislava

Zmenový list - Požiadavka na zmenu č....
k ZoD/...../20.. / BVS

Názov stavby: "....."

strana 1 z 1, z dátumu:

Charakteristika zmeny		
Položka číslo		Cena prác (Euro bez DPH)
1.	Naviac práce voči zmluvnému rozpočtu	
2	Nerealizované práce - menej práce voči zmluvnému rozpočtu	
3.	Celkom € bez DPH (1. -2.)	

.../podpis, /meno čitateľne

Za objednávateľa:

.....
technický dozor odboru
investícií

.....
rozpočtár odboru investícií

.....
zodpovedný vo veciach
technických

.....
Investičný riaditeľ

/podpis, /meno čitateľne

Za zhotoviteľa:

.....
stavbyvedúci

.....
Rozpočtár zhotoviteľa

.....
zodpovedný vo veciach
technických

.....
štatutárny zástupca

Prílohy:

A/ Rekapitulácia naviac prác a nerealizovaných menej prác

,počet strán príloh A/ : 444

B/ Jednotlivé položkové súpisy naviac prác a nerealizovaných menej prác

,počet strán príloh B/ : 444

C/ Popis jednotlivých naviac prác v položkových súpisoch

,počet strán príloh C/ : 444

Príloha č. 7 – Zoznam priamych subdodávateľov / Vyhlásenie, že Zhotoviteľ nebude pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok – je potrebné vybrať jednu z možností podľa toho či Zhotoviteľ uviedol alebo neuviedol subdodávateľov v ponuke

Priamym subdodávateľom na účely tejto zmluvy je právnická osoba alebo fyzická osoba (živnostník), s ktorou uchádzač plánuje uzavrieť/uzavrel písomnú zmluvu o plnení určitej časti hlavnej zákazky

Zhotoviteľ **čestne vyhlasuje**, že pri realizácii predmetu zákazky/zmluvy*:

☐ nebude využívať kapacity tretej osoby vo forme subdodávok

☒ sa budú podieľať nasledovní subdodávatelia:

P.č.	Meno a priezvisko / Obchodné meno alebo názov	Adresa pobytu alebo sídlo	Identifikačné číslo alebo dátum narodenia (ak nebolo pridelené identifikačné číslo)	Predmet subdodávky	Podiel plnenia (v %)	Oprávnená osoba (meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)
1.	ESM – YZAMER energetické služby a monitoring, s.r.o.	Skladová 2, 917 01 Trnava	IČO 36226904	Elektročasť, PRS, MaR, ASRTP	25%	

* Uchádzač označí jednu z možností.

V Bratislave, dňa 21.10.2024

Roland Spál, konateľ
meno a priezvisko, funkcia

Výzva na predloženie cenovej ponuky „Holič, vodný zdroj HČ4“