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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena v sulade s § 536 nasl. Obchodného zakonnika

Clinok 1 — Zmluvné strany

Objednavatel”: Obec Bodina

Sidlo: Bodina 102, 018 15 Bodina
Zastupeny: Marcela Filové, starostka obce
Osoby opravnené na rokovanie: Marcela Filov4, starostka obce
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK25 5600 0000 0029 9178 8001
ICO: 00692522

DIC: 2020694049

Pravna forma: samosprava, obec

/d’alej len objednavatel’/

Zhotovitel’: VP SK, s.r.o.

Sidlo zhotovitel’a: Soltésovej 1655/155, 017 01 Povazské Bystrica
Zastupeny: Vladimir Priedhorsky - konatel

Cislo ugtu: SK62 0900 0000 0003 6457 6297

Bankové spojenie: SLSP, a.s.

1CO: 45390207

DIC, IC DPH: SK2022959257

/d’alej len zhotovitel’/

Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle Zakona ¢.
343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani).

Clanok 2
Predmet zmluvy

Touto zmluvou o dielo (d’alej len ,,zmluva®) sa zhotovitel' zavézuje, Ze v rozsahu aza
podmienok dohodnutych v tejto zmluve zrealizuje pre objednavatela stavebné prace na
stavbe: ,RekonStrukcia verejného priestranstva Bodina“ vzmysle projektovej
dokumenticie a ocenen¢ho vykazu vymer (d’alej len ,,dielo). Objednavatel’ ma zaujem
zrealizovat’ stavbu na zéklade vyzvy: MAS 072/7.2/4. Zhotovitel ma zaujem vykonat’
stavebné prace pre objednavatel'a, zmluvné strany uzatvaraji podl'a § 536 a nasl. Obchodného
zakonnika tuto zmluvu o dielo (d’alej len "Zmluva"). Cena dohodnuta v tejto Zmluve je
vysledkom vykonaného prieskumu trhu postupom podla zakona ¢&. 343/2015 o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a zarovefi
v zmysle Usmernenia Podohospodarskej platobnej agentury ¢. 8/2017 k obstaravaniu tovarov,
stavebnych prac a sluzieb financovanych z PRV SR 2014 - 2022.

Objednavatel’ sa zavizuje dokon¢ené dielo bez vad a nedorobkov od zhotovitel'a prevziat’ a
zaplatit’ zmluvne dohodnuti cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s obsahom a rozsahom diela, Ze su
mu zname technické, kvalitativne ainé podmienky suvisiace s realizdciou diela, vie
zabezpelit' vSetky poZadované materidly a vyrobky, aZe disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalost’ami, ktoré st k vedeniu diela v dohodnutej lehote potrebné.

Clinok 3
Vykonavanie diela, rozsah prac

Ukon¢enie Diela, resp. doba realizacie Diela zahffia prevzatie a odovzdanie staveniska,
vypratanie staveniska prip. jeho Upravu do pdvodného stavu, odovzdavacie a preberacie
konanie stavby vratane priloh k odovzdavaciemu a preberaciemu protokolu. Objednavatel’
moZe realizovat' dielo v Ciastkovych dodavkach na zaklade dohody so zhotovitel'om
v zavislosti od zabezpecenia finanénych prostriedkov.

Objednavatel’ pisomne vyzve pisomnou objednavkou Zhotovitel'a na prevzatie staveniska a
Zhotovitel' sa zavédzuje prevziat’ stavenisko do 3 pracovnych dni od dorudenia tejto vyzvy
Zhotovitel'ovi.

Zhotovitel zrealizuje dielo resp. ¢ast’ diela podl'a vykazu vymeru a projektovej dokumentacie
vypracovanej autorizovanou osobou.

Zhotovitel’ bude pri plneni predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou na
vysokej profesionalnej drovni. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zaviazné pravne predpisy a
podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel' sa bude riadit’ vychodiskovymi podkladmi a pokynmi
objednavatela.

Pokial’ sa kedykol'vek v priebehu vykonéavania préac zisti chyba v realizovani stavebnych prac,
zhotovitel’ je povinny taku vadu na vlastné néklady odstranit’ ku spokojnosti objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda za $kody a uplatnené sankcie orgdnov a organizacii, ktoré pocas
vystavby spdsobi.

Objednavatel’ ma pravo dozadovat’ sa vo¢i zhotovitel'ovi, aby odstranil chyby, ktoré spdsobil
nespravnym vyhotovenim diela, a to priebeZne.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit' svoje kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestnd osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom préce, socidlnych veci a rodiny v mieste zhotovenia diela (Obec Bodina,
okres Povazska Bystrica, Tren€iansky samospravny kraj). Forma zamestnania tychto osob nie
je urena, t.j. mdZe sa jednat’ o pracovny pomer na krat$i pracovny ¢as (na dobu ur¢itu alebo
neurcitt), o dohodu o pracach vykondvanych mimo pracovného pomeru atd’.

Clanok 4
Cena diela a platobné podmienky

Cena za vykonanie diela je uréena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z.
z. o cendch v zneni neskorSich predpisov a v zmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zékon o cenach vykonava v zneni neskorSich predpisov.



4.2

4.3

4.4

4.5.

4.6.

4.7.

4.8

Zmluvna cena celkom bez DPH (EUR) | 10 283,20
DPH 20% (EUR) 2 056,64
Zmluvna cena celkom s DPH (EUR) | 12 339,84

Zmluvna cena celkom s DPH slovom: Dvanasttisictristotridsat’devit eur
osemdesiatStyri centov

Prilohu ¢. 1 Zmluvy o dielo tvori rozpocet (oceneny vykaz vymer), u ktorého zhotovitel
prehlasuje, Ze je tplny.

Cena diela, dohodnutd oboma zmluvnymi stranami zahffia vSetk kédzané a ocenené
y vy

prace, dodavky a d’alSie suvisiace prace, ktoré budu potrebné &i uZ pri realizécii, alebo

potrebné ku odovzdaniu do uZivania.

Cena dohodnuta v Cl. 4.1 kryje néklady potrebné na dodrzanie zmluvne dohodnutych
kvalitativnych, dodacich a platobnych podmienok podla tejto zmluvy, a to najma:
a)  technicko-kvalitativnych parametrov uvedenych v technickych normach a predpisoch,
platnych na izemi Slovenskej republiky,
b)  podmienok realizacie diela:
- vybudovanie zariadenia staveniska a ndklady suvisiace so zabezpeenim staveniska
pred vstupom cudzich osdb,
- naklady na strdZenie staveniska a stavby (ak bude potrebné),
- naklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri praci podas vystavby,
- néklady na zaistenie bezpe€nosti technickych zariadeni pocas vystavby,
- néklady vynaloZené na poziarnu ochranu v priebehu vystavby,
- spotreba energii,
- revizie a skusky zrealizovanych ¢asti diela

Zhotovitel’ sa nemdze dovolavat’ a uplatriovat’ naroky na zvysenie ceny diela v pripade
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia zadania a vykazu vymer v sit'aznych podkladoch,
¢) nedostatkov riadenia a koordindcie ¢innosti pri priprave a realizacii diela.

Ako podklad pre ocenenie diela, z ktorého vyplyva rozsah stavebnych a montaznych prac
a charakteristické Specifikacie dodavok boli pouZité vSetky dokumenty, materidly
a informécie, ktoré poskytol objedndvatel’ vo verejnom obstaravani za aéelom predkladania
ponuk, najmé podklady:

- vyzva na predkladanie ponuk,

- projektova dokumenticia,

- vykaz vymer.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel’ neposkytne zhotovitel'ovi preddavok na predmet
zmluvy. Fakturdcia a platenie prac a dodavok budi v zmysle dohody zmluvnych stran
vykonané po zrealizovani a odovzdani diela. Supis skuto¢ne vykonanych prac podpisuje za
objednavatel'a stavebny dozor resp. nim poverena osoba.

Na zéklade dohody zmluvnych stran bude faktura splatna do 60 dni odo dria doru¢enia faktury
objednavatel'ovi.
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Ciastka na uhradu, na ktord ma zhotovitel’ narok bude vy&islena v eurdch a thrada bude
vykonana v euréch.

V pripade, Ze objednévatel’ neodsthlasi niektoré polozky alebo iné naleZitosti faktury, faktiru
vréati zhotovitel'ovi na prepracovanie. Pocas tejto doby sa nepocita lehota na thradu.

Objednavatel moze kedykol'vek opravit’ alebo neuznat’ ktortikol'vek polozku v rozpoéte
pokial’ sa pri realizécii zisti nova nepredvidana skuto¢nost’.

Objednavatel’ je opravneny pred uplynutim lehoty splatnosti vratit’ bez zaplatenia fakturu,
ktora neobsahuje niektoru z nélezitosti dafiového dokladu alebo mé iné chyby v obsahu. Spolu
s vratenou fakturou musi uviest’ ddvod vratenia.

Zhotovitel' je povinny, podl'a povahy nespravnosti, faktiru po opraveni opétovne vystavit’.
Opravnenym vratenim prestava plynat’ lehota splatnosti. Cela lehota plynie znovu odo dia
doru€enia (odovzdania) opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktiry objednavatel'ovi.

_Clanok §
Cas plnenia

Terminy plnenia predmetu zmluvy st nasledovné:
zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska

ukoncenie: najneskor do 5 mesiacov po protokolirnom prevzati staveniska

Terminy uvedené v &lanku 5.1 musia byt’ zhotovitel'om presne dodrZané tak, aby akymkol'vek
spdsobom neboli ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené prace na zhotovovani diela
zhotovitel'om.

Clanok 6
Rizika zhotovitel’a

Zhotovitel' je zodpovedny za akékolvek znifenie alebo poskodenie fyzického majetku,
zranenie 0osOb a usmrtenie, ku ktorym dojde pocas, alebo ako dosledok vykonéavania prac
v ramci zmluvy. Zhotovitel’ nenesie zodpovednost’ v pripade vynimoc¢nych rizik.

Zhotovitel nezodpoveda v pripadoch vynimo¢nych rizik — objektivnych pravnych skutoénosti,

ktorymi su:

a) pokial’ priamo nepriaznivo ovplyviiuju vyhotovenie diela: vojna, vojnovy stav, vynimo¢ny
stav, nudzovy stav, mimoriadna situécia;

b) skody spdsobené vyluéne chybnym navrhom diela, okrem navrhov, za ktoré je zodpovedny
zhotovitel’.

Clanok 7
Bezpecnost’ pri praci a ochrana Zivotného prostredia

Zhotovitel

a) je zodpovedny za bezpe¢nost’ vietkych vykonavanych prac na stavenisku pocas celej doby
realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na fiom,

b) sa zavizuje, Ze bude podnikat’ vietky kroky na ochranu Zivotného prostredia na stavenisku
a v jeho okoli a predchadzat’ $koddm a irazom 0s6b alebo verejného ¢i iného vlastnictva
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v dosledku znecistenia, hluku alebo inych pri¢in vznikajicich ako ddsledok jeho metdd
prace.

Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri préaci
Zhotovite!l je povinny dodrZiavat’ ulohy vyplyvajice zo ,,Zasad BOZP na stavenisku®.

Protipoziarna ochrana

Zhotovitel musi dodrziavat’ predpisy organov ochrany pred poZiarmi a podniknut’ vietky

nevyhnutné opatrenia v priebehu realizacie diela vratane odstrafiovania pripadnych vad na

flom, aby zabranil vzniku poZiaru.

Ochrana Zivotného prostredia

a) Pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je zhotovitel’ povinny
ochréanit’ Zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred zneéistenim. Podla toho ma
teda zozbierat’ vSetky druhy odpadov, vyrobného a komunalneho odpadu a dopravit’ ich na
skladku ur€enu, resp. schvalenu objednavatelom v pripade nedodrzania sa zhotovitel
zavizuje znaSat’ vietky dopady (sankcie, pokuty, rozhodnutia a pod.), ktoré budu uplatnené
voci objednavatel'ovi.

b) Zhotovitel’ je povinny zabezpelit’ koordinatora bezpe€nosti prace a zarovefi je povinny
zaobstarat’ vypracovanie planu bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, ktory ustanovi
pravidla na vykondvanie prac na stavenisku v zmysle Nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.
z. 0 minimalnych bezpefnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

c) Zhotovitel’ je povinny udrZiavat’' na prevzatom stavenisku poriadok, odstraitovat’ odpady
aneCistoty zjeho prac adodrziavat C<&istotu pouZivanych priestorov a pril'ahlych
pristupovych komunik4cii a zabezpecit’ bezpe¢nost na stavbe a v jej dotknutom okoli.

Clanok 8
Stavenisko

Stavenisko je priestor uréeny na stavbu. Sucastou staveniska je aj zariadenie staveniska,
doCasné skladky materidlu, pristupové cesty a pod. Pri zriadeni, usporiadani, vybaveni a
likvidacii sa dodrZuju ustanovenia o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu
podl'a zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich
predpisov (d’alej len ,,Stavebny zdkon*) a suvisiacich zakonov.

Objednavatel’ odovzda protokolarne zhotovitel'ovi stavenisko. Tuto skuto¢nost’ zaznamenaju
zmluvné strany zépisom v stavebnom denniku a osobitnym protokolom.

Zhotovitel si zabezpeti odberové miesta energii u spravcov sieti, resp. pouZije mobilné zdroje
energii. Naklady za odbery pocas realizicie diela znasa zhotovitel na zaklade individualnych
odbernych zmlav so spravcami sieti.

Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotovitel'om v lehote dlh$ej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska sa povaZuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Objednavatel’ je povinny odovzdat’ stavenisko, aby zhotovitel mohol na fiom zaGat’ prace
podl'a projektovej dokumentacie a podmienok dohodnutych v zmluve.

Clanok 9
Pristup na stavenisko
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Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatel'ovi a komukol'vek, kto ma na to povolenie od
objednavatel’a pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa vykonavaju alebo maju
vykonat’ prace v suvislosti s touto zmluvou o dielo.

Clanok 10
Prikazy

Zhotovitel je povinny vykonavat’ vSetky prikazy objednavatel’a, ktoré st v stlade s pravnymi
predpismi, technickymi normami a stvisia s vykonavanim diela v zmysle zmluvy.

Clanok 11
Vlastnictvo na zhotovovanej veci

Diiom nadobudnutia platnosti a G¢innosti zmluvy, najsk6r vSak zapisniénym odovzdanim
staveniska sa stadva zhotovitel’ s odkazom na ustanovenie obchodného zdkonnika vlastnikom
zhotovovanej veci az do jej zapisni¢ného odovzdania a prevzatia objednavatel'om. Pocas tejto
doby je zhotovitel zodpovedny za vietky Skody, ktoré sa na zhotovovanej veci vyskytnu.

Clanok 12
Zmeny a doplnky

Zhotovitel' nevykona zmeny a doplnky Ziadnych stavebnych prac bez stihlasu objednavatel’a.

Clanok 13
Spolupraca zhotovitel’a s objednavatel’om na stavbe

Za spolupdsobenie objednavatela sa oznafuje odovzdanie staveniska, prevzatie diela a
zaplatenie ceny za dielo.

Styk objednavatel'a so zhotovitelom bude vykonavany pomocou zaznamov v stavebnom
denniku, pravidelnymi kontrolami a d’al§imi potrebnymi a dostupnymi formami — vyZaduje sa
vSak pisomna forma.

Pri vedeni stavebného dennika sa budd zmluvné strany riadit’ ustanoveniami Stavebného
zakona.

Stavebny dennik bude viest’ zhotovitel' odo dna prevzatia staveniska. Do dennika sa budu
zapisovat’ vSetky skutoCnosti rozhodujice pre plnenie zmluvy. Objednéavatel’ je povinny
sledovat’ obsah dennika a k zapisom pripéjat’ svoje stanovisko. Ak Objednavatel’ nestihlasi s
obsahom zépisu v stavebnom denniku, zapise to s uvedenim ddvodov. Inak sa predpoklada,
Ze s obsahom suhlasi. Do stavebného dennika mézu zapisovat’ svoje pripomienky opravnené
osoby, v sulade s ustanoveniami stavebného zakona.

Zhotovitel’ denne robi zapisy do stavebného dennika.

Stavebny dennik musi byt’ na stavbe trvalo pristupny objednéavatelovi, pripadne inym osobam,
ktoré maju pravo robit’ v iom zapisy alebo kontroly.

Zhotovitel je povinny dokumentovat’ postup vystavby (fotografie, pripadne videozdznam...).
Téato dokumentédcia (kopia videozdznamu, fotografie...), bude sucastou dokladov, ktoré
odovzda zhotovitel’ objednédvatel'ovi pri odovzdani a prevzati diela.
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Vieobecné poziadavky na fotodokumenticiu su: geotagové farebné fotografie s
minimalnym rozliSenim 8MPx resp. 3264 x 2468 pixelov vo formate JPEG s GPS
suradnicami urobenia snimky, ditumom a ¢asovymi idajmi, v opaénom pripade nutné
definovat’ na zobrazeni fotografie (napr. tabul’ka s textom umiestnena v rohu), pripadné
dodato¢né informdcie ako napr. identifikicie stavby, ndzov projektu, meracie
prostriedky (meracie pasmo...), minimilne 4 fotografie celkového nahl’adu z kazdej
svetovej strany, resp. mozného uhlu nahPadu (z kazdého rohu) a min. 2 fotografie
kazdého detailu. Fotografie musia byt’ jasné, zaostrené, s ¢itatePnym textom.

Zhotovitel' berie na vedomie, Ze Objednavatel’ (ako verejny obstaravatel’) nesmie uzavriet’
zmluvu s uchadzadom alebo uchéddzaCmi, ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra
partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo
ktorych subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a osobitného predpisu, ktori maju povinnost’
zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora a nie su zapisani v registri partnerov
verejného sektora.

Ak sa Zhotovitel' pocas trvania tejto Zmluvy rozhodne vyuZit' subdodavatela alebo dojde k
zmene subdodévatela, a tento subdodavatel’ bude mat’ v zmysle zakona o registri partnerov
verejného sektora povinnost' byt zapisany v registri partnerov verejného sektora, je tak
povinny uskuto¢nit’ (byt zapisany) najneskér ku diiu, v ktorom Zhotovite oznami
Objednavatel'ovi, Ze sa rozhodol vyuZit' subdodavatel'a alebo zmenit’ niektorého z dovtedy
uvedenych subdodavatel’'ov.

Clanok 14
PreruSenie a zastavenie prac

Zhotovitel' je povinny cestou stavebného dennika, ako aj pisomne alebo osobne upozornit’
objednévatel'a na skuto¢nosti, ktoré budu mat’ za nasledok prerusenie stavebnych prac.

Objednavatel’ je opravneny zastavit’ stavebné prace v tychto pripadoch:

a)  akzisti, Ze zhotovitel’ vykondva dielo v rozpore so zmluvou o dielo a projektom stavby,

b)  pokrafovanie v pracach by spdsobilo v d’alSom obdobi $kodu, alebo by bola ohrozena
bezpeénost’ pri praci.

Clénok 15
Kvalita stavebnych prac a technologicka disciplina

V3etky stavebné prace musia byt vykonané podl'a projektovej dokumentécie, platnych STN,
EN a technologickych postupov (pokynov vyrobcu pre pouZitie materidlov a vyrobkov, ktoré
st sucastou dodavok) pri dodrzani predpisov o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a
vSetky pripadné zmeny, vo vys$§ie uvedenych materidloch, ktoré vyplynd napr. z novelizacie
noriem.

Kvalitu realizovanych prac bude zhotovitel' dokladovat’ atestmi resp. certifikatmi o kvalite
zabudovanych stavebnych materidlov v opaénom pripade budi povaZované za neplatné.

Clénok 16
Zmeny a naviac prace

Uzatvorenie dodatkov je zakdzané k zmluve, ktorda je vysledkom postupu verejného
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obstardvania, ak by sa jeho obsahom:

a) menil podstatnym spdsobom pdvodny predmet zakazky,

b) dopinali alebo menili podstatnym spdsobom podmienky, ktoré by v pévodnom postupe
zaddvania zdkazky umoznili G¢ast’ inych zdujemcov alebo uchadzalov, alebo ktoré by
umoznili prijat’ ind ponuku ako pévodne prijati ponuku, alebo

c) zvySovala cena plnenia alebo jeho &asti alebo menila ekonomicka rovnovéha zmluvy
v prospech ispedného uchadzaca, ak tento zdkon neustanovuje inak.

Dodatok k zmluve, ktora je vysledkom postupu verejného obstaravania, ktory by zvy3Soval
cenu plnenia alebo jeho ¢asti je mozné uzatvorit’ len za podmienky podl'a zakona &. 343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani.

Zhotovitel nemd narok na dodato¢nu platbu za naklady, ktorym bolo mozZné predist’ pred
spracovanim ponuky.

Clanok 17
Ukoncdenie prac, koneéné vyaétovanie

Zhotovitel’ pisomne ozndmi objednavatel’ovi pripravenost’ na odovzdanie diela.

Objednavatel’ na zéklade oznamenia zhotovitel'a zvolé preberacie konanie.

Clénok 18
Odovzdanie a prevzatie diela

K preberaciemu konaniu po ukon€eni zhotovitel’ pripravi:

a) spravu o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien aodchylok od
projektovej dokumentécie,

b)  osvedCenia o akosti pouZitych materialov,

c)  kopie zo stavebného dennika,

d) doklady o preukadzani zhody, atesty, certifikaty pouzitych vyrobkov na zhotovenom
diele,

€)  potvrdenie spravcu skladky o prijati stavebnych odpadov vo fakturovanom mnozstve,

f)  potvrdenie o odstrdneni vad a nedorobkov (v pripade, ak boli zistené),

g) fotodokumentaciu, pripadne videozdznam z technologickych postupov v danom &ase,
pocas realizécie stavby.

Ked’ zhotovitel' dokon¢i prace na stavbe a dielo je v takom stave, aby mohlo slizit’ svojmu
Ucelu, vratane vyCistenia od zvy3nych materidlov spolu so zdberom ploch vyuZivanych k
zhotoveniu diela, objednavatel’ so zhotovitelom, zastupcami buducich uZivatelov spidu
protokol o preberani prac.

Objednéavatel prevezme dielo len bez vadd a nedorobkov. Do preukdzania splnenia
kvalitativnych parametrov diela, pripadne do odstranenia vSetkych nedostatkov a nedorobkov
objednévatel’ neuhradi faktaru.
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Clianok 19
Sankcie

Zhotovitel zaplati objednavatel'ovi zmluvni pokutu, ak o to objednévatel’ pisomne poZiada,
stanovenu pouzitim prislusnej sadzby 0,05 %z dohodnutej ceny diela za kazdy deri, o ktory
je v omeskani za:

a) neukoncenie diela v zmluvnom termine,

b) ak neza¢ne s odstrafiovanim vad do 5 dni od ich zistenia,
c) ak neodstrani vady v dohodnutom termine

d) ak si neprevezme stavenisko v stanovenom termine.

Objednavatel’ mdZe odpoditat’ vyssie uvedené pokuty z faktury.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitel'a jeho zodpovednosti.

Zhotovitel m4 narok na Urok z ome§kania vo vy$ke 0,05 % za kazdy kalendarny mesiac, o
ktory je objednavatel’ v omeskani s thradou faktury.

Clanok 20
Zarucna doba — zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na dielo sa po vzajomnej dohode stanovuje na 60 mesiacov. Zafina plynut
zapisniénym odovzdanim a prevzatim diela resp. Casti diela objedndvatelom bez vad
a nedorobkov.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto zmluvy a ze
pocas zaru€nej doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Oznamenie vad musi byt podané len pisomne a v zaru¢nej dobe, inak je neplatné. Musi
obsahovat’ oznacenie vady, ako sa prejavuje a navrh vysporiadania vad. Zmluvné strany sa
dohodli pre pripad vady diela, Ze podas zdru¢nej doby ma objednavatel’ pravo pozadovat’ a
zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené a reklamované vady.

Zhotovitel' sa zavizuje zadat' s odstrafiovanim vad predmetu diela 5 dni od uplatnenia
opravnenej reklamécie objedndvatel'a a vady odstranit’ v ¢o najkrat§om technicky moznom
Case. Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou, inak plati, Ze zhotovitel' je
povinny odstranit’ vady v lehote 30 dni od jej uplatnenia objednéavatel'om.

Clanok 21
Zist’ovanie vad

Objednavatel méze zhotovitelovi nariadit’ vyhladanie vady, odkrytie a odskdSanie
akychkol'vek préc (Casti diela) u ktorych predpokladd, Ze mézu byt’ vadné.

Clinok 22
Odstranenie vad

Objednavatel’ je povinny ozndmit’ zhotovitel'ovi akikol'vek vadu, o ktorej si je vedomy, este
pred ukonéenim zaru¢nej doby.



22.2

223

23.1

23.2

24.1

24.2

243

244

24.5

25.1

25.2

26.1

Pred ukonéenim zaruénej doby je zhotovitel’ povinny odstranit’ vetky vady, ktoré boli zistené
pocas zarucnej doby.

Objednavatel’ je povinny potvrdit’, Ze vSetky vady su odstranené az vtedy ak vietky znime
vady boli skuto¢ne odstranené.

Clanok 23
Neodstrianené vady po ukondeni vystavby

Objednavatel’ mdze, po ukonceni vystavby, zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane. MozZe
tak urobit’ vtedy, ak zhotovitel’ takato vadu neodstranil po¢as doby stanovenej na odstranenie
vady.

Objednavatel’ je povinny informovat’ zhotovitel'a najmenej 7 dni dopredu o svojom umysle
zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak zhotovitel’ sim neodstrani takto vadu pocas predtym
dohodnutej doby objednavatel mdzZe zadat' odstranenie tejto vady tretej strane. Naklady
suvisiace s odstranenim vady budu vyuétované zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi do 30 dni od
dorucenia faktary zhotovitel'ovi.

Clinok 24
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel’, mdze odstupit’ od zmluvy, ak je druhd strana pri¢inou podstatného porusenia
zmluvy, ¢o znaéne obmedzi UiZitky zo zmluvy vyplyvajice.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnend strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrZzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia Obchodného zékonnika.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi, zhotovitel' je povinny okamZite zastavit’ prace, zabezpeéit' a
ochranit’ stavenisko a opustit’ ho ¢o najskor.

Ktorékol'vek zo zmluvnych stran moze od zmluvy odstipit’ z titulu vy$sej moci.

Clinok 25
Vyssia moc — objektivne pravne skutoénosti

Pre ucely tejto zmluvy sa za nepredvidané okolnosti — vy$Siu moc - objektivne pravne
skuto¢nosti povaZuju pripady, ktoré nie su zavislé od v6le zmluvnych stran a ani ich zmluvné
strany nemdZu ovplyvnit, napr. Zivelné pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym do troch mesiacov od vyskytnutia sa pripadu
uvedeného vysSie, strana, ktord sa bude chciet’ odvolat’ na nepredvidant okolnost’, bude mat’
pravo odstupit’ od tejto zmluvy po zaslani pisomného oznamenia druhej strane. Odstupenie je
u¢inné driom doru¢enia oznamenia o odstupeni druhej zmluvne;j strane.

Clinok 26
Vymedzenie pripadov podstatného a nepodstatného porusenia zmluvy

Zmluvné strany ozna¢uju poruSenie zmluvy za podstatné ak:
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a) zhotovitel’ bezddvodne odmietne prevziat' stavenisko v lehote dlhej ako 5 pracovnych
dni od vyzvy na prevzatie staveniska,

b) zhotovitel’ bude meskat’ s ukonéenim diela dlhsie ako 30 dni,

c) objednavatel’ v rozpore s touto zmluvou do 30 dni neprevezme dokoncené a riadne
poniknuté dielo zhotovitela, alebo neurobi ani opatrenia nasvedCujuce ochote
objednavatel'a ukoncené dielo prevziat),

d) vo¢i zhotovitelovi bude zafaté konkurzné konanie alebo konanie o povolenie
reStrukturalizacie alebo dojde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu (okrem
dobrovol'nej likvidacie za Gi¢elom reorganizacie alebo fuzie).

Podstatné porudenie md za nésledok, Ze opravnena strana mozZe vyuZit' pravo od tejto zmluvy
odstupit’ podl'a Obchodného zakonnika.

Ostatné poruSenie (nesplnenie) zmluvnych povinnosti oznaCuju zmluvné strany ako
nepodstatné s opravnenim strany opravnenej odstupit od zavdzku podla Obchodného
zakonnika.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednéavatel’ méZe od tejto zmluvy odstipit’ aj z ddévodu
nedostatku finanénych prostriedkov na realizaciu diela. Zhotovitel'ovi v tychto pripadoch
nevznika nérok na néhradu $kody. Objednavatel’ je povinny zaplatit’ zhotovitel'ovi Ciastku
zodpovedajucu cene uz vykonanych a odberatelom prevzatych prac.

Clanok 27
Platby pri odstipeni od zmluvy

Ak sa od zmluvy odstipi pre jej podstatné poruSenie zo strany zhotovitel'a, objednavatel
vystavi potvrdenie o cene realizovanych prac (do doby odstiipenia od zmluvy) a mé nérok na

nahradu $kdd z titulu akéhokol'vek omeskania vyplyvajuceho z porusenia zmluvy.

Pokial’ sa od zmluvy odstupi pre jej podstatné porusenie objednavatel'om, zhotovitel’ vy¢isli
naklady, ktoré mu z toho titulu vzniknu a predloZi ich na odsthlasenie objednavatel'ovi.

Clanok 28
Zmena zavizkov

Zmena zavédzkov tejto zmluvy sa bude uskuto¢iiovat’ formou pisomnych dodatkov.

Objednavatel je povinny pristlpit’ na zmenu tejto zmluvy v predmete a ¢ase plnenia v tychto
pripadoch:

a) ak objednavatel’ oneskorene odovzda stavenisko, doklady potrebné ku zadatiu stavby,
b) ak ddjde ku prerueniu alebo zastaveniu prac z dovodov na strane objednavatel’a,
c) v pripade Zivelnych pohrom.

Zmena zavizkov z tejto zmluvy nesmie byt’ v rozpore s Cl. 16 tejto zmluvy.

Clanok 29
Zavereéné ustanovenia

Zmluva vzniké prejavenim suhlasu s celym jej obsahom. Sthlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenym zastupcom zmluvnej strany, ktord ho prejavila.
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Menit" alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je moZné len formou pisomnych &islovanych
dodatkov, ktoré budu platné ak budu riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyZaduje dohoda o celom texte.
Dodatky musia byt’ vyhotovené v rovnakom pocte ako povodna zmluva.

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne.

Pre otazky touto zmluvou nerieSené platia prislu$né ustanovenia Obchodného zakonnika a
ostatnych vSeobecne zavidznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci Podohospodarskej platobnej agentury,
Ministerstva pédohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eurdpske;
Unie a d’alSie opravnené osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a
predpismi Eurdpskej unie, vykonali vo¢i zmluvnym strandm kontrolu/audit dokumentacie a
vecnu kontrolu skuto¢nosti stvisiacich s vykonanim obstardvania na predmet plnenia podl'a
tejto zmluvy, skutoCnosti suvisiacich s realizaciou predmetu plnenia podla tejto zmluvy a
skuto¢nosti suvisiacich s poskytnutim nenavratného finanéného prispevku na zaklade Zmluvy
o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku uzavretej s Pddohospodarskou platobnou
agenturou. Zmluvné strany sa zavdzuju Kontrolu strpiet’ a poskytnut’ tymto osobam
nevyhnutnt su¢innost’.

NeoddeliteI'nou sucastou a prilohami tejto zmluvy je rozpodet (oceneny vykaz vymer)

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch s platnostou originalu, pri¢om po podpise
zmluvy obdrzi zhotovitel’ dve vyhotovenia, $tyri su pre objednavatel’a.

Zmluva nadobuida platnost’ diiom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’ v
silade so znenim Obclianskeho zakonnika dfiom nasledujucim po dni jej zverejnenia
v centralnom registri zmluv.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze suhlasia s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve, ¢o

potvrdzuju svojimi podpismi.

Obsah zmluvy bol obojstranne prijaty za zavézny a potvrdeny zmluvnymi stranami.

............................................

Za objednavatela: Za zhotovitel'a:
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