Zmluva o dielo

uzatvorena podl’a ustanovenia §536 a nasl. zikona & 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni

¢. objednavatel’a: \?/"0/5/37/"20 72

neskorsich predpisov

¢. zhotovitel'a: 7736-00

na vypracovanie Stidiovej idei ipravy dokumenticie pre izemné rozhodnutie (DUR) pre stavbu:

. Cesta I/51 Vrable - obchvat

8.1 ZMLUVNE STRANY ]
1.1 OBJEDNAVATEL: Slovenska sprava ciest

Sidlo: Mileti¢ova 19, 826 19 Bratislava

Statutarny organ: Ing. Roman Zembera
generalny riaditel’

Osoba opravnena

uzatvorit’ zmluvu: Ing. Viliam Zak
riaditel’ SSC IVSC Bratislava

Sidlo: MiletiCova 19, 820 05 Bratislava

Pravna forma: Rozpoltova organizécia zriadena MDPT SR
Zriad’ovacou listinou ¢.316/M-2005 zo dria 14.02.2005,
zmenena rozhodnutim MDPT SR ¢€.100 zo diia 11.05.2006 a
¢.86 zo diia 22.05.2008.

Osoby opravnené rokovat™:

- vo veciach zmluvnych: Mgr. Eva Lesnidkova

- vo veciach technickych: Ing. BeloSovi¢ova Kamila

- vo veciach cenovych p- Zimmermann Rastislav

Bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo Gtu: 7000135433/8180

ICO: 0033 28

DIC: 2021067785

Telefonne spojenie: 02/50255 111

(d’alej len "objednavatel’™)
- a -—
1.2 ZHOTOVITEL: DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Sidlo: Kominarska 2,4, 832 03 Bratislava

Pravna forma:

Zapis v obchodnom registri:

Statutarny organ:
v zastapenti:

Osoby opravnené rokovat’:
- vo veciach zmluvnych:

- vo veciach technickych:
- vo veciach cenovych:

Bankové spojenie :
¢islo uctu :

Akciova spolo¢nost,

zapisana v Obchodnom registri Okresného siidu Bratislava I,
Qddiel: Sa, Vlozka ¢islo: 378/B

predstavenstvo

Ing. arch. Gabriel Koczkas,

predseda predstavenstva a generalny riaditel’ a.s.

Ing. Bartolomej Sechny,

podpredseda predstavenstva

Ing. Igor Jakubik,

¢len predstavenstva a vyrobny riaditel a.s.

Ing. Igor Jakubik, ¢len predstavenstva a vyrobny riaditel’ a.s.
Ing. Jozef Harvancik, riaditel’ divizie Bratislava I

Ing. Marta Kodajova, hlavny inZinier projektu

JUDr. Ludmila Supkova, ekonomicka riaditelka

VUB a.s., pobotka Bratislava - Dunajska
24402-012/0200



ICO: 31322 000

DIC : 2020524770
IC DPH : SK2020524770
Telef6n, fax : 02/502 34 390; 02/555 743 96
e-mail: harvancik@dopravoprojekt.sk
(d’alej len ""zhotovitel’)
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 3 zakona €. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len
»Zakon o verejnom obstaravani®). Objednavatel' na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouZzil postup
verejného obstardvania — zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami.

¢l. 2

PREDMET ZMLUVY

]

2.1

22

Zhotovitel' sa zavidzuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve
pre objednavatela a objednavatelovi odovzda dielo, ktorym je:

vypracovanie Stidiovej idei ipravy dokumenticie pre Gzemné rozhodnutie (DUR) pre
stavbu: ,, Cesta I/51 Vrable - obchvat «

(dalej len , dielo®).

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokoncené dielo prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnuti
cenu a poskytne zhotovitel'ovi dohodnuté spolupbsobenie.

€. 3

ROZSAH A OBSAH

3.1

3.2

33

Rozsah aobsah diela podla ¢l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy je definovany vo vyzve verejného
obstaravatela (v tejto zmluve ako objednavatel) zn. 2206/2012/6150/10875 zo diia 28.3.2012
a v ponuke uchédza&a (v tejto zmluve ako zhotovitel’) zo dfia 19.04.2012.

Podnet k vypracovaniu diela vznikol na ziklade poZiadavky Mesta Vrable a Nitrianskeho
samospravneho kraja na prepojenie priemyselného parku so severnou obytnou €ast'ou Horny Ohaj.
Predmetom ideového rieSenia pravy DUR budii zmeny v dokumentécii vychadzajiice z tychto
zékladnych bodov oproti DUR (vypracovanej v oktébri 2009):

- vkm cca 1,750 sa dopracuje do dokumentacie (DUR) nadjazd nad cestou I/51 — novy objekt
so vSetkymi naleZitostami,

- v danom useku (km 1,750) bude na zaklade ocakavanej zvySenej intenzity premavky
zviacSeného poctu vozidiel smerujicich do/z komplexu priemyselného parku na cestu . triedy,
navrhnuté dopravné napojenie, ato pravostranny vjazd do priemyselného parku Vrable
a pravostranny vyjazd z parku na obchvat v zmysle STN 73 6102 a STN 73 6110,

- stanovenie rozsahu dodatoénych podkladov a prieskumnych prac vyplyvajucich zo
vzniknutych zmien v projekte.

Ostatné prijaté zavery z rokovania diia 22.6.2011 budi zapracované v d'alSom stupni projektovej
dokumentacie (DSP) ako bolo dohodnuté prislusnymi tradmi.

Zhotovitel' odovzda objednéavatel'ovi dielo podla ¢€l. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy v rozsahu a obsahu
podla ¢1.3 ods. 3.1 a 3.2 tejto zmluvy v ramci dohodnutej ceny:

e 6 x v tlatenej forme,

e 1xnaCD,

e 6 x v tlaCenej forme situicia naviac.

i



&.4 PODKLADY A SPOLUPOSOBENIE OBJEDNAVATELA

4.1 Zaviznym podkladom pre splnenie predmetu zmluvy je oznamenie objednavatela zn.
2206/2012/6150/14146 zo diia 24.4.2012 o prijati ponuky uchadzada/zhotovitel’a.

4.2 Objednavatel’ sa zavdzuje, Zze poas spracovavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutne
potrebnom rozsahu spolupdsobenie, spocivajuce najmd v odovzdani dopliujucich udajov,
upresneni podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto
zmluvy. Toto spolupdsobenie poskytne zhotovitelovi do 5 pracovnych dni od doru€enia pisomne;j
poziadavky zhotovitela. Ini lehotu je mozné dohodnut’ pre pripad, Ze pdjde o spolupdsobenie
vacsieho rozsahu alebo také, ktoré objednavatel’ neméze ziskat’ vlastnymi silami.

43 Nedodrzanie terminu podla ¢l. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy zo strany objednavatela, ktoré
preukazatel'ne sposobi zdrzanie prac zhotovitel'a, opraviiuje zhotovitel’a na Gpravu terminu plnenia,
ktoré bude zodpovedat’ omeskaniu spdsobenému objednavatel'om.

8.5 TERMIN PLNENIA

5.1 Zhotovitel’ sa zavdzuje, Ze vypracuje a doda dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v ¢€l. 2 a 3 tejto
zmluvy do 29.06.2012.

5.2 Zavazok zhotovitel'a je splneny osobnym odovzdanim diela objednavatelovi v jeho sidle, osobe
opravnenej konat’ vo veciach technickych podl'a &l. 1 tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati diela sa
spiSe preberaci protokol, ktory v defi odovzdania diela podpi$u opravnené osoby zmluvnych stran.

| 8.6 CENA DIELA, PLATOBNE A FAKTURACNE PODMIENKY |

6.1 Cena za vypracovanie diela v rozsahu a obsahu dohodnutom v €l. 2 a 3 tejto zmluvy je stanovena
v stilade so zakonom €. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR
¢.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonava zakon NR SR €.18/1996 Z.z. o cenich, v zneni neskorSich
predpisov a podl'a prijatej ponuky zhotovitel'a predstavuje:

CenabezDPH Vv € DPH 20% v € Cenas DPH V€
Cena celkom 9 800,00 1 960,00 11 760,00

Slovom: jedenasttisicsedemstos$est'desiat celych eur

6.2 Specifikacia ceny tvori neoddelitelnii stidast’ tejto zmluvy ako priloha &.1 tejto zmluvy. Kalkulacia
nékladov a zisku (hodinové sadzby) tvori neoddelitel'na sicast’ tejto zmluvy ako priloha ¢.2 tejto
zmluvy.

6.3 Podkladom pre Ghradu ceny diela bude faktira vystavena zhotovitelom do 15 dni po vyhotoveni,
odovzdani a prevzati diela. Sudast'ou faktiry musi byt” preberaci protokol o odovzdani a prevzati
diela. Faktira za vykonané a dodané dielo bude vystavena v sulade so zdkonom ¢&. 222/2004 Z.z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov do 15 dni od datumu prevzatia prac. Lehota
splatnosti faktiry je 30 kalendarnych dni od ditumu prijatia faktary do podatelne SSC IVSC
Bratislava.

6.4 Pripadné naviac prace suvisiace s poskytnutim sluzby, ktoré vyplyna v priebehu spracovavania
diela a zhotovitel ich siihlasne prerokuje s objednavatel'om, budii ocenené rovnakou metodikou —
podrla kalkulovanych hodin a hodinovych sadzieb $pecifikovanych podla zatriedenia pracovnikov
zhotovitela.

6.5 Pripadné daliie vyhotovenia diela poskytne zhotovitel' objednévatelovi za osobitni Ghradu
vo vySke nevyhnutnych nakladov za reprografické prace.

6.6 Cena sa mdZze zmenit' len v sulade s ¢l. 9 ods. 9.1 tejto zmluvy. V takom pripade budi prace
ocenené v sulade s ¢1.6 ods. 6.4. tejto zmluvy.

6.7. Naviac prace suvisiace s poskytovanim sluzby uhradi objednavatel’ len na ziklade pisomne;j
dohody oich vykonani v silade sustanovenim § 549 Obchodného zikonnika na zaklade
uzatvoreného pisomného dodatku ku zmluve podpisaného obidvoma zmluvnymi stranami.
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6.8. Préace suvisiace s poskytovanim sluzby, ktoré zhotovitel’ nevykonda, vykona bez pisomnej dohody,
alebo odchylne od poskytnutych podkladov a dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel
neuhradi.

¢l.7 SANKCIE

7.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s dodanim diela v zmluvne dohodnutom termine, objednavatel’
ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny diela za kazdy aj zadaty deii
omeskania.

7.2 V pripade omeskania objednavatela s ihradou faktiry, zhotovitel’ ma pravo na trok z omeskania

vo vyske 0,05% z dlznej sumy za kazdy aj zacaty dei omeskania.

7.3. Zaomeskanie s odstranenim vad v lehote dohodnutej pri reklama¢nom konani je zhotovitel’ povinny
zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 33,-€ (slovom tridsat'tri eur) denne az do ich
odstranenia, a to za kazdh vadu zvIAast’.

7.4 Objednavatel' ani zhotovitel nie si v omeSkani, ak nemdZu splnit’ svoj zavidzok v doésledku
omeskania druhej strany.

7.5 Objednavatel’ je opravneny domahat sa nahrady $kody spdsobenej poru$enim povinnosti
zhotovitel'om, ak prevysuje zmluvnii pokutu.

8.8 ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY |

8.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené aodovzdané objednavatelovi podfa
ustanoveni tejto zmluvy bez vad.

82 Zhotovitel' zodpoveda za vady diela v zmysle § 560 anasl. Obchodného zikonnika. Vadou
na ucely tejto zmluvy sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
touto zmluvou, platnymi pravnymi predpismi a technickymi normami, nedostatkami vykazu
vymer.

83 Zhotovitel' poskytuje objednavatelovi zaru¢nit dobu 2 roky. Zaruéna doba zaéina plynat
od odovzdania a prevzatia diela. Plynutie zarunej doby diela sa prerusi diiom uplatnenia prava
objednavatel'a na odstranenie vad — dorucenim pisomnej reklamacie zhotovitelovi doporu€enou
zasielkou a plynie d’alej odstranenim vady zhotovitel'om.

8.4 Objednavatel’ je povinny zistené vady diela oznamit® zhotovitel'ovi pisomnym oznamenim
bez zbyto¢ného odkladu po ich zisteni.

8.5 Zhotovitel' sa zavidzuje vyjadrit sa k oznamenym vadam do 15 dni od dorudenia oznamenia
o vadach.

8.6 Zhotovitel' sa zavidzuje odstranit reklamované vady v technicky ¢o moZno najkratSom case.

S pracami na ich odstraneni v§ak musi zacat’ najneskdr do 10 pracovnych dni (ak je to mozné) od
preverenia  opravnenosti prevzatej pisomnej reklamacie stym, Ze zavdzna lehota na ich
odstranenie bude zmluvnymi stranami dohodnuta a $pecifikovana v osobitnom pisomnom
protokole.

8.7 Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov alebo veci prevzatych
od objednavatel'a a zhotovitel” ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti a odbornosti nemohol zistit’
ich nevhodnost’, pripadne na fiu upozornil objednavatel’a, ale ten na ich pouziti trval.

8.8  Vady diela zrejmé uz pri jeho preberani musi objednavatel’ reklamovat’ uz v preberacom protokole.

.9 OSOBITNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné strany sa zavizuji, Ze pristipia na zodpovedajiicu zmenu zavizkov v pripadoch, ked’ sa
po uzavreti zmluvy z dévodov, ktoré neboli predvidatené v Case jej uzatvorenia, zmeni rozsah
alebo obsah predmetu zmluvy podla ¢l. 2 a 3 tejto zmluvy, vychodiskové podklady, rozhodujace
pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknil nové poZiadavky objednavatela, s preukazatelnym vplyvom

na cenu (ale len do vy$ky limitu pre ZNH) a termin plnenia.
. /07



0.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

Zhotovitel' bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pracovnych
rokovaniach, ktoré bude organizovat podlPa aktudlnej potreby rieSenia dielCich problémov.
Utastnikov rokovani bude zhotovitel vopred konzultovat' s objednavatelom. Z rokovania sa
vyhotovi zapis, ktorého zavery prijaté opravnenym zastupcom objednavatel’a, sa stani podkladmi
objednavatel'a v zmysle ¢1.4 ods. 4.2 tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny pouzit’ dielo podla tejto zmluvy len na ucely vyplyvajiuce zo zmluvy
o dielo. To neplati ak ho pouZije v d’alSom procese verejného obstaravania.

Zhotovitel’ nepouZije dielo na iné ucely ako si urené v tejto zmluve bez pisomného sihlasu
objednavatela. Objednavatel’ sihlasi, aby zhotovitel' pouzil dielo ako svoju referenciu a
na propagaciu svojej odbornosti.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ sa zavizuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré si v suvislosti
so zhotovenim diela zverili nespristupnia tretim osobam bez pisomného sihlasu, alebo tieto
informacie nepouziji pre iné€ ucely, ako je spinenie podmienok tejto zmluvy.

Ustanovenie €l. 9 ods. 9.5tejto zmluvy sa nevztahuje na obchodné a technické informacie, ktoré si
bezne dostupné tretim osobam a ktoré nie si chranené zodpovedajicim spésobom.

Objednavatel’ aj zhotovitel’ mdzu odstipit’ od zmluvy len z dévodu podstatného poruSenia zmluvy
druhou stranou podla § 345 ods. 2 Obchodného zakonnika, alebo z dévodu vyssej moci, ktorym sa
rozumeju nepredvidané okolnosti, nezavislé od véle zmluvnych stran a ktoré zmluvné strany
nemoZu ovplyvnit.

Pri odstapeni od zmluvy zo strany objednavatel’a je zhotovitel’ povinny okamzite zastavit’ prace
na predmete zmluvy.

V pripade, Ze dojde k zastaveniu prac alebo k odstipeniu od zmluvy, zhotovitel' bude prace
rozpracované ku dilu zastavenia alebo odstupenia od zmluvy fakturovat' vo vyske vzajomne
odsthlaseného rozsahu vykonanych prac a to prislusnym podielom z dohodnutej ceny podla ¢l. 6
ods. 6.1 tejto zmluvy. Faktiura bude splatnd do 30 kalendarnych dni od datumu prijatia do
podatelne SSC IVSC Bratislava.

Zhotovitel’ vrati vychodiskové podklady objednavatelovi, originél diela zostava objednavatelovi.

¢l 10

ZAVERECNE USTANOVENIA

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Zmluva je uzavretd prejavenim sihlasu s celym jej obsahom. Sihlas musi byt pisomny, riadne
potvrdeny a podpisany opravnenymi zastupcami kazdej zo zmluvnych stran.

Zmluva nadobida platnost’ diiom dorudenia podpisanej zmluvy druhej zmluvnej strane, pricom
rozhoduje neskorsi datum dorucenia jednej zo zmluvnych stran druhej zmluvnej strane a G€innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmliv vedenom na Urade vlady
SR.

Menit alebo dopliiovat’ text tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov, ktoré budi
platné, ak budi riadne potvrdené a podpisané opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran

K navrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zavézuju vyjadrit’ pisomne, v lehote 15
pracovnych dni od dorudenia navrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tu istd dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktora ho podala.

Pre otazky touto zmluvou nerie§ené sa prava a povinnosti zmluvnych stran riadia prislu$nymi
ustanoveniami Obchodného zikonnika a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi,
najmi zakonom &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorSich predpisov a zikonom ¢.
18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Zmluva je vyhotovena v $tyroch rovnopisoch, z ¢oho st po dva rovnopisy pre kazdii zmluvni
stranu.



Prilohy Zmluvy o dielo:
Priloha ¢. 1 Specifikacia ceny

Priloha ¢.2 Kalkulacia nakladov a zisku (hodinové sadzby)

Objednavatel”
V Bratislave, diia 08 06. 2012

SP
stavha ¢
Jeticov VA
o T LA
20~
Ing. Viliam Zak

riaditel’ SSC IVSC Bratislava

DOPRAVGRRUJEKT,
Zhotovitel: Kominarska 2, 4
V Bratislave, diia 832 03 Bratislava

Sivizia Reatislava |

- na zéklade splnomocnenia
¢.2150/2011-1100/12 zo dita 23.03.2011
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Stavba : Cesta I/51 Vrable - obchvat

Priloha ¢.1

Specifikacia ceny
sadzba sadzba sadzba Cena celkom
EUR/hod EUR/hod EUR/hod
Cinnost’ 36,51 28,21 21,91
Nézov &asti Potrebny podet hodin v EUR
1 |Domeranie potrebnej ¢asti izemia 16 40 1712,56
2 [Dopravné napojenie (vjazd do planovaného priemyselného 55 70 20 4420,95
parku Vréble)
3 |Navrh mostného objektu vrétane jeho napojenia na 40 55 20 3450,15
komunika&nu siet
4 |Planografické prace 216,34

Cena spolu bez DPH

DPH 20 %

Cena spolu s DPH




VZ: od 1.1.2012 KALKULACIA NAKLADOV A ZISKU ( EUR)

l Tarifnd trieda 11 2. Priame mzdy 13,36
3. Ostatné priame niklady

zakonné poist.a odvody 4,58

4. ReZijné ndklady 106.69% z 13.36 EUR 14,25

Upiné vlastné ndklady 32,19

5. Zisk 15% z UVN 15%z 32.19 EUR 4,83

Vykalkulovan4 cena 37,02

6. Ponmiknuti cena 36,51

D‘arifmi trieda 10 2. Priame mzdy 10,19
3. Ostatné priame ndklady

zékonné poist.a odvody 3,52

4. Rezijné ndklady 106.69% z 10.19 EUR 10,87

Uplné viastné niklady 24,58

5. Zisk 15% z UVN 15% z 24.58 EUR 3,69

Vykalkulovan4 cena 28,27

6. Poniknuta cena 28,21

Tarifnd trieda 9 2. Priame mzdy 7,99
3. Ostatné priame ndklady

zékonné poistenie a odvody 2,79

4. Rezijné ndklady 106.69% z 7.99 EUR 8,52

Uplné viastné néklady 19,30

5.Zisk 15% z UVN 15%z 19.30 EUR 2,90

Vykalkulovan4 cena 22,20

6. Pontiknuté cena 21,91

Danfnd trieda 8 2.Priame mzdy 6,80
3. Ostatné priame ndklady

z4konné poistenie a odvody 2,38

4. ReZijné niklady 106.69% z 6.80 EUR 7,25

Uplné viastné néklady 16,43

5. Zisk 15% z UVN 15% z 16.43 EUR 2,46

Vykalkulovan4 cena 18,89

6. Poniiknutd cena 18,59

thfmf trieda 7 2. Priame mzdy 599
3. Ostatné priame ndklady

zakonné poistenie a odvody 2,10

4. ReZijné ndklady 106.69% z 5.99 EUR 6,39

Uplné viastné ndklady 14,48

5. Zisk 15% z UVN 15%z 14.48 EUR 2,17

Vykalkulovan4 cena 16,65

Priloha ¢.2



6. Poniiknuta cena

1660 |

rTarifna' trieda 6 2. Priame mzdy 4,95
3. Ostatné priame ndklady
zakonné poistenie a odvody 1,74
4. Rezijné niklady 106.69% z 4.95 EUR 5,28
Uplné viastné naklady 11,97
5. Zisk 15% z UOVN 15%2z11.97 EUR 1,79
Vykalkulovani cena 13,76
6. Poniiknuti cena 13,61
I?arg'[nd trieda 5 2. Priame mzdy 4,55
3. Ostatné priame ndklady
zakonné poistenie a odvody 1,60
4. ReZijné niklady 106.69% z 4.55 EUR 4,85
Uplné viastné naklady 11,00
5. Zisk 15% z UVN 15% z 11.00 EUR 1,65
Vykalkulovani cena 12,65
6.Pontiknuti cena 12,61
rTar;'[nd trieda 4 2. Priame mzdy 3,76
3. Ostatné priame ndklady
zakonné poistenie a odvody 1,32
4. ReZijné niklady 106.69% z 3.76 EUR 4,01
Uplné vlastné naklady 9,09
5. Zisk 15% z UVN 15%29.09 EUR 1,36
Vykalkulovani cena 10,45
6. Poniiknuta cena 9,96
rReiijné ndklady : Néazov %
Spotreba materialu 7.222%
Vykony spojov 2,115%
Opravy a udrZiavanie 0,970%
Cestovné 1,523%
Sluzby ostatné 10,202%
Dane a poplatky 0,112%
Odpisy 11,780%
Iné naklady na hosp.¢innost’ 2311%
Prevéadzkové néklady 16,356%
Spravna réZia 50,498%
Sociélne niklady 3,606%
spolu : 106,695%




Priloha ku kalkulécii nikladov a zisku
k polozke 3. Ostatné priame niklady

TT 11 vymeriavaci zdklad (EUR) 2 324,0058 232401 13,36
% z vymer. odvod FPD
zakonné poistenie vym.zakladu zaklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 2 324,01 325,36
invalidné poistenie 3,00% 232401 69,72
nemocenské poistenie 1,40% 1153,50 16,14
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 232401 23,24
zdravotné poistenie 10,00% 2 307,00 230,70
garanéné poistenie 0,25% 1 153,50 2,88
rezervny fond solidarity 4,75% 2324,01 110,39
trazové poistenie 0,80% 232401 18,59
797,02 174 4,58|
TT 10 vymeriavaci zdklad (EUR) 17733187 177332 10,19
% z vymer. odvod FPD
zékonné poistenie vym.zékladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 1773,32 248,26
invalidné poistenie 3,00% 1773,32 53,19
nemocenské poistenie 1,40% 1 153,50 16,14
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 177332 17,73
zdravotné poistenie 10,00% 1773,32 177,33
garanéné poistenie 0,25% 1 153,50 2,88
rezervny fond solidarity 4,75% 177332 84,23
trazové poistenie 0,80% 177332 14,18
613,94 174 3,52|
TT 9 vymeriavaci zdklad (EUR) 1 390,4933 1390,50 7,99
% z vymer. odvod FPD
z4dkonné poistenie vym.zékladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 1 390,50 194,67
invalidné poistenie 3,00% 1 390,50 41,71
nemocenské poistenie 1,40% 1 153,50 16,14
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1 390,50 13,90
zdravotné poistenie 10,00% 1 390,50 139,05
garandné poistenie 0,25% 1 153,50 2,88
rezervny fond solidarity 4,75% 1 390,50 66,04
urazové poistenie 0,80%: 1 390,50 11,12
485,51 174 2,79|
TT 8 vymeriavaci zdklad (EUR) 1182,8321 118284 6,80
% z vymer. odvod FPD
zékonné poistenie vym.zékladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 1182,84 165,59
invalidné poistenie 3,00% 1182,84 35,48
nemocenské poistenie 1,40% 1153,50 16,14
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1182,84 11,82
zdravotné poistenie 10,00% 1182,84 118,28
garan&né poistenie 0,25% 1153,50 2,88
rezervny fond solidarity 4.75% 1182,84 56,18
urazové poistenie 0,80% 1182,84 9,46
415,83 174 2,38|

10



TT 7 vymeriavaci zdklad (EUR) 1042,3222 1042,33 5,99
% z vymer. odvod FPD
zékonné poistenie vym.zékladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 1042,33 145,92
invalidné poistenie 3,00% 1042,33 31,26
nemocenské poistenie 1,40% 1042,33 14,59
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 1042,33 10,42
zdravotné poistenie 10,00% 104233 104,23
garanéné poistenie 0,25% 104233 2,60
rezervny fond solidarity 4,75% 1042,33 49,51
trazové poistenie 0,80% 104233 8,33
366,86 174 2,10]
TT 6 vymeriavaci zdklad (EUR) 860,5192 860,52 4,95
% z vymer. odvod FPD
zakonné poistenie vym.zékladu zaklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 860,52 120,47
invalidné poistenie 3,00% 860,52 25,81
nemocenské poistenie 1,40% 860,52 12,04
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 860,52 8,60
zdravotné poistenic 10,00% 860,52 86,05
garan¢né poistenie 0,25% 860,52 2,15
rezervny fond solidarity 4,75% 860,52 40,87
urazové poistenie 0,80% 860,52 6,88
302,87 174 1,74}
TT 5 vymeriavaci zdklad (EUR) 791,7745 791,78 4,55
% z vymer. odvod FPD
zakonné poistenie vym.zékladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 791,78 110,84
invalidné poistenie 3,00% 791,78 23,75
nemocenské poistenie 1,40% 791,78 11,08
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 791,78 791
zdravotné poistenie 10,00% 791,78 79,17
garanéné poistenie 0,25% 791,78 1,97
rezervny fond solidarity 4,75% 791,78 37,60
urazové poistenie 0,80% 791,78 6,33
278,65 174 1,60|
TT 4 vymeriavaci zdklad (EUR) 654,6837 654,69 3,76
% z vymer odvod FPD
zakonné poistenie vym.zikladu zéklad 174 h/m
starobné poistenie 14,00% 654,69 91,65
invalidné poistenie 3,00% 654,69 19,64
nemocenské poistenie 1,40% 654,69 9,16
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 654,69 6,54
zdravotné poistenie 10,00% 654,69 65,46
garanéné poistenie 0,25% 654,69 1,63
rezervny fond solidarity 4,75% 654,69 31,09
urazové poistenie 0,80% 654,69 523
230,40 174 1,32
Vy$ka odvodov (v percentdch 7 vymer. zdkladov - 1.1.2012)
% z max. vymer.
zdkonné poistenie vym.zikladu z4klad v EUR
starobné poistenie 14,00% 3076,00€
invalidné poistenie 3,00% 3076,00 €
nemocenské poistenie 1,40% 1153,50€
poistenie v nezamestnanosti 1,00% 3076,00€
zdravotné poistenie 10,00% 2307,00€
garan&né poistenie 0,25% 1153,50€
rezervny fond solidarity 4,75% 3076,00€
tirazové poistenie 0,80% podla TT
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