ZMLUVA O DIELO - ,, Rekonstrukcia stupackového vedenia elektrickej instaldacie

ZMLUVA O DIELO C. 723/2024/CE

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni neskorsich

predpisov

Objednavatel’:
konajuci:

Sidlo:

Osoba opravnena jednat’
Vv zmluvnych veciach:
Osoba opravnena jednat’
V technickych veciach:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo Gi¢tu v tvare IBAN:
Telefon:

e-mail:

(d’alej len ,,Objednavatel*)

Zhotovitel’:

Kon4 prostrednictvom:
Sidlo:

Osoba opravnena jednat’
vV zmluvnych veciach:
Osoba opravnena jednat’
Vv technickych veciach:
1CO:

Bankové spojenie:

Cislo uétu v tvare IBAN:
Telefon:

e-mail:

(dalej len ,,Zhotovitel)

Clanok I
Zmluvné strany

Mesto Detva
Branislav Baran, primator mesta
J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva

Branislav Baran, primator mesta

Milan Spac, referent OSM

00 319 805

2021318651

Vseobecna uverova banka, a.s. retailova pobocka Detva
SK97 0200 0000 0000 1972 4412

0915 120 361

milan.spac@detva.sk

ELZAS s.r.o.
Milan Petras
Dolinky 1338/13

Milan Petras

Milan Petras

52 827 071

Ceskoslovenskéa obchodna banka, a.s.
SK59 7500 0000 0040 3302 3565
+421907354873

petras@elzas.sk

(Objednavatel’ a Zhotovitel mézu byt d’alej individudlne oznafovani aj ako ,,zmluvna strana“ alebo
spolo¢ne ako ,,zmluvné strany*)

Clanok II
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavdzok Zhotovitela v rozsahu, spdsobom aza podmienok
dohodnutych v tejto zmluve vykonat’ dielo ,,Rekonstrukcia stupackového vedenia elektrickej
instalacie“ (dalej len ,,dielo*) a zavdzok Objednavatel’a riadne vykonané dielo prevziat’ a zaplatit’
za jeho vykonanie Zhotovitel'ovi dohodnuti cenu.

2. Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat vymenu stapackového vedenia elektrickej inStalacie, vymenu
svetelnych rozvodov pre spolocné priestory, vymenu rozvadzacov, vymenu elektrického privodu
zo skrine verejného rozvodu. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat’ dielo na svoje naklady a svoje
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Howobde

nebezpecenstvo za podmienok dohodnutych touto zmluvou, v zmysle vSeobecne zavéiznych
pravnych predpisov, platnych STN a zaroven sa zavizuje ukoncené dielo odovzdat’ v dohodnutom
termine Objednavatel'ovi.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s rozsahom a povahou diela, st mu zname technické,
kvalitativne ainé¢ podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi kapacitami
a odbornymi znalostami, ktoré su na riadne vykonanie diela potrebné. Zhotovitel' bude pri plneni
predmetu zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Clanok IIT
Miesto a ¢as plnenia

Miesto plnenia: Budova ob¢ianskej vybavenosti na ul. Zahradna 864 / 12 v Detve.

Termin ukoncenia realizacie diela: do 90 pracovnych dni odo dia prevzatia staveniska.
Objednavatel’ odovzda Zhotovitel'ovi stavenisko v dent nadobudnutia G¢innosti zmluvy.
PrediZenie lehoty plnenia je mozné iba v pripade:

a) vysSej moci;

b) ak nastant zvlastne okolnosti, nezavinené porusenim povinnosti Zhotovitel'a alebo niekoho, za
koho Zhotovitel’ zodpoveda.

PrediZenie lehoty realizacie diela uréi Objednavatel’ po prerokovani so Zhotovitefom na zaklade
skuto¢ne preukazaného zdrzania formou pisomného, riadne ocislované¢ho dodatku.

V pripade zastavenia alebo ukoncenia prac na diele z dovodov vzniknutych na strane
Objednavatel’a budi uz vykonané stavebné prace uhradené podl'a stupna rozpracovanosti ku diu
zastavenia prac, alebo ukoncenia prac a podla skuto¢ne preukdzanych nakladov zo strany
Zhotovitela.

Clanok IV
Cena za dielo

Cena dicla je stanovena dohodou zmluvnych stran v stlade s ustanoveniami zakona NR SR
¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a povazuje sa za cenu uplnd, konecni
a maximalnu.

Celkova kone¢na cena diela predstavuje: 45 208,20 EUR s DPH

Slovom: Styridsat’péttisicdvestoosem EUR a dvadsat’ centov.

V cene diela st zahrnuté vSetky vedlajsie rozpoc¢tové naklady, napr. zriadenie staveniska, zriadenie
uzavierok, uzemné a prevadzkové vplyvy, odvoz a likvidacia vzniknutého odpadu, atd’.

Cenu diela je mozné menit’ len na zaklade poziadavky Objednavatela na naviac prace, alebo na
obmedzenie rozsahu prac oproti projektovej dokumentacii alebo sitaznym podkladom. Tieto
zmeny zmluvy moézu byt vykonané len v sulade a v zmysle ust. § 18 zakona ¢. 343/2015 Z. z.
0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor$ich predpisov.
Zvysenie alebo znizenie ceny diela a termin vykonania naviac prac bude rieSeny formou pisomného
dodatku k tejto zmluve. Pri poziadavke na naviac prace, ktoré neboli zahrnuté v cenovej ponuke,
bude ich cena ur¢ena na zaklade cennika Cenekon 2022. Pri poziadavke na obmedzenie rozsahu
prac bude cena diela znizena o zodpovedajuce polozky ponukového rozpoctu.
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Clanok V
Platobné podmienky

Zhotovitelovi vznikne pravo na zaplatenie ceny diela az po jeho riadnom zhotoveni, podpisani
Preberacieho protokolu 0 odovzdani a prevzati diela (d’alej len ,,Protokol*) Objednavatel'om a po
odstraneni pripadnych vad a nedorobkov uvedenych v Protokole, podl'a ¢lanku IX., ods. 7 zmluvy.
Objednavatel’ sa zavdzuje uhradit’ Zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktiry, vystavenej
Zhotovitel'om po splneni podmienok podla ods. 1 tohto clanku.

Faktira bude predlozena na uhradu v dvoch vyhotoveniach. Prilohou faktury bude supis
vykonanych pric a dodavok, vratane prislusnych dokladov o cenach, vaznych listkov a tthrade
poplatku za ulozenie odpadu, odpracovanych hodinovych zuctovacich sadzbach a ostatnych
polozkach, ktoré v rozpocte neboli ocenené polozkami z pouzitych cennikov stavebnych prac,
podpisané opravnenou osobou Zhotovitel'a, Objednéavatela, ktori svojimi podpismi zarucuju, ze
fakturované stavebné prace boli skuto¢ne zrealizované podl'a cenovej ponuky.

Objednavatel’ na vykonanie diela neposkytuje preddavky.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni odo diia dorucenia faktury Objednavatelovi. Zmluvné strany
vzajomne konStatuji, Ze dohoda o lehote splatnosti podl'a tohto bodu zmluvy nie je v hrubom
nepomere K pravam a povinnostiam Zhotovitel'a vyplyvajiacim zo zavazkového vzt'ahu zaloZzeného
touto zmluvou.

Fakttra bude uhradena formou bezhotovostného platobného styku.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat’ zdkonom stanovené ndlezitosti, Objednavatel bude
opravneny takto vystavenu faktiru vratit' Zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade zacne nova
lehota splatnosti plynit’ doru¢enim opravenej faktiry Objednavatel’ovi.

Clanok VI
Zmluvné pokuty a uroky z omeSkania

V pripade omeskania Zhotovitel'a s odovzdanim predmetu zmluvy v termine podl'a ¢lanku III tejto
zmluvy, je Zhotovitel povinny Objednavatelovi zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 0,3 % z
dohodnutej ceny diela Specifikovanej v ¢lanku IV tejto zmluvy za kazdy zacaty den omeSkania.
Tymto nie je dotknuté pravo Objednavatel’a na odstupenie od zmluvy a nahradu Skody.

V pripade omeskania Zhotovitela s uskuto¢iiovanim postupu prac podla Harmonogramu
uvedeného v ¢l. X bod 3 je Zhotovitel povinny zaplatit’ zmluvnt pokutu vo vyske 300 Eur za kazdy
zacaty deii omeskania.

Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade poruSenia povinnosti Zhotovitel'a odstranit’ riadne a vcas
vady a nedorobky uvedené v Protokole, ako aj Vv pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a
odstranit’ vady uplatnené Objednavatelom v zarucnej dobe, je Zhotovitel povinny zaplatit’
Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 300 Eur za kazdy zacaty deni omeskania, a to az do
odstranenia tychto vad.

Ak bude Objednavatel v omeskani s uhradou spravnej a uplnej faktury, je povinny zaplatit
Zhotovitel'ovi trok z omeskania vo vyske podla § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika Objednavatel'ovi pravo na nahradu $kody. Zmluvné strany
sa dohodli, Ze zmluvné pokuty podl'a bodov 1, 2 a 3 tohto ¢lanku s nezapocitatelnymi zmluvnymi
pokutami, t. j. zmluvna pokuta sa na nadhradu $skody nezapodita.

Clanok VII
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10.

11.

Zaru¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zaru¢na doba na Zhotovitel'om vykonané dielo je 60 mesiacov a zacina plynut nasledujuci deii po
dni odstranenia poslednych vad a nedorobkov uvedenych v preberacom protokole. U zariadeni a
dodavok, u ktorych bol vydany zaru¢ny list vyrobcom, sa zaruka riadi tymto zaru¢nym listom.
Zhotovitel prebera na seba zaruku za to, Ze dielo ma v dobe jeho prevzatia Objednavatel'om a pocas
plynutia zarucnej doby podla ods. 1 tohto c¢lanku, vlastnosti zodpovedajuce podmienkam
uvedenym v ¢lanku II.

Objednavatel je povinny oznamit’ vadu (d’alej len ,,reklamacia“) bezodkladne po jej zisteni.
Zhotovitel’ je povinny do troch pracovnych dni odo dila nahlasenia reklamacie podl'a ods. 3 tohto
¢lanku rozhodnit’ o opravnenosti, resp. neopravnenosti reklamacie a svoje rozhodnutie
bezodkladne pisomne oznamit’ Objednavatel’'ovi.

Pocas plynutia zarucnej doby sa Zhotovitel' zavizuje vady, oznacené v opravnenej reklamacii
Objednavatel’a, bezplatne odstranit’ v dohodnutom termine. Termin odstranenia reklamovanych
vad su zmluvné strany povinné dohodnut’ si pisomne.

Vady diela, ktoré st zjavné uz pri odovzdani a preberani diela je Objednavatel' povinny uviest’
v Protokole a zaroven v nom uviest’ termin ich odstranenia.

Oznamenie vad musi byt urobené pisomne. Pisomna forma je zachovana aj v pripade zaslania
oznamenia vad e-mailom na adresu petras@elzas.sk. Oznamenie musi obsahovat popis vady
a informaciu ako sa vada prejavuje.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené porusenim povinnosti zo strany
Objednavatela.

Zhotovitel’ zodpoveda za vady diela, vzniknuté po ¢ase uvedenom v ¢lanku VII ods. 1 tejto zmluvy,
ak boli tieto vady sposobené porusenim povinnosti zo strany Zhotovitel'a.

Zaruka sa predlzuje o dobu, pocas ktorej nemohlo byt dielo v zaru¢nej dobe plne vyuzivané
z dovodu vady, na ktoru sa vztahuje zaruka.

V pripade, Ze Zhotovitel' oznamené (reklamované) vady neodstrani v lehote podl'a bodu 5 tohto
¢lanku Zmluvy napriek tomu, Ze ich opravnenost’ uznal, je Objedndvatel opravneny dat’ ich
odstranit’ tretou osobou a Zhotovitel'ovi vyuctovat’ ndhradu vynaloZenych nakladov.

Clanok VIII
Spolupdsobenie Objednavatel’a a Zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavdzuje, ze poCas vykonavania diela poskytne Zhotovitel'ovi v nevyhnutnom
rozsahu potrebnu stcinnost’ spo¢ivajicu v odovzdani dopliujtcich udajov, spresneni podkladov,
vyjadreni a stanovisk, ktorych potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy.

Zodpovednost’ za cell zakazku nesie Zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za
vhodné oplotenie, oznaéenie vystraznymi tabul’ami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim svojich
povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Pri uzivani ciest a komunikacii uréenych na prijazd na stavenisko je Zhotovitel' povinny plnit’
povinnosti, vyplyvajice zo vSeobecne platnych pravnych predpisov a prislusnych rozhodnuti
organov Statnej spravy a zodpoveda za ich Cistotu, pripadné porusenie a vzniknutt Skodu.
Zhotovitel' je pri realizacii diela povinny dodrZiavat predpisy a opatrenia na zabezpeCenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu Zivotného prostredia, ako aj protipoZziarne
opatrenia vyplyvajuce z povahy vykonavanej prace. Zhotovitel zodpoveda za uloZenie odpadu
(vytazené hmoty), ktory je vysledkom jeho ¢innosti na riadent skladku a Objednavatel'ovi predlozi
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doklady o ulozeni odpadu na riadent skladku. Objednavatel neurCuje Zhotovite[ovi miesto
uloZenia odpadu (vytazenych hmdt zo stavby), toto vSak musi byt’ v sulade s platnou legislativou
V odpadovom hospodarstve. Za pripadné porusenie a vzniknuta Skodu Zhotovitel' zodpoveda v
plnom rozsahu.

Clanok IX
Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel odovzda a Objednéavatel’ preberie riadne dokoncené dielo.

Zhotovitel je povinny pred zafatim preberacicho konania telefonicky oznamit’ Objednavatelovi
najneskor tri pracovné dni vopred pripravenost’ diela k odovzdaniu. Na zaklade tohto oznamenia
dohodne Zhotovitel' s Objedndvatel'om ¢asovy postup preberacieho konania.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie komplexnych skusok predpisanych
osobitnymi predpismi a zaviznymi normami. Ak st uvedené skuSky netspesné z viny Zhotovitel’a,
budu tieto v plnom rozsahu opakované do troch pracovnych dni na jeho ndklady.

Najmenej tri pracovné dni pred zaCatim preberania diela alebo jeho cCasti odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi atesty, osvedCenia o akosti a kompletnosti jednotlivych zariadeni, meracie
protokoly, zaru¢né listy armatur a tovarov, ako aj d’alSiu dodavatel'skii dokumentaciu. Bez tychto
nalezitosti Objednavatel’ k preberaciemu konaniu nepristipi.

Objednavatel’ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit’ v jeho uvedeni do prevadzky
a jeho riadnemu uZzivaniu.

Zhotovitel odstrani zistené vady na vlastné naklady.

Pripadné vady uvedené v Protokole nebraniace uzivaniu, odstrani Zhotovitel’ v termine uvedenom
v Protokole. V Protokole Zhotovitel’ ur¢i svojho zastupcu, ktorému Objednavatel’ umozni pristup
na miesto, kde sa nachadzaji pripadné vady. Po odstraneni takychto vad zastupca Zhotovitela
zabezpeci pisomné potvrdenie o odstraneni vad.

Zhotovitel sa zavézuje, Ze ku diiu odovzdania a prevzatia diela odovzda Objednavatelovi adresu
atelefonne cisla, na ktorych bude mozné nahlasit’ reklamovani vadu. Tento zoznam bude
neoddelitel'nou sucast'ou Protokolu.

Zhotovitel’ je pri preberacom konani povinny zabezpecit’ stavenisko tak, aby Objednavatel’ mohol
vykonané dielo riadne prevziat’ a uzivat. Stavenisko je Zhotovitel' povinny tplne vypratat’ do 10
dni odo dna protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni, nutnych na odstranenie pripadnych
vad a nedorobkov.

Clanok X
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel je povinny zabezpecit’:

a) prislusné atesty a certifikaty zabudovanych materialov a vyrobkov;

b) vykonanie prisluSnych skusok v rozsahu STN;

c) zabezpelit’ vietky doklady stivisiace s uvedenim diela do prevadzky;

d) na svoje naklady nalozit’, odviezt' a ulozit’ na prislusnu organizovant skladku odpadu obalovy
a iny material vzniknuty pri zhotovovani diela podl'a tejto zmluvy v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z. z. oodpadoch aozmene adoplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov,
priCom musi byt na tato ¢innost spOsobily a musi disponovat prislusnymi povoleniami
a sthlasmi. Prepravu odpadu moéze Zhotovitel' zabezpe€it aj tretou osobou, ktora vlastni
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10.

prislusnu registraciu alebo stuhlas na prepravu odpadov. Zhotovitel' je povinny odovzdat
Objednavatelovi prislusné doklady, zabezpecit’ vycistenie priestorov staveniska po skonceni
zhotovovania diela a predlozit’ potvrdenia o likvidacii vSetkych stavebnych odpadov, ktoré
vzniknu pri vykonavani diela na povolené skladky;

e) splnenie povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z. z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkéch na stavenisko;

f) cistotu pozemnych komunikacii vratane vnutroaredlovych komunikacii a verejnych
priestranstiev, ktoré moézu byt znelistené pri realizdcii diela a v pripade ich znecCistenia
zabezpeCit’ ich ocistenie;

g) navratenie spevnenych ploch a zelene, ktoré boli poskodené pri realizacii diela do pdvodného
stavu.

Zhotovitel’ bude pri zhotovovani diela podla tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou,

zavézuje sa dodrziavat’ vSeobecne zdvizné pravne predpisy, STN platné v case vykonévania diela

a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel bude pri zhotovovani diela postupovat’ v zmysle spracovaného Harmonogramu postupu

prac, ktory je mneoddelitelnou sucastou tejto zmluvy odsthlaseného Objednavatelom

a podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' sa zavézuje riadit’ vychodiskovymi podkladmi Objednéavatela, zapismi a dohodami

opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov

Statnej spravy.

Ak dohody uzavreté podla ¢lanku X ods. 4 budi mat’ vplyv na zhotovovanie diela, ¢as plnenia

a d’alsie zmluvné zavazky musia byt sucastou tejto dohody aj spdsoby Gpravy ceny a ¢asu plnenia

vo vdzbe na zmenu zhotovovania diela. Takato dohoda bude podkladom pre vypracovanie

pisomného dodatku k tejto zmluve.

Zhotovitel’ je povinny prizvat’ Objednavatel'a na prevzatie prac, ktoré budu zakryté, alebo sa stant

nepristupnymi, v opacnom pripade zodpoveda za pripadné skody.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonat prace v rozsahu podla ¢lanku II tejto zmluvy

resp., Ze na Specidlne prace a dodavky ma zabezpecenych opravnenych subdodavatel’'ov.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti cenovej ponuke mozno vykonat’ v odévodnenych

pripadoch len po odsuhlaseni na kontrolnom dni, resp. po pisomnej dohode s Objednavatel'om, ak

konstrukéné zmeny alebo zdmena materidlov nebudu mat’ vplyv na cenu za dielo.

Pocas realizacie diela Zhotovitel' zodpoveda za Skody vzniknuté jeho ¢innostou na nehnutel'nosti

Objednavatel'a a jej vybaveni. Po zisteni Skody zavinenej Zhotovitel'om je Zhotovitel povinny

uviest’ vec alebo zariadenie do povodného stavu, pri uplnom zniceni veci alebo zariadenia, nahradit’

novou vecou alebo zariadenim toho istého typu. Pri urCovani vysky Skody bude Objednavatel
vychadzat’ z ceny veci alebo zariadenia v Case jej poSkodenia.

Zhotovitel’ je zodpovedny za pohyb pracovnikov na stavbe a vo vymedzenom priestore uréenom

pre zariadenie staveniska.

Clanok XI
Prechod vlastnickeho prava

Zhotovitel' a Objednévatel’ sa dohodli, Ze vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednévatel’a
dinom podpisu Preberacieho protokolu o odovzdani a prevzati diela. V pripade zistenia vad, ktoré
ovplyviiyjt plynulost’ prevadzky, prechadza vlastnicke pravo k dielu na Objednavatel’a diiom ich
odstranenia.
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Clanok XII
Vyssia moc

Na tucely podla tejto zmluvy sa za vysSiu moc povazuju pripady, ktoré nie si zavislé od vole
zmluvnych strdn, a zmluvné strany ich ani nemézu ovplyvnit. Vy$Sou mocou sa rozumeji najméa
poziar, zemetrasenie, havaria, $trajk, embargo, administrativne opatrenia §tatu a iné udalosti, ktoré
zmluvné strany nemohli za normalnych okolnosti predvidat’ a ktorym nemohli pri pouziti
obvyklych prostriedkov a opatreni zabranit'.

Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vy$$ej moci, zmluvna
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$§iu moc, poziada druhti stranu o upravu zmluvy
dodatkom. Ak nedd6jde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vys$iu moc, pravo odstapit’ od
zmluvy.

Clanok XIII
QOdstipenie od zmluvy

Objednavatel’ a Zhotovitel mézu od tejto zmluvy odstupit’, ak druha zmluvna strana podstatnym
spdsobom porusila svoju zmluvnl povinnost’ s vynimkou § 346 Obchodného zakonnika.

Za podstatné poruSenie zmluvnej povinnosti sa povazuje najmé nedodrzanie schvaleného projektu
stavby, predpisanych materidlov a vyrobkov, zabudovanie a pouzitie nekvalitného materialu (tzn.
bez atestov, znaleckych posudkov a pod.), nedodrziavanie Harmonogramu postupu prac, ak je
Zhotovitel aj po ndhradnom termine, ktory si zmluvné strany dohodli v omeskani s realizaciou
stavebnych prac, bezdovodné predlZzovanie terminu dokoncéenia diela, ak Zhotovitel' neplni
technicku spdsobilost’ v zmysle sut'aznej ponuky.

Zhotovitel’ je opravneny od zmluvy odstipit’ aj v pripade, ak sa pre neho stalo plnenie zmluvnych
povinnosti celkom nemoznym.

Odstapenie od zmluvy je mozné len v tom pripade, ked’ opravnena zmluvna strana poskytla druhe;j
zmluvnej strane primeranu lehotu s upozornenim, Ze po jej nedodrzani od zmluvy odstupi.

Pre odstupenie od zmluvy platia ustanovenia § 344 az § 351 Obchodného zdkonnika.

Pravne uc¢inky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom nasledujicim po dni dorucenia pisomného
oznamenia o odstupeni od zmluvy druhej zmluvne;j strane.

Ktorakol'vek zo zmluvnych stran méze od zmluvy odstupit’ z titulu vyssej moci podla ¢lanku XII
tejto zmluvy.

Odstapenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na uplatnenie nahrady $kody zmluvnou stranou, ktorej
bola skoda sposobena.

Clanok XIV
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom jej podpisania poslednou zo zmluvnych stran. V sualade s
§ 47a ods. 1 Obcianskeho zakonnika a § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. nadobudne tato zmluva
Gginnost’ ditom nasledujucim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav vedenom Uradom
vlady SR (www.crz.gov.sk). Zverejnenie zmluvy vykona Objednavatel’.
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2. Tuto zmluvu mozno zmenit' pocas jej trvania bez nového verejného obstaravania len v sulade
S ustanoveniami § 18 Zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v platnom zneni.

3. Akékol'vek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je mozné robit len formou pisomnych,
oc¢islovanych dodatkov, podpisanych obidvomi zmluvnymi stranami, ktoré budu uc¢inné diom
nasledujiicim po dni ich zverejnenia spdsobom uvedenym v bode €. 1 tohto ¢lanku.

4.  Zmluvné strany sa dohodli, ze ak tato zmluva neupravuje niektoré vzajomné prava a zavazky, buda
sa tieto riadit’ prislusnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych v§eobecne zavaznych
pravnych predpisov SR.

5. Zmena ceny diela moze byt uskutocnena len v stlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

6. Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel' akukol'vek pohl'adavku voc¢i Objednavatel'ovi, alebo jej
cast, vyplyvajicu z tejto zmluvy, resp. zo zavidzkov z nej vyplyvajucich, nemoze postupit’ alebo
zalozit’ bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela.

7. Tato zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, po dvoch vyhotoveniach pre kazda zmluvnt stranu.
V rovnakom pocte sa budu vyhotovovat’ aj pripadné dodatky k ne;j.

8. NeoddeliteI'nou sucast'ou tejto zmluvy je rozpocet diela predlozeny Zhotovitel'om a Harmonogram
postupu prac.

9. Zmluvné strany vyhlasuja, Ze tato zmluvu uzavreli slobodne, vazne, ziadna zo zmluvnych stran
nekonala v tiesni, omyle ani za napadne nevyhodnych podmienok, zmluvu si zmluvné strany riadne
precitali, porozumeli jej obsahu a na znak stihlasu s touto zmluvou ju podpisuju.

V Detve, diia .........ccueeneen. V Detve, diia ........ccveeeeee.
Objednavatel Zhotovitel’:
Branislav Baran Milan Petrd§

primator mesta

Prilohy:
¢. 1: Cenové ponuka
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Priloha ¢. 1
Mesto Detva, J.G.Tajovského 1369/7, 962 12 Detva, ICO: 00319805
Cenova ponuka uchadzada:
VEREJNY OBSTARAVATEL:
Nazov verejného obstardvatela: Mesto Detva
Sidlo: J. G. Tajovského 1369/7, 962 12 Detva
I€o: 00 319 805
Nazov zakazky: ,Rekonstrukcia stipaékového vedenia elektrickej instalacie”
Uchddzac:
Obchodné meno: ELZAS s.r.o.
Sidlo: Dolinky 1338/13, 962 12 Detva
1ICO: 52 827 071
DIC: 2121158369
IC DPH: SK2121158369
Telefén: +421907354873
E-mail: petras@elzas.sk
Webova stranka: www.elzas.sk
Bankové spojenie: | Ceskoslovenska obchodna banka, a.s.
Cislo G¢tu: SK59 7500 0000 0040 3302 3565
Platca DPH: ANO * | NIE *
*nehodiace sa Skrtnite
Cena v EUR Cena celkom
Poloika DPH v EUR
bez DPH vEUR s DPH
Rekonstrukcia stipatkového vedenia elektrickej 37673,50 7534,70 45208,20
inStaldcie
Cena celkom 45208,20
ELZAS s.r.o0.
V Detve dna 31.10.2024 Dolinky 1338/13
962 12 DETVA

1C0: 52 827 071, IC DPH: SK2121158369

#+421 907 354 873

MUGG PETRAL

/7

Meno a priezvisko Statutdrneho zastupcu
podpis, petiatka spolocnosti

13, osoba opravnend konat za uchddzaca svojim podpisom potvrdzujem, Ze cenové navrhy su stanovené v silade so
zakonom NR SR £. 18/1996 Z. z, o cenéch v zneni neskor3ich predpisov, vychddzajuc zo suasnych trhovych podmienok a
cien a zahffaju vietky ndklady, ktoré som pri vynaloZeni maximainej odbornej starostlivosti povaZoval 2a nevyhnutné pre
riadne plnenie v zmysle poZiadaviek verejného obstaravatela vo Vyzve na predkladanie pontik.

V pripade zastdpenia uchddzata osobou opravnenou konat za uchddzata na zaklade spinomocnenia oprévnenej osoby v
zmysle prisludnych registrov, poladuje sa ako siéast tohto dokumentu aj toto splnomocnenie.



