RekonS§trukcia a obnova vkotolm’
v objektoch ZS Divin

Zmluva o dielo
na zhotovenie stavby

ZMLUVA O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
»Rekonstrukcia a obnova kotolni v objektoch ZS Divin“
uzatvorend podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

(dalej len Zmluva)

Clanok &. 1.
Zmluvné strany

Objednavatel
Sidlo:

Statutarny zastupca:
Osoba opravnena rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
e-mail:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

Cislo ucétu:

Zhotovitel*
Sidlo:

Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovat
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Obchodny register:

Bankové spojenie:
Cislo Gctu:
SWIFT:

Obec Divin
Namestie mieru 654/3
985 52 Divin

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce

Ing. Jan Sivok, PhD., starosta obce
Ing. Peter Stupak, zastupca starostu
starosta@divin.sk

00 316 041
202123 7042

Prima Banka Slovensko, a.s.
SK47 5600 0000 0060 1047 3001
(dalej len ,,Objednavatel)

L.I.LR.R,, s.r.0.
Necpalska 243/30
971 01 Prievidza

Igor Pastierik, konatel spolo¢nosti

Igor Pastierik, konatel spolo¢nosti

Ing. arch. Milan Chmura

36 296 414

20 2007 6432

SK 20 2007 6432

Obchodny register Okresného stidu Tren¢in,
Oddiel: Sro, Vlozka €. Vlozka ¢islo: 10299/R
Tatra banka, a.s.

SK65 1100 0000 0029 2284 7469

TATRSKBX
(dalej len ,,Zhotovitel™)

Clanok &. Il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je zdvazok Zhotovitela vykonat vo vlastnom mene a na vlastnd zodpo-
vednost stavebné prace a dodavku materidlov na stavbe , Rekonstrukcia a obnova kotolni
v objektoch ZS Divin“ (dalej len ,Dielo“) za podmienok dohodnutych v Zmluve a Dielo odo-

vzdat Objednavatelovi.
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolni
na zhotovenie stavby v objektoch ZS Divin

2.2

2.2
2.3

2.4

2.5

Dielom sa pre ucely tejto zmluvy rozumie:

1. Vypracovanie projektovych dokumentdcii pre stavebné objekty:
SO 01 — Kotolfa v starej budove ZS SO 03 — Kotolfa v telocviéni ZS
SO 02 — Kotolfia v novej budove ZS SO 04 — Vonkajsie rozvody plynu

v rozsahu spracovania: realizacna projektova dokumentacia pre kazdy stavebny objekt.
2. InZinierska &innost za uc¢elom ziskania povoleni potrebnych k realizdcii diela.

3. Realizacia diela v rozsahu spracovanych projektovych dokumentdcii pre stavebné objekty
SO 01 -50 04.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze je opravneny a odborne spdsobily vykonat Dielo.

Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo Skody na Diele az do jeho odovzdania a prevzatia Objedna-
vatefom.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit Dielo podla odovzdanych podkladov pre plnenie zmluvy, tech-
nickych a pravnych predpisov a slovenskych technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzilo
uréenému Ucelu. Osoby a vsetky veci povahy hmotnej ako i pravne, ktoré su nutné a potrebné
k riadnemu splneniu zdvazku Zhotovitela podla tejto Zmluvy, je povinny zabezpedit Zhotovitel
na vlastné naklady a nebezpecenstvo, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel na zaklade tejto Zmluvy povinny zhotovit Dielo pod-
la vykazu vymer/rozpoctu. Zhotovitel ma narok na zaplatenie vyluéne skutocne zrealizovanych
prac.

Clanok €. Il
Cena za Dielo

3.1

3.2

Cena za Dielo je stanovena podla § 3 zakona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach a povaZuje sa za pevnu, nemennu a maximalnu cenu

cena bez DPH 696 515,63 Eur
DPH (20%) 139 303,13 Eur

cena celkom s DPH: 835 818,76 Eur

Uvedena cena predstavuje sumarnu cenu za jednotlivé stavebné objekty vratane vypracovania
realizanych projektovk stavebnym objektom a inZinierskej ¢innosti a je stanovena nasledovne:

Nazov predmetu obstaravania cenav Eur

Celkova DPH Celkova cena

bez DPH (v Eur) v Eur s DPH

SO 01 — Kotolfia v starej budove ZS vratane realiza¢nej PD

oy sy . 157923,33 | 31584,67 189 507,99
a inzinierskej ¢innosti

SO 02 - Kotolfia v novej budove ZS vratane realizaénej PD

sy -y - 182 261,84 | 36 452,37 218714,21
a inZinierskej ¢innosti

SO 03 - Kotolfia v telocvi¢ni ZS vratane realiza¢nej PD

sy sy . 116 173,96 | 23 234,79 139 408,76
a inzinierskej ¢innosti

SO 04 — Vonkajsie rozvody plynu vratane realiza¢nej PD

sy . . 240 156,50 | 48 031,30 288 187,80
a inzinierskej ¢innosti

SPOLU: 696 515,63 | 139303,13| 835818,76
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3.3

34

3.5

3.6

3.7

Cena za Dielo bola zaokruhlena na dve desatinné miesta a je stanovena na zaklade vysledkov
procesu verejného obstaravania, ktorého sa Zhotovitel zucastnil. Vsade, kde sa v Zmluve spo-
mina cena za Dielo, ma sa tym na mysli cena Diela vratane DPH.

Cena za Dielo je cena maximalna a zahfna naklady na splnenie vSetkych zmluvnych zavazkov
Zhotovitela vyplyvajucich zo Zmluvy ako aj nahradu akychkolvek nakladov alebo vydavkov Zho-
tovitela vynaloZenych na riadne vykonanie a odovzdanie Diela Objednavatelovi tak, aby bolo
Dielo uZivania schopné a sposobilé na kolaudaciu / povolenie na uZivania, vratane dopravnych
nakladov, skladného, nakladov na vypracovanie dokumentacie skutocnej realizacie Diela / jed-
notlivé stavebné objekty, pripravné stavebné prace, naklady na vybudovanie, prevadzku, udrz-
bu a vypratanie staveniska a pod.

Ceny a sadzby uvedené v ocenenom vykaze vymer zahffiaju cenu prac popisanych v jednotli-
vych polozkach v nadvaznosti na technické Specifikacie, vratane vsetkych nakladov a vydavkov,
ktoré sa vyZzadujui a mbzu suvisiet s Uplnou realizaciou Diela, vratane do¢asnych diel, materialu,
dodavky, montaze, vsetkych skusok, docasnych prac, zriadenia pristupu na stavenisko, poplat-
kov, vSetkych rizik, zavazkov a povinnosti konkrétne uvedenych alebo nepriamo vyplyvajlcich
z dokumentov a obhliadky staveniska, na ktorych je ponuka zaloZzena. Ma sa za to, Ze zriadova-
cie naklady Zhotovitela, zisk a rezijné naklady a podobné poplatky su rozlozené rovnomerne vo
vsetkych jednotkovych sadzbach.

Jednotlivé polozky vykazu vymer, ktoré Zhotovitel neocenil, su zahrnuté v inych ocenenych po-
lozkach. Jednotkové ceny su povaZované za konecné a platné pocas celej doby realizacie Diela.
Jednotkové ceny za vykony, prace a dodavky uvedené v rozpocte zavazuju Zhotovitela a platia
pocas trvania Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst:
3.7.1 prizmene zakonnej sadzby DPH,

3.7.2 pre zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie
su dostupné na Uzemi SR, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej ponuke. To-
to musi Zhotovitel preukazat.

Clanok &. IV
Platobné podmienky

4.1

4.2

Objednavatel bude uhradzat cenu za Dielo nasledovne:

4.1.1 Ciastkovymi fakturami na zaklade disponibilnych financnych prostriedkov Objednava-
tela (vlastné zdroje, uver, poskytnutd dotacia),

4.1.2 konecnou fakturou.

Zhotovitel je povinny vypracovat jedenkrat mesacne, najneskor do piateho dria nasledujiceho
kalendarneho mesiaca supis vykonanych prac a dodavok a predlozit ho Objednavatelovi k od-
sthlaseniu a to v rozsahu, ako je Specifikovana cena za Dielo. Stuc¢astou supisu vykonanych prac
a dodavok musi byt zistovaci protokol a fotodokumentdacia zrealizovanych prac, a to obzvlast
detailne zachytenych konstrukcii, ktoré su dalSimi pracami zakryté, na CD/DVD/USB. Supis prac
bude vyhotoveny v sulade s vykazom vymer, ktory je prilohou tejto Zmluvy a bude obsahovat
nazvy objektov, polozZiek, jednotkové ceny, mnozstvd, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek.
Stavebny dozor najneskér do piatich pracovnych dni od dorucenia supisu vykonanych prac,
predmetny supis vykonanych prac odsuhlasi alebo vrati Zhotovitelovi na prepracovanie.
V pripade vratenia supisu vykonanych prac stavebnym dozorom Zhotovitelovi na prepracova-
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Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolni
na zhotovenie stavby v objektoch ZS Divin

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8
4.9

nie, prepracuje Zhotovitel predmetné podklady v zmysle pokynov stavebného dozoru a pred-
loZi ich znovu na odsuhlasenie stavebnému dozoru.

Zhotovitel je opravneny vystavit Ciastkovu faktiru raz mesacne na zéklade schvélenych supisov
vykonanych prdc za mesiac, za ktory je predmetna faktura vystavena.

Zhotovitel predloZi Objednavatelovi prislusnu fakturu vratane priloh (s vynimkou fotodoku-
mentdcie na CD/DVD/USB) v styroch vyhotoveniach v pisomnej forme na adresu Objednava-
tela uvedenu v zahlavi Zmluvy a tiez v elektronickej forme na e-mailovu adresu Objednavatela,
pricom za den dorucenia sa povazuje neskorsi z predmetnych sposobov dorucenia faktury.

Faktura vystavena Zhotovitelom musi byt v sulade s prislusSnymi pravnymi predpismi, najma
zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a zdkonom ¢. 431/2002
Z.z. o Gétovnictve v platnom zneni. Faktira musi obsahovat minimalne tieto Gdaje:

oznacenie faktura a jej Cislo,

oznacenie Objednéavatela a Zhotovitela (ndzov, pravna forma, sidlo), ICO, DIC, IC DPH,
- oznacenie banky a ¢isla uctu,

- miesto a nazov Diela, evidencné Cislo stavby,

- Cislo Zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- oznacenie skupiny vydavkov fakturovanych stavebnych prac a/alebo vybavenia vzmysle
ekonomickej klasifikacie Metodického usmernenia Ministerstva financii Slovenskej repub-
liky ¢. MF/010175/2004-42,

- zdanitelné obdobie,
- den vystavenia, den splatnosti faktury,

- Uctovanu Ciastku bez DPH, DPH a sumu spolu s DPH a celkovu fakturovani sumu po objek-
toch — vsetky sumy budu uvedené s presnostou na dve desatinné miesta,

- peciatku a podpis opravneného zastupcu Zhotovitela.

K fakture je Zhotovitel povinny doloZit nasledovné néleZitosti:

- kryci list faktury,

- zistovaci protokol,

- schvaleny supis vykonanych prac,

Konecna faktura bude Zhotovitelom vystavena do 14 dni odo dna podpisania protokolu o odo-

vzdani a prevzati Diela a okrem naleZitosti uvedenych v bode 4.5 musi obsahovat:

- vyuctovanie celého rozsahu prac tvoriacich predmet Zmluvy — na zaklade schvalenych su-
pisov prac,

- zapocitanie vSetkych Ciastkovych faktur a platieb Objednavatela v priebehu vystavby,

- vyuctovanie vsetkych zmluvnych pokut a opravnenych narokov Objednavatela na nahradu
Skody, na ktoré mu vznikol narok do vyhotovenia konec¢nej faktury, ako aj vyuctovanie na-
rokov na nadhradu zvysenych nakladov spésobenych Objednavatelovi ¢innostou Zhotovitela,

- vyuctovanie pripadnych sluzieb a prac, ktoré Objednavatel Zhotovitelovi poskytol, resp. pre
Zhotovitela vykonal pocas realizacie Diela.

Faktdra bude rozpisana podla klasifikacie produkcie za G¢elom zaradenia do HIM.

V pripade, ak ktorakolvek faktura Zhotovitela nebude obsahovat naleZitosti v zmysle bodov 4.5
aZ 4.6, resp. konecna faktura aj podla bodu 4.7 tohto ¢lanku, je Objednavatel opravneny vratit
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ju Zhotovitelovi na prepracovanie s tym, Ze nova lehota splatnosti faktury zacina plynut driom
dorucenia opravenej faktury.

4.10 Lehota splatnosti faktur je 14 dni odo dria dorucenia faktury.
Clanok . V
Cas plnenia

5.1 Zhotovitel sa zavazuje:

5.2

a) prevziat stavenisko na vyzvu Objednavatela zaslanu do 15 kalendarnych dni odo dra ucin-
nosti tejto Zmluvy,

b) zalat stavebné prace do 7 dni od prevzatia staveniska,
c) realizovat stavebné préace etapovite v zavislosti od dohody s Objednavatelom a od jeho dis-
ponibilnych finan¢nych prostriedkov, najneskér do 30. novembra 2026.

d) uvolnit stavenisko do 7 dni po odovzdani Diela Objednavatelovi, ak sa zmluvné strany nedo-
hodnu inak.

V pripade porusenia povinnosti uvedenych v bode 5.1 pism. a) a d) Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50 € (slovom patdesiat eur) za kazdy deri omes-
kania.

Clanok €. VI
Vykonanie Diela

6.1

6.2

6.3

6.4

Zhotovitel je povinny zabezpecit pritomnost kompetentného zastupcu na stavenisku pocas ce-
lej doby realizacie Diela.

Zhotovitel je povinny zabudovat material a vyrobky . triedy kvality s predpisanou dobou zaru-
ky, skiskami a atestmi. Pripadné zmeny musia byt vopred odsuhlasené Objednévatelom pi-
somnou formou. Nie je pripustné pouzivanie technoldgii, ktoré su v rozpore s platnymi tech-
nickymi, bezpecnostnymi alebo hygienickymi predpismi a normami vSeobecnymi i rezortnymi.
Je zakdzané pouzivat drobnu i velki mechanizaciu pre montazne i stavebné prace, ktora bola
rézne, pripadne neodborne upravovana, nie su pre nu vypracované technické a technologické
predpisy a jej prevadzkovanim by mohli byt porusené predpisy bezpecnostné, hygienické a
o ochrane zdravia, resp. by mohlo ddjst k zhorseniu Zivotného prostredia.

Zhotovitel je povinny pred zacatim realizacie Diela zabezpecit pre svojich pracovnikov vsetky
potrebné Skolenia a testy na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci. Zhotovitel zodpoveda za
bezpecnost a ochranu zdravia svojich pracovnikov a dodrzZiavanie vietkych povinnosti pri rea-
lizacii Diela v sulade s vyhlaskou €. 147/2013 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach, nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a dalSimi zavaznymi predpismi. Pri realizacii Diela je
Zhotovitel povinny dodrziavat vsetky zavazné predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri
praci, o ochrane Zivotného prostredia ako aj dalSie vseobecne zavazné pravne predpisy vztahu-
juce sa na realizaciu Diela.

Zhotovitel uréuje zamestnanca Ing. Juraja Mederu, ktory je zodpovedny za vytvorenie podmie-
nok bezpecnosti a ochrany zdravia zamestnancov a inych pracovnikov na stavenisku a zaroven
urcuje hlavného koordinatora Cinnosti Ing. arch. Milana Chmuru.
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6.5

6.6

6.7

6.8

6.9
6.10
6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

Zhotovitel je povinny ku diiu podpisania Zmluvy odovzdat Objedndvatelovi fotokdpie dokladov
o odbornej sposobilosti svojich pracovnikov vratane fotokdpii osvedéeni o Zivnostenskom
opravneni a inych osvedceni opraviujucich Zhotovitela k realizacii Diela.

Zhotovitel je opravneny pouZzit na zhotovenie Diela subdoddvatelov. V pripade, ak Zhotovitel
realizuje Dielo prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda, ako by Dielo vykonaval sam.

Zhotovitel vyhlasuje, ze

6.7.1 precital, preveril a pochopil vSetky podmienky realizacie Diela a nema k nim Ziadne na-
mietky,

6.7.2 vSetky poZadované vykony a stavebné prdce su mu jasné a nema k nim Ziadne namiet-
ky,

6.7.3 na zaklade svojich schopnosti, technického vybavenia a persondlu je schopny realizovat

Dielo bez vad, kompletne a funkéne podla vsetkych prislusnych STN v stanovenych ter-
minoch a kvalite.

Objednavatel poveruje funkciou stavebného dozoru a Zhotovitel pove-
ruje funkciou veduceho stavby Ing. Juraja Mederu.

Objednavatel je povinny odovzdat Zhotovitelovi stavenisko nezatazené pravami tretich osdb.
Objedndvatel je povinny zabezpedit vytycCenie inZinierskych sieti na vlastné naklady.

Zhotovitel zodpovedad za primerany poriadok a istotu na stavenisku a je povinny odstranovat
na svoje naklady odpady a necistoty vzniknuté jeho pracami v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi. Zhotovitel je povinny zabezpecit prevadzkové, socidlne a vyrobné priestory na za-
riadenie staveniska na vlastné naklady. Zhotovitel uhradza vodné a stocné, naklady na odber
energii a ostatné naklady z prevadzkového a socidlneho zariadenia staveniska priamo do-
davatelom tychto sluZieb.

Vsetky docasné zariadenia, dodavka médii, stavebné mechanizmy a nastroje, do¢asné staveb-
né materialy, paliva a vSetko nevyhnutné na spravne vykonanie prac bude dodané, nainsta-
lované a spravne a bezpecne prevadzkované Zhotovitelom ako sucéast zhotovovania Diela
podla Zmluvy. Naklady su sucastou zmluvnej ceny.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky Skody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj Skody
vzniknuté tretim osobdm a na veciach pri realizacii prac, ktoré sp6sobil umyselnym zavine-
nim. Zhotovitel sa zavazuje, Zze akukolvek nim umyselne sposobenu skodu alebo zapricinenu
Skodu pri realizacii Diela odstrani tak, Ze uvedie poskodenu ¢ast do pévodného stavu alebo
zaplati nahradu skody v plnej vyske.

Zhotovitel je povinny na poZziadanie stavebného dozoru predloZit mu vsetky vykresy, vzorky
materialov a iné podklady suvisiace s vykonavanim Diela, vratane vysledkov kontrol kvality —
atesty.

Zhotovitel nie je opravneny vykonat akékolvek zmeny prac bez prikazu alebo suhlasu staveb-
ného dozoru.

V pripade, ak Zhotovitel povaZzuje pokyny stavebného dozoru za neopravnené alebo neucel-
né, musi uplatnit svoje vyhrady zapisom v stavebnom denniku. Pokyny musi na opatovné po-
Zziadanie vykonat, pokial nie st v rozpore s prislusnymi technologickymi postupmi alebo neod-
poruju pravnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo Statnej spravy.

Objednavatel bude organizovat kontrolné dni na stavbe minimalne jedenkrat mesacne za
ucasti zainteresovanych subjektov.

Strana 6z 13



Zmluva o dielo Rekonstrukcia a obnova kotolni
na zhotovenie stavby v objektoch ZS Divin

6.18

6.19

6.20

Vsetky materidly, stavebné diely a vyrobky zabezpecované Zhotovitefom musia byt doklado-
vané certifikdtmi zhody v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch. Tie mate-
ridly, stavebné diely a vyrobky, ktoré tieto doklady nebudi mat, resp. nebudu zodpovedat
zmluvne pozadovanym skuskam, musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bez-
vadnymi.

Zhotovitel je povinny bez meskania a pisomne informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje realizaciu Diela.

Skutocnost, Ze Objedndvatel skontroloval vykresy, vypocty, dodavky, vzorky a vykonané pra-
ce nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za pripadné vady a nedorobky a vykonavanie pot-
rebnych kontrol tak, aby bolo zarucené riadne splnenie Zmluvy.

Clanok &. VI
Stavebny dennik

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel je povinny odo dna prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom ja-
zyku, a to v originali a dvoch képiach. Jednu kdpiu je povinny uloZit oddelene od originélu, aby
bola k dispozicii v pripade straty alebo znicenia originalu, dalSiu kopiu stavebného dennika si
odobera stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky skuto¢nosti rozhodujlce pre plnenie
Zmluvy, najma udaje o ¢asovom postupe prac a ich kvalite, zdévodnenie odchylok vykona-
vanych prdc, Udaje dolezité pre posudenie hospodarnosti prac a Udaje pre posudenie prac or-
ganmi Statnej spravy. Pocas pracovnej doby musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Povin-
nost viest stavebny dennik kon¢i diom odovzdania a prevzatia prac.

Zaznamy v stavebnom denniku je opravneny robit stavbyveduci, pripadne jeho zastupca a ich
nadriadeni. Okrem nich su opravneni robit zaznam stavebny dozor Objedndvatela, jeho nad-
riadeni, organy statneho stavebného dohladu, pripadne iné prislusné organy Statnej spravy.

Denné zdznamy sa piSu do knihy s ocislovanymi listami, jednak pevnymi, jednak perforova-
nymi pre dva oddelitelné prepisy, ktoré sa Cisluju zhodne s pevnymi listami. Denné zaznamy
sa zapisuju zasadne v ten den, ked sa prace vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré su pred-
metom zapisu. Len vynimocne sa tak moze urobit v nasledujuci dern. Medzi jednotlivymi den-
nymi zdznamami, ako v rdmci dennych zaznamov sa nesmu vynechat Ziadne volné miesta.

Ak stavbyveduci do pat pracovnych dni nepripoji svoje nesthlasné stanovisko k vykonanym
zapisom, poklada sa to za jeho suhlas s obsahom.

Clanok &. Vil
Odovzdanie a prevzatie Diela

8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz.

Zhotovitel a Objednavatel sa mézu dohodnut aj na ¢iastocnom odovzdani Diela po ukonéeni
jednotlivych etap / ukonéenych stavebnych objektov.

Zavazok Zhotovitela zhotovit Dielo je splneny odovzdanim a prevzatim Diela alebo jeho ¢asti
Objednavatelom v sulade s tymto ¢lankom Zmluvy.

Prevzatim Diela alebo jeho Casti Objednavatefom prechdadza nebezpecenstvo Skody na Diele
na Objednavatela.

Zhotovitel je povinny minimalne 15 dni vopred pisomne oznamit Objedndvatelovi, kedy bude
Dielo / jeho Cast pripravené na odovzdanie a prevzatie.
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8.6

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi v preberacom konani:

a) zoznam odchylok s ich struénym odévodnenim,

b) zdpisnice a osvedcenia o vykonanych skuskach pouzitych materialov,
c) zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakryvania prac,
d) zapisnice o vykonani skusky vodotesnosti potrubia,

e) vyhlasenia zhody a certifikaty zabudovanych materidlov,

f) stavebny dennik,

g) doklad o naloZeni s odpadmi,

h) ndavody na pouZitie zabudovanych zariadeni.

8.7 0O odovzdani a prevzati Diela / jeho Casti spiSu zmluvné strany preberaci protokol. Preberaci

protokol bude obsahovat:

a) zakladné udaje o Diele / jeho casti,

b) zhodnotenie akosti zhotovovaného Diela / jeho Casti,

c) supis zistenych vad a nedorobkov,

d) lehoty na odstranenie vad a nedorobkov,

e) zoznam odovzdanych dokladov,

f)  prehlasenie o odovzdani Diela / jeho Casti Zhotovitelom a jeho prevzati Objednavatelom,
g) konstatovanie, 7e dfiom odovzdania zacina plynut zaruéna doba a dizku jej trvania,
h) pripadny termin, do ktorého je Zhotovitel povinny vyprazdnit stavenisko,

i) datum,

i) podpisy opravnenych osob.

8.8 V pripade vyskytu vad (s vynimkou drobnych vad a nedorobkov, ktoré samy osebe ani v spoje-
ni s inymi nebrania a nestazuju uzivanie Diela / jeho ¢asti a neznizuju jeho hodnotu) nie je Ob-
jednavatel povinny Dielo prevziat.

8.9 Sucastou odovzdania / prevzatia Diela / jeho Casti su aj revizne spravy, atesty a vSetky doklady
potrebné k sfunkéneniu Diela alebo jeho Casti.

Clanok &. IX
Zodpovednost za vady Diela / jeho ¢asti a zaruéna doba

9.1 Zhotovitel zodpgvedé za to, Ze Dielo ma v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi dohodnuté
vlastnosti, Ze splia vsetky technické a ekonomické parametre, Ze Dielo bolo vykonané podla
osvedcenych technoldgii a podla zavaznych technickych noriem, v sulade s hygienickymi, eko-
logickymi, protipoZiarnymi, bezpecnostnymi a stavebnymi predpismi. Zhotovitel zodpoveda za
to, Zze Dielo nema Ziadne vady.

9.2 Zarucna doba na Dielo je 60 mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut driom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati Diela.

9.3 Objednavatel pisomne listom zaslanym na adresu sidla zhotovitela ozndmi Zhotovitelovi bez
zbytocného odkladu (najneskér do 3 pracovnych dni) vady Diela, ktoré sa objavili pocas vyko-
navania Diela, a pocas zarucnej doby.

9.4 Zhotovitel je povinny nastlpit na odstranenie reklamovanych vad, ak tieto Zhotovitel pisomne

uznal:
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9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

- do 24 hodin od ich oznamenia pri vadach braniacich uZivaniu Diela alebo vadach, pri kto-
rych hrozi bezprostredné riziko nebezpecenstva sSkody na zdravi, na Zivote alebo na ma-
jetku,

- do 5 pracovnych dni od ich oznamenia pri ostatnych vadach.

Zhotovitel je povinny odstranit reklamované vady v lehote 5 dni od nastupu na ich odstrane-
nie, ak je to technologicky mozné, a ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Vady Diela / jeho Casti reklamované u Zhotovitela v zarucnej dobe je Zhotovitel povinny od-
stranit bezodplatne, pokial vznikli v désledku porusenia povinnosti Zhotovitela alebo v dos-
ledku inych okolnosti, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Ak vady vznikli z iného dévodu, Zhoto-
vitel ich odstrani za Uhradu.

V pripade, ak by odstranenie vady bolo spojené s neimerne vysokymi nakladmi a vada by ne-
branila uZivaniu Diela / jeho ¢asti, zmluvné strany sa méZu dohodnut na primeranej zlave z ce-
ny Diela / jeho Casti bez odstranenia reklamovanej vady.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost za vznik
ktorych popiera, ak ich odstranenie neznesie odklad.

Stavebny material, resp. realizované Casti Diela / Casti diela prechadzaju do vlastnictva Objed-
navatela ich zabudovanim. Tym vsak Objedndvatel neprebera na seba zodpovednost za vady
zabudovaného materialu a stavebnych prac.

V pripade, ak Zhotovitel neza¢ne s odstrafiovanim vady podla bodu 9.4 alebo neodstrani vady
riadne a v¢as podla bodu 9.5, ma Objednavatel narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
10 € za kazdy zaCaty den omeskania. Objednavatel ma zaroven narok na nahradu sSkody pre-
vysSujucu zmluvnu pokutu.

V pripade, ak Zhotovitel neodstrafiuje oznamené vady riadne a vcas, alebo ak ich Zhotovitel
zacne odstrafiovat, ale neodstrariuje ich riadne, ma Objednavatel pravo vady odstranit sam
alebo ich nechat odstranit tretou osobou na naklady Zhotovitela. V takomto pripade nie je
Objednavatel viazany cenami uvedenymi vo vykaze vymer.

Uplatnenim narokov z vad Diela / jeho Casti nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu
Skody.

Clanok &. X
Zmluvné pokuty

10.1

10.2

10.3

104

10.5

V pripade nedodrzania terminu zhotovenia Diela / jeho Casti, ma Objedndvatel narok na za-
platenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,1 % z ceny Diela za kazdy defi omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel bez pisomného suhlasu Objedndvatela nedodrzi tuto Zmluvu alebo
akukolvek jej prilohu, pouZije iny stavebny material, iné stavebné postupy, ma Objedndavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 1 000 € za kazdé takéto porusenie Zmluvy.

V pripade akéhokolvek porusenia povinnosti Zhotovitela podla tejto Zmluvy ma Objednavatel
narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 €, ak nie je ustanovena osobitna vyska.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok Objednavatela na nahradu Skody. Objed-
navatel' ma narok na ndhradu skody presahujicu vysku zmluvnej pokuty.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa Zhotovitel nezbavuje svojej povinnosti riadne spinit svoj zava-
zok zo Zmluvy.
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10.6

10.7

V pripade, ak Objednavatel neuhradi cenu za Dielo riadne a v¢as v sulade s vystavenou fak-
turou Zhotovitelom, ma Zhotovitel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,10 % z neuhradene;j
ceny Diela, a to za kazdy aj zaCaty den omeskania s Uhradou Objednavatela.

V pripade, ak Objednavatel porusi akukolvek povinnost podla tejto Zmluvy ma Zhotovitel na-
rok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30 € za kazdé jednotlivé porusenie, ak nie je usta-
novena osobitna vyska.

Clanok &. XI
Odstupenie od zmluvy

111

11.2

11.3

114

11.5

Objednavatel je opravneny od Zmluvy alebo jej ¢asti odstupit v pripade, ak

a) bol na majetok Zhotovitela podany navrh na vyhldsenie konkurzu, ndvrh na povolenie
reStrukturalizacie alebo navrh na vykonanie exekucie,

b) Zhotovitel nezhotovuje Dielo v pozadovanej kvalite a v sulade so Zmluvou, a to aj napriek
predchadzajucej vyzve Objednavatelsa,

c) Zhotovitel bez dovodu neprevzal stavenisko, alebo meska so zacatim prac — ak ide
o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni,

d) je Zhotovitel v omeskani s plnenim ktoréhokolvek z terminov uvedenych v harmonogra-
me — ak ide o omeskanie viac ako 15 pracovnych dni a to aj napriek predchadzajucej pi-
somnej vyzve Objednavatela.

Zhotovitel méZze od Zmluvy odstupit v pripade, ak
a) je Objednavatel v omeskani so zaplatenim ceny viac ako 30 dni po lehote splatnosti,

b) Objedndavatel neposkytuje Zhotovitelovi poZadovanu sucinnost potrebnu na riadne
a v€asné vykonanie Diela ani do 15 dni po doruéeni pisomného upozornenia Zhotovitela.

Prace a dodavky vykonané ku dnu ucinnosti odstupenia od Zmluvy sa vyuctuju v preukaza-
telnom rozsahu podla cien stanovenych v Zmluve a jej prilohach.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva zrusSuje ku diu dorucenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran
zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote ciastoc-
ného plnenia Zmluvnych stran zrealizovanych v sulade s touto Zmluvou ku driu dorucenia od-
stupenia od Zmluvy. Odstupenie od Zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody
vzniknutej porusenim povinnosti niektorou zo Zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni ty-
kajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zdkona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi Zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhladom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni Zmlu-
vy.

Akykolvek zanik Zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gcelu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku Zmluvy.

Clanok &. XII
Poistenie a ochrana zdravia pri praci

12.1

Zhotovitel je povinny po podpise tejto Zmluvy do 5 pracovnych dni uzavriet a udrziavat
v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sp6sobenu na Zivote, zdravi
a majetku Objedndavatela a tretich oséb, ktora by mohla byt, resp. bude sp6sobend pre-
vadzkovou ¢innostou Zhotovitela, minimalne vo vyske Ceny za Dielo.
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12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Poistna zmluva podla bodu 12.1 tohto ¢lanku Zmluvy musi kryt vsetky Skody alebo straty vz-
niknuté Objedndvatelovi alebo tretim osobam odo dna zacatia prac na stavenisku az do
ukoncenia odovzdavacieho a preberacieho konania Diela, ako aj zodpovednost Zhotovitela
pocas zaruénej doby a za stratu alebo Skodu spésobenu Zhotovitelom pocas plnenia akych-
kolvek zavazkov podla tejto Zmluvy vratane odstrafiovania vad, ktoré sa na Diele prejavia
v zaruénej dobe.

Zhotovitel je povinny na vlastné naklady zabezpecit Dielo proti kradeZi a poskodeniu a poistit
ho proti vzniku Skody v dobe plnenia zmluvy az do protokolarneho odovzdania diela a vy-
dania pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia.

Ak nastane akakolvek strata alebo poskodenie Diela, alebo akejkolvek jeho ¢asti, materialov
alebo zariadeni pocas obdobia, v ktorom je Zhotovitel povinny sa o ne starat, a to z akych-
kolvek dévodov, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady nahradit takito Skodu tak, aby
Dielo vyhovovalo v kazdom ohlade ustanoveniam tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavazuje uzavriet poistné zmluvy podla tejto Zmluvy v takom zneni, v zmysle
ktorého budu vsetky poistné plnenia, na ktoré méze v budicnosti vzniknut narok, vyplatené
poistovriou v celom rozsahu priamo Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny odskodnit Objednavatela za vietky Umyselne spésobené skody a naro-
ky suvisiace so stratou alebo poskodenim akéhokolvek majetku /iného nez Dielo/, suvisiace
s umrtim alebo zranenim akejkolvek osoby, ku ktorym doslo nasledkom stavby a dokoncenia
Diela a odstranovania vad Diela a voci vsetkym narokom na nahradu skody, sudnym kona-
niam, nakladom, poplatkom a vydavkom, ktoré v suvislosti s tym vzniknu.

Uzatvorenie poistnej zmluvy v zneni zohladnujucom ustanovenie bodu 12.5 nezbavuje Zho-
tovitela povinnosti nahradit Objednévatelovi celkovi $kodu spdsobent poistnou udalostou
na Diele alebo inych veciach, ak prislusna poistoviia poskytne poistné plnenie, ktoré nekryje
spbdsobenu skodu vo vyske preukdazatelnhe vynalozenych nakladov na navratenie do p6vod-
ného stavu Diela alebo inych veci alebo poistné plnenie neposkytne vébec.

Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objednavatela predlozit Objednavatelovi platné poistné
zmluvy podla tejto Zmluvy a potvrdenky o platbach poistného. V pripade, ak Zhotovitel v sta-
novenom termine poistné zmluvy nepredloZi, Objedndvatel je opravneny od Zmluvy od-
stupit.

Ak Zhotovitel porusi povinnost dohodnut a udrZiavat v platnosti akékolvek poistenie poza-
dované touto Zmluvou alebo nepredlozZi Objednavatelovi doklad o poisteni podla tejto Zmlu-
vy, Zhotovitel je povinny zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 1 000,-€ za kazdé
jednotlivé porusenie; narok na nahradu skody Objednavatela a pravo odstupit od Zmluvy tym
nie su dotknuté.

Ak Zhotovitel nedodrzi podmienky stanovené poistnymi zmluvami uzatvorenymi v sulade
s touto Zmluvou, musi odskodnit Objednavatela za vsetky skody a naroky, ktoré mu vzniknu
nasledkom nedodrzania tychto podmienok.

Bezpeclnost a ochrana zdravia pri praci (dalej aj ,BOZP“):

12.11.1 Zhotovitel sa zavazuje:

a) dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poZiarne a ekologické predpisy na praco-
visku,

b) vybavit seba a svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi prostriedkami podla
profesii, ¢Cinnosti a rizik na pracovisku Objedndvatela,
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12.12

c) minimalizovat negativne vplyvy stavebnej ¢innosti na okolie stavby najma hluc-
nost, prasnost, emisie a imisie exhalatov zo spalovacich motorov.

12.11.2 Zhotovitel je povinny upozornit Objedndavatela na vsetky okolnosti, ktoré by mohli
viest pri jeho ¢innosti na pracovisku k ohrozeniu Zivota a zdravia pracovnikov Ob-
jednavatela alebo dalsich osdb, a ktoré by pri jeho ¢innosti mohli viest k ohrozeniu
prevadzky alebo bezpecnostného stavu technickych zariadeni a objektov.

12.11.3 Zhotovitel si je vedomy, Ze podla ustanovenia § 421a Obcianskeho zakonnika,
zodpovedd aj za Skodu spbsobenl okolnostami, ktoré maju pbévod v povahe
pristroja alebo inej veci, ktora bola pouzZita pri plneni zavazku a tejto zodpoved-
nosti sa nemdze zbavit.

12.11.4 Osoby vykonavajuce stavebny dozor st povinné dozerat na dodrZiavanie predpisov
o bezpecnosti pri praci, o pozZiarnej ochrane, prepisov o ochrane Zivotného prostre-
dia a Ziadat Zhotovitela o odstranenie zistenych nedostatkov.

Zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu za dodrZzovanie pracovnopravnych predpisov a s nimi
suvisiacich predpisov, najma Zakonnika prace, zakona o zamestnanosti a pravnych predpisov
upravujucich zamestnavanie cudzincov a os0b bez statnej prislusnosti, pri svojich zamest-
nancoch.

Clanok & Xl
Riesenie sporov

13.1
13.2

133

134

141

14.2

Spory zmluvnych stran neopravnuju Zhotovitela zastavit prace.

Pri r6znosti ndzorov na vlastnosti hmot a stavebnych dielcov, pre ktoré platia vieobecné za-
vazné skusobné postupy a o pripustnosti a spolahlivosti pristrojov, ktoré sa pouzili pri skus-
kach, pripadne metdd, mézZe si kazda strana dat vykonat materidlno-technické preskusanie
Statnym alebo Statom uznavanym skdSobnym miestom pre skusky materialov. Vysledky tych-
to skusok su zavazné. Naklady na skusky znasa strana, ktora spor prehrala.

V pripade spornych veci, ktoré nebude mozné riesit dohodou zmluvnych stran, poZiada jedna
zo zmluvnych stran o rozhodnutie sud.

Zmluvny vztah sa bude riadit prdvnym poriadkom platnym na Gzemi SR. Spory bude rozho-
dovat prislusny sud SR a to v jazyku slovenskom. Zavazny je slovensky vyklad dokumentov
a zmluvy.

Clanok &. XIV
Osobitné dojednanie zmluvnych stran

Zmluvné strany tymto suhlasne prehlasuju, Zze predmet podla tejto Zmluvy bude plneny bez-
odkladne po podpise tejto Zmluvy oboma Zmluvnymi stranami, pricom Objednavatel tymto
vyhlasuje Zhotovitelovi, Ze do ¢asu, kym dojde k prideleniu finanénych prostriedkov zo Stat-
neho rozpoctu, pouzije na Uhradu vydavkov podla tejto Zmluvy vlastné financné prostriedky
z rozpocCtu obce, prip. z poskytnutého uveru, ktorych poutzitie podlieha schvaleniu obecnym
zastupitelstvom.

Objednavatel je povinny bezodkladne upovedomit Zhotovitela o prideleni finanénych pro-
striedkov zo statneho rozpoctu.
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Clanok €. XV
Zaverecné ustanovenia

15.1 Jednotlivé ustanovenia Zmluvy mdzu byt menené, dopliiané, resp. zruiené iba pisomnou for-
mou po dohode zmluvnych stran v dodatku, ktory bude tvorit neoddelitelnd siéast Zmluvy.

15.2 Zmluva nadobuda platnost driom jej podpisania obidvomi zmluvnymi stranami. Zmluva je
ucinna drnom nasledujidcim po dni jej zverejnenia podla § 473, ods. 1 Obcianskeho zakonnika
v nadvaznosti na § 5a zakona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zme-
ne a doplneni niektorych zakonov.

15.3 Sucasne odkladacou podmienkou ucinnosti Zmluvy o dielo je jej schvalenie Obecnym zastu-
pitelstvom Obce Divin.

15.4 Akékolvek stavebné prace na predmete diela je Objednavatel povinny koordinovat so Zho-
tovitelom.

15.5 Ostatné pravne vztahy, vyslovne Zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov SR.

15.6 Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych dva si ponechava Objednavatel a
dva Zhotovitel.

15.7 Neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy su prilohy:
Priloha ¢. 1 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer

15.7 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze obsah Zmluvy im je zndmy, plne s nim suhlasia, a preto Zmluvu
na znak bezvyhradného suhlasu s celym jej textom podpisuju.

V Divine dna 18. decembra 2024

Objednavatel Zhotovitel

Obec Divin L.I.LR.R,, s.r.o.

Ing. Jan Sivok, PhD. Igor Pastierik

starosta obce konatel spolo¢nosti
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