ZAVAZNE ZMLUVNE PODMIENKY REALIZACIE PREDMETU ZAKAZKY

Zmluva o dielo &. 1// 2024
uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zdkona & 513/1991 zb. Obchodny zdkonnik
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

1.

Nazov: Obec Tokajik

ZastlUpené: Jana Medvecova - starostka obce
Sidlo: OcU Tokajik 45, 090 34 Tokajik
ICo: 00331091

DIC: 2020822529

Tel.: +421 903 409 705

E-mail: obectokajik@post.sk

(dalej v texte aj ako ,objednavatel”)

a
2.

Obchodné meno: ZOYTEC, s.r. 0.

Sidlo: Okruzna 3032/33, Pregov 080 01
Statutarny organ: Mgr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA

ICO: 53789059

IC DPH: SK2121514241

Zapisany: ORSR oddiel Sro, VloZka E&islo 42354/P
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.

IBAN SK SK44 1100 0000 0029 4612 0475
Telefén: 0908 999 759

E-mail: zoytec.sro@gmail.com

(dalej v texte aj ako ,zhotovitel”)

Cl. 1. Vychodiskové tdaje
Nézov stavby: Zateplenie fasddy OcU Tokajik
Miesto stavby: okr. Stropkov, k.u. obce Tokajik, parcela ¢. C 53
Zhotovitel stavby: ZOYTEC, s.r. 0., Okruzna 3032/33, Predov 080 01

Postup : Tato Zmluva je vysledkom procesu verejného obstaravania postupom zaddvania podlimitnej
zakazky podla §108 zdkona ¢. 343/2015 Z.z.

Cl. 2. Predmet plnenia

2.1. Zhotovitel sa zavdzuje v sulade s podmienkami zadavania zdkazky v procese verejného obstaravania
vyhotovit stavebné dielo : Zateplenie fasady OcU Tokajik, v rozsahu oceneného vykazu vymer (dalej aj
ako ,rozpocet stavby”), ktory tvori Prilohu ¢.1 k tejto zmluve a v stlade s projektovou dokumentéciou,
dalej len ,dielo", a odovzdat ho objednavatelovi v mieste stavby podfa Cl. 1 tejto zmluvy. Objednavatel
sa zavazuje dielo prevziat a zaplatit dohodnutl cenu. Taktie? sa zavdzuje poskytnut zhotovitelovi
potrebnu sucinnost pri realizacii diela.

2.2.  Zhotovitel sa zavdzuje pouzivat vyhradne také stavebné materialy, vyrobky, konstrukcie a zariadenia,
ktoré su v sulade s projektovou dokumentaciou, a ktoré maju viastnosti uréené platnymi STN, spifiaju
aj poziadavky na mechanicku pevnost a stabilitu, poziarnu bezpecnost, hygienické poZiadavky, ochranu
Zivota, zdravia a Zivotného prostredia, bezpeénost pri uzivani, ochrana proti hluku, tspora energie, aby
boli po celi dobu Zivotnosti spésobilé na uZivanie na Gcel, na ktory je ur€ené. Zhotovitel ruéi za to, 7e
zabudované materidly, dodavky a zariadenia su nové, prvej akosti, homologizované pre Slovensku
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republiku a vyhovuju platnym predpisom a technickym normam.

Odovzdaniu diela bud( predchadzaf kvalitativno-technické kontroly zo strany objedndvatela podlfa
dohodnutého vecného rozsahu a Ciastkovych terminov. Zhotovitel je povinny umoznit vykonanie
kontroly realizacie diela zastupcom investora, prislusnym kontrolnym organom, autorskému dozoru,
Statnemu dozoru. Pri skuskach a pri pracach, ktoré maju byt zakryté alebo nepristupné je zhotovitel
povinny aspon 3 pracovné dni vopred pisomne vyzvat objednévatela na Géast pri ich realizacii.

Dielo bude pred odovzdanim objednavatelovi riadne dokoncené, vratane vykonania skugok a revizi
preukazujucich kvalitu, funkénost a dodr¥anie parametrov dohodnutych v tejto zmluve a predpisanych
projektom stavby pre realizéciu, ak sa vyZzaduju.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze disponuje takymi odbornymi znalostami a kapacitami, ktoré su k zhotoveniu
predmetného diela potrebné, najma:

a) Zhotovitel ruéi za to, 7e osoba, resp. osoby pracujice na diele v jeho mene preukazatefne maju po-
Cas vykonu tychto prac pozadovani zdravotnd sposobilost, ak sa vyzaduje pravnymi predpismi (napr.
pravidelne vykonavané lekarske prehliadky), pri praci riadne pouZivaji osobné ochranné pracovné
prostriedky a dodrziavaju zakaz pozivania alkoholickych napojov, omamnych latok a psychotropnych
latok a zdkaz faj¢enia. Zhotovitel je povinny dodrZiavanie tychto povinnosti u svojich zamestnancov
priebeZne kontrolovat. Taktiez je povinny najneskér v den nastupu na vykon prac na diele informo-
vat svojich zamestnancov, 7e st povinni podrobit sa kontrole na pofzitie alkoholu, omamnych latok
alebo psychotropnych latok, a to aj v pripade, ak by tuto kontrolu vykonaval povereny zastupca ob-
jedndvatela (vid. 2.6).

b) Zhotovitel zodpoveda za dodriiavanie predpisov na Gseku bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
ako aj predpisov, na tseku protipoziarnej ochrany jeho zamestnancami vyslanymi na vykon prace na
realizacii diela podfa tejto zmluvy. Spinenim uvedenych povinnosti nie st dotknuté ostatné povin-
nosti zhotovitela na Useku bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany vo vztahu k
jeho zamestnancom pracujicim na diele. Zhotovitel v celom rozsahu zodpovedd za vytvorenie pod-
mienok ur€enych pravnymi a ostatnymi predpismi o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci voéi svo-
jim zamestnancom na stavenisku, vratane zafkolenia ako aj redlneho zabezpecenia bezpeéného
spravania sa zamestnancov. Je povinny uréit osobu zodpovednu za usek BOZP, s ktorou méze objed-
névatel riesit tito problematiku. Tato osobu, t. J- Jej meno priezvisko, telefonicky kontakt, pripadne
aj E-mail sa zavazuje oznamit objednavatelovi pisomne, najneskér v defl nastupu na realiziciu diela
podfa tejto zmluvy. Zhotovitel v plnom rozsahu zodpoveds aj za dodrZiavanie pravnych a ostatnych
predpisov upravujltcich povinnosti zamestnavatela voéi svojim zamestnancom, ktoré su platné na
useku poZiarnej ochrany. V pripade, e su na stavenisku/montéznom pracovisku stcasne viaceri pod-
dodavatelia, zodpoveda za usek BOZP a poziarnej ochrany kazdy z nich samostatne za svojich za-
mestnancov a za svoj pracovny priestor (¢ast staveniska), vymedzeny po dohode s objednavatelom.
Tento priestor je kazdy z nich povinny udrZiavat v riadnom stave od nastupu aZ do ukonéenia a odo-
vzdania diela.

c) Zhotovitel pocas zhotovovania diela zabezpeéi na stavenisku zodpovedného zdstupcu, ktorym je
stavbyveduici.

Ak objednavatel v ramci kontroly realizacie diela poZiada zamestnanca zhotovitela o podrobenie sa
skuske na poiitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych ldtok, tento je povinny sa tomu podrobit.
Ak sa podrobil, pricom vysledok bol pozitivny, je objednavatel opravneny Ziadat od zhotovitela, aby
takito osobu ihned' vykazal z pracoviska.

Zhotovitel pocas realizicie diela je povinny viest stavebny dennik a spristupnit ho objednavatelovi na
nahliadnutie a zapisovanie déleZitych zéznamov tykajucich sa priebehu diela v rdmci kontroly prac na
diele.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma uzavretd poistnd zmluvu zodpovednosti za Zkodu sposobenu pri vykone
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jeho Cinnosti. Zhotovitel sa zavazuje poistit predmet tejto zmluvy, technologické zariadenia, zariadenie
staveniska a materidlové zasoby minimalne odo dfia prevzatia staveniska aZ do doby vydania
preberacieho protokolu. Zhotovitef je povinny do 3 pracovnych dni predloZit objednavatelovi dékaz o
splneni tejto povinnosti na zéklade pisomnej vyzvy objedndvatela, pricom stéastou dokladov bude aj
doklad o Ghrade poistnej sumy.

Cl. 3. Cas pinenie diela

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat objednavatelovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v ¢l.2

tejto zmluvy v termine do 8 mesiacov odo dria prevzatia staveniska. (uvedend je lehota kompletného
zhotovenia diela).

Zhotovitel je povinny prevziat stavenisko od Objednavatela najneskér do 14 kalenddrnych dni odo dna
pisomného doruenia ,Vyzvy na prevzatie staveniska“, ktora bude Zhotovitefovi zasland
Objednavatelom; o odovzdani a prevzati staveniska spiSu Zmluvné strany zépis. Za riadne doruéenu
vyzvu sa povaiuje aj dorucenie vyzvy emailom. Zhotovitel je povinny zacat so stavebnymi pracami do
tridsiatich (30) kalendarnych dni odo dfia pisomného dorucenia ,Vyzvy na prevzatie Staveniska“.

Zhotovitel spini svoju povinnost zhotovit dielo jeho riadnym ukonéenim vratane odstrdnenia vad a
nedorobkov a odovzdanim diela objednavatelovi. Za odovzdanie a zhotovenie diela sa povaiuje den,
kedy bol obojstranne podpisany zapis 0 odovzdani a prevzati diela.

Za objedndvatela zdpis o odovzdani a prevzati diela podpisuje Statutdr alebo Statutérom povereny
zastupca objednavatela. Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela odviest, resp. vypratat svoje stroje,
vyrobné zariadenia, zvy$ny materidl na stavenisku (montdZznom pracovisku) tak, aby mohol
objednavatel dielo riadne prevziat a uzivat. Stavenisko (montdine pracovisko) je zhotovitel povinny
uplne vypratat a upravit do 2 dni odo dfia odovzdania a prevzatia diela. Veci, ktoré potrebuje na
odstranenie pripadnych vad a nedorobkov, ak by sa vyskytli a boli uvedené v zépise o odovzdani a
prevzati diela budi uloZené na mieste, ktoré na to bude uréené po dohode s objednavatelfom.

Ak Zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutt ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym terminom,
objednavatel sa zavazuje dielo prevziat aj v skoréom termine ponukanom zhotovitefom.

Objednévatel sa zavizuje, 7e riadne dokon&ené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu
cenu.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku prekazky, ktord brani alebo
staZuje zhotovenie diela s dosledkom hroziaceho omegkania postupovych terminov.

V pripade nepredvidatefnych okolnosti, akymi st predovietkym Zivelné katastrofy a nepriazer pocasia
(vytrvaly déid, sneh alebo iné meteorologické obtiaZe), mdZe zhotovitel prerusit price s tym, Ze ich
bude realizovat hned ako to bude moiné; lehota pocas prerudenia prac neplynie. Preruenie prac
z uvedenych dévodov musi mat zhotovitel pisomne odsthlasené étatutarom objednadvatela.

Cl. 4. Cena diela

Cena za zhotovenie predmetu zékazky v rozsahu podlfa &. 2. tejto zmluvy vyjadruje cenovu Groveri
v Case predloZenia navrhu zmluvy a je stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade so zak. ¢. 18/1996
Z. z. o cenach, vyhldskou €. 87/1996 Z. z. aje dolozena zhotovitelom ocenenym vykazom vymer na
zdklade predloZenej cenovej ponuky zo dia 25117#’/_4\, sutaZi podfa ¢l. |tejto zmluvy. Tento

zhotovitefom oceneny vykaz vymer tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.
Cena za zhotovenie celého diela podTla ¢l. 1. ¢ini:

cena spolu bez DPH za vietky préace a dodavky 344 215,95 EUR
hodnota DPH 10 % 34 421,60 EUR
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cena celkom vratane DPH 378 637,55 EUR

Cena diela je stanovena na zéklade platnej sadzby DPH v case uzavretia zmluvy o dielo. V pripade
zmeny sadzby DPH v priebehu realizicie diela podfa tejto zmluvy bude tato dan fakturovana vidy
podla zakonov a u¢tovnych predpisoy, platnych v ¢ase uskutoénenia zdanitefného pinenia.

Kvalitativne a dodacie podmienky, za ktorych plati dohodnuté cena, st vymedzené:
* rozsahom a obsahom vykazu vymer
* projektovou dokumentdciou
* slovenskymi technickymi normami a jednotlivymi ustanoveniami tejto zmluvy
* zakonom €. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v neskoréom zneni

Zmluvné strany sa dohodli, e pre tito zmluvu v zmysle § 547 Obchodného zakonnika sa méze
zhotovitel doméhat zvysenia ceny jedine v zmysle podmienok uvedenych v tejto zmluve a v pripadoch
¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy, a to v stlade s § 18 zakona ¢. 343/2015
Z.z.. Zmluvné strany sa dohodli, 7e za ¢innosti, ktoré neboli predvidatelné v ¢ase uzavretia zmluvy
nemoZno povaZovat tie, o ktorych bol zhotovitel informovany pred uzavretim zmluvy, alebo si ich
mohol overit alebo zistit, alebo ako skiisena osoba na vykon &innosti, ktoré s predmetom tejto zmluvy
ich mohol predvidat alebo predpokladat a to na zaklade dokumentov alebo informadcii poskytnutych v
ramci sttaZe, na zaklade ktorej bola uzavretd tato zmluva, vieobecne zavaznych pravnych predpisov,
pomerov v okoli, verejne pristupnych informdcii okrem iného aj na internete, alebo obhliadkou na
mieste realizacie predmetu zmluvy a podobne.

Pokial' nie je v Zmluve o dielo uvedené inak, pokryva akceptovana zmluvna cena stavby vietky
poZiadavky zhotovitela podla tejto zmluvy a vietky veci potrebné pre spravne vyhotovenie
a dokoncenie diela a odstranenie vietkych vad, vratane: dopravy, dopravného znacenia, montéze a
dprav, straZenia, vybudovania, osvetlenia, prevddzky, Udriby a vypratania zariadenia staveniska,
odvozu stavebnych ainych odpadov, ktoré vzniknt ¢nnostou pri realizécii diela, vedlajsich
rozpoCtovych nakladov, technickej dokumentacie pre kolaudacné konanie (doklady o vykonanych
skaskach kon3trukcii, zhutnenia, osvedéeni o vyrobkoch, reviznych sprav, tlakovych a funkénych skagok
a pod.), spracovanie dokumentécie skuto¢ného vyhotovenia stavby, odskutsania a pod.

Zhotovitel mal moznost pred predlozenim cenovej ponuky oboznamit sa so skuto¢nostami na tvare
miesta a ich vplyv premietnut do svojej ponukovej ceny, a ak ich nevyuZil, toto neméie byt neskér na
tarchu objedndvatela, alebo poziadavkou na dodato&né navysenie zmluvnej ceny.

Cl. 5. Platobné podmienky

Objednavatel bude akceptovat faktury vystavené na mesacnej bdze. Faktury prevezme povereny
zastupca objednavatela, pricom prevzatie potvrdi svojim podpisom na preberacom protokole/dodacom
liste. Splatnost faktury je min. 30 dni. Kazda faktdra musi obsahovat zoznam dodanych materialov
a vykonanych préc.

Faktira musi mat ndleZitosti uctovného a dafiového dokladu v siulade s Gst. § 71 ods. 2 zakona &
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, identifikacné Gdaje stran v
sulade s § 3a Obchodného zékonnika, ¢islo zmluvy a nazov stavby.

Pri sankcnej fakture je splatnost 14 kalendarnych dni od jej dorucenia.

V pripade, Ze faktira nebude obsahovat poZadované naleZitosti alebo niektory z Udajov bude
nespravne uvedeny alebo nebude obsahovat pozadovant prilohu podfa bodu 5.2 tejto zmluvy,
objedndvatel ju bez meskania vrati zhotovitelovi na doplnenie, resp. prepracovanie, pricom Zhotovitel
je povinny na opravenej faktire uviest novi lehotu splatnosti. V takom pripade novd lehota splatnosti
zaCne plynut dorucenim opravenej faktury objednavatelovi. Objedndvatel je opravneny vrétit nedplnd
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faktdru na doplnenie, resp. prepracovanie aj viac krat po sebe, pokial fakttra vratane jej priloh nebude
splnat véetky naleZitosti tohto &lanku.

Na realizaciu diela nebudu zo strany objednavatela poskytované preddavky.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel ma pravo kedykolvek pocas realizacie diela pozadovat od
zhotovitela potvrdenie, & ma uhradené vietky svoje splatné zavdzky voci svojim subdodavatefom
a pripadne pozadovat od zhotovitela tiez preukazanie danej skutocnosti. V pripade, ak zhotovitel nebu-
de mat riadne zaplatené vietky splatné zavdzky voci svojim subdodavatelom a/alebo na poziadanie ob-
jednavatela nepredloZi potvrdenie o danej skuto¢nosti alebo uvedent skutoénost nepreukdze, je objed-
navatel opravneny pozastavit Ghradu akejkolvek Ciastkovej faktiry alebo koneénej faktury vystavenej
zhotovitefom, a to az do doby Ghrady splatnych zévdzkov voci subdodévatefom zo strany zhotovitela.
Pozastavenie platieb zo strany objednavatela v stlade s tymto ustanovenim zmluvy sa nepovazuje za
porusenie zmluvy zo strany objednévatela a objednavatel sa z tohto dévodu nedostdva do omeskania
so zaplatenim svojich pefiaznych zévazkov voéi zhotovitelovi a zhotovitelovi nevznika narok na Ziadne
zakonné ani zmluvné sankcie.

Zhotovitel' nie je opravneny pozadovat, narokovat si alebo domdhat sa zvySenia ceny Diela
s vynimkou dévodov podla prisluinych bodov tohto &lanku Zmluvy.

Zhotovitel neméze Ziadat o zvyZenie ceny Diela, ktoré by mohlo nastat z dovodu vzniku vlastnych (Zho-
tovitefovych) chyb alebo chyb jeho subdodavatelov, jeho nedostatoénej koordindcie pri realizacii Diela,
pri kontrole realizacie Diela alebo v désledku viastného omylu pri oceneni predmetu Zmluvy alebo pri
samotnej realizacii Diela.

Zmluvnad cena sa dohodou zmluvnych stran méze zmenit v pripade, ak:
— dojde v priebehu realizdcie Diela k zmenam sadzieb DPH (za zmenu sadzby DPH sa nepovazuje
skutocnost, Ze sa zhotovitel v priebehu realizacie Diela stal platcom DPH);

— déjde k pracam naviac, ktoré neboli zahrnuté v Zmluve, ale ktoré sa vyzaduju na riadne plnenie a
realizdciu Diela a prace naviac, vratane ich nacenenia boli riadne a vopred odsuhlasené Objed-
navateflom postupom popisanym v tejto Zmluve;

— déjde v priebehu realizacie Diela k zniZeniu rozsahu Diela — uplatneniu poZiadavky Objednavatela
na prace menej,

— dojde k vyskytu nepredvidatelnych podmienok a z nich vyplyvajucich ndkladov na zhotovenie
Diela. Za nepredvidatelné podmienky sa povazuje miera inflacie vysSia ako 5% v porovnani
s cenami vyplyvajlcimi z cennika stavebnych prac pouzitého Zhotovitelom pri priprave cenovej
ponuky platnymi v ¢ase prekladania ponuk.
Zhotovitel je oprdvneny poZadovat navyienie ceny Diela indexdciou predloZenim pisomnej Ziadosti
0 sthlas s uplatnenim indexdcie Objednavatelovi, na zaklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve
zverejnovaného Statistickym Gradom SR kvartdlne (dostupné na odkaze:
https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripade, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a prein-
dexovanim navy$enou zmluvnou cenou bude vi&éi ako 5%. Ak Objednavatel pisomne odsuhlasi navy-
Senie ceny, uhradi Zhotovitelovi len rozdiel medzi preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej navyienie
bude predstavovat viac ako 5% a zmluvnou cenou navysenou o 5% a indexdcia cien sa bude tykat len
stavebnych materidlov, ktoré ete neboli obstarané Zhotovitefom ku dfiu predloZenia Ziadosti o sthlas
s uplatnenim indexacie Objednavatelovi. Po odsuhlaseni uplatnenia indexdcie zmluvnych cien Objed-
navatefom, je Zhotovitel povinny ku kazdej daliej faktdre prikladat vypocet Upravy fakturovanej ceny
indexovanim, z ktorej musi byt tieZ zrejmé, aka ¢ast poloziek bola vyfakturovana pred indexaciou ceny
a aka cast je vyfakturovand s indexovanou cenou.

Objednavatel je opravneny uplatnit si u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny akceptovat znizenie zmluv-
nej ceny Diela indexaciou na zaklade Udajov indexu vyvoja cien v stavebnictve zverejiiovaného Statistic-
kym dradom SR kvartéine (dostupné na odkaze: https://www.usz.sk/sluzby/index-vyvoja-cien/) v pripa-
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de, ak rozdiel medzi zmluvnou cenou a preindexovanim zniZenou zmluvnou cenou bude vacéi ako 5%.
Objednavatel uhradi Zhotovitefovi zmluvnti cenu znizend o rozdiel medzi zmluvnou cenou znienou
0 5% a preindexovanou zmluvnou cenou, ktorej zniZenie bude predstavovat viac ako 5%. Indexacia cien
sa bude tykat len stavebnych materidlov, ktoré neboli obstarané Zhotovitefom ku driu predlozenia
Ziadosti na uplatnenie indexacie zmluvnych cien Objednavatelom. Po doruéeni tejto Ziadosti Zhotovite-
fovi, je Zhotovitel povinny ku kazdej dal3ej faktare prikladat vypocet Gpravy fakturovanej ceny indexo-

vanim, z ktorej musi byt zrejmé aka ast poloZiek bola vyfakturovand pred indexaciou ceny a aka cast je
vyfakturovana s indexovanou cenou.

Vetky dpravy zmluvnych cien indexovanim budd na zaklade priloh k faktiram spracované v samostat-
nej indexacnej, fakture resp. dobropise po vystaveni konecnej faktiry.

Zmluvnd cena moze byt zvysena len o cenu naviac prac, pricom spbsob urcenia ceny naviac prac je v
zmysle tejto Zmluvy uréeny nasledovnym sposobom:

Zhotovitel naceni naviac prace nasledovne:

— poloZky naviac prac, ktorych jednotkové ceny sa nachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vy-
mer, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predloZeny v ponuke podanej zhotovitefom,
na zaklade ktorého bol zhotovitel vyhodnoteny ako tspe3ny uchadza¢ a na zéklade ¢oho bola do-
hodnuta zmluvnd cena v zmysle tejto Zmluvy, musia byt nacenené podta tohto oceneného vykazu
vymer;

— poloZky naviac prac, ktoré sa nenachadzaji v predloZzenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke zhotovitela, na zaklade ktorého bol zho-
tovitel vyhodnoteny ako uspeény uchadzac, a na zaklade ktorého bola dohodnuta zmluvna cena v
zmysle tejto Zmluvy, budd nacenené podra programu CENKROS jeho aktudlnej verzie platnej ku
dnu realizdcie naviac prac. Pri naceneni tychto poloZiek podla programu CENKROS sa vylucuje, aby
doslo v programe k zmene zakladného nastavenia kalkulaéného vzorca. Zhotovitel nesmie vykonat
v programe CENKROS zmeny alebo Gpravy, ktoré by mu umoznili zvysenie konecnej ceny za vy-
konané stavebné prace oproti zakladnému nastaveniu. Zhotovitel je povinny prilozit ku kazdej
poloZke naviac préac, ktoré sa nenachadzaju v predloZenom ocenenom vykaze vymer tvoriacom
Prilohu €. 1 tejto Zmluvy vypocet jednotlivych mnozstiev a podrobni kalkuldciu (rozbor ceny).

Zhotovitel sa zavdzuje podla jemu momentélne dostupnych informacii v kazdom §tadiu realizicie Diela
v€as identifikovat potrebu prac naviac, upozornit na ich vznik Objedndvatela bezodkladne po ich ziste-
ni, zabezpecit ich nacenenie podra popisu v tejto Zmluve, priloZit k naceneniu dévodovu spravu a pred-
loZit aktualizovany harmonogram s ich zapracovanim. Vyskyt potreby prac naviac neopraviiuje Zhoto-
vitela k tomu, aby pozastavil prace na Diele, ktoré so vznikom tychto prac naviac nestvisia.

Zhotovitel najmenej desat (10) pracovnych dni pred uskuto¢nenim naviac prac predlozi oceneny vykaz
vymer naviac prac na odsuhlasenie ceny naviac prac Objednavatelovi, ktory si vyhradzuje pravo na od-
sthlasenie/neodsuhlasenie nacenenia naviac prac Zhotovitelom navrhovaného oceneného vykazu vy-
mer poloZiek tvoriacich naviac prace.

Objednavatel si vyhradzuje pravo nesuhlasit s navrhovanym rozpoftom oceneného vykazu vymer
poloZiek tvoriacich naviac prac, ak dany rozpocet a navrhovand cena prac naviac nebol vyhotoveny v
stlade so spésobom uréenym na tvorbu ceny pre prace naviac uvedenym v tejto Zmluve. Zhotovitel je v
danom pripade povinny upravit dany rozpocet a ocenit prisludne poloZzky prac naviac podfa pokynov
Objednévatela a v stlade s touto Zmluvou.

Zhotovitel je opravneny fakturovat len skutoéne vykonané naviac prace, a to podla rozpoctu, ktory bol
vyhotoveny v sdlade s podmienkami pre ocenenie poloZiek préc naviac.

V pripade, ak v priebehu realizicie diela — plnenia predmetu zmluvy déjde k znizeniu rozsahu prac — k
menej pracam, zmluvnd cena bude znifena o cenu tychto menej préc, ktora bude vy¢islend podla cien
poloZiek tychto menej préac uvedenych v predlozenom ocenenom vykaze vymer, ktory tvori Prilohu &. 1
tejto Zmluvy a ktory bol predlozeny v ponuke podanej zhotovitefom, na ziklade ktorého bol zhotovitel
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vyhodnoteny ako Uspeiny uchadzaé a na zaklade &oho bola dohodnutd zmluvna cena v zmysle tejto
Zmluvy, vietko v3ak po odsthlaseni Objedndvatefom, pricom hodnota tychto menej prac bude odpo-
¢itand od celkovej zmluvnej ceny dohodnutej v zmysle zmluvy.

Naviac prace a menej prace sa mézu uskutoénit vyhradne na zéklade odsuhlasenia Objedndvatela, a to
formou pisomnych dodatkov, priom ich uzatvorenie podlieha spineniu zmluvnych podmienok a riadi sa
ustanoveniami Zékona o verejnom obstaravani a prislusnymi podmienkami poskytovatela finanénych

prostriedkov na financovanie predmetu Zmluvy, ak je to relevantné vo vztahu k financovaniu predmetu
Zmluvy.

€l. 6.Vykonanie diela

Objednavatel je povinny odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na riom zacat prace v stlade s
projektom a s podmienkami zmluvy. Sdcasne s odovzdanim staveniska odovzdi objednavatel
zhotovitefovi aj vietky stavebné povolepia. Objednévatel urfuje za svojho povereného zdstupcu
stavebného dozora, ktorym je ﬂtf!%/ﬁ’«/’?l«f’

Zhotovitel sa zavdzuje na vlastné ndklady dat vyty¢it podzemné vedenia na ziklade vyjadreni spravcu
resp. vlastnika sieti. Za vietky $kody spbsobené stavebnou &innostou na podzemnych vedeniach
zodpoveda zhotovitel v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny konzultovat s objedndvatefom vyber materidlov a zariadeni, ktoré maju byt
zabudované na stavbe a nie st jednoznaéne uréené. Takisto je zhotovitel povinny pri vybere dodavok,
materialov, povrchov, farieb a pod. postupovat pri realizacii v sicinnosti so Statutdrnym zastupcom
objednévatela alebo s poverenym zastupcom objednavatela.

Zhotovitel po prevzati staveniska na vlastné naklady vyty¢i zékladné smerové a vyskové body.
Zhotovitel sicasne v situacif presne vymedzi hranice staveniska.

Objednavatel k terminu odovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej casti.

Povolenie na do¢asné uzivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstard a poplatky za ne znasa
zhotovitel. Poplatky a pripadné pokuty za dlh&i ¢as ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel
objednévatelovi za dobu, po ktort je v ome&kani. Ak zhotovitel verejné alebo iné plochy , ktoré vyuziva
arozkopavky realizuje na miestach, ktoré su v najme alebo uZivani Pravnickej osoby zriadenej
objedndvatelom, tieto poplatky alebo pripadné pokuty uhradi tejto Prévnickej osobe.

Stroje, zariadenia a materidly vo vlastnictve zhotovitela, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska
st majetkom zhotovitela. Tieto je zhotovitel povinny odstranit v termine do 5 dni od odovzdania diela.
V pripade, Ze nebude zo strany zhotovitela tento termin dodriany méZe objednavatel zacat fakturovat
zhotovitelovi Ciastku 15 €/m2 zabratej plochy za 1 deni. Zaroven je objednavatel povinny pisomne
vyzvat zhotovitela na odstranenie jeho majetku. Ak ani po opakovanej vyzve zhotovitel nevyprace
dotknuty majetok, méZe objedndvatel tento zlikvidovat, pricom néklady spojené s likvidaciou bude
fakturovat zhotovitelovi.

Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo konstrukcii,
montazneho materidlu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materidlov a vyrobkov a ich presun zo
skladov (subdodavatelov) na stavenisko. Zhotovitel sa zavazuje zabudovat do stavby len také vyrobky
a materidly, ktoré budi zbavené prév tretich oséb.

Zhotovitel' zabezpeli na svoje naklady straZenie objektu. Na stavenisko mdZe vstupovat iba
objednavatel, nim povereni pracovnici objednavatela, alebo osoby, ktoré tito povereni pracovnici
doprevadzaju :

* Statutdrny zastupca objedndvatela a osoba zodpovedné za investién( vystavbu



* staveny dozor
* autorsky dozor
* ostatni povereni pracovnici objednévatela

Okrem takto vyspecifikovanych 0séb, po ozndmeni $tatutdrnemu zastupcovi objednavatela méze na
stavenisko vstupovat osoba vykonavajtica Statny stavebny dohlad.

6.10. Zhotovitel" zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov, ako aj vietkych opravne-
nych oséb, ktoré vstupili na stavbu.

6.11. Zhotovitel zodpoveda za ¢istotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na vlastné ndklady odpa-
dy, ktoré su vysledkom jeho ¢innosti. Ak tieto odpady neodstréni do 3 dni po pisomnom upozorneni ob-
jednavatela alebo nim poverenou osobou, méZe tak urobit objednavatel s tym, Ze naklady, ktoré mu
touto ginnostou vznikli je opravneny ziadaf od zhotovitela.

6.12. Objednévatel zabezpe¢i vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.

6.13. Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik. Stavebny dozor uvedie v stavebnom denniku zoznam prac,
ktoré chce pred zakrytim skontrolovat a prevziat. Zhotovitel bez prevzatia tychto prac stavebnym dozo-
rom neméze tieto prace zakryvat. Zhotovitel sa zavazuje vyzvat povereného zastupcu objednavatela te-
lefonicky na kontrolu prac, ktoré maju byt zakryté alebo sa stand nepristupnymi minimélne 48 hod. vo-
pred (od hodiny dorucenia vyzvy ). Ak sa zastupca objednavatela nedostavi a nevykona kontrolu tychto
prac, bude zhotovitel pokracovat v pracach. Predtym v3ak tuto skuto¢nost oznami &tatutdrnemu za-
stupcovi objednévatela. Ak objednavatel bude dodatoéne poZadovat odkrytie tychto préc je Zhotovitel
povinny toto odkrytie vykonat na naklady objedndvatela, iba 7e sa pri dodatoénej kontrole zisti, 7e
prace neboli riadne vykonané. Vtedy naklady znasa Zhotovitel.

6.14. Zhotovitel sa zavdzuje pisomne vyzvat minimélne 3 pracovné dni vopred Statutdrneho zéstupcu objed-
navatela alebo povereného zastupcu objedndvatela k Gcasti na skuskach.

6.15. Objednavatel sa stava postupne vlastnikom zhotoveného diela, rozsah vlastnictva je viazany na tihrady
vykonanych préc zhotovitela. Uhradené dielo alebo ¢ast diela je vlastnictvom objedndvatela.

6.16. Zhotovitel je povinny odovzdat spolu s dielom aj prevadzkové predpisy na obsluhu diela vratane viet-
kych zabudovanych zariadeni. Naklady na vypracovanie prevadzkovych predpisov su sti¢astou zmluvnej
ceny podla clanku 4.tejto zmluvy.

6.17. Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatelovi (najneskér k terminu odovzdania) certifikaty vietkych
pouZitych stavebnych a konitrukénych materiglov diela - v zmysle stavebného zakona, predpisané reviz-
ne spravy, spracovanu priru¢ku uzivania diela (spésob pouzivania, idribu, pravidelné kontroly a revizie
a pod.).

6.18. Odovzdanie zhotoveného diela:

a) Zo strany zhotovitela bude spinena povinnost zhotovit dielo a3 jeho riadnym ukonéenim a odo-
vzdanim a to bez vad a nedorobkov, ktoré brania uzivaniu diela.

b) O ukonceni stavby Zhotovitel pisomne listom upovedomi objednavatela najneskor 5 dni pred pre-
beracim konanim.

¢) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie vietkych skusok predpisanych oso-
bitnymi predpismi, zévaznymi normami a touto zmluvou (napr. revizne spravy a pod.). Doklady o
tychto skiskach podmiefiuji prevzatie diela.

d) V pripade, ak poéas preberacieho konania budd zistené vady a nedorobky, Objednavatel dielo ne-
prevezme avyzve zhotovitela na odstranenie vad a nedorobkov. Zhotovitel po odstraneni vad
a nedorobkov opdtovne upovedomi objednavatela, 7e je dielo ukonéené a pripravené k prebera-
ciemu konaniu. Objednévatel nésledne na to uréi novy termin preberacieho konania.

e) Zhotovené dielo sa bude preberat ako celok, alebo sa preberanie méze uskutoénit po dokonéeni



jednotlivych stavebnych objektov za predpokladu, Ze objekt je spdsobily na uzivanie.

f)  Néklady spojené so zabezpecovanim dokladovej ¢asti k preberaciemu konaniu zna%a zhotovitel.

6.20. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena prdca oproti vykazu vymer v satazi.

6.21. VSetky povinnosti vyplyvajlice z moznosti vstupu nepovolanych, resp. neopravnenych oséb na stavenisko

6.22.

6.23.

6.24.

6.25.

7L

752,

zabezpecuje zhotovite!.

Statutarny zastupca objedndvatela alebo nim povereny zastupca objednavatela je oprdvneny nariadit
zhotovitelovi akékolvek Zmeny tvarov, kvality a mnoistiev préac, ktoré povaiuje za nevyhnutné a
primerané a zhotovitel je povinny:

a) zvysit, alebo zniZit mnoZstva prac uvedenych vzmluve (v stlade s &lankom 5 a bodom 4.4 tejto
zmluvy),

b) nevykonat prace, ktoré stavebny dozor uréi k nevykonaniu,

c) zmenit druh préc,

d) zmenit vysku, vedenie, polohu alebo rozmery ktorejkolvek ¢asti diela,

e) vykonat dodatoéné prace nevyhnutné na dokonéenie diela,

a) zmenit nédslednost alebo ¢asovi nadviznost vystavby ktorejkolvek ¢asti diela.

Uvedené zmeny sa méZu uplatnif len v stlade s podmienkami uvedenymi v tejto zmluve a v sdlade s

§18 zdkona ¢. 343/2015 Z.z. a budd riefené dodatkami k tejto zmluve.

Statutarny zastupca objednévatela si vyhradzuje pravo odsthlasit vietkych subdodavatelov diela. Kazdu
pracu a kazdy dodavany material pred samotnou realizaciou alebo dodanim vopred pisomne odsuhlasu-
je stavebny dozor objednavatela. Zarover o tom informuje aj 3tatutdrneho zastupcu objednavatela.

V odévodnenych pripadoch, ak stavebny dozor poziada o to, aby bola nejakd ¢ast stavby zmerana, bude
to zodpovedajlcim spésobom oznamené zastupcovi zhotovitela, ktory
a) v termine dohodnutom so stavebnym dozorom bud’ sam, ak je na to opravneny v zmysle platnych

pravnych predpisov, alebo tejto zmluvy, alebo prostrednictvom opravnenej osoby ak to zmluva
umo?Zriuje, vykona merania prostrednictvom certifikovaného meraéa s platnou kalibréciou a

b) vysvetli vietky podrobnosti tykajice sa merania poZadované stavebnym dozorom.

Za zmeranie stavby moZno povaZovat najma: meranie vyskového a priestorového usporiadania jednotli-
vych Casti stavby, tlakové skudky tlakovych potrubi, merania miery Gnosnosti zhutnenych &asti pod
spevnené plochy, merania vyhradenych techn. zariadeni v zmysle platnych pravnych predpisov a pod.

Zhotovitel bude povinny k prebratiu stavby predlozif aj dokumentaciu skutocného vyhotovenia stavby.

Cl. 7. Protokol o odovzdani a prevzati diela

Dielo je zhotovitefom odovzdané a objednavatelom prevzaté driom podpisania Protokolu o odovzdani
a prevzati diela, dalej len ,protokol". Podpisuje ho zhotovitel alebo nim pisomne poverend osoba a
povereny zastupca objednavatela. Bez odovzdania kompletnych dokladov podfa bodu 6.25 tejto
zmluvy je objednavatel opravneny protokol nepodpisat.

Protokol ma obsahovat okrem obvyklych tdajov tykajucich sa oznacenia zmluvnych stran, stavby, diela,
hodnoty diela a pod. aj stpis zistenych drobnych vid a nedorobkov (ak sa také vyskytnua), dohodu o
opatreniach a lehotéch na ich odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady.
Zhotovitel' je povinny nedorobky a drobné vady odstranif v dohodnutej lehote. Protokol musi
obsahovat zoznam certifikatov pouZitych stavebnych materialov, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju
povinnej certifikdcii, a zoznam predpisanych skdsok a revizii, ak sa vyZaduju a boli uspesne vykonané,
informacie vztahujlce sa k zaruke, spolu s prisluénou dokumentaciou.

7.3.Navrh protokolu o odovzdani a prevzati diela je povinny vypracovat a predlozit Zhotovitel.

7.4.

Pripadné drobné nedorobky zistené pri preberani predmetu tejto zmluvy, ktorych charakter umoziuje
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uzivanie predmetu zmluvy, nie st dévodom neprevzatia hotového predmetu zmluvy objednévatefom.

Zhotovitel je povinny kedykolvek, najma viak po predloZeni navrhu protokolu o odovzdani a prevzati
diela umoZnit objednavatelovi v plnom rozsahu vykonat kontrolu realizicie diela, skagky jej vlastnost,
podat vietky nevyhnutné odborné vysvetlenia za Ucelom posudenia, ¢i je dielo vykonané riadne v
sulade prislusnymi préavnymi predpismia normami platnymi v SR a v stlade s touto zmluvou.

Uvedené plati primerane aj na protokol o odovzdani a prevzati diela v rozsahu jednotlivych ¢asti, ak tak
bolo dohodnuté.

Cl. 8. Zaru¢na doba, zodpovednost za vady

Zmluvné strany dojedndvaju zaruénd dobu 60 mesiacov, pocas ktorej zhotovitel zodpoveda za vady
diela. Na zariadenia a dodavky, ku ktorym bol vyrobcom vydany zéru¢ny list, sa zaruka riadi tymto
zaruénym listom. Zaruénd doba zacina plynut diiom odovzdania a prevzatia diela.

Uplatnenim ndroku objedndvatefa z vad diela sa plynutie zaru¢nej doby na dotknutu East diela
prerusuje, a to az do doby odstranenia tychto vad (neplati pre drobné vady, ktoré nebrania uZivaniu
diela).

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovenych v tejto zmluve a
v realizatnom projekte stavby. Nedorobkom sa rozumie nedokonéena praca oproti projektu stavby na
realizaciu, vratane pripadnych doplnkov.

Ozndmenie o uplatneni naroku z vad diela musi byt vykonané pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza, popis ako sa vada prejavuje a oznacenie
narokov z vad. Rozoznavaju sa:

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati diela a vyskytnd sa v zéruénej
dobe. Objednavatel je povinny ich ohldsit u zhotovitela najneskorsie do 5 pracovnych dni od ich
zistenia. Zhotovitel je povinny na ohlasenie reagovat do 3 pracovnych dni po jeho obdfZani a dohodndt
s objednavatelom, stavebnym dozorom a podla okolnosti aj s projektantom spésob a primerand lehotu
odstrdnenia vady.

Havarijné stavy je zhotovitel povinny odstranit ihned' po ich nahldseni objednévatelom, najneskér do 24
hodin.

Riadne uplatnené naroky objedndvatela z vid diela sa riadia ustanovenim § 560 Obchodného
zakonnika.

Zhotovitel sa zavdzuje odstranit na svoje naklady riadne ohldsené vady, za ktoré zodpoveds, v ¢o
najkratiom case. Zodpoveda za tie vady diela, ktoré vznikli jeho ¢&innostou a ¢&innostou jieho
poddoddvatelov pri plneni zavizkov z tejto zmluvy. Zhotovitel zodpoveda aj za ¥kody spdsobené
zdvadami a poruchami na realizovanom diele, ktoré vznikli zanedbanim jeho povinnosti. Za $kody, ktoré
vznikli nespravnou previdzkou po odovzdani diela, nenesie zhotovitel zodpovednost.

Za porusenie zmluvy sa bude povajovat aj vadné plnenie diela zo strany zhotovitela, na ktoré bol ob-
jednavatefom v priebehu realizacie pisomne upozorneny zapisom v stavebnom denniku, kde bude vy-
slovne uvedené, Ze sa jednd o zavazné vadné plnenie a ktoré zhotovitel napriek tomuto upozorneniu
neodstrénil v primeranej lehote do 14 dni odo diia vykonania takéhoto zédpisu. Vadnym pinenim sa roz-
umie takeé pinenie, ktoré vyrazne znizuje kvalitu diela, alebo meni jeho charakter.

V pripade neodstranenia vady v dohodnutom termine je objednévatel opravneny zabezpecit jej od-
stranenie inou osobou na naklady zhotovitela.

Cl. 9. Sankcie a zodpovednost za vady

Ak zhotovitel neprevezme bez relevantného ddvodu stavenisko v lehote stanovenej v tejto zmluve,
objednavatel je oprdvneny uétovat zhotovitefovi zmluvni pokutu vo vyske 50,- € za kaidy den



9.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7

9.8.

9.9.

9.10.

omeskania aZ do prevzatia staveniska.

Ak sa zhotovitel dostane bez zavinenia objedndvatela do omeékania s dodanim predmetu zmluvy

oproti celkovej lehote vystavby podfa bodu 3.1 tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny Uctovat mu
Zmluvnd pokutu vo vyske :

* 0,01% z ceny diela (bez DPH) za kaZdy den oneskorenia, ktory uplynie medzi stanovenou lehotou
pre dokoncenie a odovzdanie diela a détumom uvedenym v protokole o prebrati prac. Tym nie
dotknuty pripadny narok objednavatela na odékodnenie alebo na ndhradu $kody.

Za omeskanie zhotovitela s odstranenim pripadnych zjavnych véd a nedorobkov, resp. reklamovanych
véd, v dohodnutych terminoch, je objednavatel opravneny pozadovat od zhotovitela za kaidu vadu
alebo nedorobok zmluvnt pokutu 25 € za 1 def a3 do odstrénenia poslednej vady.

Za porusenie ustanovenia bodu 2.6 zaplati zhotovitel objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 100 €
za kazdé zistené porusenie ¢lanku. Pokutu objednavatel zaplati aj v pripade 7e sa pracovnik zhotovitela
odmietne podrobit skidke na pozitie alkoholu, psychotropnych alebo omamnych latok. Naklady na
dokazovanie opaku vysledku pozitivnej skusky znasa zhotovitel,

Objedndvatel je opravneny od zhotovitela pozadovat pokutu za nedodrianie terminu nastupu na
odstranenie vetkych vzniknutych zévad 30,-€ za 1 defl ome&ka nia za kazdu zédvadu.

Odstapenim zhotovitela alebo objednavatela od zmluvy nezanika narok na zaplatenie zmluvnych
sankcii a ndhradu skody.

Uhradou zmluvnej sankcie nie je dotknuty narok zmluvnej strany na nahradu $kody, ktora jej
porusenim povinnosti druhej strany vznikla.

Bez sthlasu objednavatela nie je mozna realizicia postupenia pohladavok. Zhotovitel nesmie bez
predchddzajiceho sihlasu objednévatela preniest zavdzky alebo pohladavky zo zmluvy na tretiu
osobu. Zhotovitel je ale opravneny uvedend zmluvu realizovat cez svojich subdodavatelov, ktori ale
budd odsuthlaseni v sdlade s ¢l. 6, bod 6. 23.

V pripade nezloZenia depozitu podfa bodu 11.10 tejto zmluvy do 30 dni odo dfia nadobudnutia jej
ucinnosti je objednavatel opravneny sankcionovat Zhotovitela jednorazovo vo vyske 5 000 eur.

Porudenie povinnosti uvedenych v &lanku 13 tejto zmluvy (Socidlny aspekt), bude zakladat pravo
objedndvatela na zmluvnu pokutu vo vyéke 1000 EUR bez DPH za kasdé takéto porusenie.

€l. 10. Okolnosti vylucujice zodpovednost (vy$sia moc)

10.1. Za vy33iu moc sa povazuju pripady, ktoré nie st zavislé od véle zmluvnych stran, tieto ani nemézu ovplyv-

nit ich vznik, trvanie, intenzitu alebo zanik, napr. Zivelné pohromy, vojna, $trajk, zmena pravnych pred-
pisov, zdsahy Statnych organov a pod.

10.2. Pre Ucely tejto zmluvy sa za okolnosti vylucujlice zodpovednost prijima pravna tprava podla§ 374 Ob-

chodného zakonnika.

10.3. KaZda zmluvna strana mé pravo odstupit od zmluvy, ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym pre

okolnosti vylucujlice zodpovednost, a to pisomnym oznamenim zaslanym druhej strane do 2 mesiaca od
vzniku takychto okolnosti. U&inky odsttpenia v takom pripade nastanu diiom doruéenia oznamenia a
skutocnostou, Ze tieto okolnosti trvaju.

10.4.V pripade prerusenia alebo zastavenia prac na diele z dévodov uvedenych v tomto ¢lanku je zhotovitel

povinny obratom vykonat také opatrenia a zabezpecenia diela, aby nedollo kjeho zni¢eniu, po-
Skodeniu, odcudzeniu alebo k inej $kode. Rozsah, sposob a uhrada nakladov bude dohodnuta zmluvny-
mi stranami pred vykonanim zabezpecovacich prac. Navrh predloi zhotovitel.



1.1

11.2.

11:3.

11.4.

€l. 11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach v
dohodnutych terminoch.

Zhotovitel sa zavizuje dodrZiavat vietky prévne predpisy platné a Gcinné na Gzemi SR, vieobecne zdviz-
né predpisy, platné technické normy, Specifikdcie dodané objednavatefom a podmienky tejto zmluvy.

Zhotovitel postupuje pri zhotoveni diela samostatne a nesie zodpovednost za vykonanie prac na diele
podla zmluvy. Pritom musi dodriat vietky zakonné i miestne predpisy, zodpoveda za riadenie prac na
diele a za poriadok na stavenisku vratane negativnych vplyvov na Zivotné prostredie. V tejto suvislosti sa
Zhotovitel zavazuje, ze bude dbat o starostlivost o Zivotné prostredie a pri svojej innosti pre objed-
navatela bude konat v zhode s normou EN ISO 14 001. Pri poruseni vyssie uvedeného sa zavdzuje od-
strénit neZiaduci, resp. protipravny stav na vlastné naklady.

Zhotovitel vyhlasuje, 7e ma potrebné opravnenie na vykondvanie ¢innosti v rozsahu predmetu tejto
zmluvy.

11.5. MoZnost odstipenia od zmluvy:

a) Zmluvné strany sa dohodli, ze porudenie zmluvnych povinnosti dohodnutych v tejto zmluve, za-
klada opravnenie odstupit od zmluvy tej strane, ktord je porugenim povinnosti dotknutd. Spdsob
odstupenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasl. Obchodného zdkonnika. Ak omeékanie
dlznika alebo veritela znamena podstatné porudenie jeho zmluvnej povinnosti je druha strana
opravnend odstupit od zmluvy, ak to oznami strane v omeZkani bez zbytocného odkladu po tom,
¢o sa o0 tomto porudeni dozvedela.

a) Zmluvné strany oznacuju porusenie zmluvy za podstatné, ak:

*  Zhotovitel pre okolnosti na jeho strane meika so zhotovovanim kompletného diela viac ako 14
kalendarnych dni

*  Zhotovitel alebo objednévatel neplni ulohy z kontrolnych poréd stavby, ktoré maju vplyv na
kvalitu préc a stanovent lehotu vystavby

*  Zhotovitel bude vykondvat stavebné prace v rozpore s podmienkami dohodnutymiv
zmluve alebo technologickymi postupmi ur€enymi platnymi predpismi

* Objedndvatel neposkytne zhotovitelovi spolupésobenie potrebné pre realizéciu tejto
zmluvy a toto nesplnenie zmari u zhotovitela moznost vykonat dielo alebo vykonat ho nacas

*  Objednavatel v rozpore s touto zmluvou do 14 dni neprevezme zhotovitelom pondknuté a
riadne dokonéené dielo bez zavad a nedorobkov, alebo neurobi aspori opatrenia nasvedcujuce
ochote objedndvatela dielo prevziat,

*  Zhotovitel nezloZi v zmysle bodu 11.10 tohto &lanku na Géet objednavatela dohodnuty depozit
v lehote do 30 dni odo dfia nadobudnutia G&innost tejto zmluvy.

*  Zhotovitel si neplni riadne a véas povinnosti, vyplyvajlice zo Zékona ¢. 315/2016 Z.z. o registri
partnerov verejného sektora, najma ak nezabezpeti aktualne, UpIné, spravne a pravdivé Gdaje
zapisované v registri partnerov prostrednictvom opravnenej osoby.

*  Zhotovitel nezabezpeci, aby subdodavatelia, ktori spifaju definiciu partnera verejného sektora
podfa § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 Zékona €. 315/2016 Z.z., ktor budt subdodavatelmi pre plne-
nie poskytované na zaklade tejto Zmluvy, zabezpecili svoju registréciu ako partneri verejného
sektora a tato registraciu udrziavali v platnosti pocas trvania tejto Zmluvy a pinili si vietky po-
vinnosti vyplyvajlce z takejto registracie, resp. zabezpecili pinenie povinnosti vyplyvajucich z
takejto registracie

Odstipenim od zmluvy nie je dotknuté pravo na ndhradu $kody. Odstlpenie je mozné aj od Eiastoéne
splnenej zmluvy.



11.6. Zhotovitel nesmie z vlastného podnetu zastavit prace a opustit stavenisko, v opatnom pripade znasa

vsetky ndsledky a Skody s tym spojené, nakolko sa to povazuje za podstatné porusenie zmluvnych pod-
mienok.

11.7. Pri porudeni povinnosti podla tejto zmluvy niektorou zo zmluvnych stran, ak opravnena strana nevyuzije
pravo odstupit od zmluvy alebo vypovedat ju, ma to za nasledok povinnost druhej strany pristtpit na
zmenu zmluvy v tej ¢asti, ktora je porugenim povinnosti dotknutd.

11.8.Zmluvné strany sa zavdzuju, Ze obchodné, technické a iné informdcie a skuto¢nosti, ktoré
im boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupnia tretim osobam bez pisomného suhlasu
dotknutej strany, s vynimkou investora, a ani tieto informdcie a iné skutocnosti nepouZiju pre
iné ucely nei pre plnenie tejto zmluvy. Toto ustanovenie sa nevztahuje na obchodné,
technické a iné informacie a skutocnosti, ktoré s beine dostupné tretim osobam a ktoré
zmluvny partner nechréni zodpovedajlicim spdsobom.

11.9. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly /auditu/ overovania stvisiaceho s predmetom pinenie kedy-
kolvek pocas platnosti a dGcinnosti zmluvy, ato opravnenymi osobami v zmysle Zmluvy o NFP resp.
Zmluvy o poskytnuti dotécie, VSeobecnych zmluvnych podmienok, ktoré boli uzatvdrané a poskytnut im
vietku potrebnt stcinnost.

11.10.Zhotovitel sa zmluvne zaviaze zlozit depozit 0% z celkovej ceny diela bez DPH, na bankovy aéet Objed-
navatela a to najneskdr do 14 dni odo dfia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o dielo. Depozit je uréeny na
zabezpecenie nahrady $kody a finanénych narokov Objednévatela, ktoré mu vzniknd v pripade poru-
$enia zmluvnych povinnosti v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porusenie zaklada narok na nahradu Skody
alebo iny finanény narok pre Objedndavatela, Objednévatel ma pravo uspokojit svoj narok z hodnoty
depozitu. Objednavatel sa zavizuje vratif Zhotovitelovi depozit v plnej vy3ke alebo jeho alikvotnt Zast
do konca mesiaca, ktory nasleduje po mesiaci, kedy doslo k riadnemu odovzdaniu diela. Zhotovitel
nema pravo poZadovat vritenie depozitu pocas trvania zmluvného vztahu. Zhotovitel méze namiesto
depozitu predloZit objednavatelovi neodvolatelnd bankovd zaruku vystavent bankou.

11.11.Objednavatel si vyhradzuje pravo jednostranne odstupit od tejto zmluvy bez akychkolvek zavdzkov,
povinnosti plnenia ndhrady, resp. kompenzécie ndkladov, odstupného, nihradu Skody ¢i uslého zisku
voci zhotovitelovi v pripade, ak nebude mat zabezpecené zdroje na financovanie predmetu tejto zmlu-
vu, resp. ak mu finan¢né zdroje nebudu schvélené/poskytnuté formou Gveru, dotécie, nenavratného fi-
nanéného prispevku a pod.

Cl. 12. Vlastnicke pravo k zhotovenému dielu a prechod
nebezpecenstva Skody na fiom

12.1. Nebezpecenstvo nahodnej $kody na zhotovovanom diele znada Zhotovitel az do celkového odovzdania
diela objednavatelovi. Zhotovitel viak nie je vlastnikom veci, na ktorej sa dielo vykonava.

12.2. Zhotovitel zodpoveda za poskodenie, znicenie, stratu, alebo odcudzenie veci a majetku, ktoré mu
objedndvatel odovzdal k zhotoveniu diela.

12.3. Zhotovitel je majitefom vietkych veci, ktoré priniesol na stavenisko na realizaciu diela pocas celej
vystavby a neodovzdal ich objednavatelovi. Nebezpecenstvo vietkych $kéd na tychto veciach alebo
tymito vecami pri realizécii stavebného diela sposobenymi, nesie zhotovitel. Po prevzati diela
nebezpecenstvo $kdd znd3a objednavatel.

12.4. Dfiom obojstranného podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela prechadza na objednavatela
moznost uZivat a prevadzkovat dielo v plnom rozsahu.
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Cl. 13. Socidlny aspekt

Neuplatriuje sa.

€l. 14. Zavereéné ustanovenia

Zmeny tejto zmluvy je moZné urobit len na ziklade vzajomnej dohody zmluvnych stran, a 1o pisomnym
dodatkom k zmluve.

Zmluvné strany sa zavazuju riesit spory vyplyvajlce z tejto zmluvy prednostne formou zmiesu srostred-
nictvom svojich 3tatutarnych organov alebo nimi poverenych os6b. V pripade, 7e takéto ries i ie je ne-
Uspesné, hociktora zo zmluvnych strén je opravnena predloZit spor na riedenie prisluénému stc . v SR,

V ostatnych veciach, ktoré nie st upravené touto zmluvou, platia ustanovenia Obchodného rikonnika
a ostatnych pravnych predpisov, ktoré maju suvislost s problematikou upravenou touto zmluvo 1.

Tato zmluva nadobuda platnost diiom podpisania zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G&innos* no dni
zverejnenia tejto zmluvy v zmysle platnych pravnych predpisov.

Priloha €. 1 tvori neoddelitelnt stcast tejto zmluvy o dielo.

Kde sa v tejto zmluve pouZije slovné spojenie ,neodkladne" alebo ~bez zbytoéného odkladu" my:'i sa
tym v lehote najviac pat kalendarnych dni.

Této zmluva je vyhotovend v troch rovnopisoch, z ktorych dva st uréené pre objedndvatela a jeden p =
zhotovitela.

Priloha ¢.1 Rozpocet stavby (naceneny vykaz vymer)

V Presove, dita /9. /.. 20K Y

Za objednavatela: Za zhotovitela:

Megr. Jozef Pala-Kocis¢ak, MBA
Konatel



