
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra

Z M L U V A  O D I E L O  č. 8 4 9 3 0 / 2 0 2 4
na zhotovenie projektovej dokumentácie:

„CO K TI mače -  obnova a intenzifikácia“
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a podľa § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
ďalej len „zmluva“

Zmluvné strany
Objednávateľ: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo: Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra
Konajúci: In g . M arek  Illéš

IČO:

člen  predstavenstva 

36 550 949
IČ D PH: SK 2020154609
Zapísaný v Obchodnom registri: OS Nitra, oddiel Sa, vložka č. 10193/N
IBAN: SK
BIC: SUBASKBX
(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotovitel':
a

ČOVDESIGN, s.r.o.
Sídlo : Strojnícka 34, 821 05 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ivan Chabaľ, konateľ
IČO: 31376843
1Č DPH: SK2020358417
IBAN: SK
BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom alebo inom registri: Mestský súd Bratislava III. Oddiel

(ďalej len „zhotovitel’“) 

Predmet zmluvy

Vložka č.: 13335/B

2.1 Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vypracovať a odovzdať objednávateľovi v rozsahu 
a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, projekt pre stavebné konanie a realizáciu stavby 
„CO V T/mače -  obnova a intenzifikácia“, (ďalej len „projektová dokumentácia“ alebo 
„dielo“) s vykonaním výstupnej kontroly a záväzok objednávateľa riadne dokončené dielo bez 
vád a nedorobkov prevziať, vykonať výstupnú kontrolu a zaplatiť za jeho zhotovenie cenu 
dohodnutú v čl. 5 zmluvy.

2.2 Záväzok zhotoviteľa zo zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela 
objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie podpísanie protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
bez vád a nedorobkov diela povereným pracovníkom útvaru investícií objednávateľa. Protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela bude tvoriť prílohu zaslanej faktúry za vykonané dielo.

ČI. 3 Rozsah a obsah diela

3.1 Dielo bude pozostávať z jednostupňového projektu.
3.2 Podrobný opis diela je uvedený v prílohe zmluvy -  Opis predmetu obstarávania.
3.3 Dielo pozostáva z:

3.3.1 projektu pre stavebné konanie vo farebnom rozlíšení v ôsmich tlačených vyhotoveniach +
jednom elektronickom vyhotovení na USB kľúči + troch tlačených vyhotoveniach situácie 
na podklade katastrálnej mapy,

3.3.2 projektu pre realizáciu stavby vo farebnom rozlíšení v ôsmich tlačených vyhotoveniach + 
jednom elektronickom vyhotoveni na USB kľúči + troch tlačených vyhotoveniach situácie 
na podklade katastrálnej mapy,

3.3.3 Položkového výkazu výmer pre verejné obstarávanie v jednom tlačenom vyhotovení + 
jednom elektronickom vyhotovení na USB kľúči.
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3.3.4 Položkového a celkového rozpočtu pre verejné obstarávanie v jednom tlačenom, 
vyhotovení + jednom elektronickom vyhotovení na USB kľúči,

3.3.5 Geodetického elaborátu, ktorý bude obsahovať kópiu z katastrálnej mapy, kópie listov 
vlastníctva dotknutých pozemkov a identifikáciu parciel v tabuľke v troch tlačených 
vyhotoveniach + jednom elektronickom vyhotovení na USB kľúči,

3.3.6 Plánu organizácie výstavby obsahujúceho bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa 
§ 5 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v ôsmich tlačených vyhotoveniach,

3.3.7 Projektu protipožiarneho zabezpečenia stavby, vypracovaného odborne spôsobilou 
osobou,

3.3.8 Protokolu o určení vonkajších vplyvov v ôsmich tlačených vyhotoveniach,
3.3.9 Situácie stavby na podklade aktuálnej katastrálnej mapy s farebným rozlíšením 

jestvujúceho stavu a navrhovaného stavu v ôsmich tlačených vyhotoveniach.
3.4 Projektová dokumentácia v elektronickom vyhotovení bude vypracovaná v nasledovných 

formátoch;
- textová časť .doc,
- tabuľková časť .xls,
- grafická časť .dwg, dgn,
- obrázkové časti .jpg,
- rozpočty a výkaz výmer .xls a .KZ (zdrojové súbory programu Cenkros)

Všetky časti projektovej dokumentácie budú dodané aj vo formáte .pdf
3.5 Obsah, rozsah a ocenenie projektovej dokumentácie bude vyhotovené podľa sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností spracovania 
podľa aktuálneho vydania UNIKY, prílohy č. 2. a 3, vrátane výkonu odborného autorského 
dohľadu v rozsahu prílohy UNIKY.

ČI. 4 Čas a miesto dodania diela

4.1 Zhotovitel’ je povinný do 10 dní. od podpisu zmluvy zvolať vstupný výrobný výbor v súčinnosti s 
objednávateľom, na ktorom zmluvné strany dohodnú harmonogram pracovných rokovaní, na 
ktorých bude zhotovitel’ informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti prác na diele, 
technickom riešení diela a ďalších vzniknutých požiadavkách objednávateľa na vyhotovenie 
diela.

4.2 Zhotovitel5 sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá dielo v nasledovných termínoch;
4.2.1 Projektovú dokumentáciu do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy,
4.2.2 Zhotovitel5 je  povinný predložiť 14 dní pred termínom podľa predchádzajúceho bodu 

koncept projektovej dokumentácie k jej odsúhlaseniu objednávateľom.
4.2.3 Po obdržaní relevantných vyjadrení dotknutých orgánov a organizácii, ktoré zabezpečí 

objednávateľ, je zhotovitel’povinný doplniť a dať do súladu projektovú dokumentáciu 
s danými vyjadreniami do 1 mesiaca od poskytnutia vyjadrení zhotoviteľovi 
objednávateľom.

4.3 V prípade, že objednávateľ, stavebný úrad, orgán štátnej správy alebo samosprávy, alebo iný úrad 
bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie projektovej dokumentácie z dôvodu nesplnenia 
jeho alebo zákonných požiadaviek na kvalitu, rozsah a úplnosť projektovej dokumentácie a ak 
dielo nebude schvälenia-schopné v zmysle ich požiadaviek a v zmysle zákonnej legislatívy, je 
zhotovitel’ povinný túto prepracovať alebo doplniť v lehote, ktorú písomne určí objednávateľ. 
Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v cene podľa zmluvy,

4.4 Vlastníctvo k zhotovenému dielu prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov diela.

4.5 Miestom dodania diela je sídlo objednávateľa.

ČI. S Cena diela

5.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996Z.z.o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov a považuje sa za maximálnu cenu platnú počas celej doby
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vykonávania diela, V cene diela je  zahrnutá aj odmena za udelenie licencie k dielu podľa 51. 11 
zmluvy,

5.2 Cena diela vypracovaného v rozsahu podľa čl,3 zmluvy pozostáva z nasledovných položiek:
5.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné konanie v požadovanom počte vyhotovení

...................................................................................................................104 400,006
5.2.2 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby v požadovanom počte

vyhotovení................................................................................ .............................109 400,006
5.2.3 Geodetický elaborát v požadovanom počte vyhotovení.................................3 100,006

Cena diela bez DPH 216 900,006
DPH__________________________________________________________________ 43 380.006
Cena diela celkom s DPH 260 280,006

5.3 Výška DPH bude fakturovaná podľa platných právnych predpisov aktuálnych v čase odovzdania 
diela,

5.4 Cena diela je  konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť len v prípade zmeny 
DPH alebo v iných zákonne stanovených dôvodoch, V cene sú zahrnuté aj všetky potrebné 
náklady spojené s úplným vecným a odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, 
pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre vykonanie a dodanie diela, ako sú mimo iného najmä 
náklady na realizáciu, dopravné a cestovné náklady a náklady a poplatky na spojené a súvisiace 
služby nevyhnutné na plnenie diela zhotoviteľom.

5.4 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiadny preddavok.
5.5 V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa spojené so splnením záväzkov podľa 

zmluvy, vrátane nákladov na doplnenie projektovej dokumentácie podľa 51. 4, bod 4.3 a čí. 6 bod
6.9 zmluvy.

5.6 Ak zhotovitel’ vykoná dielo chybne, cena za dielo mu nebude uhradená.
5.7 Za naviac práce s právom zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nepovažujú také práce a výkony, ktoré 

zhotovitel’ pri spracovaní svojej ponuky mal s pohľadu svojej odbornosti kalkulovať do ceny diela 
v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto práce a výkony je zhotovitel’ povinný vykonávať ako 
súčasť plnenia podľa zmluvy na vlastné náklady.

5.8 Každé vopred odsúhlasené naviac práce je zhotovitel’ povinný oceniť individuálnou kalkuláciou 
ekonomicky oprávnených nákladov v súlade so zákonom č, 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ČI, 6 Spôsob vypracovania diela

6.1 Pri vypracovaní diela je zhotovitel’ povinný dodržiavať podmienky zhotovenia diela, ktoré sa 
zaviazal zmluvne plniť, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a vykonávacie 
predpisy a zúčastňovať sa schváleného harmonogramu pracovných rokovaní výrobného výboru. 
Zhotovitel’je  povinný postupovať podľa pokynov objednávateľa a riadiť sa záväznými podkladmi 
obdržanými od objednávateľa.

6.2 Zhotovitel’ v projektovej dokumentácii zohľadní podľa § 4 a § 5 nariadenia vlády SR 
č. 396/2006 Z, z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
všeobecné zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, jej koordináciu 
z hľadiska bezpečností a ochrany zdravia pri práci a súlad projektovej dokumentácie 
s protipožiarnymi predpismi.

6.3 Zhotovitel’je povinný vykonať dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo v čase dohodnutom 
v zmluve. Zhotovitel’ je povinný zabezpečiť si kompletné podklady nevyhnutné k spracovaniu 
projektovej dokumentácie.

6.4 Zhotovitel’ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na dohodnutých 
pracovných rokovaniach výrobného výboru. V prípade aktuálnej potreby riešenia čiastkových 
problémov sú zmluvné strany oprávnené zvolať mimoriadne pracovné rokovanie výrobného 
výboru aj mimo stanoveného harmonogramu. Zhotovitel’ je  povinný pred začatím prác na 
projektovej dokumentácii aj pred ukončením prác zvolať výrobný výbor za účasti budúceho 
prevádzkovateľa stavby diela. Zhotovitel’ je povinný bezodkladne vyhotoviť zo zvolaných 
pracovných rokovaní zápisnicu, ktorú odsúhlasí a podpíše objednávateľ. V prípade pripomienok 
objednávateľa k zápisnici, budú tieto do zápisnice zapracované.

6.5 Zhotovitel’ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inej osobe. Zhotovitel’ zodpovedá 
objednávateľovi za celú činnosť pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy a za porušenie alebo
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zanedbanie povinnosti svojich subdodávateľov pri realizácií časti diela. Zhotovitel’je v prípade 
svojho záujmu o využitie subdodávateľa na zhotovenie časti diela povinný oznámiť túto 
skutočnosť pred začatím prác objednávateľovi spolu s údajmi a referenciami prípadného 
subdodávateľa a predložiť na predbežné schválenie všetky navrhované zmluvy (objednávky), 
ktoré majú byť uzatvorené so subdodávateľom na vyhotovenie časti diela. Objednávateľ si 
vyhradzuje v odôvodnených prípadoch voči zhotoviteľovi právo odmietnutia zadania zhotovenia 
častí diela konkrétnemu subdodávateľovi. Nerešpektovanie tohto zákazu, respektíve 
neinformovanie o subdodávateľovi, je podstatným porušením tejto zmluvy.

6.6 Objednávateľ je  oprávnený kontrolovať vykonávanie diela zhotoviteľom. Nevykonanie kontroly 
vykonávania diela zo strany objednávateľa nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vady diela.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutne 
potrebnom rozsahu súčinnosť spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, upresnení 
dokladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu trvania zmluvy. Poskytnutie 
súčinnosti objednávateľa bez zdržania nemá vplyv na termín odovzdania diela uvedený v 61. 4 
zmluvy.

6.8 Zhotovitel* zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude pre potreby vydania stavebného 
povolenia úplná, na požadovanej kvalitatívnej úrovni, bude v súlade s platnou legislatívou 
a bude vypracovaná v kompletnom rozsahu.

6.9 Zhotovitel* zodpovedá za to, že projektová dokumentácia bude pre potreby realizácie stavby 
dostatočná. Ak by počas realizácie stavby vznikla potreba spresniť, upraviť, doplniť ktorúkoľvek 
jej časť, je zhotovitel’ povinný túto časť spracovať a odovzdať objednávateľovi v objednávateľom 
určenej lehote a forme.

6.10 Zhotovitel* potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, 
že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a vyhlasuje, že má odbornú 
kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami 
a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácií diela a plneniu zmluvy potrebné a nevyhnutné, 
a toto garantuje do času odovzdania diela objednávateľovi.

6.11 Zhotovitel’ nie je oprávnený postúpiť práva a záväzky zo zmluvy na tretiu osobu ako aj svoje 
pohľadávky voči objednávateľovi bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

6.12 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zodpovedá zhotovitel’.
6.13 Zhotovitel’ je oprávnený začať s vypracovaním diela až po splnení nasledujúcich povinností 

a záväzkov:
Zhotovitel’je povinný na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a 
ochrany pred požiarmi (ďalej len „OPP“) pre riadne plnenie zmluvy zabezpečiť pre svojich 
zamestnancov osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné prostriedky a náradie, ktoré 
musia spĺňať všetky bezpečnostné kritériá v súlade s platnou legislatívou. Zhotovitel’ (jeho 
zamestnanci) sa zaväzuje preukázateľne oboznámiť so základnými zásadami BOZP a OPP, o 
rizikách, nebezpečenstvách a zásadách bezpečného správania sa na jednotlivých pracoviskách a 
v objektoch objednávateľa, do ktorých vstupuje. Zhotovitel’ zodpovedá za dodržiavanie BOZP a 
OPP jeho zamestnancami na pracoviskách a v objektoch objednávateľa. Oboznámenie 
zhotoviteľa so základnými zásadami BOZP a OPP, o rizikách, nebezpečenstvách a zásadách 
bezpečného správania sa na jednotlivých pracoviskách a v objektoch objednávateľa zabezpečí 
vedúci oddelenia BOZP a OPP na základe požiadavky zhotoviteľa doručenej na e-mailovú adresu 
maria.simiakova@zgvs.sk.

ČI. 7 Platobné podmienky

7.1 Podkladom pre úhradu ceny diela bude faktúra vystavená zhotoviteľom po podpísaní protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela bez vád a nedorobkov diela.

7.2 Faktúra bude splatná do 30 dní od jej preukázateľného doručenia objednávateľovi.
7.3 Právo čiastočnej fakturácie vzniká zhotoviteľovi odovzdaním a prevzatím časti diela 

objednávateľom,
Zhotovitel’je oprávnený vystaviť čiastkovú faktúru:

po vypracovaní a odovzdaní 3 vyhotovení diela podľa bodu 5.2.1 tejto zmluvy vo výške 70 % 
z ceny uvedenej v bode 5.2.1 zmluvy,

po zapracovaní pripomienok z interných vyjadrení objednávateľa a záverečnom prerokovaní 
projektovej dokumentácie a odovzdaní zvyšných vyhotovení objednávateľovi podľa bodu 5.2.1
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tejto zmluvy vo výške 30 % z ceny uvedenej v bode 5,2.1 zmluvy, zhotovitel’je naďalej povinný 
zapracovať pripomienky dotknutých orgánov a organizácií,

po vypracovaní a odovzdaní 3 vyhotovení projektu podľa bodu 5.2.2 tejto zmluvy vo výške 
70 % z ceny uvedenej v bode 5.2.2,

po zapracovaní pripomienok z interných vyjadrení objednávateľa a záverečnom prerokovaní 
projektovej dokumentácie a odovzdaní zvyšných vyhotovení objednávateľovi podľa bodu 5.2.2 
tejto zmluvy vo výške 30 % z ceny uvedenej v bode 5.2.2. zmluvy, zhotovitel’je naďalej povinný 
zapracovať pripomienky dotknutých orgánov a organizácií,

po odovzdaní geodetického elaborátu v požadovanom počte vyhotovení podľa bodu 5.2,3 
zmluvy vo výške 100% z ceny uvedenej v bode 5.2.3 zmluvy.

7.4 Faktúra v dvoch vyhotoveniach bude doručená objednávateľovi v písomnej podobe do sídla 
objednávateľa a aj v elektronickej podobe na e-mail faktury@zsvs.sk, za deň doručenia sa 
považuje neskorší z predmetných spôsobov doručenia. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti 
uvedené v zák. č. 222/2004 Z. z. v platnom znení a tiež údaj týkajúci sa názvu a čísla tejto zmluvy.

7.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať dohodnuté a zákonné náležitosti alebo nebude zaslaná aj 
v elektronickej podobe, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru pred uplynutím lehoty jej 
splatnosti bez zaplatenia zhotoviteľovi na doplnenie alebo ho vyzvať na zaslanie faktúry 
v elektronickej podobe. Objednávateľ musí uviesť dôvod vrátenia. V takom prípade sa zastaví 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi a doručením faktúry v elektronickej podobe.

7.6 Prijatím faktúry objednávateľom sú vylúčené ďalšie dodatočne uplatňované cenové nároky 
zhotoví teľa,

ČI, 8 Zodpovednosť za vady, záruka

8.1 Zhotovitel’ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa zmluvy a bude spĺňať požiadavky 
všeobecne záväzných predpisov a platných technických noriem. Počas obdobia desiatich rokov 
odo dňa odovzdania diela objednávateľovi je objednávateľ oprávnený v prípade potreby 
aktualizácie projektovej dokumentácie pri zmene všeobecne záväzných právnych predpisov 
a technických noriem vyzvať zhotoviteľa na aktualizáciu projektovej dokumentácie a zhotovitel’ 
sa zaväzuje túto aktualizovať v zmysle vyššie uvedeného do 1 mesiaca odo dňa doručenia výzvy 
objednávateľa zhotoviteľovi.

8.2 Zhotovitel’ zodpovedá za to, že stavba, ktorá je predmetom diela a bude vykonaná podľa diela, 
bude po dobu desiatich rokov odo dňa uvedenia danej stavby do prevádzky funkčná a bude spĺňať 
projektované technické a ekonomické parametre, rovnako ako požiadavky všeobecne záväzných 
predpisov a technických noriem platných v čase spracovania diela.

8.3 V prípade, že počas realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie budú zistené iné vady, 
nedostatky, vady realizačnej projektovej dokumentácie alebo sa zistí, že chýbajú jej časti 
a v dôsledku uvedených skutočností vznikne objednávateľovi finančná alebo iná materiálna 
škoda, je objednávateľ oprávnený uplatňovať si náhradu tejto škody od zhotoviteľa v zmysle 
všeobecných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka. Ustanovenie čl. 6 bod
6.9 zmluvy týmto nie je  dotknuté.

8.4 Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej dokumentácii musia spĺňať 
vlastnosti stanovené príslušnými záväznými právnymi predpismi a technické požiadavky.

8.5 Zhotovitel’ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania objednávateľovi. Objednávateľ 
neprevezme dielo, ktoré má vady. Za vady zistené po odovzdaní diela zodpovedá zhotovitel’ iba 
vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti zo zmluvy alebo z platnej legislatívy bez 
časového obmedzenia.

8.6 Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotovitel’ ani pri vynaložení celej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

8.7 Pre prípad vady spôsobenej zhotovíteľom zmluvné strany dohodli právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je 
vylúčená. Zhotovitel’ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu po 
vytknutí vady objednávateľom, a to malú vadu (malou vadou sa rozumejú drobné pisárske 
a počtárske chyby) do 3 dní a veľkú vadu do 15 dní od vytknutia vady, ak nebolo dohodnuté inak.
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8.8 Vytknutie vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne po zistení vady, 
a to v písomnej forme.

ČI. 9 Zmluvné pokuty, sankcie

9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa zhotovitel5 dostane do omeškania s vypracovaním 
alebo odovzdaním diela, je  povinný objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % 
z celkovej ceny diela celkom s DPH za každý deň omeškania. Zmluvnú pokutuje objednávateľ 
oprávnený jednostranne započítať do ceny diela.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením 
ceny za dielo, môže si u neho zhotovitel5 uplatniť zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,03 % 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že ak projektová dokumentácia bude mať také vady, ktoré si vyžiadajú 
naviac náklady na realizáciu stavby podľa projektovej dokumentácie, je objednávateľ oprávnený 
vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 % z týchto naviac nákladov vypočítaných 
podľa odporúčaného cenníka stavebných prác a dodávok firmou CENEKON, maximálne do 
výšky ceny diela celkom s DPH uvedených v čl. 5 bod 5,2 zmluvy.

9.4 Ak bude zhotovitel’ meškať s odstránením vád podľa čl. 8 bodu 8.7 v dohodnutom termíne, 
zaväzuje sa zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela celkom s DPH 
za každý deň omeškania s odstránením vád. Ak zhotovitel5 odmietne odstrániť vadu, je 
objednávateľ oprávnený toto odstránenie vady zadať inému odborne spôsobilému 
podnikateľskému subjektu na náklady zhotoviteľa. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

9.5 Ak bude zhotovitel’ meškať s aktualizáciou, úpravou a/alebo doplnením projektovej 
dokumentácie podľa čl. 8, bodu 8.1, čl. 6, bod 6.9 a/alebo čl., 4 bod 4.2.3 zaväzuje sa zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela celkom s DPH za každý deň 
omeškania s aktualizáciu projektovej dokumentácie. Ak zhotovitel5 odmietne vykonať 
aktualizáciu projektovej dokumentácie, je objednávateľ oprávnený toto aktualizovanie 
projektovej dokumentácie zadať inému odborne spôsobilému podnikateľskému subjektu na 
náklady zhotoviteľa, s čím zhotovitel5 súhlasí. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na 
zmluvnú pokutu a na náhradu škody.

9.6 Zhotovitel5 sa zaväzuje, pri porušení niektorého záväzku a/alebo povinnosti uvedenej v čl. 6 
v bode 6.13 zmluvy, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške určenej ako súčet sumy 
2.000,- EUR (slovom dvetisíc EUR), nákladov objednávateľa spojených s riešením úrazu 
súvisiaceho s plnením zmluvy zhotoviteľom na základe tejto zmluvy a/alebo požiaru súvisiaceho 
s plnením zmluvy zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, nákladov objednávateľa spojených 
s odstraňovaním následkov úrazu súvisiaceho s plnením zmluvy zhotoviteľom na základe tejto 
zmluvy a/alebo p oži am súvisiaceho s plnením zmluvy zhotoviteľom na základe tejto zmluvy, 
pokút a/alebo sankcií uložených objednávateľovi v súvislosti s plnením zmluvy zhotoviteľom na 
základe tejto zmluvy.

9.7 V prípade, ak zhotovitel5 poruší ktorékoľvek ustanovenie zmluvy, za ktoré nie je určená osobitná 
sadzba zmluvnej pokuty, má objednávateľ právo na uplatnenie si nároku na zmluvnú pokutu vo 
výške 3% z celkovej ceny za dielo s DPH, za každé porušenie, a to aj opakovane.

9.8 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je  dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody.

Čl. 10 Zmena záväzku, ukončenie zmluvy

10.1 Zhotovitel5 sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku, v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre 
uzavretie tejto zmluvy alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa.

10.2 Zmluvný vzťah založený touto zmluvou sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov:
10.2.1 naplnením predmetu zmluvy;
10.2.2 písomnou dohodou zmluvných strán;
10.2.3 odstúpením od zmluvy z dôvodu menej závažného porušenia zmluvy po márnom uplynutí 
lehoty na odstránenie nedostatku porušujúcou zmluvnou stranou na základe písomnej výzvy 
oprávnenej zmluvnej strany na nápravu;
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10.2.4 okamžitým odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvy uvedeného 
v nasledujúcom odseku spôsobom uvedeným v § 344 a naši. Obchodného zákonníka.

10.3 Podstatným porušením zmluvy zmluvnými stranami sa rozumie, okrem ďalších v zmluve 
uvedených, najmä:
10.3.1 Zhotovitel’ bude meškať s vypracovaním a odovzdaním diela o viac ako 15 dní od 

dohodnutého termínu odovzdania diela.
10.3.2 Zhotovitel’ bude vykonávať dielo s vadami, v rozpore s dohodnutými alebo určenými 

podmienkami a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
10.3.3 Zhotovitel’je v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo proti nemu 

vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či 
udalosti, ktorá by mala podobný následok.

10.3.4 Zhotovitel’ stratí odbornú spôsobilosť alebo oprávnenie zhotoviť dielo alebo vykonať 
dielo dohodnutým spôsobom ako po stránke kvalitatívnej, tak aj organizačnej a technickej 
alebo v dohodnutom termíne.

10.3.5 Nastane chybné plnenie zhotoviteľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu 
vykonávania diela písomne upozornený a ktoré zhotovitel’ napriek tomuto upozorneniu 
neodstránil v primeranej lehote, ktorú mu na to objednávateľ v písomnom upozornení 
poskytol.

10.3.6 Zhotovitel’ poruší niektorú z povinností podľa čl. 6 bod 6.5 a 6,13 alebo čl.12 tejto 
zmluvy.

10.4 Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce zo zmluvy, okrem tých, z ktorých vyplýva, že majú zostať v platností aj po ukončení 
zmluvy, a tých, ktoré sú stanovené v zmluve. Právo zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú 
pokutu ako aj úroky z omeškania nie je ukončením zmluvy dotknuté.

10.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ukončenia zmluvy zostávajú naďalej v platností 
ustanovenia čl. 8, Čl. 9 a čl, 11 zmluvy.

10.6 V prípade ukončenia zmluvy dohodou zmluvných strán zmluvný vzťah zaniká dňom uvedeným 
v dohode, v ktorej sa zároveň upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté z už 
splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.

10.7 Za porušenie zmluvy spôsobené vyššou mocou zmluvné strany nezodpovedajú. Pod vyššou 
mocou zmluvné strany rozumejú udalosti, ktoré nebolo možné predvídať alebo tieto sa uskutočnili 
mimo ich vôle a vplyvu a bránili plneniu zmluvy. Vyššou mocou sa rozumejú najmä prírodné 
katastrofy, požiare, záplavy, explózie, štrajky, nepokoje, vojny, zásahy štátu alebo zásahy 
vojenských orgánov, kybernetický útok.

10.8 V prípade vzniku stavu zapríčineného vyššou mocou sa termíny vyplývajúce z tejto zmluvy 
predlžujú o dobu trvania tohto stavu. V prípade, že stav spôsobený vyššou mocou bude pretrvávať 
dlhšie ako jeden mesiac, zmluvné strany sa dohodnú na ďalšom trvaní tejto zmluvy alebo jej 
ukončení.

10.9 Ak vznikne stav vyššej moci, ktorá bráni jednej zmluvnej strane plniť si záväzky zo zmluvy riadne 
a včas, j e táto zmluvná strana povinná druhú zmluvnú stranu bezodkladne o tomto stave informovať 
písomným oznámením.

Čl. 11 Licencia

11.1 Zhotovitel’, ako autor diela vyhlasuje, že je  oprávnený vykonávať osobnostné a majetkové práva 
k dielu v rozsahu podľa Autorského zákona.

11.2 V prípade, ak boli na zhotovenie diela použité prvky, ktoré sú samostatnými dielami chránenými 
autorským právom podľa Autorského zákona (ďalej len „samostatné diela“), zhotovitel’ 
zodpovedá za porušenie osobnostných a majetkových práv autorov samostatných diel, 
Zhotovitel’týmto vyhlasuje, že má vysporiadané všetky osobnostné a majetkové práva súvisiace 
s dielom alebo jeho časťou.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že právo používať dielo nadobúda objednávateľ dňom nadobudnutia 
vlastníctva diela. Na použitie diela udeľuje zhotovitel’ objednávateľovi súhlas (ďalej len
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„licencia“) a objednávateľ licenciu prijíma. Licencia je nevýhradná, v neobmedzenom rozsahu 
čo do územného, vecného a množstevného rozsahu, bez obmedzenia času na dobu neurčitú,

11.4 Zhotoviteľom udelená licencia vyjadruje jeho súhlas najmä:
U .4.1 na použitie a užívanie diela alebo jeho časti na účely súvisiace s činnosťou 
objednávateľa, ako aj na rozhodovanie o jeho ďalšom použití,
11.4.2 dielo upravovať, meniť a spracovávať,
11.4.3 vyhotovovať rozmnoženiny a záznamy diela alebo jeho častí,
11.4.4 uskutočniť adaptáciu, usporiadanie alebo akékoľvek iné spracovanie alebo úpravy diela, 
í 1.4.5 spájať dielo s inými dielami alebo dielo zaradiť do súborného diela alebo databázy,
11.4.6 použiť dielo alebo jeho časti na vytvorenie nového diela
11.4.7 verejne vykonať dielo, zverejniť a rozširovať dielo,
11.4.8 akýmkoľvek iným spôsobom použiť dielo v celostí alebo v častí v celom rozsahu 
majetkových práv, ktoré inak prislúchajú autorovi diela,
11.4.9 na oprávnenie objednávateľa udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela v rovnakom 
rozsahu (sublicencia) alebo na postúpenie licencie objednávateľom na inú osobu.

11.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený do diela alebo jeho časti akýmkoľvek 
spôsobom zasahovať, meniť ho a prispôsobovať podľa potreby a na základe vlastného uváženia.

11.6. V prípade, ak si tretia osoba, vrátane zamestnancov zhotoviteľa alebo subdodávateľov 
zhotoviteľa uplatní akýkoľvek nárok voči objednávateľovi alebo osobe so sublicenciou, a to 
z titulu porušenia autorských práv alebo práv priemyselného alebo duševného vlastníctva tejto 
tretej osoby, prípadne iné nároky súvisiace s touto zmluvou, zaväzuje sa zhotoviteľ vykonať 
okamžitú nápravu právneho stavu a nahradiť všetku spôsobenú škodu v plnej výške, bez 
obmedzenia.

11.7 Odmena zhotoviteľa za poskytnutie licencie je zahrnutá v cene uvedenej v čl. 5 zmluvy.

Čl. 12 Autorský dohľad projektanta

12.1 Zhotoviteľ je povinný na výzvu objednávateľa v lehote určenej v predmetnej výzve zabezpečiť 
a poveriť zodpovednú osobu na výkon odborného autorského dohľadu projektanta pri realizácií 
stavby podľa projektovej dokumentácie v nasledovnom rozsahu:
12.1.1 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
12.1.2 účasť na kontrolných dňoch stavby,
12.1.3 kontrola a zabezpečenie dodržania diela pri stavbe s prihliadnutím na podmienky 
stanovené stavebným úradom a poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie 
stavby,
12.1.4 poskytovanie vysvetlení a súčinnosti potrebnej na vypracovanie dodávateľskej 
dokumentácie,
12.1.5 posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 
technicko-ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov,
12.1.6 vyjadrenie sa k požiadavkám zhotoviteľa stavby o práce naviac alebo menej práce,
12.1.7 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jeho častí, vrátane kompletného vyskúšania,
12.1.8 účasť na kolaudačnom konaní stavby a spolupráca s objednávateľom pri uplatňovaní 
požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania.

12.2 Odmena zhotoviteľa za zabezpečenie a poverenie zodpovednej osoby na výkon odborného 
autorského dohľadu projektanta pri realizácii stavby vrátane všetkých súvisiacich výdavkov je 
zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 506/hod. a bude vyplácaná na základe mesačnej 
fakturácie skutočne vykonaného autorského dohľadu projektanta, ktorej podkladom bude súpis 
vykonaných úkonov zodpovednej osoby podpísaným oprávneným zamestnancom 
objednávateľa.

Čl. 13 Všeobecné a záverečné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je  oprávnený použiť dielo aj na iné stavebné účely ako sú uvedené v tejto zmluve. 
Týmto dáva zhotoviteľ bezodplatne súhlas s tým, že objednávateľ využije dielo aj na iné stavebné 
účely, ako sú uvedené v tejto zmluve a to na neobmedzený čas a v neobmedzenom rozsahu,

13.2 Prípadné spory súvisiace s touto zmluvou a vzťahy z nej vyplývajúce sa zmluvné strany zaväzujú
riešiť prednostne dohodou mimosúdnou cestou, Ak nedôjde medzi nimi k dohode, predloží sa
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spor na rozhodnutie príslušnému súdu. Právomoc pre riešenie akýchkoľvek sporov vyplývajúcich 
z tejto zmluvy majú výlučne súdy Slovenskej republiky.

13.3 Ak dôjde ku zmene podstatných okolností, ktoré tvoria obsah tejto zmluvy a zmluva neobsahuje 
ustanovenia o spôsobe riešenia zmenenej situácie, sú obe strany povinné pristúpiť k rokovaniam 
o prispôsobení zmluvy novým podmienkam a uzavretiu dodatku ku zmluve.

13.4 Všetky náležitosti súvisiace s obsahom tejto zmluvy a medzi zmluvnými stranami touto zmluvou 
výslovne neupravené sa riadia Obchodným zákonníkom a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR.

13.5 Všetky písomnosti týkajúce sa zmluvy si zmluvné strany doručujú na adresu uvedenú v záhlaví 
zmluvy, prípadne v prípade zmeny adresy na riadne oznámenú zmenenú adresu, osobne, poštou 
alebo iným doručovateľom oprávneným doručovať zásielky, a to s potvrdením doručenia.

13.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán.
ig Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 

Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

13.7 Túto zmluvu je možné meniť alebo doplniť len vo forme písomných očíslovaných dodatkov, v 
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými 
stranami.

13.8 Zmluva je vyhotovená víroch vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží objednávateľ, jedno 
vyhotovenie obdrží zhotovitel’.

13.9 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha -  Opis predmetu obstarávania.
13.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy je im známy, oboznámili sa s ním, plne s ním 

súhlasia, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nie je v rozpore s poctivým obchodným stykom, 
a preto zmluvu na znak súhlasu s celým jej obsahom podpisujú.

Za objednávateľa: z A p a t  : . :' a á
VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s. 

nábrežie za hydrocentrálou 4
949 60 NITRA 

- 6 -

V Nitre dňa

Za zhotoviteľa: Ing. Ivan Chabaľ 

Krínofeaľ ""oločnosti

/  Bratislave dňa 29' 11.2024

spoi. s r.o.
Strojnícka 34 
821 05 Bratislava 

2

Ing. Marek liléš ' RNDr. Jan  Krtík
č l e n  p r e d s ta v e n s tv a  podpredseda predstavenstva

9
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Opis predmetu obstarávania pre DSP a RP
k/

„COV Tlmače ~~ obnova a intenzifikácia“

Predmetom projektu bude riešenie čistiarne odpadových vôd pre obce Tlmače, Rybník, 
Veľké Kozmálovce a s tým súvisiaci priemysel. Počet EO do 9 005. Intenzifikácia zabezpečí 
mechanicko-biologické čistenie odpadových vôd v potrebnom rozsahu v súlade s platnou 
legislatívou a zníženie energetickej náročnosti a opotrebovateľnosti stavebných objektov a 
strojnotechnologického vybavenia Nová ČOV bude uvažovať aj s kanalizačným pripojením 
okolitých obcí Rybník, Veľké Kozmálovce a Malé Kozmálovce.

Cieľom tohto projektu je  návrh optimálneho technického riešenia z pohľadu 
investičných a prevádzkových nákladov. V rámci intenzifikácie sú využité jestvujúce stavebné 
objekty ČOV Tatravagónka Tlmače (bývalej SES Tlmače) s rozšírením o nové objekty pre 
výhľadový stav projektu.

Technický opis

V rámci ČOV sa navrhuje rozšírenie kapacity intenzifikovanej ČOV na 9 005 EO, 
s mechanicko-biologickým čistením s odstraňovaním Nc a Pc, kalovým hospodárstvom 
a s odvodnením na odstredivke. V stavebnej časti sa všetky železobetónové konštrukcie 
vyspravia, vymenia sa lávky, zábradlia, rebríky a urobia sa potrebné stavebné úpravy pre 
osadenie nových technologických zariadení. Splaškové odpadové vody na prítoku do areálu 
ČOV budú akumulované vo vyrovnávacej nádrži s inštalovaným drvičom odpadových vôd 
a miestom pre dovážané žumpové vody s predčistením. Vyrovnávacia nádrž bude plniť aj 
funkciu vstupnej čerpacej stanice. Z čerpacej stanice sa budú odpadové vody prečerpávať do 
objektu jemného mechanického predčistenia s funkciou separácie piesku a tuku. Takto 
predčistené odpadové vody budú ďalej čistené biologicky, a to na princípe aktivácie s aeróbnou 
stabilizáciou kalu so zvýšeným odstraňovaním dusíka a fosforu. Voda bude z aktivácie pritekať 
do dosadzovacích nádrží, odkiaľ bude kal odseparovaný a vo forme vratného aktivovaného kalu 
prečerpaný späť do aktivačnej nádrže. Prebytočný kal bude zahušťovaný a uskladňovaný 
v kalojeme, a následne bude strojne odvodňovaný na dekantačnej odstredivke a skladovaný na 
krytej skládke kalu. Existujúci areál ČOV bude rozšírený mimo existujúceho oplotenia na 
pozemky určené investorom Riešenie dažďových resp. přívalových vôd z areálu Tatravagónky 
Tlmače nie je predmetom tohto projektu a v prípade potreby riešenie tohto stupňa bude to plne 
v kompetencii Tatravagónky Tlmače.

Objektová skladba

Stavebné objekty

SO 01 Prevádzková budova
SO 02 Vstupná ČS a príjem žumpových vôd
SO 03 Združený objekt -  stavebné úpravy
S O 04 Rozdeľovači obj ekt R O 1
SO 05 Denitrifikačné nádrže -  stavebné úpravy
SO 06 Nitrifikačné nádrže
SO 07 Dosadzovacie nádrže
SO 08 Dávkovanie síranu železitého
SO 09 Kalojem
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SO 10 Homogenizačná nádrž
SO 11 Strojovňa odvodnenia kalu
SO 12 Krytá skládka kalu
SO 13 Manipulačná plocha
SO 14 Prepoj ovácie potrubia
SO 15 Rozvod pitnej vody
SO 16 Rozvod úžitkovej vody
SO 17 VN prípojka a trafostanica
SO 18 Sekundárne káblové rozvody NN
SO 19 Vonkajšie osvetlenie a uzemňovacia sústava
SO 20 Komunikácie a spevnené plochy
SO 21 Oplotenie
SO 22 Terénne a sadové úpravy
SO 23 Príprava územia a búracie práce

Prevádzkové súbory

PS 01 Vstupná ČS a mechanické predČistenie
PS 02 Biologické čistenie a rozvod tlakového vzduchu
PS 03 Dosadzovacie nádrže a čerpanie vratného kalu
PS 04 Kalové hospodárstvo
PS 05 Prevádzkový rozvod silnoprúdu a MaR
PS 06 MaR a ASRTP

Predložené podklady sú informatívneho charakteru. Požadujeme aby projektant vykonal 
obhliadku stavby na tvare miesta.

Súčasťou predmetu diela j e autorský dozor, ktorý bude vykonávaný počas realizácie stavebných 
prác. Odplata bude vyplácaná formou hodinovej sadzby.

Pred začatím prác požadujeme zvolať vstupný výrobný výbor ako aj počas prác na projektovej 
dokumentácii zvolávať výrobné výbory, ktorých cieľom bude prerokovanie navrhovaného 
riešenia, vzájomná informovanosť a kontrola postupu prác. Po záverečnom prerokovaní, 
zhotovitel’ odovzdá v troch vyhotoveniach PD v papierovej a lx  v elektronickej forme na 
odsúhlasenie.

Projektová dokumentácia bude vypracovaná podľa prílohy č. 2 a 3 sadzobníka projektových 
prác UNIKA vrátane výkonu odborného autorského dohľadu v rozsahu prílohy č. 4 aktuálne 
platného sadzobníka projektových prác UNIKA.

Projekt bude vypracovaný vo farebnom vyhotovení,

Rozpočet a výkaz výmer spracovať po položkách,
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Nedeliteľnou súčasťou projektu bude:

•  Dokumentácia pre stavebné povolenie
•  Dokumentácia pre realizáciu stavby
•  Celkový rozpočet, rozpočet po položkách a výkaz výmer po položkách v 3-och 

vyhotoveniach a lx  na USB, vo formáte zdrojových súborov .xls a .KZ (zdrojové súboíy 
programu Cenkros)

•  Geodetický elaborát v 3-och vyhotoveniach, ktorý bude obsahovať kópiu z katastrálnej 
mapy, kópie LV dotknutých pozemkov a identifikáciu parciel v tabuľke + lx 
v digitálnej forme

•  Protokol o určení vonkajších vplyvov
•  Situácia stavby na podklade aktuálnej katastrálnej mapy s farebným rozlíšením

Počet vyhotovení: 8 + 1 x v digitálnej forme na USB + 3 kusy naviac situácií na podklade 
katastrálnej mapy



Príloha č. 2 formulár cenovej ponuky

''Vypracovanie projektovej dokum entácie- ČOV Tlmače - obnova a intenzifikácia"

'S i t a
MUV

ä # iÉSÉÉP
Vypracovanie projektovej dokumentácie -ČO V  Tlmače - 
obnova a intenzifikácia - pre stavebné konanie

ks 1,00 104400,00

Vypracovanie projektovej dokumentácie -  ČOV Tlmače - 
obnova a intenzifikácia - pre realizáciu stavby

ks 1,00 109400,00

Geodetický elaborát - 3 tlačené vyhotovenia + jedno 
elektronické vyhotovenie na USB kľúči

ks 1,00 3100,00

Cena celkom v EUR bez DPH 216900,00i

Názov Spoločnosti ČOVUE$lGN,%r.O.
Sídlo spoločností Strojnícka 34, 821 05 Bratislava
IČO: 31376843

Tel: 903710652

E-maíl; í ch a bal #co vd e si en. s k

Platca DPH áno

---------------------------------  :
Pečiatka a podpis:

' ̂ rs r l. r" " ' ä
Sírajnfcka34
'821 05 Břetislava

2


