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ZMLUVA O DIELO
na vykonanie diela

» Vymena lefatpch rozvodoy v priestoroch suterénu budov uistredie Socidlnej poistovne na

UL 29 augusta & 8§ a 10 v Bratislave.

uzavreta podia § 536 a nasl. zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor¥ich

Zmluvné strany:
Objednavatel”
Sidlo:

étatutﬁrny orgin:

1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIET:

(dalej len ,,Objednivatel™)

Zhotovitel:

Sidlo:

Zasthpeny:

1CO:

DIC:

IC DPH:
Bankov¢ spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Zapisany v :

oddiel: Sro, vlozka §.115759/B

(dalej len ,,Zhotovitel™)

predpisov

Socidlna poistoviia

UL 29. augusta 8 a 10

813 63 Bratislava

Ing. Michal Tarigka

generélny riaditel’ Socialnej poistovne
30 807 484

2020592332

Statna pokladnica

SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SPSRSKBA

Yortech s.r.o.

Barénka 1, Bratislava 831 06
Marek Basek, konatel’

50 597 663

2120394562
SK2120394562

{ ~
Obchodny register Mestského stidu Bratislava III,

(Objednévatel’ a Zhotovitel’ d'ale] spolu aj ako ,,Zmluvné strany®)




1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5,

SP &islo Zmluvy 48944-8/2024-BA

Preambula
Tato Zmluvu o dielo (dalej len ,,Zmbuva®) uzatvérajii Zmluvné strany ako vystedok

verejného obstardvania podfa § 108 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a
o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov (dalej len ,zdkon
& 34372015 Z. z.) na predmet zakazky s ndzvom: ,Vymena leZatych rozvodov v
priestoroch suterénu budov tistredia Socidlnej poistovae na Ul 29 augusta & 8 a 10,
Bratislava®.

Clanok
Predmet zmiuvy a tidel zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je Gprava prdv a povinnosti Zmiuvnych strdn spojenych so
zavizkom ZhotovitePa na vlastné néklady ana svoje nebezpedenstvo vykonat dielo -
vymenu leatych rozvodov v suteréne budov Socialnej poistovne - ustredie, Ul 29
augusta ¢. 8 al10, 813 63 Bratisiava v (i) rozsahu aspdsobom podla projekiove]
dokumentécie vyhotovénej zodpovednym projektantom Ing. LukaSom Betiom v aprily
2024, s ktorou sa Zhotovitel' riadne oboznamil pred podpisom tejte Zmluvy a jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie mu bude odovzdané, $o Zhotovitel pisomne
potvrdi, a (ii) za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve (d’alej aj len ako ,,dielo®).

74vizku Zhotovitela podPa bodu 1.1 tohto &ldnku Zmiuvy zodpoveda zévizok
Objednavatela vykonané dielo v silade s touto Zmluvou prevziat a vhradi’ zad cenu
dohodnuta v Clanku I1I tejto Zmluvy.

Dielo bude realizované v sulade s projektovou dokumentaciou, podmienkami
ustanovenymi touto Zmluvou vritane jej Prilohy &. 1, eurépskymi normami (EN) a
slovenskymi technickymi normami (STN), vieobecne zéviznymi pravnymi predpismi,
ako i s poZiarnymi a bezpeénostnymi predpismi platnymi v Case realizdcie dicla a v
stlade s technologickymi postupmi vyrobcov na montdZ dodavanych technickych
zariadeni a nesmie mat’ #iadne nedostatky braniace jeho riadnemu uZivaniu,

Zhotovite! podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil
s projektovou dokumentéciou, rozsahom a povahou diela, stavebnymi priestormi, v
ktorgch mé byt dielo vykonané, Ze si mu zname vietky potrebné technické, kvalitativne
a iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a Ze disponuje a podas frvania
tejto Zmluvy a zaviizkov z nej vyplyvajicich, bude disponovat takymi technickymi,
kvalifikadnymi, personalnymi a organizaénymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré st potrebné k riadnemu a v&asnému vykonaniu diela, pri dodrZani vysokej (rovne
kvality préac, sivisiacich s vykonénfm diela.

Prace, ktorych rozsah nebol zachyteny v tejto Zmluve a ktorych uskutodnenie je
nevyhnutné z dovodov stvisiacich s realizaciou diela, a ktoré Zhotovitel’ pri oceneni
predmetu ponuky podla podkladov Objednévatela nemohol zistit, ale vyskytli sa az pri
samotnej realizécii, a bez akceptdcie uvedeného kroku nie je mo#né plynule pokradovat
v realizdcii diela, a ktoré predstavujti zmenu rozsahu diela s dopadom na cenu diela
(dalej len ,préce naviac™), je moZné vykonat' iba po predchddzajicom suhlase
Objednévatel’a, a to vo forme pisomného dodatku k Zmluve, uzatvoreného v stlade s §
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18 zakona &. 343/2015 7., z.

Zhotovite! sa zavizuje preukdzat potrebné viastnosti vyrobkov a zhotovovanych
kongtrukeil pre stavbu pred ich pouZitim v rozsahu podPa zékona & 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristuptiovan{ uréeného vyrobku na tthu a o zmene a
doplnent niektorych zakonov a v stlade so zékonom &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplnent niektorych zékonov v zneni neskor$ich predpisov.

Zhotovitel' je opravneny po predchddzajucom pisomnom odsdhlaseni Objednivatel'om
pou#it i ekvivalent druhov materidlov a vyrobkov pouZitgch pri realizécii dicla oproti
materidlom a vyrobkom uvedenym v projekiove] dokumentacii, ktoré musia mat
minimélne kvalitatfvne vlastnosti (parametre) zodpovedajice vlasthostiam (parametrom)
materidlov, ktoré st uvedené v projektove; dokumentacii. V pripade pochybnosti o
ekvivalencii vyrobkov a materidlov je tito skutofnost’ Zhotovitel' povinny
Objednévatetovi preukézat’. V pripade, ak nepdjdé o ekvivalentné materidly a vyrobky,
Objednavatel nie je povinny ani opravneny ich pouZitie odstihlasit.

Clanok 1T
Miesto, ¢as a spdsob pinenia predmetu zmlavy

Miestom vykonania a dodania diela je objekty Objednavatela na adrese: Socidlna
poistoviia - ustredie, UL 29 augusta ¢. 8 a 10, 813 63 Bratislava.

Zhotovitel sa zavizuje vykonat a odovzdat’ diclo v nasledovnych lehotach plnenia :

29.1. zalatie realizdcia diela: najneskdr do 5 (piatich) pracovnych dni od datumu
odovzdania staveniska podla bodu 4.1.1 tejto Zmluvy, ‘

729, ukonfenie realizdcie diela: najneskér do 2 (dvoch) mesiacov odo dila
nadobudnutia G&innosti Zmluvy; ak v stlade s postupom podPa bodu 4.1.1. tejto
Zmluvy neddjde k odovzdaniu staveniska do 5 (piatich) dni od nadobudnutia
Ginnosti Zmluvy, ukon&enie realizécie diela je najneskdr do 2 (dvoch) mesiacov
od datumu odovzdania staveniska podla bodu 4.1.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak Zhotovitel vykona dielo pred lehotou
uvedenou v predchadzajicom bode tohto &lanku Zmluvy, je opravneny odovzdat’
ZhotovitePovi dielo aj pred touto lehotou. Zmluvné strany sa tiez dohodli, Ze Zhotovitel
vykond stpis prac a dodavok, ktoré boli riadne vykonané v silade s harmonogramom
shotovenym podla bodu 2.4 a2.5 tohto Slanku Zmiuvy ku difu 15.12.2024, a ktoré
Objednévatelovi v silade s Olankom 11 bod 3.6 Zmluvy vyfakturuje najneskdr do

20.12.2024,

Zhotovitel’ je povinny do (piatich) kalend4rnych dni odo dita nadobudnutia G&innosti
Zmluvy . predloZit Objednavatelovi na odsuhlasenic postup stavebnych préc
zohladiiujtici termin zadatia realizacie diela podla bodu 2.2.1. Zmluvy (harmonogram
vystavby) a plan bezpe&nosti ochrany zdravia pri préci (dalej len ,BOZP*) pre stavebnll
gGinnost (dalej len ,harmonogram®). Odsthlaseny harmonogram  (harmonogram
vystavby a plan BOZP pre stavebni Sinnost) je Zhotovitel povinny :dodriiavat’ podas
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celej realizdcie diela.

V harmonograme budi uvedené postupové (priebezné) terminy realizacie diela. K
postupovym terminom realizécie diela bude v harmonograme priradeny zoznam
materidlov, prac a vykonov s uvedenim ich ceny (dalej aj ,finanény objem plnenia®),
ktoré je Zhotovitel povinny zrealizovat' k prislu$nému postupovému terminu realizacie.
K zmene harmonogramu po jeho odsthlaseni Objednévateom podla predchédzajticeho
bodu mbdZe d6jst’ len so sthlasom oboch Zmluvnych strén.

Zhotovite! je povinny bezodkladne pisomne informovat Objednavatela o vzniku
akejkolvek udalosti, ktoré brani alebo staZuje vykonanie diela s dbsledkom omeskania s
plnenim harmonogramu alebo prediZenia lehoty plnenia.

V pripade, Ze Zhotovitel bude v omeSkani s plnenim harmonogramu z dovodov leZiacich
na jeho strane viac ako 14 (¥tmést’) kalendérnych dni alebo nedodrziava harmonogram
vystavby a zaroveil o tom pisomne neinformuje Objedndvatela v zmysle bodu 2.6, tohto
lanku Zmluvy, povaZuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné
poruenie Zmluvy.

V pripade, ¥e sa Zhotovitel ome3kd so zhotovenim diela v lehote podla bodu 2.2 tohto
lanku Zmluvy, mé Objednévatel pravo Ziadat néhradu Skody a zmluvnt pokutu v
zmysle ustanoveni tejto Zmluvy. :

Climok I1I
Cena plnenia a platobné podmienky
Cena za vykonanie diela je zmluvnymi stranami stanovend dohodou Zmluvaych stran v
stilade so zdkonom NR SR &. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskor§ich predpisov (d’ale]
len ,zakon & 18/1996 Z. z.%) a vyhldsky Ministerstva financii Slovenskej republiky ¢.
87/1996 7. 7 ktorou sa vykondva zdkon 8. 18/1996 Z. z. vo vyske:

Cena: 94 658,42€ (slovom: devitdesiatityri tisic Sest’stopiit'desiatosem eur a Styridsat’
dva centov ) bez DPH

Cena: 113 590,10 € (slovom: stotrinast’ tisic pétstodevitdesiat eur a 10 centov) celkom s
DPH

v &leneni podla Prilohy &. 2 tejto Zmluve.

Ak whotovitel: platcom’ DPH; wvedie coni s DPH: DPH b

externé naklady avydavky Zhotovitela, potrebné k riadnemu vykonaniu diela, najmé
kompletnt dodévku stavebnych prac a technologif, ako aj ndklady na dopravu, likvidaciu
stavebného odpadu, ak aj pripadného nebezpedného odpadu, vybudovanie, prevadzku a
vypratanie zariadenia staveniska, néklady spojené s vypracovanim dokumentdcie
skuto&ného vyhotovenia stavby a to v 2 (dvoch) vyhotoveniach v tladenej forme a v 1
(Gednom) vyhotoveni v digitélnej forme, ndkiady spojené s dodr¥iavanim v8etkych
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platnych zésad v oblasti poZiarne] ochrany a bezpednosti a ochrany zdravia pri prdci a
ochrany Zivotného prostredia vratane nakladov spojenych s vypracovanim planu
bezpednosti a ochrany zdravia pri préci v zmysle nariadenia viady SR &. 396/2006 Z. z. o
minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych po#iadavkich na stavenisko v platnom
zneni, ako aj vietky ostatné naklady sdvisiace so zhotovenim diela.

Pri pripadnej uprave ceny resp. iprave poloZiek vykazu vymer, podla Clanku I, bod 1.5
sa bude postupovat nasledovne: vietky prace naviac je Zhotovitel' povinny navrhnit a
zd6vodnit' zdpisom do stavebného denntka. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyvedicim a zdstupcom Objednavatela opravnenym konat' vo veciach
technickych nemaja charakter zmeny Zmluvy, slitia po odsthlaseni projektantom a
Objednéavatelom ako podklad pre uplatnenie zmien formou dodatku k uzavretej Zmluve.
Vietky odsthlasené zmeny prac a dodavok a navrh dodatku k uzavretej Zmluve musi
Zhotovitel' predloZit Objednavatel'ovi na kontrolu a odsthlasenie efte pred zadatim ich
realizécie. K zakatiu ich realizécie pristpi aZ po nadobudnuti Gdinnosti dodatku k tejto
7mluve uzatvorenému v silade s § 18 zékona &. 343/2015 7. z.

V stlade so zdkonom & 18/1996 Z. z. sa Zmiuvné strany dohodli na nasledovnom
spbsobe, akym sa uréi cena prac naviac, odsthlasenych Objednavatefom, na ddely
uzatvorenia dodatku k tejto Zmluve:

3.4.1. Zhotovitel' naviac prace a doda’wky oceni podla jednotkovych cien uplatnenych v
Prilohe &. 2 tejto Zmluvy;

3.4.2. Prace a dodavky, ktorgch jednotkove ceny sa nenachadzaji v Prilohe &. 2 tejto
Zmluvy, oceni Zhotovitel’ individualnou kalkuldciou v reZime ekonomicky opravnenych
nakladov podFa zédkona &. 18/1996 Z. z..

Prace, ktoré Zhotovitel nevykond, vykond bez prikazu alebo rozdielne od tychio
zmluvnych podmienok, alebo si nezaratal do ceny za predmet Zmluvy, Objednévatel
neuhradi,

V stlade s ustanovenim druhej vety bodu 2.3. ftejto Zmluvy, Zhotovite! ku diu
15.12.2024 zostavi stpis riadne vykonanych prac a dodévok (dalej len ,sapis prac®),
ktoré ocen{ podla poloZick uvedenych v Prilohe &. 2 tejto Zmluvy a bezodkladne ho
predlo#i Objednavatelovi na schvélenie, Stpis pric bude obsahovat’ ndzvy objektov,
poloZiek, jednotkové ceny, mnoZstvd, rozmery a sumy zrealizovanych poloZiek. Supis
préc bude vytvérany priamo z Prilohy & 2 tejto Zmluvy, priSom polozky, ktoré maju byt’
stdastou faktary, budi mat vyplnené politka tykajiice sa mnoZstva a pri poloZlkéch,
ktoré nie su predmetom faktlry, bude uvedeny nulovy Gdaj. Objedndvatel’ stpis préc
odsthlasi bezodkladne, najneskor nasledujiici pracovny defi po jeho predloZeni.

Platby za vykonanie diela budu uskutotnené Objednavatelom na zéklade dvoch faktlr.
Zhotovitel je oprivneny vystavit prvi faktaru na zdklade Objednavatelom
odstihlaseného stpisu prac vyhotovengho sposobom podra predchadzajiceho bodu tohto
lanku Zmluvy, Druhd faktira je Zhotovitel opravneny vystavit' aZ po protokolarnom
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prevzati diela spdsobom podla bodu 6.1. Zmluvy. Prilohu kazdej faktiry zdrovell mus
tvorif aj kryef list faktary a odsthlaseny mesalny stpis préac alebo preberaci protokol.
Uhrady faktir budu realizované prostrednictvom bezhotovostného platobného styku na
&slo adtu ZhotovitePa uvedené v zahlavi tejto Zmhavy.

Objednévatel’ uhradi Zhotovitefovi na zéklade vy§iie uvedenych predloZenych fakiir do
30 kalendérnych dnf od ich dorudenia Objedndvatelovi finandnh Siastku vo vyske 85 % z
fakturovanej sumy s DPH, a to prevodnym prikazom na Gget Zhotovitela uvedeny v
zéhlavi tejto Zmluvy. Objedndvatel 7 kazdej vystavengj faktiry zadrZi 15 % z
fakturovanej sumy s DPH, z ktorgch sa zavizuje ZhotoviteFovi vyplatit:

3.8.1. za4dr¥né vo vyske 10 % z fakturovanych sam s DPH po odstraneni vietkych vad a
nedorobkov uvedenych v preberacom protokole o odovzdani a prevzati diela,

3.8.2. zvyéné zadriné vo vyske 5 % z fakturovanych stm s DPH po uplynuti zéruénej
doby 60 mesiacov na stavebni Cast’ dicla.

Zadr#né uvedend v bode 3.8. tohto &lénku Zmluvy mdZe byt Objednavatelom pouZité
na odstranenie vad podfa Clanku VIII tejto Zmluvy, na uhradu zmluvnych pokut
dohodnutych  vtejto Zmluve; inych pokif, $kody spdsobenej v dosledku
Kkonania/nekonania Zhotovitela, alebo na thradu akychkol'vek nérokov Objednavatela
vo&i ZhotovitePovi' v priamej alebo nepriamej stvislosti s touto Zmluvou. Pre Géely
vyplatenia zadrZného podla bodu 3.8.1. tohto &lanku Zmluvy je dokladom preberaci
protokol o odovzdani a prevzati dicla, v ktorom bude potvrdené aj odstranenie vad
a nedorobkov. Pre tgely vyplatenia zadiZného podla bodu 3.8.2. tohto &lanku Zmluvy
je dokladom preberaci protokol o odovzdani a prevzati diela, v ktorej je uvedeny datum
uplynutia zérudnej doby 60 mesiacov na stavebnu ast’ diela.

Faktary musia obsahovat' vdetky néleZitosti datiového dokladu stanovené v zékone
% 922/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov, vratane
oznadenia &sla Zmluvy podla evidencie Objednavatela a musia byt vyhotovené v
silade so vietkymi aplikovatePnymi pravoymi predpismi, nesmu obsahovat’ Ziadne
chyby v pisani & potitanf alebo iné zrejme nespravnosti. Za spravne vyhotovenie faktar
zodpoved4 v plnom rozsahu Zhotovitel' Neoddelitelni sidast’ faktir tvori sipis prac
odsthlaseny Objedndvatelom alebo podpisany preberaéi protokol podla Clanku VI bodu
6.1 tejto Zmluvy.

V pripade, ak faktary nebudt vyhotovené v sulade s bodom 3.10. tohto &lanku Zmluvy,
Objednavatel méa pravo vrétit' ich Zhotovitelovi na doplnenie alebo prepracovanie s
uvedenim nedostatkov, ktoré sa maja odstranif. V takomto pripade sa ukondi pévodna
lehota splatnosti a nova 30 (tridsat) diiové lehota splatnosti pre Objednévatel’a zagne
plynit’ dorudenim doplnenej, opravenej, resp. novej faktiry od Zhotovitela.

Zhotovitel sa zavizuje vystavené faktiry zasielat’ listinne poStou a sfiGasne v textovo
&tatePnom stbore vo forméate PDF elektronicky na e-mailovi adresu Objednavatel'a
faktury@socpoist.sk, a to bezodkladne po ich vystaveni. Takto predloZené faktiry nesmi
byt vo forme obrézku, ale musia byt strojovo gitatelné. Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze obsah
faktar poslanych postou sa bude zhodovat’ s faktarami poslanymi v elektronickej podobe
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na e-mailovi adresu Objednavatela. Miestom dorudenia faktir v listinnej forme je
Socialna poistoviia, astredie, Ul 29, augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava. Pre zamedzenic

pochybnosti, za rozhodny deni doruenia faktar sa povazuje dedl, kedy boli
Objedn4vatel'ovi doru€ené faktary v listinnej podobe.

V silade s § 364 Obchodného sakonnika zmluvné strany suhlasia so zapo&itanim
vzajomnych pohfadavok. Objednavatel’ je oprévneny zapoditat’ zmluvné pokuty podla
lanku VII. Zmluvy proti dohodnutej cene.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ku ditu uzavretia tejto Zmluvy nie je 74vislou osobou voéi
Objednavatelovi v zmysle § 2 pism. n) sékona & 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v znent
neskorsich predpisov. Kazda zmenu stivisiacu s personalnym, ekonomickym alebo inym
prepojenim vodi Objednavatel'ovi v stvislosti s ustanovenim

§ 2 pism, n) zékona &. 595/2003 Z. z. o dani z prijmov v zneni neskor¥ich predpisov je
Zhotovitel' povinny Objednavatelovi pisomne oznamit ato do 5 dni odo dita vzniku
zmeny. |

’ Clanok IV
Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska

4.1.1.Objednavatel odovzda ZhotovitePovi stavenisko najneskdr do 5 (piatich ) dni odo
dita nadobudnutia GSinnosti tejto Zmluvy na zéklade pisomného preberacieho
protokolu, pridom presny datum a ¢as odovzdania staveniska oznémi Objednavatel
Zhotovitelovi najmenej dva dni vopred, Odovzdanie staveniska Zhotovitelovi
zaznamenaji Zmluvné strany v stavebnom denniku.

4.1.2.Bezddvodné odmietnutie prevzatia staveniska sa povaZuje za podstatné poruSenie
tejto Zmluvy.

4.1.3.7hotovitel zabezpeti na vlastné naklady zariadenie staveniska a zodpoveda za
zabezpedenie bezpednostnych a zdravotnych poZiadaviek na stavenisku v stlade
s platnou legislativou.

Povinnosti a spolupdsobenie Objedndvatela _

4.2.1.0Objednévatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom osoby oprévnenej rokovat’ vo
veciach technickych , ktord je uvedend v Clanku V bod 5.1 tejto Zmluvy, obsah
stavebného dennika a k zdpisom ZhotovitePa v fiom uvedenym sa pisomne vyjadrit
do 3 (troch) pracovnych dnf, inak sa md za to, Ze s obsahom zApisu sthlasf.

4.2.2.Objednévatel je opravneny kontrolovat’ dielo na kaZdom stupni jeho vykonévania.
Ak pri kontrole zistf, Ze Zhotovite! porusuje svoje povinnosti, md pravo Ziadat,
aby Zhotovitel' bezodkladne odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim diela
a dalej ho vykondval riadne. V pripade; Ze Zhotovitel v primeranej dobe,
dohodnutej v stavebnom denniku, nevyhovie tymto poZiadavkam Objednévatela,
povaZuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy.

4,2.3.0Objednavatel je povinny zabezpedit riadnu sadinnost’ projektanta pri vykonani
diela, ktorou sa rozumie predovietkym dozor projektanta a vykon autorského




SP é&islo Zmiuvy 48944-8/2024-BA

dozoru pri vykonani diela, ako aj poskytnutie sudinnosti Zhotovitelovi pii
zostavovani skigobného planu podla ¢lanku I1. bod 2.4 tejto Zmluvy.

4.2.4,0bjednavatel je povinny oboznamit Zhotovitela s prisludnymi internymi

bezpetnostnymi a poZiarnymi predpismi Objednévatel’a,

4.3 Povinnosti ZhotovitePa

4.3.1.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

Zhotovitel sa zaviizuje vykonat’ dielo na svoje naklady a na svoje nebezpedenstvo
podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve a riadne a véas vykonané dielo
odovzdat’ Objednavatefovi v stilade s ¢l. 11 bod 2.2 tejto Zmluvy.

Zhotovitel vykona stavebné prace a iné prace suvisiace s dielom v odbornej kvalite
podla pristusnych platnych STN, odvetvovych noriem, technickych predpisov a
vieobecne zdviznych platnych a uéinnych pravnych predpisov.

Zhotovitel’ je povinny viest' dokumenticiu vedenia stavby podla veobecne
zaviiznych pravnych predpisov prostrednictvom stavbyvediceho alebo nim
poverenou osobou. Do stavebného dennika sa budi zapisovat’ vetky skuto¢nosti
rozhodujlice pre zhotovenie diela. '
Zhotovitel je povinny dodrZiavat pokyny dané mu Objedndvatelom podas
vykondvania diela a tykajice sa diela.

Zhotovitel' je povinny sledovat obsah stavebného denntka a k zépisom
Objednavatel’a v lom uvedenym sa pisomne vyjadrit’ do 3 (troch) pracovnych dnf,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu sthlasi.

Zhotovitel' je povinny v priebehu realizécie diela z(castiiovat’ sa pracovnych a
kontrolnych porad v sulade s § 553 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v
zneni neskorich predpisov (d’alej len ,,zakon & 513/1991 Zb.).

Ak md pri vykondvani diela d6jst’ k zakrytiu dovtedy vykonanych Sinnost{ alebo
dasti diela, je Zhotovitel’ povinny vyzvat Objedndvatela na kontrolu realizcie
diela pisomne zapisom v stavebnom denniku 5 (pat) pracovnych dni vopred. Ak
Zhotovitel' nesplni uvedentt povinnost, je povinny umoZnit Objednévatelovi
vykonanie dodatofnej kontroly a zndSat ndklady s tym spojené. V pripade, Ze
Objednévatel’ nepride na konfrolu, na ktor: bol riadne pozvany, md¥e Zhotovitel
pokradovat’ v realizécii diela. Ak dast na kontrole Objednévatelovi znemozni
prekazka, ktord nemohol odstranit, moéZe bez zbytoéného odkladu poZadovat
vykonanie dodatodnej kontroly, je v8ak povinny nahradit’ Zhotovitel'ovi naklady
spbsobené oneskorenim kontroly a odkeytim kontrolovanych Casti diela, pokial’ sa
nepreukize, Ze kontrolované gasti diela boli vykonané vadne.

Zhotovitel' sa zavdzuje prepravit’ vzniknuty odpad podPa druhu a kategérii na
miesto zhodnotenia alebo zne$kodnenia v zmysle zédkona & 792015 Z. z. o
odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskordich predpisov,
pri¢om tito prepravu bude vykonévat na zaklade registricie (odpady kategorie O
alebo na zéklade sthlasu — odpady kategérie N vydaného prislu§nym Okresnym
uradom). Prepravu méze Zhotovitel' zabezpedit® aj trefou osobou, ktord vlastni
prisludnt registraciu alebo stGhlas na preprave odpadov. Objednavatelovi je
povinny odovzdat doklady (véZne listky, sprievodny list NO) zo skladky — -
zariadenia, kde bol odpad odovzdany. Odpad Zhotovitel odovzdd v mene
Objednavatela.
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43.9. Zhotovite!' je v stlade s § 551 zékona & 513/1991 Zb. povinny bez zbytoéného
odkladu upozotnit’ na nevhodni povahu alebo vady veci, podkladov alebo
pokynov danych mu Objedndvatel'om na vyhotovenie diela, ak Zhotovitel’ mohol
tiito nevhodnost zistit” pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

4.3.10. Ak Zhotovite! zisti skryté prek4Z#ky na mieste, kde sa ma dielo zhotovit, ktoré mu

brania zhotovit dielo riadne, je povinny ihned” takéto prekdZky ozndmif
ObjednavatePovi a ak sa nedaja odstranit’, navrhnit Objednavatelovi zmenu diela.

4.3.11. Zhotovite! v plnom rozsahu zodpovedé za bezpe€nost’ a ochranu zdravia os6b v
priestore staveniska. Zhotovitel zabezpedi pracovnikom ochranné pracovngé
pomdcky. Odborné préce musia byt' vykonané len pracovnikmi Zhotovitel'a alebo
jeho dodévatePov, majicich prisludni kvalifikdciu na vykonanie tychto prac.

4.3.12. Zhotovitel zodpoved4 za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpedenie a za
$kody vzniknuté poruenim svojich povinnosti podl'a § 373 aZ 386 zakona &.
513/1991 Zb.

4.3.13. Zhotovitel' sa zaviizuje redpektovat svojimi pracovnikmi pokyny a indtrukcie
riadiacich pracovnfkov Objednavatel’a, sivisiace s vnitornym poriadkom a
re¥imom prevadzky v objekte realizdcie diela. Zhotovitel' je povinny akceptovat
po¥iadavku Objedndvatel'a realizovat’ predmet zmluvy tak, aby o najmengj
obmedzil prevadzku a uZivanie inych priestorov Objedndvatela. Buracie prace
a stavebno-montdZne price shluénostou nad 75 dB sa zavizuje Zhotovitel
vykondvat' v pracovnych diioch po 15:00 h.

'4.3.14. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat' vietky platné zésady v oblasti poZiarnej ochrany
(dalej len ,,PO%), bezpednosti ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP®) a
ochrany Zivotného prostredia, vyplyvajice z platnych predpisov a zakonov
tykajucich sa tychto oblasti, ako aj dodiZiavat zésady bezpelnosti a ochrany
zdravia pri praci aochrany pred poZiarmi pri zhotovenf stavebnych préc
vypracovanych Objedndvatefom pre Zhotovitela, ktoré tvoria Prilohu &. 4 tejto
Zmluvy, a to v priebehu celgj doby plnenia tejto Zmluvy. Za ich pripadné
porudenie a vzniknutl $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

4.3.15. Zhotovitel' zabezpedi dostupnost/ riadny vykon &innosti stavbyvedtceho po celi
dobu realizacie diela, priom Zhotovitel’ je povinny bezodkladne pisorne oznamit’
poverenic alebo vymenu stavbyvediceho Objednavatel'ovi. Zhotovitel’ je povinny
kedykolvek na Ziadost objedndvatela vymenit najneskor do dsmich (8) dni od
pofiadania osobu stavbyvediceho, ak ma Objednéavatel’ k &innosti namietaného
stavbyveduceho vyhrady. , .

4.3.16. Zhotovite? nie je -oprdvneny bez predchddzajiceho pisomného  sthlasu
Objednévatela postipit’ akékolvek svoje prava (vratane pohPadavok) z tejto
Zmluvy na tretiu osobu. :

4.3.17. Zhotovite!' je povinny vyhotovovat a archivovat fotodokumentdciu o priebehu
vykonévania stavby, predovietkym viak vietkych zakryvanych Casti stavby. Képiu
fotodokumentécie odovzda Zhotovitel Objednévatelovi pri odovzdani dicla.

4.3.18. Zhotovitel zabezpe&i na svoje ndklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdZneho materidlu, vetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.
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4.3.19. Zhotovitel' podas realizdcie predmetu zmluvy zodpoveda za bezpe€nost, Cistotu

a poriadok na stavenisku, Zhotovitel je povinny désledne denne upratat’ stavenisko
po ukondeni prac a doddvok ako & prifahlych komunikécii, ktoré znegistil svojou
ginnostou pri realizécii predmetu zmluvy. V pripade nesplnenia tychto poZiadaviek
néklady vzniknuté Objedndvatelovi na zabezpetenie Sistoty a poriadku si uplatni
u ZhotovitePa, ktory sa zéroveii zavdzuje ich uhradit’

4.3.20. Zhotovitel  zodpovedd =za Cistotu komunikéci a vmitornych  priestorov

Objedndvatela, po ktorych dovéaza materidl a mechanizmy aza poriadok
a bezpednost na stavenisku, Pripadné $kody zporuSenia tejto povinnosti si
Objedndavatel uplaini u Zhotovitela, ktory sa zéroveft zavizuje ich uhradit’.

Clanok V
- Komunikacia

Ak v tejto Zmluve nie je ustanovené inak, akékolPvek vyzvy, ozndmenia alebo vystupy
vyzadované alebo predpokladané podPa tejto Zmluvy a/alebo dokumenty jednej
Zmluvnej strany adresované druhej Zmluvnej strane, musia byt vyhotovené pisomne v
slovenskom jazyku a podpisané prislusnou Zmluvnou stranou, resp. oboma zmluvnymi
stranami, ak to vyplyva z kontextu danej pisomnosti, a dorudené druhej zmluvnej strane
formou doporudenej zésielky, pripadne prostrednictvom kuriérskej sluzby, osobne alebo
elektronickou podtou na nasledovné adresy opravnenych/kontaktnych osdb:

Za Objednévatela:

Meno priezvisko: Ing. s :
Adresa: UL 29. augusta 10, 813 63, Bratislava
Tel. &.: +421

E-mail: (@socpoist,sk

Za Zhotovitel'a: )

Meno priezvisko: Marek Basek
Adresa: Baronka 1, Bratislava 831 06
Tel. &.. +421 !

E-mail: (@gmail.com

Odosielatel akejkoPvek pisomnej spravy moZe poZadovat pisomné potvrdenie prijemcu.

Kazdd komunikacia tykajica sa platnosti alebo Géinnosti Zmluvy, jej zéniku &i zmeny
musi byt pisomnd a dorudovand vyhradne postou ako doporudena zasielka, kuriérom
alebo osobne na adresu sidla prislunej zmluvnej strany, ktoré je uvedend v zahlavi tejto
Zmluvy.

AkakolPvek pisomnost dorufovana v savislosti so Zmluvou sa povaZuje za dorucent
druhej Zmluvnej strane v pripade dorudovania prostrednictvom:

a. elektronickej podty (e-mail) diiom, kedy Zmluvnd strana, ktora prijala e-mail od
odosielajiice] zmluvnej strany potvrdila jeho prijatie odoslanim potvrdzujiceho e-
mailu odosielajiicej Zmluvnej strane. Prijfmajica zmluvna sirana je povinnd dorugit’
odosielajiicej Zmluvnej strane potvrdenie o prijati e-mailu do 24 bodin pocas
pracovnych dni, po uplynutf tejto lehoty sa bude takyto email povaZovat’ za doruceny
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(ak bol dorugovany na e-mail kéntaktnej osoby uvedenej v bode 5.1. tejto Zmluvy,
resp. zmeneny postupom podla bodu 5.5 tohto glanku Zmluvy); '

b. podty, kuriérom alebo v pripade osobné dorutovania, dorudenim pisomnosti
adresatovi s tym, ¥e v pripade dorudovania prostrednictvom posty musi byt
pisomnost’ zasland doporutene s dorudenkou preukazujiicou dorudenie na adresu
prisiugnej Zmluvnej strany. V pripade dorucovania inak ako podtou, je mozné
pisomnost dorudovat aj na.inom mieste ako na adrese pristuSnej Zmluvnej strany, ak
sa na tomto mieste Zmluvnd strana v Sase dorudenia zdrZuje.

Kontaktné osoby zmluvnych stran uvedené v bode 5.1 tejto Zmluvy zodpovedaji za
koordindciu a organizaéné zabezpedenic. realizacie tejto Zmluvy a mdZu za zmluvnd
stranu realizovat vietky vyzvy, ozndmenia alebo iné vystupy vyZadované alebo
predpokladané podla tejto Zmluvy, vratane odsihlasenia harmonogramu podla &L II
bod 2.4 Zmluvy s vynimkou tikonov podl'a bodu 5.3. tejto Zmluvy.

Zmluvné. strany sa zavizuji bezodkladne pisomne oznémit akikoPvek zmenu svojich
kontaktnych idajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy a opravnenych osob uvedenych
v bode 5.1 tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane bez potreby uzatvorenia dodatku k tejto
Zmluve, pritom tieto zmeny st \i%inné vo&i druhej Zmluvnej strane ku difu, kedy jej
bolo, resp. mé sa za to, Ze jej bolo, dorudené pisomné ozndmenie 0 zmene kontaktnych
tidajov alebo opravnenych osdb podpisané Statutarnym organom dotknute; zmluvnej
strany alebo nim preukézatelne poverenou/splnomocnenou osobou.

Clanok VI |
Odovzdanie a prevzatie diela

Odovzdanie a prevzatic diela Zmluvné strany potvrdia podpisom preberacieho protokolu
v 4 (§tyroch) rovnopisoch, z ktox')’fch po 2 (dva) obdrdi kazdd Zmluvnd strana. Ak
vieobecne zavizné pravne predpisy alebo technické normy uréujt vykonanic—:‘ skudok,
osveddujucich dohodnuté vlastnosti diela, musi Gspedné vykonanié takychto skaSok
predchédzat’ odovzdaniu a prevzatiu diela.

Pripravenost’ na odovzdanie dicla je Zhotovitel povinny oznamit Objednévatelovi
pisomne, s uvedenim datumu ukondenia prac, ato najmenej 10 (desat) dni pred ich
ukondéenim.

Sudasne s odovzdanim diela je Zhotovitel povinny predloZit’ vietky doklady stvisiace s
realizéciou diela podla tejto Zmluvy, konkrétne stavebny dennik, doklady o likvidacii
odpadu, revizne spravy, doklady o vykonanych skiigkach, certifikatné osveddenia,
zéruéné listy, navody na obsluhu v slovenskom jazyku, certifikaty, resp. vyhlasenia
o zhode, vyhldsenia o parametroch, atesty pouitych materidlov, spravy o uspesne
vykonanych skudkach, resp. odbornych prehliadkach, fotodokumentaciu vyhotovenia
diela, pripadne iné doklady, ako aj dokumentdciu skutotného vyhotovenia stavby —
stavebna dast, a to v dvoch vyhotoveniach v tlatenej forme a v jednom vyhotoveni v
digitalnej forme. ' :

Zhotovitel je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia,
zvy$ny materidl a odpad na stavenisku tak, aby .mohol Objednévatel dielo riadne
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prevziat a uivat. Stavenisko je povinny dpine vypratat a upravit do 5 (pit’) pracovnych
dni, odo dita protokoldrneho odovzdania dicla.

Dielo mé4 vady, ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve, fo
znamena:

6.5.1. nie je dodané kompletne, resp. v poZadovanej kvalite,

6.5.2. vykazuje vady a nedorobky, ktoré brania riadnemu uZivaniuy, t. j. nie je vykonané v
celom rozsahu,

6.5.3. nie st predioZené vietky potrebné doklady podla tejto Zmiuvy, resp. sa v
dokladoch vyskytuju vady,

6.5.4. md pravne vady v zmysle zdkona & 513/1991 Zb. alebo je dielo zataZené pravami
tretich os6b.

Ak pri preberan diela Objednévate? zisti, Ze diclo ma vady braniace riadnemu uZivaniu,
dielo neprevezme a preberacie konanie zrusi, o Som vyhotovi zapis so Zhotovitel'om s
uvedenfm zistenych vad, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel' ma povinnost’
protokolarme odovzdat dielo po odstraneni tychto vad. Po dobu odstrafiovania vad
zistenych pri odovzddvani diela v pripade nedodr¥ania terminu ukondenia diela, je
Zhotovitel' v ome$kani s plnenim harmonogramu diela.

Ostatné drobné vady a nedostatky, ktoré nebrdnia riadnemu uzivaniu stavby, budi
spisané pri preberacom konanf s uvedenim spdsobu a terminu ich odstrénenia.

Povinnost zhotovit® dielo riadne a v&as si spinf Zhotovite!' odovzdanim diela v lehote
podPa Clénku II bod 2.2 tejto Zmluvy.

Clanok VII

A Sankcie
Objednévatel mé pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a zmluvna pokutu vo vyske:

a) 0,1 % z ceny podla bodu 3.1 tejio Zmluvy za kaZdy, aj zadaty defi omeSkania pri
nesplneni povinnosti Zhotovitela vykonat’ dielo riadne a v lehote stanovenej v &L 11
bod 2.2.2 tejto Zmluvy,

b) 100,- EUR (sto eur) za kaZdy, aj zaCaty dei omeskania v pripade, Ze¢ Zhotovitel
nespini povinnost’ odstranit’ vady diela v lehote podPa Clanku VIII bod 8.5. tejto
Zmluvy,

¢) 500,- EUR (pét'sto eur) za kazdy, aj zataty deii omeskania so splnenim povinnosti
podPa bodu 9.2. tejto Zmluvy,

d) 2.000,- EUR (dvetisic eur), ak Zhotovitel' v rozpore s $lankom XIII na plnenie tejto
zmluvy pouZije Subdodavatela, ktory nie je uvedeny v Prilohe & 3 alebo ktorého
zmenw/doplnenie Objedndvatel neodsihlasil postupom podla bodu 13.3. tejto
Zmluvy,

e) 100,- EUR (slovom sto EUR) za kaZdy, aj zacaty de#l omegkania s ozndmenim
zmeny Gdajov o Subdodévateloch v zmysle bodu 13.4. tejto Zmluvy,

) nominélnej hodnoty postipenej alebo zaloZenej pohladéavky, ak zhotovitel' v rozpore
s bodom 4.3.16 tejto Zmluvy postupil alebo zaloZil pohl'adavku z tejto Zmluvy bez
predchédzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela,

g) 1.000,- EUR (tisic eur) v pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’ v zmysle Clanku
bodu 13.6. tejto Zmluvy, a teda bude tato Zmluva plnend subdodévatel'mi (resp. budi
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na jej plneni participovat), ktor{ si riadne nesplnili svoju zédkonnti povinnost’ zapisu
do Registra partnerov verejného sektora (d'alej len ,RPVS®) a to za kaZd¢ho
subdodévatePa a subdodavatela podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 v spojeni s § 2 ods. 2
a 3 zékona & 315/2016 Z. z., o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni nicktorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len »zakon o
registri partnerov verejného sektora®), ktory sa riadne a v&as nezapiSe do RPVS,
resp. bude z RPVS vymazany,

h) 500,- EUR (pitsto eur) za kaZdy aj zadaty defi existencie dovodu vzniku préva na
odstupenie od Zmluvy v zmysle § 15 ods. 1 zdkona & 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov (dalej len
,zékon ¢. 315/2016 Z. z.), resp. § 19 ods. 3 zdkona & 343/2015 Z. z., pri¢om foto
pravo na zmluvnd pokutu zanikd, ak Objedndvatel’ odstipi od Zmluvy v silade s §
15 ods. 1 zékona & 315/2016 Z. z., resp. § 19 ods. 3 zdkona &, 343/2015 Z. z.; pre
zamedzenie pochybnosti rovnako zanikd aj pravo na odstiipenic od Zimluvy, ak si
Objec_inévatel’ uplatni narok na zmluvni pokutu.

Zhotovitel ma nérok uplatnit’ si u objednavatela trok z omeskania vo vyske podla
nariadenia vlady SR & 21/2013 Z. z., ktorym sa vykondvaju niektoré ustanovenia
v&kona & 513/1991 Zb. v platnom znen{ z neuhradenej fakturovanej giastky v termine
splatnosti za kaZdy, aj zadaty deti omeSkania.

Zmluvnd pokuta a trok z omegkania st splatné do 30 (tridsat) dni od ich vydislenia a
dorudenia faktiry na ich Ghradu druhej Zmluvnej strane.

Clénok VIII
Zodpovednost’ za vady a zaruka

Zhotovite! zodpoveda za to, Ze dielo bude vyhotovené v sillade s touto Zmluvou, bude
mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, wéené podkladmi Objednavatela a bude
zodpovedat kvalitativnym poZiadavkdm stanovenym v slovenskych a eurdpskych
technickych normach. ‘

74ruéng lehota na stavebnu &ast diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, je stanovend
podla vicobecne zavéznych prévnych predpisov na 60 (Zest'desiat) mesiacov, s
vynimkou zariaden, na ktoré vyrobca poskytuje odli§nd zarudni lehotu, min. viak 24
(dvadsatstyri) mesiacov. V tomto pripade plati zéruénd lehota uvedend v zarudnych
listoch, ktoré Zhotovitel odovzdd Objednévatelovi pri preberacom konan{. Zaruéna
lehota zadina plynit diom protokolarneho odovzdania a prevzatia  diela
ObjednévatePom a neplynie v &ase, kedy Objednavatel nemohol dielo uZivat’ pre vady,
za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Z4rukou preber4 Zhotovitel’ zéviizok, Ze dielo bude pocas zarudnej lehoty spdsobilé na
pouZitie na dohodnuty tidel a zachové si dohodnuté vlastnosti a kvalitu,

Objednavatel sa zaviizuje, Ze reklaméciu vady diela uplatni najneskdr do 14 (8trnast)
kalendéarnych dnf po jej zisteni pisomne. Za pisomne uplatnent reklamdciu sa povaZuje
aj reklamécia podané faxom, pripadne emailom na kontaktnt adresu uvedentl v bode 5.1
a zérovetl potvidend listovou zdsielkou,
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Zhotovitel sa zavizuje zatat s odstratiovanim vid dicla do 5 (piatich) pracovnych dni
od prijatia pisomnej reklamicie a vady odstranit’ do 10 (desat)) dni odo dila oznamenia
vady, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnu inak.

Objednavatel méa pravo zabezpeCit odstrénenie vad inou organizdciou na naklady
ZhotovitePa len v pripade vzdjomnej dohody so Zhotovitelom, alebo ak Zhotovitel .
neodstrani vady podPa bodu 8.5 tohto &lanku.

O odstraneni vadieklamovanych véad sa spiﬁé zApisnica, ktord bude podpisana
zéstupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak nie je odstranenie vad diela moZné, mdZe Objednavatel’ od Zhotovitela pozadovat
primerané zniZenje ceny diela.

Clanok IX

Zodpovednost za $kodu
Ak nevyplyva z prisluingch prévnych predpisov platnych a u&inngch na Gzemi
Slovenskej republiky inak, ak jedna zo Zmluvnych strin sposobi akikolvek 3kodu
druhej zmluvnej strane vo vztahu k tejto Zmluve, zodpovednost za $kody vratane $kod
spdsobenych tretim strandm sa bude spravovat podla vieobecnych ustanoveni o

néhrade $kody podPa § 373 a nasl. zakona & 513/ 1991 Zb.

Zhotovite! je povinng mat’ uzatvorend zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skody po
cel dobu platnosti a udinnosti tejto Zmluvy, ato v minimalnej vyske zmluvnej ceny
uvedenej v Clanku III bod 3.1 tejto Zmluvy. Splnenie tejto povinnosti je Zhotovitel
povinny Objednavatelovi preukézat’ kedykol'vek pocas platnosti a Gdinnosti tejto
Zmluvy.

Clanok X |
Prechod viastniciva a nebezpedenstvo Skod
Vlastnikom diela pocas jeho realizdcie je Objednavatel’.

Stavebny materisl a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpeduje Zhotovitel.
Kapna cena tychto vecf je sugastou ceny podfa Clanku IIL bod 3.1. tejto Zmluvy.
Zhotovitel zostiva viastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do stavby, na
ktorej sa dielo realizuje.

Nebezpedenstvo ¥kody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela zna$a Zhotovitel aZ do &asu protokoldrneho prevzatia diela
Objednavatelom.

Cléinok XI
Déverné informéacie a ochrana esobnych udajov
Zmluvné strany sa zavizujii zachovévat midanlivost o ddvernych informécidch, o
ktorych sa dozvedeli od druhej zmluvnej strany pri plneni tejto Zmluvy, resp. v ramei
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samotného plnenia predmetu tejto Zmluvy. Ak nie je d’alej v tejto zmluvne ustanovend
inak, za ddvernt informéciu sa povaZuje akykol'vek fidaj, podklad, poznatok, dokument
alebo akékoPvek ind informacia, bez ohPadu na formu jej zachytenia:

11.1.1. ktord sa tyka zmluvnej strany (informécie o jej Cinnosti, Struktire,
hospodérskych vysledkoch, vietky zmluvy, finandné, Btatistické a n&tovné
informécie, .informéacie o jej majetku, aktivach a pasivach, pohladdvkach a
zévizkoch, informdcie o jej technickom a programovom vybaveni, know-how,
hodnotiace $tadie a spravy, podnikatefské stratégie a plany, informacie tykajice
sa predmetov chranenych pravom ptiemyselného alebo iného duSevnc¢ho
vlastnictva a vietky dalie informacie o zmluvnej strane),

11.1.2. ktord bola poskytnutd zmluvnej strane alebo ziskand zmluvnou stranou pred
nadobudnutim platnosti a uginnosti tejto Zmluvy, pokial’ sa tyka jej predmetu
a/alebo obsahu, '

11.1.3. ktora je vyslovne zmluvnou stranou oznadens ako ,ddvernd”, ,confidential®,
sproprietary alebo inym obdobnym oznadenim, a to od okamihu ozndmenia
tejto skutognosti druhej zmluvnej strane,

11.1.4. pre ktord je stanoveny vicobecne zéviiznymi pravnymi predpismi platnymi a
(&nnymi v Slovenskej republike osobitny re¥im nakladania (najmé obchodné
tajomstvo, bankové tajomstvo, telekomunikainé tajomstvo, datiové tajomstvo,
osobné udaje a utajované skutoénosti).

Dévernou informéaciou nic je tato Zmluva, vrétane jej priloh, informacie, ktoré sa bez
poruenia tejto Zmluvy stali verejne zndmymi, informécie ziskané opravnene inak, ako
od druhej zmluvnej strany a informdcie, ktoré je Objednavatel’ povinny spristupnit’
alebo zverejnit’ podPa zdkona & 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informécidm a o
zmene a doplneni niektorgch zékonov (zékon o slobode informécif) [d’alej len ,,zdkon
& 211/2000 Z. z.%] alebo iného pravneho predpisu platného a G&inného na Gzemi
Slovenskej republiky.

Zhotovitel sa zavizuje, ¥e v silade s § 79 ods. 2 zdkona C. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych tdajov a o zmene a doplnent niektorych zékonov v zneni neskorSich
predpisov zaviaZe svojich zamestnancov a vietky d’al3ie osoby na jeho strane, ktoré sa v
ramei plnenia Zmluvy u neho alebo u Objednavatel'a oboznémia s osobnymi udajmi,
povinnost'ou mléanlivosti.

V pripade ak pre riadne plnenie tejto Zmluvy je nevyhnutné, aby Zhotovitel’ v mene
ObjednavatePa  spracuval osobné udaje, ktoré Objednavatel’ spracuva ako
prevadzkovatel, zavizuje sa Zhotovitel tieto spracivat vyludne za podmienok
stanovenych platnou.a Gginnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast” ochrany
osobnych tdajov, t. j. na zaklade osobitného prévneho tituln  (zmluvy
s ObjednavatePom, pripadne ak je to moZné v silade s danou legislativou na zaklade
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poverenia objedndvatela, resp. in€ho obdobného pravacho tkonuw), v kiorom
Objedndvatel’ stanovi predovietkym predmet a dobu spraciivania osobnych ddajov,
povahu a el ich spracivania, zoznam a rozsah osobnych tidajov, kategrie dotknutych
os6b a povinnosti a prava prevadzkovatel'a, ako g dalsie podmienky stanovené platnou
a titinnou legislativou Slovenskej republiky pre oblast’ ochrany osobnych Udajov.

Zmluvné strany sa zaviizuj( uZivat’ doverné informécie druhej zmluvnej strany vylucne
na udel, na ktory im boli poskytnuté, odovzdané, spristupnenc alebo akymkol'vek inym
spbsobom ziskané Zmluvnymi stranami na zéklade tejto Zmluvy. V pripade, Ze
Objednévatel’ - poskytne Zhotovitel'ovi dévernti informéciu v listinne] podobe,
Zhotovite? je povinny ju bezodkladne po pominuti udelu jej drZania vratit
Objednavatelovi.

Zmluvné strany sa zavizuju, %e dbvemné informécie budd ochrafiovat’ najmenej
s rovnakou starostlivostou ako ochrafiujt vlastné déverné informéacie rovnakého druhu,
v#dy vSak najmenej v rozsahu primeranej odbornej starostlivosti, predovietkym ich
budd chranit’ pred ndhodnym alcbo neoprivnenym poskodenim a znidenim, nidhodnou
stratou, zmenou alebo inym znehodnotenim, nedovolenym pristupom alebo
sptistupnenim alebo zverejnenim, pri¢om ak nie je v tejto zmluve ustanovené inak,
zaviznji sa, e bez predchadzajiceho pisomneho sthlasu druhej zmluvnej strany
neposkytnti, neodovzdaju, neozndmia alebo inym spdsobom nevyzradia, resp.
nespristupnia déverné informéacie druhej zmluvnej strany tretej osobe.

Zmluvné strany sa zaviizuji, e upovedomia druhd zmluvnd stranu o porudent
povinnosti ml¢anlivosti bez zbyto&ného odkladu potom, ako sa o takomto poruseni
dozvedeli, :

Povinnost zachovavat midanlivost sa nevztahuje na pripady, ak zmluvnej strane na
zéklade zdkona alebo na zakiade rozhodnutia prislusnéhe orginu vznikla povinnost
spristupnit’ alebo zverejnit’ ddvernt informéciu druhej zmluvnej strany alebo jej dast’. O
vzniku takejto povinnosti sa budi Zmluvné strany vzdjomne informovat’ bez
zbyto¢ného odkladu.

Ustanovenia jednotlivych bodov tohto &lanku Zmluvy ostdvaji platné a Gdinné aj po
ukondent tejto Zmluvy.

C1L XI1
Ukondenie zmluvy

Této Zmluva zanika:
a) splnenim vietkych zavizkov vyplyvajicich zo Zmluvy v dojednanom gase,

b) odstipenim od Zmluvy a to vylugne v pripadoch a za podmienok ustanovenych v
pristugnych pravnych predpisoch alebo vyslovne uvedenych v tejto Zmluve,

¢) vypoved’ou za podmienok podla bodu 12.8, tohto &lanku Zmluvy

d) pisomnou dohodou Zmluvnych stran.
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Ak sa porugenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy
alebo v zmysle § 345 zdkona & 513/1991 7b. za podstatné poruSenie zmluvy, mdZe
opravnena strana od Zmluvy odstapit, pokial to oznami pisomne drubej zmluvnej strane
bez zbytotného odkladu, najneskor do 30 (tridsat) kalendarnych dni po tom, ako sa o
porugeni dozvedela.

Ak opravnena strana oznémi druhej strane, Ze na spineni zmluvnych povinnosti nad’ale]
trv4, alebo nevyuZije v lehote pravo od Zmluvy odstipit, mbZe od Zmluvy odstapit’ len
spdsobom pre nepodstatné porusenie zmluvy v zmysle § 346 zakona ¢&. 513/ 1991 Zb.

Odstpenim od Zmluvy Zmluva zaniké ditom dorudenia prejavu vole opravnenej strany
druhej zmluvnej strane.

Odstipenim od zmluvy zanikaji vietky prava a povinnosti Zmluvnych stran, okrem
narokov na nahradu sposobenej $kody a ndrokov na zmhivné, resp. zédkonné sankcie a
ustanoveni, pri ktorych z povahy veci vyplyva, Ze maji trvat’ i po ukondeni Zmluvy
(napriklad ochrana dovernych informécif). Po zéniku zmluvy odovzda Zhotovitel
Objednavatelovi rozostavané dielo v stave, v akom sa ku dfiu odstipenia od Zmluvy
nachadza. Zhotovitel’ odovzda Objednavatefovi spola s rozostavanym dielom aj:

12.5.1. podklady potrebné pre finanéné vysporiadanie rozostavanej stavby,

12.5.2. atesty, osveddenia, zéruéné listy a ostatné doklady, tykajiice sa zrealizovane)
asti diela. ‘

Objednévatel rozostavané dielo v tomto stave preveézme.

O odovzdani a prevzati nedokonencho dicla spi¥u povereni zéstupcovia Zmluvnych
stran protokol. Protokol bude predovietkym obsahovat’ ticto naleZitosti:

12.6.1. zhodnotenie rozsahu odovzdavanej &asti diela,
12.6.2. supis odovzdavangych dokladov,

12.6.3. sapis Casti diela, na ktoré Zhotovitel' poskytne Objednévatelovi zéruku a dizku
jej trvania,

12.6.4. datum a podpisy opravnenych zastupcov Zrluvnych stran,

12.6.5. ocenenie vykonanych prac a dodévok, z toho osobitne sa uvedie zaplatena
Liastka a zostatok k Uhrade.

Vysporiadanie pohladévok z titulu odstipenia od Zmluvy:

12.7.1. ast diela zhotovengho do odstipenia od Zmluvy zostiva vlastnictvom
Objednavatela,

" 15.7.2. pre fakturdciu platia ustanovenia tejto Zmluvy.

Objedn4vatel je opravneny ukonéit tato Zmluvu pisomnou vypovedoun, a to i bez
uvedenia ddvodu, dorulenon Zhotovitelovi. Vypovedna lehota je 1 (jeden) mesiac a
zatina plynat deii nasledujici po dni, v ktorom bola vypoved' dorucend Zhotovitel'ovi na
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adresu uvedentt v zahlavi tejto Zmluvy.

Clanok X111
Subdedavatelia a zdpis v RPVS

Zhotovitel je opravneny plnit’ tito Zmluvu aj prostrednictvom tretich subjektov (dalej
len ,Subdodavatel™), pri¢om Zhotovitel bez obmedzenia zodpovedd za odborni
starostlivost’ pri vybere Subdodavatela, ako aj za sluzby vykonané a zabezpedené na
zaklade zmluvy o subdodavke.

Zoznam vietkych zndmych Subdodavatel'ov v Case uzatvorenia tejto Zmluvy, vratane
adajov o osobe opravnenej konat' za Subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia, je uvedeny v Prilohe &. 3 tejto Zmluvy.

AkékoPvek zmena afalebo doplnenie  Subdodévatela podlieha  schvaleniu
Objednévatel’a, ktory takyto stihlas bez zavazného dévodu neodoprie. O sthlas v zmysle
predchadzajlicej vety je Zhotovitel povinny poziadat’ Objednévatela najneskdr 14
($trnést’) dnf pred planovanym pouZitim nového Subdodévatela,

Zhotovite? je povinny ozndmit Objedndvatefovi akukol'vek zmenu udajov
o Subdodavatelovi uvedenom v Prilohe & 3, resp. zmenenom/ doplnenom podfa bodu
13.3. tohto &lanku Zmluvy, a to bezodkladne, najneskér viak do 3 (troch) dni, odkedy k
zmene udajov doslo.

Pre zamedzenie pochybnosti, v pripade aktualizécie Prilohy & 3, t. j. zmena udajov
o Subdodavateloch, nie je potrebné vyhotovit’ dodatok k tejto Zmluve.

Ak v stvislosti s plnenim podla tejto Zmluvy vznikne Zhotovitelovi povinnost’ zapisu
RPVS, Zhotovitel’ je povinny zabezpetit’, aby on, jeho subdoddvatelia a subdodévatelia
podla § 2 ods. | pism. a) bod 7. v spojeni s § 2 ods. 2 a 3 zdkona o registri partnerov
verejného sektora, ktorym v savislosti s touto Zmluvou vznikla povinnost’ zépisu do
RPVS boli riadne, v&as a po celi dobu trvania tejto Zmluvy zapisany do RPVS.

7a tdelom kontroly plnenia povinnosti v zmysle predchadzajiceho bodu tohto ¢lanku
Zmluvy je Zhotovitel' povinny kedykolvek na vyzvu Objedn4vatela, najneskdr do 3
pracovnych dni, predloZit’ zoznam vetkjch jeho zndmych subdodavatelov v zmysle § 2
ods. 1 pism. a) bod 7, ktori naplitaji definiéné znaky partnera verejného sektora podla §
2 ods. 1 pism. a) bod 7 v spojeni s § 2 ods. 2 a 3 zdkona o registri partnerov verejného
sektora, v Q(:)s‘lgdku ich participacie na plneni tejto Zmluvy (dalej len »Zoznam®) a
zérovett v§éfl€§ :'Zmluvy~'so subdodévatePmi identifikovanymi v Prilohe &. 3 Zmluvy,

_resp. nasledne doplnenymi/ zmenenymi postupom podia bodu 13.3 tohto &lanku

14.1

Zmluvy, ktorych neuviedol v zozname a nie si zapisani v RPVS. Za uplnost’ a
pravdivost’ poskytnutych Gdajov nesie pint zodpovednost Zhotovitel’,

h' 4
Clanok X1V
ZAvereéne ustanovenie

Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisania oprdvnenymi z4stupcami Zmluvnych
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strén a G&innost difom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav
vedenom na Urade vlady Slovenskej republiky v sulade s § 47a zakona &. 40/1964 Zb.
Obgiansky zdkonnik v zneni neskordich predpisov. Tato Zmluva je povinne
zverejfiovand zmluva podPa § Sa ods. 1 zékona & 21172000 Z. z. o slobodnom pristupe
% informéciam a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov.

NeoddelitePnou stitastou tejto Zmluvy st nasledovné prilohy:

Priloha &.1 — Specifikdcia diela

Priloha & 2 — Cenové kalkulacia (Vykaz vymer poloiiek rozpoétu) — Priloha &. 6 vyzvy
Priloha & 3 — Zoznam subdodévatelov

Priloha &. 4 — Zasady dodr¥iavania bezpenosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
pred poZiarmi pri zhotoveni stavebnych prac

Zmluvu je moZné menit a dopltiat’ len formou pisomnych oé&islovanych dodatkov
podpisanych oboma Zmluvnymi stranami.

Prava a povinnosti zmluvnych stran touto Zmluvou vyslovne neupravené sa spravujli
pravnym poriadkom Slovenskej republiky, predovSetkym prislu§nymi ustanoveniami
zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov, zdkona &.
154/1998 7. 7. o verejnych pracach a ostatnych prisludnych pravaych predpisov
platnych v Slovenskej republike.

Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratili platnost’ alebo st platné len stasti alebo
neskér stratia platnost, nie je tym dotknutd platnost’ ostatnych ustanoveni. Na miesto
neplatnych ustanoveni sa pouZije Uprava, ktors sa &o najviac pribliZuje zmyslu a tcelu
tejto Zmluvy, '

Této Zmluva je vyhotovena v 4 (8tyroch) rovnopisoch, z ktorych kazda Zmluvna strana
obdr#i 2 (dva) rovnopisy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze Zmluvu uzavreli na zaklade svojej slobodne a véaine
prejavenej vole, bez nitlaku, nie v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, Ze
ich zmluvnd voPnost nie je obmedzend, obsahu zinluvy porozumeli, na znak €oho ju
vlastnoruéne podpisali.

Za Objednavatel’a: : Za Zhotovitel'a:

Bardnka 1

e -
¥/ Gupn é’i?%msmaz_

....... RSP RRTIS -|-banonstopservia sk 0807-999-112 Y
Ing. Michal Tarilka Marek Basek
generalny riaditel konatel
Socidlnej poistovne Vortech s.r.0.
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Priloha & 1 k Zmluve o dielo & 48944-8/2024-BA

SPECIFIKACIA DIELA

Predmetom zmluvy je zévizok Zhotovitela realizovat’ vymenu leZatych rozvodov
v priestoroch suterénu budov Socidlnej poistovne nachddzajicej sa na Ul 29. augusta <. 8
a 10 v Bratislave (d’alej len ,objekt 8 alebo ,,0bjekt 10%) , v zmysle projektovej dokumentécie
vypracovanej zodpovednym projektantom Ing. Lukagom Beilom v aprily 2024 (d’alej len
sprojektova dokumentacia®), vykazu vymer a za podmienck dohodnutych v tejto Zmluve.

Vymena pozostdva z vymeny rozvodov studencj a teplej uZitkovej vody, technoldgie
cirkuldcie teplej uZitkovej vody avody pre hadicové navijaky existujticich poZiarnych
rozvodov.

Pévodné technické rieenie ,

Povodné leaté rozvody st vyrobené z materidlu pozinkovand ocel v rdznych rozmeroch.
V objektoch &. 8 a 10 je rozvod studenej vody spoloény aj pre nastenné poZiame hydranty
C52.

Rozvody studenegj vody v su v objekte & 8 umiestnené v zemi, na ktorych s zistené rdzne
poskodenia. :

Rozvody teplej uZitkovej vody a cirkuldcia teplej t¥itkovej vody su vedené pod stropom
7 kotolne objektn & 10 do objektu &, 8, ako rozvod v ramei stipadiek.

Navrhované technické riedenie:

Studend voda:

Projektovana je vymena rozvodu studenej vody z vodomerne v objekte & 8 z materidlu nerez
a plasthlinik (vid projektovii dokumentéciu a vykaz vymer). Na 1.PP sa potrubie bude
napdjaf’ na existujlce stipacie potrubia, Pri odbogke k stipaciemu potrubiu sa osadi gulovy
uzaver DN, podPa rozmeru potrubia. Pri vymene je potrebné dodrzat’ polohy existujticich
stipacich potrubi. Rozmery pottubia studenej vody je potrebné upravit' podla redlnych
rozmerov stipacicho potrubia. Potrubie musi byt izolované izolaciou vhodnou pre nerezové
potrubia, kvalitativne, ako mineralna vina alebo polyetylén (skratka PE). Na piite potrubia je
navrhované osadenie vypuifacieho ventilu DN15 a guPového uzaveru,

Tepla azitkova voda:

Projektovand je vymena rozvodu teplej uZitkovej vody od kotolne pre oba objekty &. 8 a 10.
Na trase potrubig si navrhované osadenia sekciovych vzaverov, Na 1.PP sa pofrubic bude
napajat’ na existujtice stupacie potrubla. Pri odbotke k stiipaciemu potrubiu sa osadi gufovy
uzéver DN, podPa rozmery pofiubfa’ Pri vymene je potrebné dodrzat polohy existujicich
stipacich potrubi. Rozmer potrubia teplej vody je potrebné vymenit’ podla realnych rozmetov
stapacieho potrubia. Potrubie musi byt izolované izoldciou vhodnou pre dané potrubie,
kvalitativne ‘ako minerdlna vina alebo PE. Na piite poirubia je navrhované osadenie
vypstacieho ventilu DN15 & gulového uzéveru.

Cirkulicia teplej uZitkovej vody:
Projektovana je vymena rozvodu cirkuldcie teplej tZitkovej vody z kotolne objektu €. 10 pre
oba objekty & 8 a 10. Na jednotlivych odbodkdch si navrhované regulaéné automaticke
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ventily prietoku na zéklade teploty a uzatvéraci ventil s vypstanim. Na pitu potrubia sa
osadi aj vypidtaci ventil DN13. '

Na 1.PP sa potrubic bude napajat’ na existujiice stipacie potrubia, Pri odbotke kstiipaciemu
potrubiu sa osad{ gulovy uzdver DN, podlPa rozmeru potrubia. Pri vymene je potrebné
dodrZat polohy existujucich stupacich potrubi. Rozmery potrubia je potrebné vymenit’ podia
redlnych rozmerov stipacieho potrubia, Potrubie musi byt' izolované izolaciou vhodnou pre
nerezové, plasthlinikové potrubia, kvalitativne ako minerdlna vlna alebo PE.

Voda pre hadicové navijaky peZiarnych rozvodov:

Projektovand je vymena leZatych astupacich rozvodov vody pre hadicové navijaky
poZiarnych rozvodov. TieZ sa vymietiajii pdvodné hydranty C52 za nové nastenné hadicové
navijaky DN25/30. V objekte & 10 buda menené leZaté a stipacie rozyvody na 1.PP. V objekte
&. 8 budit menené na 1.PP ana 1.NP. Pred napojenim kaZdého hadicového navijaku je nutné
osadit’ guPovy uzaver DN25, V pripade pouZitia izol&cie musi byt potrubiec obalené izoléciou
triedy reakcie na oheft Al, A2-s1-d0. Na pite potrubia je navrhované osadenie vypastacieho
ventilu DN15 a gufového uzaveru.

Skuigka vnitorného vodovodu: _

Kazdy vnitorny vodovod musi byt pred pripojenim na verejny vodovod obhliadnuty
avyskadany (tlakovd skugka). Obhliadku a skudku je moZné vykonat po Castiach alebo
veelku. Prevedenie vattorného vodovodu musi byf’ v sulade s projektom a s STN 73 6660.

Tlakovéa skiska:

Po vyhovujticej obhliadke vodovodu apred tlakovou skugkou (podla STN 75 5911) je
potrebné potrubie dobre preplachnut’ vodou. Vautorny vodovod v objekte sa skada pretlakom
rovnym 1,5 nsobku pracovného pretlaku , najmenej vak pretlakom 1 MPa. Skugobny pretlak
nesmie klesnit za 15 min, viac neZ o 0,05 MPa. Vnutorny vodovod skia montazna
organizdcia za pritomnosti skG¥obného orgénu (obstardvatel’). K meraniu sa pouZivajl
manometre s presnym odéitanfm s hodnotou najmenej 0,001 aZ 0,002 MPa. O vysledku
tlakovej skasky sa urobi zépis. Ak je vysledok skusky priaznivy, méZe sa vnitorny vodovod
pripojit na verejny. Vodu z verejného vodovodu moZno vpustit' aZ po pripojeni vodomeru.
O tlakovej skiiske musi byt vyhotoveny pisomny zéznam amus{ byt pri nej pritomny aj
kontrolny organ (zstupca obstardvatel'a).

Bezpednost a ochrana zdravia pri praci:

Pri stavebnych pracach je potrebné dodrZat' ustanovenia vyhlsky & 374/1990 Zb.
Slovenského uradu bezpednosti prace a Slovenského banského {radu o bezpelnosti prace a
technickych zariaden{ pri stavebnych pracach. Pred zahdjenim vykopovych prac je potrebné
zabezpedit’ vytydenie jestvujticich podzemnych inZinierskych siet. Pri realizdcii je potrebné
dodrzat’ vietky odstupové vzdialenosti jednotlivych sieti medzi sebou, ako aj od objektu.
Pravidl4 na vykondvanie préc na stavenisku, osobitné opatrenia pre jednotlivé préce s
osobitnym nebezpedenstvom a prisluiné informécie o bezpednosti a ochrane zdravia pri préci,
ktoré je potrebné zohPadiovat’ pri vietkych d’alsich pracach budd riefené v samostatnej Casti
dokumentécie zhotovitePa stavby - ,,Plan bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci a podklad®
(Priloha & 4 zo Zmluvy o dielo). Tento dokument bude obsahovat’ aj vyhodnotenic
neodstranitePnych nebezpedenstiev a neodstrénitefnych ohrozeni, ktoré vyplyvaji z
navrhovanych riefenf v uréenych prevadzkovych a uZivatel'skych podmienkach, postdenie
rizika pri ich pouZfvani a navrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpedenstvam a
ohrozeniam.

Bezpetnost a ochrana zdravia je definovand nasledujucimi zékonmi, ktoré mus{ zhotovitel
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stavby re$pektovat’:

155/2007 Z.z. O ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia aozmene adoplneni
niektorych zékonov

126/2006 Z.z. O vereinom zdravotnictve a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

124/2006 Z.z. O bezpe¥nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych
zakonov.

391/2006 Nariadenie vlady SR o minimalnych bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkéach
na pracovisko (preberd Smernicu Rady 89/654/EHS z30.11.1989 o miniméinych
poziadavkich na bezpeénost a ochranu zdravia na pracovisku)

Vyhlagka MPSVaR &. 46/2014 Z. z., ktorou sa meni a doplfia vyhlagka MPSVR SR ¢&.
147/2013 Z. 7., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia
pri stavebnych précach a pracach s nimi savisiacich

392/2006 Nariadenic vlady SR o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych pri pouZivani
pracovnych prostriedkov

306/2006 Nariadenie viady SR o minimalnych bezpe€nostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko

395/2006 Nariadenie vlady SR o minimélnych poZiadavkach na poskytovanie a pouZivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

387/2006 Nariadenie vlady o poZiadavkich na zaistenie bezpetnostného  a zdravotného
oznadenia pri préci

181/2006 Nariadenie viady o minimdlnych bezpednosinych a zdravotnych poZiadavkéch pri
rudnej manipuldcii s bremenami

596/2002 Z.z. O ochrane zdravia Pudi :

140/2008 Z.z., ktorym sa meni a doplta zdkon & 124/2006 Z. z. o bezpednosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni nicktorych zakonov v znenf zakona &. 3092007 Z. z. a
o zmene a doplneni zékona & 355/2007 Z, z. © ochrane, podpote a rozvoji verejného zdravia a
o zmene a doplneni niektorgch zdkonov

359/2007 Zakon o prevencii a naprave environmentalnych 3k6d a o zmene a doplneni
niektorych zakonov

309/2007 Zakon, ktorym sa meni a doplta zékon &, 124/2006 Z. z. o bezpetnosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zédkonov a ktorym sa menia a doplitaja
niektoré zdkony

7akon & 264/1999 Z.z. o technickych poZiadavkach na vjrobky aposudzovanie zhody
a o zmene a dopinenf nicktorych zdkonov v zneni neskorgich predpisov

74kon &. 125/2006 Z.z. o indpekeii prace so zapracovanymi zmenami

74&kon & 50/1976 stavebny zékon v zneni neskordich predpisov

Prevadzkovatel okrem toho musi akiualizovat’ pracovné a bezpetnostné predpisy pre
pracovnikov na pracovisku a musi ich vyvesit na viditernom mieste, ako i vybavit
pracovnikov predpisanymi ochrannymi pomdckami, takisto zabezpedit pravidelné Cistenie
sariadeni a ich okolia a kontrolovat’ dodrZiavanie predpisov bezpe&nosti prace pracovnikmi,
ako i celkovil &istotu na pracovisku.

Prestupy rozvodov a prestupy inStalécil cez poiame deliace konstrukeie musia byt utesnené
kondtrukénymi prvkami takého druhu, ako s poriarne deliace konStrukeie, ktorymi
prestupuji. Utesneny prestup mus{ spifiat’ poFiadavky na poZiarnu odolnost’ poZiarne deliacej
konstrukcie, ktorou prestupuje v zmysle platného projektu PO.

Pred za&iatkom prac je potrebné vykonat’ obhliadku a zameranie a v pripade rozdielov je
potrebné informovat’ zastupeu verejného obstaravatel’a a architekta.
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Prilqha & 2 k Zmluve o dielo & 48944-8/2024-BA

Priloha &2 — Cenova kalkuldcia (Vykaz vymer poloZiek rozpo¢tu) ~ Priloha ¢. 6

VYZVY
Naklady z rozpoctu 94 658,42
PSV Prace a dodavky PSV 94 658,42
713 Tzol4cie tepelné 11 102,80
1 [k [ 7134821015 | Monta trubfo 2 PB, hr.15-20 m [229,000] 13,50 3 091,50
mm,vaiit.priemer do 100 mm
Tzolacnd PE dxhr. 22x13 mm, nadrezand,
2 §83310002800' na izolovanie rezvodov vody, kilrenia, m | 30,000 0,85 25,50
zdravotechniky
Tzolacnd PE trubica dxhr, 28x13 mm,
3 §83310003000. nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m | 50,000 0,90 45,00
kiirenia, zdravotechniky
Tzoladng PE trubica dxhr, 35x13 mm,
4 §8331 0003200, nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m 31,000 0,95 29,45
kitrenia, zdravotechniky
Izolaénd PE trubica dehr. 42x13 mm,
5 ;8331 0003200. nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m i 21, 000 120 25,20
kiirenia, zdravotechniky
Izoladnd PE trubica dxhr. 04x13 mm,
6 §83310003200' nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m 5,000 2,91 14,55
kitrenia, zdravotechniky
Tzolacndg PE trubica dehr. 76,1x13 mm,
7 §83310003200' nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m | 92,000 2,70 248,40
kiirenia, zdravotechniky ‘
8 | K| 7134821315 | MontéZ trublc 2 PE, hr.30 m |426,000] 14,20 6 049,20
mm,vnit.priemer do 100 mm
zolacnd PE trubica dihr. 22x25 mm,
8 §83310006200‘ rozrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m }236,000 2,20 519,20
kirenia, zdravotechniky
Tzolacna PE trubica dyhr: 28x25 min,
10 283310006300. rozrezand, na izolovanie rozvodov vody, m | 47,000 2,60 122,20
Ay . ,
kitrenia, zdravotechniky
Ezolacnd PE trubica dxhr, 35x25 mm,
11 2,83310006300' rozrezand, na izolovanie rozvodov vody, | m | 63,000 2,70 170,10
kirenia, zdravotechniky '
Izolacnd PE trubica dehr. 42x25 mm,
12 §83310006300. rozrezand, na izolovanie rozvodovvody, | m | 28,000 3,10 86,80
ktirenia, zdravotechniky
Tzolacnd PE trubica dxhr. 54x25 mm,
13 §83310006300. rozrezand, na izolovanie rozvodov vody, m | 22,000 7,60 167,20
kiirenia, zdravotechniky
Izolacnd PE trubica dxhr. 64x25 mm,
14 §83310006300' rozrezand, na izolovanie rozvodov vody, m i 30000 8,20 246,00
kiirenia, zdravotechniky
Presun hmdt pre izoldcie tepeiné v o
16 608713202.5 objektoch vyiky nad 6 m do 12 m % | 25,000 10,50 262,50
722 Zdravotechnika - viitorny vodovod 41 813,61
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1
i
i

Nerezové potrubie d22%1,2 mm, vratane ' N
16 | K | 72217 1xxx montéZe a fitingov m | 33,0001 23,60 778,80
Plasthlinikové potrubie d26¥3,0 mm, X
17| K | 72217 1xxx vratane montaZe a fitingov m | 215,000 5,00 1 075,00
Nerezové potrubie d28%1,2 mm, vratane
181 K 172217 lxxx montaZe a fitingov m | 93,0001 2840 2 641,20
Plasthlinikové pofrubie d32%3,0 mm,
19 | K | 72217 1xxx Vrétane montéZe a fitingov mi{ 12,000 8,70 104,40
Nerezové potrubie d35%1,5 mm, vratane
201 K | 72217 1xxx montéve a fitingov m | 450001 39,00 1 755,00
Plasthlinikové potrubie d40%3,5 mm,
29 | K 172217 1xxx vrftane montaZe a fitingov m | 43,000 14,50 623,50
; *
ool 1 | 7201710x | Nevezové pottuble d4271,5 mm, vidtane 1y, | 49,000| 43,50 2 131,50
inontaZze a fitingov
Nerezové potrubie d54*1,5 mm, vritane )
23| K | 72217 1xxx monta¥e a fitingov m § 22,000 64,00 1 408,00
. 3 E3
oa | | 7221710 | Nerezove potruble d64*2,0 mm, vidtane |, | 35000\ 67,50 2 362,50
montdZe a fitingov
. 3 E3
95|k | 7221713 Nelezgvé pot.ruble d76,1%2,0 mm, vritane m | 92,000] 148,00 13 616,00
montdZe a fitingov
MontaZ guPového kohita zévitového
26| K {7222210xx.8 priameho pre vodu G 3/4" - DN20 ks | 21,0007 28,00 588,00
o7 ag| 5511100049x5 | Glefowy uadver prevodu /47-DN20, | g | 3,000, 10,20 30,60
niklovand mosadz
28| 17| 5511100040xx5 | GToV uzdver prevodu 3/47- DN2Os | | 15,000\ 28,00 504,00
vypiistanim, niklovand mosadz
Monté¥ regulagného ventilu na cirkuldciu
295 K | 722221008 D20 - automatického - termostaticky ks | 18,000| 41,00 738,00
sobar| 55111000775 | ¥vetovact ventil pre cirkuldci - ks | 18,000 67,00 1 206,00
termostaticky - automaticky
31 [ K 77222210%x.5 Monté¥ vyptitacieho ventilu DN15 ks | 48,000 18,00 364,00
32| M| 551110005 LocS | Vypustacl ventil DNIS, niklovand mosadz | ks | 48,000 5,20 249,60
Monté# gufového kohita zdvitového
33 K 1722221020.5 priameho pre vo du G 1-DN25 ks i 30,000 26,00 780,00
24| M 551110005100, G}:lovy uzdver pre vodu 1" - DN23, ks | 300000 1240 372,00
S niklovand mosadz
Montdz gulového kohita zévitového
351 K 1722221020.5 priameho pre vo du G 5/4 - DN32 ks 3,000 34,00 102,00
36| M 351110005100 G'ulovy uzdver pre vodu 5/4" - DN32, ks 3.000| 2350 70,50
S niklovand mosadz
Monta¥ gulového kohita zévitového
37 | K | 7222210xx.5 priameho pre vodu G 6/4 - DN40 ks 4,000 39,00 156,00
") r F N
58| 31| 551110005 1w | Gilovs uadver pre vodiu 6/4” D40, s | 4000] 3850 154,00
niklovand mosadz
MontaZ guPového kohita zdvitového
a9t K [7222210xx.5 priameho pre vodu G 2 1/2- DN63 ks 3,000 4,50 13,50
w0l al 557110005 s, | Gulovs uzdver prevodu 2 /2" DNG3, 4 4| 3,000| 136,50 409,50
niklovand mosadz
Po¥iarny prestup na potrubie nehorlave
41| K | 7222210xx.8 60-90 min. podla projektu PO s ks | 50,000 32,00 1 600,00
nehorlavou izoldciou
\iz K §7222210xx.8 Napojenie na existujtci rozvod ks 6,000 43,00 258,00
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43| K | 7222210xx.8 DemontéZ pbvodnych 1‘ozvodqv, m |369,000 8,50 3 136,50
Kotvenie potrubia podPa technickej i
44 | K | 7222210068 | sibacie vgroben kpl| 1,000] 840,00 840,00
45| K |7222210xx.8 Qdvoz a likvidacia odpadu o% | 25,000] 35,50 887,50
Tlakova skutka vodovodného potrubia
465 K 1722290226.8 Javitového do DN 50 m | 369,000 1,00 369,00
Preplichnutic a dezinfekeia vodovodného §.
47 | K [722290234.85 potrubia do DN 80 m {369,000 1,70 | 627,30
Presun hmot pre vaiitorny vedovod v or 11
EB K | 9987222xx2.8 objektoch vy3ky nad 6 do 30 m v | 129,687 10,50 1361,71
Zdravotechnika - voda pre hadicové
D 722 navijaky 41 292,01
a0 |k L 7221713%x Qcefové p.ozmkované potrubie DN25, m | 69,6000 25,00 1 725,00
vritane fitingov
ool x 7221713 | Qocové poinkované pofrubie DNAO, =, +14g,000) 32,00 4 736,00
- yritane fitingov
o1l 7221713 | QcoFové pozinkované potrubie NSO, = 1y 197,200 46,00 5 852,12
vratane fitingov
Nastenny hadicovy navijak DN25/30 m -
52 | K | 7221713xx so stalou hadicou do steny, vrdtane ks | 29,0007 420,00 12 180,00
osvetlenia navijaku (na baterku led)
Monté? - Ocelové pozinkované poirubie
53| K [7221713xx DN25, DN40, DNS0 m | 344,220 21,10 7 263,04
Monté¥ gul'ového kohuta zdvitového
54| K |722221020.8 priameho pre vodu G 1 - DN25 ks | 29,000 25,00 725,00
55! M 551110005160 Gf.rl ovy uzdver pre vodu 1" - DN25, ks | 20.000] 14,60 423,40
S niklovand mosadz
MontaZ gulového kohita zavitového. .
56| K 17222210xx.8 priameho pre vodu G 2 - DNSO ks 1,006 39,00 39,00
2 » 2 . " "_
57| M 351110005100 Qr:lovy uzdver pre vodu 2" - DN50, k| 1000 6252 62,52
S niklovand mosadz
MontaZ gufového kohita zavitového
58| K [7222210xx.5 priameho pro vodu G 6/4 - DN40 ks | 7,000] 37,00 259,00
50| 47| 551170005 x5 | Gtbows uadver pre vodhu 614" DNAC, ks | 7,0001 3850 269,50
niklovand mosadz
601 K | 7222210xx.3 Monta¥ vypti§tacieho ventilu DN15 ks i 5,000 19,00 95,00
61| M1 5511100051xx.S | Vypiistact ventil DN15, niklovand mosadz | ks 35,000 6,50 32 50
62| K | 7222210xx.8 Napojenie na existujici rozvod ks 2,000 22,00 44,00
63| K} 7222210xx.8 Demont4¥ pdvodnych hydrantov ks | 29,000 30,00 870,00
on | K | 7222210005 | KOtvenic pofrubia podta technicke] kpl| 1,000| 890,00 890,00
$pecifikdcie vyrobeu -
851 K | 7222210xx.5 Odvoz a likvidacia odpadu % | 20,000 35,50 710,00
ol 1 | 72222100 | J0drové vitanie do priemeru 80 i b Tyg | 350000 70,00 2 450,00
dosky max. 200 mm
Po¥iarny prestup na potrubie nchorlavé
67 | K 17222210xx.5 60-90 min. podla projektu PO s ks | 32,0060§ 30,00 960,00
nehorlavou izolécion
Tlakova skitka vodovodného potrubia
68| K| 722290226.5 Lavitového do DN 50 m j344,220 1,00 344,22
Presun hmot pre vagtorny vodoved v o
69 | K | 9987222xx2.5 objektoch vyiky nad 6 do 30 m % | 129,687 10,50 1361,71
D 799 Ostatng 450,00
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Pripravné prace (obhliadka, zameranie

K | 9987222xx2.8 | existujiicich tras potrubia, konzuitdcia s % | 50,080 2,50 125,00
obstaravateFom)

« | 0087200 | Yypracovanie projektuskutotného it 10001 200,00 200,00
vyhotovenia - porealizaéné zameranie

K 19987222xx2.8 | Mimostaveniskova doprava % { 50,000 2,50 125,00
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Priloha & 3 k Zmluve dielo & 48944-8/2024-BA

70ZNAM SUBDODAVATELOV

Na uskutoéneni plnenia tejto Zmluvy

a) sa nebudd podielat subdodavatelia a cely predmet Zmluvy uskutocnime viastnymi
kapacitami.*

V Bratislave , dila 09.12.2024 - .

_Vortech s.v.o.
Bardnka 1

831é)6 Bratislava

: ICO; 50 597 663
R——

1 - DIC: 2120304562

¥ { {C.UPH-SI2120304562
snnonstopseniS.sk 09079 .

7a Zhotovitela

*nehodiace sa preSkrinit
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Priloha & 4 k Zmluve dielo & 48944-8/2024-BA

7 ASADY DODRZIAVANIA BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA

a)

b)

d)

PRI PRACI A OCHRANY PRED POZIARMI PRI ZHOTOVENI

r

STAVEBNYCH PRAC

Vietky pracovné Einnosti realizované za ulelom naplnenia predmetu zmluvy bude
vykonévat zhotovitel' z stlade s platnymi pravnymi predpismi a ostatnymi predpismi
na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri praci (dalej len ,BOZP*) aochrany
pred poZiarmi (d’alej Jen »OPP).
Zhotovitel je povinny preukazatelne poudit’ zamestnancov pred vykonom pracovnych
gnnosti o svojich povinnostiach, najmi o povinnostiach a spbsobe sprdvania sa
v priestoroch ana pracoviskach objednédvatela, o povinnosti zachovéavat mlganlivost
o vietkych skuto¥nostiach, o ktorgch sa dozvedia v stvislosti s vfkonom pracovnych
dinnosti.

Zhotovitel’ je povinny pred ndstupom na vykon pracovnych Einnosti zabezpeGit ucast
vietkych zamesthancov shotovitela, ktorf budd vykonavat’ pracovné ginnosti v zmysle
zmluvy na vstupnom $koleni BOZP 2 OPP ako iudast na daldich Skoleniach podla
poziadaviek objednéavatel'a (napr. gkolenie z internych predpisov). Svoju udast’ na $koleni
potvrdia zamestnanci shotovitela viastnoruénym podpisom do prezendnej listiny.
Uvedené $kolenia vykond objednavatel. Tymto ustanovenim nie je dotknutd povinnost
zhotovitela vykonavat vodl svejim  zamestnancom pravidelné, zrozumitelné
a preukazatelné oboznamovanie sa platnymi prévoymi predpismi v oblasti BOZP
v zmysle pristuinych ustanoveni z&kona Narodnej rady Slovenskej republiky €. 124/2006
7. 7. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri préci a o zmene a doplnent niektorych zékonov
v zneni neskorich predpisov. '

Zhotovitel' je povinny 48 Hodin pred zatiatkom préc, pisomne zaslat’ objedndvatelovi
zqznam svojich zamestnancov, ktori budd yykonavat' pracovnii &innost’ s uvedenim ich
identifikatnych ddajov a zoznam vozidiel s ECV, ktoré budd vstupovat do arcélu
24 udelom vykonu pracovnych tinnosti. Zhotovitel' sudasne berie na vedomie, Ze Fiadnej
inej osobe ani vozidlu nebude povoleny vstup do akéhokol'vek objektu objednévatela bez
predchadzajuceho suhlasu objednavatela.

Zhotovitel' je povinny dodiZiavat zdkaz prace pod vplyvom alkoholu, omamnych
a psychotropnych latok na pracoviskdch a v priestoroch objednavatela a v pracovnom
dase aj mimo tychto pracovisk a priestorov a zabezpedif aby jeho zamestnanci, pripadne
tretie osoby, nenastupovali pod ich vplyvom do prace, nevnaali takéto latky
na pracoviska objednavatela a podrobili sa vy3etreniu, ktoré vykonava objednéavatel
pripadne stré¥na sluzba, resp. pristuny orgdn Statnej spravy, aby zistil, & nepracuje
pod vplyvom tychto latok. Zhotovitel je povinny tieZ zabezpelit dodrZiavanie zékazu
fajenia v priestoroch a na pracoviskach objedndvatela,
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Zhotovite!' je povinny zabezpegit, aby obsluhovanie pracovnych prostriedkov a vykon
pracovnych &innosti s vyS$im rizikom, (ktoré ustanovuj osobitné predpisy) vykondvali
osoby s potrebnymi povoleniami/opravneniami (prislusnou odbornou spdsobilostou).

Zhotovitel zodpovedd za spracovanie plénu bezpe¢nosti aochrany zdravia pri praci
v zmysle natiadenia vlady Slovenskej republiky ¢&. 396/2006 Z. z. o minimélnych
bezpednostnych a zdravotnych poZiadavkdch na stavenisko, za uréenie a spracovanie
bezpednych pracovnych a technologickych postupov v zmysle § 4 vyhlasky Ministerstva
préce, socidlnych veci arodiny Slovenskej republiky 8. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpe&nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach
apracach s nimi sivisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niecktorych
pracovnych innosti v zneni neskor¥ich predpisov pre ginnosti vykonévané na stavenisku,
ich predlo¥enie objednavatelovi pred zatatim préc a v pripade potreby ich aktualizovanie.

Zhotovitel zodpovedé za bezpedny vykon pric na stavenisku, za bezpedny stav pracovisk,
priestorov, komunikécif a socidlnych priestorov prevzatych od objedndvatela.

Zhotovitel' je povinny zabezpedit' vybavenie staveniska bezpednosinym oznadenim, ako
aj jeho akfualizdciu v zmysle nariadenia viady Slovenskej republiky &. 387/2006 Z. z.
o poZiadavkéach na zaistenie bezpednostného a zdravotného oznadenia pri praci v zneni
nariadenia vlady Slovenskej republiky €. 104/2015 Z. z.

Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost' v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (trazy, po¥iare, havéaric a pod.) vodi prisluSnym Statnym organom a vznik takejto
udalosti bezodkladne ozndmit aj objednavatelovi za ugelom objektivneho vySetrenia
yzniknutej mimoriadne]j udalosti a prijatia preventivnych opatreni.

Zhotovite? je povinny vhodnym spdsobom zabezpedit stavenisko proti vstupu
nepovolanym osobam pocas uskutodiiovania zmluvnych pracovngch vykonov. Zhotovite!
je povinny vhodnym spdsobom zabezpeCit stavenisko i v mimopracovnom ¢ase.

Zhotovitel' je povinny pre innosti so zvySenym nebezpedenstvom vzniku poZiaru
vzmysle § 1 vyhlagky Ministerstva vnitra Slovenskej republiky & 121/2002 Z. z.
o poZiarnej prevencii v znenf neskor$ich predpisov urgit’ poZadovany pocet zamestnancov
na Gdel vykonu protipoZiarnej asistenénej hliadky, na tento el zabezpedit' ich Glast na
odbornej priprave vykonanej objedndvatelom pred zaCatim ¢innosti. Odbornt priprava a
vybavenie protipoZiarnej asistenénej hliadky zabezpedi objednavatel’.

m) Cinnosti so zvy$enym nebezpedenstvom vzniku poZiaru mo¥e zhotovitel vykondvat’ len

na zdklade pisomného povolenia vystaveného objednévatefom a po vykonanf prisluSnych
opatreni v oblasti BOZP a OPP. O potrebe vykonania uvedenych &innosti je zhotovitel
povinny s dostatodnym Sasovym predstihom informovat’ objednavatela.

Zhotovitel je povinny preukazatelne oboznamit ostatnych subdodavatelov
s poziadavkami BOZP obsiahnutymi v dokument4cii k stavenisku (pldn BOZP,
technologické a pracovné postupy apod.), rovnako je zhotovitel povinny obozndmit
urdenych zamestnancov objedndvatela ystupujicich na stavenisko za tGgelom vykonu
kontroly, resp. plnenia inych pracovnych povinnosti s nebezpedenstvami a ohrozeniami
vyplyvajlicimi z vykonu prac zhotovitel'a na stavenisku. Objednavatel je povinny pohyb
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zamestnancov objedndvatela, resp. inych osdb v pdsobnosti objedndvatela na stavenisku
vopred hlgsit’ zhotovitelovi.

Zhotovitel' je povinny na vykonanie vietkych pracovnych &innosti realizovanych
za udelom splnenia predmetu zmluvy pouZit' len tych zamestnancov, ktorf si odborne
a zdravotne spbsobili, skdseni a preukézatelne obozndmeni s miestom staveniska
vo vztahu k vykondvanej pracovnej Sinnosti (plan BOZP, technologické postupy a pod.).
Zhotovitel' zodpovedd zaodborni a zdravotni spbsobilost izamestnancov svojich
subdodavatelov.



