


MontéZ nového Zl'abového systému vratane prisluSenstva.
(vys$sie uvedené ¢innosti Zhotovitela pre Objednavatel’a sa d’alej v texte oznacuju aj ako len
»Dielo v prislu§nom gramatickom tvare)

zavizok Objednavatel'a Dielo prevziat’ a zaplatit’ za jeho vykonanie Cenu diela.

2.Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel’ zhotovi Dielo na adrese objektu uvedeného v bode 2.2.
tejto zmluvy a to podl'a obvyklych pracovnych postupov a technickych noriem. Predmetné Dielo sa
Zhotovitel’ zavidzuje zhotovit’ v rozsahu uvedenom vyssie. Zhotovitel’ sa zavézuje pri vyhotovovani
Diela dodrzat’” dohodnuté alebo obvyklé materialy, vyrobky a postupy, alternativne pouZit' vhodné
substituenty, ktoré v§ak budd v porovnatelnej miere a kvalite.

¢l IV. Dojednany ¢as dodania Diela
Zhotovitel’ sa zaviizuje:

1. zagat’ pracovat’ na Diele najneskor dria 15.1.2025 az20.1.2025 (Podla pocasia)

ukoncit’ Dielo najneskor diia 15.2.2025 az 20.2.2025 (Podl'a pocasia)

odovzdat’ Dielo Objednavatel'ovi najneskor dia 28.2.2025.

Dielo je ukonéené diiom, ked’ Zhotovitel' zhotovil Dielo v silade stouto zmluvou, ak sa pri
odovzdani diela zistia nedostatky Diela, Dielo sa povazuje za ukonéené po odstraneni vSetkych
zistenych vad a nedorobkov. Odovzdanim diela sa na ucely tejto Zmluvy rozumie protokolarne
odovzdanie ukonéeného Diela Objednavatelovi zo strany Zhotovitela ajeho prevzatie
Objednéavatelom. Za odovzdanie diela sa povaZuje zdroveil aj prevzatie auZivanie Diela
Objednavatel'om, pokial’ napriek vyzve Zhotovitel'a nepodpiSe preberaci protokol. V takom pripade
sa predpokladd, Ze Dielo bolo prevzaté a nemalo Ziadne viditeI'né vady ¢i nedostatky.

2.Zhotovitel’ je opravneny prediZit’ termin na ukonéenie Diela uvedeny v bode 4.1. tejto Zmluvy:
2.1. o pocet dni, pocas ktorych z dévodov vy$Sej moci nie je mozné uskutoc¢iiovat’ Dielo ani Ziadnu
jeho Cast, priCom za vy$§iu moc zmluvné strany povaZuji najmé (nie vSak vylune): pocasie
neumoziujiice vykondvat’ stavebné prace spoivajiice v extrémne nizkych vonkajSich teplotach,
nepriaznivych poveternostnych podmienkach, vysokych zrazkach; ako aj vo vyhlaseni nudzového,
vojnového ¢i iného obdobného stavu na tizemi prislu§ného regionu &i celého Statu, ktorym budi
zakdzané alebo obmedzené &innosti suvisiace s realizaciou Diela alternativne, ktorymi bude
obmedzeny pohyb o0sdb realizujicich Dielo; v 8ireni pandemickej choroby neumoZiujicej
vykonévat’ stavebné prace;

2.2.0 podet dni, poéas ktorych sa Dielo ani Ziadna jeho Gast’ objektivne nemohla vykondvat’ pre
neposkytnutie suéinnosti Objednavatela, za predpokladu, ze si Zhotovitel poskytnutie take;j
sG¢innosti vyZziadal v primeranom predstihu aupozornil Objednéavatela, Ze v pripade jej
neposkytnutia nebude moct’ vykonavat’ prace na Diele.

V pripade, ak déjde kprediZeniu terminu na ukondenie Diela zd6vodov uvedenych
v predchéadzajtcich bodoch nie je Objednavatel’ opravneny z tohto dévodu od tejto zmluvy odstipit’
a ani si vo¢i Zhotovitel'ovi uplatiiovat’ Giroky z omeskania alebo zmluvnu pokutu.

¢l. V. Cena za vykonanie Diela

Zmluvné strany sa dohodli na sumérnej konetnej cene za vykonanie Diela, priom tato bola
stanovena dohodou zmluvnych stran na zaklade ponuky Zhotovitel'a ako cena pevna, a to vo vyske
51058, 56 eur s DPH - slovom pit'desiatjedentisicpdtdesiatosem euro 56 centov(d’alej len ako
,»Cena diela“ v prisluSnom gramatickom tvare)

V Cene diela uz je zapocitana cena materialu na realizaciu Diela, pri¢om potrebny material na
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