

## **ZMLUVA O DIELO**

(ďalej len „zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  
v súlade so zákonom č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  
zákonov

### **Preambula**

Táto zmluva sa uzatvára uplatnením postupu zadávania zákazky podľa §1, ods. 4 zákona č. 343/2015  
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
(„in-house zákazka“)

### **Čl. 1. Zmluvné strany**

Na jednej strane:

Názov: Obec Pribeta

Sídlo organizácie: Hlavná ulica 621/113, 946 55 Pribeta

Právna forma: Samospráva

Štatutár: Norbert Zsitva, starosta obce

IČO: 00306649

DIČ: 2021029351

Telefón: 035/7693101

E-mail: [obec@pribeta.sk](mailto:obec@pribeta.sk)

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.

Číslo účtu (IBAN): SK27 7500 0000 0040 2966 6680

(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Mierová 398/70, 946 55 Pribeta

IČO: 55702058

DIČ: 2122066474

IČDPH: SK2122066474

Štatutárny orgán: Norbert Zsitva, konateľ

Telefón: 0908/796194

Bankové spojenie: Československá obchodná banka a. s.

Číslo účtu (IBAN): SK25 7500 0000 0040 3241 0846

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Číslo zápisu Oddiel Sro, Vložka číslo 61274/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

### **Čl. 2. Predmet plnenia diela**

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet  
diela: Zdravotné centrum v Pribete (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej  
dokumentácie a priloženého oceneného výkazu výmer.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:

- a) podmienok uvedených v tejto zmluve,
- b) projektovej dokumentácie,
- c) vrátane požiadaviek a náležitostí tam uvedených
- d) platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
- e) požiadaviek a pokynov zástupcov objednávateľa oprávnených v zmysle tejto zmluvy, ako aj  
dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradiach (resp. dňoch)  
stavby, uvedených v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

- 2.3. V prípade vzniku akejkoľvek škody objednávateľovi z dôvodu realizácie diela v rozpore s podkladmi sa zhotoviteľ zaväzuje nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu.
- 2.4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2. tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.5. Zhotoviteľ prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektovou dokumentáciou stavby a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou,
  - na základe nej bola vypracovaná cena diela, .
- 2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy na profesionálnej úrovni v súlade s technologickými postupmi pri dodržaní všetkých platných noriem, technických predpisov, pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia, bezpečnosti práce a podobne.
- 2.7. Dielo zhotovené (vykonané) podľa tejto zmluvy bude preverené komplexnými skúškami, ktoré preukážu spoľahlivú funkciu diela. Záznamy o skúškach budú odovzdané objednávateľovi.
- 2.8. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy formou dodatku k tejto zmluve v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení finančných prostriedkov.
- 2.9. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými niektorým z poskytovateľov finančných prostriedkov v zmysle čl. 5., bodu 5.1 tejto zmluvy na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom.

### Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na 12 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.1.2. Predpokladaný termín splnenia predmetu zmluvy je:
- a) začiatok stavebných prác: 02/2025
  - b) ukončenie stavebných prác: 01/2026
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúkutej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.
- 3.4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi.

### Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je:
- CENA DIELA BEZ DPH: 493.853,86 EUR
- DPH 5%:: 24.692,69 EUR
- CENA DIELA SPOLU S DPH: 518.546,55 EUR**
- 4.3. V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté stavebné práce spojené s dielom, vrátane odovzdania kompletnej dokumentácie (napr. návod na použitie zariadení, atesty, revízne správy a pod.), vodorovnej i zvislej dopravy a ďalší presun hmôt, režijný, montážny materiál, všetky práce, dodávky, energie, náklady spojené s vykonaním skúšok, resp. atestov diela ako aj všetky služby, resp. náklady súvisiace so zhotovením diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy.

- 4.4. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.
- 4.5. Dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna. V prípade, ak sa niektoré práce nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.6. V cene diela sú zohľadnené všetky sťažené podmienky realizácie diela.
- 4.7. Ceny sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené v ponuke uchádzača.
- 4.8. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.
- 4.9. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.10. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchyľne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

#### **Čl. 5. Platobné podmienky**

- 5.1. Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- z dotačných prostriedkov fondov EÚ, (ďalej ako „poskytovateľ finančných prostriedkov“),
  - z vlastných zdrojov rozpočtu obce Pribeta ako objednávateľa.
- 5.2. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ môže vystaviť a odoslať objednávateľovi vždy 1x za mesiac.
- 5.3. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.4. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru.
- 5.5. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.
- 5.6. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ v zmysle čl. 7., bodu 7.34. tejto zmluvy.
- 5.7. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.
- 5.8. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.10. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.11. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nebude v omeškaní s úhradou fakturovanej časti ceny za dielo, ak k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane poskytovateľa finančných prostriedkov v zmysle bodu 5.1 tohto článku na základe zmluvy o poskytnutí NFP.
- 5.12. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa.
- 5.13. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

#### **Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady**

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie a podmienok tejto zmluvy, že kvalita diela je v súlade so záväznými technickými a odbornými normami, právnymi predpismi a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zavinené škody, ktoré vzniknú tretím osobám z dôvodu porušenia jeho povinností, alebo v dôsledku realizácie diela.
- 6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. V prípade zjavných väd objednávateľ dielo neprevezme, kým nebudú vady odstránené. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak existovali v čase odovzdania diela, ale neboli zjavné alebo ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.4. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.5. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia.
- 6.6. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd Diela do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných väd, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni v náhradnej objednávateľom stanovenej lehote.
- 6.8. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej objednávateľom stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
- 6.9. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné, je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôže objednávateľ dielo užívať a hrozí mu majetková ujma.

## **Čl. 7. Podmienky vykonania diela**

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v projektovej dokumentácii vzťahujúcich sa na zhotovenie diela.
- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o prevzatí staveniska.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipožiarnu ochranu diela a zaväzuje sa počas vykonania diela vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku požiaru, resp. inej havárie v zmysle platných právnych predpisov.



7.9. Zhotoviteľ je povinný, dodržiavať BOZP a Smernice Požiarnej ochrany, zabezpečovanie a plnenie úloh na úseku BOZP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice Požiarnej ochrany v znení Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov na odovzdanom stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude rešpektovať charakter diela, čo predpokladá v plnej miere rešpektovanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

7.10. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov, svojich subdodávateľov ako aj osôb, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska nachádzajú. Zhotoviteľ je povinný zaradiť na vykonanie diela len osoby odborne spôsobilé a zaškolené podľa platných predpisov BOZP a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania príslušných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác s vykonaním diela platný doklad o vykonanom školení svojich zamestnancov a osôb poverených vykonaním diela z predpisov BOZP a požiarnej ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany je najmä povinnosťou: - dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, - dodržiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku, - dodržiavať určené pracovné postupy, - nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a nenastupovať pod ich vplyvom do práce, - dodržiavať zákaz fajčenia na stavenisku, - oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovať sa na ich odstraňovaní, - konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatné osoby nachádzajúce sa na stavenisku.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtienie osôb a za všetky škody vzniknuté haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy, resp. jej jednotlivých dodatkov.

7.12. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.13. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii diela a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.

7.14. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.

7.15. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa článku 3., bodu 3.1. tejto zmluvy. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.

7.16. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

7.17. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenie zdravia ľudí a majetku tretích osôb a tieto uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.

7.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje preukázateľne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.

7.20. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.

7.21. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom prostredníctvom osoby poverenej výkonom stavebného dozoru stavby.

7.22. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania požiadavky stavebného dozoru.

7.23. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy zhotoviteľom. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ okamžite odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním predmetu zmluvy na vlastné náklady a predmet zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.

7.24. Kontrolovať práce za objednávateľa vykonáva štatutárny orgán objednávateľa, resp. oprávnená osoba objednávateľa napr. technický dozor objednávateľa.

7.25. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umožniť objednávateľovi a zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky vstup na stavenisko.

7.26. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, doklad o uskladnení odpadov a pod.

7.27. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela. Za kompletnosť a správnosť skúšok a ich kladný výsledok zodpovedá dodávateľ počas trvania záručnej doby.

7.28. Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí stavby spíšu zmluvné strany po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 3 dní od dokončenia Diela vyzvať objednávateľa zápisom do stavebného denníka na prevzatie Diela.

Objednávateľ je povinný začať preberacie konanie do 7 dní od výzvy zhotoviteľa na prevzatie Diela.

7.29. Objednávateľ podpíše protokol len za súčasného splnenia nasledovných podmienok:

- zhotoviteľ preukáže realizáciu diela v úplnom súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou,
- zhotoviteľ preukáže súlad realizácie diela s údajmi uvedenými v stavebnom denníku, - zhotoviteľ preukáže všetky atesty, certifikáty, revízie a správy k jednotlivým stavebným a technologickým celkom v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území SR,
- zhotoviteľ vypratá stavenisko.

7.30. V čase od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami do podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a odborným zástupcom znáša nebezpečenstvo akejkoľvek škody na diele zhotoviteľ.

7.31. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške hodnoty celého diela (v zmysle čl. 4., bodu 4.2. tejto zmluvy), s platnosťou a účinnosťou počas celej doby

trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.

7.32. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.

7.33. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.

7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri Partnerov verejného sektora, to sa vzťahuje tiež na subdodávateľa, ak mu povinnosť zápisu vyplýva z platných právnych predpisov.

### **Čl. 8. Zmluvné pokuty**

8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.38. a 7.39. tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela uvedenej v čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.

8.2. Za nedodržanie povinností ustanovených v bezpečnostno-právnych predpisov, ktoré vie preukázať objednávateľ (postačuje zhotovenie fotografických dôkazov), je oprávnený objednávateľ uplatniť nárok voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 200,- € za každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane.

8.3. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.6. tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € a to aj opakovane.

8.4. Za nedodržanie povinností vyplývajúcej z čl. 7. Podmienky vykonania diela tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.

8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinností nie je dotknuté.

### **Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy**

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú napláňovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobvyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis major).

9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.

9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.

9.4. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:

- a) keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác jemu zverených,
- b) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaže zhotoviteľom,
- c) z dôvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu,
- d) z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôbiť požiadavkám objednávateľa dojednaných v tejto zmluve,

- e) keď zhotoviteľ závažným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy alebo nedodrží lehoty pre realizáciu diela podľa čl. 3. tejto zmluvy,
- f) keď zhotoviteľ sa bez písomného súhlasu objednávateľa odkloní od projektovej dokumentácie alebo podkladov,
- g) keď zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné, technické alebo kvalitatívne normy, ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom.

9.5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc v zmysle ustanovenia bodu 9.1. tohto článku.

9.6. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

9.7. Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa nasledujúceho po dni doručenia jeho písomného vyhotovenia zhotoviteľovi, pričom zmluvné strany sa dohodli, že takáto písomnosť sa aj v prípade jej neprevzatia či odmietnutia prevzatia z akéhokoľvek dôvodu na strane zhotoviteľa považuje za doručeníu 3.dňom odo dňa jej odoslania objednávateľom.

#### **Čl. 10. Ostatné ustanovenia**

10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, spravidla raz za jeden mesiac.

10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.4. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.

10.5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas desiatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť.

Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú najmä:

- a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
- b) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- c) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) a b) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

10.6. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam bude tvoriť prílohu č. 2 dodatku k tejto zmluve. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ bol oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, telefónny a e-mailový kontakt. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v

bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

#### Čl. 11. Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.

11.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.

11.3 Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:

11.3.2. ich potreba vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,

11.3.3. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:

a) vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc v zmysle článku 9., bodu 9.1. tejto zmluvy,

b) ak nastane krízová situácia v zmysle zákona o civilnej ochrane v platnom znení.

11.4 Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.

11.5 Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

11.6 Obidve zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.

11.7 Pri zmene zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť § 18 zákona o verejnom obstarávaní, a tak ako je uvedené v bode 11.2. a 11.3. tohto článku.

11.8 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise dve a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.

11.9 Táto Zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle [www.crz.gov.sk](http://www.crz.gov.sk) za súčasného splnenia podmienky schválenia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, nie skôr ako 1.1.2025.

V Pribete, dňa: 19.12.2024

V Pribete dňa: 19.12.2024

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Norbert Zsitva, starosta obce

Norbert Zsitva, konateľ



Príloha: Ocenený výkaz výmer



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV755v6  
Stavba: Zdravotné centrum v Pribete

JKSO:  
Miesto: Pribeta

KS:  
Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:  
Obec Pribeta

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing. Juraj Ďuriček, Bottka Sylvia

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúcí výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru.  
Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela.  
Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie.  
Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                                    |             |             |            |
|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtov                |             |             | 493 853,86 |
| Ostatné náklady zo súhrnného listu |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH                       |             |             | 493 853,86 |
| DPH základná<br>znižená            | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
|                                    | 20,00%      | 0,00        | 0,00       |
|                                    | 5,00%       | 493 853,86  | 24 692,69  |
| Cena s DPH v EUR                   |             |             | 518 546,55 |

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 19.12.2024 Pečiatka NORBERT ZSITVA, STAROSTA

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.  
Mierová ulica 398/70  
946 55 Pribeta  
IČO: 55 702 058  
DIČ: 2122066474  
Dátum a podpis: 19.12.2024 Pečiatka NORBERT ZSITVA, KONATEL

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

|               |                               |              |                                      |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Kód:          | PV755v6                       |              |                                      |
| Stavba:       | Zdravotné centrum v Pribete   |              |                                      |
| Miesto:       | Pribeta                       | Dátum:       | 19.12.2024                           |
| Objednávateľ: | Obec Pribeta                  | Projektant:  | Ing. Juraj Ďuriček, Bottka<br>Sylvia |
| Zhotoviteľ:   | Obecný podnik Pribeta, s.r.o. | Spracovateľ: |                                      |

| Kód                                   | Popis                       | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| 1) Náklady z rozpočtov                |                             | 493 853,86         | 518 546,55       |
| 1                                     | Stavebná časť               | 262 638,66         | 275 770,59       |
| 2                                     | Zdravotechnika              | 74 051,45          | 77 754,02        |
| 3                                     | Vykurovanie                 | 73 255,84          | 76 918,63        |
| 4                                     | Vzduchotechnika             | 2 185,77           | 2 295,06         |
| 8                                     | Elektroinštalácia           | 52 051,16          | 54 653,72        |
| 8                                     | Elektroinštalácia           | 49 324,80          | 51 791,04        |
| 8_1                                   | Bleskozvod                  | 2 726,36           | 2 862,68         |
| pripojkan<br>n                        | Elektrická prípojka         | 14 702,74          | 15 437,88        |
| arealvoda                             | Areálový rozvod vody        | 3 274,47           | 3 438,19         |
| arealkanal                            | Areálový rozvod kanalizácie | 11 693,77          | 12 278,46        |
| 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu |                             | 0,00               | 0,00             |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)     |                             | 493 853,86         | 518 546,55       |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
1 - Stavebná časť

JKSO:  
Miesto: Pribeta

KS:  
Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:  
Obec Pribeta

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:


Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne mu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtu      |             |             | 262 638,66 |
| Ostatné náklady         |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH            |             |             | 262 638,66 |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 262 638,66  | 5,00%       | 13 131,93  |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 275 770,59 |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |





Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NOBERT ZVITVA,  
STAROSTA

**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIC: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NOBERT ZVITVA,  
KONATEL

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

|                               |  |                                      |                   |
|-------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|
| Stavba:                       |  | Dátum:                               |                   |
| Zdravotné centrum v Pribete   |  | 19.12.2024                           |                   |
| Objekt:                       |  | Projektant:                          |                   |
| 1 - Stavebná časť             |  | Ing. Juraj Ďuriček,<br>Bottka Sylvia |                   |
| Miesto:                       |  | Spracovateľ:                         |                   |
| Pribeta                       |  |                                      |                   |
| Objednávateľ:                 |  |                                      |                   |
| Obec Pribeta                  |  |                                      |                   |
| Zhotoviteľ:                   |  |                                      |                   |
| Obecný podnik Pribeta, s.r.o. |  |                                      |                   |
| Kód dielu - Popis             |  |                                      | Cena celkom [EUR] |

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                      | 262 638,66 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                  | 108 203,30 |
| 1 - Zemné práce                            | 645,75     |
| 2 - Zakladanie                             | 2 699,85   |
| 3 - Zvislé a kompletne konštrukcie         | 5 685,82   |
| 4 - Vodorovné konštrukcie                  | 1 029,98   |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie     | 45 041,56  |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie    | 51 745,09  |
| 99 - Presun hmôt HSV                       | 1 355,25   |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 151 285,36 |
| 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti       | 2 045,71   |
| 712 - Izolácie striech, povlakové krytiny  | 21 985,13  |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 52 610,27  |
| 725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety | 2 824,79   |
| 763 - Konštrukcie - drevostavby            | 622,56     |
| 764 - Konštrukcie klampiarske              | 4 210,14   |
| 765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé          | 234,29     |
| 766 - Konštrukcie stolárske                | 20 166,27  |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové         | 24 488,76  |
| 771 - Podlahy z dlaždíc                    | 5 978,43   |
| 776 - Podlahy povlakové                    | 3 977,27   |
| 781 - Obklady                              | 6 150,43   |
| 784 - Maľby                                | 5 991,31   |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 3 150,00   |

|                    |      |
|--------------------|------|
| 2) Ostatné náklady | 0,00 |
|--------------------|------|

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 262 638,66 |
|-----------------------------------|------------|

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: **1 - Stavebná časť**

Miesto: Pribeta

Objednávateľ: Obec Pribeta

Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**262 638,66**

|   |     |                     |
|---|-----|---------------------|
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |
|---|-----|---------------------|

108 203,30

|   |   |             |        |
|---|---|-------------|--------|
| D | 1 | Zemné práce | 645,75 |
|---|---|-------------|--------|

|   |   |             |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                             | m3 | 11,973  | 23,41 | 280,29 |
| 2 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 11,973  | 0,83  | 9,94   |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 11,973  | 2,06  | 24,66  |
| 4 | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 203,541 | 0,21  | 42,74  |
| 5 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 11,973  | 4,13  | 49,45  |
| 6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 11,973  | 0,35  | 4,19   |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 19,157  | 12,24 | 234,48 |

|   |   |            |          |
|---|---|------------|----------|
| D | 2 | Zakladanie | 2 699,85 |
|---|---|------------|----------|

|    |   |             |                                                                                                      |    |        |        |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| 8  | K | 215901101.S | Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných | m2 | 11,550 | 0,11   | 1,27   |
| 9  | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm                 | m3 | 3,451  | 33,40  | 115,26 |
| 10 | K | 273321311.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20 - rampa                                | m3 | 1,155  | 50,61  | 58,45  |
| 11 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                                               | m2 | 1,730  | 8,63   | 14,93  |
| 12 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                                              | m2 | 1,730  | 2,71   | 4,69   |
| 13 | K | 273362021.S | Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI                                                         | t  | 0,162  | 657,90 | 106,58 |
| 14 | K | 274321312.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                         | m3 | 8,854  | 53,66  | 475,11 |
| 15 | K | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                                | m2 | 49,104 | 8,73   | 428,68 |
| 16 | K | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                                               | m2 | 49,104 | 2,75   | 135,04 |
| 17 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                                                        | t  | 1,062  | 758,04 | 805,04 |
| 18 | K | 275321312.S | Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                                       | m3 | 2,600  | 53,85  | 140,01 |
| 19 | K | 275351217.S | Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné                                              | m2 | 11,700 | 11,16  | 130,57 |
| 20 | K | 275351218.S | Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné                                             | m2 | 11,700 | 3,68   | 43,06  |
| 21 | K | 275361821.S | Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)                                                      | t  | 0,312  | 772,94 | 241,16 |

|   |   |                                |          |
|---|---|--------------------------------|----------|
| D | 3 | Zvislé a kompletne konštrukcie | 5 685.82 |
|---|---|--------------------------------|----------|

|    |   |             |                                                                                                                         |    |        |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 22 | K | 311233141.S | Murivo nosné (m3) z tehál pálených dierovaných<br>brúsených na pero a drážku hrúbky 300 mm, na maltu<br>pre tenké škáry | m3 | 15,009 | 94,31 | 1 415,50 |
| 23 | K | 317160151.S | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71<br>mm, dĺžky 1000 mm                                                   | ks | 4,000  | 6,28  | 25,12    |

| PČ                                      | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 24                                      | K   | 317160152.S  | Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                                            | ks | 29,000    | 8,29         | 240,41            |
| 25                                      | K   | 317160172.S  | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm                                                                            | ks | 9,000     | 9,89         | 89,01             |
| 26                                      | K   | 317160177.S  | Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2500 mm                                                                            | ks | 1,000     | 19,09        | 19,09             |
| 27                                      | K   | 342240031.S  | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 100 mm, na klasickú maltu                                            | m2 | 106,210   | 13,80        | 1 465,70          |
| 28                                      | K   | 342240061.S  | Priečky z tehál pálených dierovaných nebrúsených na pero a drážku hrúbky 140 mm, na klasickú maltu                                            | m2 | 141,666   | 17,16        | 2 430,99          |
| D 4 Vodorovné konštrukcie               |     |              |                                                                                                                                               |    |           |              | 1 029,98          |
| 29                                      | K   | 430321315.S  | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25                                                                                           | m3 | 3,116     | 71,90        | 224,04            |
| 30                                      | K   | 430361821.S  | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)                                                                             | t  | 0,467     | 814,41       | 380,33            |
| 31                                      | K   | 431351121.S  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                      | m2 | 15,606    | 14,98        | 233,78            |
| 32                                      | K   | 431351122.S  | Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                     | m2 | 15,606    | 2,86         | 44,63             |
| 33                                      | K   | 434351141.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie                                                     | m2 | 13,038    | 9,14         | 119,17            |
| 34                                      | K   | 434351142.S  | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie                                                    | m2 | 13,038    | 2,15         | 28,03             |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |              |                                                                                                                                               |    |           |              | 45 041,56         |
| 35                                      | K   | 611460151.S  | Príprava vnútorného podkladu stropov cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                                       | m2 | 591,192   | 3,70         | 2 187,41          |
| 36                                      | K   | 611460362.S  | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm                                                                             | m2 | 591,192   | 5,07         | 2 997,34          |
| 37                                      | K   | 611481119.S  | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                | m2 | 591,192   | 4,17         | 2 465,27          |
| 38                                      | K   | 612460151.S  | Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm                                                                         | m2 | 2 522,068 | 2,63         | 6 633,04          |
| 39                                      | K   | 612460241.S  | Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 10 mm                                                                            | m2 | 2 522,068 | 4,46         | 11 248,42         |
| 40                                      | K   | 612460383.S  | Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm                                                                             | m2 | 2 522,068 | 3,72         | 9 382,09          |
| 41                                      | K   | 612481119.S  | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                  | m2 | 2 522,068 | 3,94         | 9 936,95          |
| 48                                      | K   | 632921911.S  | Dlažba z betónových dlaždíc hr. 40 mm do piesku - rampa                                                                                       | m2 | 11,550    | 16,54        | 191,04            |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |              |                                                                                                                                               |    |           |              | 51 745,09         |
| 52                                      | K   | 941955002.S  | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                  | m2 | 604,520   | 2,31         | 1 396,44          |
| 58                                      | K   | 961055111.S  | Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t - búranie časti pre nové základy v interiéri | m3 | 0,300     | 116,23       | 34,87             |
| 59                                      | K   | 962031132.S  | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                        | m2 | 202,528   | 1,51         | 305,82            |
| 60                                      | K   | 962032231.S  | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t     | m3 | 7,835     | 13,42        | 105,15            |
| 61                                      | K   | 962032631.S  | Búranie komínov - odhad                                                                                                                       | m3 | 1,600     | 18,86        | 30,18             |
| 62                                      | K   | 963012520.S  | Búranie stropov z dosiek alebo panelov hr. nad 140 mm                                                                                         | m3 | 135,207   | 43,36        | 5 862,58          |
| 63                                      | K   | 965043421.Sr | Odstránenie jestvujúcej rampy a vonkajších schodov                                                                                            | m3 | 4,214     | 69,59        | 293,25            |
| 64                                      | K   | 965044201.S  | Vyčistenie podláh po vybúraní nášlapnej vrstvy                                                                                                | m2 | 562,680   | 3,17         | 1 783,70          |
| 65                                      | K   | 965081812.S  | Búranie nášlapnej vrstvy podláh                                                                                                               | m2 | 562,680   | 2,06         | 1 159,12          |
| 66                                      | K   | 968061115.S  | Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t vrátane parapetov                                                                              | m  | 256,400   | 1,44         | 369,22            |
| 67                                      | K   | 968071116.S  | Demontáž dverí vrátane zárubne, 1 bm obvodu - 0,005t                                                                                          | m  | 351,500   | 2,64         | 927,96            |

| PČ                                        | Typ | Kód            | Popis                                                                                                         | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 68                                        | K   | 978011191.S    | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t          | m2 | 591,192   | 2,08         | 1 229,68          |
| 69                                        | K   | 978013191.S    | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t            | m2 | 1 968,470 | 1,64         | 3 228,29          |
| 71                                        | K   | 978059531.S    | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t | m2 | 229,329   | 2,17         | 497,64            |
| 72                                        | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                             | t  | 471,279   | 6,81         | 3 209,41          |
| 73                                        | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                 | t  | 8 954,301 | 0,20         | 1 790,86          |
| 74                                        | K   | 979082111.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                   | t  | 471,279   | 5,73         | 2 700,43          |
| 75                                        | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                    | t  | 2 827,674 | 0,64         | 1 809,71          |
| 76                                        | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                      | t  | 471,279   | 53,07        | 25 010,78         |
| D 99 Presun hmôt HSV                      |     |                |                                                                                                               |    |           |              | 1 355,25          |
| 77                                        | K   | 998011001.S    | Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m                  | t  | 176,695   | 7,67         | 1 355,25          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                 |     |                |                                                                                                               |    |           |              | 151 285,36        |
| D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti      |     |                |                                                                                                               |    |           |              | 2 045,71          |
| 78                                        | K   | 711210120.S    | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej                  | m2 | 253,044   | 0,49         | 123,99            |
| 79                                        | M   | 245660000550.S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice                                           | kg | 341,609   | 2,44         | 833,53            |
| 80                                        | K   | 711210125.S    | Zhotovenie dvojnásobného izol. náteru pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej                     | m2 | 269,799   | 0,54         | 145,69            |
| 81                                        | M   | 245660000550.S | Náter hydroizolačný tekutá vodonepriepustná membrána na báze živice                                           | kg | 364,229   | 2,44         | 888,72            |
| 82                                        | K   | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                           | %  | 19,919    | 2,70         | 53,78             |
| D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny |     |                |                                                                                                               |    |           |              | 21 985,13         |
| 83                                        | K   | 712290010.S    | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                              | m2 | 135,196   | 0,47         | 63,54             |
| 84                                        | M   | 283230007300.S | Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE                                        | m2 | 155,475   | 0,21         | 32,65             |
| 85                                        | K   | 712300832.S    | Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10° dvojrstvovej, -0,01000t                              | m2 | 563,362   | 0,40         | 225,34            |
| 86                                        | K   | 712331110.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny stiech plochých do 10° pásmi NAIP prikotvením, so zvarným spojom - parozábrana  | m2 | 1 018,559 | 3,00         | 3 055,68          |
| 87                                        | M   | 309200014900.S | Skrutka do betónu 6,3x220 mm, pozinkovaná, na upevnenie tepelných a hydroizolácií                             | ks | 4 074,236 | 0,44         | 1 792,66          |
| 88                                        | M   | 311210003800.S | Tanierová podložka kovová, pre skrutky so šesťhrannou hlavou                                                  | ks | 4 074,236 | 0,09         | 366,68            |
| 89                                        | M   | 628330000100.S | Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,2 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou modifikovaný       | m2 | 1 171,343 | 4,44         | 5 200,76          |
| 90                                        | K   | 712370060.S    | Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou celoplošne lepenou so zvarným spojom       | m2 | 1 153,755 | 3,59         | 4 141,98          |
| 91                                        | M   | 245920000400.S | Čistič - doplnok k fóliovým systémom                                                                          | ks | 12,870    | 7,98         | 102,70            |
| 92                                        | M   | 245920000900.S | Zálievka pre poistenie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P                                                         | kg | 2,574     | 6,56         | 16,89             |
| 93                                        | M   | 247410002100.S | Lepidlo polyuretánové 310 g                                                                                   | ks | 224,126   | 3,36         | 753,06            |
| 94                                        | M   | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                                | m2 | 370,005   | 2,85         | 1 054,51          |
| 95                                        | K   | 712973220.S    | Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste                                                       | ks | 6,000     | 3,31         | 19,86             |
| 96                                        | M   | 283770003700   | Strešná vpusť FATRAFOL – mäkká – priemer 82 mm, dl. 400 mm pre potrubie DN75, FATRA IZOLFA                    | ks | 6,000     | 5,34         | 32,04             |
| 97                                        | M   | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                     | ks | 30,000    | 0,07         | 2,10              |

| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 98  | K   | 712973240.S    | Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov                                                 | ks | 22,000    | 2,73         | 60,06             |
| 99  | M   | 283220002000.S | Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech                                     | m2 | 8,800     | 2,85         | 25,08             |
| 100 | M   | 283770004000.S | Odvetrávací komín pre PVC-P fólie, výška 225 mm, priemer 75 mm                                     | ks | 22,000    | 3,48         | 76,56             |
| 101 | M   | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                          | ks | 110,000   | 0,07         | 7,70              |
| 102 | K   | 712990040.S    | Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°                              | m2 | 2 172,314 | 0,31         | 673,42            |
| 103 | M   | 693110002000.S | Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2                                                       | m2 | 2 498,161 | 0,74         | 1 848,64          |
| 104 | K   | 712991050.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie | m  | 77,666    | 5,72         | 444,25            |
| 105 | M   | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                          | ks | 621,328   | 0,07         | 43,49             |
| 106 | M   | 607260000300.S | Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm                                                                      | m2 | 62,909    | 4,91         | 308,88            |
| 107 | K   | 712991060.Sr   | Montáž a dodávka - drevený hranol 100x200 mm po 0,6 m na atike                                     | m  | 123,280   | 8,43         | 1 039,25          |
| 108 | K   | 998712202.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                        | %  | 213,338   | 2,80         | 597,35            |

D 713 Izolácie tepelné 52 610,27

|     |   |                |                                                                                                             |    |         |       |           |
|-----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 109 | K | 713141155.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením  | m2 | 112,663 | 3,46  | 389,81    |
| 110 | M | 631440025400.S | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                | m2 | 114,916 | 11,89 | 1 366,35  |
| 111 | K | 713141160.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z minerálnej vlny v jednej vrstve        | m2 | 837,337 | 0,80  | 669,87    |
| 112 | M | 631440028600.S | Doska z minerálnej vlny jednostranne spádová 50-100 mm                                                      | m2 | 854,084 | 21,30 | 18 191,99 |
| 113 | K | 713141255.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v dvoch vrstvách, prikotvením | m2 | 837,337 | 3,93  | 3 290,73  |
| 114 | M | 631440033400.S | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                | m2 | 854,084 | 17,12 | 14 621,92 |
| 115 | M | 631440025400.S | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                | m2 | 854,084 | 11,89 | 10 155,06 |
| 116 | K | 713144050.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku minerálnou vlnou do lepidla                                               | m2 | 181,222 | 5,52  | 1 000,35  |
| 117 | M | 631440025400.S | Doska z minerálnej vlny hr. 100 mm, izolácia pre zateplenie plochých striech                                | m2 | 184,846 | 11,89 | 2 197,82  |
| 118 | K | 998713202.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                          | %  | 518,839 | 1,40  | 726,37    |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 2 824,79

|     |   |                |                                                                                                                 |      |        |       |          |
|-----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
| 119 | K | 725110811.S    | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                              | súb. | 10,000 | 4,34  | 43,40    |
| 120 | K | 725190101.S    | Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním | m2   | 19,988 | 38,67 | 772,94   |
| 121 | M | 607930001500.S | Doska kompaktná z vysokotlakého laminátu (HPL) pre použitie v interiéri vo farbe s bielym jadrom, hrúbky 12 mm  | m2   | 20,987 | 91,87 | 1 928,08 |
| 122 | K | 725210821.S    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                          | súb. | 24,000 | 2,87  | 68,88    |
| 123 | K | 725240812.S    | Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr mis, -0,02450t                                          | súb. | 1,000  | 3,04  | 3,04     |
| 124 | K | 998725202.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                             | %    | 28,163 | 0,30  | 8,45     |

D 763 Konštrukcie - drevostavby 622,56

|     |   |             |                                                                                                                              |    |        |       |        |
|-----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 125 | K | 763120010.S | Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2 | 25,200 | 17,83 | 449,32 |
| 126 | K | 763161525.S | Montáž SDK obkladu - kapotáže r. š. nad 500 do 1000 mm, 2x hrana s rohovou lištou, jednoduché opláštenie doskami hr. 12,5 mm | m  | 15,000 | 7,11  | 106,65 |

| PČ                                 | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 127                                | M   | 590110002700.S | Doska sadrokartónová protipožiarna DF, hr. 15 mm                                                                                      | m2 | 15,300   | 2,60         | 39,78             |
| 128                                | K   | 998763201.S    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                 | %  | 5,958    | 4,50         | 26,81             |
| D 764 Konštrukcie klampiarske      |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 4 210,14          |
| 129                                | K   | 764352810.S    | Demontáž žlabov pododkvapových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                                                  | m  | 38,000   | 0,54         | 20,52             |
| 130                                | K   | 764410550.S    | Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm                                                             | m  | 55,250   | 12,41        | 685,65            |
| 131                                | K   | 764410880.S    | Demontáž oplechovania parapetov rš od 400 do 600 mm, -0,00287t                                                                        | m  | 55,250   | 0,84         | 46,41             |
| 132                                | K   | 764430840.S    | Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t                                                              | m  | 123,280  | 0,72         | 88,76             |
| 133                                | K   | 764454801.S    | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                                                 | m  | 10,000   | 0,46         | 4,60              |
| 134                                | K   | 764731116.S    | Oplechovanie múrov, atík, nadmuroviek zo zvitkov pozink farebný, r.š. 630 mm - K3                                                     | m  | 123,280  | 19,78        | 2 438,48          |
| 135                                | K   | 764751113.S    | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 100 mm - K1                                                        | m  | 10,000   | 20,92        | 209,20            |
| 136                                | K   | 764761122.S    | Žlab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 330 mm - K2                                       | m  | 38,000   | 16,79        | 638,02            |
| 137                                | K   | 998764202.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                               | %  | 41,316   | 1,90         | 78,50             |
| D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé  |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 234,29            |
| 138                                | K   | 765361805.S    | Demontáž krytiny z asfaltových šindľov, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,012t - S2                                                 | m2 | 112,663  | 1,96         | 220,82            |
| 139                                | K   | 998765202.S    | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                         | %  | 2,208    | 6,10         | 13,47             |
| D 766 Konštrukcie stolárske        |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 20 166,27         |
| 144                                | K   | 766662133R1    | Montáž a dodávka - vnútorné plastové dvere dvojkrídlové s bezpečnostným sklom - 1350x2000 mm - označenie 4                            | ks | 1,000    | 358,02       | 358,02            |
| 145                                | K   | 766662133R11   | Montáž a dodávka - vnútorná zasklená plastová stena 3700x3290 mm - označenie ZS1                                                      | ks | 3,000    | 1 614,22     | 4 842,66          |
| 146                                | K   | 766662133R111  | Montáž a dodávka - vnútorná zasklená plastová stena 3250x3290 mm - označenie ZS2                                                      | ks | 1,000    | 1 417,82     | 1 417,82          |
| 147                                | K   | 766662133R2_1  | Montáž a dodávka - vnútorné dvere 900x2000 mm vrátane zárubne - označenie 1                                                           | ks | 15,000   | 321,50       | 4 822,50          |
| 148                                | K   | 766662133R4_1  | Montáž a dodávka - vnútorné dvere 800x2000 mm vrátane zárubne- označenie 2                                                            | ks | 21,000   | 320,28       | 6 725,88          |
| 149                                | K   | 766662133R4_2  | Montáž a dodávka - vnútorné dvere 700x2000 mm vrátane zárubne - označenie 3                                                           | ks | 4,000    | 312,12       | 1 248,48          |
| 150                                | K   | 766694151.S    | Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm                                                                                    | m  | 38,750   | 5,24         | 203,05            |
| 151                                | M   | 611560000600.S | Parapetná doska plastová, šírka 400 mm, komôrková vnútorná                                                                            | m  | 38,750   | 9,84         | 381,30            |
| 152                                | M   | 611560000800.S | Plastové krytky k vnútorným parapetom plastovým, pár, vo farbe biela, mramor, zlatý dub, buk, mahagón, orech                          | ks | 31,000   | 0,21         | 6,51              |
| 153                                | K   | 998766202.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                 | %  | 200,062  | 0,80         | 160,05            |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 24 488,76         |
| 154                                | K   | 766621400.S    | Montáž okien plastových s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                                                         | m  | 131,600  | 6,58         | 865,93            |
| 155                                | M   | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 138,180  | 0,98         | 135,42            |
| 156                                | M   | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 138,180  | 0,37         | 51,13             |
| 157                                | M   | O1             | Plastové okno 1050x1800 mm - bližšia špecifikácia vid' O1                                                                             | ks | 2,000    | 192,78       | 385,56            |
| 158                                | M   | O2             | Plastové okno 1500x1800 mm - bližšia špecifikácia vid' O2                                                                             | ks | 9,000    | 275,40       | 2 478,60          |
| 159                                | M   | O3             | Plastové okno 700x1800 mm - bližšia špecifikácia vid' O3                                                                              | ks | 2,000    | 128,52       | 257,04            |



| PČ                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                 | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 160                     | M   | O4             | Plastové okno 1500x900 mm - bližšia špecifikácia viď O4                                                                               | ks | 2,000    | 137,70       | 275,40            |
| 161                     | M   | O5             | Plastové okno 700x850 mm - bližšia špecifikácia viď O5                                                                                | ks | 6,000    | 60,69        | 364,14            |
| 162                     | M   | O6             | Plastové okno 1650x850 mm - bližšia špecifikácia viď O6                                                                               | ks | 1,000    | 143,05       | 143,05            |
| 164                     | M   | O8             | Plastové okno 1500x850 mm - bližšia špecifikácia viď O8                                                                               | ks | 1,000    | 130,05       | 130,05            |
| 165                     | M   | O8a            | Plastové okno 1500x850 mm s požiarou odolnosťou EI30/D1-FIX - bližšia špecifikácia viď O8                                             | ks | 2,000    | 227,66       | 455,32            |
| 166                     | M   | O9             | Plastové okno 900x850 mm - bližšia špecifikácia viď O9                                                                                | ks | 1,000    | 78,03        | 78,03             |
| 167                     | K   | 767161110R     | Montáž a dodávka - zábradlie - vodiaca tyč v=900 mm, madlo =750 mm a 300 mm                                                           | m  | 14,000   | 91,80        | 1 285,20          |
| 168                     | K   | 767640010.S    | Montáž zdvižno posuvných a sklopno posuvných hliníkových dverí s hydroizolačnými páskami (exteriérová a interiérová)                  | m  | 43,500   | 11,19        | 486,77            |
| 169                     | M   | 283290006100.S | Tesniaca paropriepustná fólia polymér-fílsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru  | m  | 45,675   | 0,98         | 44,76             |
| 170                     | M   | 283290006200.S | Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-fílsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru | m  | 45,675   | 0,37         | 16,90             |
| 171                     | M   | D1             | Hliníkové dvere 3700x3000 mm - bližšia špecifikácia - viď D1                                                                          | ks | 1,000    | 1 585,08     | 1 585,08          |
| 172                     | M   | D2             | Hliníkové dvere 3250x3000 mm - bližšia špecifikácia - viď D2                                                                          | ks | 1,000    | 1 392,30     | 1 392,30          |
| 173                     | M   | D3L            | Hliníkové dvere 1400x3000 mm - bližšia špecifikácia - viď D3L                                                                         | ks | 1,000    | 599,76       | 599,76            |
| 174                     | M   | D3P            | Hliníkové dvere 1400x3000 mm s požiarou odolnosťou EI/30/D1-C - bližšia špecifikácia - viď D3P                                        | ks | 1,000    | 998,78       | 998,78            |
| 176                     | K   | 767660005.S    | Montáž siete proti hmyzu na okno, pevnej úchytkami na tesnenie                                                                        | m2 | 44,753   | 2,54         | 113,67            |
| 177                     | M   | 553420000005.S | Okenná sieť proti hmyzu pevná s vnútorným lemom na rám okna, reverzibilná z interiéru, farba biela                                    | m2 | 44,753   | 6,13         | 274,34            |
| 178                     | K   | 767661500.S    | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej                                                                          | m2 | 58,613   | 2,41         | 141,26            |
| 179                     | M   | 611530061300.S | Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela,                                                                          | m2 | 58,613   | 11,75        | 688,70            |
| 180                     | K   | 767832100.Sr   | Montáž a dodávka - požiarnej rebrík s ochranným košom - viď výkres A10                                                                | ks | 1,000    | 918,00       | 918,00            |
| 181                     | K   | 767995104.S    | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií                                                               | kg | 621,210  | 0,99         | 615,00            |
| 182                     | M   | 134840000500.S | Dodávka oceľových prvkov podľa statiky                                                                                                | t  | 0,714    | 472,64       | 337,46            |
| 183                     | K   | 767995355.S    | Výroba doplnku stavebného atypického                                                                                                  | kg | 621,210  | 0,82         | 509,39            |
| 184                     | K   | 767999pc7      | Montáž a dodávka - zábradlie do v. 900 mm                                                                                             | m  | 60,020   | 91,80        | 5 509,84          |
| 185                     | K   | 767999pc8      | Montáž a dodávka - celosklenená deliaca stena                                                                                         | m2 | 10,050   | 308,04       | 3 095,80          |
| 186                     | K   | 998767202.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                 | %  | 232,802  | 1,10         | 256,08            |
| D 771 Podlahy z dlaždíc |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 5 978,43          |
| 187                     | K   | 771551030.S    | Montáž podláh z dlaždíc terazzových kladených do malty 300 x 300 mm vrátane soklíka                                                   | m2 | 253,044  | 7,68         | 1 943,38          |
| 188                     | M   | 592470000401R  | Dlažba kamenná protišmyková vrátane soklíka                                                                                           | m2 | 263,166  | 14,48        | 3 810,64          |
| 189                     | K   | 998771202.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                     | %  | 57,540   | 3,90         | 224,41            |
| D 776 Podlahy povlakové |     |                |                                                                                                                                       |    |          |              | 3 977,27          |
| 190                     | K   | 776541100.S    | Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch vrátane sokla                                                                   | m2 | 338,148  | 4,23         | 1 430,37          |
| 191                     | M   | 284110000110.S | Podlaha PVC heterogénna, hrúbka do 2,5 mm vrátane sokla                                                                               | m2 | 348,292  | 6,03         | 2 100,20          |
| 192                     | K   | 776990100.S    | Zametanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                                                                   | m2 | 338,148  | 0,29         | 98,06             |
| 193                     | K   | 776990105.S    | Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                                                                   | m2 | 338,148  | 0,59         | 199,51            |

| PČ                               | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 194                              | K   | 776990110.S    | Penetrovanie podkladu pred kladením povlakových podláh                                                                                                                                                                                                          | m2  | 338,148   | 0,40         | 135,26            |
| 195                              | K   | 998776202.S    | Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                               | %   | 39,634    | 0,35         | 13,87             |
| D 781 Obklady                    |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 6 150,43          |
| 196                              | K   | 781445018.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 200x200 mm                                                                                                                                                                                  | m2  | 269,799   | 10,20        | 2 751,95          |
| 197                              | M   | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm                                                                                                                                                                                            | m2  | 280,591   | 11,64        | 3 266,08          |
| 198                              | K   | 998781202.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                                                                                                                                               | %   | 60,180    | 2,20         | 132,40            |
| D 784 Maľby                      |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 5 991,31          |
| 199                              | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                | m2  | 2 843,461 | 0,58         | 1 649,21          |
| 200                              | K   | 784423271.S    | Maľby vápenné tónované dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                        | m2  | 2 843,461 | 1,49         | 4 236,76          |
| 201                              | K   | 784481010.S    | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                                                                                                                                                                             | m2  | 25,200    | 4,18         | 105,34            |
| D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby |     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |              | 3 150,00          |
| 202                              | K   | HZS000112.S    | Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie - demontáž jestvujúceho vykurovacieho systému, nábytku, zariadení, osvetľovacích telies, vypínačov, prekážajúcu časť vodovodnej inštalácie apod. | hod | 350,000   | 9,00         | 3 150,00          |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
2 - Zdravotechnika

JKSO:  
Miesto: Pribeta

KS:  
Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:  
Obec Pribeta

IČO:  
IČ DPH:

Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

IČO:  
IČ DPH:

Projektant:  
Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia

IČO:  
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                    |           |        |             |
|--------------------|-----------|--------|-------------|
| Náklady z rozpočtu |           |        | 74 051,45   |
| Ostatné náklady    |           |        | 0,00        |
| Cena bez DPH       |           |        | 74 051,45   |
|                    |           |        |             |
| Základ dane        |           |        | Sadzba dane |
| DPH základná       | 0,00      | 20,00% | Výška dane  |
| znižená            | 74 051,45 | 5,00%  | 0,00        |
|                    |           |        | 3 702,57    |
| Cena s DPH         |           |        | 77 754,02   |
| v EUR              |           |        |             |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |



Dátum a podpis:

19.12.2029

Pečiatka

NORBERT ZSITVA, STAROSTA

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2029

Pečiatka

NORBERT ZSITVA,

KONATEL

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

**2 - Zdravotechnika**

Miesto:

Pribeta

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Böttka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**74 051,45**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**40 193,96**

1 - Zemné práce

19 408,03

4 - Vodorovné konštrukcie

1 105,26

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 218,67

8 - Rúrové vedenie

143,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 591,13

99 - Presun hmôt HSV

2 727,87

### PSV - Práce a dodávky PSV

**33 714,69**

713 - Izolácie tepelné

2 780,21

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

7 340,25

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

13 747,77

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

8 942,58

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

853,97

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

49,91

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

**142,80**

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**74 051,45**

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: 2 - Zdravotechnika

Miesto: Pribeta  
Objednávateľ: Obec Pribeta  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 74 051,45

D HSV Práce a dodávky HSV 40 193,96

D 1 Zemné práce 19 408,03

|    |   |                |                                                                                                                                                |    |           |       |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 132211121.S    | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                                                              | m3 | 260,000   | 36,80 | 9 568,00 |
| 2  | K | 132211139.S    | Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3                                                        | m3 | 260,000   | 7,36  | 1 913,60 |
| 3  | K | 162201102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                                       | m3 | 260,000   | 0,83  | 215,80   |
| 4  | K | 162501122.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 156,000   | 1,59  | 248,04   |
| 5  | K | 162501123.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 2 652,000 | 0,15  | 397,80   |
| 6  | K | 167101102.S    | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3                                                                             | m3 | 156,000   | 1,00  | 156,00   |
| 7  | K | 171201202.S    | Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3                                                                                                | m3 | 156,000   | 0,32  | 49,92    |
| 8  | K | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                                        | t  | 249,600   | 12,24 | 3 055,10 |
| 9  | K | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                                | m3 | 104,000   | 1,81  | 188,24   |
| 10 | K | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                                        | m3 | 117,000   | 14,83 | 1 735,11 |
| 11 | M | 583310001500.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm                                                                                                         | t  | 239,850   | 7,84  | 1 880,42 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 1 105,26

|    |   |             |                                                                                                    |    |        |       |          |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 12 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 39,000 | 28,34 | 1 105,26 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 3 218,67

|    |   |             |                                                                                             |    |        |       |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 13 | K | 631312141.S | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách | m3 | 39,000 | 82,53 | 3 218,67 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

D 8 Rúrové vedenie 143,00

|    |   |             |                                                           |   |         |      |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|
| 14 | K | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou | m | 325,000 | 0,44 | 143,00 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------|---|---------|------|--------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 13 591,13

|    |   |             |                                                                                                                           |    |           |       |          |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 15 | K | 965043441.S | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 39,000    | 42,24 | 1 647,36 |
| 16 | K | 974083113.S | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm                                               | m  | 650,000   | 8,71  | 5 661,50 |
| 17 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t  | 85,800    | 6,81  | 584,30   |
| 18 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t  | 1 630,200 | 0,20  | 326,04   |
| 19 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | t  | 85,800    | 5,73  | 491,63   |

| PČ                                          | Typ | Kód            | Popis                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 20                                          | K   | 979082121.S    | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                       | t  | 514,800  | 0,64         | 329,47            |
| 21                                          | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                         | t  | 85,800   | 53,04        | 4 550,83          |
| D 99 Presun hmôt HSV                        |     |                |                                                                                                  |    |          |              | 2 727,87          |
| 22                                          | K   | 998276101.S    | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope   | t  | 395,344  | 6,90         | 2 727,87          |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |                |                                                                                                  |    |          |              | 33 714,69         |
| D 713 Izolácie tepelné                      |     |                |                                                                                                  |    |          |              | 2 780,21          |
| 23                                          | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                               | m  | 140,000  | 1,94         | 271,60            |
| 24                                          | M   | 283310006300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky | m  | 142,800  | 1,55         | 221,34            |
| 25                                          | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                               | m  | 256,000  | 1,94         | 496,64            |
| 26                                          | M   | 283310006200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky | m  | 261,120  | 1,51         | 394,29            |
| 27                                          | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                               | m  | 225,000  | 1,94         | 436,50            |
| 28                                          | M   | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky | m  | 229,500  | 1,75         | 401,63            |
| 29                                          | K   | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                               | m  | 125,000  | 2,13         | 266,25            |
| 30                                          | M   | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky | m  | 127,500  | 2,01         | 256,28            |
| 31                                          | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                        | %  | 27,445   | 1,30         | 35,68             |
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |     |                |                                                                                                  |    |          |              | 7 340,25          |
| 32                                          | K   | 721171130.S    | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 mm                                       | m  | 125,000  | 8,09         | 1 011,25          |
| 33                                          | K   | 721171133.S    | Potrúbie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 125 mm                                       | m  | 200,000  | 8,79         | 1 758,00          |
| 34                                          | K   | 721172107.S    | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 75x1,8 mm - vrátane závesného systému potrubia    | m  | 52,500   | 5,81         | 305,03            |
| 35                                          | K   | 721172109.S    | Potrúbie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm - vrátane závesného systému potrubia   | m  | 35,000   | 7,78         | 272,30            |
| 36                                          | M   | 286510003600.S | Koleno PVC-U, DN 110x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                         | ks | 15,000   | 1,04         | 15,60             |
| 37                                          | M   | 286510004100.S | Koleno PVC-U, DN 125x67°, 87° pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                         | ks | 10,000   | 1,61         | 16,10             |
| 38                                          | M   | 286510007900.S | Redukcia PVC-U DN 125/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                             | ks | 10,000   | 1,52         | 15,20             |
| 39                                          | M   | 286510008000.S | Redukcia PVC-U DN 75/110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                              | ks | 15,000   | 1,29         | 19,35             |
| 40                                          | M   | 286510021700.S | Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 75 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém                | ks | 10,000   | 8,00         | 80,00             |
| 41                                          | M   | 286510021600.S | Čistiaci kus na 4 skrutky PVC-U, DN 110 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém               | ks | 10,000   | 8,19         | 81,90             |
| 42                                          | K   | 721173205.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm                                                    | m  | 155,000  | 5,79         | 897,45            |
| 43                                          | K   | 721173207.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm                                                    | m  | 117,000  | 7,05         | 824,85            |
| 44                                          | K   | 721173208.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm                                                   | m  | 129,000  | 9,89         | 1 275,81          |
| 45                                          | K   | 721213003.S    | Montáž sprchového vpustu                                                                         | ks | 1,000    | 3,97         | 3,97              |
| 46                                          | M   | 286630021600.S | Sprchovací vpust s izolačnou súpravou DN 50, 3 upevňovacie nožičky, PP/nerez                     | ks | 1,000    | 59,23        | 59,23             |
| 47                                          | K   | 721290012.S    | Montáž privzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110                                    | ks | 10,000   | 0,92         | 9,20              |
| 48                                          | M   | 551610000100.S | Privzdušňovacia hlavica DN 110, vnútorná kanalizácia, PP                                         | ks | 10,000   | 23,28        | 232,80            |
| 49                                          | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125                                | m  | 813,500  | 0,47         | 382,35            |



| PČ                                         | Typ | Kód            | Popis                                                                                                      | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 50                                         | K   | 998721202.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                       | %    | 72,604   | 1,10         | 79,86             |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod    |     |                |                                                                                                            |      |          |              | 13 747,77         |
| 51                                         | K   | 722130213.S    | Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25   | m    | 20,000   | 10,06        | 201,20            |
| 52                                         | K   | 722171132.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm - vrátane závesného systému potrubia            | m    | 256,000  | 9,16         | 2 344,96          |
| 53                                         | K   | 722171133.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 25/26 mm - vrátane závesného systému potrubia         | m    | 120,000  | 11,91        | 1 429,20          |
| 54                                         | K   | 722171134.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 32 mm                                                 | m    | 225,000  | 14,72        | 3 312,00          |
| 55                                         | K   | 722171135.S    | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 40 mm                                                 | m    | 125,000  | 22,25        | 2 781,25          |
| 56                                         | K   | 722221015.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4                                                  | ks   | 3,000    | 2,23         | 6,69              |
| 57                                         | M   | 551110005000.S | Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz                                                              | ks   | 3,000    | 4,90         | 14,70             |
| 58                                         | K   | 722221020.S    | Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1                                                    | ks   | 32,000   | 2,46         | 78,72             |
| 59                                         | M   | 551110005100.S | Guľový uzáver pre vodu 1", niklovaná mosadz                                                                | ks   | 32,000   | 8,80         | 281,60            |
| 60                                         | K   | 722221082.S    | Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2                                                       | ks   | 3,000    | 1,36         | 4,08              |
| 61                                         | M   | 551110011200.S | Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz                                                           | ks   | 3,000    | 2,74         | 8,22              |
| 62                                         | K   | 722221175.S    | Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4                                                         | ks   | 1,000    | 2,27         | 2,27              |
| 63                                         | M   | 551210021600.S | Ventil poistný pre kúrenie 3/4", PN 10, mosadz                                                             | ks   | 1,000    | 8,79         | 8,79              |
| 64                                         | K   | 722221310.S    | Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 3/4                                                             | ks   | 1,000    | 2,27         | 2,27              |
| 65                                         | M   | 551190000900.S | Spätná klapka vodorovná závitová 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz                                             | ks   | 1,000    | 6,15         | 6,15              |
| 66                                         | K   | 722221365.S    | Montáž vodovodného filtra závitového G 3/4                                                                 | ks   | 1,000    | 2,27         | 2,27              |
| 67                                         | M   | 422010003000.S | Filter závitový na vodu 3/4", FF, PN 20, mosadz                                                            | ks   | 1,000    | 5,13         | 5,13              |
| 68                                         | K   | 722250005.S    | Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25                                                  | súb. | 2,000    | 8,99         | 17,98             |
| 69                                         | M   | 449150003000.S | Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25                                                            | ks   | 2,000    | 174,84       | 349,68            |
| 70                                         | K   | 722250180.S    | Montáž hasiaceho prístroja na stenu                                                                        | ks   | 4,000    | 2,28         | 9,12              |
| 71                                         | M   | 449170000900.S | Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A                                                          | ks   | 4,000    | 13,64        | 54,56             |
| 72                                         | M   | 449170001000.S | Plastový box na hasiaci prístroj do 6 kg náplne                                                            | ks   | 4,000    | 12,32        | 49,28             |
| 73                                         | K   | 722270199R     | Montáž a dodávka - úprava vody na komplet                                                                  | ks   | 1,000    | 459,00       | 459,00            |
| 74                                         | K   | 722290215.S    | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100                                  | m    | 746,000  | 2,37         | 1 768,02          |
| 75                                         | K   | 722290234.S    | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                                                  | m    | 746,000  | 0,61         | 455,06            |
| 76                                         | K   | 998722201.S    | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                                                  | %    | 136,522  | 0,70         | 95,57             |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety |     |                |                                                                                                            |      |          |              | 8 942,58          |
| 77                                         | K   | 725119410.S    | Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným odpadom                                               | ks   | 11,000   | 10,12        | 111,32            |
| 78                                         | M   | 642360000500.S | Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom                                                   | ks   | 11,000   | 37,32        | 410,52            |
| 79                                         | K   | 725119415.S    | Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej                                                            | ks   | 3,000    | 10,76        | 32,28             |
| 80                                         | M   | 642360004900.S | Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu                                   | ks   | 3,000    | 84,32        | 252,96            |
| 81                                         | K   | 725129210.S    | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                     | ks   | 3,000    | 7,47         | 22,41             |
| 82                                         | M   | 642510000200.S | Pisoár so senzorom keramický                                                                               | ks   | 3,000    | 186,27       | 558,81            |
| 83                                         | K   | 725149715.S    | Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou                              | ks   | 11,000   | 23,39        | 257,29            |
| 84                                         | M   | 552370000100.S | Predstavený systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do fahkých montovaných konštrukcií | ks   | 11,000   | 188,97       | 2 078,67          |
| 85                                         | K   | 725149715.S    | Montáž predstaveného systému záchodov do fahkých stien s kovovou konštrukciou                              | ks   | 3,000    | 23,39        | 70,17             |

| PČ Typ |   | Kód                 | Popis                                                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|---|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 86     | M | 552370000300        | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpery a držadlá, plast, GEBERIT | ks | 3,000    | 277,06       | 831,18            |
| 87     | K | 725219401.S         | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                   | ks | 13,000   | 16,99        | 220,87            |
| 88     | M | 642110004300.S      | Umývadlo keramické bežný typ                                                                                                                               | ks | 13,000   | 39,79        | 517,27            |
| 89     | K | 725219401.S         | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                   | ks | 2,000    | 16,99        | 33,98             |
| 90     | M | 642110000300r       | Umývadlo keramické pre imobilné osoby                                                                                                                      | ks | 2,000    | 49,19        | 98,38             |
| 91     | K | 725291112.S         | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                                                      | ks | 14,000   | 1,36         | 19,04             |
| 92     | M | 554330000300.S      | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                                                      | ks | 14,000   | 13,11        | 183,54            |
| 93     | K | 725291113.S         | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)                                                               | ks | 14,000   | 1,62         | 22,68             |
| 94     | M | 552280013400.S      | Držiak toaletného papiera                                                                                                                                  | ks | 14,000   | 20,21        | 282,94            |
| 95     | K | 725291114.S         | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                                                                        | ks | 7,000    | 1,75         | 12,25             |
| 96     | M | 49160               | SLZM 16 Nerezové madlo sklopné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý                                                                                                | ks | 3,000    | 56,63        | 169,89            |
| 97     | M | 49140               | SLZM 14 Nerezové madlo pevné, dĺžka 800 mm, povrch lesklý                                                                                                  | ks | 3,000    | 48,96        | 146,88            |
| 98     | M | H389712003000<br>1  | Madlo do sprch UNIVERSUM, vxšxl 100x450x750 mm                                                                                                             | ks | 1,000    | 66,25        | 66,25             |
| 99     | K | 725291115.S         | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane                                                                                 | ks | 1,000    | 3,28         | 3,28              |
| 100    | M | 552260002600.S      | Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast                                                                                                           | ks | 1,000    | 105,17       | 105,17            |
| 101    | K | 725329102.S         | Montáž kuchynských drezov dvojité s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm                                                            | ks | 9,000    | 12,03        | 108,27            |
| 102    | M | 552310001900.S      | Kuchynský dvojrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm                                                                                              | ks | 9,000    | 35,63        | 320,67            |
| 103    | K | 725332320.S         | Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry                                                                                                  | ks | 1,000    | 12,73        | 12,73             |
| 104    | M | 642710000100.S<br>r | Výlevka nástenná keramická s plastovou mrežou                                                                                                              | ks | 1,000    | 87,45        | 87,45             |
| 105    | K | 725819402.S         | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                                                                                | ks | 69,000   | 3,61         | 249,09            |
| 106    | M | 551110020000.S      | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz                                                                                            | ks | 69,000   | 5,11         | 352,59            |
| 107    | K | 725829601.S         | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                         | ks | 15,000   | 6,72         | 100,80            |
| 108    | M | 551450003800.S      | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                                                                       | ks | 15,000   | 22,73        | 340,95            |
| 109    | K | 725829601.S         | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                         | ks | 9,000    | 6,72         | 60,48             |
| 110    | M | 551450000600.S      | Batéria drezová stojanková páková                                                                                                                          | ks | 9,000    | 21,27        | 191,43            |
| 111    | K | 725829801.S         | Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním                                                                        | ks | 1,000    | 4,03         | 4,03              |
| 112    | M | 551450000200.S<br>r | Batéria výlevková nástenná jednopáková, chróm                                                                                                              | ks | 1,000    | 46,16        | 46,16             |
| 113    | K | 725849201.S         | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                                                                                      | ks | 1,000    | 1,82         | 1,82              |
| 114    | M | 551450002600.S      | Batéria sprchová nástenná páková                                                                                                                           | ks | 1,000    | 32,49        | 32,49             |
| 115    | K | 725869301.S         | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                                                                                | ks | 15,000   | 3,96         | 59,40             |
| 116    | M | 551620006400.S      | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                                                                             | ks | 15,000   | 11,44        | 171,60            |
| 117    | K | 725869312.S         | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezovej do D 40 mm (pre dva drezy)                                                                   | ks | 9,000    | 5,22         | 46,98             |
| 118    | M | 551620007800.S      | Zápachová uzávierka pre dvojdielne drezy DN 40                                                                                                             | ks | 9,000    | 14,50        | 130,50            |
| 119    | K | 725869350.S         | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 40 mm                                                                                 | ks | 1,000    | 3,75         | 3,75              |
| 120    | M | 551620014000.S      | Zápachová uzávierka kolenová d 40/40 mm, pre výlevku                                                                                                       | ks | 1,000    | 18,57        | 18,57             |
| 121    | K | 725869381.S         | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm                                                                            | ks | 2,000    | 3,98         | 7,96              |
| 122    | M | 551620015300r       | Zápachová uzávierka kondenzačná HL136.6,                                                                                                                   | ks | 2,000    | 18,18        | 36,36             |

| PČ                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                       | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 123                                            | K   | 725869381.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm                                                             | ks   | 2,000    | 3,98         | 7,96              |
| 124                                            | M   | 551620027000   | Vtokový lievnik HL20, 6/4", s fixačnou objímkou k HL 100(G), vetranie a klimatizácia, PP                                                    | ks   | 2,000    | 7,88         | 15,76             |
| 125                                            | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                | %    | 89,158   | 0,30         | 26,75             |
| D 732 Ústredné kúrenie - strojovne             |     |                |                                                                                                                                             |      |          |              | 853,97            |
| 126                                            | K   | 732219235.S    | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami a slnečnými kolektormi objem 300 l                            | ks   | 1,000    | 47,13        | 47,13             |
| 127                                            | M   | 484380001800.S | Ohrievač zásobníkový na ohrev pitnej vody v spojení s nástennými kotlami a diaľkovým ohrevom, s prírubovým otvorom, objem 251 l             | ks   | 1,000    | 508,99       | 508,99            |
| 128                                            | K   | 732331900.S    | Doplňovacie zariadenie s vodomerom, do 10 bar/60st.C                                                                                        | súb. | 1,000    | 288,14       | 288,14            |
| 129                                            | K   | 998732202.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                                 | %    | 8,443    | 1,15         | 9,71              |
| D 734 Ústredné kúrenie - armatúry              |     |                |                                                                                                                                             |      |          |              | 49,91             |
| 130                                            | K   | 734424120.S    | Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm                                                                                        | ks   | 2,000    | 20,90        | 41,80             |
| 131                                            | M   | 388430004400.S | Manometer axiálny d 63 mm, pripojenie 1/4" zadné, 0-4 bar                                                                                   | ks   | 2,000    | 3,98         | 7,96              |
| 132                                            | K   | 998734203.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                                                    | %    | 0,498    | 0,30         | 0,15              |
| D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách |     |                |                                                                                                                                             |      |          |              | 142,80            |
| 133                                            | K   | 000400022.S    | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur  | 1,000    | 142,80       | 142,80            |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Pribeta

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Projektant:

Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia

Spracovateľ:

KS:

Dátum: 19.12.2024

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                     |              |             |  |                  |
|---------------------|--------------|-------------|--|------------------|
| Náklady z rozpočtu  |              |             |  | 73 255,84        |
| Ostatné náklady     |              |             |  | 0,00             |
| <b>Cena bez DPH</b> |              |             |  | <b>73 255,84</b> |
|                     | Základ dane  | Sadzba dane |  | Výška dane       |
| DPH základná        | 0,00         | 20,00%      |  | 0,00             |
| znižená             | 73 255,84    | 5,00%       |  | 3 662,79         |
| <b>Cena s DPH</b>   | <b>v EUR</b> |             |  | <b>76 918,63</b> |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ZSITVA,  
STAROSTA

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ZSITVA,  
KONATEL

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

3 - Vykurovanie

Miesto:

Pribeta

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obečný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

73 255,84

### HSV - Práce a dodávky HSV

19 727,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

3 728,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 124,41

99 - Presun hmôt HSV

1 874,41

### PSV - Práce a dodávky PSV

48 900,48

713 - Izolácie tepelné

3 211,76

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

970,69

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

951,86

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

20 889,23

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

15 701,56

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 488,60

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

4 686,78

### M - Práce a dodávky M

365,39

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

365,39

### HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 985,00

### VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

277,44

## 2) Ostatné náklady

0,00

## Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

73 255,84

# ROZPOČET

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
 Objekt: 3 - Vykurovanie

Miesto: Pribeta      Dátum: 19.12.2024  
 Objednávateľ: Obec Pribeta      Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
 Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.      Spracovateľ: Bottka Sylvia

| PČ                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                     | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>               |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | <b>73 255,84</b>  |
| D HSV Práce a dodávky HSV               |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 19 727,53         |
| D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie  |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 3 728,71          |
| 1                                       | K   | 631312141.S    | Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách                               | m3 | 45,180    | 82,53        | 3 728,71          |
| D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 14 124,41         |
| 2                                       | K   | 965043441.S    | Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t | m3 | 45,180    | 42,24        | 1 908,40          |
| 3                                       | K   | 974083113.S    | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm                                               | m  | 376,500   | 8,71         | 3 279,32          |
| 4                                       | K   | 979011131.S    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                          | t  | 99,396    | 12,70        | 1 262,33          |
| 5                                       | K   | 979011141.S    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                                               | t  | 99,396    | 3,99         | 396,59            |
| 6                                       | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                         | t  | 99,396    | 6,81         | 676,89            |
| 7                                       | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                             | t  | 1 888,524 | 0,20         | 377,70            |
| 8                                       | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                               | t  | 99,396    | 5,73         | 569,54            |
| 9                                       | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                | t  | 596,376   | 0,64         | 381,68            |
| 10                                      | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                  | t  | 99,396    | 53,04        | 5 271,96          |
| D 99 Presun hmôt HSV                    |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 1 874,41          |
| 11                                      | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                         | t  | 94,667    | 19,80        | 1 874,41          |
| D PSV Práce a dodávky PSV               |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 48 900,48         |
| D 713 Izolácie tepelné                  |     |                |                                                                                                                           |    |           |              | 3 211,76          |
| 12                                      | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                        | m  | 182,000   | 1,94         | 353,08            |
| 13                                      | M   | 283310006400.S | Izolačná PE trubica dxhr. 35x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej                        | m  | 185,640   | 1,75         | 324,87            |
| 14                                      | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                        | m  | 228,000   | 1,94         | 442,32            |
| 15                                      | M   | 283310006200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej                        | m  | 232,560   | 1,51         | 351,17            |
| 16                                      | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                                        | m  | 221,000   | 1,94         | 428,74            |
| 17                                      | M   | 283310006300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 28x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej                        | m  | 225,420   | 1,55         | 349,40            |
| 18                                      | K   | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                        | m  | 124,000   | 2,13         | 264,12            |
| 19                                      | M   | 283310006500.S | Izolačná PE trubica dxhr. 42x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckej                        | m  | 126,480   | 2,01         | 254,22            |
| 20                                      | K   | 713482132.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                        | m  | 25,000    | 2,13         | 53,25             |

| PČ                                         | Typ | Kód              | Popis                                                                                                                                 | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 21                                         | M   | 283310006900.S   | Izolačná PE trubica dxhr. 76x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                     | m    | 25,500   | 3,90         | 99,45             |
| 22                                         | K   | 713482132.S      | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                                    | m    | 15,000   | 2,13         | 31,95             |
| 23                                         | M   | 283310006700.S   | Izolačná PE trubica dxhr. 54x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                     | m    | 15,300   | 2,42         | 37,03             |
| 24                                         | K   | 713482132.S      | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 39-70 mm                                                                                    | m    | 20,000   | 2,13         | 42,60             |
| 25                                         | M   | 283310006600.S   | Izolačná PE trubica dxhr. 48x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                     | m    | 20,400   | 2,21         | 45,08             |
| 26                                         | K   | 713482133.S      | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer 71-95 mm                                                                                    | m    | 12,000   | 2,31         | 27,72             |
| 27                                         | M   | 283310007000.S   | Izolačná PE trubica dxhr. 89x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky                                     | m    | 12,240   | 5,10         | 62,42             |
| 28                                         | K   | 998713202.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                    | %    | 31,674   | 1,40         | 44,34             |
| D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod    |     |                  |                                                                                                                                       |      |          |              | 970,69            |
| 29                                         | K   | 722270006.S0     | Montáž Full combi                                                                                                                     | ks   | 1,000    | 30,87        | 30,87             |
| 30                                         | M   | ZK05478          | Füllkombi 3/4"                                                                                                                        | ks   | 1,000    | 106,49       | 106,49            |
| 31                                         | K   | 72227010000      | M+D Aquahome 500-N                                                                                                                    | ks   | 1,000    | 826,10       | 826,10            |
| 32                                         | K   | 998722202.S      | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                      | %    | 9,635    | 0,75         | 7,23              |
| D 731 Ústredné kúrenie - kotolne           |     |                  |                                                                                                                                       |      |          |              | 951,86            |
| 33                                         | K   | 731291080.S      | Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32                                                                             | ks   | 2,000    | 30,47        | 60,94             |
| 34                                         | M   | 484810006000.S   | Rýchlomontážna sada so zmiešavačom, DN 32, vrátane integrovaného obehového čerpadla - max. dopravná výška 6 m, výkon 51/25,5 kW       | sada | 2,000    | 303,00       | 606,00            |
| 35                                         | K   | 731370010.Sr     | Montáž hydraulického vyrovnávača dynamických tlakov - anuloidu do 8 m3/h                                                              | ks   | 1,000    | 20,54        | 20,54             |
| 36                                         | M   | 484810008993.S   | Anuloid Q100 - vrátane tepelnej izolácie, prietok do 8 m3/h,                                                                          | ks   | 1,000    | 229,97       | 229,97            |
| 37                                         | K   | 998731202.S      | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hĺbke) nad 6 do 12 m                                                                     | %    | 9,175    | 3,75         | 34,41             |
| D 732 Ústredné kúrenie - strojovne         |     |                  |                                                                                                                                       |      |          |              | 20 889,23         |
| 38                                         | K   | 73211140R        | Montáž modulárneho rozdeľovača prei okruhy                                                                                            | ks   | 1,000    | 43,41        | 43,41             |
| 39                                         | M   | 484810008900.S R | Rozdeľovač 3-násobný, modulárny                                                                                                       | ks   | 1,000    | 1 489,20     | 1 489,20          |
| 40                                         | M   | 484810009100.S R | Stojanová konzola pre rozdeľovač                                                                                                      | sada | 1,000    | 75,89        | 75,89             |
| 41                                         | K   | 732331012.S      | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 35 l                                                                                | ks   | 1,000    | 5,41         | 5,41              |
| 42                                         | M   | 484630006400.S   | Nádoba expanzná s membránou, objem 35 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar                                                                         | ks   | 1,000    | 31,13        | 31,13             |
| 43                                         | K   | 732351005.S      | Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami na pevné palivo objem 750 l | ks   | 1,000    | 59,05        | 59,05             |
| 44                                         | M   | 484420016800.S   | Zásobník akumuláčny vykurovacej vody v spojení so solárnymi tepelnými čerpadlami a kotlami, objem 750 l                               | ks   | 1,000    | 695,96       | 695,96            |
| 45                                         | K   | 732460010.S      | Montáž tepelného čerpadla                                                                                                             | ks   | 3,000    | 847,69       | 2 543,07          |
| 46                                         | M   | Z015236          | Vitocal 200-S AWB 201.D16                                                                                                             | ks   | 3,000    | 4 129,71     | 12 389,13         |
| 47                                         | M   | 484120041500     | Regulácia Vitotronic 200-WO1C                                                                                                         | ks   | 3,000    | 507,96       | 1 523,88          |
| 48                                         | M   | 484120038200     | Ovládanie diaľkové Vitotrol 200-A pre Vitotronic 200, typ KW6B, VISSMANN                                                              | ks   | 2,000    | 78,34        | 156,68            |
| 49                                         | M   | ZK00703          | inštal. sada pre mont. na stenu 16/10                                                                                                 | ks   | 3,000    | 404,33       | 1 212,99          |
| 50                                         | M   | ZK04097          | výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m                                                                                                 | ks   | 3,000    | 60,79        | 182,37            |
| 51                                         | M   | 7219722          | poistná skupina TUV podľa STN 73 66 66                                                                                                | ks   | 3,000    | 81,19        | 243,57            |
| 52                                         | K   | 998732202.S      | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m                                                                           | %    | 206,517  | 1,15         | 237,49            |
| D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie |     |                  |                                                                                                                                       |      |          |              | 15 701,56         |



| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 53 | K   | 733151063.S  | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm - vrátane závesného systému potrubia                | m  | 20,000   | 29,73        | 594,60            |
| 54 | K   | 733151064.S  | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 64x2,0 mm - vrátane závesného systému potrubia                | m  | 15,000   | 84,10        | 1 261,50          |
| 55 | K   | 733151065.S  | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 76x2,0 mm - vrátane závesného systému potrubia                | m  | 10,000   | 87,06        | 870,60            |
| 56 | K   | 733151066.S  | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 54/2,0 mm - vrátane závesného systému potrubia                | m  | 15,000   | 53,91        | 808,65            |
| 57 | K   | 733151067.S  | Potrubié z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 89x2,0 mm - vrátane závesného systému potrubia                | m  | 12,000   | 113,64       | 1 363,68          |
| 58 | K   | 733166154.S  | Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 20 mm - vrátane závesného systému potrubia            | m  | 228,000  | 9,14         | 2 083,92          |
| 59 | K   | 733166156.S  | Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 25/26 mm - vrátane závesného systému potrubia         | m  | 221,000  | 11,89        | 2 627,69          |
| 60 | K   | 733166158.S  | Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 32 mm - vrátane závesného systému potrubia            | m  | 182,000  | 14,70        | 2 675,40          |
| 61 | K   | 733166160.S  | Plastlinikové potrubie v tyčiach pre vykurovanie spájané lisovaním d 40 mm - vrátane závesného systému potrubia            | m  | 122,000  | 22,21        | 2 709,62          |
| 62 | K   | 733181400.S  | Montáž odkalovača                                                                                                          | ks | 1,000    | 14,11        | 14,11             |
| 63 | M   | 551270016500 | Odkalovač <i>SpiroTrap MBL na odstránenie magnetických/nemagnetických nečistôt od 5 µm, 2", prietok 7,5 m3/h, VIESMANN</i> | ks | 1,000    | 215,18       | 215,18            |
| 64 | K   | 733191202.S  | Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm                                                                           | m  | 50,000   | 0,45         | 22,50             |
| 65 | K   | 733191203.S  | Tlaková skúška medeného potrubia nad 64 do 108 mm                                                                          | m  | 22,000   | 0,52         | 11,44             |
| 66 | K   | 733191301.S  | Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm                                                                                | m  | 631,000  | 0,27         | 170,37            |
| 67 | K   | 733191302.S  | Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm                                                                         | m  | 122,000  | 0,33         | 40,26             |
| 68 | K   | 998733203.S  | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                                           | %  | 154,695  | 1,50         | 232,04            |

|    |   |                |                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |       |          |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|----------|
| D  |   | 734            | Ústredné kúrenie - armatúry                                                                                                                                                                                                              |      |        |       | 2 488,60 |
| 69 | K | 734213250.S    | Montáž ventilu odvodušňovacieho závitového automatického G 1/2                                                                                                                                                                           | ks   | 30,000 | 1,31  | 39,30    |
| 70 | M | 551210009500.S | <i>Ventil odvodušňovací automatický, 1/2"</i>                                                                                                                                                                                            | ks   | 30,000 | 4,08  | 122,40   |
| 71 | K | 734223208.S    | Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej                                                                                                                                                                                   | súb. | 45,000 | 0,73  | 32,85    |
| 72 | M | 551280002000.S | <i>Termostatická hlavica kvapalinová jednoduchá rozsah regulácie + 6,5 až +28° C, plast</i>                                                                                                                                              | ks   | 45,000 | 4,92  | 221,40   |
| 73 | K | 734223255.S    | Montáž armatúr pre spodné pripojenie vykurovacích telies priamych                                                                                                                                                                        | ks   | 45,000 | 1,50  | 67,50    |
| 74 | M | 1376621        | <i>HERZ 3000 PROJECT Diel pripájací G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné uzatvárateľné prostredníctvom zvršku RL 1, pripojenie vykurovacie telesa G 3/4", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužel. tesnením</i> | ks   | 45,000 | 4,65  | 209,25   |
| 75 | K | 734224006.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 1/2                                                                                                                                                                                                  | ks   | 6,000  | 1,07  | 6,42     |
| 76 | M | 551210044600.S | <i>Guľový ventil 1/2", páčka chróm</i>                                                                                                                                                                                                   | ks   | 6,000  | 3,07  | 18,42    |
| 77 | K | 734224015.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 5/4                                                                                                                                                                                                  | ks   | 13,000 | 1,92  | 24,96    |
| 78 | M | 551210044900.S | <i>Guľový ventil 1 1/4", páčka chróm</i>                                                                                                                                                                                                 | ks   | 13,000 | 10,64 | 138,32   |
| 79 | K | 734224018.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 6/4                                                                                                                                                                                                  | ks   | 2,000  | 2,21  | 4,42     |
| 80 | M | 551210045000.S | <i>Guľový ventil 1 1/2", páčka chróm</i>                                                                                                                                                                                                 | ks   | 2,000  | 15,54 | 31,08    |
| 81 | K | 734224021.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 2                                                                                                                                                                                                    | ks   | 3,000  | 2,59  | 7,77     |
| 82 | M | 551210045100.S | <i>Guľový ventil 2", páčka chróm</i>                                                                                                                                                                                                     | ks   | 3,000  | 23,73 | 71,19    |
| 83 | K | 734252130.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 1                                                                                                                                                                                                    | ks   | 4,000  | 1,95  | 7,80     |

| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 84 | M   | 551210024200.S | Ventil poistný pre kúrenie 1" x 5/4", PN16, mosadz                                              | ks | 4,000    | 46,21        | 184,84            |
| 85 | K   | 734252140.S    | Montáž ventilu poistného rohového G 5/4                                                         | ks | 6,000    | 2,07         | 12,42             |
| 86 | M   | 551210024300.S | Ventil poistný pre kúrenie 5/4" x 6/4", PN16, mosadz                                            | ks | 6,000    | 171,33       | 1 027,98          |
| 87 | K   | 734291112.S    | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8               | ks | 3,000    | 3,30         | 9,90              |
| 88 | K   | 734291113.S    | Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 1/2               | ks | 6,000    | 3,34         | 20,04             |
| 89 | K   | 734291320.S    | Montáž filtra závitového G 1/2                                                                  | ks | 4,000    | 1,75         | 7,00              |
| 90 | M   | 422010002100.S | Filter závitový nerez 1/2", dl. 65 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel | ks | 4,000    | 18,73        | 74,92             |
| 91 | K   | 734296210.S    | Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 50 so servopohonom                                   | ks | 1,000    | 5,43         | 5,43              |
| 92 | M   | 551210040900.S | Servopohon ku zmiešavacím ventilom a kotlovým zostavám 230 V, krútiaci moment 5 Nm              | ks | 1,000    | 55,97        | 55,97             |
| 93 | M   | 351043         | ESB11603700 - Ventil zmiešavací 3-cestný VRG132, DN50, Rp 2 1/4", Kvs 40                        | ks | 1,000    | 79,58        | 79,58             |
| 94 | K   | 998734203.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                                        | %  | 24,812   | 0,30         | 7,44              |

|     |   |                |                                                                                                                |    |        |       |          |
|-----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| D   |   | 735            | Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá                                                                          |    |        |       | 4 686,78 |
| 95  | K | 735153300.S    | Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies panelových oceľových s príplatkom 8 %                          | ks | 45,000 | 1,11  | 49,95    |
| 96  | K | 735154040.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                                  | ks | 1,000  | 5,28  | 5,28     |
| 97  | M | 484530015791.S | Teleso vykurovacie doskové jednoradové oceľové, vxlxlh 600x600x54-63 mm, s bočným pripojením                   | ks | 1,000  | 38,62 | 38,62    |
| 98  | K | 735154140.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                             | ks | 11,000 | 5,27  | 57,97    |
| 99  | M | 484530021100.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x600x100 mm, pripojenie pravé spodné                  | ks | 11,000 | 74,62 | 820,82   |
| 100 | K | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                           | ks | 28,000 | 6,00  | 168,00   |
| 101 | M | 484530021500.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné                 | ks | 28,000 | 98,34 | 2 753,52 |
| 102 | K | 735154142.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                           | ks | 5,000  | 6,00  | 30,00    |
| 103 | M | 484530066300.S | Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové, vxlxlh 600x1200x100 mm, s bočným pripojením a dvoma konvektormi | ks | 5,000  | 92,96 | 464,80   |
| 104 | K | 735158110.S    | Vykurovacie telesá panelové jednoradové, tlaková skúška telesa vodou                                           | ks | 1,000  | 2,62  | 2,62     |
| 105 | K | 735158120.S    | Vykurovacie telesá panelové dvojradové, tlaková skúška telesa vodou                                            | ks | 44,000 | 4,98  | 219,12   |
| 106 | K | 998735202.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                             | %  | 46,107 | 1,65  | 76,08    |

|     |   |                |                                                            |    |       |        |        |
|-----|---|----------------|------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| D   |   | M              | Práce a dodávky M                                          |    |       |        | 365,39 |
| D   |   | 36-M           | Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení     |    |       |        | 365,39 |
| 107 | K | 360410400.S    | Montáž exterierového snímača teploty                       | ks | 1,000 | 3,80   | 3,80   |
| 108 | M | 389610001200.S | Snímač vonkajšej teploty, rozsah použitia -50 až +70°C     | ks | 1,000 | 11,63  | 11,63  |
| 109 | K | 360410410.S01  | Montáž snímača výstupnej teploty                           | ks | 1,000 | 3,31   | 3,31   |
| 110 | M | 7426463        | príložný snímač teploty NTC. 2 I=5800                      | ks | 1,000 | 28,56  | 28,56  |
| 111 | K | 360410420.S1   | Montáž snímača teploty zásobníka                           | ks | 1,000 | 2,88   | 2,88   |
| 112 | M | 7438702        | ponorný snímač teploty NTC 10k Ohm                         | ks | 1,000 | 28,56  | 28,56  |
| 113 | K | 360410470.S    | Montáž priestorového snímača relatívnej vlhkosti a teploty | ks | 1,000 | 2,88   | 2,88   |
| 114 | M | 7452646        | snímač vlhkosti 230V                                       | ks | 1,000 | 228,48 | 228,48 |
| 115 | K | 360411010.S    | Montáž príložného termostatu                               | ks | 1,000 | 1,84   | 1,84   |
| 116 | M | 7151729        | príložný termostat pre okruh so zmiešava                   | ks | 1,000 | 53,45  | 53,45  |

|   |  |     |                            |  |  |  |          |
|---|--|-----|----------------------------|--|--|--|----------|
| D |  | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 3 985,00 |
|---|--|-----|----------------------------|--|--|--|----------|

| PČ  | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                                             | MJ    | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|--------------|-------------------|
| 117 | K   | HZS000113.S  | Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - demontáž jestujúceho vykurovania, nešpecifikované práce | hod   | 350,000  | 10,22        | 3 577,00          |
| 118 | K   | HZS000114.S0 | Revízie, skúšky, spustenie, napustenie vody                                                                                                                       | súbor | 1,000    | 408,00       | 408,00            |

D VRN

Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

277,44

|     |   |             |                                                                                                                                             |     |       |        |        |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 119 | K | 000400022.S | Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby | eur | 1,000 | 277,44 | 277,44 |
|-----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
4 - Vzduchotechnika


JKSO:  
Miesto: Pribeta  
  
Objednávateľ:  
Obec Pribeta  
  
Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.  
  
Projektant:  
Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia  
  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 19.12.2024  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:  
  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                    |  |             |             |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu |  |             | 2 185,77    |
| Ostatné náklady    |  |             | 0,00        |
| Cena bez DPH       |  |             | 2 185,77    |
|                    |  |             |             |
|                    |  | Základ dane | Sadzba dane |
| DPH základná       |  | 0,00        | 20,00%      |
| znižená            |  | 2 185,77    | 5,00%       |
| Cena s DPH         |  |             | 2 295,06    |
| v EUR              |  |             |             |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |



Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ŽŠITVA, STAROSTA

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122000474

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ŽŠITVA,  
KONATEĽ

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: 4 - Vzduchotechnika

Miesto: Pribeta  
Objednávateľ: Obec Pribeta  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuríček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                          | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu                      | 2 185,77          |
| PSV - Práce a dodávky PSV                  | 1 920,57          |
| 713 - Izolácie tepelné                     | 546,91            |
| 769 - Montáže vzduchotechnických zariadení | 1 373,66          |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby           | 265,20            |
| 2) Ostatné náklady                         | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2)          | 2 185,77          |

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: **4 - Vzduchotechnika**

Miesto: Pribeta

Objednávateľ: Obec Pribeta

Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

**2 185,77**

|   |     |                     |          |
|---|-----|---------------------|----------|
| D | PSV | Práce a dodávky PSV | 1 920,57 |
|---|-----|---------------------|----------|

|   |     |                  |        |
|---|-----|------------------|--------|
| p | 713 | Izolácie tepelné | 546,91 |
|---|-----|------------------|--------|

|   |   |                |                                                                                                        |    |        |      |        |
|---|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 1 | K | 713483021.S    | Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 30 mm na potrubia s tvarovanou plochou              | m2 | 66,350 | 2,77 | 183,79 |
| 2 | M | 631470001300.S | Lamelová rohož z minerálnej vlny hr. 30 mm s hliníkovou fóliou na izoláciu zakrivených plôch a potrubí | m2 | 78,957 | 4,51 | 356,10 |
| 3 | K | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                              | %  | 5,399  | 1,30 | 7,02   |

|   |     |                                      |          |
|---|-----|--------------------------------------|----------|
| D | 769 | Montáže vzduchotechnických zariadení | 1 373,66 |
|---|-----|--------------------------------------|----------|

|    |   |                |                                                                                     |       |        |        |        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 4  | K | 769011035.S    | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 120               | ks    | 13,000 | 4,42   | 57,46  |
| 5  | M | 429110008000.S | Ventilátor malý, axiálny, Vents 125 LDHTL - alebo ekvivalent                        | ks    | 13,000 | 26,72  | 347,36 |
| 6  | K | 769011040.S    | Montáž ventilátora malého axiálneho nástenného do stropu veľkosť: 150               | ks    | 3,000  | 4,61   | 13,83  |
| 7  | M | 429110005500.S | Ventilátor malý, axiálny, VENTS 150 LDTL alebo ekvivalent                           | ks    | 3,000  | 40,46  | 121,38 |
| 8  | K | 769021003.S    | Montáž spiro potrubia DN 125-140                                                    | m     | 75,000 | 2,12   | 159,00 |
| 9  | M | 429810000300.S | Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm                                        | m     | 75,000 | 1,78   | 133,50 |
| 10 | K | 769021006.S    | Montáž spiro potrubia DN 160-180                                                    | m     | 57,000 | 2,37   | 135,09 |
| 11 | M | 429810000500.S | Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm                                        | m     | 57,000 | 2,28   | 129,96 |
| 12 | K | 769021136.S    | Montáž hygienickej ohybnej Al hadice priemeru 127 mm                                | m     | 26,000 | 2,17   | 56,42  |
| 13 | M | 429840005800.S | Hadica ohybná hygienická, hliníková mikrobiálne ošetroená d 127 mm, veľmi odolná    | m     | 26,000 | 2,08   | 54,08  |
| 14 | K | 769999999      | Montážny materiál, pomocný materiál, lešenie                                        | súbor | 1,000  | 142,62 | 142,62 |
| 15 | K | 998769201.S    | Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m | %     | 13,507 | 1,70   | 22,96  |

|   |     |                            |        |
|---|-----|----------------------------|--------|
| D | HZS | Hodinové zúčtovacie sadzby | 265,20 |
|---|-----|----------------------------|--------|

|    |   |             |                            |    |       |        |        |
|----|---|-------------|----------------------------|----|-------|--------|--------|
| 16 | K | HZS000114.S | Revízie, skúšky, spustenie | ks | 1,000 | 265,20 | 265,20 |
|----|---|-------------|----------------------------|----|-------|--------|--------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
8 - Elektroinštalácia

JKSO:  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ:  
Obec Pribeta  
Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.  
Projektant:  
Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia


KS:  
Dátum: 19.12.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtu      |             |             | 49 324,80  |
| Ostatné náklady         |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH            |             |             | 49 324,80  |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 49 324,80   | 5,00%       | 2 466,24   |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 51 791,04  |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |





**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NOBERT ZSITVA, STAROSTA

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NOBERT ZSITVA,  
KONATEL

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

**8 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Pribeta

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Juraj Ďuríček,  
Bottka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**49 324,80**

M - Práce a dodávky M

45 226,98

21-M - Elektromontáže

45 226,98

OST - Ostatné

4 097,82

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**49 324,80**

ROZPOČET

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:  
8 - Elektroinštalácia

|               |                               |              |                                      |
|---------------|-------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| Miesto:       | Pribeta                       | Dátum:       | 19.12.2024                           |
| Objednávateľ: | Obec Pribeta                  | Projektant:  | Ing. Juraj Ďuriček,<br>Bottka Sylvia |
| Zhotoviteľ:   | Obecný podnik Pribeta, s.r.o. | Spracovateľ: |                                      |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtu | 49 324,80 |
|--------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| D M Práce a dodávky M | 45 226,98 |
|-----------------------|-----------|

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| D 21-M Elektromontáže | 45 226,98 |
|-----------------------|-----------|

|    |   |                |                                                                                                    |    |           |       |          |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 210110044.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia dvojitého prep.stried. - radenie 5 B            | ks | 14,000    | 2,52  | 35,28    |
| 2  | M | 345330003470.S | Prepínač dvojitého striedavého polozapustený a zapustený, radenie 6+6                              | ks | 14,000    | 5,31  | 74,34    |
| 3  | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky                                                             | ks | 14,000    | 0,49  | 6,86     |
| 4  | K | 210800146.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                    | m  | 1 855,000 | 0,43  | 797,65   |
| 5  | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2                                                                      | m  | 1 855,000 | 0,27  | 500,85   |
| 6  | K | 210800147.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x2,5                                                    | m  | 2 156,000 | 0,48  | 1 034,88 |
| 7  | M | 341110000800.S | Kábel medený CYKY-O 3x2,5 mm2                                                                      | m  | 2 156,000 | 0,50  | 1 078,00 |
| 8  | K | 210800159.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5                                                    | m  | 655,000   | 0,55  | 360,25   |
| 9  | M | 341110002000.S | Kábel medený CYKY-J 5x2,5 mm2                                                                      | m  | 655,000   | 0,71  | 465,05   |
| 10 | K | MONTÁŽ         | Rúrka ohybná elektroinštalácia, uložená pod omietkou, typ 23 - 23 mm                               | m  | 2 758,000 | 0,50  | 1 379,00 |
| 11 | M | MATERIÁL       | Trubka OT75016/FXP/MPT 16/50m/ 750N /-25 do +60                                                    | m  | 1 300,000 | 0,20  | 260,00   |
| 12 | M | MATERIÁL.1     | Trubka OT75020/FXP/MPT 20/50m/ 750N /-25 do +60                                                    | m  | 1 458,000 | 0,23  | 335,34   |
| 13 | K | MONTÁŽ.2       | Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KUP 68, KZ 3)                                             | ks | 230,000   | 0,50  | 115,00   |
| 14 | M | MATERIÁL.3     | Krabica inštalácia KUP 68 LP SK 72x45mm                                                            | ks | 230,000   | 0,34  | 78,20    |
| 15 | K | MONTÁŽ.3       | Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KUP 68) kruhová                       | ks | 155,000   | 1,46  | 226,30   |
| 16 | M | MATERIÁL.4     | Krabica inštalácia KUP 68 LP SK 72x45mm so svorkovnicou a viečkom                                  | ks | 155,000   | 1,11  | 172,05   |
| 17 | K | MONTÁŽ.6       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2                       | ks | 245,000   | 0,33  | 80,85    |
| 18 | K | MONTÁŽ.7       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2                         | ks | 72,000    | 0,52  | 37,44    |
| 19 | K | MONTÁŽ.8       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2                        | ks | 58,000    | 0,98  | 56,84    |
| 20 | K | MONTÁŽ.9       | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 240 mm2                       | ks | 41,000    | 3,30  | 135,30   |
| 21 | K | MONTÁŽ.10      | Vysek. kápiet pre špalíky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm / KP, KR /                            | ks | 355,000   | 0,83  | 294,65   |
| 22 | K | MONTÁŽ.11      | Drážka pre rúrku alebo kábel do D 29 mm s vysekaním, zamurovaním a začistením                      | m  | 1 355,000 | 1,93  | 2 615,15 |
| 23 | K | MONTÁŽ.12      | STOP tlačítko s aretáciou, vč. zapojenia                                                           | ks | 2,000     | 8,26  | 16,52    |
| 24 | M | MATERIÁL.13    | STOP tlačítko núdzové                                                                              | ks | 2,000     | 24,24 | 48,48    |
| 25 | K | MONTÁŽ.15      | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia jednopólový - radenie 1      | ks | 28,000    | 1,65  | 46,20    |
| 26 | M | MATERIÁL.17    | Spínač Valena Life 752101 R1 biely                                                                 | ks | 28,000    | 1,71  | 47,88    |
| 27 | K | MONTÁŽ.16      | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia sériový prepínač - radenie 5 | ks | 4,000     | 1,93  | 7,72     |
| 28 | M | MATERIÁL.19    | Spínač sériový Valena Life 752105 R5 biely                                                         | ks | 4,000     | 2,57  | 10,28    |

| PČ |   | Typ            | Kód | Popis                                                                                                | MJ | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|---|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------------|-------------------|
| 29 | K | MONTÁŽ.17      |     | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia striedavý prepínač - radenie 6 | ks | 17,000    | 1,65         | 28,05             |
| 30 | M | MATERIÁL.20    |     | Spínač striedavý Valena Life 752106 R6 biely                                                         | ks | 17,000    | 2,08         | 35,36             |
| 31 | K | MONTÁŽ.18      |     | Spínač nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia krížový prepínač - radenie 7   | ks | 16,000    | 2,20         | 35,20             |
| 32 | M | MATERIÁL.21    |     | Prepínač krížový č.7 Legrand Valena 774407 R7 biely, IP20                                            | ks | 16,000    | 3,49         | 55,84             |
| 33 | K | MONTÁŽ.20      |     | Vývod zapojenie elektrického zariadenia 230V 16A                                                     | ks | 38,000    | 8,26         | 313,88            |
| 34 | K | MONTÁŽ.21      |     | Vývod zapojenie elektrického zariadenia 400V 16A                                                     | ks | 60,000    | 13,22        | 793,20            |
| 35 | K | MONTÁŽ.22      |     | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie                     | ks | 170,000   | 1,93         | 328,10            |
| 36 | M | MATERIÁL.23    |     | Zásuvka domová jednopólová, Legrand Valena 774396, IP20                                              | ks | 170,000   | 2,26         | 384,20            |
| 37 | K | MONTÁŽ.22      |     | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 1 x zapojenie                     | ks | 3,000     | 1,93         | 5,79              |
| 38 | M | MATERIÁL.24    |     | Zásuvka jednopólová do vonk. Prostredia, Legrand 774121, IP44                                        | ks | 3,000     | 5,43         | 16,29             |
| 39 | K | MONTÁŽ.23      |     | Zásuvka dátová 2xRJ45, osadenie vč zapojenia                                                         | ks | 18,000    | 4,13         | 74,34             |
| 40 | M | MATERIÁL.25    |     | Zásuvka dátová Valena 774233 2xRJ45 FTP cat6 biela                                                   | ks | 18,000    | 12,56        | 226,08            |
| 41 | K | MONTÁŽ.24      |     | Domová zásuvka televízna v krabici obyč., vč. zapojenia                                              | ks | 13,000    | 1,81         | 23,53             |
| 42 | M | MATERIÁL.26    |     | Zásuvka televízna priebežná, koncová                                                                 | ks | 13,000    | 4,01         | 52,13             |
| 43 | K | MONTÁŽ.26      |     | Montáž oceľoplechovej rozvodnice RP.x                                                                | ks | 10,000    | 27,54        | 275,40            |
| 44 | M | MATERIÁL.29    |     | Rozvádzač RP.1                                                                                       | ks | 1,000     | 458,90       | 458,90            |
| 45 | M | MATERIÁL.30    |     | Rozvádzač RP.2                                                                                       | ks | 1,000     | 824,97       | 824,97            |
| 46 | M | MATERIÁL.30aa  |     | Rozvádzač RP.2.1                                                                                     | ks | 1,000     | 824,97       | 824,97            |
| 47 | M | MATERIÁL.30a   |     | Rozvádzač RP.3                                                                                       | ks | 1,000     | 1 164,84     | 1 164,84          |
| 48 | M | MATERIÁL.30b   |     | Rozvádzač RP.4                                                                                       | ks | 1,000     | 1 066,92     | 1 066,92          |
| 49 | M | MATERIÁL.30c   |     | Rozvádzač RP.5                                                                                       | ks | 1,000     | 1 106,09     | 1 106,09          |
| 50 | M | MATERIÁL.30d   |     | Rozvádzač RP.6                                                                                       | ks | 1,000     | 1 061,21     | 1 061,21          |
| 51 | M | MATERIÁL.30e   |     | Rozvádzač RP.7                                                                                       | ks | 1,000     | 1 141,99     | 1 141,99          |
| 52 | M | MATERIÁL.30f   |     | Rozvádzač RK - Kotolňa                                                                               | ks | 1,000     | 1 228,49     | 1 228,49          |
| 53 | M | MATERIÁL.30g   |     | Rozvádzač RZ.2.2                                                                                     | ks | 1,000     | 688,70       | 688,70            |
| 54 | K | MONTÁŽ.27      |     | Montáž - núdzové svietidlo                                                                           | ks | 17,000    | 7,44         | 126,48            |
| 55 | M | MATERIÁL.33    |     | Svietidlo núdzové 1,6W IP 40 (typ podľa inv)                                                         | ks | 17,000    | 44,68        | 759,56            |
| 56 | K | MONTÁŽ.28      |     | Montáž a zapojenie - Svetidlo                                                                        | ks | 139,000   | 6,89         | 957,71            |
| 57 | M | MATERIÁL.34    |     | Svietidlo stropné/nástenné s PIR Čidlom 36 W IP 44 (typ podľa inv)                                   | ks | 5,000     | 63,51        | 317,55            |
| 58 | M | MATERIÁL.35    |     | Svietidlo strop, 36W, 3450lm, IP20 (typ podľa inv)                                                   | ks | 16,000    | 35,80        | 572,80            |
| 59 | M | MATERIÁL.35a   |     | Svietidlo strop, 36W, 3450lm, IP20 (typ podľa inv) s núdzovým modulom                                | ks | 2,000     | 45,15        | 90,30             |
| 60 | M | MATERIÁL.36    |     | Svietidlo strop,3950 lm, 840-40W/WF UGR, IP20 (typ podľa inv)                                        | ks | 77,000    | 28,07        | 2 161,39          |
| 61 | M | MATERIÁL.36_01 |     | Svietidlo strop,3950 lm, 840-40W/WF UGR, IP20 (typ podľa inv) s núdzovým modulom                     | ks | 9,000     | 49,23        | 443,07            |
| 62 | M | MATERIÁL.36a   |     | Svietidlo strop, IP44, 36W                                                                           | ks | 30,000    | 57,83        | 1 734,90          |
| 63 | K | MONTÁŽ.29      |     | Vodič NN a VN v rúrkach CY 1,5                                                                       | m  | 169,000   | 0,28         | 47,32             |
| 64 | M | MATERIÁL.40    |     | Vodič pevný H07V-U 1x1,5 zeleno/žltý pvc                                                             | m  | 169,000   | 0,09         | 15,21             |
| 65 | K | MONTÁŽ.30      |     | Vodič NN a VN v rúrkach CY 6                                                                         | m  | 1 255,000 | 0,44         | 552,20            |
| 66 | M | MATERIÁL.41    |     | Vodič pevný H07V-U 1x6 zeleno/žltý pvc                                                               | m  | 1 255,000 | 0,31         | 389,05            |
| 67 | K | MONTÁŽ.31      |     | Vodič NN a VN v rúrkach CY 16                                                                        | m  | 80,000    | 0,61         | 48,80             |
| 68 | M | MATERIÁL.43    |     | Vodič pevný H07Z-K 1x16 zeleno/žltý pvc                                                              | m  | 80,000    | 1,13         | 90,40             |
| 69 | K | MONTÁŽ.32      |     | Vodič NN a VN v rúrkach CY 25                                                                        | m  | 558,000   | 0,72         | 401,76            |
| 70 | M | MATERIÁL.44    |     | Vodič pevný H07Z-K 1x25 zeleno/žltý pvc                                                              | m  | 558,000   | 2,33         | 1 300,14          |
| 71 | K | MONTÁŽ.49      |     | Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vnútornú inštaláciu, typ 650x 800x 270                         | ks | 7,000     | 38,56        | 269,92            |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                 | MJ  | Množstvo  | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|-------------------|
| 72 | M   | MATERIÁL.61 | Rozvodová skriňa 19" na stenu jednodielna 9U/500mm                                                    | ks  | 7,000     | 102,56       | 717,92            |
| 73 | M   | MATERIÁL.62 | 19" polička hl.250mm, max.15kg                                                                        | ks  | 7,000     | 6,61         | 46,27             |
| 74 | M   | MATERIÁL.63 | 19" napájací panel panel 5x230V s prepäťovou ochranou                                                 | ks  | 7,000     | 15,70        | 109,90            |
| 75 | K   | MONTÁŽ.50   | Montáž 19" 1U Patch Panel,16-24p RJ45 cat6 vrátane zapojenia                                          | ks  | 20,000    | 60,59        | 1 211,80          |
| 76 | M   | MATERIÁL.64 | 19" 1U Patch Panel,24p RJ45 cat6                                                                      | ks  | 20,000    | 66,10        | 1 322,00          |
| 77 | K   | MONTÁŽ.51   | Nastavenie a sprevádzkovanie dátových zariadení                                                       | ks  | 32,000    | 41,31        | 1 321,92          |
| 78 | M   | MATERIÁL.65 | Switch 24xRJ45 10/100/1000, tichý, interná nap. jed., 19"                                             | ks  | 32,000    | 91,49        | 2 927,68          |
| 79 | K   | MONTÁŽ.52   | Kábel patch S-STP 4x2x0,55 cat 6, 20cm                                                                | ks  | 128,000   | 0,28         | 35,84             |
| 80 | M   | MATERIÁL.66 | Kábel patch S-STP 4x2x0,55 cat 6, 50cm                                                                | ks  | 128,000   | 1,93         | 247,04            |
| 81 | K   | MONTÁŽ.53   | Montáž TV/SAT koaxiálneho rozbočovača do rack                                                         | ks  | 7,000     | 6,61         | 46,27             |
| 82 | M   | MATERIÁL.67 | TV/SAT koaxiálny rozbočovač 8 výstupov                                                                | ks  | 7,000     | 5,65         | 39,55             |
| 83 | M   | MATERIÁL.68 | TV/SAT koaxiálny rozbočovač 8 výstupov                                                                | ks  | 7,000     | 5,65         | 39,55             |
| 84 | M   | MATERIÁL.69 | 19" držiak patch káblov kovový, 1U                                                                    | ks  | 24,000    | 5,40         | 129,60            |
| 85 | K   | MONTÁŽ.54   | Dátový rozvod FTP, rovnomerné krútenie                                                                | m   | 2 350,000 | 0,25         | 587,50            |
| 86 | M   | MATERIÁL.70 | Kábel F/UTP 4x2xAWG24, cat6, LS0H                                                                     | m   | 2 350,000 | 0,24         | 564,00            |
| 87 | K   | MONTÁŽ.55   | Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu                 | pár | 200,000   | 1,75         | 350,00            |
| 88 | K   | MONTÁŽ.56   | Káble koaxiálneVCCCKY 75-4,8 uložené v rúrkach,lišťach,bez odvieč.a zavieč.krabíc                     | m   | 1 750,000 | 0,25         | 437,50            |
| 89 | M   | MATERIÁL.71 | Koaxiálny kábel VCCCKY 75-4,8                                                                         | m   | 1 750,000 | 0,20         | 350,00            |
| 90 | K   | MONTÁŽ.59   | Protipožiarna prepážka a predel,vedľajšia protipožiarna obal káblov - "Pyrofol", veľkosť 0,20 m2      | ks  | 60,000    | 11,02        | 661,20            |
| 91 | M   | MATERIÁL.74 | Protipožiarna upchávka, priechod stenou - okraja orámovaný uhol t 15 cm - Pyrenit 1200x300x5          | m2  | 15,000    | 11,24        | 168,60            |
| 92 | M   | MATERIÁL.75 | Protipožiarný náter                                                                                   | m2  | 15,000    | 28,34        | 425,10            |
| 93 | K   | MONTÁŽ.60   | Svorkovnica pre doplnkové pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky /EPS/ | ks  | 23,000    | 8,37         | 192,51            |
| 94 | M   | MATERIÁL.76 | Ekvipotenciálna svorkovnica pre doplnkové pospájanie, dopl. Materiál                                  | ks  | 23,000    | 10,58        | 243,34            |
| 95 | K   | MONTÁŽ.61   | Svorkovnica pre hlavné pospájanie v krabici, montáž svorkovnice, zapojenie vodičov na svorky          | ks  | 1,000     | 24,90        | 24,90             |
| 96 | M   | MATERIÁL.77 | Svorkovnica pre hlavné pospájanie, dopl. materiál                                                     | ks  | 1,000     | 34,70        | 34,70             |
| 97 | K   | MONTÁŽ.62   | Svorka na potrubie Bernard vrátane pásika Cu                                                          | ks  | 155,000   | 0,66         | 102,30            |
| 98 | M   | MATERIÁL.78 | Svorka uzemňovacia Bernard ZSA 16                                                                     | ks  | 155,000   | 0,26         | 40,30             |
| 99 | M   | MATERIÁL.79 | Páska CU, bleskozvodný a uzemňovací materiál, dĺžka 0,5 m                                             | ks  | 155,000   | 0,26         | 40,30             |

#### D OST

#### Ostatné

4 097,82

|     |   |             |                                                                                                              |      |       |        |          |
|-----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|----------|
| 100 | K | HZS- M21-MV | Murárska výpomoc                                                                                             | %    | 1,000 | 207,43 | 207,43   |
| 101 | K | HZS-001     | Revízia elektrickej inštalácie a zariadení                                                                   | súb. | 1,000 | 792,54 | 792,54   |
| 102 | K | HZS-002     | ksová skúška rozvádzača                                                                                      | súb. | 4,000 | 10,71  | 42,84    |
| 103 | K | HZS-003     | Projektová a technická dokumentácia skutočného prevedenia                                                    | súb. | 1,000 | 137,09 | 137,09   |
| 104 | K | HZS-004     | TI SR NR - Schválenie technickej dokumentácii, skutočné prevedenie, úradná skúška /podľa stavebného objektu/ | súb. | 1,000 | 321,30 | 321,30   |
| 105 | K | HZSM21-MSP  | Mimostavenisková preprava                                                                                    | %    | 3,000 | 237,33 | 712,00   |
| 106 | K | PK PM-21    | Podružný materiál                                                                                            | %    | 3,000 | 213,34 | 640,03   |
| 107 | K | PK PPV-21   | Podiel pridružených výkonov                                                                                  | %    | 6,000 | 207,43 | 1 244,59 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
8 - Elektroinštalácia  
Časť:  
8\_1 - Bleskozvod

JKSO:  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ:  
Obec Pribeta  
Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.  
Projektant:  
Ing. Juraj Ďuriček, Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 19.12.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceniť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceniť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                    |  |             |             |
|--------------------|--|-------------|-------------|
| Náklady z rozpočtu |  |             | 2 726,36    |
| Ostatné náklady    |  |             | 0,00        |
| Cena bez DPH       |  |             | 2 726,36    |
|                    |  |             |             |
|                    |  | Základ dane | Sadzba dane |
| DPH základná       |  | 0,00        | 20,00%      |
| znižená            |  | 2 726,36    | 5,00%       |
| Cena s DPH         |  |             | 2 862,68    |
| v EUR              |  |             |             |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
|                 |  |                 |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |



Oblasný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

Pečiatka

NORBERT ZITVA, STAROSTA

NORBERT ZITVA  
KO NATEČ

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: 8 - Elektroinštalácia  
Časť: 8\_1 - Bleskozvod  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ: Obec Pribeta  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                 | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | 2 726,36          |
| M - Práce a dodávky M             | 1 993,34          |
| 21-M - Bleskozvod                 | 1 993,34          |
| OST - Ostatné                     | 733,02            |
| 2) Ostatné náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 2 726,36          |



ROZPOČET

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: 8 - Elektroinštalácia  
Časť: 8\_1 - Bleskozvod  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ: Obec Pribeta  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 2 726,36

D M Práce a dodávky M 1 993,34

D 21-M Bleskozvod 1 993,34

|    |   |              |                                                                                      |    |         |       |        |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | MONTAZ       | Montáž - krabica pod omietkou                                                        | ks | 9,000   | 5,07  | 45,63  |
| 2  | M | MATERIAL     | Krabica inštalačná KO 125 E KA 153x153x77mm pod omietku s viečkom sivá               | ks | 9,000   | 1,87  | 16,83  |
| 3  | K | MONTAZ.1     | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2 | m  | 134,000 | 1,10  | 147,40 |
| 4  | M | MATERIAL.1   | Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn                                                        | kg | 127,300 | 0,88  | 112,02 |
| 5  | K | MONTAZ.10    | Označenie zvodov štítkami                                                            | ks | 9,000   | 0,28  | 2,52   |
| 6  | M | MATERIAL.25  | Štítok orientačný nerez na označenie zvodu                                           | ks | 9,000   | 0,30  | 2,70   |
| 7  | K | MONTAZ.2     | Zvodový vodič včítane podpery AlMgSi D=8 mm                                          | m  | 172,200 | 1,10  | 189,42 |
| 8  | M | MATERIAL.2   | Drôt zvodový 8mm AlMgSi                                                              | kg | 25,830  | 3,98  | 102,80 |
| 9  | K | MONTAZ.3     | Zvodový vodič AlMgSi D=8 mm PVC pod omietkou                                         | m  | 49,500  | 1,93  | 95,54  |
| 10 | M | MATERIAL.3   | Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou                                              | kg | 11,000  | 4,98  | 54,78  |
| 11 | K | MONTAZ.4     | Zvodový vodič vrátane podpery FeZn do D10mm                                          | m  | 22,500  | 0,96  | 21,60  |
| 12 | M | MATERIAL.4   | Drôt zvodový 10mm FeZn                                                               | kg | 22,500  | 0,96  | 21,60  |
| 13 | K | MONTAZ.5     | Osadenie podpery FeZn do muriva alebo na krytinu                                     | ks | 346,000 | 0,96  | 332,16 |
| 14 | M | MATERIAL.5   | HR - Podpera vedenia                                                                 | ks | 173,000 | 0,36  | 62,28  |
| 15 | M | MATERIAL.8   | HR - PV 21 kužeľový                                                                  | ks | 173,000 | 0,70  | 121,10 |
| 16 | K | MONTAZ.6     | Zachytávacia tyč vrátane upevnenia                                                   | ks | 7,000   | 7,99  | 55,93  |
| 17 | M | MATERIAL.12  | HR - Tyč zachytávacia JP15                                                           | ks | 4,000   | 13,29 | 53,16  |
| 18 | M | MATERIAL.12a | HR - Tyč zachytávacia pomocná - PJ                                                   | ks | 3,000   | 6,40  | 19,20  |
| 19 | M | MATERIAL.14  | HR - Betónový podstavec JD k zvodovej tyči JP                                        | ks | 4,000   | 4,57  | 18,28  |
| 20 | M | MATERIAL.15  | HR - Ochr.strieska OS 01                                                             | ks | 4,000   | 0,96  | 3,84   |
| 21 | K | MONTAZ.7     | Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)                                       | ks | 103,000 | 1,93  | 198,79 |
| 22 | M | MATERIAL.17  | HR - Svorka SR 03                                                                    | ks | 34,000  | 0,50  | 17,00  |
| 23 | M | MATERIAL.18  | HR - Svorka SS                                                                       | ks | 69,000  | 0,30  | 20,70  |
| 24 | K | MONTAZ.8     | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                       | ks | 78,000  | 2,48  | 193,44 |
| 25 | M | MATERIAL.19  | HR - Svorka SK                                                                       | ks | 16,000  | 0,49  | 7,84   |
| 26 | M | MATERIAL.20  | HR - Svorka SZ                                                                       | ks | 9,000   | 0,71  | 6,39   |
| 27 | M | MATERIAL.21  | HR - Svorka SO                                                                       | ks | 9,000   | 0,63  | 5,67   |
| 28 | M | MATERIAL.22  | HR - Svorka SJ 01                                                                    | ks | 4,000   | 0,98  | 3,92   |
| 29 | M | MATERIAL.23  | HR - Svorka SR 02                                                                    | ks | 40,000  | 0,46  | 18,40  |
| 30 | K | MONTAZ.9     | Ochranný náter proti korózii súčastí bleskozvodnej sústavy                           | ks | 80,000  | 0,25  | 20,00  |
| 31 | M | MATERIAL.24  | Ochranný náter proti korózii gumoasfalt                                              | ks | 80,000  | 0,28  | 22,40  |

D OST Ostatné 733,02

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----------|-----------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | K   | OST - MP  | Montážna plošina MP12                         | hod | 24,000   | 10,20        | 244,80            |
| 33 | K   | OST - MSP | Mimostavenisková preprava                     | %   | 3,000    | 29,58        | 88,74             |
| 34 | K   | OST - MV  | Murárska výpomoc                              | %   | 1,000    | 18,83        | 18,83             |
| 35 | K   | OST - PD  | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia | ks  | 1,000    | 25,77        | 25,77             |
| 36 | K   | OST - PM  | Podružný materiál                             | %   | 3,000    | 12,75        | 38,25             |
| 37 | K   | OST - PPV | Podiel pridružených výkonov                   | %   | 6,000    | 18,83        | 112,98            |
| 38 | K   | OST - REZ | Revízia bleskozvodného zariadenia             | ks  | 1,000    | 203,65       | 203,65            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
pripojkann - Elektrická prípojka

JKSO:  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ:  
Obec Pribeta  
Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.  
Projektant:  
Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 19.12.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtu      |             |             | 14 702,74  |
| Ostatné náklady         |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH            |             |             | 14 702,74  |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 14 702,74   | 5,00%       | 735,14     |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 15 437,88  |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |



**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis: 19.12.2024 Pečiatka

Dátum a podpis: 19.12.2024 Pečiatka

NORBERT ZSITVA, STAROSTA

NORBERT ZSITVA,  
KONATEL

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

pripojkann - Elektrická prípojka

Miesto:

Pribeta

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**14 702,74**

M - Práce a dodávky M

12 464,97

21-M - Elektromontáže

9 202,78

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

3 262,19

OST - Ostatné

2 237,77

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**14 702,74**

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete

Objekt: pripojkann - Elektrická prípojka

Miesto: Pribeta

Objednávateľ: Obec Pribeta

Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|                       |  |  |  |  |  |  |           |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-----------|
| Náklady z rozpočtu    |  |  |  |  |  |  | 14 702,74 |
| D M Práce a dodávky M |  |  |  |  |  |  | 12 464,97 |
| D 21-M Elektromontáže |  |  |  |  |  |  | 9 202,78  |

|    |   |                |                                                                                                     |     |         |          |          |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|----------|
| 1  | K | 210010019.S    | Rúrka ohybná elektroinštalačná typ 1450, uložená voľne                                              | m   | 640,000 | 0,71     | 454,40   |
| 2  | M | 286120018100.S | Rúra ohybná PVC D 50 mm s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N svetlo šedá                           | m   | 640,000 | 0,58     | 371,20   |
| 3  | K | 210800146.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5                                                     | m   | 640,000 | 0,43     | 275,20   |
| 4  | M | 341110000700.S | Kábel medený CYKY-O 3x1,5 mm2                                                                       | m   | 640,000 | 0,27     | 172,80   |
| 5  | K | 210800162.S    | Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x10                                                      | m   | 570,000 | 1,04     | 592,80   |
| 6  | M | 341110002300.S | Kábel medený CYKY-J 5x10 mm2                                                                        | m   | 570,000 | 2,79     | 1 590,30 |
| 7  | K | MONTÁŽ         | Ukončenie Cu a Al drôtov a lán včítane zapojenie, jedna žila, vodič s prierezom do 240 mm2          | ks  | 60,000  | 2,51     | 150,60   |
| 8  | M | MATERIAL       | Kábelove oko 240 Al 617178                                                                          | ks  | 60,000  | 1,13     | 67,80    |
| 9  | K | MONTÁŽ.1       | Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SR | ks  | 2,000   | 70,50    | 141,00   |
| 10 | M | MATERIAL.1     | Poistková skriňa SR                                                                                 | ks  | 2,000   | 673,20   | 1 346,40 |
| 11 | K | MONTÁŽ.10      | Silový kábel NN 1KV /mm2/ uložený v zemi do 4x120                                                   | m   | 20,000  | 1,71     | 34,20    |
| 12 | M | MATERIAL.11    | Kábel silový NAYY-J 4x120mm2                                                                        | m   | 20,000  | 7,85     | 157,00   |
| 13 | K | 210810065.S    | Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 5x35                                              | m   | 70,000  | 1,50     | 105,00   |
| 14 | M | 341110006600.S | Kábel medený 1-CYKY-J 5x35 mm2                                                                      | m   | 70,000  | 10,09    | 706,30   |
| 15 | K | MONTÁŽ.11      | Zaťahovanie káblov do ochrannej trubky                                                              | m   | 660,000 | 0,83     | 547,80   |
| 16 | K | MONTÁŽ.12      | Rúrka pevná elektroinštalačná, uložená v zemi                                                       | m   | 20,000  | 0,66     | 13,20    |
| 17 | M | MATERIAL.12    | Chránička káblová KOPOFLEX 160mm 450N HDPE červená                                                  | m   | 20,000  | 2,09     | 41,80    |
| 18 | K | MONTÁŽ.2       | Montáž - osadenie elektromerového rozvádzača                                                        | ks  | 1,000   | 121,18   | 121,18   |
| 19 | M | MATERIAL.2     | Elektromerový rozvádzač - RE-DT9 - podľa PD                                                         | ks  | 1,000   | 1 246,44 | 1 246,44 |
| 20 | K | MONTÁŽ.3       | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn 10mm                      | m   | 12,000  | 0,96     | 11,52    |
| 21 | M | MATERIAL.3     | Drôt zvodový 10mm FeZn                                                                              | kg  | 7,500   | 0,96     | 7,20     |
| 22 | K | MONTÁŽ.4       | Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2                | m   | 230,000 | 1,10     | 253,00   |
| 23 | M | MATERIAL.4     | Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn                                                                       | kg  | 218,500 | 0,88     | 192,28   |
| 24 | K | MONTÁŽ.5       | Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)                                      | ks  | 28,000  | 2,48     | 69,44    |
| 25 | M | MATERIAL.5     | HR - Svorka SR 02                                                                                   | ks  | 28,000  | 0,46     | 12,88    |
| 26 | K | MONTÁŽ.6       | Ochranný náter proti korózii súčastí bleskozvodnej sústavy                                          | ks. | 28,000  | 0,25     | 7,00     |
| 27 | M | MATERIAL.6     | Ochranný náter proti korózii gumoasfalt                                                             | ks  | 28,000  | 0,28     | 7,84     |
| 28 | K | MONTÁŽ.7       | Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj.vedenie do 2 m                                           | ks  | 4,000   | 7,82     | 31,28    |
| 29 | M | MATERIAL.7     | HR-Svorka SJ 02                                                                                     | ks  | 4,000   | 0,42     | 1,68     |
| 30 | M | MATERIAL.8     | HR-Zemna tyč ZT 2M                                                                                  | ks  | 4,000   | 6,76     | 27,04    |

| PČ                                       | Typ | Kód         | Popis                                                                                                 | MJ             | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------|-------------------|
| 31                                       | K   | MONTÁŽ.9    | Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 120 mm <sup>2</sup>             | ks             | 10,000   | 24,79        | 247,90            |
| 32                                       | M   | MATERIÁL.10 | Zmršťovacie kábllová koncovka 4 x 120                                                                 | ks             | 10,000   | 19,83        | 198,30            |
| D 46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach |     |             |                                                                                                       |                |          |              | 3 262,19          |
| 33                                       | K   | MONTÁŽ.13   | Vytýčenie trasy kábllového vedenia,vo voľnom teréne                                                   | kpl            | 1,000    | 539,78       | 539,78            |
| 34                                       | K   | MONTÁŽ.14   | Vytýčenie inžinierskej siete                                                                          | kpl            | 1,000    | 881,28       | 881,28            |
| 35                                       | K   | MONTÁŽ.15   | Hĺbenie kábllovej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej v zemine                                          | m              | 230,000  | 4,30         | 989,00            |
| 36                                       | K   | MONTÁŽ.16   | Zriadenie, rekonšt. kábllového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm | m              | 230,000  | 1,10         | 253,00            |
| 37                                       | M   | MATERIÁL    | Drvina vápencová zmes 0-4                                                                             | t              | 18,975   | 12,12        | 229,98            |
| 38                                       | K   | MONTÁŽ.17   | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 cm                                      | m              | 230,000  | 0,06         | 13,80             |
| 39                                       | M   | MATERIÁL.1  | Fólia červená výstražná v m                                                                           | m              | 230,000  | 0,06         | 13,80             |
| 40                                       | K   | MONTÁŽ.18   | Ručný zásyp nezap. kábllovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej,70 cm hlbkej v zemine tr. 3        | m              | 230,000  | 1,10         | 253,00            |
| 41                                       | K   | MONTÁŽ.19   | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   | m <sup>2</sup> | 80,500   | 1,10         | 88,55             |
| D OST Ostatné                            |     |             |                                                                                                       |                |          |              | 2 237,77          |
| 42                                       | K   | HZS-002     | Geometrické zameranie                                                                                 | sub.           | 1,000    | 346,80       | 346,80            |
| 43                                       | K   | HZS-003     | Projektová dokumentácia skutočného prevedenia                                                         | súb.           | 1,000    | 163,20       | 163,20            |
| 44                                       | K   | OST-MP      | Mimostavenisková preprava                                                                             | %              | 3,000    | 214,20       | 642,60            |
| 45                                       | K   | OST-PM      | Podružný materiál                                                                                     | %              | 1,000    | 128,52       | 128,52            |
| 46                                       | K   | OST-PPV     | Podiel pridružených výkonov                                                                           | %              | 6,000    | 117,50       | 705,02            |
| 47                                       | K   | OST-REZ     | Revízia elektrického zariadenia                                                                       | súb.           | 1,000    | 251,63       | 251,63            |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt:  
arealvoda - Areálový rozvod vody

JKSO:  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ:  
Obec Pribeta  
Zhotoviteľ:  
Obecný podnik Pribeta, s.r.o.  
Projektant:  
Ing. Juraj Ďuriček, Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

KS:  
Dátum: 19.12.2024  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

Poznámka:  
Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovani a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

|                         |             |             |            |
|-------------------------|-------------|-------------|------------|
| Náklady z rozpočtu      |             |             | 3 274,47   |
| Ostatné náklady         |             |             | 0,00       |
| Cena bez DPH            |             |             | 3 274,47   |
| DPH základná<br>znižená | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                         | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
|                         | 3 274,47    | 5,00%       | 163,72     |
| Cena s DPH v EUR        |             |             | 3 438,19   |

|                 |  |                 |  |
|-----------------|--|-----------------|--|
| Projektant      |  | Spracovateľ     |  |
| Dátum a podpis: |  | Dátum a podpis: |  |
| Pečiatka        |  | Pečiatka        |  |
| Objednávateľ    |  | Zhotoviteľ      |  |





Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ZŠITVA  
STAROSTA

Obecný podnik Pribeta, s. r. o.

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2024

Pečiatka

NORBERT ZŠITVA  
KONATEL

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete  
Objekt: arealvoda - Areálový rozvod vody  
Miesto: Pribeta  
Objednávateľ: Obec Pribeta  
Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024  
Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia  
Spracovateľ:

| Kód dielu - Popis                 | Cena celkom [EUR] |
|-----------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu             | 3 274,47          |
| HSV - Práce a dodávky HSV         | 3 274,47          |
| 1 - Zemné práce                   | 2 142,80          |
| 4 - Vodorovné konštrukcie         | 221,05            |
| 8 - Rúrové vedenie                | 571,05            |
| 99 - Presun hmôt HSV              | 339,57            |
| 2) Ostatné náklady                | 0,00              |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 3 274,47          |

# ROZPOČET

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

arealvoda - Areálový rozvod vody

Miesto:

Pribeta

Dátum: 19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**3 274,47**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**3 274,47**

D 1

Zemné práce

**2 142,80**

|    |   |                |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1  | K | 132201201.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3                                                                                           | m3 | 62,400  | 10,77 | 672,05 |
| 2  | K | 132201209.S    | Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3                | m3 | 62,400  | 0,59  | 36,82  |
| 3  | K | 162201102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 62,400  | 0,83  | 51,79  |
| 4  | K | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 26,000  | 2,06  | 53,56  |
| 5  | K | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 442,000 | 0,21  | 92,82  |
| 6  | K | 167101101.S    | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 26,000  | 4,13  | 107,38 |
| 7  | K | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 26,000  | 0,36  | 9,36   |
| 8  | K | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 41,600  | 12,24 | 509,18 |
| 9  | K | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 36,400  | 1,93  | 70,25  |
| 10 | K | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                               | m3 | 18,200  | 14,83 | 269,91 |
| 11 | M | 583310001500.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm                                                                                                | t  | 34,398  | 7,84  | 269,68 |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**221,05**

|    |   |             |                                                                                                    |    |       |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 12 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 7,800 | 28,34 | 221,05 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|--------|

D 8

Rúrové vedenie

**571,05**

|    |   |             |                                                                               |       |        |        |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|
| 13 | K | 871181544.S | Potrubie vodovodné z PE 100 SDR11/PN16 zvárané elektrotvarovkami D 40x3,7 mm  | m     | 65,000 | 1,75   | 113,75 |
| 14 | K | 892233111.S | Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70                    | m     | 65,000 | 1,90   | 123,50 |
| 15 | K | 892241111.S | Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80 | m     | 65,000 | 0,41   | 26,65  |
| 16 | K | 892372111.S | Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300     | ks    | 2,000  | 112,75 | 225,50 |
| 17 | K | 899721131.S | Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou                       | m     | 65,000 | 0,44   | 28,60  |
| 18 | K | 899999999   | Napojenie na jestvujúci rozvod vo vodomernej šachte                           | súbor | 1,000  | 53,05  | 53,05  |

D 99

Presun hmôt HSV

**339,57**

|    |   |             |                                                                                                |   |        |      |        |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| 19 | K | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t | 49,213 | 6,90 | 339,57 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

arealkanal - Areálový rozvod kanalizácie

JKSO:

Miesto:

Pribeta

KS:

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Juraj Ďuríček, Bottka Sylvia

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Rozpočet bol spracovaný podľa poskytnutých podkladov. K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov. Rozdiely uviesť pod čiaru. Výkaz výmer výberom položiek, priloženými výpočtami má napomôcť a urýchliť dodávateľovi správne naceníť všetky práce podľa PD ku kompletnej realizácii, skolaudovaní a užívateľnosti stav. diela. Práce a dodávky obsiahnuté v projektovej dokumentácii a neobsiahnuté vo výkaze výmer je dodávateľ povinný položkovo rozšpecifikovať a naceníť pod čiaru, mimo ponukového rozpočtu pre objektívne rozhodovanie. Zmeny, opravy VV a návrhy na možné zníženie stav. nákladov dodávateľ nacení rovnako pod čiaru a priloží k ponukovému rozpočtu.

Náklady z rozpočtu

11 693,77

Ostatné náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**11 693,77**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 11 693,77   | 5,00%       | 584,69     |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**12 278,46**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



**Obecný podnik Pribeta, s. r. o.**

Mierová ulica 398/70

946 55 Pribeta

IČO: 55 702 058

DIČ: 2122066474

Dátum a podpis:

19.12.2029

Pečiatka

Dátum a podpis:

19.12.2029

Pečiatka

NORBERT ZSITVA  
STAROSTA

NORBERT ZSITVA  
KONATEL

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zdravotné centrum v Pribete

Objekt:

**arealkanal - Areálový rozvod kanalizácie**

Miesto:

Pribeta

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Pribeta

Projektant:

Ing. Juraj Ďuríček,  
Bottka Sylvia

Zhotoviteľ:

Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## 1) Náklady z rozpočtu

**11 693,77**

HSV - Práce a dodávky HSV

**11 693,77**

1 - Zemné práce

6 997,89

4 - Vodorovné konštrukcie

680,16

8 - Rúrové vedenie

2 758,42

99 - Presun hmôt HSV

1 257,30

## 2) Ostatné náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**11 693,77**

ROZPOČET

Stavba: Zdravotné centrum v Pribete

Objekt: arealkanal - Areálový rozvod kanalizácie

Miesto: Pribeta

Objednávateľ: Obec Pribeta

Zhotoviteľ: Obecný podnik Pribeta, s.r.o.

Dátum: 19.12.2024

Projektant: Ing. Juraj Ďuriček,  
Bottka Sylvia

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu 11 693,77

D HSV Práce a dodávky HSV 11 693,77

D 1 Zemné práce 6 997,89

|    |   |                |                                                                                                                                       |    |           |       |          |
|----|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|
| 1  | K | 132201202.S    | Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3                                                                                  | m3 | 240,000   | 5,98  | 1 435,20 |
| 2  | K | 132201209.S    | Príplatok k cenám za lepiivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3               | m3 | 240,000   | 0,59  | 141,60   |
| 3  | K | 162201101.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m                                                                                  | m3 | 240,000   | 0,73  | 175,20   |
| 4  | K | 162501102.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 96,000    | 2,06  | 197,76   |
| 5  | K | 162501105.S    | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 1 632,000 | 0,21  | 342,72   |
| 6  | K | 167101101.S    | Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 96,000    | 4,13  | 396,48   |
| 7  | K | 171201201.S    | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                                                                | m3 | 96,000    | 0,35  | 33,60    |
| 8  | K | 171209002.S    | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 153,600   | 12,24 | 1 880,06 |
| 9  | K | 174101002.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3                                       | m3 | 144,000   | 1,81  | 260,64   |
| 10 | K | 175101102.S    | Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny                                                               | m3 | 72,000    | 14,83 | 1 067,76 |
| 11 | M | 583310001500.S | Kamenivo ťažené hrubé frakcia 16-22 mm                                                                                                | t  | 136,080   | 7,84  | 1 066,87 |

D 4 Vodorovné konštrukcie 680,16

|    |   |             |                                                                                                    |    |        |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 12 | K | 451572111.S | Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm | m3 | 24,000 | 28,34 | 680,16 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

D 8 Rúrové vedenie 2 758,42

|    |   |                |                                                                                                              |    |         |       |        |
|----|---|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 13 | K | 871275503.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 125                                          | m  | 20,000  | 3,09  | 61,80  |
| 14 | K | 871315506.S    | Potrubie kanalizačné PVC-U gravitačné hladké viacvrstvé SN 4 DN 150                                          | m  | 180,000 | 4,54  | 817,20 |
| 15 | K | 892311000.S    | Skúška tesnosti kanalizácie do D 150 mm                                                                      | m  | 200,000 | 0,81  | 162,00 |
| 16 | K | 894810003.S    | Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom | ks | 6,000   | 24,48 | 146,88 |
| 17 | M | 286610032900.S | Šachtové dno prietochné DN 200x0°-90°, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, PP                            | ks | 6,000   | 87,69 | 526,14 |
| 18 | M | 286610044600.S | Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP                                                    | ks | 6,000   | 55,68 | 334,08 |
| 19 | M | 286610044900.S | Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U                    | ks | 6,000   | 20,64 | 123,84 |
| 20 | M | 286710035800.S | Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm                                 | ks | 12,000  | 6,35  | 76,20  |
| 21 | M | 552410001300.S | Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125                                   | ks | 6,000   | 60,18 | 361,08 |

| PČ                   | Typ | Kód         | Popis                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----------------------|-----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22                   | K   | 899721132.S | Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou                                      | m  | 200,000  | 0,44         | 88,00             |
| 23                   | K   | 899999991R  | Napojenie do jesvujúcej kanalizácie                                                            | ks | 1,000    | 61,20        | 61,20             |
| D 99 Presun hmôt HSV |     |             |                                                                                                |    |          |              | 1 257,30          |
| 24                   | K   | 998276101.S | Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope | t  | 182,218  | 6,90         | 1 257,30          |