
Zmluva o dielo č. 3151/2024/ORA 
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Most nad RI pri vozovni Kremnička“ 

uzatvorená v zmysle 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien 

a doplnkov 
( ďalej v texte len „zmluva“) 

Zmluvné strany : 

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica 
Sídlo: Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica 

V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta 
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných: — Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircova(©banskabystrica.sk 

tel.: +421 48 4330 341 
vo veciach technických: Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec(ď)banskabystrica.sk 

tel.: +421 48 4330 470 
Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica 

Číslo účtu : 4016795432/7500 
BIC: CEKOSKBX 
IBAN: SK 7975000000004024825056 
IČO: 00 313 271 
DIČ : 2020451587 
IČ DPH: SK2020451587 

( ďalej v texte len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ : ISPO spol. s r. o., inžinierske stavby 
Sídlo : Slovenská 86, 080 01 Prešov 

Kontakt: 

Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvy : Ing. Marek Kožuško, konateľ spoločnosti 

vo veciach technických : Ing. Rastislav Pisarčík 
Bankové spojenie : 
IBAN: 
IČO : 17085501 
DIČ : 2020518027 
IČ DPH: SK2020518027 
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 

Podnikateľský register: — OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka č. 262/P 

( ďalej v texte len „zhotoviteľ“) 

Úvodné ustanovenia 
Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v 
súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie projektovej dokumentácie pre stavbu „Most nad 

RI pri vozovni Kremnička“ (ďalej v texte len „dokumentácia“). 
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Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a 

s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane 

súvisiacich činností v rozsahu a za podmienok stanovených v článku ll., body 2.1 — 2.5 tejto zmluvy pre 

stavbu „Most nad RI pri vozovni Kremnička“ pozostávajúcu z: 

1.1.1 technický návrh riešenia mosta v troch (3) variantoch v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto 

zmluvy i 

1.12 dokumentácie prieskumov potrebných pre zrealizovanie stavby 

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane vytýčenia 

inžinierskych sietí, 

- inžiniersko-geologický prieskum, 

- dendrologický prieskum, 

všetky prieskumy budú vypracované v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 tejto zmluvy 

1.1.3 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti (ďalej len „DSP“) 

v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy 

1.14 projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) v rozsahu podľa článku II. bod 

2.4 tejto zmluvy 

1.1.5 odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku II. bod 2.5 tejto zmluvy 

(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“) 

1.2 Stavba bude realizovaná na parcele č. KN-C 509/1 vk. ú. Kremnička (ďalej aj ako „záujmové územie“), 

v polohe osadenia pôvodného mosta. 

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV: 

Hlavný slovník: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 

71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby 

71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby 

71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácami 

71300000-1 Inžinierske služby 

Doplnkový slovník: IA01-9 projektovanie a výstavba 

, Článok II. 
VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v nasledovnom rozsahu : 

2.1 Technický návrh riešenia mosta : 

  

Zhotoviteľ sá zaväzuje vypracovať a predložiť objednávateľovi tri (3) varianty technického návrhu 

riešenia navrhovaného mosta. Súčasťou predložených technických návrhov bude 3D vizualizácia vrátane 

alternatívneho farebného riešenia. Vizualizácia bude obsahovať minimálne pohľad na most zhora a dva 

pohľady na konštrukciu mosta Z južnej a zo severnej strany. Súčasťou každého technického návrhu budú 

odhadované náklady na realizáciu a popis technického riešenia. Zhotoviteľ predloží porovnanie variantov 

z pohľadu náročnosti technického riešenia, technológie výstavby, času potrebného na realizáciu 

a nákladov. Z predložených riešení objednávateľ vyberie jedno riešenie, ktoré zhotoviteľ rozpracuje 

v ďalších stupňoch projektovej dokumentácie. 

2.2 Dokumentácie prieskumov potrebných pre zrealizovanie stavby 

2.2.1 Polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane vytýčenia inžinierskych 

sietí 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné geodetické 

zameranie riešeného územia, kde bude umiestnená stavba. nasledovne: 

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov a spevnených plôch 

- preveriť existenciu, vytýčiť a zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v záujmovom území stavby a 

okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich existencie u správcov 

- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície 

- zamerať spevnené plochy (obrubníky, dlažba, zatrávňovacie tvárnice, asfaltové plochy atď...) 
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- objekty (budovy, rozvádzacie skrine, stožiare osvetlenia ako aj dopravných stavieb a pod., múriky, 

terénne úpravy, oporné múriky, mobiliár a podobné) 

- zamerať zeleň, dreviny, na parcelách v riešenom území 
- zameranie spracovať v triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-JTSK. 

- počet vyhotovení polohopisného a výškopisného geodetického zamerania tri (3) ks v tlačenej podobe 

a jeden (1) ks v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, 
docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.) 

2.2.2 Inžiniersko-geologický prieskum 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi inžiniersko-geologický prieskum riešeného 
územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne: 

- Vykonanie geologických prác riešeného územia — minimálne po jednom vrte vkaždom mieste 

zakladania mostného objektu, každý v dížke minimálne 15 m 
- Vyhodnotenie odobratých vzoriek a spracovanie [GP 
- Vypracovanie Záverečnej správy z inžiniersko geologického prieskumu, Zhotoviteľ vypracuje a dodá 

inžiniersko geologický prieskum v troch (3)vyhotoveniach v tlačenej podobe a jeden (1) ks v digitálnej 

forme na USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, 

dxf a pod.) 
2.2.3 Dendrologický prieskum 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi dendrologický prieskum riešeného územia, 

kde bude umiestnená stavba nasledovne: 

- identifikácia drevín v záujmovom území stavby so zakreslením polohy dreviny v situácii 

- zoznam drevín určených na výrub, s posúdením ich zdravotného stavu a s vyčíslením spoločenskej 

hodnoty 
Zhotoviteľ vypracuje a dodá dendrologický prieskumu v troch (3) vyhotoveniach v tlačenej podobe 

a jeden (1) ks v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, 
docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxť a pod.) 

alej v texte len 

  

2.3 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane inžinierskej činnosti (ď 

„DSP“) v rozsahu: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre 

stavebné povolenie v slovenskom jazyku v rozsahu tejto zmluvy, v zmysle technických 

podmienok TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, v súlade s riešením vybratým objednávateľom 

z variantných technických návrhov riešenia mosta, v súlade so zadávacími podkladmi, v súlade 

s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica, v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi, najmä Stavebným zákonom a vyhlášky č. 453/2000 Z.z. 

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych 

predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho 

predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby 

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o 

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami 

príslušných orgánov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou 

nákladov a položkový rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet). Rozpočet musí byť 

spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú 

oceňované po jednotlivých položkách. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný 
popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je 

potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSP vypracovanú oprávnenou osobou podľa $ 45 ods. 

4 Stavebného zákona. 

2.3.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude zhotoviteľom vypracovaná a dodaná v 

rozsahu podľa TP 019 Dokumentácia stavieb ciest. 

Zhotoviteľ zabezpečí a dodá pre objednávateľa inžiniersku činnosť pre účely vypracovania projektovej 

dokumentácie tak, že zabezpečí kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácii 
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a správcov inžinierskych sietí, v mieste stavby potrebných pre zabezpečenie vydania stavebného 

povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len „stavebný zákon“). Správne poplatky sú v plnom 

rozsahu zahrnuté v cene podľa tejto zmluvy. 

2.3.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSP v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 

vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a paré 3- 

6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 

zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSP predloží zhotoviteľ v digitálnej forme na 

USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.) 

2.4 Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej v texte len „DRS“) v rozsahu : 

2.5 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre 

realizáciu stavby vslovenskom jazyku v rozsahu tejto zmluvy, vzmysle technických 

podmienok TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, v súlade s riešením uvedeným v DSP overenej 

stavebným úradom v stavebnom konaní, v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä 

zákonom č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky č. 

453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení 

neskorších právnych predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov 

a jeho vykonávacieho predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických 

požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, 

zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN 

EN normami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Súčasťou spracovaného projektu pre realizáciu 

stavby je súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby (ocenený výkaz 

výmer, ďalej len rozpočet) a zadanie s výkazom výmer pre výber zhotoviteľa stavby. Rozpočet musí 

byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, 

ale budú oceňované po jednotlivých položkách. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, 

podrobný popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu. J ednotkové ceny a celkové 

náklady je potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DRS vypracovanú oprávnenou osobou podľa $ 45 ods. 

4 Stavebného zákona. 

Zhotoviteľ vypracuje a dodá DRS v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé 

vyhotovenie bude obsahovať textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a paré 3- 

6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v 

zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DRS predloží zhotoviteľ v di gitálnej forme na 

USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.) 

Odborný autorský dohľad: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“) 

v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2024. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa 

odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy 

objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu 

od zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov. 

g 

2.5.1 Zhotoviteľ výkon OAD preukáže zápisom v stavebnom denníku, účasťou na kontrolných dňoch 

a účasťou na preberacom konaní. 

2.5.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto 

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä 

v podaní vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia diela podľa tohto bodu zmluvy 

bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do 

piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ 

povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu 

vopred objednávateľom. 

2.5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo podľa 

pokynov objednávateľa, ako aj vsúlade splatnou legislatívou Slovenskej republiky, 

technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových 

cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2023) a vsúlade so zákonom 
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Č „138/1992 Zb. oautorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 

v znení neskorších predpisov. 

2.5.4 Zhotoviteľ je povinný : 

a) vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) 
i) 

j) 

k) 
D) 

vykonávať OAD len vprípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred 

písomne schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ. 

Zhotoviteľ je povinný objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD 

písomne informovať najmenej tri (3) pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD 

poverenou osobou. Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD 

poverenou osobou, čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností, 

pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom 

stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i 

samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad 

alebo právne predpisy: výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je 

zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom, 

v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať 

materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej 

dokumentácie zhotoviteľa stavby, 

na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahfňa všetky zistenia pri 

výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované 

v súhrne príslušnou dokumentáciou, 
zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom objednávateľom, 

kontrolovať dodržiavanie realizácie diela so zohľadnením podmienok stavebného povolenia 

na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie stavby, 

posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny aodchýlky stavby z dôvodu potreby 

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, 

vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti s dielom, 

kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s dielom a vydaným 

stavebným povolením), 

ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá dielu, navrhovať technické 

riešenia vyvolanej zmeny a v prípade potreby spracovať takéto riešenie formou zmenovej 

projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu, 

zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom, 

zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne určenom 

objednávateľom, 

m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám 

všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby. 

2.5.5 

2.5.6 

Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu 

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených 

hodín OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný 

a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu sto (100) hodín. Cena za výkon 

OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených 

objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2 

zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 100 hodín OAD určenú 

podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 100 hodín, ak sa 

zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné 

strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní 

v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde 

k predíženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby. 

Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín skutočne vykonaného OAD zhotoviteľovi. 

, Článok III. 
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odborná činnosť vrozsahu podľa $ 45 

Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na 

výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu 
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plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené 

s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo 

odbornú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu 

3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú 

zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na 

nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ 

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne, najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska 

alebo vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť dielo 

uvedenú v článku II. bod 2.2 tejto zmluvy, a to spôsobom av rozsahu požadovanom na dosiahnutie 

vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii. 

3.5 V prípade, že po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad vyzve 

objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich súhlasných vyjadrení dotknutých 

orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť v zmysle 

článku II. bod 2.3 tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti objednávateľa a v lehote ním stanovenej, Je 

zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas 

a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude 

vyhotovený preberací protokol. 

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania diela podľa článku II. tejto zmluvy oproti 

dohodnutému rozsahu, a to najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí 

príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela 

objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

3.7 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú 

mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovaného diela 

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu tejto zmluvy 

potrebné. 

3.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade 

s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. $ 46 

Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovaného diela 

podľa $ 45 ods. 2 Stavebného zákona arovnako za realizovateľnosť stavby podľa zhotoviteľom 

vypracovaného projektu. Ak dielo nebude splňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek kvality, ide o vadu 

diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady. 

3.9 Zhotoviteľ je v súlade s $ 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní povinný najneskôr v čase uzavretia 

tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov 

zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu subdodávky a podielu na celkovej 

realizácii diela, je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy. 

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vprípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu 

subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak 

bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, 

počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim 

písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. 

V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravia túto skutočnosť 

v rozsahu údajov uvedených v bode 3.9 tejto Zmluvy, a to formou dodatku k tejto Zmluve. 

3.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy a tiež po celú dobu realizácie diela 

v zmysle tejto zmluvy, bude zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 

Z. z. oregistri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, túto podmienku 

musia spíňať aj subdodávatelia zhotoviteľa v zmysle bodu 3.9 a 3.10 tohto článku zmluvy. 
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4.1 

4.2 

4.3 

4 4 

5.1 

5.2 

Článok TV. 
ČAS A MIESTO PLNENIA 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia 

v nasledovných termínoch: 
4.1.1 Technický návrh podľa bodu 2.1. zmluvy: do | mesiaca odo dňa doručenia písomnej výzvy 

na začatie realizácie predmetu diela 

4.1.2 Dokumentáciu prieskumov podľa bodu 2.2 zmluvy: 
do 2 mesiacov po doručení písomného 

odsúhlasenia varianty riešenia mosta objednávateľom 
4.13 — DSPa Inžinierska činnosť pre DSP podľa bodu 2.3 zmluvy: 

do 6 mesiacov po doručení písomného 

odsúhlasenia varianty riešenia mosta objednávateľom 
4.1.4 DRS podľa bodu 2.4 zmluvy: do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

právoplatnosti stavebného povolenia 

4.1.5 Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.5 zmluvy: 
odo dňa odovzdania staveniska, počas realizácie 

stavby až do prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa bez vád a nedorobkov 

Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia podľa bodu 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 je sídlo objednávateľa. 

O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 a 

4.1.4 budú vyhotovené preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 

(ďalej v texte aj len „preberací protokol“). Preberacie protokoly budú tvoriť prílohu faktúr vystavených 

zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o pripravenosti 

diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi 

zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany záväzný. 

V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať včase jeho odovzdávania vady, údaje 

o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole, 

s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota 

na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom. 

O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami 

spísaný dodatočný preberací protokol, vktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté 

objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za 

prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa av prípade, ak sú v preberacom 

protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho 

protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho 

protokolu nie je dotknutý nárok objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela 

alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať 

preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady, 

ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel. 

Nebezpečenstvo škody na diele znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na 

diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela od zhotoviteľa 

v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy. 

Článok V. 
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA 

Objednávateľ je povinný, na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú 

súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie diela 

a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy. Požadovaná dokumentácia bude zhotoviteľovi 

odovzdaná protokolárne a odo dňa odovzdania začne plynúť čas plnenia podľa bodu 4.1.1 Žiadosť bude 

zaslaná objednávateľovi v elektronickej podobe, ato e-mailom súčasne na e-mailové adresy 

objednávateľa: viera.fircova(f)banskabystrica.sk, pavol.oravec)banskabystrica.sk, 

Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa bodu 5.1, nie je 

zhotoviteľ v omeškaní s plnením tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti 

objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané. 
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Článok VI. 
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov. 

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami 

dohodnutá na sumu celkom vo výške —107.225,00 € (slovom: Jednostosedemtisícdvestodvadsať päť eur) 

bez DPH. Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek : 

  

  

  

  

  

  

          

Názov časti Cena v EUR DPH Cena v EUR 

(bez DPH) (s DPH) 

1. Technický návrh riešenia mosta 9.000,00 1.800,00 10.800,00 

2. Dokumentácia prieskumov 9.600,00 1.920,00 11.520,00 

3. Dokumentácia pre stavebné povolenie 61.375,00 12.275,00 73.650,00 

4. Dokumentácia pre realizáciu stavby 22.000,00 4.400,00 26.400,00 

5. Odborný autorsky dohľad 100 hodín 
(stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon 5.250,00 1.050,00 6.300,00 

OAD vo výške 52,50 € bez DPH / hodina) 

SPOLU : 107.225,00 21.445,00 128.670,00 
  

  
V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa 

k zmene príslušnej sadzby DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a podkladom 

pre fakturáciu je cena diela bez DPH a príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy. 

6.3 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy 

a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy. 

6.4 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne 

predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémia, 

vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny 

za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli že 

po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto 

zmluve. S odkazom na bod 6.2 tohto článku, dodatok k zmluve nie je potrebné uzatvoriť v prípade zmeny 

sadzby DPH. 

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na 

základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom. Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2., položka 

č. 1 - 4 bude uhradená po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí objednávateľom. Cena za výkon OAD 

podľa položky č. 5 bude uhradená samostatne po jeho vykonaní a potvrdení. Zhotoviteľ je oprávnený 

vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle 

článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy, 

6.6 Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú 

adresu objednávateľa podatelna(Jbanskabystrica.sk . Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej riadneho 

doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa. 

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho 

doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za 

deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa. 

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa 

charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti 

a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť 

dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.6. zmluvy. 
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Článok VII. 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, 

technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť dokumentáciou, technickými 

podmienkami TP 019 Dokumentácia stavieb ciest sadzobníkom UNIKA 2024, pokynmi objednávateľa, 

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami 

príslušných orgánov a organizácií a účastníkov stavebného konania. V diele nie je možné uvádzať 

obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis, 

parametre, vlastnosti a pod.. 
7.2 Zhotoviteľ je povinný: 

a) vyhotoviť dielo s potrebnou odbornou starostlivosťou, 

b) vyhotoviť dielo v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád, 

c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

vypracovanie diela (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho odovzdania 

diela a to bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá dôvod 

podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou riadne 

a včas 

d) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu 

boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do troch (3) pracovných dní. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo (ako aj jeho jednotlivé časti), bude mať vlastnosti dojednané v tejto 

zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami a platnými 

právnymi predpismi. 

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo (a jeho jednotlivé časti) záruku v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, záručná 

doba začne plynúť od prevzatia diela alebo jeho časti objednávateľom v zmysle článku TV. bod 4.2 tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ počas trvania záručnej doby v prípade vznesenia požiadavky objednávateľa na 

aktualizáciu rozpočtu na cenovú úroveň v čase vznesenia požiadavky vykoná túto aktualizáciu. Predmetná 

aktualizácia rozpočtu bude realizovaná v prípade, že objednávateľ z objektívnych príčin pristúpi k začatiu 

verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác navrhnutých dielom v ďalšom roku po dodaní diela 

v zmysle tejto zmluvy. Prípadná aktualizácia rozpočtu je zahrnutá v cene diela v zmysle tejto zmluvy. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo (alebo jeho časť) v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo 

škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto 

okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu diela (alebo jeho časti), ktorá sa vyskytne aj 

po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností 

zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy. 

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo 

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu diela (alebo jeho časti) uplatní písomne u zhotoviteľa bezodkladne po 

jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách ( reklamácia) musí obsahovať: 

a) číslo predmetnej zmluvy, 

b) označenie reklamovanej časti diela, 

c) popis vady, 
(ďalej v texte len „reklamácia“). 

7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela (alebo jeho časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie zhotoviteľovi. 
7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: v zložitého a/alebo 

náročného procesu odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti 

bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených 

zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je vtakom prípade zároveň 

povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktorý nie Je pre 

objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať. 

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela (alebo jeho časti) v lehote stanovenej v odseku 7.8, 

a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený: 
a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo 

b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo 

c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád diela (alebo jeho časti). 
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Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi 

ďalšie nároky z vád diela. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou 

činnosťou (ďalej v texte len „poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej 300 000,00 EUR 

(slovom : tristotisíc euro). 

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade 

poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej 

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle 

bodu 7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

Článok VIII. 
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY 

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II. ods. 

2.1 až 2.4 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň 

omeškania s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti. 

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. ods. 

7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň omeškania 

s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti. 

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI. 

bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku 

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou. 

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2 

a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute. 

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku 

škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku 

zmluvnej pokuty. 

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči 

zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom s akoukoľvek (aj 

nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje práva 

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného súhlasu 

objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu vykonaného 

zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú 

je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku av súlade s ust. $ 18 ods. 1 písm. ď) zákona 

o verejnom obstarávaní. 

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči 

objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov 

podľa tejto zmluvy. 

Článok IX. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

9.1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s ust. $ 

5a ods.l zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. $ 47a zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

9.2 Predmetná zmluva zanikne: 

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote/lehotách podľa článku IV., bod 4.1 tejto zmluvy 

9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode, 

9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade 

podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch 

ak : 

a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal 

v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.4, článku 111. bod 3.1. až 3.3, článku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1. 
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až 4.1.4., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. bod 10.1., 

10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní ani do desať 

(10) dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi, 
b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozornením na možnosť 

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal 

v zmysle článku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy, 
9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude 

na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude 

zhotoviteľ preukázateľne spíňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo 

reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii 

v znení neskorších predpisov. 
9.2.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 

zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, 
s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú 
pokutu, atď.), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení, 

ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú 
v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného 
zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť 

svoje zmluvné povinnosti: zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. $ 355 ods. 1 zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného 
vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotoviteľ 

v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná: 
9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť 

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela, 
za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa 
článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy: v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi 

odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej 

a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela, 
9.2.6.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.6 dôjde len v prípade, ak budú súčasne 

splnené nasledovné podmienky : 
a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie 

zmluvy - a - 
b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné, 

9.2.6.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods. 9.2.6 
dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.6.2 tohto 

článku zmluvy. 

Článok X. 
OSOBITNÉ USTANOVENIA 

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie výrobného výboru v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy, 

a to v rozsahu najmenej raz mesačne, pre účely umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou 

diela. 

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie výrobného výboru najneskôr do pätnástich (15) 

pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a následne v intervaloch podľa bodu 

10.1. tohto článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť diela tak, aby bolo možné vecne 

a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na diela, každé ďalšie zasadnutie 

výrobného výboru sa bude konať spravidla v prvý (1.) týždeň príslušného kalendárneho mesiaca. 

10.3 Na zasadnutiach výrobného výboru sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 

strán. 

10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie výrobného výboru písomne alebo 

prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia výrobného 

výboru, s uvedením miesta a času konania výrobného výboru. V prípade nedodržania lehoty podľa 

predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa výrobného výboru zúčastniť, čo sa 

nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ, v odôvodnených 

prípadoch, nemôže výrobného výboru zúčastniť v termíne oznámenom mu zhotoviteľom, informuje 
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o tejto skutočnosti zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný 

termín. 

10.5 Zhotoviteľ je povinný na každom zasadnutí výrobného výboru predložiť objednávateľovi rozpracovanosť 

diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľ je povinný na každom 

zasadnutí výrobného výboru informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovaní s príslušnými 

orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými 

podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z. z. oelektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími 

účastníkmi územného a stavebného konania. 

10.6 Zo zasadnutia výrobného výboru zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny 

objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený 

v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať zhotoviteľovi 

pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú tvoriť súčasť 

podkladovej časti diela. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek zmeny, ktoré 

by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, ceny diela, termínov 

realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade so zákonom 

o verejnom obstarávaní. 

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto 

zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych 

orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom 

plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí 

byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné 

žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej 

dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady 

písomné vysvetlenie a toto doručiť objednávateľovi do štyridsaťosem (48) hodín od obdržania 

požiadavky od objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o 

predmete zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje 

za podstatné porušenie zmluvy. 

Článok XI. 
LICENCIA 

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo (a jeho časti) vyhotovené zhotoviteľom je predmetom ochrany podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na 

používanie diela v súlade s ust. $ 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane 

úpravy diela (najmä pre účely doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho 

rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad, 

sprístupňovanie a spracovanie diela (alebo jeho časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia diela pri 

výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na webovom 

sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo objednávateľa voľne 

upravovať alebo zabezpečiť úpravu diela (alebo jeho časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo 

zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie diela (alebo jeho časti). 

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k dielu ako celku 

ako aj k akejkoľvek jej časti. 
11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia, 

uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy 

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením 

licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb. 

11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude 

predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba 

udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku 

zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na 

objednávateľa v súlade s touto zmluvou. 

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol 

udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. j. subdodávateľa z priemyselného alebo 

iného duševného vlastníctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom. 
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Článok XII. 
DORUČOVANIE 

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné 

oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b) 

kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu 

kontaktnej adresy. 

12.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou. 

Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom márneho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa 

o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát 

je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a v prípade osobného doručenia alebo 

doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom. 

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví 

tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty. 

V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou 

poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania. 

Článok XIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu, 

tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa spravuje 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia kolíznych noriem. 

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 

formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu. 
13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v 

súlade s $ 18 platného zákona o verejnom obstarávaní. 

13.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť 

nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné 

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý 

zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť. 

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných 

údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán Je povinná 

oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde. 

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor 

nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu 

v Slovenskej republike. 
13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto 

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane 

vznikne. 

13.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si 

vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú 

a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

13.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 

e Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov 

V Banskej Bystrici dňa .............e.2.2.: V Prešove dňa . 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa : 

Ján Nosko see 2 g. Marek Kožuško 

primátor mesta Banská Bystrica konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 3151./2024/ORA 

Zoznam subdodávateľov 

  

  

  

  

      
  

        
  

  
  

Osoba oprávnená konať za | 

Meno a podrobnosti subdodávateľa % podiel subdodávky 

o subdodávateľovi | Práca určená pre | (meno a priezvisko, adresa pobytu, | na celkovej realizácii 

| (Názov, sídlo, ICO) subdodávateľa dátum narodenia) diela 

| 00,0% 
00,0% 

00,0% 

00,0% 

00,0% 

| 00,0% 

V Banskej Bystrici, dňa: V Prešove, dňa: 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Ján Nosko i Ing. Marek Kožuško 

primátor mesta Banská Bystrica konateľ spoločnosti 
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