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uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 
 Objednávateľ:     

 

Názov organizácie:                           Mesto Prešov 

Sídlo organizácie:               Hlavná 73, 08001 Prešov 

        Štatutárny orgán:   Ing. František Oľha, primátor mesta 

IČO:    00 327 646 

DIČ:    2021225679 
Bankové spojenie:    UniCredit Bank Slovakia, a.s.  
IBAN, SWIFT:                    SK05 1111 0000 0066 1991 1008 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
- zmluvných:                                 PhDr. Slavomír Karabinoš, vedúci ORA MsÚ Prešov   
- technických:                               Ing.arch. Patrik Panda, Ing. arch. Vladimír Krištof  

Odbor hlavného architekta 
Telefón:                 051/3100281  
e-mail:                 slavomir.karabinos@presov.sk  

 

(ďalej len Objednávateľ) 

 

 

Zhotoviteľ :    Zoidberg Projekt, s.r.o. 

Sídlo:     Račí potok 2397/27 040 01 Košice - mestská časť Sever 

Zastúpený: Ing. arch. Pavol Mészáros 

IČO:                                             45577056 

DIČ:                                           2023060677   

IČ DPH: SK2023060677  

Bankové spojenie:       Fio Banka 

Číslo účtu - IBAN:  

Telefón:  

e-mail:                                      zelenyokruh@zpr.sk 

  

   (ďalej len Zhotoviteľ a spolu Zmluvné strany)                                                                              

                                                                              

                                                                              Čl. II 

                                                                       Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy o dielo je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať dielo podľa prílohy č. 1 

tejto zmluvy - Vymedzenie predmetu zákazky (ďalej len príloha č.1) a v súlade so všetkými 

príslušnými právnymi, technickými a odbornými normami za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 

a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi, za jeho bezchybné vykonanie, dohodnutú cenu. Táto 

Zmluva je výsledkom príslušného postupu podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom 

obstarávaní“) pre vypracovanie a dodanie štúdie s názvom zákazky: “Koncept Zeleného okruhu 

mesta Prešov” Túto Zmluvu uzatvárajú Zmluvné strany v súlade so súťažnými podkladmi a ich 

prílohami, v súlade s vysvetleniami súťažných podkladov a súvisiacich dokladov a dokumentov, ak 

k vysvetľovaniu došlo, a v súlade s predloženou ponukou úspešného uchádzača. 
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2.2  Dielom sa pre účel tejto zmluvy rozumie vypracovanie a dodanie štúdie „Konceptu Zeleného okruhu 
mesta Prešov“ v súlade s touto zmluvou vrátane všetkých jej príloh v rozsahu a za podmienok 
stanovených hlavne v prílohe č. 1  tejto zmluvy (ďalej len "dielo"), (ďalej len zmluva v príslušnom 
gramatickom tvare). 

 

Čl. III 

Spolupôsobenie zmluvných strán a podklady objednávateľa. 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že včas upozorní Objednávateľa na skutočnosti, ktoré podmieňujú včasné 
plnenie jeho spolupôsobenia. 

3.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude priebežne informovať Objednávateľa o stave rozpracovanosti diela, 
že ho včas vyzve na kontrolu obsahu a rozsahu diela v jeho rozpracovanosti a na záverečné 
prerokovanie jednotlivých výkonových fáz. Tým nie je dotknuté právo Objednávateľa vyzvať 
Zhotoviteľa na stretnutie.  

3.3  Zmluvné strany sa dohodli, že budú e-mailovú komunikáciu považovať za plnohodnotný informačný 
a komunikačný kanál.  

3.4  Zhotoviteľ sa zaväzuje zvolať výrobné výbory a to minimálne 1x k spracovávanej koncepcii a 1x k 
jednotlivým segmentom v štádiu ich rozpracovanosti za účasti objednávateľom určených osôb, viesť 
o vykonaných výboroch písomné záznamy a oprávnené, objednávateľom a zhotoviteľom 
odsúhlasené požiadavky účastníkov výborov zapracovať do spracovávanej koncepcie. Výrobné 
výbory je možné uskutočniť aj online prostredníctvom online videokonferencie. 

 
3.5.   Zhotoviteľ je povinný dodať zoznam pozemkov dotknutých stavbou a to  parciel registra KN C a KN 

E, ktoré majú založené listy vlastníctva obsahujúce vlastnícke vzťahy, súčasne s výmerou          
predmetných pozemkov potrebnou na majetkovoprávne usporiadanie a situáciu stavby premietnutú     

         do katastrálnej mapy. 
 
3.6  Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre zhotoviteľa bezodplatne priestory pre realizáciu 

participatívnych procesov, priebežnú medializáciu diela vo forme tlačových správ a vyhlásení, 

článkov a postov na sociálnych sieťach a v tlačených periodikách, vstupné podklady vo forme 

dronových záberov /cca 10 snímok na každý segment/. 

 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje splnomocniť zodpovedného zástupcu zodpovedného za komunikáciu a 

koordináciu aktivít súvisiacich so spracovaním diela vo vzťahu k záväzkom objednávateľa 

vyplývajúcich z bodu 3.6 tejto Zmluvy. 
 

Čl. IV 

 Lehoty plnenia záväzkov a doba trvania Zmluvy 

4.1 Termín plnenia predmetu Zmluvy je stanovený nasledovne: 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa zmluvy - do 18 mesiacov od nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy na základe nasledovnej etapizácie: 

 

 I.  termín (do 2. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Analýza Zeleného okruhu (Centrálny a Sídliskový Prstenec) 

  

  II.   termín (do 5. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Koncepcia Zeleného okruhu (Centrálny a Sídliskový Prstenec) +  

Celková Súhrnná sprievodná správa Koncepcie Zeleného okruhu  
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III.  termín (do 10. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Koncepcia 

 

IV. termín (do 7. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 1 a 2  

 

V. termín (do 10. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 1 a 2 

 

VI. termín (do 9. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 3 a 4  

  

VII. termín (do 12. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 3 a 4 

 

VIII. termín (do 10. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 5 a 6  

 

 IX. termín (do 14. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 5 a 6 

 

X. termín (do 12. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 7 a 8  

  

XI. termín (do 15. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 7 a 8 

 

XII. termín (do 14. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 9 a 10  

  

XIII. termín (do 17. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 9 a 10 

 

XIV. termín (do 15. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

dokumentácia segmentu 11 a 12  

 

XV. termín (do 17. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 11 a 12 

 

XVI.  termín (do 18. mesiacov od termínu nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy): 

Finalizácia: záverečná správa 

 4.2 Výkon inžinierskej činnosti projektanta zabezpečí a dodá zhotoviteľ v rozsahu stanovísk dotknutých 

orgánov min. v rozsahu orgánov: 

-        Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., odštepný závod Košice, 

-        Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Správa a údržba ciest PSK, 

-        Krajský pamiatkový úrad Prešov, 

-        Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor životného prostredia, 

-        Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor  mestského majetku, 

-        Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor rozvojových aktivít, 
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-        Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor hlavného architekta 

-        Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Odbor dopravy 

 

do 18  mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

4.3   Celkový termín na dodanie diela, vrátane výkonu inžinierskej činnosti, sa považuje za dodržaný 

v prípade, ak Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi zrealizované dielo podľa zmluvy, a ktoré bude 

protokolárne prevzaté objednávateľom, bez výhrad. 

 

Čl. V 

Cena diela 

5.1 Cena za zhotovenie/vykonanie predmetu zmluvy podľa tejto Zmluvy a jej príloh je stanovená 

dohodou Zmluvných strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje cenu najvýhodnejšej 

cenovej ponuky predloženej v rámci procesu verejného obstarávania realizovaného v súlade so 

zákonom o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.  

5.2   Cena za zhotovenie diela.  

 

I.      Analýza Zeleného okruhu  (Centrálny a Sídliskový Prstenec) 

Cena časti diela bez DPH                         14 000,-  EUR 

DPH 20%                                           2 800,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                 16 800,-  EUR 

 

II.  Koncepcia Zeleného okruhu (Centrálny a Sídliskový Prstenec)  

Celková Súhrnná sprievodná správa Koncepcie 

Cena časti diela bez DPH                           28 000,-  EUR 

DPH 20%                                             5 600,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:              33 600,-  EUR 

 

III.  Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Koncepcia 

Cena časti diela bez DPH                           2 500,-  EUR 

DPH 20%                                              500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                   3 000,-  EUR 

   

V. dokumentácia segmentu 1 a 2  

Cena časti diela bez DPH                           12 500,-  EUR 

DPH 20%                                             2 500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:         15 000,-  EUR 

  

V. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 1 a 2 

Cena časti diela bez DPH                            2 500,-  EUR 

DPH 20%                                               500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                    3 000,-  EUR 

  

VI. dokumentácia segmentu 3 a 4  

Cena časti diela bez DPH                           11 500,- EUR 

 DPH 20%                                             2 500,- EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                  15 000,- EUR 
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VII. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 3 a 4 

Cena časti diela bez DPH                             2 500,- EUR 

DPH 20%                                                500,- EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                     3 000,- EUR 

 

VIII. dokumentácia segmentu 5 a 6  

Cena časti diela bez DPH                           11 500,-  EUR 

DPH 20%                                             2 300,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:             13 800,-  EUR 

  

IX. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 5 a 6 

Cena časti diela bez DPH                             2 500,-  EUR 

DPH 20%                                                500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                     3 000,-  EUR 

 

X. dokumentácia segmentu 7 a 8  

Cena časti diela bez DPH                           11 500,-  EUR 

DPH 20%                                             2 300,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:          13 800,-  EUR 

  

XI. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 7 a 8 

Cena časti diela bez DPH                             2 500,-  EUR 

DPH 20%                                                500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                     3 000,-  EUR 

 

XII. dokumentácia segmentu 9 a 10  

Cena časti diela bez DPH                           11 500,-  EUR 

DPH 20%                                             2 300,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:           13 800,-  EUR 

  

XIII. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 9 a 10 

Cena časti diela bez DPH                             2 500,-  EUR 

DPH 20%                                                500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                     3 000,-  EUR 

 

XIV. dokumentácia segmentu 11 a 12  

Cena časti diela bez DPH                           11 500,-  EUR 

DPH 20%                                             2 300,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:             13 800,-  EUR 

  

XV. Záväzné stanoviská a vyhodnotenie: Segment 11 a 12 

Cena časti diela bez DPH                             2 500,-  EUR 

DPH 20%                                                500,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                    3 000,-  EUR 

 

XVI.  Finalizácia: záverečná správa 

Cena časti diela bez DPH                            12 900,-  EUR 

DPH 20%                                              2 580,-  EUR 

Celková cena časti diela s DPH:                   15 480,-  EUR  
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Celková cena diela 

Celková cena diela bez DPH  142 400,-  EUR 

DPH 20%                                          28 480,-  EUR 

Celková cena diela s DPH:                        170 880,-  EUR  

 

 

Celková cena podľa bodu 5 zmluvy je konečná, k jej zmene počas doby trvania zmluvy môže dôjsť 

len v prípade účinnosti zmeny sadzby DPH, alebo v prípadoch podľa § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za záväznú sa považuje cena 

diela bez DPH, v prípade účinnosti zmeny sadzby DPH bude tomu prispôsobená celková cena diela 

/časti diela/ s DPH. 

5.3 V cene podľa tohto článku sú zahrnuté aj všetky potrebné náklady spojené s úplným vecným a 

odborným plnením, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre 

poskytnutie predmetnej služby, ako sú napr. dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, 

činnosti, výkony a poplatky za služby nevyhnutné pre riadne splnenie zákazky vrátane správnych 

poplatkov, vrátane nákladov na všetky vyjadrenia, súhlasy a rozhodnutia dotknutých orgánov. 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že sadzba dane z pridanej hodnoty je stanovená v súlade s platnými 

právnymi predpismi. 

 

5.5  K cene diela bude účtovaná DPH v zmysle platných predpisov v čase fakturácie.  
 

5.6 Objednávateľ si vyhradzuje právo rozšíriť, alebo zúžiť predmet zákazky na základe osobitného 

dodatku k tejto zmluve, po dohode obidvoch zmluvných strán. V tejto súvislosti zhotoviteľ súhlasí 

s možnosťou zmeny rozsahu predmetu zákazky, na strane objednávateľa. Rozšírenie alebo zúženie  

predmetu zákazky môže nastať z dôvodov optimalizácie riešenia, majetkoprávnych pomerov, 

z hľadiska zmien v dopravnej, technickej, vodohospodárskej infraštruktúry, správcov inžinierskych 

sietí a na základe stanovísk dotknutých orgánov. 
 

5.7 Pri zúžení predmetu zákazky má Objednávateľ právo krátiť odmenu za dielo. Nerealizované práce 

budú ocenené rovnako ako bola vypočítaná cena za dielo. 
 

5.8  Pri rozšírení predmetu zákazky má Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa  navýšenie odmeny 

za dielo. Naviac práce budú ocenené rovnako ako bola vypočítaná cena za dielo.                                            

                                                    

Čl. VI 

Platobné podmienky 

6.1 Podkladom pre úhradu ceny podľa článku V, ods. 5.2 zmluvy za zhotovenie diela budú obojstranne 

podpísané Protokoly o prevzatí diela (aj čiastkového diela vo forme analýzy, koncepcie a 

jednotlivých segmentov) a potvrdenia, že dielo v jednotlivých častiach je bez vád a nedorobkov a 

následné je možné vystavenie faktúry zhotoviteľom aj za jednotlivé časti diela. Fakturácia je 

podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým splnením diela podľa špecifikácie uvedenej vo 

Vymedzení predmetu zákazky. Dielo bude prevzaté aj po jednotlivých častiach podľa bodu 4.1 na 

základe dohody zmluvných strán, avšak celkové dielo musí byť odovzdané najneskôr v lehote 

uvedenej v článku IV Zmluvy.  

6.2 V prípade, že sa pri kontrole vykonávanej Objednávateľom zistia vady Diela, alebo aj akékoľvek iné 

vady, Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania 

preberacieho protokolu Objednávateľom a Zhotoviteľom. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred 

prevzatím diela požiadať o jeho kontrolu iný subjekt, ktorý má na túto činnosť príslušnú odbornú 
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spôsobilosť s čím zhotoviteľ súhlasí bez výhrad. V prípade zistenia závažných vád je zhotoviteľ tieto 

povinný odstrániť. Odstraňovaním Vád sa nepredlžuje lehota dodania diela, táto skutočnosť sa 

považuje za omeškanie s odovzdaním diela na strane zhotoviteľa, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú inak.  

6.3 Lehota splatnosti faktúry je do tridsať (30) dní a začína plynúť dňom, nasledujúcim po dni, v ktorom 

bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi na jeho korešpondenčnú adresu. Zhotoviteľ je 

povinný doručiť Objednávateľovi faktúru za predmet zmluvy do piatich (5) kalendárnych dní odo 

dňa jej vystavenia. Objednávateľ uhradí faktúru formou bezhotovostného platobného styku na účet 

Zhotoviteľa podľa bodu  1.2  Zmluvy. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky 

z účtu Objednávateľa v prospech účtu Zhotoviteľa. 

 

Čl. VII 

Spôsob vyhotovenia 

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa všetky zákonné a odborné danosti na zhotovenie diela podľa tejto 

zmluvy, a tieto deklaruje a dokladá v písomnej forme podľa dokladu uvedeného v prílohe č.2 ku dňu 

podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky k jeho realizácii a prehlasuje, 

že má odbornú kvalifikáciu, ktorá sa viaže k plneniu predmetu Zmluvy a že disponuje takými 

kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Diela, k výkonu inžinierskej činnosti a k 

plneniu Zmluvy potrebné a nevyhnutné. 

7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodržiavať všetky príslušné právne predpisy, technické a odborné normy, dojednania tejto 

zmluvy, bude sa riadiť podmienkami stanovenými v prílohe č.1 tejto zmluvy, úvodnými podkladmi 

objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami zmluvných strán. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy, bude dodržiavať rozhodnutia a stanoviska 
dotknutých  orgánov a organizácií. 

7.4.     Štúdia musí obsahovať:  

 
1. dokumentáciu z participatívneho procesu so zapojením verejnosti, zvolaním výborov mestských 

častí VMČ 1 – VMČ 7,  obyvateľstva v danom území v rozsahu zápisu zo stretnutí a 

fotodokumentácie 

2. dokladovú dokumentáciu k inžinierskej činnosti, k vykonaným výrobným výborom a pracovným 

rokovaniam v rozsahu žiadosť, stanovisko, vyhodnotenie stanovísk, príp. zápis z rokovaní 

3. analytickú časť riešenia pozostávajúcu z textovej a grafickej časti (výkresy s legendami a popismi) 

a) analýzy riešeného územia z urbanistického, architektonického, dopravného a krajinárskeho 

hľadiska  

b) analýzy základného komunikačného systému mesta 

c) analýzy existujúcich a navrhovaných verejných priestranstiev mesta 

d) analýzy existujúcej a navrhovanej cyklistickej infraštruktúry mesta 

e) analýzy existujúcich pamiatkových objektov a pamätihodností mesta 

f) analýzy zariadení občianskej vybavenosti 

g) analýzy zelenej kostry mesta, sústavy verejnej a krajinnej zelene, vodných tokov a vodných plôch 

mesta 

h) analýzy existujúcich a navrhovaných zariadení a plôch rekreácie a športu na území mesta 

i) analýzy kompozičných dominánt, urbanistických kompozičných a dopravných uzlov na území mesta 

j) analýzy vyhliadkových bodov na mesto a okolie 

 

4. návrhovú časť v nasledovnom členení: 
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CENTRÁLNY PRSTENEC 

 

A.  Textová časť  

A.1  Sprievodná správa  

 

 

B.  Grafická časť 

B.1  Výkres širších vzťahov       

B.2  Problémový výkres        

B.3  Celková situácia          

B.4 Prezentačný panel  á 1 ks      

 

 

SÍDLISKOVÝ PRSTENEC 

 

A.  Textová časť  

A.1  Sprievodná správa  

A.2  Rámcový prepočet nákladov 

A.3  Dokladová časť (dokumentácia k participácii verejnosti, k inžinierskej činnosti,  

 k vykonaným pracovným výborom a rokovaniam) 

 

B.  Grafická časť 

B.1  Výkres širších vzťahov       

B.2  Problémový výkres        

B.3  Celková situácia          

B.4 Prezentačný panel  á 1 ks      

 

Jednotlivé segmenty centrálneho prstenca 

B.5  Koordinačná situácia                         

B.6      Vzorový priečny rez       

B.7      Rozvinutý pohľad         

B.8  Vizualizácia (perspektíva, skica)       

B.9  Súpis navrhovaného mobiliáru 

 

Mierku jednotlivých výkresov štúdie objednávateľ vopred nestanovuje, mierku navrhne spracovateľ štúdie, 

podmienkou je prehľadnosť, čitateľnosť a zodpovedajúca výpovedná hodnota konkrétneho výkresu vo 

vzťahu k prezentovanému návrhu.    

 

7.5  Štúdia musí byť dodaná v tomto rozsahu:  

 

a) v 6 vyhotoveniach v listinnej forme - textová a grafická časť (okrem prezentačných panelov)   

b) v 1 vyhotovení v digitálnej forme na príslušnom nosiči (DVD resp. USB kľúči) 

c) 2 ks prezentačné panely  s rozmermi 700mm x 1000mm.  

 

Zhotoviteľ štúdie je povinný fyzicky odovzdať objednávateľovi min. 2 ks prezentačné panely (min. á 1 

ks/prstenec) s rozmermi šírka 700 mm x výška 1000 mm, v printovej podobe v dvoch neidentických 

vyhotoveniach, pre účely prezentácie navrhovaného diela. 

 

 

7.6  Spracovateľ štúdie je povinný v návrhu rešpektovať najmä:  
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a. majetkovoprávne hranice podľa aktuálne platného katastra nehnuteľností a vzťahy k nim, 

všetky stavbou dotknuté a priľahlé stavby a pozemky  

b. všetky príslušné ochranné a bezpečnostné pásma, vrátane ochranných pásiem jestvujúcich 

drevín  

c. platný Územný plán mesta Prešov 

d. stanoviská dotknutých orgánov a organizácií   

e. Stratégiu udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov 

f. Manuál tvorby verejných priestranstiev mesta Prešov  

g. Základnú stratégiu adaptácie na zmenu klímy na území mesta Prešov 

h. Cyklochodník okolo rieky Sekčov, Prešov, dokumentácia pre územné rozhodnutie 

i. Biokoridor Torysa – Sídlisko III – Prešov – I. etapa, dokumentácia pre stavebné povolenie 

j. Záhrada umenia, Kmeťovo stromoradie, dokumentácia pre stavebné povolenie 

k. plánované vedenie cyklochodníka Eurovelo 11 v úseku Prešov, Pod Wilec hôrkou - Haniska 

l. príslušné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy 

 

 Zhotoviteľ štúdie nesie plnú zodpovednosť za komplexný súlad spracovanej štúdie so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, so 

stanoviskami dotknutých orgánov určených vo vymedzení predmetu zákazky,  s Územným plánom 

mesta Prešov v platnom znení tak, aby dielo bolo hospodárne a efektívne realizovateľné a dlhodobo 

prevádzkovo udržateľné.  

 

Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady, záruka 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude  zhotovený v súlade s touto  zmluvou. 

Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto Zmluve. 

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má  dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.  

8.2   Pre prípad vady diela dojednávajú Zmluvné strany právo Objednávateľa požadovať a povinnosť 

Zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však v dobe 

dohodnutej s Objednávateľom v písomne uplatnenej reklamácii. Objednávateľ je povinný 

bezodkladne po zistení vád písomne uplatniť reklamáciu u Zhotoviteľa. 

8.3   Zhotoviteľ je pri spracovaní dokumentácie povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy a dohody podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť záväznými podkladmi 

objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán potvrdenými oprávnenými 

osobami. 

8.4   Ak objednávateľ prevzal vadné dielo, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady, alebo na 

primeranú zľavu. Ak Zhotoviteľ po výzve neodstráni vady v dohodnutej lehote, môže Objednávateľ 

zabezpečiť odstránenie na náklady Zhotoviteľa. 

8.5   Zhotoviteľ zodpovedá za skryté vady diela, ktoré má dielo v čase odovzdania Objednávateľovi a za 

chyby, ktoré vzniknú po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa, 

a ktoré odstráni po ich zistení bez zbytočného odkladu a na vlastné náklady. 

8.6  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten na ich použití trval. 

8.7   V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania diela zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch 

a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť písomne. 
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8.8   Oprávnenú reklamáciu vyhotoveného diela odstráni Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu a na vlastné 

náklady. Ak preukázateľne vznikne Objednávateľovi škoda spôsobená Zhotoviteľom, je Zhotoviteľ 

povinný ju uhradiť v plnej výške.  

8.9 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na výkon činnosti autorizovaného architekta poistený Rámcovou 

poistnou zmluvou.  

8.11  Za závažné - podstatné porušenie zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa považuje:  

a. omeškanie v dodaní diela uvedeného v bodoch 4.1 a 4.2 o viac ako 30 kalendárnych dní, 

b. za neposkytnutie súčinnosti uvedenej v bode 3.2 a  viac ako 5 pracovných dní  od výzvy 

Objednávateľa. 

 

8.12  Za závažné porušenie zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje: 

a. omeškanie v úhrade o viac ako 30 dní. 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, náhrada škody 

9.1 Pre zmluvné pokuty a náhradu škody platia ustanovenia zmluvy a v ostatných prípadoch § 544 a 545 
Občianskeho zákonníka a § 300 - 302 Obchodného zákonníka. 

9.2 Zmluvná pokuta za nesplnenie zmluvných povinnosti sa stane splatnou najneskôr 14. deň od 
doručenia sankčnej faktúry zmluvnej strane. Rovnaký termín splatnosti platí aj v prípade faktúry, 
ktorou je uplatnená náhrada škody. 

9.3 Zmluvná pokuta za omeškanie dodania diela podľa termínov uvedených v čl. 4 je 0,05 % za každý 
deň omeškania z ceny diela. 

9.4 V prípade omeškania platby zo strany objednávateľa má zhotoviteľ právo uplatniť zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05 % z výšky omeškanej platby, za každý deň omeškania. 

9.5 Zmluvné pokuty sa nepovažujú za náhradu škody, ktorá presahuje zmluvnú pokutu. Dojednaním ani 
zaplatením dohodnutej zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnom rozsahu, 
t.j. aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú zmluvnú pokutu.  

 

Čl. X 

Ukončenie zmluvy 

10.1  Zmluvný právny vzťah sa ukončí jedným z nasledovných spôsobov: 

a) splnením záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

c) odstúpením od zmluvy,  

 

V prípade jej podstatného porušenia ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od 

zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo 

zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy sú Zmluvné strany oprávnené od Zmluvy 

odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve Zmluvnej strany na 

odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami a právnymi predpismi.  

 

Ak sa Zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle 

predchádzajúcej vety rozumie sedem (7) kalendárnych dní. 

10.2  Podstatným porušením zmluvy sa rozumie najmä ak: 

a) Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu o viac ako 30 kalendárnych dní, 
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b) Ak márne uplynie Objednávateľom písomne dodatočne stanovená lehota na plnenie, 

c) Je Zhotoviteľ v úpadku, ide do likvidácie, bolo proti nemu vydané rozhodnutie o začatí 

konkurzného príp. reštrukturalizačného konania, alebo dôjde k akejkoľvek činnosti či udalosti, 

ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených skutočností, 

d) Zhotoviteľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti Zhotoviteľa plniť 

zmluvný záväzok sa považuje najmä: 

− strata odbornej spôsobilosti a/alebo oprávnenie dodať Dielo podľa predmetu tejto zmluvy, 

− nespôsobilosť Zhotoviteľa aj napriek písomnej výzve Objednávateľa vykonávať dielo 

dohodnutým spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v 

dohodnutom termíne, 

e) Nastane chybné plnenie Zhotoviteľa, na ktoré bol Objednávateľom v priebehu spracovania 

diela písomne upozornený, a ktoré Zhotoviteľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v 

primeranej lehote, ktorú mu k tomuto účelu Objednávateľ poskytol, 

10.3  Doručením odstúpenia od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce 

zo zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok Objednávateľa na 

náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z 

omeškania. 

 

Čl.  XI 

Osobitné ustanovenia 

11.1 Vyhotovený predmet zmluvy obsahuje autorské architektonické a technické diela a ich použitie je 
chránené autorským zákonom. 

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, s ktorými počas 
plnenia predmetu zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú poskytnuté 
tretej osobe. 

11.3  Objednávateľ sa zaväzuje, že veci, ktoré by mohli byť predmetom akéhokoľvek utajenia a zhotoviteľ 
by mohol počas vyhotovenia prísť s nimi do styku, zariadi veci tak, aby prípadné budúce záväzky 
pre zhotoviteľa boli známe vopred, alebo aby boli vylúčené. 

11.4  Predmetom zmluvy nie je majetkovo-právne vysporiadanie dotknutých hnuteľných a nehnuteľných 
vecí výstavbou. 

11.5  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v rozsahu a obsahu podľa tejto zmluvy v súlade so zákonom  
č.513/1991 Zb. (Obchodným zákonníkom) a príslušnými právnymi a odbornými normami, inak 
zodpovedá za všetky škody, ktoré v príčinnej súvislosti s porušením jeho povinnosti podľa tejto 
zmluvy vzniknú objednávateľovi. 

11.6  Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s vyhotovením diela 
zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania v zmysle príslušných právnych 
predpisov SR. 

11.7  Všetky písomnosti a oznámenia týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi účastníkmi touto 

Zmluvou, vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky sa doručujú osobne, poštou, alebo iným 

doručovateľom oprávneným doručovať zásielky. Pokiaľ nie je preukázané iné, listina sa považuje za 

doručenú druhej zmluvnej strane na 7 pracovný deň po dni jej odoslania.  

11.8  Zmluvné strany sa dohodli podľa §525 ods.2 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, že 

Zhotoviteľ nemôže bez súhlasu Objednávateľa platne postúpiť pohľadávku a akékoľvek iné právo 

vyplývajúce mu z tejto zmluvy na inú osobu. Týmto ustanovením nie sú dotknuté subdodávateľské 

vzťahy.  
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Čl. XII 

 Licenčné podmienky 

                                                                       Autorské práva 

12.1  Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi  bezodplatne,  dňom podpísania Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh licenciu/sublicenciu podľa § 65 a nasl. zákona č.185/2015 Z. z. 

Autorský zákon (ďalej len "Autorský zákon") na použitie autorských diel vzniknutých na základe 

tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, ktoré predstavujú súčasť dokončeného Diela prevzatého 

Objednávateľom a ktoré boli vytvorené zhotoviteľom a jeho spolupracovníkmi- subdodávateľmi na 

objednávku Objednávateľa podľa osobitných požiadaviek Objednávateľa (ďalej len "dielo na 

objednávku"). 

12.2 Licencia/sublicencia podľa predchádzajúcej vety je udelená ako licencia/sublicencia výhradná, po 

dobu trvania majetkových práv autora v zmysle § 32 Autorského zákona, teritoriálne obmedzená na 

územie Slovenskej republiky a udelená na všetky známe spôsoby použitia diela na objednávku podľa 

§ 19 ods. 4 Autorského zákona, vrátane práva objednávateľa jednostranne meniť'/upravovať dielo na 

objednávku, resp. použiť dielo na objednávku za účelom vytvorenia akéhokoľvek iného autorského 

diela. Výhradnú licenciu/sublicenciu nadobudnutú v súlade s týmto bodom nie je objednávateľ 

povinný využiť'.  

12.3 Zhotoviteľ' vyhlasuje, že je nositeľom všetkých autorských práv k autorským dielam podľa tohto 

článku Zmluvy v rozsahu, v akom udelil Objednávateľovi licencie/sublicencie podľa tohto bodu. 

12.4 Zhotoviteľ zároveň udeľuje dňom prevzatia autorského diela podľa tohto článku  (podpisom Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí diela, podľa tejto Zmluvy) súhlas Objednávateľovi na postúpenie 

licencie/sublicencie na tretiu osobu a súhlas, aby Objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použite 

autorského diela podľa tohto článku (sublicenciu) v rozsahu udelenej licencie/sublicencie. 

Zhotoviteľ' týmto zároveň vyhlasuje, že všetci autori/spoluautori autorských diel a/alebo originálni 

nositelia majetkových práv k autorským dielam, ktorí tvorili dielo podľa tejto zmluvy, súhlasia 

s udelením licencie/sublicencie zo Zhotoviteľa na Objednávateľa a súhlasia s udelením 

licencie/sublicencie a/alebo postúpením licencie/sublicencie z Objednávateľa na tretie osoby bez 

obmedzenia. 

12.5 Zhotoviteľ' vyhlasuje, že nároky autorov/spoluautorov/ originálnych nositeľov majetkových práv 

k autorským dielam podľa tohto článku sú v plnom rozsahu vysporiadané tak, aby Objednávateľ 

mohol nerušene používať autorské diela podľa tohto článku a to bez akýchkoľvek nárokov 

autorov/spoluautorov/originálnych nositeľov majetkových práv k autorským dielam podľa tohto 

článku voči Objednávateľovi.  

12.6 V prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné/neúplné 

poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Zhotoviteľom Objednávateľovi a v tej súvislosti si bude 

akýkoľvek autor/spoluautor/originálny nositeľ majetkových práv k autorským dielam podľa tohto 

článku uplatňovať akékoľvek majetkové nároky voči Objednávateľovi z titulu neoprávneného 

použitia autorského diela podľa tohto článku, zaväzuje sa Zhotoviteľ' nahradiť Objednávateľovi v 

plnom rozsahu akúkoľvek škodu vzniknutú Objednávateľovi v dôsledku porušenia povinností 

Zhotoviteľa podľa tohto článku.  

12.7 Zároveň v prípade, ak sa po uzatvorení Zmluvy preukáže neoprávnené alebo nedostatočné neúplné 

poskytnutie licenčných/sublicenčných práv Objednávateľovi k autorským dielam podľa tohto 

článku, Zhotoviteľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu zabezpečiť Objednávateľovi udelenie 

súhlasu (Licenciu/sublicenciu) k autorským dielam v plnom rozsahu podľa tohto článku tak, aby 

používaním autorských diel Objednávateľom na základe takéhoto súhlasu nedochádzalo 

k akýmkoľvek zásahom do práv duševného vlastníctva tretích osôb. 



 

 
 
 

 
Mesto Prešov 

Zmluva o dielo na vypracovanie urbanisticko-
architektonickej,  krajinárskej a dopravnej štúdie  

 “Konceptu Zeleného okruhu mesta Prešov” 

Strana 

13/15 

 

 

12.8 Zhotoviteľ' vyhlasuje, že pred poskytnutím licencií/sublicencií Objednávateľovi podľa tohto článku 

neposkytol žiadnej tretej osobe sublicenciu/licenciu ani nepostúpil licenciu na použitie autorských 

diel podľa tohto článku. 

12.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že použitím autorských diel spôsobom podľa tohto článku nedôjde k zásahu 

do práv tretích osôb, najmä do autorských práv, práv na ochranu proti nekalej súťaži, priemyselných 

práv a práv na označenie. 

12.10 V prípade, ak sa preukáže nepravdivosť' akéhokoľvek vyhlásenia podľa tohto článku, zodpovedá 

Zhotoviteľ Objednávateľovi v plnom rozsahu za škodu tým spôsobenú.  

12.11 Zhotoviteľ je oprávnený použiť dielo ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. 

 

Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

13.1 Právne vzťahy medzi Zmluvnými stranami touto Zmluvou bližšie neupravené sa riadia Obchodným 
zákonníkom a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

13.2 Všetky ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť len vzájomnou dohodou Zmluvných strán, 
v písomnej forme dodatku k tejto Zmluve. 

13.3 Zmluvné strany týmto zaručujú a vyhlasujú, že majú plnú spôsobilosť uzavrieť túto Zmluvu, a že 
osoby konajúce ich menom pri rokovaní a podpise tejto Zmluvy sú plne oprávnené konať ich menom. 

13.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha č.1. Vymedzenie predmetu zákazky 

13.5 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak niektorá zmluvná strana bude mať informáciu o 
akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla priamo či nepriamo zmariť alebo podstatne 
sťažiť plnenie predmetu diela, je táto zmluvná strana povinná okamžite o tejto skutočnosti alebo 
okolnosti vyrozumieť druhú zmluvnú stranu. 

13.6 V prípade akéhokoľvek nedorozumenia, sporu, resp. sporného nároku sa ich zmluvné strany 
zaväzujú riešiť bez zbytočného odkladu vzájomnou dohodou. 

13.7 Táto zmluva je vyhotovená v siedmich rovnopisoch, z ktorých päť obdrží objednávateľ a dva  
zhotoviteľ. 

13.8 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť v deň  nasledujúci 
po dni jej zverejnenia  na webovom sídle objednávateľa. 

13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a potvrdzujú, že 
táto Zmluva je zrozumiteľná a určitá, vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, a nie je 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručným podpisom 

 

V Prešove dňa .........................                                            V Prešove dňa ......................... . 

 

Objednávateľ :                                                                       Zhotoviteľ : 

 

 

.................................................                                              ...................................................... 
    Ing. František Oľha                                                           Zoidberg Projekt, s.r.o. 

  primátor mesta Prešov              Ing. arch. Pavol Mészáros (konateľ) 
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Identifikácia verejného obstarávateľa: Mesto Pres ov, Mestský  ú rad, Hlavna  73, 080 01 Pres ov 
 
Názov predmetu zákazky:  Vypracovanie štúdie pre investičný zámer „Zelený 

okruh mesta Prešov“. 
 

 
 
Vymedzenie predmetu zákazky: 

 
 
Š tú dia  
Predmet a účel zákazky  
Predmetom za kazký je výpracovanie predprojektovej prí pravý investic ne ho za merú 
obstara vateľa – ú zemnej s tú die v zmýsle §16 ods. 4 za kona c . 200/2022 Z. z. o ú zemnom 
pla novaní  (ďalej aj „za kon o ú zemnom pla novaní “ v prí slús ný ch gramatický ch tvaroch).  
Ú c elom s tú die je výhľadať, overiť a preúka zať úrbanistický , architektonický , dopravný , 
krajina rský a technický  na vrh ries enia komplexnej revitaliza cie, dostavbý a vza jomne ho 
dopravne ho (najma  pes ieho a cýklisticke ho) prepojenia verejný ch priestranstiev na ú zemí  
mesta Pres ov (ďalej aj „s tú dia“ v prí slús ný ch gramatický ch tvaroch).  
Šchva lena  s tú dia búde podkladom pre obstaranie a spracovanie podrobnejs í ch a 
nasledújú cich stúpn ov projektový ch dokúmenta cií  investic ne ho za merú obstara vateľa 
za kazký a taktiez  podkladom pre zapracovanie do zmien a doplnkov Ú zemne ho pla nú mesta 
Pres ov, resp. nove ho Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov.  
 
Hlavné ciele riešenia  
Projektový m za merom obstara vateľa za kazký je tvoriva  revitaliza cia, rekons trúkcia a 
dostavba lí niový ch, vza jomne komplexne (úrbanistický, dopravne a krajinne) prepojený ch 
verejný ch priestranstiev na ú zemí  mesta Pres ov.  
Takto koncipovana  úrbanisticka  s trúktú ra verejný ch priestranstiev ma  výtvoriť úcelený  
„prstenec“, resp. okrúh („greenwaý“), lí niove  verejne  priestranstva , vedene  najma  pozdl z  
biokoridorov a na brez í  vodný ch tokov, napojený ch na komúnikac nú  kostrú pes í ch a 
cýklistický ch tra s, prepa jajú cich zaújí mave  a navs tevovane  bodý, objektý a ciele, aký mi sú  
zariadenia mestskej a nadmestskej obc ianskej výbavenosti (ú radý, zariadenia PKO Pres ov, 
kúltú rne ins titú cie, preds kolske  a s kolske  zariadenia, úniverzitný  campús, obchodne  a 
na kúpne  centra , s portove , rekreac ne  a múltifúnkc ne  area lý a komplexý), vý znamne  kúltú rne 
pamiatký a pama tihodnosti (sakra lne stavbý, mestske  stavbý, vzdela vacie ú stavý, technicke  
pamiatký, sú sos ia a plastiký), kompozic ne  dominantý, verejne  priestranstva  - na mestia a 
na dvoria, vnú trobloký, úrbanisticke , kompozic ne  a dopravne  úzlý (pamiatkova  rezerva cia, 
centra lna mestska  zo na, súbcentra , prestúpne  úzlý), zelenú  kostrú, lí nie a plochý verejnej 
zelene (parký, male  parkovo úpravene  plochý, krajinnú , úrbanistickú  a sí dliskovú  zelen , aleje 
a úlic ne  pa sý zelene).  
Kaz dý  okrúh (prstenec) búde rozdelený  do viacerý ch segmentov - úrbanistický, fúnkc ne, 
vý znamovo a dopravne úcelený ch verejný ch priestranstiev, alebo ich c astí , tvoriacich 
samostatne vní mateľne  segmentý, mikroú zemia s týpický m „geniom loci“.  
Jednotlive  verejne  priestranstva  bý mali býť trvalo údrz ateľne , úz í vane  v sú lade s ich 
ekologickoú fúnkcioú a potencia lom, poskýtújú cim predovs etký m rekreac ný  ú z itok 
obývateľom a na vs tevní kom mesta v sú lade s najnovs í mi odborný mi poznatkami, s cieľom 
zleps iť kvalitú, fúnkc nosť a atraktivitú verejný ch priestranstiev. Za merom je zleps iť 
mikroklí mú v dotknútý ch lokalita ch výtva raní m sú stavý adaptac ný ch opatrení  sí dla na 
nepriaznive  do sledký zmený klí mý.  
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Vymedzenie riešeného územia  
Ries ene  ú zemie je v za sade definovane  v dvoch sú stredný ch okrúhoch (prstencoch):  
 
1. Centra lný prstenec („hradobný  okrúh“ - ú zemie bý valej hradobnej priekopý v Pamiatkovej 
rezerva cii Pres ov) definovane  verejný mi priestranstvami - Na mestie legiona rov – Za hrada 
úmenia – Kmeťovo stromoradie – Kova c ska úlica – Úlica Kú Kúms tú – Okrúz na  úlica – úlica 
Biskúpa Gojdic a  
 
Centra lný prstenec (hradobný  okrúh):  
Predpokladaný  poc et segmentov (klastrov): 4  
Predpokladana  dl z ka prstenca cca 2,5 km  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia prstenca (okrúhú) cca 6,0 ha  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia segmentov (klastrov) cca 4,0 ha  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia prstenca (okrúhú) vra tane segmentov (klastrov)  
spolú cca 10,0 ha  
 
2. Ší dliskový  prstenec („zelený  okrúh“ – ú zemie za kladne ho okrúhú cýklistický ch komúnika cií  
mesta (zva c s a ú zemie biokoridorov vodohospoda rský vý znamný ch vodný ch tokov Torýsa a 
Šekc ov) definovane  verejný mi priestranstvami - ú zemie biokoridorú vodne ho tokú Torýsa - 
most Bajkalska  úlica – most Múkac evska  úlica – most Levoc ska  úlica - most Poz iarnicka  úlica 
– most,úlica Ja na Pavla II – most Praz ska  úlica – Praz ska  úlica – ú zemie sú tokú vodný ch tokov 
Torýsa a Šekc ov – biokoridor vodne ho tokú Šekc ov – Kos icka  úlica – most Kos icka  úlica – 
pozdl z  vodne ho tokú Šekc ov - most Šolivarska  úlica – most Rúsí nska úlica – most úlica Pod 
Ta borom – ú zemie pla novane ho Centra lneho mestske ho parkú mesta Pres ov - most 
Dúklianska úlica – lokalita Korýto – lokalita Š ibenia Hora – Šabinovska  úlica – most Bajkalska  
úlica.  
 
Ší dliskový  prstenec (zelený  okrúh):  
Predpokladaný  poc et segmentov (klastrov) cca 12  
Predpokladana  dl z ka prstenca cca 15,5 km  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia prstenca (okrúhú) cca 73,2 ha  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia segmentov (klastrov) cca 77,4 ha  
Predpokladana  rozloha ries ene ho ú zemia prstenca (okrúhú) vra tane segmentov spolú cca 
150,6 ha  
Dl z ký a rozlohý prstencov (okrúhov), poc tý a rozlohý segmentov  sú  úrc ene  aproximatí vne a 
presne  parametre výplýnú  z konkre tných na vrhov ries enia koncepcie vo va zbe na s irs ie 
sú vislosti.  
 
Zhodnotenie požiadaviek vyplývajúcich zo schválenej územnoplánovacej 
dokumentácie  
 
Dokúmenta cia s tú die músí  ries iť výúz itie verejný ch priestranstiev vo výmedzenom ú zemí  s 
res pektovaní m poz iadaviek výplý vajú cich zo vs eobecne za va zný ch pra vných predpisov, 
technický ch noriem platný ch v Šlovenskej repúblike, prí slús ný ch dokúmentov mesta Pres ov 
a z poz iadaviek výplý vajú cich z ústanovení  platne ho Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov.  
Podľa aktúa lneho Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov, ktorý  je platný  kú dn ú spracovania tohto 
dokúmentú, sa ú zemie investic ne ho za merú nacha dza zva c s a na plocha ch Šú stavý verejnej a 
krajinnej zelene, na plocha ch sú kromnej zelene, pre ktore  platia najma , nie vs ak vý hradne 
nasledovne  za kladne  regúlatí vý fúnkc ne ho výúz itia:  
RL G Šú stava verejnej a krajinnej zelene, plochý sú kromnej zelene  
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RL G.1 Plochý krajinnej zelene  
RL G.2 Plochý úrbanistickej zelene  
 
Na predmet s tú die sa vzťahújú  aj ďals ie za kladne  „Za sadý a regúlatí vý úmiestnenia verejne ho 
dopravne ho a technicke ho výbavenia ú zemia“ a „Za sadý a regúlatí vý zachovania 
kúltú rnohistorický ch hodno t, ochraný a výúz í vania prí rodný ch zdrojov, ochraný prí rodý a 
tvorbý krajiný, výtva rania a údrz iavania ekologickej stabilitý vra tane plo ch zelene“ a ostatne  
regúlatí vý, definovane  v za va znej c asti platne ho Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov:  
 
RL 1.4 Cýklisticka  doprava  
RL 1.6 Pes ie trasý, chodní ký a verejne  priestranstva   
RL 9.1 Regúlatí vý prvkov Šýste mú ekologickej stabilitý a ekologicke  limitý  
RL 9.2 Regúlatí vý prvkov Šýste mú ekologickej stabilitý a ekologicke  limitý  
RL 9.2.1 Výmedzenie biocentier  
RL 9.2.2 Výmedzenie biokoridorov  
RL 9.2.3 Výmedzenie ekologický vý znamný ch plo ch zelene  
RL 9.2.4 Výmedzenie intaktný ch plo ch zelene  
RL 9.2.5 Š í rkove  definovanie biokoridorov“  
 
Platný  Ú zemný  pla n mesta Pres ov je verejne prí stúpný  v elektronickej podobe na webovom 
sí dle mesta Pres ov na adrese https://www.presov.sk/územný-plan-0.html a v listinnej 
podobe na Mestskom ú rade v Pres ove, Odbore hlavne ho architekta, pracovisko Jarkova úl. c . 
24, Pres ov, 3. poschodie.  
 
Požiadavky na varianty a alternatívy riešenia  
Špracovanie na vrhú búde dodane  v jednom variantom ries ení , alternatí vne variantý mo z ú 
býť spracovane  schematický. 
 
Požiadavky na etapovitosť riešenia  
Predprojektova  prí prava na vrhú ries enia – s tú dia, búde spracovana  a odovzdana  v celosti, 
komplexne na celý  investic ný  za mer. Š tú dia músí  zahr n ať cele  ries ene  ú zemie a músí  
úmoz n ovať spracovanie projektovej dokúmenta cie stavbý (dokúmenta cia pre ú zemne  
rozhodnútie, dokúmenta cia pre stavebne  povolenie, prí padne ďals ie stúpne), výdanie 
rozhodnútí  prí slús ný m stavebný m ú radom a na sledne realiza ciú diela pre jednotlive  c asti 
stavbý samostatne, postúpne v za vislosti od technickej na roc nosti diela, od majetkovo – 
pra vneho výsporiadania vzťahov k nehnúteľnostiam a od vý s ký schva lený ch a pridelený ch 
financ ný ch prostriedkov. Špracovateľ s tú die navrhne postúpnosť/etapovitosť projektovej 
prí pravý a realiza cie diela.  
 
Požiadavky na predmet a obsah štúdie  
Úrbanisticke  ries enie  
Pri za kladnej koncepcii ú zemia „Centra lneho prstenca“ a vs etký ch jeho segmentov, ktora  je 
determinovana  s trúktú roú bý valej hradobnej priekopý na ú zemí  mesta Pres ov, výcha dzať z 
podmienok Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov v platnom znení  a dokúmentú „Pamiatkova  
rezerva cia Pres ov - Za sadý ochraný pamiatkove ho ú zemia– aktúaliza cia, Pres ov 2006“, 
výdane ho Krajský m pamiatkový m ú radom Pres ov 16.2.2009.  
 
Za kladnú  koncepciú ú zemia „Ší dliskove ho prstenca“ a vs etký ch jeho segmentov definovať ako 
za kladný  okrúh cýklistický ch komúnika cií  mesta v zmýsle Štrate gie údrz ateľne ho rozvoja 
dopravý mesta Pres ov a Ú zemne ho pla nú mesta Pres ov v platnom znení .  

https://www.presov.sk/uzemny-plan-0.html
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Na vrhom zvý razniť a posilniť za kladnú  koncepciú rozvoja pes ej, cýklistickej a zelenej 
infras trúktú rý na ú zemí  mesta, zabezpec iť dopravne  prepojenie pre pes í ch a cýklistov za 
rekrea cioú, kúltú rnými, edúkac ný mi a s portový mi atraktivitami, do otvorený ch alebo 
doposiaľ ťaz s ie prí stúpný ch ú zemí  a lokalí t.  
Ú zemia, alebo ich c asti, ktorú  sú  úz  v sú c asnosti úrbanistický zastabilizovane  existújú coú 
za stavboú (zva c s a ú zemie Pamiatkovej rezerva cie Pres ov, Ší dliska II, Ší dliska III), je potrebne  
v na vrhú vhodne a kreatí vne doplniť, dotvoriť, revitalizovať, dopravne prepojiť s 
dominantný mi pamiatkami, zariadeniami obc ianskej výbavenosti, objektmi a nezahúsťovať 
ďals oú novoú za stavboú.  
V na vrhú je potrebne  venovať pozornosť najma , nie vs ak vý hradne ú zemiú vodne ho tokú 
Šekc ov, lokalite sú tokú vodný ch tokov Torýsa a Šekc ov, lokalite Š ibenia hora, voľný m, 
nezastavaný m ú zemiam bez výtvorenej dopravnej, technickej, zelenej a modrej 
infras trúktú rý, ktore  sú  v kontakte so zahústený m osí dlení m. Výtvoriť podmienký a pripraviť 
úniverza lne viacú c elove  plochý a priestorý pre vs estranne  rekreac ne  a oddýchove  aktivitý, 
pre pasí vný a aktí vný pobýt v prí rode, pri rieke (lodenica, mestska  pla z ).  
V na vrhú ries enia res pektovať krajinný  relie f, prí rodne  a stavebne  dominantý, dochovane  
historicke  pamiatký, pama tihodnosti a hodnotý miesta, geniús loci. Poúz í vať prvký 
podporújú ce priestorovú  orienta ciú, identifikújú cich a zatraktí vn újú cich dane  miesto, 
zachova vajú c mierkú verejný ch priestranstiev, hlavne  osi priehľadov, vý hľadov a silúetný ch 
liniek.  
Na dopravnú  komúnikac nú  kostrú napojiť zariadenia obc ianskej výbavenosti, obchodne  
centra , slúz bý, kúltú rne pamiatký, pama tne  miesta, s portove  a rekreac ne  plochý, atraktí vne 
objektý, vý znamne  bodý a dopravne  ciele.  
V na vrhú zohľadniť aktúa lnú a vý hľadovú  s trúktú rú úz í vateľov verejný ch priestranstiev a 
ro zne vekove  katego rie rezidentov a na vs tevní kov (matký s deťmi, preds kola ci, s kolska  
mla dez , aktí vni seniori a pod.)  
Š tú dioú je potrebne  zadefinovať koncept fúnkc ne ho výúz í vania a priestorove ho úsporiadania 
ries ene ho ú zemia a stanoviť jeho segregovanie na jednotlive  tematicke  c asti.  
Predmetom ries enia s tú die nie je ú zemie pla novane ho Centra lneho mestske ho parkú Pres ov, 
ktore ho ú zemie zo severnej a vý chodnej straný tangúje regúlovaný  tok rieký Šekc ov so svojim 
biokoridorom. Z júz nej straný ho ohranic úje miestna komúnika cia úlica Pod Ta borom a 
hranice pozemkov existújú cej obc ianskej výbavenosti. Zo za padnej straný jeho ú zemie 
výmedzúje existújú ca z eleznic na  trať a rezerva pre cestne  prepojenie úlí c Bardejovska  – 
Kos icka  (K3 – K5, katego rie MZ 21,5/70).  
Predmetom ries enia s tú die nie je ú zemie pripravovanej investí cie Za hradý úmenia a 
Kmeťovho stromoradia, ktore  je sú c asťoú „Centra lneho prstenca“ a ú zemia revitalizovaný ch 
verejný ch priestranstiev.  
 
Architektonické riešenie  
Š tú dia ma  overiť realizovateľnosť, vhodnosť verejný ch priestranstiev pre definovanú  na pln  
a útilita rne navrhnú ť výúz iteľnosť jednotlivý ch plo ch a objektov.  
Vs etký stavebne  objektý a preva dzkove  sú borý, músia býť navrhnúte  s ohľadom na celoroc nú  
výúz iteľnosť verejný ch priestranstiev s doplnení m potrebný ch zariadení  pre ich komplexne  
a komfortne  výúz itie s efektiviza cioú na kladov na realiza ciú, údrz ateľnú  preva dzkú a ú drz bú, 
s kapacitne výhovújú cim dopravný m, technický m a technologický m výbavení m, s dostatkom 
aktiví t a atraktiví t pre obývateľov a na vs tevní kov.  
Šú c asťoú navrhovaný ch objektov músia býť potrebne  preva dzkove  a technicke  objektý, 
prí padne socia lno-hýgienicke  zariadenia, zabezpec ovacie objektý, siete a zariadenia pre 
spra vú, preva dzkú a ú drz bú v nevýhnútnom rozsahú.  
V na vrhú je potrebne  zohľadniť ústanovenia Manúa lú tvorbý verejný ch priestranstiev mesta 
Pres ov a Za kladnej strate gie adapta cie na nepriaznive  do sledký zmený klí mý na ú zemí  mesta 
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Pres ov, úplatn ovať trvalo údrz ateľne  „smart“ princí pý s výúz ití m obnoviteľný ch zdrojov, 
aplikovať prvký adapta cie na zmenú klí mý v úrba nnom prostredí  a prvký zadrz iavania 
zra z kový ch vo d v ú zemí .  
Š tú dia mo z e naprí klad obsahovať na vrh vhodný ch prvkov drobnej architektú rý, detský ch 
herný ch prvkov, street workoút, dopravný ch a ekoihrí sk, s portový ch resp. múltifúnkc ný ch 
plo ch, skateparkú, alta nov, lodenice, prvkov sprí stúpnenia vodný ch tokov, prí stres kov, po dií , 
edúkac ný ch prvkov a úmelecký ch diel v exterie ri, vý beh pre psov, ekopark s edúkac ný m 
poslaní m, prí pravú ú zemia pre úmiestnenie mobilia rú, letne ho sezo nneho a exterie rove ho 
sedenia, prí padne iný ch komerc ný ch aktiví t.  
 
Dopravná infraštruktúra  
Za kladný  komúnikac ný  sýste m verejný ch priestranstiev „zelený ch okrúhov“ búde 
kores pondovať s výs s ie úvedený mi lí niami a búde obsahovať:  
 
1. Vstúpý do ú zemia  

2. Komúnika cie pre pes í ch  

3. La vký pre pes í ch a cýklistov  
4. Cýklisticke  cestic ký resp. cýklisticke  trasý  

5. Parkovacie a odstavne  plochý pre bicýkle  

6. Špevnene , pobýtove , manipúlac ne  plochý.  
 
Pozemne  komúnika cie músia býť navrhnúte  s ohľadom na potrebú vjazdú za chranný m, 
bezpec nostný m a preva dzkový m zloz ka m motorový mi vozidlami, na výtvorenie 
komúnikac ný ch okrúhov, ries enie kľúdový ch plo ch, tranzitný ch komúnikac ný ch tra s, 
precha dzkový ch tra s a plo ch s aktivitami.  
Na vrh músí  výcha dzať z prí slús ný ch strategický ch dokúmentov mesta Pres ov a músí  ich 
spodrobniť na ú roven  s tú die.  
Komúnikac na  kostra zelený ch okrúhov músí  úmoz n ovať ich vza jomne  dopravne  prepojenie, 
taktiez  dopravne  napojenie na najbliz s iú existújú cú komúnikac nú  sieť a k najbliz s í m 
atraktí vným cieľom a zdrojom dopravý - centra  obchodú a slúz ieb, sakra lne objektý, area lý 
obc ianskej výbavenosti, zariadenia PKO Pres ov, pamiatkove  objektý a pama tihodnosti, 
vnú trobloký, parký, na brez ia a ostatne  verejne  priestranstva  a pod.  
V na vrhú je potrebne  vhodne doplniť la vký pre pes í ch a cýklistov ponad vodne  toký, 
predovs etký m ponad Šekc ov.  
Krí z enia s nadradený m komúnikac ný m sýste mom a s motorový mi komúnika ciami je 
potrebne  ries iť v sú lade s platný mi vs eobecne za va zný mi pra vnými predpismi a technický mi 
normami.  
Š tú dia músí  svojí m na vrhom ries enia preúka zať bezpec nosť a plýnúlosť cestnej prema vký na 
pozemný ch komúnika cia ch v zmýsle platný ch technický ch noriem, pri zabezpec ení  
maxima lnej ochraný najslabs í ch ú c astní kov prema vký (deti, seniori), výúz í vajú c 
bezpec nostne  pa sma zelene, oddelenia (horizonta lne prí p. vertika lne) cýklocestic iek a 
chodní kov pre pes í ch, prvký úpokojenia dopravý, vza jomne  farebne  odlí s enie povrchov a pod.  
Pri na vrhú vedenia tra s chodní kov pre pes í ch úvaz ovať aj s trasoú cýklocestic ký, cýklotrasý, 
resp. aj naopak.  
V oblasti cieľov a zdrojov dopravý vhodne úmiestniť cýklostojaný, resp. plochý pre 
parkovanie bicýklov v predpokladaný ch kapacita ch a na vrhom ries enia úmoz niť prí stúp k 
existújú cim prí stres kom pre parkovanie bicýklov a k za stavka m MHD.  
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Krajinárske riešenie a vegetačné prvky  
Tvorbú verejne ho priestorú mesta a vý ber prvkov vegeta cie je potrebne  ries iť v sú lade s 
Manúa lom tvorbý verejný ch priestranstiev mesta Pres ov a VZN mesta Pres ov c . 2/2024 
o spra ve, ú drz be a ochrane verejnej zelene na ú zemí  mesta Pres ov.   
 
Navrhovane  krajinno-architektonicke  ú pravý s výúz ití m vegetac ný ch prvkov bý mali 
res pektovať existújú ce plochý zelene a vhodne ich dopl n ať. V maxima lne moz nej miere 
zachovať existújú cú zelen  (najma  sadovní cký hodnotne  dreviný) a doplniť jú novoú eta z ovoú 
zelen oú v prí rodne-krajina rskom s tý le), pri vý bere a kompozí cii drúhov rastlí n prihliadať aj 
na frekvenciú farebne ho efektú, atraktí vnosť kvetov a plodov, ale aj vý skýt neprí jemný ch 
faktorov (alergentný  peľ, neprí jemný  za pach, nez iadú ci opad listov na povrch ihrí sk a pod.).  
Pri nový ch cýklocestic ka ch a chodní koch pre pes í ch navrhnú ť sprievodnú  lí niovú  zelen , 
deliace pa sý v zmýsle ŠTN 73 6110 Projektovanie miestných komúnika cií  a v zmýsle 
dopln újú cich technický ch podmienok v pri dodrz aní  rozhľadový ch polí  na kriz ovatka ch, 
ostatný ch ú rovn ový ch kriz ovaniach a v smerový ch oblú koch.  
Výúz iť bodove , lí niove  a pa sove  prvký zelenej infras trúktú rý na prepojenie cýklotra s s 
cieľový mi objektmi aj s okolitoú prí rodoú, na ra movanie priehľadov a pohľadov, na ú c elove  
odpú tanie pozornosti od rús ivý ch prvkov alebo ich prekrýtie s cieľom úľahc iť vní manie 
priestorú a orienta ciú c loveka v n om. Vza jomný m prepojení m zelený ch a vodný ch 
ekosýste mov v ra mci zelenej infras trúktú rý podporiť biodiverzitú, ekologickú  stabilitú a 
rozs í renie ekosýste mový ch slúz ieb v úrba nnom prostredí .  
Výtvoriť zo ný s rekreac no-oddýchový m prí padne edúkatí vným charakterom. Ries iť vý sadbý 
s ohľadom na úrbanizmús, úprednostn ovať prí rodne krajina rský s tý l a zmies ane  
nepravidelne  vý sadbý.  
Pri na vrhú zelene zohľadniť jej týpologický  vý ber vo vzťahú k ú spornej spra ve a ú drz be za 
ú c elom ú sporý vodý. Prehodnotiť intenzitne  triedý ú drz bý zelene s cieľom prí rode blí zkemú 
manaz mentú zelene, vý ber dreví n pre vý sadbú prispo sobiť mestske mú prostrediú a jeho 
podmienkam (dezertifika cia, exhala tý, zmena klí mý), prispo sobiť ho na predpokladane  
zvý s enie teplotý a posún vý s kove ho vegetac ne ho stúpn a. Voliť vhodne  doma ce drúhý dreví n, 
výhnú ť sa drevina m s invazí vným charakterom. Navrhnúte  ries enie músí  úmoz n ovať 
bezproble movú  ú drz bú verejne ho priestranstva a minima lnú, prí rode blí zkú ú drz bú verejnej 
zelene.  
Aplikovať prvký adapta cie na zmenú klí mý v úrbanizovanom prostredí  a vodoza drz ne  
opatrenia.  
Pri na vrhoch mobilia rú a ihrí sk dbať na zatienenie s výúz ití m zelene, prí padne ich 
úmiestnenie koncipovať do okolia stromov.  
Výúz iť a podporiť prí rodný  a krajina rský potencia l vodný ch tokov Torýsý, Šekc ova a ich 
priľahlý ch brehov, výúz iť ho pre rekreac no-oddýchový  ú c el a navrhnú ť ich premostenie, 
prí padne moz nosti vodný ch s portov.  
 
Vodné plochy  
V na vrhú zadefinovať vodne  plochý, pre aktivitý primerane sprí stúpniť s irokej verejnosti a 
výúz iť existújú ce vodne  toký – biokoridorý riek Torýsa a Šekc ov pri res pektovaní  daný ch 
prí rodný ch podmienok v ries enom ú zemí  a podmienok spra vcú vodný ch tokov.  
V na vrhú s tú die zva z iť úmiestnenie objektú lodenice na brehú rieký Torýsa, v ú sekú pri 
s portovom area li v blí zkosti úlice Ja na Pavla II.  
V na vrhú ries enia do verejný ch priestranstiev aktí vne zapojiť a pracovať s prí rodný mi 
benefitmi a danosťami dotknútý ch drobný ch vodný ch tokov - Š idlovský  potok, Malkovský  
potok, Š algovický  potok, Šolivarka (Šoľný  potok) a ostatný ch bezmenný ch prí tokov 
vodohospoda rský vý znamný ch vodný ch tokov Torýsa a Šekc ov.  
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Majetok mesta Prešov  
Zhotoviteľ je povinný  dodať zoznam pozemkov dotknútý ch stavboú a to parciel registra KNC 
a KNE, ktore  majú  zaloz ene  listý vlastní ctva obsahújú ce vlastní cke vzťahý, sú c asne s vý meroú 
predmetný ch pozemkov potrebnoú na majetkovopra vne úsporiadanie a sitúa ciú stavbý 
premietnútú  do katastra lnej mapý.  
 
Technická infraštruktúra  
Š tú dia músí  zadefinovať nevýhnútný  rozsah potrebnej technickej infras trúktú rý pre dane  
zelene  okrúhý. Vedenia podzemný ch tra s inz inierských sietí  navrhnú ť popri resp. v trasovaní  
chodní kov, vedení m nezasahovať do ochranne ho pa sma dreví n, t.j. do koren ove ho priestorú 
dreví n.  
Prvký verejne ho osvetlenia úmiestn ovať s ohľadom na bezpec nosť pohýbú oso b a cýklistov 
po komúnika cia ch.  
V na vrhú úplatniť prvký „Šmart“ technolo gií .  
 
Predpokladaný celkový investičný náklad diela  
V na vrhú stanoviť predpokladaný  financ ný  na klad na celkovú  realiza ciú vlastne ho diela v 
cenovej hladine rokú spracovania s tú die, spracovaný  pre jednotlive  variantý, pre jednotlive  
okrúhý (prstence) a ich segmentý samostatne a celkovo za dielo. Do celkove ho financ ne ho 
ra mca investic ne ho na kladú diela nezapoc í tavať financ ne  na kladý na majetkovopra vne 
úsporiadanie vlastní ckých vzťahov k pozemkom, na ktorý ch sa búde dielo realizovať. 
  
Požiadavky na rozsah a spôsob spracovania textovej a grafickej časti štúdie.  
Š tú dia músí  obsahovať:  
1. dokúmenta ciú z participatí vneho procesú so zapojení m s irokej verejnosti jednotlivý ch 
mestský ch c astí  /MC  c .1 – c .7/  
2. dokladovú  dokúmenta ciú k inz inierskej c innosti, k výkonaný m vý robný m vý borom a 
pracovný m rokovaniam  
3. analýtickú  c asť ries enia pozosta vajú cú z textovej a grafickej c asti (vý kresý s legendami a 
popismi)  
a) analý zý ries ene ho ú zemia z úrbanisticke ho, architektonicke ho, dopravne ho a 
krajina rskeho hľadiska  
b) analý zý za kladne ho komúnikac ne ho sýste mú mesta  
c) analý zý existújú cich a navrhovaný ch verejný ch priestranstiev mesta  
d) analý zý existújú cej a navrhovanej cýklistickej infras trúktú rý mesta  
e) analý zý existújú cich pamiatkový ch objektov a pama tihodností  mesta 
f) analý zý zariadení  obc ianskej výbavenosti  

g) analý zý zelenej kostrý mesta, sú stavý verejnej a krajinnej zelene, vodný ch tokov a vodný ch 
plo ch mesta  

h) analý zý existújú cich a navrhovaný ch zariadení  a plo ch rekrea cie a s portú na ú zemí  mesta  

i) analý zý kompozic ný ch domina nt, úrbanistický ch kompozic ný ch a dopravný ch úzlov na 
ú zemí  mesta  

j) analý zý výhliadkový ch bodov na mesto a okolie  
4. na vrhovú  c asť v nasledovnom c lenení :  
 
 
CENTRÁLNY PRSTENEC  
 
A. Textova  c asť  
A.1 Šprievodna  spra va  
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B. Graficka  c asť  
B.1 Vý kres s irs í ch vzťahov  
B.2 Proble mový  vý kres  
B.3 Celkova  sitúa cia  
B.4 Prezentac ný  panel a  1 ks  
 
SÍDLISKOVÝ PRSTENEC  
A. Textova  c asť  
A.1 Šprievodna  spra va  
A.2 Ra mcový  prepoc et na kladov  
A.3 Dokladova  c asť (dokúmenta cia k participa cii verejnosti, k inz inierskej c innosti, k 
výkonaný m  
pracovný m vý borom a rokovaniam)  
 
B. Graficka  c asť  
B.1 Vý kres s irs í ch vzťahov  
B.2 Proble mový  vý kres  
B.3 Celkova  sitúa cia  
B.4 Prezentac ný  panel a  1 ks  
 
Jednotlive  segmentý sí dliskove ho prstenca  
B.5 Koordinac na  sitúa cia  
B.6 Vzorový  priec ný rez  
B.7 Rozvinútý  pohľad  
B.8 Vizúaliza cia (perspektí va, s kica)  
B.9 Šú pis navrhovane ho mobilia rú  
 
Mierkú jednotlivý ch vý kresov s tú die objedna vateľ vopred nestanovúje, mierkú navrhne 
spracovateľ s tú die, podmienkoú je prehľadnosť, c itateľnosť a zodpovedajú ca vý povedna  
hodnota konkre tneho vý kresú vo vzťahú k prezentovane mú na vrhú.  
 
Š tú dia búde dodana  v tomto rozsahú:  
a) v 6 výhotoveniach v listinnej forme - textova  a graficka  c asť (okrem prezentac ný ch 
panelov)  

b) v 6 výhotoveniach v digita lnej forme na prí slús nom nosic i (DVD resp. ÚŠB kľú c i)  

c) 2 ks prezentac ne  panelý s rozmermi 700mm x 1000mm.  
 
Zhotoviteľ s tú die je povinný  fýzický odovzdať objedna vateľovi min. 2 ks prezentac ne  panelý 
(min. a  1 ks/prstenec) s rozmermi s í rka 700 mm x vý s ka 1000 mm, v printovej podobe v 
dvoch neidentický ch výhotoveniach, pre ú c elý prezenta cie navrhovane ho diela.  
Vo vý krese vzorový  priec ný rez je potrebne  zobraziť c asť ries ene ho verejne ho priestranstva 
formoú týpicke ho priec neho rezú, vedene ho telesom pozemný ch komúnika cií  (chodní k pre 
pes í ch, cýklocestic ka a pod.) vo vzťahú k priľahle mú vodne mú tokú, mostne mú objektú, 
prí padne iný m dominantný m objektom v ú zemí .  
Vo vý krese rozvinútý  pohľad je potrebne  zobraziť ries ene  ú zemie verejne ho priestranstva 
formoú pozdl z ne vedene ho charakteristicke ho pohľadú.  
Proble mový  vý kres búde dokúmentovať proble mý, nedostatký, bodove  za vadý ries ene ho 
ú zemia z pohľadú spracovateľa a dotknútej verejnosti.  
Š tú dia mo z e obsahovať aj va c s í  rozsah alebo poc et dokúmentov podľa zva z enia jej 
zhotoviteľa tak, abý navrhovane  dielo bolo zdokúmentovane  vý stiz ný m, dostatoc ný m a 
zrozúmiteľný m spo sobom a tvorilo plnohodnotný  podklad pre spracovanie ďals í ch stúpn ov 
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projektovej prí pravý stavbý. V prí pade opodstatnenej potrebý je moz ne  jednotlive  vý kresý 
grafickej c asti dokúmenta cie zlú c iť alebo zmeniť ich mierkú pri sú c asnom zachovaní  
zrozúmiteľnosti a c itateľnosti prezentovane ho na vrhú.  
Dokladova  c asť s tú die músí  obsahovať najma  dokúmenta ciú k participa cii verejnosti, k 
inz inierskej c innosti, k výkonaný m vý robný m vý borom a pracovný m rokovaniam.  
Dokúmenta cia k participa cii verejnosti músí  obsahovať dokladý, za znamý z výkonaný ch 
stretnútí  s politikmi, ú radmi, odbornoú a laickoú verejnosťoú a to s trúktú rovane podľa 
jednotlivý ch mestský ch c astí , resp. za újmový ch ú zemí .  
 
Stanoviská dotknutých orgánov a organizácií  
Špracovateľ s tú die v stanovenej lehote zabezpec í  aj vý kon inz inierskej c innosti, tzn. 
stanoviska  k spracovanej s tú dii, a to minima lne od tý chto dotknútý ch orga nov a organiza cií :  
 
1. Šlovenský  vodohospoda rský podnik, s .p., ods tepný  za vod Kos ice, D úmbierska 14, 041 59 

Kos ice  
2. Ú rad Pres ovske ho samospra vneho kraja, Špra va a ú drz ba ciest PŠK, Jesenna  14, 080 05 

Pres ov  
3. Krajský  pamiatkový  ú rad Pres ov, Hlavna  115, 080 01 Pres ov  
4. Mesto Pres ov, Mestský  ú rad v Pres ove, Odbor dopravý, Hlavna  73, 080 01 Pres ov  
5. Mesto Pres ov, Mestský  ú rad v Pres ove, Odbor z ivotne ho prostredia, Hlavna  73, 080 01 

Pres ov  
6. Mesto Pres ov, Mestský  ú rad v Pres ove, Odbor majetkú, Hlavna  73, 080 01 Pres ov  
7. Mesto Pres ov, Mestský  ú rad v Pres ove, Odbor hlavne ho architekta, Hlavna  73, 080 01 

Pres ov 
8. Mesto Pres ov, Mestský  ú rad v Pres ove, Odbor rozvojový ch aktiví t, Hlavna  73, 080 01 

Pres ov 
 
Rešpektovanie existujúcich objektov a dokumentov  
 
Špracovateľ s tú die je povinný  v na vrhú res pektovať najma :  
1. jestvújú ce a rozhodnútí m stavebne ho ú radú pra voplatne povolene  stavbý, búdový, 
stavebne  objektý, zariadenia, pozemne  komúnika cie, inz inierske siete verejne ho technicke ho 
výbavenia ú zemia na za klade objedna vateľom dodane ho zoznamú a podkladov,  

2. jestvújú ce a navrhovane  dreviný na za klade objedna vateľom dodane ho zoznamú a 
podkladov,  

3. majetkovopra vne hranice podľa aktúa lne platne ho katastra nehnúteľností  a vzťahý k nim, 
vs etký stavboú dotknúte  a priľahle  stavbý a pozemký  

4. vs etký prí slús ne  ochranne  a bezpec nostne  pa sma, vra tane ochranný ch pasiem jestvújú cich 
dreví n  

5. platný  Ú zemný  pla n mesta Pres ov  

6. za va zne  stanoviska  dotknútý ch orga nov a organiza cií   

7. Štrate giú údrz ateľne ho rozvoja dopravý mesta Pres ov  

8. Manúa l tvorbý verejný ch priestranstiev mesta Pres ov  

9. Za kladnú  strate giú adapta cie na zmenú klí mý na ú zemí  mesta Pres ov  

10. ostatne  strategicke  dokúmentý mesta Pres ov  

11. Cýklochodní k okolo rieký Šekc ov, Pres ov, dokúmenta cia pre ú zemne  rozhodnútie  

12. Biokoridor Torýsa – Ší dlisko III – Pres ov – I. etapa, dokúmenta cia pre stavebne  povolenie  

13. Za hrada úmenia, Kmeťovo stromoradie, dokúmenta cia pre stavebne  povolenie 

14. pla novane  vedenie cýklochodní ka Eúrovelo 11 v ú sekú Pres ov, Pod Wilec ho rkoú - 
Haniska  
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15. prí slús ne  vs eobecne za va zne  pra vne predpisý a technicke  normý.  
 
Lehota na spracovanie a odovzdanie štúdie  
Lehota na spracovanie s tú die vra tane stanoví sk úrc ený ch dotknútý ch orga nov a organiza cií  
je do 18 mesiacov odo dn a ú c innosti zmlúvý úzatvorenej na predmet za kazký.  
 
Výrobné výbory  
Špracovateľ s tú die je povinný  v priebehú jej spracovania (v s ta dia ch rozpracovanosti) zvolať 
a úskútoc niť minima lne 1 pracovne  rokovanie (vý robný  vý bor) k spracova vanej koncepcii a 
jednotlivý m spracova vaný m segmentom za ú c asti objedna vateľom úrc ený ch oso b, viesť o 
výkonaný ch pracovný ch rokovaniach pí somnú  dokúmenta ciú a opra vnene  objedna vateľom 
a spracovateľom odsú hlasene  poz iadavký ú c astní kov rokovaní  zapracovať do spracova vanej 
s tú die. Vý robne  vý borý je moz ne  úskútoc niť aj online prostrední ctvom videokonferencie. 
 
Zodpovednosť objednávateľa štúdie  
Zodpovednosť za odsú hlasovanie poz iadaviek vznesený ch poc as prí pravý s tú die nesie za 
objedna vateľa Odbor hlavne ho architekta mesta zastú pený  hlavný m architektom mesta. 
 
Zodpovednosť zhotoviteľa štúdie  
Zhotoviteľ s tú die nesie plnú  zodpovednosť za komplexný  sú lad spracovanej s tú die so 
vs eobecne za va zný mi pra vnými predpismi, technický mi normami platný mi na ú zemí  
Šlovenskej repúbliký, so stanoviskami dotknútý ch orga nov, s Ú zemný m pla nom mesta Pres ov 
v platnom znení  tak, abý dielo bolo hospoda rne a efektí vne realizovateľne  a dlhodobo 
preva dzkovo údrz ateľne .  
 
Jazyk štúdie  
Dokúmenta cia s tú die músí  býť spracovana  a predloz ena  v slovenskom jazýkú.  
 
Podklady a pomôcky  
Podkladý a pomo cký sa ú c astní k zava zúje poúz iť vý lúc ne pre ú c elý za kazký a predloz enia 
cenovej ponúký.  
Podkladý a pomo cký pre spracovanie s tú die:  
1. Ú zemný  pla n mesta Pres ov https://www.presov.sk/územný-plan.html (verejne dostúpne )  

2. Generel cýklistickej dopravý v meste Pres ov, (Šlovak Medical Companý, a.s, febrúa r 2013)  

3. Cýklochodní k okolo rieký Šekc ov, Pres ov, dokúmenta cia pre ú zemne  rozhodnútie, (Alive 
Eng, spol. s r.o., december 2017)  

4. Biokoridor Torýsa – Ší dlisko III – Pres ov – I. etapa, dokúmenta cia pre stavebne  povolenie 
(Štavoprojekt, spol. s r.o., Pres ov, december 2008)  

5. Za hrada úmenia, Kmeťovo stromoradie, Pres ov, dokúmenta cia pre stavebne  povolenie, 
(zerozero, spol. s r.o., Pres ov, december 2019 )  

6. Štrate gia údrz ateľne ho rozvoja dopravý mesta Pres ov  
https://www.presov.sk/masterplan.html (verejne dostúpne )  
7. Manúa l tvorbý verejný ch priestranstiev mesta Pres ov https://18161aaf-5296-45e7-a2d3-
880a02ca14ed.filesúsr.com/úgd/51fa35_4e6afc52856549478061867410ccf030.pdf 
(verejne dostúpne )  

8. Za kladna  strate gia adapta cie na zmenú klí mý na ú zemí  mesta Pres ov.  
 
Podkladý a pomo cký pre spracovanie s tú die, ktore  sú  verejne dostúpne , si v digita lnej podobe 
zabezpec í  spracovateľ s tú die.  
Podkladý a pomo cký vý lúc ne pre ú c elý spracovania s tú die, ktore  nie sú  verejne dostúpne , 
za pisnic ne zapoz ic ia objedna vateľ zmlúvne mú spracovateľovi s tú die pri podpise zmlúvý o 
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dielo, vra tane vs etký ch jemú dostúpný ch informa cií  z Digita lnej technickej mapý mesta 
Pres ov.  
 
Záverečné ustanovenia  
Špracovateľ s tú die je povinný  do kladne preskú mať, v plnom rozsahú a bez obmedzenia 
akceptovať a res pektovať vs etký pokýný, lehotý a podmienký obstara vateľa, definovane  v 
tomto výmedzení  predmetú za kazký.  
Odovzdaní m spracovanej s tú die jej spracovateľ výslovúje sú hlas s jej bezodplatnoú 
reprodúkcioú, s bezodplatný m poskýtnútí m aútorský ch pra v, so zverejnení m a výstavení m 
svojho diela v ra mci propaga cie mesta Pres ov a s licenc ný mi podmienkami, definovaný mi v 
zmlúve o dielo na spracovanie s tú die.  
Predloz ení m cenovej ponúký sa zhotoviteľ zava zúje, z e so vs etký mi výs s ie úvedený mi 
podmienkami úrc ený mi mestom Pres ov bez vý hradý a bez obmedzenia sú hlasí .  
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