Zmluva o dielo &, 24 112 /2024

uzatvorena podfa § 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskordich predpisov

Objednavatel:

Sidlo:

Statutamy organ:
Pravna forma:
ICoO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo 0tu (IBAN):
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
va veciach technickych:
vo veciach kantroly:

(dalej len ,Objednavatel)

Zhotovitel:

Sidlo:

Statutarny organ:
Pravna forma:
1o

DIC:

IC DPH;

Bankové spojenie:
Cislo G&tu (IBAN):
Telefén:

e-mail:

Osoba opravnena na rokovanie

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
vo veciach realizagénych;

(dalej len ,Zhotovitel™)

{dalej len ,Obchodny zakonnik")

(dalej len ,Zmluva™}

Zmluvné strany

Obec Licarfovce

Licartovce 239, 082 02 Lidartovce
Pavol Jurkoe, starosta

Obec

{0 327 361

2021225591

Prima banka Slovensko, a. s.
SK38 5600 0000 0004 5914 9001
0903531775

obec@licartovee.eu

Paval Jurko
Paval Jurko
Pavol Jurko

Obecny sociadlny podnik Liéar s.r.o.

LiCartovce 239, 082 03

Pavol Jurko

spolognost’ s ruéenim ocbmedzenym
55767008

2122095263

SK2122005283

Prima banka a.s.

SKag 5800 0000 0024 2438 1002
0948 919229
starosta@licartovee.eu

Pavol Jurko
Paval Jurko
Paval Jurko

(Cbjednavatel a Zhotovitel spologne d'alej ako ,Zmluvné strany™)

) ¢l 1
Uvodné ustanovenia

1.1 Tato Zmluva sa uzatvara na zéklade vysledku prieskumu trhu, ktorého predmetom si stavebné prace
s oznadenim ,Vymena autobusovych zastivok obec Ligartovee® v Specifikacii a v rozsahu prac a
dodavok na z&klade cenovej ponuky Zhotovitela v prieskume trhu — Navrh na plnenie kritérii, rozpotet, ktory
tvari Prilchu €. 1 tejto Zmluvy (dalej len ,Dielo" a zavdzok Objednavatela zaplatit Zhotovitelovi za riadne a
v&as dodané Dielo cenu podla &l IV tejto Zmluvy.

1.2 Nevyhnutnym predpokladom k Cerpaniu finanénych prostriedkov podla tejto Zmluvy je platna a (€inna
Zmluva o poskyinuti nendvratného finanéného prispevku, ktard bude v pripade Gspechu Ziadosti o NFP
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uzavretd medzi poskytovatelom nenavratného financéného prispevku {dale] len ,Poskytovatel”) a
Objednavatelom (dalej len .Zmluva o NFF*).

Realizacia Diela v zmysle tejto Zmluvy bude spelufinancovana z prostriedkov NFP, kforej pedmienky
&erpania su upravene v Zmluve o poskytnuti NFP, uzatvorenej medzi Objednavatelom a Poskytovatelom.

L

Predmet zmluvy

Predmetom tejtc Zmluvy je zavazok Zhotovitela riadne a véas zhotovit' dielo pre Objednéavatefa na predmet
zakazky s nazvom ,Vymena autobusovych zastivok obec Litartovce" v Specifikacii a v rozsahu prac
a dodavok pedla projektovej dokumentacie vypracovanej H2A architects s.ro. a rozpoctu diela, ktory tvori
Prilohu &. 1 tejto Zmluvy (dale] len ,Dielo") a zavazok Objednavatela zaplatit Zhotovitel'ovi za riadne a véas
dodané Dielo cenu podla &l. IV tejtc Zmluvy.

Zhatovitel sa zavdzuje vo vlasthom mene a na vlasini zodpovednost riadne a véas zhotovit
a Objednavatelovi odovzdat (piné a funk&né Diefo a Objednavatel sa zavézuje takéto Upiné a funkéné Dielo
prevziat a poskytnit Zhotovitelovi nevyhnutnd sdéinnost pri zhotoveni a odovzdani Diela v silade
s podmienkami dohednutymi v tejto Zmluve,

Dielo bude realizované podla spracovanej stavebno-technickej dokumentacie vzfahujicej sa k Dielu blizsie
Specifikovanej v tejto Zmluve. Zhotovitel je opravneny pouzit projekiovd dokumentaciu vyhradne pre Géely
plnenia tejto Zmluvy. Stavebnoe-technickou dokumentaciou sa rozumie najméa/ale nie vyluéne:

{ii projektova dokumentacia,

{iy vykaz vymer,

(i) stavebné povolenie, resp. ohlasenia stavebnych lprav (ak sa vyZaduje),

{iv) vyjadrenia dotknutych organov verejnej spravy k uskutoéneniu Diela,

(v) ina dokumentacia spdsobila pre ustanovenie podmienok pinenia Diela
{d'alej aj ako ,projektova dokumentacia®),

Zhotovitel' sa zavizuje, Zze Diele bude zhotovené v siilade s touto Zmluvou, projektovou dokumeniaciou,
stavebnym povolenim, resp. ohlasenim stavebnych Gprav a rozpoétom diela, ktory tvori Prilchu & 1 -
neoddelitelmi sudast tejto Zmluvy (dalej len ,Vykaz vymer), dalej v silade s ostathou prislusnou
dokumentaciou poskytnutou v ramei prieskumu frhu identifikovanéhc v bode 1.1, pokynmi Objednavatela
afalebo nim splnomocneného zastupcu.

Realizécia Diela {resp. dotknutej €asti Diela) bola prislusinymi organmi verejnej spravy povolens na zéklade
stavebného povolenia (dalej len ,stavebné povolenie®) alebo ohlasenia stavebnych lprav, ktoré s pre
Zhotovitela zavazné a Zhotovitel je v stlade s nimi povinny zhotovit' Dielo.

Zhotavitel na zéklade Zmluvy zabezpedi realizaciu Diela v silade so vieobecnymi zaviznymi pravnymi
predpismi platnymi na Gzemi Slovenskej republiky a s platnymi technickymi a technelogickymi normami.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa pred uzavretim tejto Zmluvy riadne a s edbornou starostlivostou oboznamil
s projektovou dokumentaciou & s podrobnym Vykazom vymer (rozpoétom diela) a ostatnymi dokumentmi a
prilohami v sdlade s ktorymi je povinny dielo realizovat’.

Zhotovitel sicasne prehlasuje a potvrdzuje, Ze

(il po posudeni vietkych podmienck a dostupnej dokumentacie je Dielo vzmysle projektovej
dokumentacie, Vykazu vymer a poZiadaviek Objednavatela stavebno-technicky realizovatelng ako
celok,

(i) ku diu uzavretia Zmluvy mu je zname technické riefenie Diela akc celku, preftudoval si vietky
zverejnené doklady a dokumentéciu k Dielu a ma tak vietky potrebné Udaje slvisiace s realizaciou
Diela za nim stanovenil cenu Diela.

Zhotovitel pred uzavretim tejto Zmluvy zvazil a odborne posudil vietky rizika spojené s realizaciou Diela,
zeobral do (vahy rozsah petrebnych materidlov, préac a sluZieb potrebnych na dokonéenie Diela ako celku
(materidly, transport, energie, néklady na zariadenia a stroje, GdrZba pristupovych ciest, naklady na
odstranenie odpadov, naklady na rabotnikov, odborne sposobilé osoby, profesijne Specializované osoby ako
aj ostatné naklady suvisiace s realizaciou Diela) a tieto zahrnul do ceny Diela.

Zhotovitel' sa zavéizuje pouzit na vykonanie Diela len také materialy a zariadenia, ktoré maju platné
certifikdty kvality a spliaji podmienky kladené na stavebné materialy daného typu prislusnymi vieobecne
zavaznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel nepouZije Ziadne
materialy, zariadenia, technoldgie alebo technické riedenia, kforé by boli odliZné ad podkladov poskytnutych
alebo schvalenych Objednavatelom, pokial takato zmena nebude najskér pisomne schvalena technickym
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dozorom Objednavatela zdpisom v stavebnem denniku v sdlade s pedmienkami dohednutymi v tejto
Zmluve. Pokial na niektord dodavku alebo jej €asti neboli dohodnuté osobiing technické podmienky pre
volbu materidlov a vyrobkov urfenych k vykonaniv Diela, musia dosahovaf viastnosti a technické
a technologické parametre uréené projektovou dokumentaciou a prisluSnymi vSeobecne zavaZnymi
pravnymi predpismi platnymi na 1izemi Slovenskej republiky a technickymi normarni.

V pripade, ak Zhotovitel v projekiove] dokumentacii, resp. v dalSej slvisiacej dokumentdcii, preukaze
dodrzanie poZadovanych diel€ich technickych parametrov vyraebkov/produktov/zariadeni a ped. (dalej len
Jprodukty”) a Objednavatel pri naslednych kontroinych meraniach produktov preukazatelne zisti, Ze neboli
dosiahnuté Zhotovitelom uvedené a viecbecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na dzemi
Slovenskej republiky stanovené minimélne hodnoty (normy)} kontrolovanych produktov pre dany tdcel, je
Zhatovitel povinny po preukazani uvedenych nedostatkov zo strany Objednavatela, zistené nedostatky bez
zbytoéného cdkladu na viastné naklady cdstranit, ato formou vymeny nevyhovujlcich produktov za
produkty splfiajice poZadované hednoty (normy), Ak Zhotovitel takymto koenanim spdscbi Objednavatelovi
gkodu, je povinny ju nahradit v plnej vyske.

Cl. 1
Podmienky prevzatia staveniska a termin realizicie Diela

Zhotovitel je povinny vykonat a cdovzdat Dielo a poskyinutf vSetko dohodnuté plnenie podla Zmiuvy
najneskdr v lehcte 4 mesiacov od protokolameho prevzatia staveniska Zhotovitelom.

Dedavatel je povinny zhotovit Dielo podla ocenengho Vykazu vymer doplnenom Dodavatelom o vietky
ceny jednatlivych poloZiek uvedenych vo Vykaze vymer na ziklade podkladov poskytnutych
Objednavatelom.

Objednavatel je pavinny Zhotovitelovi cdovzdal staveniska do tridsiatich {30} kalendamych dni odo diia
nadobudnutia ginnesti zmluvy. Zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko od Objednavatefa najneskdr do
piatich (5} kalendarnych dni odo dfia pisomného (resp. e-mailového) dorudenia "Vyzvy na prevzatie
staveniska", ktora bude Zhotovitelovi zaslana Objednavatelom. O cdovzdani a prevzati staveniska spiu
Zmluvne strany Zapisnicu. Zhotovitel je povinny prevziat' stavenisko aj v pripade, ak je moZné zatat
vykonavat prace ¢o i len na ¢asti Diela.

Zhotovitel je povinny zagat s vykenom stavebnych prac na zhotovenie Diela najneskdr do piatich (5}
kalendarnych dni odo diia prevzatia staveniska, pokial si Objednavatel so Zhotovitefom pisomne
nedchodnd iny termin zaéatia prac.

Zhotovitel je do siedmich (7} kalendarnych dni po odovzdani staveniska, najneskdr dei pred zatatim
stavebnych prac povinny zabezpedit, aby na stavenisku boli riadne inStalovaneé meracie zariadenia na
spotrebu energii a vody. Meracie zariadenie musi byt metrologicky overené meradlo v zmysle vyhlasky
Uradu pre nermalizaciu, metrolégiu a skiSobnictvo SR &. 161/2018 Z. z. o meradlach a metrologickej
Kontrole,

Zhotovitel je povinny staveniske oznalit na vlastné naklady a v sdlade so vieobecne zavaznymi pravnymi
predpismi platnymi na tizemi Slovenskej republiky. Od odovzdania staveniska zodpoveds 2a stavenisko
Zhotovitel. Zhotovitel nie je opravneny bez predchadzajiceho pisomného sithlasu Objednavatela
umiesticvat na stavenisku, na zariadeniach nachadzajucich sa na stavenisku a ani na oploteni staveniska
akékolvek reklamy afalebo iné putace. Zhotovitel je opravneny umiestnif na stavenisku svoje logo
S rozmermi max. 2m x 2m.

Zhotovitel najneskér ku diiu prevzatia staveniska predloZi Objednavatelovi kontrolny a skuscbny plén stavby
v zmysle zakona &. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskordich predpisov (dalej len ,zakon
o verejnych pracach"}. Projektant je vzmysle § 12 ods. 1 pism. a) zakona o verejnych précach povinny
spolupracovat’ sa Zhotovitefom pri vypracivani kontrolného a skidSobného planu verejnej prace.

Objednavatel je povinny pri odovzdani staveniska ukazat' Zhotovitelovi hranice staveniska a pristupové
cesty, pripojovacie body na elektrinu a vodu, vytyéit existujlce inZinierske siete na stavbe.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze realizacia diela, resp. jeho €asti zavisi od schopnosti financovania
jednotlivych ucelenych casti predmetu zikazky. Objednavatel méze urdit, Ze po odovzdani a prevzati
staveniska budu realizované prace v hodnote zodpovedajicej hodnote finanénych zdrojov, ktoré ma
v danom éase Objednavatel’ k dispozicii, a dalSie prace zaéne vykonavat’ a realizovat’ Zhotovitel' a2
na ziklade samostatnej vyzvy Objedndvatela. Prerudenie prac a z vysSsie uvedeného dbvodu,
nedodrzanie pivodne odsihlasenej lehoty podla bodu 3.1 sa nepovaZuje za omeskanie Zhotovitefa

s plnenim predmetu zakazky.
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{poskytnutim saginnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto Zmiuve.

V pripade, Ze Zhotovitel medkd s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z dévodev nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dovodeov vy33ej moci alebo ddovodov uvedenych v bode 3.9 a 3.10, ma
Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody, pricom Zmiluva zostava v platnosti, ak omeSkanie Zhotovitela
nechrozi plnenie zavdzkov Objednavatela vodi dal§im zmluvnym partherom. Ak by omeskanie Zhotovitela
chrozilo pinenie zavazkov Objednavatela, Objednavatel je opravneny uplatnit’ si sankcie a od Zmluvy
odstapit.

CL IV
Cena Diela a platobné podmienky

Cena Diela je stanovena vzijomnou doheodou Zmluvnych stran podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov a vyhlasky Ministerstva financii Slovenskej
republiky €. 87/1996 Z, z., ktorcu sa vykonava zakon Narodnej rady Slovenskej republiky €, 18/1996 Z. z.
o cendch nasledovne:

Cena bez DPH 45.340,00 EUR
CPH 10% 4.534,.00 EUR
Cena celkom vratane DPH 49.874,00 EUR

slovom: Styridsatdevattisicosemstosedemdesiatityri eur a nula eurocentov vratane DPH,

Cena Diela zahifia vietky a akékolvek naklady, kioré Zhotovitelovi afalebo jeho subdodavatefom vzniknu
pri realizacii Diela alebo v suvislosti s realizaciou Diela. V cene Diela st rovnaka zahrnuté vietky prace,
vykony a dodavky, ktoré patria k Upinému zhotoveniu a odovzdaniu Diela v zmysle tejto Zmluvy. Zhotovitel
nema nad ramec dehodnutef ceny Diela prave na nahradu dal§ich nakladov, a to najmé na:

(i) vietky materidlové, dopravné a vedlajiie materidlové naklady, prisluienstvo, stroje, pristroje, nastroje
a stavebné pomocné materidly, ktoré su potrebné na vykonanie prac, naklady na bezpegnost majetku
a nakladov na docasné napojenie elektriny, vody a kanalizacie, telefénnehe a iného doasného
spojenia vyluéne pre acely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstrani Zhotovitel) a to vratane nakladov
na ich prevadzku vyluéne na (céely zhotovavania Diela, naklady na zabezpeenie bezpecnosti
a achrany zdravia pri praci podla prislusnych v§eobecne zavaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky {(BOZP);

(il naklady na vyloZenie, skladovanie materialov; ,

(i) naklady na zhotovenie, osadenie a Odrzbu informagnej tabule po dobu cdo diia prevzatia staveniska
v slllade s¢ Zmiuvou az do dokonéenia Diela a jej naslednu likvidaciu. Informaé&na tabula bude mat
rozmer 1,5m x 1,5m a bude obsahovat text s nazvom stavby, obchodné meno Objednavatefa, meno
projektanta, obchodné meno Zhotovitela, terminy zacatia a dokoncenia Diela, meno zodpovedného
stavbyvediceho ako aj pripadné daldie informéacie pozadované viecbecne zavéznymi pravnymi
predpismi a bude umiestnena a viditelna v sulade s tymito vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi;

(iv) vietky mzdovée a vedfaj§ie mzdové naklady Zhotovitela ajeho subdodavatelov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na naddasy, odmeny, cestovné a iné vedlajSie vydaje vyluéne na
strane Zhotovitela a jeho subdodavatelov;

(v) naklady na v3etky bezpecnosiné opatrenia do doby prevzatia dokonZenéhe Digla Objednavatelom,
naklady na zahezpedenie dokladovej &asti v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, a to konkrétne
v pripade zmien Diela projekty skuteéného vyhotovenia, dalej certifikaty, doklady ¢ odvoze a likvidacii
stavebnej sute, revizne spravy, zaruéné listy v kopii, doklady o vykanani Hlakovych a tesnostnych
skusok, navody na obsluhu a Odribu technologickych zariadeni, navody na udribu a pouZitie
vypliiovych konstrukeii, doklady a certifikaty na akikolvek Cast Diela, pokial sa takéto doklady v stilade
so viecbecne zavdznymi pravnymi predpismi platnymi na udzemi Slovenskej republiky alebo
technickymi nermami a stavebnym konanim vyZaduju;

(vi} naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v dosledku porusenia povinnosti
Zhotovitelom;

(vii) vypratanie staveniska a odvoz stavebnéhe odpadu a sute, pripadné naklady na geodetické vylyZenie
pre ucely vytyCovania realizacie Diela a porealizatné geodetické zameranie stavby Diela;

(viii) nakladov na poistenie Diela;

(ix} naklady spojene s dovozom materidlov a vyrobkov zo zahraniia, {vratane colnych a inych poplatkov),
dopravnych nakladov, certifikacie vyrobkov a materidlov;

(x) naklady na vykonanie vietkych potrebnych skasok k realizécil, prevadzke a odovzdaniu Diela;

(xi} naklady na dodavku vody, elektrickej energie, plynu a pod. na stavenisku;

(xii)) naklady na ochranu a strézenie staveniska,

{xifi) naklady na zriadenie achranného koridoru pre chodcov a naklady na zriadenie zariadenia staveniska
a jeho likvidaciy;
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{xiv) naklady na akékelvek vedlajSie rozpoctové naklady (najméfale nie wylune mimo staveniskovd
doprava, Uzemné vplyvy, prevadzkoveé vplyvy);

(xv} ndklady na projekt dogasného depravného znacenia ak bude potrebny pre realizaciu Diela alebo jeho
casti a naklady na zriadenie mobilnych chemickych suchych WC;

(xvi) osadenie statickych terCov pre kontrolu statickej stability susednych abjektov, ak tak pri uskutotnent
Diela urtia projektant afalebo stavebny dozor afalebo technicky dozor;

(xvil) wtyCenle vietkych existujiicich podzemnych inZinierskych siet, v rozsahu podla ich aktualneho
zakreslenia, ktoré poskytne Objednavatel Zhotovitelovi najneskorgie pri odovzdani staveniska;

{xviiiynaklady za dotasné zabery a rozkopavky verejnych priestranstiev (chodniky, komunikacie):

(xix) naklady na pravidelné istenie komunikacii, ak doslc k ich zneéisteniu stavebnymi a/alebe dopravnymi
mechanizmami Zhotovitela afalebo subdodavatelov pri zhotovovani Diela a naklady na pripadné proti
prasné opatrenia;

(xx) akékolvek naklady na Skolenia a zau€enie prevadzkového technika (technikov) poéas kompletizaénych
prac technoldgie a priprav na skisky,

(xxi) naklady spojené s pripadnym prenajmom nehnutelnosti patrebnych na zriadenie staveniska;

(xxii) naklady spolené s pozadovanym stiahnutim, uloZenim a vratenim ornice na stavenisko;

(xxiilakékalvek iné naklady, ktoré vzniknt Zhotovitelovi pri realizdcii Diela podla Zmluvy.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze Zhotovitelem predlozena cenova kalkulacia — cena Diela je Gplna, maximakna
azavdzna, a to aj v pripade vzniku potreby takych cinnosti, ktoré sl potrebné pre technické riegenie
a uskutognenie Diela ako celku. Zhotovitel v tejto sdvislosti prehlasuje, Ze nim ponlknuta cena Diela bola
tvorena tak, Ze zohladnila v3etky pravidla pre tvorbu ceny podia rozpoeftu, ktory je fiplny a zavazny.
V pripade sporu sa ma za to, Ze Zhotovitel ziskal vietky informacie a v ponlknutej pevnej cene Diela ich
zohladnil, Zhotovitel sa neméze dovolavat zvySenia ceny najmi/nie vyluéne 2z ddvodu, Ze mu nebali zname
alebo poskytnuté vietky potrebné informacie a podklady a suhlasi s prevzatim dplnej zodpovednosti za
riadne a véasné dokoncenie Diela za nim penuknutd cenu Diela. Zmluyné strany sa dohodli, Ze v pripade
ak sa niektoré prace podla Vykazu vymer nevykenaji alebo vykonaji v mendom rozsahu, Zhotovitel tieto
nevykenané prace nebude Objednavatelovi fakturgvat., Cena Diela mdze byt zvySena vylu€ne po
predchadzajlcej pisomnej dohode Zmluvnych stran a v stlade s platnymi pravnymi predpismi na Uzemi SR

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel je opravneny uplatnif indexy zvyienia cien stavebnych préc a
stavebnych materidlov podla informacii zverejfiovanych Statistickym Gradom Slovenskej republiky a to 2
objektivnych ddvedov, pricom abjektivnymi dévedmi si také okolnosti, ktaré Zhotovitel' a ani Objednavatel
nemohli pri vynaloZeni nalezZitej starostlivosti predvidat. Zmena Zmluvy s uplatnenim indexacie cien nesmie
byt vykonana v rozpore s ustanovenim § 18 zdkona o verejnom chstaravani a o zmene a doplineni niektorych
zakonov.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel uhradi cenu Diela na zaklade faktur, vystavenych Zhotovitelom
vidy na zaklade redlne vykonanych a Objednavatelom prevzatych préc, pricom podkladom pre kazdi
vystavend faktGru budd supisy wykonanych prac za prisluiny kalendamy mesiac, potvrdené oboma
Zmluvnymi stranami v sdlade s bodom 4.7 tohto €lanku tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach fakturacie:

{id Zhotovitel je opravneny fakturovat iba skuto&ne vykonané prace

(i) faktira musi byt dokladovana vSetkymi stpismi vykonanych prac, ktoré buda odsthlaseng cboma
Zmluvnymi stranami pricbeZne pofas doby reakizacie Diela, a fo vZdy za kaZdy kalendarny mesiac
plnenia v sulade s tymto bodam Zmluvy. Sucastou spisov vykenanych prac musi byt CD/DVD s
fotodokumentaciu zachytdvajlcou prace, kioré st predmetom predkladaného sipisu vykonanych prac,
v poéte minimalne 30 digitalnych fotografii

iy supis vykonanych prac za prisludny kalendarny mesiac je Zhotovitel povinny predkladat
Objednavatelovi najneskdr do siedmeho (7.) diia nasledujicehe katendarmeho mesiaca. K sapisu
vykonarych prac za prislusny kalendarny mesiac bude vZdy priloZzeny zistovaci protokol. Objednavatel
sa musi do desiatich {10) pracovhych dni odo dfia doru€enia supisu vykonanych prac vyjadrit k
predlozenému sdpisu vykonanych prac (dalej len ,SOpis vykonanych prac). Ak sa Objednavatel v
danej lehote k predloZenému Siipisu vykenanych prac nevyjadri, marnym uplynutim dehodnutej lehoty
plati, Ze s jeho cbsahom bez vyhrad sthlasi (dehodnuta fikcia sdhlasu),

(iv) v pripade ak Objednavatel' preukéZe, Ze sa z objektivnych pri¢in nemohol k Shpisu vykonanych préac
vo vyidie uvedene] lehote vyjadrit, namietky, ktoré by mahol uplatnit’ vodi Supisu vykonanych prac mu
zostavajl zachovangé,

(v)  vietky Sapisy vykonanych prac predloZené Zhotovitefom, musia byt élenené podfa poloZiek, mnozZstva
a zoznamu prac,

(vi)  vpripade, Ze faktira bude vystavena hez predloZenia Sipisov vykonanych prac potwrdenych
podpisomn technického dozoru Objednévatela a/alebo vo vyike rad rdmec Supisav vykonanych prac
afalebo nad ramec skutoéného rezsahu vykananych prac afalebo v rozdielngj vyske sum jednotkovych
poloZiek prac adodavok ake uvedenych vo Vykaze vymer, ato aj z ddvodu nedmyselného
konania/omylu v konani Zhotovitela, nie je faktira spésobild na jej Ghradu {vyligenie omeskania
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s Uhradeu ceny Diela na strane Objednévatela) a v pripade opakovanéhe takéhoto konania na strane
Zhotovitela sa uvedené povaZuje za podstatné porudenie tejto Zmluvy (opakovanym konanim sa
rozumie Konanie min. 2, a viackrat),

(vii) faktira vratane Sipisu vykonanych prac musi spifiat’ véetky riadne naleZitosti dafiového dokladu
v sllade so zakonom &, 222/2004 Z. z. o dani z pridang] hodnoty v zneni neskor§ich predpisov, a musi
byt vystavena tak, aby bolc mozné vykonat jej vecnd a finanénd kontrolu. Vo faktdre musia byt
uvedens informacie savisiace 50 spolufinancovanim Diela podla lanku 1, bodu 1.3 tejto Zmluvy, ktoré
Objednavatel cznami Zhotovitefovi. Lehota splainosti fakilyy je Sestdesiat {60) dni ode dfa jgj
dorugenia Objednavatefovi.

(viii) Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a faktirovanych materidlov a tovarov {ij. vSetky fakidrované
tovary a materialy su zbavené prav tretich oséb).

Zhotovitel dorugi vyGctovaciu fakt(ru Chjednavatelovi do Strnastich (14) kalendarnych dni edo difa podpisu
Preberacieho protokolu Objednavatelom. Sucastou faktiry bude aj zaverecné zictovanie stavby Diela.
Podmienkou zaplatenia faktury je aj splnenie vSetkych povinnosti Zhotovitela vo veci predloZenia
predpisanej a dohodnutej dokladovej Easti Diela.

Pre Zely tohto Slanku Zmiuvy sa faktira Zhotovitela povazuje za zaplatenil okamihom odpisania prisluingj
{opravnenej) pefaznej sumy z Uétu Objednavatela v prospech Zhotovitela uvedenéha v zahlavi tejta Zmluvy
v £asti Zhotovitel,

Zhotovitef je povinny s predloZzenim faktary predloZit pisomné potvrdenie, Ze ma uhradené vsetky svoje
splatné zavdzky vodi svojim subdodavatelom. Objednavatel je opravneny poZadovat od Zhotovitela
preukazanie danej skuto€nesti. V pripade ak Zhotovitel nebude maf riadne zaplateng vietky svoje splatné
zavazky vodi svojim subdodavatefom a/alebo na poZiadanie Cbjednévatela nevyda potvrdenie o danej
skutocnosti afatebo uvedenil skutocnost’ nepreukaze, je Objednavatel opravneny pozastavif thradu fakiury
vystavene] Zhotovitelem, a to aZ do deby dhrady splatnych zavazkov vodi subdodavatelom zo strany
Znotovitela. Pozastavenie platby zo strany Objednavatela v sliade s tymto bodom Zmluvy sa nepovazuje
za poruienie Zmluvy a Objednavatel sa nedostava do omeskania.

CLv
Naviac Prace

Naviac prace predstavuji prace nad rAmec dojednany v tejio Zmluve, pricom pre vyliéenie pochybnosti sa
mé za to, Ze naviac prace s vyluéne prace nechsiaghnuté v projektovej dokumentdcii afalebo vo Vykaze
vymer. Zistené aidentifilkované naviac prace, kioré sa nenachadzaju ve vykresovej Casti projekiovej
dekumentacii a/alebo vo Vykaze vymer, sa ocenia dotknutym rozpodétovym stavebnym softvérom pouZitym
Zhotovitelom a ekonomickym postupom aplikovanym Zhotovitelom pri vyplneni Vykazu vymer pedfa tejic
Zmluvy.

Naviac prdce je moiné vykondvat ha na zaklade postupov upravujlcich vieobecne zévézné pravne
predpisy platné na Ozemi Slovenskej republiky, ato najma/nie vyluéne zakon o verejnom cbstaravani
a sucasne tak na zaklade predchadzajuceho pisomného sdhlasu Cbjednavatela, ktery bude vydany na
zaklade predloZenej pisomnej penuky Zhotovitefa. Sicastou ponuky Zhotovitela na vykonanie naviac prac
musi byt uvedenie vietkych skutoCnosti, kioré by v suvislosti s realizaciou naviac prac mohli ovplyvnit
priebeh vystavby a vyvolat pripadné dalie naviac naklady, vratane pripadného vy&islenia Uspor inych prac
a vykonov, kioré by realizacia naviac prac mohla vyvolat alebe priamo, pripadne nepriamo ovplyvnit. Vietky
naviac prace budl evidované v stavebnom denniku s vyznadenim, Ze sa jedn@ o naviac prace. Sahlas
Objednavatela s vykonavanim naviac prac pedfa tohto &lanku Zmluvy je dany uzatvorenim Dodatku
k Zmluve. Bez tejto formy akcepiacie zo strany Objednavalefa nie je Zhotovitel opravneny naviac prace
vykenaf, Potreba naviac prac musi byt v def ich zistenia ozndmend stavebnému dozoru. Zhotovitel je
povinny oznamovat Objednavatelovi vSetky potreby zmien v dostatoSnom &asovom predstihu v silade
& Glankom 1, bodom 1.2 a 1.3 Zmluvy.

Faktara za vykonane naviac prace bude podla rozsahu vykonanych prac vystavena najskdr spolu
s poslednou fakfurou za Dielo a Objednavatel je povinny takte vystaven( fakiuru Zhotovitelovi uhradit
v stlade s podmienkami fakturacie dohadnutymi v Zmluve.

Na naviac prace po ich schvaleni uzavri Zmluvné strany Dodatok k Zmluve podla zakona o verejnom
obstaravani, aktualne platnych pravidiel uvedenych v Systéme ESIF, v prislusnsj riadiacej dokumentacii
Poskytovatela a podmienck uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP/dotacie. V pripade, ak naviac prace
poZadované Objednavatelom majd zasadny vplyv na terminy uskutonenia Diela, Zmluvné strany pristdpia
k posunutiu terminu ukanéenia Diela o potet dni potrebnych na zrealizovanie vzniknutych naviac prac.
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(ii)

ELwi
Oscobitné/odborné podmienky realizacie Diela a podmienky odbornej spdsobilosti

Zhotovitel je povinny zabezpe&it staveniske tak, aby pogas vykonu prac a tieZ v abdobi pracovného pokoja,
na stavbe nededlo k poskodeniu Zivota, zdravia a majetku Objednavatefa a tretich oséb.

Zmluvné strany sa zaviazali, Ze bud( vzajomne spolupracovat’ a poskytnd si vzajomni siéinnost pri rieeni
konkrétnych technickych otazok a problémov, ktoré vznikni pogas realizacie Diela, najmé vzhfadom na ich
mozny vplyv na vysku ceny Diela,

Objednavatel je opravneny nechat sa zastupovat technickym dozorom, konzultantskou spolaénostou alebo
generalnym projekiantom. Rozsah prav a povinnosti kazdého zastupcu Objednavatela bude presne
vymedzeny v pisomnom plnomocenstve.

Zhotovitel sa zavdzuje Cinnosti stavbyvediceho zabezpetit osobou stavbyvediiceho, ktorého uviedol vo
svojej ponuke v ramci prisluného verejného obstardvania identifikovaného v &lanku 1 bod 1.1 Zmiuvy,
a ktory je uvedeny v prilohe &. 1 tejto Zmluvy. Stavbyvediei musi svojimi odbornymi a profesicnalnymi
znalostami a odbornou praxou zarugovat riadne a vEéasné spinenie povinnosti Dodavatela. Stavbyvedici je
povinny byt nepretrzite pritomny na stavenisku pocas celej doby vykonu prac (realizacie Diela}. Zhotovitel
sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade odévodneného pisomného
oznamenia Chjednavatela, ako aj v pripade zmeny pracovného pomeru stavbyvediceho alebo v pripade
jeho Umrtia, nahradit ho bezodkladne inou osobou. Zhotovitel za (Eelom preukazania poZadovanych
znalosti stavbyvediceho predloZi poverenej osobe Objednavatela najneskér ku diu prevzatia staveniska
v pripade  stavbyveduceho nasledujice dokumenty, kforymi Zhotovitel dekfaroval poZiadavku na
stavbyvedlceho uZ v predmetnom verejnom obstaravani:

identifikacné Udaje osaby s odbornou spésobilostou na vwkon &innasti stavbyvedlceho pre odborné
Zameranie/kategériu: pozemné stavby/finZinierske stavby (pozn.: v zavislosti od potreby verejného
cbstaravatefa)

fotoképiu dokladov odbarne] spdsobilosti stavbyvedldceho — osvedienia s odbornym zameranim
pozemnéfinZinierske stavby alebo ekvivalent podla zakona & 13871992 Zb. o autorizovanych
architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v platnom zneni;

(iiy vyhlasenie stavbyvedlceho, Ze bude k dispozicii Zhotovitelovi na plnenie predmetu zakazky, a to po

celd dobu realizacie Diela,

V pripade, ak Objednavatel organizuje koordinagné porady a kontrolné dni, je Zhotovitel povinny sa tychto
zOBastnit, a to prostrednictvom stavhyved(iceho, pripadne dalsich spinomocnenych zastupcov Zhotovitela.
Miesic a termin konania kocrdinafnych porad a kontrolnych dni je Objednavatel povinny oznamit
Zhotovitelovi pisomne, najmenegj dva (2} pracovné dni vopred, pokial sa Zmluvné strany nedohodnt: inak.

Zmena stavbyvediceho je bez ohfadu na iné ustanovenia Zmluvy moZna wyluéne na zaklade
predchadzajuceho pisomnéha sihlasu Objednavatela, pricom zZhotovitel je povinny pisemne poZiadat
Objednavatela o schvalenie zmeny v osohe stavbyvedlceho minimalne paf {5) kalendarych dni vopred
a dorugit Objednavatelovi doklady preukazujice spinenie podmienky GEasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zakona o verejnom obstaravani v zmysle podkladov k predmetnému vergjnému obstardvaniu. V pripade
zmeny v osobe stavbyvediceho je Zhotovitel' povinny zabezpedit, aby nahradzujici stavbyveduci spifial
podmienky ucasti, ktorych spinenie Zhotovitel vo verejnom obstaravani preukazal v slvislosti s nahradenym
stavbyveducim.

Do stavebného dennika sa zapisuji vietky rozhodujice skuto€nosti tykajlice sa realizacie Diela najmé/nie
vyluéne uvedené denné skutonosti: datum a as zatCatia stavebnych prac, petet zamestnancov Zhotovitela
vratane ich kvalifikdcie nasadenych na kaZdej dennej pracovnej] zmene, 2o0znam strojového vybavenia
pouZitého na kaZde] dennej pracovnej zmene, vykaz vymer prac a dodavok, kioré sa maji vykonat
a zrealizovat pofas kaZdej pracovngj zmeny, na zéver pracovnej zmeny/zmien sa uvedie rozsah
vykananych a ich finanEné vyjadrenie, pricom v pripade realizacie prac prostrednictvom subdoddvatela pre
kaZdé prisluiné plnenie sa okrem uvedenych skutotnosti zapiSe aj obchodné meno a ICO kazdej osoby
subdodavatefa realizujiceho prisludné prace na stavenisku v prisludnej pracovnej zmene. Zastupca
Zhotovitela urmozni pristup fechnickému dozoru Objednavatela k dennym zaznamom v stavebnem denniku
na posidenie a vyjadrenie zdstupcovi chjednavatefa najneskdr nasiedujici pracovny defi rane, prigom
v pripade zaznamenania udalosti vyZadujice] okamZité rieSenie je zastupca Zhotovitela povinny
bezodkladne choznamit aj technicky dozor Objednavatela na stavbe. Objednavatel je povinny najneskdr do
troch (3} pracovnych dni ode diia vykenania zaznamu v stavebnom denniku poznacit v fiom svoj suhlas,
pripadne nesdhlas, s obsahom predlozeného denného zaznamu, a to gj s uvedenim dévodu nesahlasu,
V pripade, ak sa Objednavatel v stanovenej lehote k zaznamu Zhotovitel'a nevyjadri, plati, 2e so zaznamom
sthlasi. Stavebny dennik sa bude viest do doby prevzatia Diela Objednavatelom a v pripade zistenia vad
alebo nedorobkov a2 do ich riadneha odstranenia zo strany Zhotovitela. Stavebny dennik muss byt na stavbe



6.7

6.8

6.8

6.10

6.11

6.12

6.13

Diela trvalo pristupny Objednavatelovi afalebo zastupcovi Objednavatela. Zapisy do stavebného dennika
budd opravnené vykonavat nasledovné osoby, a to najmaé:

(i) Stavbyvedici Zhotovitela;

{iy Technicky a stavebny dozor Objednavatela a jeho povereny zastupca;

(i) Projektant;

{iv) Geodet a kariograf Diela;

(v) Statutarne organy cboch Zmluvnych stran;

(vi) Zastupcovia opravnenych aséb, ktori s0 uvedeni v zahlavi Zmluvy;

(vi) Zastupcovia prisludnych organov Statneho dozoru a Statneho stavebného dohl'adu.

Zhotovitel je povinny vopred pisomne alebo zapisom v stavebnom denniku vyzvat Objednavatefa na
vykonanie kontroly prac, ktoré v dalSom pracovnom postupe budd zakiyté alebo sa stan nepristupnymi.
Vyzva musi byt dorutena Objednavatelovi najneskar tri (3) pracovné dni vopred, Ak sl Zhotovitel tito svoju
povinnost nesplni, je povinny na Ziadost Cbjednavatela tieto prace odkryt a zakryt na svoje naklady.

Zhotovitel' je povinny chranit Dielo a stavbu, v ktorej sa stavenisko nachadza potas jeho realizacie
a zabezpedit hoiové Casti Diela ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoeslo k ich znieniu, poskodeniu alebo
znehodnoteniu do doby odovzdania Diela Objednavatelovi. Nebezpefenstvo vzniku Skody na Diele prejde
na Objednavatela diiom prevzatia Diela na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu,

Zhotovitel je povinny zdckumentoval navrhované materidly a vyrobky na vzorkach a predloZit
v dostatoénom &asovom predstihu v zmysle technologickych postupav, dodavky a dohodnutéha terminu
realizacie Diela na cdsthlasenie dielenskd a montaZznu dokumentaciu vybranych asti dodavok. Dodavatel
predlozi dokumenty a podklady na schvalenie najneskér sedem (7} pracovnych dni pred ich zabudovanim.
Ak do Siestich (8} pracovnych dni neobdrZi dodavatel pisomné stanovisko — schvalenie Objednavatelom,
ma sa za to, 2e s tym Objednavatel sihlasl a schvaluje. Zhotovitel nie je opravneny pri realizacii Diela pouzit
nahradné materidly a vyrobky oproti predpokladanym v projektovej dokumentdacii bez predehadzajuceho
pisomného sthlasu Objednavatela alebo opravnenej oscby Objednavatela. V pripade, ak Zhotovitel pouZije
materialy a vyrobky bez ich predchadzajicehe predlozenia Objednavatelovi na schvalenie, je povinny ich
bez zbytoéného odkladu demontovatiodstranit a nahradit Objednavatelom schvalenymi materidlmi
a vyrobkami na vlastné naklady.

Objednavate! moZe poZiadat Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal z prace na Diele akikolvek asobu
pracujicu pre Zhotovitela alebo jeho subdodavatela, ktora podla odbomne ustalengho nazoru/stanoviska
Objednéavatefa zneuZiva svoju funkciu alebo je nespésobila alebo je nedbald pri riadnem pineni svojich
povinnosti, alebe kiorej pritomnost na stavenisku je povaZzovana Objednavatelom za neZiaducu, a tejto
osobe nebude bez sihiasu Cbjednavatela umoZneny pristup na stavenisko. Osoba takto odvolana z prace
na Diele bude Zhctovitelom bez zbytoéného odkladu nahradena inou osobou na naklady Zhotovitela.

Objednavatel' alebo opravnend osoba Objednavatela moZze kedykolvek wvyzvaf Zhotovitela, aby
bezodkladne, najneskér do dvoch (2) pracovnych dni odvolal zo staveniska svojho subdodavatela, ktory
pedia odborne ustaleného nazorufstanoviska Objednavatela {doloZeného stanoviskom Frojektanta a/alebo
stavebného dozeoru afalebo technického dozoru afalebo znalcom v danom obore a pod., v pripade potreby
komhbinaciou opravnenych osdb} nevykonava svoju pracu kvalitne, v sillade so stavebnotechnickou
dekumentaciou k Dielu, v zmysle prislusnych platnych v8eobecne zavéznych pravnych predpisov afalebo
technickych noriem afalebo v sulade s pokynmi Objednavatela. Zhotovitel je v fakorn pripade povinny
takéhoto subdedavatela bezodkladne, najneskér do dvoch {2} pracovnych dni odvolaf zo staveniska.
Odvolany subdeodavatel bude Zhotovitefom v pripade, Ze plnenie nevykona sam bez zbytotného odkladu,
najneskdr do desiatich (10) pracovrnych dni nahradeny ingm subdodavatelom na naklady Zhotovitela
a v stlade s &lankom VIl tejtc Zmluvy. Odvolanim subdodavatela zo staveniska podla tohto bodu nebudd
2menené terminy dokonéenia Diela ani dohodnuta cena Diela.

Objednavatel mdéze preniest ktorlikolvek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiv osobu a mbze toto
delegovanie kedykolvek zrudit. Toto delegovanie alebo zruSenie delegovania bude vykonane v pisomnej
forme a vo&i Zhotovitelovi nadobudne ginnost po doruceni Zhotovitelovi. Akékolvek rozhadnutie, pakyn,
kontrola, skiska, sGhlas, schvélenie alebo podobny akt uskutofhovany fouto oscbou v sdlade
s delegovanim ma rovnaky UZinek, ako by ho uskutenil Objednavatel sam.

Znotovitel v pincm rozsahu zodpovedd za dodrZiavanie pravnych predpisov vztahujlcich sa na bezpe&nost
a ochranu zdravia pri prdci a ochranu Zivotného prostredia u svojich pracovnikov / inych oséb
vykanavajucich svoju &innost pre Zhotovitela/ u pracovnikov svojich subdodavatefov / inych oséb
vykonavajlcich svoju éinnost pre subdodavatelov Zhotovitefa na stavenisku a je povinny vykazat zo
staveniska osoby, kioré odmietaji tiete podmienky dodrZiavat alebo ich porusuja. Zarovefi zabezpedi, aby
vietci jeho pracovnici a pracovnici jeho subdodavatefov absclvovali pravnymi predpismi ustanovené
Skolenia alebo mali prisludné platné atesty a osvedfenia. Zhotovitel je povinny zabezpedit svojim
pracovnikem prisluiné osobné pracovné pemacky. Zhotovitel bude v pripade nehody, pracovnéhe Urazu
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alebo ingj podobnej udalosti pestupovat' v sulade s v3eobecne zavaznymi pravnymi predpismi. Zaroven
okamzite upovedomi Objednavatela, resp. opravneni osobu Objednavateia, na stavenisku najma o:

(iy pracovnych Grazoch,

(fi} Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,
(iv) Skodach na Zivetnom prostredi a

{(v) poZiaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze u fyzickych osdb prestrednictvom ktorych plni predmet tejto zmluvy neporusi
zakaz nelegdlnehe zamestnavania podla zakona €. 82/2005 Z. z. onelegalngj praci a nelegalnom
zamestnavani a ¢ zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej ken ,zakon o nelegalnom zamestnavani®).
Za u¢elom kontroly dodrZiavania tohto zavazku je Objednavatel opravneny vyZiadat si od Zhotovitela
v nevyhnutnom rozsahu doklady & informacie, prostrednictvom ktorych mu Zhotovitel doddva pracu alebo
poskytuje siuzby, ktoré sa potrebné na to, aby Objednavatel mohol skontralovat, £i Zhotovitel neporusuje
zakaz nelegélneho zamestnavania. Tieto doklady a informdcie je Zhotovitel povinny Objednavatelovi
poskytnit bezodkladne, najneskdr do 3 pracovnych dni od ich vyZiadania.

Zhotovitel zodpoveda za vEetky pokuly a sankcie uloZzené Objednavatelovi z dévodu, Ze Zhotovitel' porusil
zdkaz nelegélneho zamestnavania alebo neposkytol Objednavatelovi potrebni sginnost podia zakona
o nelegalnom zamestnavani.

Zhotovitef podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze sihlasi s tym, Ze Objednavatefovi nahradi Skodu,
ktora bola spdsobend Objednavatefovi poruSenim pravnych povinnosti podla zdkona o nelegalnom
zamestnavani zo sfrany Zhotovitela. UloZené pokuty, iné sankcie a spdsobenu Skodu, ktoré
Objednavatelovi vznikli z vy§sie uvedenych dévodov, Zhotovitel uhradi Objednavatefovi do 15 dnf odo dia
derucenia pisomnej vyzvy zo strany Objednavatela.

Objednavatel, opravnena osoba Objednavatela, resp. technicky dozor Cbjednévatela je opravneny dat
pracovnikom Zhotovitela 7 inym osobam vykonavajlcim svoju Sinnost pre Zhotovitela prikaz prerudit’ prace,
ak zodpovedny pracovnik / ind osoba vykonavajuca svoju Ginnost pre Zhotovitela nie je dosiahnutefna,
alebo ak je ohrozena bezpeénost vykonavaného Diela, Zivot alebo zdravie os6b nachadzajlcich sa na
stavenisku, alebo ak hrozia iné vaZne Skody,

Pre U¢ely tohto ustanovenia sa rozumie:

(i) .Nedostatkom” odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch Diela alebo jeho &asti, stanovenych
stavebno-technickeu dokumentaciou, pripadne technickymi normami poZadovanymi pre danu Gast
plnenia Diela

(i) ,Chybou® nevhodnd povaha veci plyniica zo stavebno-technickej dokumentacie alebo pokynov
prevzatych alebo danych k vykonaniu diela, ak Zhotovitel mohal tato nevhodnost zistit' pri vynaloZeni
odborne] starostlivosti (najma zistena chyba v projektovej dokumentacii.

Zhotovitel je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskdr vdak do troch (3) kalendarnych dni piscmne
informovat Objednavatela o vzniku akejkolvek skutoZnosti {Nedostatku), ktora brani alebo stazuje realizaciu
Dieta, a ktora by mohla mat vplyv na terminy doken&enia diela, pripadne na Ciastkové terminy vykonania
Diela vzdjomne dohodnuié v silade so Zmluvou. Zhotovitel' je tieZ povinny bez zbytoéného odkladu,
najneskor viak do troch (3) kalendamych dni upozornit Chjednavatela na chyby projekfovej dokumentacie
a ostatnych podkladov pre realiziciu Diela najneskér do ¢asu, kedy ma ddjst k realizacii Sasti Diefa, ktorgj
sa chybna afalebo nepresna projektova dokumentacia afalebo iny pedklad k zhotoveniu tyka, takéto chyby
odstranit pre pofreby riadneho a vEasného vykonanie Diela (Chyba). Zhotovitel v tejto sivislosti je
opravneny prerusit vykon prac vyluéne v &asti Diela detknutej Nedostatkom/Chybou, Zhotovitel ale nie je
opravneny na zastavenie prac v ¢astiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou afalebo na celkové
zastavenie prac na Diele, ktoré bude Objednavatelom povazované za podstatné poruSenie Zmluvy, pri¢om
v Castiach Diela nedotknutych Nedostatkom/Chybou je Zhotovitel povinny vykonavat prace podia
dohodnutého terminu. V pripade dokazovania opravnenosti takéhoto postupu si Objednavatel méze
obstarat odbomé stanoviske projektanta alebo znalecky, resp. odborny posudok znalca v oblasti
stavebnictva.

Ak hrozi, ze ddjde zo strany Zholovitela k omeskaniu prac, je Zhotovitel povinny posilnit vyrobné a technické
kapacity k eliminacii Sasového sklzu, resp. zahajit viaczmenné prace, a to vietko bez naroku na zvysend
odmenu.

Zhotovitel zodpoveda za Zkody, spdsobené svojou &innostou podla ust. § 373 az 386 Obchodného
zakonnika a podfa esobitnych pravaych predpisov, upravujicich zodpovednost Zhotovitela za Sinnosti pri
realizécii Diela podrla tejto Zmluvy.
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Povinnosti Zmluvnych stran a subdodavatelov

Zhotovitel znasa nebezpefenstvo Skody na zhotovovanom Diele, a to az do doby odovzdania Diela
Objednavatefovi na zaklade podpisaného Preberacieho protokolu.

Zhotovitel' je povinny najneskér v defi padpisu Zmluvy predloZit Objednavatelovi zoznam znamych
subdodavatelov s uvedenim a/alebo preukazanim nasledovnych idajov afalebo dokladov:

() identifikaénych (dajov subdodavatelov v rozsahu obchedné meno — sidlo — IO — kontaktna osoba
{meno, priezvisko, pozicia, tel. &., e-mail) — osoba opravnena konat za subdodavatela (meno,
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia, tel. €., e-mail},

(i) Udajov, Ze subdodavatel je opravneny na prislusné plnenie zmluvy padla § 32 ods. 1 pism. &)
zdkeona o verejnom obstaravani

(i) dokladov preukazujGcich spinenie podmienck ustanovenych tfouto Zmluvou pre osobu
subdodavatela, ak také su,

(iv) zavazne vyhlasenie Zhotovitefa, Ze navrhnuly subdodavatel je zapisany v registri partnerov
vergjného sektora, ak ma povinnost zapisovaf sa do registra parinercv verejného sektora v zmysle
zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor§ich predpisov {d'alej len ,zakon o registn partnerov verejného sektora™).

Zhotovitel je povinny doruéit uvedené informacie / zoznam opravnenej osobe Objednavatela a pravidelne
aktualizovat tieto informacie / zoznam. Pe odovzdani bude zoznam uchovévat a informacie do neho
zapisovat opravnena osoba Objednavatela na zaklade Zhotovitelom predloZenych informacii / dokladov.

V pripade, ak ddjde pofas plnenia k zmene subdodavatela oproti pévodnému zoznamu alebo potrebe
plnenia prostrednictvom nového subdodavatela, je Zhotovitel povinny predioZit copravnenej csobe
Objednavatela do siedmich (7) pracovnych dni odo diia, kedy sa o tejto skutotnosti dozvie, Ziadost
o doplnenie / zmenu subdodavatela.

Zhotovitel je povinny kazdd zmiluvu o subdodavke uzatvorit v pisomnej forme len s predchadzajicim
pisomnym sdhlasom Objednavatela k navrhovanému subdoddvatelovi. Opravnena osoba Objednavatela
rezhodne o suhlase alebo neshlase s uzatvorenim takejto zmiuvy o subdadavke na zaklade predloZenia
informacii o predmete zmluvy o subdodavke, informacii o osobe budicehe subdodévatela, overenia
opravnenosti realizovat prislugné plnenie podfa vypisu z obchodného / Zivnostenského registra, overenia
Zapisu v redistri parinerov verejného sektora, ak ma povinnost navrhovany subdodavatel povinnost' zapisat’
sa do regisira partnerov verejného sektora v zmysle zakona o registri partnerov verejného sektora.
Podkladom pre pripadné rozhodnutie o neslhlase s uzatvorenim takejto zmluvy je zistenie rozporu
predlezenych informacii pedla tohte bodu Zmluvy so skutognostou. Objednavatel oznami Zhotovitelovi svoje
rozhodnutie o sdhlase alebo nesihlase s uzatvorenim zmluvy o subdodavke bezodkladne od doruéenia
Ziadosti 0 udelenie tohto suhlasu. Zhotovitel v pripade vyuZitia subdodavatelov je povinny dodat plnenie
v lehotach uvedenych v tejio Zmluve.

Objednavatel bude viest evidenciu / zoznam odsuhlasenych subdodavatelov Zhotovitela v Strukttrovanej
tabufke s uvedenim najmé identifikdcie subdodavatela, identifikdcie prislu§ného plnenia , datum poZiadania
o schvalenie, datum overenia splnenia Zmluvnych poZiadaviek, datum schvalenia navrhovaného
subdodavatela, datum ukongenia plnenia schvéleného subdodavatela a podpis a meno osoby, ktora overila
a schvalila subdodavatefa.

Znotovitel sa zavézuje akceptovat poziadavky Poskytovatela finanénej podpory v ramci Operaéného programu
Ludské zdroje - vyuZitie socialneho aspektu pri realizacii stavebného diela v nasledovnom rozsahu;

a) Zamestnat' minimalne 2 nezamestnané osoby z dérazom na dlhodobo nezamestnané osaby,

b} Osoby podla pismena a) zamestnavat' minimalne v trvani 50% doby realizacie stavebnych pric.

Zhotovitel preukaze splnenie povinnosti podfa bodu 7.6 tohto &lénku, zamestnaf minimalne dve osoby,
spifiajlice kumulativne predpoklady podfa pism. a) a b), a to predioZenim dokumentov preukazujlcich jej
spinenie {napr. pracavna zmluva, dohoda o vykonani prace a pod., vratane estnych prehlaseni uchadzacov
o zamestnanie, potvrdenia z prisludného Gradu prace, sOhlasov uch&dzatav o zamestnanie so spracovanim
esabnych tdajov a pod.}.

2mluvna povinnost Zhotovitefa tykajlica sa zabezpedenia zamesinania minimalne dvoch oséb, splfiajicich
kumulativne predpoklady uvedené vtomto &lanku ods. 7.6 bude povaZovana za splnent, ak ddjde
k zamestnaniu tychto oséb potas doby realizacie stavebnych prac. PoruSenie tejio zmluvnej povinnosti
zaklada pravo Objednavatela na zmluvnli pokutu podla GlLIX ods. 10.1 (vi).

10



8.1

82

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

CL v
Odovzdanie a prevzatie Diela

Dielo, ktoré je predmetom tejte Zmiuvy, bude odovzdané Zhotovitelom Objednavatefovi vo forme
protokoldmeho odovzdania riadne a véas dokonéeného Diela, a to v zmysle Elanku 1), bodu 3.1 tejto Zmluvy.
Predmetom odovzdania dodavatelom a prevzatia objednavatelom bude Dielo aka celok.

Po riadnom wykonani Diela navrhne Zhotovitel pisomnou cestou jeho protokolame odovzdanie
Objednavatelovi {dalej len ,Vyzva na prevzatie Diela®). Vo Vyzve na prevzatie Diela Zhotovitel urdi termin
cdovzdania Diela, ktory nesmie byt skdr ako sedem (7) dni odo dia dorutenia Vyzvy na prevzatie Diela
Objednavatelovi. Ak Objednavatel napriek riadnemu a veasnému uréeniu terminu odovzdania Diela
Zhotavitelom méa dévody hodné osebitného zretela, pre ktoré sa nezdgastni cdovzdania Diela, Zhotovitel je
povinny dohodnit' sa s Cbjednavatelom na inom termine odovzdania Diela. Objednévatel Dielo prevezme
vyluéne v pripade, 2e na Diele nebud( zistené faké vady a nedorobky, ktoré by branili riadnemu,
bezpetnému a plne funkénému uZivaniu celéhe Diela. Prevzatie Diela méZe byt Objednavatefom
odmietnuté v pripade zistenych zavad funk&nasti, ktoré brania uZivaniu Diela ako celku.

Zhotovitel' spolu § Vyzvou na prevzatie Diela predlozi Objednavatefovi predpisan( dokladovi &ast

vztahujicu sa k Dielu potrebnd najmd, nie viak vylu€ne pre Ucely kolaudacného konania (dalej len

.Dokladeva Cast”) na kontrolu. Dokladova cast bude obsahovat v §tyroch (4) vyhotoveniach najmé, ale nie

vyluéne:

(i)  projekty skutotnéhe vyhotovenia Diela v tlagenej forme vEetkych diel€ich profesii, ako aj v digitalngj
forme vo formate DWG a PDF;

(i) stavebny dennik;

(i} certifikaty s platnostou pre Slovensku republiku;

(iv} doklady o ocdvoze a bkvidacii stavebnej sute;

(v) revizne spravy, Uradné skudky, suhlasné stanoviska na konstrukéné dokumentdcie od prislugnych
organcy (technicka indpekcia) na vietky technologické celky podrla platnej legislativy, protokol o uréeni
vonkajiich vplyvov, protokol o zaradeni lekarskych miestnosti podla Géelu a typu miestnosti;

(vi) zaruéné listy v kopii;

(vii) doklady o vykonani tlakovych a tesnostnych skisok;

(viii) navody na obsluhu a Gdrzbu technologickych zariadeni;

(ix) navody na Udrébu a pouZitie vypliicvych konstrukcii v slovenskom jazyku;

(x} doklady a certifikaty na akukelvek &ast Diela, pokial sa takéto doklady v sllade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi alebo technickymi normami a stavebnym konanim vyZaduji v zmysle
platnej legislativy Slovenskej republiky.

Ak nepredloZi/nedoloZi Zhotovitel poZadovane doklady (ktorykolvek doklad aj jednotlivo), nepovaZuje sa
Dielo 2a dokongené a schopné odovzdania.

V pripade, Ze Objednévatel odmietne podpisat Preberaci protokol, spisu Zmluvné sfrany zapis, v ktorom
uvedl svoje stanoviska a ich oddvadnenie. Zhotovitel sa zavazuje pri odovzdani a prevzati Diela oboznamif
Objednavatefa s pedmienkami a poZiadavkami na technoldgiu a jej prevadzku poskytovanou
subdodavatelmi technolagii.

Pakial nebude medzi Zmluvnymi stranami dehodnuté inak, Zhotovitel uvolni stavenisko najneskér de piatich
(5) pracovnych dni po podpise Preberacieho protckolu alebo po vyhotoveni zapisu podla bodu 8.4 tohto
&lanku. Po tejto lehote ponechd Zhotovitel na stavenisku iba zariadenie, stroje a material, nutné na
odstranenie vad a nedorobkov Digla.

Preberaci protokol bude obsahovat najm4, ale nie vylugne:

(iy zakladné Udaje o Diele;

(i} supis zistenych vad a nedorobkov na Diele, ktoré nebrania riadnemu uzivaniu Diela;

{ii) lehoty na cdstranenie vad a nedorobkov Diela;

(iv) zoznam odovzdanych dokladov vztahujticich sa k Dielu {Dokladova Sast);

{v} prehlasenie Zmluvnych stran a tom, Ze Zhotovitel Dielo cdovzdava a Objednavatel Dielo prebera;
{vi) podpisy opravnenych zastupcov Zmluvnych stran;

{vii) kon3tatovanie, Ze dfiom odovzdania a prevzatia Diela zadina plynit zaru&na doba.

Podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnymi stranami sa Dielo povaZuje za odovzdang,
V pripade ak Zhotovitel zhotovi Diela pred dohednutym terminom zhetovenia Diela, je Objednavatel povinny

takto zhotovené Diele prevziaf aj v skorSom termine, najneskdr vsak do tridsiatich (30) kalendarnych dni
odo dia dorucenia Vyzvy na prevzatie Diela.

i1
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Zmluvné strany nezodpovedaji za Ciastoéné alebo Uplné neplnenie povinnosti danych Zmluvou v pripade
{a v tom rozsahu), kedy toto neplnenie bolo vysledkom udalosti alebo okclnosti spdsobenej , Vy§iou mocou”
podla § 374 Obchodného zakonnika.

Zodpovednost Zmiuvnej strany podla bodu 8.9 Zmluvy nevylucuie prekazka sposcbena VysSou mocou,
ktora vznikla v dobe, kedy povinna strana bola v oneskoreni s plnenim svojej povinnosti. Pre tidely tohto
ustanovenia znamena ,VyS&ia moc” takd mimeriadnu a neodvratitelnd udalost mimo kentrolu Zmluvnej
strany, klora sa na fu odvolava, ktord objektivne pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohla predvidat
pri uzavreti Zmluvy, a ktora jej brani v plneni zavazkov vyplyvajlicich zo Zmluvy. Take udalosti mGzu byt
okrem dalgich pripadov predovietkym vojny, revolicie, poZiare velkého rozsahu, zaplavy, povodne, Zivelné
pohromy, dopravné embarga, Strajky a pod.

Lehota realizacie a odovzdania Diela v zmysle Elanku Il a VIl tejto zmluvy méze byt v zmysle bodu 8.9
predfZzena, pricom celkové prerusenie realizacie prac nemdze sihme presiahnut ri (3) kalendarne mesiace.
O preruSeni prac rozhodne stavebny dozor vykenanim zdpisu do stavebného dennika; Zhotovitel aj
Objednavatel bude o preruseni prac informovany hez zbytaéného odkladu.

Cl. 1X
Zodpovednost' za vady, zaruka za akost' Diela a zaruéna doba

Zhotovitel zodpoveda za (piné, kvalitné a kompletné zhotovenie Diela v celku a v silade so Zmiuvou,
projektovou dokumentaciou a ostatnou stavebno-technickou dokumentaciou, vratane jej zmien a dopinkov
po&as vykondvania prac, ak budd schvalené v silade s ustanoveniami Zmluvy. Zhotovitel zodpoveda za to,
Ze nim vykonané prace a dodane materialy budd zodpeovedat prisluSnym pravnym predpisom a normam
platnym v Slovenskej republike a Eurdpskej anii. Kvalita vykonaného Diela musi byt v stlade s platnymi
technickymi normami a Standardmi, cbvykle aplikovanymi v stavebnictve, ako aj s poZiadavkami
&pecifikovanymi zmluvou, projektovou dokumentaciou, stavebno-technickou dokumentdciou a platnymi
pravnymi predpismi.

Zhctovitel' zodpoveda za vady Diela, ktoré ma Dielo v &ase jeho odovzdania Objednavatefovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani Diela zodpoveda Zhotovitel' v pripade, ak boli tieto spdsabené porugenim jeho
povinnosti vyplyvajlcich mu zo Zmluvy.

Zhotovitel poskytuje Objednavatelovi zarucnd dobu na stavebné &asii Diela v trvani tridsat'Ssest’ (36)
mesiacov (dalej len Zaruéna doba”). Zaruéna doba na vstavané (zabudované) zariadenia (technolégie) je
v diZke uvedenej v prisluinom zdrugnom liste (dalej len ,Osobitna zaruéné doba"). Zhotovitel je povinny
spolu s odovzdanim Diela odovzdat Objednavatelovi osobitne zoznam veci, u ktorych plynie Osobitna
zarutna doba. Zaruéna doba a Osabitna zaruéna doba plynie odo diia podpisania Preberacieho protokoiu
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Objednavatel prevezme Dielo s drobnymi vadami a nedorobkari,
Zaru€na doba a Osobitna zaruéna doba zagina plyndt od okamihu podpisania zapisu o cdstraneni tychto
drobnych vad a nedorobkov,

Zaruéna doba a Osobitna zaruéna doba neplynie po dobu, po ktor( Objednavatel neméze Dislo alebo jeho
East uzivat pre jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. V pripade, Ze pri odstrafiovani
vad afalebo nedorobkov daslo k vymene jednotlivych Easti Diela za nové, pre nové £asti Diela zagina plynit
nova Zaruéna doba alebo nova Osobitna zaruéna deba.

Zhotovitel je povinny pogas plynutia Zaru€nej doby a/alebe Csobitnej zaru€nej doby na svoje naklady, riziko
a zodpovednost odstranit’ zistené vady, za ktoré nesie zodpovednost, do 30 dni od oznamenia vady
Objednavatefom v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy a prislunymi ustanoveniami Obchodného
zakonnika.

Objednavate! je povinny bez zbytctného cdkladu pisomne cznamif Zhotovitelovi vady Diela najneskér viak
v lehote tridsiatich (30} kalendarnych dni ode dita, kedy vadu zistil. V oznameni Objednavatel uvedie popis
vady, ako sa vada prejavila a jej rozsah. Zhotovitel je povinny nastupit na odstranenie reklamovanej vady
bez zbytoéného odkladu, najneskor viak do piatich (5) kalendamych dni odo diia oznamenia vady
Objednavatelom. V pripade havarijnéhe stavu je Zhotovitef povinny nastapit na odstranenie vad na Diele
bez zbytotného adkladu, najneskér vEak do Styroch (4) hodin od okamihu oznamenia vady. V pripade, Ze
vada nie je opraviteind, Zhotovitel je povinny provizérme sprevadzkovat' poskodend (nefunkénu) East Diela,
a to do dvadsatstyri (24) hedin od nastipenia Zhotovitela na odstrafiovanie vady. Ak Zhotovitel necdstrani
vady, za kloré zodpoveda, ani po pisomnej vyzve objednavatela s poskytnutim primeranej lehoty na pinenie
nie kratSej ako pat {5) kalendamych dni, je Objednavatel opravneny odstranit vadu tretou oscbou na
naklady Zhotovitela. Po odstraneni vady tretou oscbou o tom pisomne upovedomi Zhotovitela spolu
s podrobnym vylO&tovanim nakladov na odstranenie vady. Zhotovitel je v fakom pripade povinny uhradif
objednavatefovi cenu za odstranenie vady trefou osobou v celom rozsahu,
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102
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€L X
Sankcie

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych sankciach;

()

(it}

(i)

(iv)

W

(vi)

(vii)

(viii)

v pripade ome#kania Zhotovitela s prevzatim staveniska od Objednavatela v lehate ustanovenej
v Elanku 3, bode 3.3 tejto Zmluvy, si Objednavate! uplatni voci Zhotovitelovi zmluvnd pokutu vo vyske
0.03% z ceny Diela bez DPH za kazdy, &o i len zataty defi poruSenia/nesplnenia povinnosti

za nedodrZanie terminu zhetovenia a odovzdania Diela Zhotovitefom v zmysle Clanku 3, bod 3.1, resp.
&lanku 8, bedu 8.2 tejlo Zmluvy, vznikd Objednédvatelovi narck voéi Zhotovitelovi na zmluvnil pokutu
vo vyike 0,1% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zacaty defi omeskania

v pripade neodstranenia vad a/alebo nedorobkov Diela vyplyvajicich z protokolu, ktory bude
Zmluvnymi stranami spisany pri odovzdani Diela Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi narak vodi
Zhotovitelovi na zmluvni pokutu ve vyske 0,05% z ceny Diela bez DPH za kaZdy aj zalaty den
omeskania, a to aZ do dnia upIného odstranenia vetkych vad a nedorobkov

v pripade, ak Zhotovitel neadstrani v dohodnutom termine vady afalebo nedorobky DRiela reklamované
Objednavatelom pocas plynutia zaruénej doby, vznikd objednévatelovi narck voii Zhotovitelovi na
zmluvnd pokutu vo vyske 0,03% z ceny Diela bez DPH za kazdy aj zadaty defi omegkania, a to aZ do
dfia uplného odstranenia tychto reklamovanych vad a nedorobkov.

v pripade akéhokolvek poruSenia v8eobecne zavdznych pravnych predpisov vztahujlicich sa na
bezpetnost a achranu zdravia pri praci kterymkolvek pracovitikom Zhotovitel'a afalebo subdodavatela,
vznikd Objednéavatelovi narok voéi Zhotovitelovi na zmluvnl pokutu ve vyske 0,01% z ceny Diela bez
DPH za kazdé jednotlivé poruienie a za kaZdy, o i len zaéaty defi nesplnenia/porugenia povinnosti;
v pripade, ak Zhotovitel porudi povinnosti podla Elanku. VII, bod 7.6 vznika Chjednavatelovi narok na
zmluvni pekutu vo vyike celkovej ceny prace esoby s minimalnou mzdou za kazdy neodpracovany
kalendarny mesiac za tito osobu, maximalne v&ak do vyiky NFP

v pripade, ak Zhotovitel nezabezpedi pinenie véetkych povinnosti stavbyvediceho v zmysle Glanku 8,
bod 6.4, vzniké Objednavatelovi narok na zmluvn pokutu vo vyike 0,01% z ceny Diela bez DPH za
kaZdy, aj zacaty defi trvania porusovania tejto povinnosti Zhotovitela,

Za porusenie ktorejkolvek povinnosti Zhotovitela uvedenej v Clanku Vil tejto Zmluvy, za ktor nie je
uréena individualna sankcia Zhotovitel zaplati Objednavatelovi sankciu vo vyske 500,00 EUR za kaZdé
jednotlivé porugenie.

Zmluvna pokuta na zaklade vyzvy Objednavatela na Ghradu zmluvnej pokuty s uvedenim odkazu na
uplatiiujoce sa ustancvenie Zmluvy a vypodtu zmluvnej pokuty, je splatna v lehote Strnastich (14)
kalendarnych dni odo diia doruenia predmetnej vyzvy Objednavatela Zhotovitelovi.

Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany Objednavatela nema vplyv na pripadné naroky Objednavatela na
nahradu kody prevyiuilicej zmluvng pokutu,

Zaplatenim zmiuvnej pokuty/zmluvnych pokit v zmysle Zmluvy sa Zhotovitel nezbavuje povinnosti Diglo
vykonat/zhotovit véas, v poZzadovanej kvalite a s odbornou starostlivostou.

V pripade omeskania Objednavatela so zaplatenim splatného pefnaZného zavazku vodi Zhotovitefovi ma
Zhotovitel pravo poZadovat od Objednavatela droky z omeskania z dlznej sumy, a to v sadzbe ustanovenej
nariadenim vlady &. 21/2013 Z. z. ktorym sa vykonavaju niektoré ustanavenia Obchodného zakonnika.

CL X
Skonéenie Zmluvy

11.1. Tato Zmluvu je moZné skondit:
11.1.1 pisomnou dehodou zmluvnych stran, ato diiom uvedenym v takejtc dohode; v dohode

o ukongeni tejto Zmluvy sa sO€asne upravia aj naroky zmluvnych stran vzniknuté na zéklade
alebo v stvislostt s touto Zmluvou,

11.1.2 pisamnym adstdpenim od tejto Zmluvy ktoroukolvek zo Zmluvnych stran,

Objednavatel je opravneny pisomne odstlpit od tejto Zmluvy v pripade, ak:

11.2.1  proti Zhaotovitelovi zaéalo konkurzné konanie alebo resfrukturalizicia,

11.2.2  Zhotovitel vstipil de likvidacie,

11.2.3 Zhotovitel je v omeskani s odovzdanim Diela podra &l. VIl bod 8.2 tejto Zmluvy o viac ako 60 dni,
11.2.4 Objednavatel mal tri {3) a viac Opravnenych reklamacti k Dielu,

11.2.5 Zhotovitel kend v rozpore s touto Zmiuvou a/alebo vEecbecne zavaznymi pravnymi predpismi

platnymi na 0zemi Slovenske] republiky a na pisemnu vyzvu Objednévatela teto konanie a jeha
nésledky v urenej primeranej lehote neodstrani,

11.2.8 Zhotovitel a/alebe subdodavatel/subdodavatelia Zhotovitefa nebol/nebeli v Case uzavretia tejto

Zmluvy zapisany/i v registri partnerov verejnéha sektora alebo ak bol/beli vymazanyli z registra
partnerov verejného sektora pocas doby platnosti tejto Zmluvy;
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12.3

12.4

125

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

Zhotovitel je opravneny pisomne odstipit od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porugi tito Zmluvu
podstatnym spdsobom. Za podstatné porudenie tejto Zmluvy na strane Objednavatela sa povaZuje
omeskanie Objednavatela s uhradou faktlry/faktir o viac ako Sestdesiat (60) dni po lehote jejfich splatnosti,

Cdstlpenie od tejto Zmluvy musi mat pisomnu formu, musi sa v fiom uviest dévod odstlpenia a je (éinné
dfiom doru€enia druhej Zmiuvnej strane,

Zmluvna sirana, ktora odstipi od tejto Zmluvy, ma pravo pozadovat od druhej zmluvnej strany nahradu
gkady, ktora jej tymte konanim vznikla. Odstipenim od tejto Zmluvy nie s dotknuté ustancovenia o nahrade
gkody, zaplatenia sankcii, zodpovednoesti za vady a tych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré maju vzhladom na
ich charakter trvat’ aj po skonéeni tejto Zmluvy.

CL X1
VSeobecné a zaveretné ustanovenia

Vzajomne vztahy Zmluvnych stran touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného
zakonnika, podporne ustanoveniami Obgianskeho zakonnika a ostatnymi vSeohecne zavaznymi pravhymi
predpismi platnymi v SR.

Tato zmluva nadobida platnosf dfiom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych sirdn a (&innost
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlay Uradu vlady SR, nie v8ak skér ako po
spineni cdkladacej podmienky podla bodu 12. 3 tejto zmluvy.

Uzavretda Zmluva nadobudne Uéinnost v sulade s § 47a ods. 2 Obgianskeho zakonnika dicm splnenia
odkladacej podmienky. Podmienkou nadobudnutia Géinnosti Zmluvy je splnenie odkladacej podmienky,
ktorou je schvalenie finandnych prostriedkov na krytie nakladev na nadobudnutie predmetu zékazky, t. |.
okamih dorugenia vergjnému obstaravatelovi poslednej spravy zo Standardnej ex-post kontroly zo strany
relevantného Poskylovatela nenavratného finanénéha prispevku, resp. iného dokumentu obdobného
vyZnanu.

Zmluvné strany slhlasia se zverejnenim Zmluvy podla zakona €. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe
k informéaciam a ¢ zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmiuvy stane neplatnym alebo nedfinnym, netyka sa to ostatnych
ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavajd platng a aginné. Zmluvné strany sa v tomto pripade zavézuju
dohodou nahradit’ neplatné alebo nedginné ustanovenie novym platnym a Géinnym ustanovenim, ktoré
najlepsie zodpoveda povodne zamyslanemu udelu neplatného alebo netginnéhe ustanovenia.

Zmluyné strany sa zavézuju pripadné spory z tejtc Zmluvy, alebo rozpory vo vyklade niektorych jej
ustanoveni riegif cestou zmieru a vzajomnym rokovanim. V pripade, ze sa zmluvné strany nedohodni, budud
sa riadit slovenskym pravnym poriadkom a vietky spory z tejto Zmluvy budu rieSené vecne a miestne
prislugnymi sadmi SR. Spory Zmluvnych stran necpraviuju Zhotovitela zastavit' prace potrebné k vykonaniu
Diela a ostainého zmluvného plnenia.

Pisomnosti sa deru€ujd na adresy Zmluvnych stran uvedeng v zahlavi tejto Zmluvy, ak nig je dohodnuté
inak. Zasielka sa povaZuje za doruent v def jej osobného odovzdania, v defi jej dorudenia prostrednictvom
posty alebo iného dorudovatefa alebo v defl odopretia prevzatia zasielky adresatom. Ak si adresat
neprevezme zasielku a tato bude uloZzena na poéte alebo u iného dorucovatela, zasielka sa povazuje za
doruenu na treti defi od jej uleZenla, a to gj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvie,

Zmluvu mo2no menif a dopifat fermou odislovanych dodatkov v zmysle platnych pravnych predpisov na
uzemi Slovenskej republiky, podpisanych opravnenymi zastupcami Zmluvnych strén. Dodatky su
neoddelitelnou suastou tejto Zmluvy.

Zmluvneé strany vyhlasujd, ze vofa prejavena v tejto Zmluve je slobodna, vazna, bez omylu v osobe alebo
predmete Zmluvy a Ze tifo Zmluvu neuzavreli ani v tiesni ani za napadne nevyhodnych podmienok, o
patvrdzuju jej pedpisom.

Zmluva je vyhotovena v dvoch rovnopisoch, z ktorych Objednavatel prevezme 1 rovnopis a Zhotovitel’
prevezme ‘1 rovnopis.

Zmluvné strany sa pri plneni tejto Zmluvy zavazuju strikine dodrZiavat platné pravne predpisy zakazujice
padplacanie verejnych Sinitelov a stkromnych osdb, protipravne ovplyvirovanie verejnych &initelov, pranie
Spinavych penazi a zavizujd sa zaviest a vykonavat' vEetky nevyhnutné a vhodné postupy a opatrenia
vedice k zabraneniu korupcie,



12.12

12.13

12.14

12.15

12.16

Zhotovitel" vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov, zastupcov, zamestnancov,
alebo inych os6b konajicich v mene Zhotovitela pri poskytovani plnenia podia tejto Zmluvy pre
Objednavatela alebo v jeho mene na zaklade tejto Zmluvy nepontika ani nebude priamo alebo nepriamo
ponukat, davat, poskytovat, vyZadovat ani prijimat finanéné prostriedky alebo akékolvek iné ocenitelné
hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary, alebo pohostenia osobe, spoloénosti alebo podniku
alebo zamestnancovi, politickej strane &i hnutiu, kandidatovi na politicktii nominaciu, osobe, ktora pdsobi
v zakonodarnom, spravnom alebo stidnom organe akéhokolvek druhu, alebo v medzinarodnej verejnej
organizacii za U&elom ovplyvitovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmefovania, alebo
navadzania k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo Cinnosti akoukolvek osobou, za Uéelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri plneni tejto Zmiuvy.

Zhotovitel' sa zavézuje okamzZite oznamit Objednavatelovi primeranou formou akékolvek podozrenie na
porusenie povinnosti podfa bodu 12.11 a 12.12 tejto Zmluvy alebo akékolvek skutocnosti, v désledku
ktorych by sa vyhlasenie Zhotovitela podla bodu 12.12 ukazalo ako nepravdivé a byt plne st&inny pri
dokladnom vysetreni podozrenia.

Akékolvek preukazané korupéné spravanie Zhotovitela alebo porusSenie povinnosti podla bodu 12.11
a 12.12 tejto Zmluvy sa povazuje za podstatné porusenie tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu stivisiaceho s uskuto&fiovanymi stavebnymi pracami do
uplynutia lehét podla zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat
im vSetku potrebnu sucinnost. Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so
Zhotovitelom v pripade, kedy e$te nedoSlo k plneniu z tejto zmluvy a vysledky financnej kontroly
Poskytovatela NFP neumoziuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania stavebnych prac alebo
inych postupov. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu st najma: a) Vykonavatel/Poskytovatel
nenavratného finanéného prispevku a nim poverené osoby, b) Sprostredkovatel/Utvar vnitorného auditu
Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi poverené osoby; c) NIKA, d) Urad viadneho
auditu, e) Ministerstvo financii SR, f) Najvyssi kontrolny Grad SR, g) Organy statnej spravy podla § 2 zakona
€. 35/2019 Z. z. o finan€nej sprave a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
h) Protimonopolny trad SR, i) Europska komisia, j) Organ zabezpe&ujlci ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Europsky urad pre boj proti podvodom (OLAF), I) Eurépsky dvor auditorov (EDA), m) Eurdpska
prokurattra (EPPO), n) Urad pre verejné obstaravanie, afalebo kazda osoba poverena v stlade s Pravnym
ramcom niektorym z vy$Sie uvedenych subjektov. v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU.

Neoddelitelnou sacastou tejto Zmluvy s nasledovné prilohy:
Priloha €. 1 — Navrh na plnenie kritérii, rozpocet

v LIHRTOVC ek g 0. 1% 2ORY VAISIRTOVCIs | i 1012 20RY
Za Objednavatela Za Zhotovitela
N__N AN
[
vol Jurko, \J  Pavol Jurko
starosta konatel
Obec Licartovce Obecny socialny podnik Li¢ar s. r. o.
meno a priezvisko Statutarneho organu meno a priezvisko Statutarneho organu
oznacenie Statutarneho organu oznacenie Statutarneho organu
obchodné meno Objednavatela obchodné meno Zhotovitela
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Priloha €. 2 vyzvy - Navrh na pinenie kritérii

Vymena autobusovych zastdvok obec Li¢artovce

Rozpotet:
2 Cenav EUR bez Cenav EURSs
Skrdteny popis Pocet DPH DPH DPH
Drevena zastavka s bocnicami, lavickou 2 11960 1196 13156
Led podsvietenie - Led pdsik, rozvodnd skrifia,
frézovanie, elektroinitalécia 2 e o) 1870
Drevena zastavka so svetelnym CLV, jedna boénica 2 13960 1396 15356
Farebna Uprava, zastavka + oznatnik 4 1600 160 1760
Dreveny cnik s informadéi buf y
eny oznacnik s informaénou tabufou na cestovny 4 1800 180 1980
poriadok
Vytvorenie QR kédu s textovym obsahom v SJ 2 440 44 484
Priprava podloZia pod zastavky 1 2900 290 3190
a tavky,
Pripravné préce kosade'niu zastavky, privod k a 8040 804 8844
napojeniu, montaZ zastavky
Montaz oznaénik 3 540 54 594
Doprava 1 2400 240 2640
Spolu (Ndvrh na plnenie kritérif): 45 340,00 € 4534,00 € 49 874,00 €

V prilohe predkladéme cenovi ponuku na hore uvedeny predmet zakazky. Podpisonh a predlozenim ponuky vo
verejnom obstarédvani potvrdzujeme, Ze stihlasime s podmienkami vyzvy.

Nidzov Spolo€nosti

Obecny Socidlny podnik Li¢ar s.r.o. r.s.p.,

Sidlo spoloénosti

Licartovce 239

Pravna forma: 5.1.0., r.s.p.,

Zastlpeny: Pavol Jurko

1¢0, DIE, IC DPH: 55 797 008

Platca DPH: ano

Bankové spojenie - ndzov banky: Prima banka

IBAN: SK8856000000002424381002

E-mail, Tel.: starosta@licartovce.eu, 0948 919 229

Détum vypracovania cenovej ponuky:

25.11.2024 N\ .

Osoba oprdvnend na rokovanie vo veciach
zmluvnych/technickych/realizaénych:

LI

Pavol Jurko

Petiatka a podpis:

L
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