
Zmluva o dielo č. 3109/2024/ORA
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu „Most Laskomer“

uzatvorená v zmysle $ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien

a doplnkov

( ďalej v texte len „„zmluva“)

Zmluvné strany :

Objednávateľ : Mesto Banská Bystrica

Sídlo: Ceskoslovenskej armády 26, 974 01 Banská Bystrica

V mene ktorého koná: Ján Nosko, primátor mesta

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvných: — Ing. Viera Fircová, e-mail: viera.fircovaú banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 341

vo veciach technických: — Ing. Pavol Oravec, e-mail: pavol.oravec ď banskabystrica.sk

tel.: +421 48 4330 470

Bankové spojenie : ČSOB, a. s., Banská Bystrica

Číslo účtu : 4016795432/7500
BIC : CEKOSKBX

IBAN: SK 7775000000004016795432

IČO: 00 313 271
DIČ : 2020451587
IČ DPH: SK2020451587

( ďalej v texte len „objednávateľ
“)

Zhotoviteľ : PRO-SENSE s.r.o.

Sídlo : Zlatá 5614/8, 974 05 Banská Bystrica

Kontakt: Ing. Adam Miškovčík

Osoby oprávnené na rokovanie

vo veciach zmluvy : Ing. Adam Miškovčík

vo večiách technických : Ing. Adam Miškovčík, e-mail: .

tel.:

Bankové spojenie : i

IBAN: >
IČO : . 51875756
DIČ : 2120851557

IČ DPH: SK2120851557

Právna forma: Sro

Podnikateľský register. - Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.:

35209/S

( ďalej v texte len zhotoviteľ“)

Úvodné ustanovenia
Predmetná zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej Objednávateľom ako verejným obstarávateľom v

súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej

v texte len „zákon o verejnom obstarávaní“), na obstaranie projektovej dokumentácie pre stavbu „Most

Laskomer“ (ďalej v texte len „dokumentácia“).
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Článok I.
PREDMET ZMLUVY

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a

s odbornou starostlivosťou vypracovať a dodať pre objednávateľa projektovú dokumentáciu vrátane

súvisiacich činností v rozsahu a za podmienok stanovených v článku II., body 2.1 — 2.3 tejto zmluvy pre

stavbu „Most Laskomer“ pozostávajúcu z:

1.1.1 dokumentácie prieskumov potrebných pre zrealizovanie stavby

- polohopisné a výškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane vytýčenia

inžinierskych sietí

všetky prieskumy budú vypracované v rozsahu podľa článku II. bod 2.1 tejto zmluvy

1.1.2 projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti

(ďalej len „DSPRS“) v rozsahu podľa článku II. bod 2.2 tejto zmluvy

1.1.3 odborný autorský dohľad v rozsahu podľa článku II. bod 2.3 tejto zmluvy

(ďalej v texte len „predmet plnenia“ alebo „dielo“)

1.2 Stavba bude realizovaná na parcelách:

e KN-E 2612/1, druh: ostatná plocha v k. ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo vlastníctve

mesta Banská Bystrica na LV č. 6012
. KN-E 2612/5, 2685/2, druh: ostatná plocha, KN-E 843, 845, druh: omá pôda, vk. ú. Banská

Bystrica, obec Banská Bystrica, vo vlastníctve mesta Banská Bystrica na LV č. 4073
e KN-C 2457/2, 2457/3, druh: záhrada, vk. ú. Banská Bystrica, obec Banská Bystrica, vo

vlastníctve Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu na LV č. 4208

e (ďalejaj ako „záujmové územie“) v polohe osadenia pôvodného mosta.

1.3 Zaradenie predmetu obstarávania podľa Spoločného slovníka obstarávania CPV:

Hlavný slovník: 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov

71000000-8 Architektonické, stavebné, inžinierske a inšpekčné služby

71240000-2 Architektonické, inžinierske a plánovacie služby

71247000-1 Dohľad nad stavebnými prácami

71300000-1 Inžinierske služby

Doplnkový slovník: IA01-9 projektovanie a výstavba

Článok II.
. VECNÉ VYMEDZENIE PREDMETU A ROZSAHU PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi predmet plnenia/dielo v nasledovnom rozsahu :

2.1 Dokumentácie prieskumov potrebných pre zrealizovanie stavby

ýškopisné geodetické zameranie riešeného územia vrátane ýčenia inžinierskych2.1.1 Polohopisné av:

sietí

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi polohopisné a výškopisné geodetické

zameranie riešeného územia, kde bude umiestnená stavba nasledovne:

- polohopis a výškopis riešeného územia, vrátane komunikácií, chodníkov a spevnených plôch

- preveriť existenciu, vytýčiť a zamerať inžinierske siete (ich priebeh) v záujmovom území stavby a

okolitých komunikáciách, vrátane overenia ich existencie u správcov

- zamerať šachty vrátane zamerania dna, nie iba poklopu a pozície

- zamerať spevnené plochy (obrubníky, dlažba, zatrávňovacie tvárnice, asfaltové plochy atď...)

- objekty (budovy, rozvádzacie skrine, stožiare osvetlenia ako aj dopravných stavieb a pod., múriky,

terénne úpravy, opormé múriky, mobiliár a podobné)

- zamerať zeleň, dreviny, na parcelách v riešenom území

- zameranie spracovať v triede presnosti - štandardné zameranie v súradnicovom systéme S-ITSK.

- počet vyhotovení polohopisného a výškopisného geodetického zamerania tri (3) ks v tlačenej podobe

a jeden (1) ks v digitálnej forme na USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc,

docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a pod.)

2.2 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby vrátane inžinierskej činnosti

(ďalej v texte len „DSPRS“) v rozsahu :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať objednávateľovi projektovú dokumentáciu pre

Zmluva o dielo č. 3109/2024/ORA na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Most Laskomer“. 2113



stavebné povolenie a realizáciu stavby v slovenskom jazyku v rozsahu tejto zmluvy, v zmysle

technických podmienok TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, v súlade so zadávacími podkladmi,

v súlade s územnoplánovacou dokumentáciou vrátane územného plánu mesta Banská Bystrica,

v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä Stavebným zákonom a vyhlášky č. 453/2000

Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v znení neskorších právnych

predpisov, zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších právnych predpisov a jeho vykonávacieho

predpisu, vyhláškou č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných

technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby

užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, zákonom č. 355/2007 Z.z. o

ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších právnych predpisov, príslušnými platnými STN, STN EN normami a rozhodnutiami

príslušných orgánov. Súčasťou spracovaného projektu stavby je súhmný rozpočet s rekapituláciou

nákladov a položkový rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer, ďalej len rozpočet). Rozpočet musí byť

spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú

oceňované po jednotlivých položkách. Každá položka musí obsahovať poradové číslo, kód, podrobný

popis, množstvo, mernú jednotku: jednotkovú cenu, náklady spolu. Jednotkové ceny a celkové náklady je

potrebné zaokrúhliť na dve (2) desatinné miesta.

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi odovzdať DSPRS vypracovanú oprávnenou osobou podľa $ 45

ods. 4 Stavebného zákona.

2.2.1 Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby bude zhotoviteľom

vypracovaná a dodaná v rozsahu podľa TP 019 Dokumentácia stavieb ciest

Zhotoviteľ zabezpečí a dodá pre objednávateľa inžiniersku činnosť pre účely vypracovania projektovej

dokumentácie tak, že zabezpečí kladné vyjadrenia všetkých dotknutých orgánov a organizácii

a správcov inžinierskych sietí, v mieste stavby potrebných pre zabezpečenie vydania stavebného

povolenia podľa zákona č. 50/1976 Zb. (ďalej len „stavebný zákon“). Správne poplatky sú v plnom

rozsahu zahrnuté v cene podľa tejto zmluvy.

2.2.2 Zhotoviteľ vypracuje a dodá DSPRS v šiestich (6) vyhotoveniach, v tlačenej podobe, pričom každé

. vyhotovenie bude obsahovať" textovú a grafickú časť. Paré 1-2 budú obsahovať rozpočet (2 ks) a paré 3-

6 budú obsahovať výkaz výmer (4 ks). Položkový rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované v

zmysle kódov rozpočtových cenníkov. Jedno vyhotovenie DSPRS predloží zhotoviteľ v digitálnej forme

na USB nosiči vo formáte pdf a aj v editovateľnej forme (formáty: doc, docx, xls, xlsx, dwg, dgn, dxf a

pod.)

2.3 Odborný autorský dohľad:

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre. objednávateľa odborný autorský dohľad (ďalej len „OAD“)

v rozsahu prílohy č.4 Sadzobníka UNIKA 2024. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať OAD odo dňa

odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby a počas realizácie predmetnej stavby až do doby, kedy

objednávateľ na základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu prevezme stavbu

od zhotoviteľa stavby, bez vád a nedorobkov.

2.3.1 Zhotoviteľ výkon OAD preukáže zápisom v stavebnom denníku, účasťou na kontrolných dňoch

a účasťou na preberacom konaní.

2.3.2 Zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa OAD v termíne, rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto

zmluve. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť spočívajúcu najmä

v podaní vysvetlenia vykonania opravy alebo doplnenia diela podľa tohto bodu zmluvy

bezodkladne po doručení požiadavky objednávateľa alebo ním poverenej osoby, najneskôr do

piatich pracovných dní. V prípade potreby účasti zhotoviteľa pri realizácii stavby je zhotoviteľ

povinný zúčastniť sa výkonu kontroly v mieste realizácie diela v termíne oznámenom mu

vopred objednávateľom.

2.3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať OAD na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo podľa

pokynov objednávateľa, ako aj vsúlade splatnou legislatívou Slovenskej republiky,

technickými normami a súvisiacimi predpismi, Sadzobníkom pre navrhovanie ponukových

cien projektových prác a inžinierskych činností (UNIKA 2023) a vsúlade so zákonom

č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

v znení neskorších predpisov.

2.3.4 Zhotoviteľ je povinný :
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a)

b)

d)

e)

f)

£)

h)

i)

j)

k)
D

vykonávať OAD osobne, prostredníctvom poverenej osoby je zhotoviteľ oprávnený

vykonávať OAD len v prípade, ak zhotoviteľom poverenú osobu objednávateľ vopred

písomne schválil, pričom za túto činnosť zodpovedá v plnom rozsahu vždy zhotoviteľ.

Zhotoviteľ je povinný objednávateľa o požiadavke na poverenie tretej osoby na výkon OAD

písomne informovať najmenej tri (3) pracovné dni pred plánovaným vykonaním úkonu OAD

poverenou osobou. Objednávateľ nie je povinný udeliť zhotoviteľovi súhlas na výkon OAD

poverenou osobou, čo sa nepovažuje za porušenie jeho zmluvných povinností,

pri vykonávaní OAD spolupracovať s objednávateľom, stavebným dozorom, zhotoviteľom

stavby ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy 1

samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad

alebo právne predpisy, výsledky všetkých činností vykonaných podľa tejto zmluvy je

zhotoviteľ povinný vopred odsúhlasiť s objednávateľom,

v rámci OAD vykonávať konzultačnú činnosť v súvislosti s realizáciou stavby a schvaľovať

materiálové vzorky, kontrolu kvality prác pred ich zakrytím ako aj kontrolu dielenskej

dokumentácie zhotoviteľa stavby,

na žiadosť objednávateľa predložiť správu o výsledku OAD, ktorá zahrňa všetky zistenia pri

výkone OAD počas realizácie stavby Objektov, ako aj po jej dokončení, zdokladované

v súhrne príslušnou dokumentáciou,

zúčastniť sa odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby v termíne určenom objednávateľom,

kontrolovať dodržiavanie realizácie diela so zohľadnením podmienok stavebného povolenia

na realizáciu stavby a poskytovanie vysvetlení potrebných pre plynulosť realizácie stavby,

posudzovať návrhy zhotoviteľa stavby na zmeny aodchýlky stavby z dôvodu potreby

dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby,

vyjadrovať sa k požiadavkám zhotoviteľa na výkon naviac prác v súvislosti s dielom,

kontrolovať postup výstavby najmä z technického hľadiska (súlad s dielom a vydaným

stavebným povolením),

ak skutočný stav realizácie stavby na stavenisku nezodpovedá dielu, navrhovať technické

riešenia vyvolanej zmeny av prípade potreby spracovať takéto riešenie formou zmenovej

projektovej dokumentácie so spracovaním zmenového rozpočtu,

zúčastňovať sa kontrolných dní pri realizácii stavby v termínoch určených objednávateľom,

zúčastniť sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej časti objednávateľom v termíne určenom

objednávateľom,

m) zúčastniť sa kolaudačného konania a poskytnúť objednávateľovi a ním určeným osobám

všetku potrebnú súčinnosť na zabezpečenie kolaudácie stavby.

2.3.5

2.3.6

Cena za výkon OAD bude uhradená na základe skutočne realizovaných hodín OAD v priebehu

realizácie stavby, na základe objednávateľom vyžiadaných a zhotoviteľom uskutočnených

hodín OAD a účasťou na kontrolných dňoch. Počet hodín vykonaného OAD musí byť zapísaný

a odsúhlasený v stavebnom denníku, maximálne však rozsahu štyridsať (40) hodín. Cena za

výkon OAD sa určí ako súčin hodín OAD vykonaných zhotoviteľom a písomne odsúhlasených

objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy a hodinovej odmeny uvedenej v článku VI. bod 6.2

zmluvy, pričom maximálna výška odmeny nesmie presiahnuť hodnotu 40 hodín OAD určenú

podľa tejto vety, a to ani v prípade poskytnutia OAD v rozsahu prevyšujúcom 40 hodín, ak sa

zmluvné strany písomne nedohodli inak. Potrebu naviac hodín na vykonanie OAD sú zmluvné

strany oprávnené upraviť dodatkom k zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní

v platnom znení, najmä v prípade, ak z dôvodov, za ktoré zhotoviteľ nezodpovedá, dôjde

k predíženiu realizácie stavby zhotoviteľom stavby.

Objednávateľ písomne potvrdí počet hodín skutočne vykonaného OAD zhotoviteľovi.

N Článok III.
SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že plnenie podľa tejto zmluvy ako odbomá činnosť v rozsahu podľa 8 45

Stavebného zákona, bude vykonávať prostredníctvom fyzických osôb, ktoré disponujú oprávnením na

výkon takýchto činností podľa príslušných osobitných právnych predpisov. Na splnenie povinnosti podľa

predchádzajúcej vety, je zhotoviteľ povinný predložiť platné oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu

plnenia podľa tejto zmluvy, vydané podľa osobitných predpisov a zároveň predložiť zmluvy uzatvorené
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s osobami, ktorých technickými a odbornými kapacitami zhotoviteľ preukáže svoju technickú a/alebo

odbomú spôsobilosť, a to po celú dobu trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi platné oprávnenia a platné písomné zmluvy podľa bodu

3.1, najneskôr pred podpisom tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, považujú

zmluvné strany túto povinnosť za podstatné porušenie zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je povinný písomne alebo e-mailom upozomiť objednávateľa bez zbytočného odkladu na

nevhodnú povahu pokynov a podkladov daných mu objednávateľom na vykonanie diela, ak zhotoviteľ

mohol túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

3.4 V prípade nesúhlasných vyjadrení ktoréhokoľvek z dotknutých orgánov a organizácii, je zhotoviteľ

povinný bezodkladne, najneskôr do desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia nesúhlasného stanoviska

alebo vyjadrenia zhotoviteľovi, na vlastné náklady prepracovať, upraviť, opraviť a/alebo doplniť dielo

uvedenú v článku II. bod 2.2 tejto zmluvy, a to spôsobom av rozsahu požadovanom na dosiahnutie

vydania súhlasných vyjadrení všetkých dotknutých orgánov a organizácii.

3.3 Vprípade, že po podaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia, príslušný stavebný úrad vyzve

objednávateľa na doplnenie podanej žiadosti, a to z dôvodu chýbajúcich súhlasných vyjadrení dotknutých

orgánov a organizácii, čím bude preukázané, že zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť v zmysle

článku II. bod 2.2 tejto zmluvy, na základe písomnej žiadosti objednávateľa a v lehote ním stanovenej, je

zhotoviteľ povinný chýbajúce súhlasné vyjadrenia dotknutých orgánov a organizácii objednávateľovi včas

a riadne predložiť. O odovzdaní a prevzatí chýbajúcich vyjadrení v zmysle predchádzajúcej vety, bude

vyhotovený preberací protokol.

3.6 Zmeny predmetu zmluvy v priebehu vypracovávania diela podľa článku II. tejto zmluvy oproti

dohodnutému rozsahu, ato najmä z dôvodu zmeny príslušnej legislatívy, alebo vydaním rozhodnutí

príslušných správnych orgánov, a ďalších zmien, ktoré ovplyvnia termín odovzdania alebo cenu diela

objednávateľ zohľadní upravením termínu odovzdania a ceny diela dodatkom ku zmluve uzatvoreným

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

3.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, že sú

mu známe všetky potrebné technické, kvalitatívne a iné podmienky k vypracovaniu požadovaného diela

a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k plneniu predmetu tejto zmluvy

potrebné.

3.8 Zhotoviteľ: berie na vedomie, že kvalitou diela sa pre účely zmluvy rozumie vyhotovenie diela v súlade

s požiadavkami uvedenými v tejto zmluve a platnými právnymi predpismi, so zohľadnením ust. $ 46

Stavebného zákona, v zmysle ktorého zhotoviteľ zodpovedá za úplnosť a správnosť spracovaného diela

podľa $ 45 ods. 2 Stavebného zákona arovnako za realizovateľnosť stavby podľa zhotoviteľom

vypracovaného projektu. Ak dielo nebude spíňať ktorúkoľvek z uvedených požiadaviek kvality, ide o vadu

diela, ktorú je zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné náklady.

3.9 Zhotoviteľ je v súlade s $ 41 ods.3 zákona o verejnom obstarávaní povinný najneskôr v čase uzavretia

tejto zmluvy uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za

subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov

zadefinovaných pri podpise tejto zmluvy, s uvedením predmetu subdodávky a podielu na celkovej

realizácii diela, je uvedený v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

3.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje vprípade, ak bude mať záujem zadať určitú časť diela ďalšiemu

subdodávateľovi, ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak

bude mať záujem zmeniť subdodávateľa uvedeného v Zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy,

počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim

písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ

Objednávateľovi najneskôr päť (5) pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa.

V prípade súhlasu Objednávateľa so zmenou subdodávateľa, zmluvné strany upravia túto skutočnosť

v rozsahu údajov uvedených v bode 3.9 tejto Zmluvy, a to formou dodatku k tejto Zmluve.

Ň Článok IV.

CAS A MIESTO PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez vád a nedorobkov predmet plnenia

v nasledovných termínoch:

4.1.1 Dokumentáciu prieskumov podľa bodu 2.1 zmluvy:

do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy
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4.1.2 DSPRS a Inžinierska činnosť podľa bodu 2.2 zmluvy:

do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti

tejto zmluvy

4.1.3 — Odborný autorský dohľad podľa bodu 2.3 zmluvy:
odo dňa odovzdania staveniska, počas realizácie

stavby až do prevzatia stavby objednávateľom od zhotoviteľa bez vád a nedorobkov

4.2 Miestom odovzdania a prevzatia predmetu plnenia podľa bodu 2.1 a2.2 je sídlo objednávateľa.

O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia v lehote a spôsobom podľa bodu 4.1, ods. 4.1.1 a 4.1.2 budú

vyhotovené preberacie protokoly, ktoré podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán (ďalej

v texte aj len „preberací protokol“). Preberacie protokoly budú tvoriť prílohu faktúr vystavených

zhotoviteľom podľa článku VI. bod 6.4 tejto zmluvy. Zhotoviteľ informuje objednávateľa o pripravenosti

diela alebo jeho časti na odovzdanie (písomne alebo e-mailom), na základe čoho objednávateľ oznámi

zhotoviteľovi presný termín odovzdania diela, ktorý je pre zmluvné strany záväzný.

4.3 V prípade, že predmet plnenia (alebo jeho časť) bude mať včase jeho odovzdávania vady, údaje

o špecifikácií jednotlivých vád spolu s lehotami na ich odstránenie budú uvedené v preberacom protokole,

s tým, že predmet plnenia sa nepovažuje do odstránenia vytýkaných vád za odovzdaný. Ak nebude lehota

na odstránenie vád určená v preberacom protokole, záväzná je lehota určená objednávateľom.

O odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia po odstránení jeho vád a nedorobkov, bude zmluvnými stranami

spísaný dodatočný preberací protokol, vktorom zhotoviteľ vyhlási, že vady diela vytknuté

objednávateľom v preberacom protokole boli riadne odstránené. Dielo alebo jeho časť sa považuje za

prevzaté podpisom preberacieho protokolu zo strany objednávateľa a v prípade, ak sú v preberacom

protokole vytknuté akékoľvek vady alebo nedostatky diela, až dňom podpisu dodatočného preberacieho

protokolu objednávateľom. Podpisom preberacieho protokolu a/alebo dodatočného preberacieho

protokolu nie je dotknutý nárok objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi vady a iné nedostatky diela

alebo jeho časti. Objednávateľ nie je povinný dielo alebo ktorúkoľvek jeho časť prevziať a podpísať

preberací protokol alebo dodatočný preberací protokol v prípade, ak dielo alebo jeho časť vykazuje vady,

ktoré spôsobujú nepoužiteľnosť alebo nefunkčnosť diela na zmluvne dohodnutý účel.

4.4 Nebezpečenstvo škody na diele znáša po celú dobu realizácie diela zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na

diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa momentom prevzatia diela od zhotoviteľa

v súlade s bodom 4.3. tohto článku zmluvy.

Článok V.
SÚČINNOSŤ OBJEDNÁVATEĽA

5.1 Objednávateľ je povinný, na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť zhotoviteľovi všetku potrebnú

súčinnosť, informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre vypracovanie diela

a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy. Požadovaná dokumentácia bude zhotoviteľovi

odovzdaná protokolárne a odo dňa odovzdania začne plynúť čas plnenia podľa bodu 4.1.1 Žiadosť bude

zaslaná objednávateľovi v elektronickej podobe, ato e-mailom súčasne na e-mailové adresy

objednávateľa: vicra.fircova ť£ banskabystrica.sk, pavol.oravecíčbanskabystrica.sk,

5.2 Po dobu preukázaného omeškania sa objednávateľa s poskytnutím súčinnosti podľa ods. 5.1, nie je
zhotoviteľ v omeškaní s plneníny tej časti zmluvných povinností, na ktorú je nesplnenie povinnosti

objednávateľa poskytnúť zhotoviteľovi súčinnosť viazané.

Článok VI.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Cena bola stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov

a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov.

6.2 Cena za predmet plnenia špecifikovaný v článku II. tejto zmluvy bola medzi zmluvnými stranami

dohodnutá na sumu celkom vo výške 31 400,00 € (slovom: Tridsaťjedentisícštyristo eur) bez DPH.

Predmet plnenia pozostáva z nasledovných položiek :
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Cena v EUR Cena v EUR
Názov časti DPH 23%

(bez DPH) (s DPH)

1. Dokumentácia prieskumov 7 500,00 1 725,00 9 225,00

2. Dokumentácia pre stavebné povolenie 21 900,00 5 037,00 26 937,00

a realizáciu stavby

3. Odborný autorsky dohľad 40 hodín

(stanovený pri hodinovej sadzbe za výkon 2 000,00 „460,00 2 460,00

OAD vo výške 50 € bez DPH / hodina)

SPOLU :. 31 400,00 7 222,00 38 622,00

V prípade, že počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám, vzťahujúcim sa

k zmene príslušnej sadzby DPH podľa zákona č.222/2004 Z.z. odani z pridanej hodnoty v znení

:neskorších predpisov, zmluvné strany sa dohodli, že takáto zmena nie je zmenou zmluvy a podkladom

pre fakturáciu je cena diela bez DPH a príslušná sadzba DPH v zmysle platnej legislatívy.

6.3 Cena uvedená v bode 6.2 sa považuje za konečnú cenu počas trvania platnosti a účinnosti tejto zmluvy

a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy.

6.4 V prípade vzniku okolností, ktoré v čase uzatvárania predmetnej zmluvy nebolo možné objektívne

predvídať a ktoré nastali v dôsledku vyššej moci „vis major“ (napr. živelná pohroma, pandémia,

vojnový konflikt a pod.) a/alebo v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré budú mať vplyv na zmenu ceny

za predmet plnenia špecifikovaný vo víťaznej cenovej ponuke zhotoviteľa, zmluvné strany sa dohodli že

po preukázaní dôvodnosti hospodárnosti potreby úpravy ceny za dielo, uzatvoria písomný dodatok k tejto

zmluve. S odkazom na bod 6.2 tohto článku, dodatok k zmluve nie je potrebné uzatvoriť v prípade zmeny

sadzby DPH.

6.5 Na základe dohody zmluvných strán, cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude uhradená na

základe jednotlivých faktúr vystavených zhotoviteľom. Cena za predmet plnenia podľa bodu 6.2., položka

č. 1 a2 bude uhradená po dodaní predmetu zmluvy a jeho prevzatí objednávateľom. Cena za výkon OAD

podľa položky č. 3 bude uhradená samostatne po jeho vykonaní a potvrdení. Zhotoviteľ je oprávnený

vystaviť faktúru v lehote do siedmych (7) dní odo dňa podpísania preberacieho protokolu v zmysle

článku IV. bod 4.2 tejto zmluvy:

6.6: Objednávateľ výslovne súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú

adresu objednávateľa podatelna(ďbanskabystrica.sk . Faktúra sa považuje za doručenú, dňom jej riadneho

doručenia na e-mailovú adresu objednávateľa.

6.7 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi fakturovanú sumu do tridsiatich (30) dní odo dňa riadneho

doručenia faktúry, a to na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Pre tento účel sa za

. deň úhrady považuje dátum odpísania uhrádzanej sumy z účtu objednávateľa.

6.8 Ak faktúra bude obsahovať nesprávne a/alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju

- zhotoviteľovi na prepracovanie s uvedením vytýkaných nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný faktúru podľa

charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Vrátením faktúry neplynie lehota jej splatnosti

a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny diela alebo jej časti. Nová lehota splatnosti začína plynúť

dňom doručenia novej alebo opravenej faktúry objednávateľovi podľa bodu 6.6. zmluvy.

Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA

7.1 Zhotoviteľ sa pri plnení predmetu tejto zmluvy zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy,

technické normy a ustanovenia tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť dokumentáciou, technickými

podmienkami TP 019 Dokumentácia stavieb ciest, sadzobníkom UNIKA 2024, pokynmi objednávateľa,

zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami

príslušných orgánov a organizácií a účastníkov stavebného konania. V diele nie je možné uvádzať

obchodné mená a technické špecifikácie, ktoré by odkazovali na konkrétneho výrobcu, ale iba ich opis,

parametre, vlastnosti a pod..

7.2 Zhotoviteľ je povinný:

a) vyhotoviť dielo s potrebnou odbornou starostlivosťou,

b) vyhotoviť dielo v objednávateľom požadovanom rozsahu, včas a bez vád,
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c) bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na

vypracovanie diela (alebo jej časti) a/alebo na termín jej dokončenia a/alebo riadneho odovzdania

diela a to bezodkladne, najneskôr do troch (3) pracovných dní od skutočnosti, ktorá zakladá dôvod

podľa tohto odseku zmluvy, inak sa má za to, že dielo bude vykonané v súlade so zmluvou mnadne

a včas

ď) po splnení predmetu tejto zmluvy vrátiť objednávateľovi všetky podklady a dokumenty, ktoré mu

boli poskytnuté v súvislosti s plnením zmluvy a to najneskôr do troch (3) pracovných dní.

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo (ako aj jeho jednotlivé časti). bude mať vlastnosti dojednané v tejto

zmluve a bude zodpovedať požiadavkám stanoveným touto zmluvou, technickými normami a platnými

právnymi predpismi.

7.4 Zhotoviteľ poskytuje na dielo (a jeho jednotlivé časti) záruku v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov, záručná

doba začne plynúť od prevzatia diela álebo jeho časti objednávateľom v zmysle článku IV. bod 4.2 tejto

zmluvy. Zhotoviteľ počas trvania záručnej doby v prípade vznesenia požiadavky objednávateľa na

aktualizáciu rozpočtu na cenovú úroveň v čase vznesenia požiadavky vykoná túto aktualizáciu. Predmetná

aktualizácia rozpočtu bude realizovaná v prípade, že objednávateľ z objektívnych príčin pristúpi k začatiu

verejného obstarávania zhotoviteľa stavebných prác navrhnutých dielom v ďalšom roku po dodaní diela

v zmysle tejto zmluvy. Prípadná aktualizácia rozpočtu je zahrnutá v cene diela v zmysle tejto zmluvy.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré mná dielo (alebo jeho časť) vokamihu, keď prechádza nebezpečenstvo

škody na objednávateľa v zmysle tejto zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto

okamihu. Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za akúkoľvek vadu diela (alebo jeho časti), ktorá sa vyskytne aj

po okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v dôsledku porušenia povinností

zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy.

7.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo

na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že vadu diela (alebo jeho časti) uplatní písomne u zhotoviteľa bezodkladne po

jej zistení. Oznámenie objednávateľa o vadách ( reklamácia) musí obsahovať:

a) číslo predmetnej zmluvy,

b) označenie reklamovanej časti diela,

c) popis vady,

(ďalej v texte len „reklamácia“).

7.8 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu diela (alebo jeho časti) v lehote päť (5) pracovných dní odo dňa

doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

7.9 V prípade objektívnej nemožnosti dodržania termínu stanoveného v bode 7.8 (napr.: v zložitého a/alebo

náročného procesu odstránenia vady a pod.), zhotoviteľ je povinný objednávateľa o tejto skutočnosti

bezodkladne informovať, a to prostredníctvom elektronickej pošty, e-mailom na adresy poverených

zamestnancov objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Zhotoviteľ je vtakom prípade zároveň

povinný oznámiť objednávateľovi predpokladaný časový rámec odstránenia vady, ktorý nie je pre

objednávateľa záväzný. O odstránení vady je zhotoviteľ povinný objednávateľa bezodkladne informovať.

7.10 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni vadu diela (alebo jeho časti) v lehote stanovenej v odseku 7.8,

a/alebo v odseku 7.9. tohto článku, objednávateľ je oprávnený:

a) vady odstrániť prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa a/alebo

b) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty a/alebo

c) požadovať od zhotoviteľa uhradenie škody, ktorá mu vznikla v dôsledku vád diela (alebo jeho časti).

Ustanovením tohto bodu zmluvy nie je dotknuté oprávnenie objednávateľa uplatniť si voči zhotoviteľovi

ďalšie nároky z vád diela.

7.11 Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú projektovou

činnosťou (ďalej v texte len „poistná zmluva“) a to do výšky poistného krytia najmenej 50 000,00 EUR

(slovom : päťdesiattisíc euro).

7.12 Poistnú zmluvu v zmysle bodu 7.11, príp. potvrdenie o uzatvorení poistnej zmluvy a doklad o úhrade

poistnej sumy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr v deň podpísania predmetnej

zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť platnosť a účinnosť poistnej zmluvy uzatvorenej v zmysle

bodu 7.11 po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy.
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Článok VIII.
SANKCIE ZA PORUŠENIE ZMLUVY

8.1 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku II. ods.

2.1 až 2.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie

zmluvnej pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň

omeškania s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.2 V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju zmluvnú povinnosť na ktorej splnenie sa zaviazal v článku VII. ods.

7.8 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený uplatniť si vôči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej

pokuty vo výške 0,1% z ceny jednotlivého porušenia zmluvnej povinnosti za každý deň omeškania

s plnením, a to samostatne, za každé jednotlivé porušenie zmluvnej povinnosti.

8.3 V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť, na ktorej plnenie sa zaviazal v článku VI.

“ bod 6.7 tejto zmluvy, zhotoviteľ" je oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie úroku

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy, a to za každý aj začatý deň omeškania s úhradou.

8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že splnením povinnosti zaplatiť zmluvnú pokutu podľa bodu 8.1, 8.2

a 8.3 nezanikajú povinnosti zmluvných strán, plnenie ktorých je zabezpečené dohodou o zmluvnej pokute.

8.5 Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody. V prípade vzniku

škody je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená nárokovať si jej náhradu vo výške presahujúcej výšku

zmluvnej pokuty.

8.6 Objednávateľ má právo pri uplatňovaní zmluvných pokút a/alebo iných peňažných nárokov voči

zhotoviteľovi započítať takého pohľadávky jednostranným právnym úkonom sakoukoľvek (aj

nesplatnou) pohľadávkou zhotoviteľa voči objednávateľovi.

8.7 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, previesť svoje práva

a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich časť, na tretiu osobu. Absencia písomného súhlasu

objednávateľa podľa predchádzajúcej vety spôsobuje neplatnosť takéhoto právneho úkonu vykonaného

zhotoviteľom. Nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom je zmenou tejto zmluvy, ktorú

je možné vykonať výlučne na základe písomného dodatku a v súlade s ust. $ 18 ods. 1 písm. d) zákona

o verejnom obstarávaní.

8.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu akékoľvek svoje pohľadávky vzniknuté voči

objednávateľovi na základe a/alebo v súvislosti s touto zmluvou a/alebo v súvislosti s plnením záväzkov

podľa tejto zmluvy.

Článok IX.
DOBA TRVANIA ZMLUVY

9. 1 Predmetná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v súlade s.ust. $

5a ods.l zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ust. $ 474 zákona č.

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

9.2 Predmetná zmluva zanikne:

9.2.1 splnením predmetu zmluvy v lehote/lehotách podľa článku IV. „ bod 4.1 tejto zmluvy
9.2.2 dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v takejto dohode:
9.2.3 odstúpením od zmluvy, z dôvodov uvedených v zmluve a/alebo v zákone a/alebo v prípade

podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom za podstatné porušenie zmluvy pôjde v prípadoch

ak :

a) zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, s upozomením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na splnenie ktorých sa zaviazal

v zmysle článku II. bod 2.1 až 2.3, článku III. bod 3.1. až 3.5, článku IV. bod 4.1., ods. 4.1.1.

až 4.1.3., článku VII. bod 7.1 až 7.3. a body 7.8, 7.11 a 7.12, a/alebo v článku X. bod 10.1.,

10.2, 10.8. tejto zmluvy riadne a včas, ak zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní ani do desať

(10) dní od doručenia písomného upozornenia objednávateľa zhotoviteľovi:

b) objednávateľ aj napriek písomnému upozorneniu zhotoviteľa, s upozormením na možnosť

odstúpenia od zmluvy, nesplní svoje zmluvné povinnosti, na plnenie ktorých sa zaviazal

v zmysle článku VI. ods. 6.7 tejto zmluvy:

9.2.4 odstúpením objednávateľa od zmluvy v prípade, ak v priebehu účinnosti tejto zmluvy bude

na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia, alebo ak bude

zhotoviteľ preukázateľne spíňať zákonné podmienky na začatie konkurzného alebo
reštrukturalizačného konania, v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii
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v znení neskorších predpisov.

9.2.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od

zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy,

s výnimkou práv na zmluvné a zákonné sankcie (napr. právo na náhradu škody, právo na zmluvnú

pokutu, atď.), ako aj s výnimkou nároku na náhradu škody a s výnimkou zmluvných ustanovení,

ktoré na základe prejavu vôle zmluvných strán alebo z dôvodu ich právnej povahy zostávajú

v platnosti aj po skončení platnosti a účinnosti tejto zmluvy.

9.2.6 zrušením zmluvy zaplatením odstupného, v prípade ak v priebehu trvania predmetného

zmluvného vzťahu nastanú na strane zhotoviteľa také okolnosti, pre ktoré nebude schopný plniť

svoje zmluvné povinnosti: zmluvné strany sa dohodli, že v súlade s ust. $ 355 ods. 1 zákona č.

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, je zhotoviteľ oprávnený zmluvu zrušiť zaplatením odstupného

"vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny predmetu plnenia diela, ktoré zhotoviteľ

v dôsledku zrušenia tejto zmluvy nevykoná:

9.2.6.1 zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený predmetnú zmluvu zrušiť

zaplatením odstupného aj v prípade, ak vykonal a odovzdal objednávateľovi časť diela,

za ktoré mu bola zo strany objednávateľa zaplatená alikvotná časť ceny za dielo podľa

článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy, v takom prípade zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi

odstupné vo výške 20% ( slovom : dvadsať percent) z ceny zhotoviteľom nevykonanej

a neodovzdanej časti predmetu plnenia/diela,

9.2.6.2 k zrušeniu predmetnej zmluvy podľa ods. 9.2.6 dôjde len v prípade, ak budú súčasne

splnené nasledovné podmienky :

a) zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi, že využíva svoje právo na zrušenie

zmluvy - a -

b) zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi dohodnuté odstupné,

9.2.6.3 pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že k zrušeniu tejto zmluvy podľa ods. 9.2.6

dôjde len v prípade kumulatívneho splnenia podmienok uvedených v ods. 9.2.6.2 tohto

článku zmluvy.

Článok X.
OSOBITNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotoviteľ je povinný zvolať zasadnutie výrobného výboru v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy,

ato v rozsahu najmenej raz mesačne, pre účely umožniť objednávateľovi výkon kontroly nad realizáciou

diela.

10.2 Zhotoviteľ je povinný zvolať prvé zasadnutie výrobného výboru najneskôr do pätnástich (15)

pracovných dní od doručenia výzvy objednávateľa zhotoviteľovi a následne v intervaloch podľa bodu

10.1. tohto článku, na ktorom predloží objednávateľovi rozpracovanosť diela tak, aby bolo možné vecne

a technicky posúdiť a skontrolovať rozsah a postup pri vykonávaní prác na diela: každé ďalšie zasadnutie

výrobného výboru sa bude konať spravidla v prvý (1.) týždeň príslušného kalendárneho mesiaca.

10.3 Na zasadnutiach výrobného výboru sú povinní zúčastniť sa oprávnení zástupcovia oboch zmluvných

strán.

10.4 Zhotoviteľ je povinný pozvať objednávateľa na zasadnutie výrobného výboru písomne alebo

prostredníctvom e-mailu v lehote najneskôr päť (5) dní pred uskutočnením zasadnutia výrobného

výboru, s uvedením miesta a času konania výrobného výboru. V prípade nedodržania lehoty podľa

predchádzajúcej vety zhotoviteľom, nie je objednávateľ povinný sa výrobného výboru zúčastniť, čo sa

nepovažuje za porušenie jeho povinností podľa zmluvy. V prípade, ak sa objednávateľ, v odôvodnených

prípadoch, nemôže výrobného výboru zúčastniť v termíne oznámenom mu zhotoviteľom, informuje

o tejto skutočnosti zhotoviteľa (e-mailom) a zhotoviteľ je povinný navrhnúť objednávateľovi náhradný

termín.

10.5 Zhotoviteľ je povinný na každom zasadnutí výrobného výboru predložiť objednávateľovi rozpracovanosť

diela tak, aby ho bolo možné vecne a technicky posúdiť a skontrolovať. Zhotoviteľ je povinný na každom

zasadnutí výrobného výboru informovať objednávateľa o priebehu a výsledku rokovaní s príslušnými

orgánmi a právnickými osobami, ktorí sú správcami resp. vlastníkmi príslušných sietí a dotknutými

podnikmi podľa zákona č. 351/2011 Z. z. oelektronických komunikáciách v platnom znení a ďalšími

účastníkmi územného a stavebného konania.

10.6 Zo zasadnutia výrobného výboru zhotoviteľ vypracuje podrobný zápis obsahujúci prípadné pokyny

objednávateľa, pričom obsah zápisu musí odsúhlasiť zástupca objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený

v priebehu plnenia predmetu tejto zmluvy aktívne vstupovať do jeho tvorby, udeľovať zhotoviteľovi
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pokyny a/alebo požadovať zmeny v zhotoviteľom navrhnutých riešeniach. Zápisy budú tvoriť súčasť

podkladovej časti diela. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany uvádzajú, že akékoľvek zmeny, ktoré

by mali vplyv na zmenu obsahu tejto zmluvy, ako je najmä zmena rozsahu diela, ceny diela, termínov

realizácie diela musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve v súlade so zákonom

o verejnom obstarávaní.

10.7 Objednávateľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, ak po nadobudnutí účinnosti tejto

zmluvy, dôjde k zmene príslušnej legislatívy alebo v prípade, ak rozhodnutia príslušných správnych

orgánov budú mať vplyv na predmet plnenia alebo v prípade, ak objednávateľ v súvislosti s predmetom

plnenia uplatní voči zhotoviteľovi nové požiadavky. Zmena záväzku podľa predchádzajúcej vety musí

byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.

10.8 Ak počas verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby budú objednávateľovi doručené prípadné

žiadosti o vysvetlenie k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa diela, najmä projektovej

dokumentácie a rozpočtu, je zhotoviteľ povinný poskytnúť k týmto žiadostiam na vlastné náklady

písomné vysvetlenie atoto doručiť objednávateľovi do štyridsaťosem (48) hodín od obdržania

požiadavky od objednávateľa na podanie vysvetlenia. Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie o

predmete zmluvy priamo uchádzačom. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tohto bodu sa považuje

za podstatné porušenie zmluvy.

Článok X].
LICENCIA

11.1 Zmluvné strany potvrdzujú, že dielo (a jeho časti) vyhotovené zhotoviteľom je predmetom ochrany podľa

zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

11.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi vecne, časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na

používanie diela v súlade s ust. $ 19 ods. 4 Autorského zákona, a to najmä na spracovanie diela, vrátane

úpravy diela (najmä pre účely doplnenia požiadaviek a potrieb objednávateľa a potreby bližšieho

rozpracovania diela pre účely súvisiaceho projektu), rozširovanie, rozmnožovanie, preklad,

sprístupňovanie a spracovanie diela (alebo jeho časti) akýmkoľvek spôsobom, vrátane použitia diela pri

výbere zhotoviteľa stavby, ako aj na verejné vystavenie diela v sídle objednávateľa alebo na webovom

sídle objednávateľa. Súčasťou zhotoviteľom udelenej licencie je aj výhradné právo objednávateľa voľne

upravovať alebo zabezpečiť úpravu diela (alebo jeho časti) treťou osobou alebo inak spracovať alebo

zabezpečiť spracovanie alebo doplnenie diela (alebo jeho časti).

11.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú licenciu. Licencia sa udeľuje vo vzťahu k dielu ako celku

ako aj k akejkoľvek jej časti.

11.4 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že cena za udelenú licenciu je zahrnutá v cene za predmet plnenia,

uvedenej v článku VI. bod 6.2 tejto zmluvy

11.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdaním diela objednávateľovi v súlade s touto zmluvou a ani udelením

licencie podľa tohto článku neboli porušené práva ani iné oprávnené záujmy tretích osôb.

„11.6 Ak zhotoviteľ uskutočnením diela alebo jeho realizáciou, prípadne realizáciou jeho časti, ktorá bude

predstavovať autorské dielo, poveril tretiu osobu, je zhotoviteľ povinný zabezpečiť, aby mu táto osoba

udelila licenciu a/alebo sublicenciu na jeho použitie v rozsahu rovnakom ako je uvedené v tomto článku

zmluvy tak, aby licenciu (sublicenciu) bol oprávnený udeliť objednávateľovi a/alebo previesť ju na

objednávateľa v súlade s touto zmluvou.

11.7 Zhotoviteľ týmto udeľuje objednávateľovi súhlas na použitie diel tretích strán v rozsahu, v akom mu bol

udelený. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práv inej osoby, t. J. subdodávateľa z priemyselného alebo

iného duševného vlastriíctva v dôsledku použitia autorského diela objednávateľom.

Článok XII.
DORUČOVANIE

12.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené inak, zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomné

oznámenia podľa tejto zmluvy budú doručované doporučenou zásielkou a) prostredníctvom pošty, b)

| kuriérom alebo iným vhodným spôsobom, a to na kontaktné adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví

| tejto zmluvy, okrem prípadu, ak zmluvná strana preukázateľne oznámila druhej zmluvnej strane zmenu

kontaktnej adresy.

12.2 Písomnosť sa považuje za doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo ním poverenou osobou.

Písomnosť sa považuje za doručenú aj dňom mármeho uplynutia úložnej lehoty a to aj v prípade, ak sa

o uložení zásielky adresát nedozvedel, ako aj vrátením zásielky odosielateľovi s poznámkou, že adresát
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je neznámy, alebo s inou poznámkou obdobného významu a vprípade osobného doručenia alebo

doručenia kuriérom aj dňom odmietnutia prevzatia zásielky adresátom.

12.3 V prípade komunikácie elektronickou poštou sa zásielka doručuje na e-mailové adresy uvedené v záhlaví

tejto zmluvy a za doručenú sa považuje okamihom prijatia potvrdenia o doručení elektronickej pošty.

V prípade nevystavenia potvrdenia o doručení elektronickej pošty sa zásielka odoslaná elektronickou

poštou považuje za doručenú dňom jej odoslania.

Článok XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

13.1 Predmetná zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každé má charakter originálu,

tri (3) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) jej vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. Zmluva sa spravuje

ustanoveniami Obchodného zákonníka a slovenských právnych prepisov, bez použitia kolíznych noriem.

13.2 Zmluvné strany si dohodli ako podmienku platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú

formu učinenú v listinnej podobe a dohodu v celom rozsahu.

13.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú

datované, číslované a podpísané oprávnenými osobami za obidve zmluvné strany a ktoré musia byť v

súlade s $ 18 platného zákona o verejnom obstarávaní.

13.4 Pre prípad, že sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane neplatným alebo neúčinným, táto okolnosť

nespôsobuje neplatnosť alebo neúčinnosť ostatných ustanovení zmluvy a zmluvné strany sú povinné

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým, svojim obsahom najbližšie vystihujúcim účel, ktorý

zmluvné strany chceli v čase uzatvárania zmluvy dosiahnuť.

13.5 Pre prípad, že po dobu trvania tohto zmluvného vzťahu dôjde k akejkoľvek zmene v identifikačných

údajoch zmluvných strán uvedených v záhlaví tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán je povinná

oznámiť takúto zmenu druhej zmluvnej strane, a to bezodkladne po tom, ako k takej zmene dôjde.

13.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory prednostne formou uzatvorenia zmieru. V prípade, že sa spor

nevyrieši uzatvorením zmieru, zmluvné strany sú oprávnené predložiť spor na riešenie príslušnému súdu

v Slovenskej republike.

13.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že Im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedajú za škodu, ktorá tým druhej zmluvnej strane

vznikne.

13.8 Zmluvné strany zároveň vyhlasujú, že si text zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, sú si

vedomé všetkých právnych následkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, zmluva vyjadruje ich slobodnú

a vážnu vôľu bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

13.9 Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy:

e Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov

V Banskej Bystrici dňa .................... V , JA ....oeo nenie

Za objednávateľa: dteľa :

NAN VV Ad M

1

primátor mesta Banská Bystrica

I NAJTDLLENIOE B.A.U.

Zmluva o dielo č. 3109/2024/ORA na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavbu: „Most Laskomer“. 12 [13



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 3109/2024/ORA

3 M o

Zoznam subdodávateľov

Osoba oprávnená konať za

Meno a podrobnosti subdodávateľa % podiel subdodávky

o subdodávateľovi | Práca určená pre | (meno a priezvisko, adresa pobytu, | na celkovej realizácii

(Názov, sídlo, IČO) | subdodávateľa dátum narodenia) diela

Geovoz s.r.o. Geodetické Ing. Marek Vozár, M. R. 8,0%
Kuzmányho a súvisiace i

2088/25 963 01 práce

Krupina,

35196390

Ň 00,0%

00,0%

00,0%

m——“ o “ 00,0%

00,0%

“. VBanskej Bystrici, dňa: VŠ. pp 1. dňa:

Objednávateľ Zhotoviteľ

Ján Nosko Ing. Adam M: « šík

primátor mesta Banská Bystrica konateľ spoloč. . PRO-SENSE s.r.o.
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