

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica

Objekt:

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Holumnica, Holumnica 32, 059 94 Holumnica

IČO:

00 326 186

IČ DPH:

neplatca

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

IČO:

50074059

IČ DPH:

SK2120166257

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

391 633,85

DPH

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

391 633,85

23,00%

90 075,79

Cena s DPH

v EUR

481 709,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy kultúrneho domu a obecného úradu Holumnica

Objekt:

Miesto:

Dátum:

19.12.2024

Objednávateľ:

Obec Holumnica, Holumnica 32, 059 94 Holumnica

Projektant:

Zhotoviteľ:

DARUS stav s.r.o., Tatranská 923/20, 059 01 Spišská Belá

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

391 633,85

HSV - Práce a dodávky HSV

84 624,54

1 - Zemné práce

3 474,73

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

621,48

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

65 000,32

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

10 851,56

99 - Presun hmôt HSV

4 676,45

PSV - Práce a dodávky PSV

211 521,91

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

266,35

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

2 691,39

713 - Izolácie tepelné

10 085,48

721 - Zdravotechnické inštalácie

4 170,43

723 - Zdravotechnika - plynofikácia

3 247,33

731 - Vykurovanie

55 669,58

762 - Konštrukcie tesárske

28 414,16

764 - Konštrukcie klampiarske

40 129,77

766 - Konštrukcie stolárske

47 850,99

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 676,98

769 - Vzduchotechnické zariadenia

8 784,28

783 - Nátery

6 535,17

M - Práce a dodávky M

93 509,90

21-M - Elektromontáže

93 509,90

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 977,50

VRN1 - Zariadenie staveniska

1 977,50

