Zmluva o dielo
uzatvorena podla § 536 a nasl. Obchodného zakonnika

Clanok I
Zmluvné strany

Objednavatel’

Nazov: Obec Veli¢na

Sidlo: Obecny urad ¢. 162, 027 54 Veli¢na, SK

Zastapeny: Ing. Daniel Laura, starosta obce

ICO: 00314960

DIC: 2020561895

Bankové spojenie.:

IBAN:

a

Zhotovitel

Nazov: J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.

Sidlo: M.R. Stefanika 2266, 026 01 Dolny Kubin

Osoba opravnena konat’: Ing. Pavol Kozacik — konatel’ spolo¢nosti
Adam Kozacik — prokurista

I1CO: 31561241

DIC: 2020424428

IC DPH: SK2020424428

Bankové spojenie:
Cislo uctu: 5
Spolocnost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Zilina, odd: Sro, vlozka ¢islo 3854/L

Clanok II
Predmet zmluvy a miesto plnenia

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je zavézok Zhotovitel'a zhotovit’ pre Objednavatel’a Dielo:

Nazov projektu: Denny stacionar
Nazov stavby: Denny stacionar Veli¢na
Miesto stavby: Obec Veli¢na

(dalej aj ,,Dielo®)

Dielo bude realizované v ramci Vyzvy:

Nazov vyzvy: Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu zamerana na
roz$irenie kapacit komunitnej starostlivosti

Kod vyzvy: 13101-22-V02

(dalej aj ,,Vyzva“)

podl’a Specifikacie a v rozsahu uréenom nasledujicimi dokumentmi:

a) Tento dokument oznaceny ako ,,Zmluva o dielo, spolu s prilohami, ak nie st vyslovne uvedené nizsie v
tomto bode;

b) Projektovd dokumentdcia predlozend vo verejnom obstaravani verejnym obstaravatelom (dalej aj
,,Dokumentacia®),



¢) Oceneny vykaz vymer predloZzeny zhotovitelom vo verejnom obstaravani, ktory tvori prilohu €. 1 tejto
zmluvy,

d) Harmonogram diela predlozeny zhotovitel'om, ktory tvori prilohu €. 2 tejto zmluvy,

e) Sutazné podklady z verejného obstaravania, ktorého vysledkom bolo uzavretie tejto zmluvy a ponuka
dodavatel’a predlozena v tomto verejnom obstaravani.

Uvedené dokumenty treba chépat’ ako zdvdzné a vzdjomne sa doplitujice. V pripade rozporov medzi nimi,
plati poradie ich zavéznosti zostupne tak, ako su uvedené vyssie v tomto bode.

2.2. Zhotovitel' sa zavizuje vykonat' dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ pri dodrzani
kvalitativnych a technickych podmienok urcenych projektom stavby, v sulade s platnymi technickymi
normami a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, za podmienok dohodnutych v zmluve, riadne a vcas
zhotovené dielo odovzdat’ objednavatel'ovi.

2.3. Zhotovitel’ potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, ktoré ma vykonat,
Ze su mu zname vsetky technické, kvalitativne a iné podmienky nevyhnutné k realizacii diela a ze disponuje
takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré s na realizaciu diela nevyhnutné. Cena diela odraza vSetky
podmienky staveniska a situacie i tie, ktoré zhotovitel’ pri zachovani odborne;j starostlivosti ma predvidat’.

2.4. V pripade, ak bude na riadne uzivanie predmetu zmluvy nevyhnutné akékol'vek pravo duSevného
vlastnictva Zhotovitel'a alebo tretej osoby, Zhotovitel' zabezpeci, ze Objednavatel’ nadobudnutim vlastnictva
k predmetu Zmluvy o dielo ziskal aj vSetky opravnenia a licencie na takéto prava a odplata za pouzivanie
tychto prav bude zahrnuta v cene predmetu Zmluvy o dielo.

2.5. Vsetky veci a podklady, ktoré st potrebné k plneniu diela, je povinny zaobstarat’ Zhotovitel’, pokial’ nie je
v tejto zmluve vyslovne uvedené, Ze ich zaobstard Objednavatel’.

Clanok III
Cas plnenia

3.1 Zhotovitel’ sa zavizuje, ze zrealizuje dielo do 28.02.2026.

3.2 Zhotovitel' je povinny do 5 dni od dorucenia pisomnej vyzvy objednavatelom prevziat stavenisko.
Zhotovitel’ je povinny zacat’ realizaciu stavebného diela nasledovny den od prevzatia staveniska. V pripade,
ak si Zhotovitel’ stavenisko neprevezme najneskor do 5 dni hoci mu to bolo umoznené, povazuje sa toto za
odovzdané a prevzaté na ucely tejto zmluvy uplynutim tejto lehoty. Po riadnom zrealizovani diela, po
odovzdani a prevzati prac je zhotovitel’ povinny uvolnit’ stavenisko do 5 dni.

3.3 Zhotovitel’ sa zavézuje dielo realizovat’ v Ciastkovych terminoch tak, ako st uvedené v Harmonograme
stavebnych prac (d’alej len ,,Harmonogram®), ktory tvori prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy o dielo.

3.4 Zhotovitel je opravneny pozadovat’ zmenu terminu realizacie diela iba v tychto pripadoch, ktoré buda
objektivne a preukazatelne branit’ v realizacii diela v terminoch podl'a Harmonogramu:

a) zasahu organov Statnej spravy, ktory vznikol z dovodov mimo sféry vplyvu Zhotovitel’a;

b) preruseni prac na diele Objednavatel'om;

c¢) zmene technického rieSenia diela zo strany Objednévatel’a;

d) v pripadoch vyssej moci, ktora znemoziuje riadnu realizaciu diela alebo jeho ¢asti. Pod pojmom vys$§ia moc
sa rozumeju okolnosti majuce vplyv na dielo, ktoré nie s zavislé na voli zmluvnych stran a ktoré zmluvné
strany nemozu ovplyvnit’, ani ich nemohli pri zachovani vsetkej odbornej starostlivosti predpokladat’ pri
uzatvoreni Zmluvy o dielo (napr. vojna, mobilizacia, povstanie, pandémia a pod.);

¢) omeskani Objednavatel’a s odovzdanim staveniska;

f) v pripadoch ak klimatické a meteorologické podmienky objektivne neumoziuji uskutocnovania diela alebo
zabrafuju pouzitiu technologickych postupov potrebnych na vykonanie Diela.

3.5 Podmienkou zmeny terminu zhotovenia diela podl'a tohto ¢lanku Zmluvy o dielo je skutoCnost, ze
Zhotovitel’ ohlasi dovod na zmenu a Objednavatel’ tito zmenu schvali. Zmenu terminu zhotovenia diela



schval'uje Objednavatel’ pisomnou formou. Zhotovitel’ v tychto pripadoch nie je pocas tejto schvalenej doby v
omeskani s ukoncenim a odovzdanim diela.

3.6 Udaje o zagiatku a konci lehoty vystavby uvedené v projektovej dokumentécii nie st pre obsah tejto zmluvy
relevantné a zmluvné strany ich nebudu brat’ do uvahy.

Clanok IV
Cena diela

4.1 Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH: 523 112,85 EUR
DPH: 120 315,96 EUR
Cena celkom vratane DPH: 643 428,81 EUR

4.2 Cena diela bola uréena ako stcet poloziek rozpoctu, ktory tvori prilohu ¢. 1 ako stcéast’ tejto Zmluvy o
dielo bol vytvoreny ako sti¢ast’ ponuky Zhotovitel'a vo verejnom obstaravani (d’alej len ,,Vykaz vymer*).

4.3 Cena diela obsahuje vsetky naklady na zhotovenie diela, predovsetkym naklady na pracu, vsetky stroje,
vybavenie a zariadenie, ich pouzivanie a udrzbu, d’alej vSetky sluzby, ktoré zabezpecuju realizaciu prac,
dokoncenie, drzbu pocas realizacie diela, likvidaciu odpadu vzniknutého v stvislosti s realizaciou diela,
naklady na zabezpecenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na stavenisku, zmluvné zaruky, bankové
naklady, zisk, vSeobecné rizika v sulade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vratane zmluvne stanovenymi
zavéizkami a zodpovednostou.

4.4 K zmene ceny diela méze dojst’ vyluéne z tychto dovodov:

a) pri zmene rozsahu diela jeho rozSirenim zo strany Objednavatela, na zaklade pisomnej Zziadosti
Objednavatela adresovanej Zhotovitel'ovi. Podkladom pre urcenie zvySenej ceny diela bude Vykaz vymer. V
pripade, ak bude pozadovat’ Objednavatel’ naviac prace, ktoré nie st ocenené vo Vykaze vymer, Zhotovitel’
predlozi do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti Objednavatel'a navrh ceny takychto prac. Cena naviac prac
musi byt’ pisomne odsthlasend Objednavatel'om;

b) pri zmene technického rieSenia diela pozadovan¢ho Objednévatelom, zmena ceny diela bude v tomto
pripade rieSena dohodou stran, vylu¢ne na zaklade pisomného odsuhlasenia Objednavatel'om;

¢) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom pripade cena sa automaticky zmeni o zvySenu alebo
znizenu polozku DPH;

d) zazenim predmetu plnenia Objednavatel'om formou vylucenia akejkol'vek jeho polozky Objednavatelom
na zaklade pisomného oznamenia adresovaného Zhotovitelovi, v takom pripade sa cena diela znizuje
automaticky o cenu nerealizovanych poloziek, ur¢enti z Vykazu vymer.

4.5 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze sa dokladne oboznamil s povahou a rozsahom diela, vratane potreby vsetkych
prav, ktorych nadobudnutie je potrebné pre zrealizovanie diela, podrobne je mu znamy obsah Vykazu vymer.
Zhotovitel' nie je opravneny uctovat Objednavatelovi ziadne dodatocné ndklady, hoci by pre riadne
dokoncenie diela ako celku podla projektovej dokumentacie boli potrebné materialy, vyrobky alebo prace
nezahrnuté vo Vykaze vymer, okrem tych, ktoré vzniknu na zaklade neskorsej poziadavky Objednavatel'a na
zmenu diela z dovodov ustanovenych v tejto Zmluve o dielo a ktoré¢ buda predmetom jeho pisomného
odsuhlasenia podl'a tejto Zmluvy o dielo.

4.6 Indexacia:

Pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane Objednavatel’a, zmluvné strany
sa dohodli, Ze Zhotovitel’ si bude uplatiiovat’ indexaciu cien na zaklade idajov z Indexu cien stavebnych prac,
materialov a vyrobkov spotrebovanych v stavebnictve zverejiiovanym Statistickym uradom Slovenskej
republiky.



Clanok V
Sposob fakturacie a platobné podmienky

5.1. Zhotovitel je opravneny cenu Diela fakturovat’ nasledovne:

- na zéklade priebeznych faktir s minimalnou vyskou faktiry 100 000,00 EUR s DPH a maximalnou vyskou
faktary 150 000,00 EUR s DPH. Sucast'ou faktar s dokumenty, ktoré zhotovitel’ predlozi spolu s faktarou:

. képia stavebnym dozorom odsthlaseného supisu vsetkych dovtedy vykonanych prac a dodavok,

. fotodokumentacia priebehu vykonanych préac.

5.2. Splatnost’ faktar bude 30 dni odo dna dorucenia faktiry Objednavatelovi. Ak Zhotovitel' nedoruci
Objednavatel'ovi Uplnu faktaru so vSetkymi predpisanymi prilohami, tak nezacne plynut’ lehota splatnosti
ceny. Zmluvné strany vzajomne konstatujt, ze dohoda o lehote splatnosti faktury zhotovitel'a podla tohto bodu
nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam zhotovitel'a zo zadviazkového vzt'ahu zalozeného touto
zmluvou.

5.3. Fakttira - dafiovy doklad bude obsahovat’ vSetky nalezitosti daniového dokladu podl'a zakona ¢. 431/2002
Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov zadkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov, minimalne vSak:

a) oznacenie faktura - danovy doklad a jej ¢islo;

b) nazov a adresu sidla Objednavatel'a a Zhotovitel'a a adresu, na ktort ma byt’ faktara zaslana, ICO, DIC, IC
DPH Zhotovitel'a aj Objednavatel’a;

¢) ¢islo zmluvy a oznacenie diela;

d) oznacenie banky (nazov a adresa banky, SWIFT kod) a Cislo tctu (aj v tvare IBAN);

e) datum dodania plnenia;

f) deii vystavenia a odoslania faktiry a lehota splatnosti;

g) vysku fakturovanej Ciastky nasledovne: zaklad dane, sadzbu dane, vysku dane, celkovu fakturovanti sumu
zaokrahlent na dve desatinné miesta;

h) nalezitosti pre t¢ely dane z pridanej hodnoty;

1) peciatku a podpis Zhotovitel’a;

j) prilohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.

5.4. Za spravne vycislenie vysky dane z pridanej hodnoty zodpoveda Zhotovitel’ v plnom rozsahu.

5.5. V pripade, ze faktira a jej prilohy nebude obsahovat’ vSetky dohodnuté nalezitosti, Objednavatel’ sumu
ceny uvedenu na takejto faktire neuhradi a vrati Zhotovitel'ovi s uvedenim vsSetkych nedostatkov, ktoré sa
maju odstranit. V tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynat’
diiom riadneho doruc¢enia opravenej faktury Objednavatelovi.

5.6. Zhotovitel’ zasle Objednavatel'ovi fakturu spolu v 4 (Styroch) vyhotoveniach.

5.7. Platba sa povazuje za uhradenii dilom odpisania jej sumy z uctu Objednavatela v prospech uctu
Zhotovitel’a.

Clanok VI
Sposob realizacie diela.

6.1 Zhotovitel’ je povinny dodrziavat’ pri plneni tejto Zmluvy o dielo vSetky suvisiace v§eobecne zavdzné
pravne predpisy a technické normy.

6.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, ze pred podpisom tejto Zmluvy o dielo si stavenisko a jeho okolie prehliadol a overil
si vSetky s tym stvisiace dostupné informacie v takej miere, Ze je plne oboznameny s jeho tvarom a
charakteristikou, hydrologickymi a klimatickymi podmienkami a moZnostami pristupu na stavenisko, ako aj
s potrebou vSetkych prav potrebnych pre realizaciu diela. Zhotovitel' od Objednavatel’a v tejto suvislosti
nepozaduje, ani po prevzati staveniska pozadovat’ nebude, ziadne d’alSie plnenie.

6.3 Zhotovitel’ je povinny umoznit’



a) Objednavatel'ovi,

b) stavebnému dozoru,

¢) organom verejnej spravy, vykonavajicim ¢innosti v rdmei svojich pravomoci,

d) inej osobe opravnenej na to vSeobecne zaviznym pravnym predpisom alebo splnomocnenej
Objednavatel'om, pristup na stavenisko a na ktorékol'vek miesto, kde sa budi vykonavat’ prace suvisiace s
touto Zmluvou o dielo.

6.4 Zhotovitel’ je povinny riadne plnit’ vSetky poziadavky predpisov upravujucich problematiku poziarnej
ochrany a bezpe€nost’ a ochranu zdravia pri praci (BOZP). Zhotovitel' zabezpeCuje na vlastné néaklady
koordinatora BOZP.

6.5 Zhotovitel' je povinny na poziadanie odovzdat Objedndvatelovi fotokdpie dokladov o odbornej
sposobilosti vSetkych o0sob, ktory budi vykonavat’ dielo.

6.6

a) Ku dnu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Objednavatel’ zavdzuje Zhotovitel'ovi odovzdat’:

1. projektovil dokumentéaciu,

2. stavebné povolenie, alebo ohldsenie stavby (v zavislosti na zdkonnych podmienkach)

3. oznamenie o tom, kto bude vykonavat’ stavebny dozor, spolu s identifika¢nymi tidajmi tohto subjektu.

b) Ku dinu odovzdania staveniska (pracoviska) sa Zhotovitel' zavazuje potvrdit’ Objednavatel'ovi identifikaciu
osoby stavbyveduceho.

6.7 Zhotovitel’ pocas realizovania diela a odstrafiovania pripadnych vad na fiom je povinny dodrziavat’ vsetky
pravne predpisy upravujice nakladanie s odpadmi, za ¢o nesie plnu pravnu zodpovednost. Zhotovitel je
predovsetkym povinny chranit’ zivotné prostredie na stavenisku aj mimo neho pred znecistenim, udrziavat’ na
stavenisku a prilahlych komunikaciach uréenych na dopravu materialu poriadok a Cistotu, odstrafiovat’
odpadky a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prace na vlastné naklady a nesmie vypustat alebo
dovolit’ vypustanie akychkol'vek toxickych odpadov alebo latok.

6.8 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia pri praci a bezpecnost’
technickych zariadeni pri realizacii odstrafiovacich a stavebnych prac, najmi v sulade s ustanoveniami
vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky ¢. 147/2013 Z.z., ktorou sa
ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych c¢innosti. Zhotovitel
prebera plni zodpovednost’ za primeranost,, stabilitu a bezpecnost’ vSetkych pracovnych postupov a metod
vystavby. Zhotovitel’ je povinny zaistit’ bezpecnost’ vSetkych 0s6b opravnenych byt na stavenisku a podniknat
vSetky potrebné opatrenia na ochranu zivotného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo
Skodam alebo ohrozeniu o0s6b alebo majetku, alebo inym nepriaznivym ucinkom realizacie stavby.
Objednavatel’ nezodpoveda za akékol'vek odskodnenie alebo kompenzacie splatné ktorémukol'vek robotnikovi
alebo inej osobe vykonavajicej prace na diele.

6.9 Zhotovitel je povinny viest’ odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykonava stavebny dennik, a to
v jednom originali a v jednej kopii pre Objednavatela, resp. stavebny dozor. Do dennika sa zapisuju vSetky
rozhodujuce skutocnosti, tykajice sa realizacie prace, predovsetkym

a) ich ¢asovy postup,

b) udaje o pocasi (maximalna a minimalna teplota),

¢) udaj o pracovnikoch a ich po¢toch, mechanizmoch,

d) rozsah a kvalita prac,

e) pripadné odchylky od projektovej dokumentacie a ich zdovodnenia,

f) pripadné vyjadrenia stavebného dozoru alebo Objednavatel’a,

g) pripadné vyjadrenia projektanta,

h) pripadné prerusenia prac s ich odévodnenim,

1) iné udaje ddlezité pre postidenie hospodarnosti prac a

j) Gdaje nevyhnutné pre posudenie prac organmi verejnej spravy.

Stavebny dozor je opravneny denne sledovat obsah stavebného dennika. Za tymto ucelom zodpovedny
zastupca Zhotovitel'a je povinny predlozZit’ stavebnému dozoru denny zaznam vykonanych prac, najneskor
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nasledujtici den na podpis. Stavebny dozor v stavebnom denniku vyznaci svoj sthlas pripadne nesuhlas s
obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dovodov nesuhlasu. Ak tak neurobi najneskor do troch dni odo
dna predlozenia zaznamu Zhotovitel'om ma sa za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasi.

6.10 Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovdva sa minimdlne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady.

6.11 Zhotovitel' bude informovat’ Objednavatel'a o stave rozpracovanosti diela (odstrafiovacich prac) na
pravidelnych kontrolnych dnioch, ktoré bude organizovat’ podl'a poziadavky Objednavatel’a. Kontrolny den sa
bude konat v termine urcenom dohodou stran, najneskdér do 5 (piatich) dni od obdrzania ziadosti
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

6.12 Zhotovitel je povinny informovat’ Objednavatel’a o dodavatel'och, ktori sa budu podiel’at’ na realizaénych
pracach na predmete diela. Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat’ k zhotoveniu inému subjektu.
Objednavatel’ ma pravo vylucit’ z realizacie diela alebo ktorejkol'vek jeho Casti hociktorého z dodavatel'ov
Zhotovitel’a.

6.13 Zhotovitel’ je povinny pri plneni tejto Zmluvy o dielo riadit’ sa pisomnymi pokynmi Objednéavatela. V
pripade ak pokyny Objednavatel’a budu podl'a ndzoru Zhotovitel'a nevhodné, Zhotovitel’ na to Objednavatel’a
pisomne upozorni. Ak napriek upozorneniu bude Objednavatel’ trvat’ na realizacii predmetnych pokynov,
Zhotovitel’ nezodpoveda za pripadné skody spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatel’a.

6.14 Zhotovitel sa zavizuje, ze akiikol'vek nim spdsobent alebo zapri¢inent skodu pri realizacii diela odstrani
tak, ze uvedie vec do povodného stavu na vlastné naklady, alebo nahradi spdsobent Skodu bez zbytocného
odkladu Objednavatelovi. Urcenie sposobu odstranenia Skody podla tohto bodu zmluvy patri
Objednavatel'ovi.

6.15 Vsetky podstatné cCasti diela, stavebné materialy, vyrobky, ich hlavné Casti a podobne je Zhotovitel
povinny predlozit’ na schvalenie stavebnému dozoru. Na vyziadanie mu tiez musia byt predlozené vykresy, a
iné podklady suvisiace s predmetom plnenia.

6.16 Zhotovitel’ pouZije pre dielo len vyrobky, ktoré maji také vlastnosti, aby pocas predpokladanej existencie
stavby bola pri beznej udrzbe zaruCena pozadovand mechanicka pevnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost,
hygienické poziadavky, ochrana zdravia a zivotného prostredia. Za tymto Gc¢elom materialy, stavebné diely a
vyrobky zabezpecované Zhotovitel'om musia byt dokladované certifikatmi v zmysle zdkona ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov a tie materialy, ktoré tieto doklady nebudu
mat’, resp. nebudll zodpovedat’ Zmluve o dielo a poZadovanym skii§kam, musi Zhotovitel’ na vlastné naklady
odstranit’ a nahradit’ bezchybnymi. Z tohto dévodu vzniknuté Skody znasa Zhotovitel. Objednavatel’ moze
stanovit’ termin na odstranenie chyb primerany ich rozsahu.

6.17 Stavebny dozor je opravneny dat pracovnikom Zhotovitel'a pokyn prerusit pracu, ak zodpovedny
pracovnik Zhotovitel'a nie je dosiahnutel'ny a ak je ohrozena bezpecnost’ uskutoctiovanej stavby, zivot alebo
zdravie pracujucich na stavbe, dielo nie je vykonavané v pozadovanej kvalite alebo hrozia iné vazne Skody.
Objednavatel alebo stavebny dozor ma plné pravo namietat’ a ziadat’ Zhotovitel'a, aby ihned’ odvolal zo stavby
kazdého pracovnika, ktorého Zhotovitel' zabezpecil a ktory sa, podl'a ich ndzoru, nespravne sprava alebo je
nezodpovedny, ¢i nedbaly vo vztahu k riadnemu plneniu svojich povinnosti, alebo ktorého pritomnost’ na
stavbe je z inych dovodov, podl'a mienky Objednavatel’a alebo stavebného dozoru, neziaduca.

6.18 Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze jeho pracovnici budu nosit’ oblecenie zrete'ne oznacené firemnou znackou tak,
aby mal Objednavatel’ a stavebny dozor prehl'ad o 'ud’'och pohybujtcich sa v ramci staveniska. Firemnym
Stitkom neoznaceného pracovnika ma zastupca Objednavatel’a pravo vykazat’ zo stavby.

6.19 Zhotovitel’ je povinny odskodnit’ v plnej vySke Objednavatela za vSetky Skody a naroky suvisiace s
umrtim alebo zranenim akejkol'vek osoby, stratou alebo poskodenim akéhokol'vek majetku (iného ako diclo)
alebo zZivotného prostredia, ku ktorym doslo nasledkom realizacie diela alebo odstranenia vSetkych jeho vad.
Medzi tieto naroky patria tiez naklady suvisiace s reklamaciami, sidnym alebo spravnym konanim, nahradami
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§kdd inym osobam, ktoré bude objednavatel’ povinny zaplatit, inym nakladom, poplatkom, pokutou alebo inou
sankciou uloZzenou Objednévatelovi.

6.20 Zhotovitel je povinny mat’ uzatvorené poistenie zodpovednosti za Skodu spdsobenti pri vykonavani Diela
po celu dobu vykonavania Diela. Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady zabezpecit’ poistenie stavebnych a
montaznych prac pri vykondvani Diela vo vyske ceny Diela, pricom poistenim musi byt kryté Dielo spolu so
zariadenim Staveniska .

6.21 Zmluvné strany v stlade s ustanovenim § 263 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zékonnika v zneni
neskorsich predpisov (d’alej aj ,,Obchodny zakonnik*) vylucuju pre pravne vztahy vyplyvajuce z tejto zmluvy
ucinnost’: ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety Obchodného zakonnika; ustanovenia §547 ods.2, 3, 4
Obchodného zékonnika; ustanovenia §548 ods. 2 Obchodného zakonnika; ustanovenia §551 ods. 2 druhej vety
Obchodného zakonnika; ustanovenia §552 Obchodného zakonnika.

6.22 Ak Zhotovitel zisti pri vykonavani diela skryté prekdzky tykajice sa miesta, kde sa mé dielo vykonat’, a
tieto prekdzky znemoziuji vykonanie diela dohodnutym sposobom, je Zhotovitel povinny ozndmit’ to bez
zbytocného odkladu Objednavatel'ovi a navrhnit’ mu zmenu diela. Kym Zhotovitel’ nedostane pisomné pokyny
Objednavatel'a urcujtice sposob a rozsah o zmeny diela je Zhotovitel' opravneny vykonavanie diela prerusit’
iba v tej Casti, ktora je postihnutd skrytymi prekdzkami. Ak Zhotovitel' porusil svoju povinnost’ zistit’ pred
zacatim vykonavania diela prekazky uvedené v tomto odseku a oznamit ich Objednavatelovi, ma
Objednavatel’ vo¢i nemu narok na nahradu skody.

6.23 Zhotovitel’ sa zaviazuje vyhotovovat’ a archivovat podrobnt fotodokumentaciu o priebehu vykonavania
Diela, najma, nie vSak vylucne vsetkych zakryvanych ¢asti Diela. Na poziadanie Objednavatel’a sa Zhotovitel’
zavéazuje spristupnit’ Objednavatelovi fotodokumenticiu a umoznit® Objednavatel'ovi vyhotovenie kopii
fotodokumentacie. Pokial sa Zmluvné strany nedohodnu inak, povinnost Zhotovitela archivovat’
fotodokumentaciu zanika odovzdanim fotodokumentacie Objednavatel’'ovi pri odovzdani a prevzati Diela.

6.24 Zhotovitel' sa zavizuje najneskor do 7 kalendarnych dni odo dna podpisania tejto Zmluvy o dielo
obidvoma Zmluvnymi stranami predlozit’ Objednavatel'ovi zoznam svojich pracovnikov a pracovnikov svojich
subdodavatel’'ov, ktori budi vykonavat stavebné prace a tento zoznam sa zavazuje poc¢as doby zhotovovania
Diela priebezne aktualizovat. Za omeskanie so splnenim tejto povinnosti je zhotovitel' povinny zaplatit’
objednavatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy deni omeSkania.

6.25 Zhotovitel' sa zavidzuje vykazat zo staveniska vSetky osoby, ktoré¢ odmietaji dodrziavat podmienky
ustanovené vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci,
ochrany pred poziarmi, hygieny a ochrany zivotného prostredia alebo osoby, ktoré tieto predpisy porusuji ako
aj vSetky osoby, ktoré nie st uvedené v zozname, podl'a predchadzajuceho bodu (netyka sa 0s6b poverenych
Objednavatelom. Za tymto ucelom sa Zhotovitel’ zavdzuje zabezpec€it, aby vsetci jeho pracovnici, vratane
pracovnikov subdodavatelov, absolvovali vsetky prislusné skolenia a disponovali vSetkymi nevyhnutnymi
certifikatmi, osved¢eniami a povoleniami.

6.26 Objednavatel’ alebo nim poverend osoba ma pravo kedykol'vek v priebehu vykondvania Diela v rdmci
pracovnej doby poziadat’ pracovnikov Zhotovitel'a ako aj pracovnikov subdodavatel'ov o absolvovanie skasky
na overenie pritomnosti alkoholu alebo inej omamnej resp. psychotropnej latky. V pripade pozitivneho
vysledku uvedenych skusok sa Zhotovitel' zavizuje s okamzitou u¢innost'ou odvolat’ z prac na dodavke
stavebnych prac previnilého pracovnika Zhotovitel'a alebo subdodavatela; pre vylucenie akychkol'vek
pochybnosti plati, ze odmietnutie vykonania skisky pracovnikom Zhotovitel'a alebo subdodavatel'a ma pre
ucely tejto Zmluvy rovnaké ucinky ako pozitivny vysledok skusky.

6.27 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit,, aby sa jeho pracovnici, ako aj pracovnici subdodavatel'ov, bez stihlasu
Objednavatel’a nepohybovali alebo sa nezdrziavali na Castiach staveniska, ktoré bezprostredne nestvisia s
vykonom prac na Diele.

6.28 Zhotovitel’ sa zavidzuje nepouzit’ bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objednavatela akykol'vek
material alebo vyrobky, ktoré nie sit uvedené v Dokumentacii. Za tymto ucelom sa zhotovitel’ zavézuje, Ze pri
vykonavani Diela nebude pouzity material, ktory je Skodlivy alebo svojou povahou inak nevhodny. Vsetky
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stavebné vyrobky a materialy pouZité pri vykondvani Diela musia spifat’ kritéria uvedené v pravnych
predpisoch a projektovej dokumentacii. VSetky stavebné vyrobky pouzité pri vykonévani Diela musia byt’ bez
akychkol'vek pravnych vad a nesmie sa na vzt'ahovat’ vyhrada vlastnictva akejkol'vek tretej osoby.

6.29 Zhotovitel’ sa zavizuje zabezpecit’ si na vlastné naklady dodavku médii (voda, elektrika a pod.), a to pocas
celej doby zhotovenia Diela, vratane zriadenia vSetkych pripojok a instalacie meracov a rozvodov. Poplatky
za pripojenie a dodavku médii ako aj d’alsich sluzieb s tym stvisiacich uhradza v celom rozsahu Zhotovitel’.

6.30 Zhotovitel’ je pri realizacii Diela povinny dodrziavat’ podmienky a poziadavky spojené s principom
,»vyrazne nenarusit™, ktoré sa tykaju:

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Stavebného odpadu a odpadu z demolacii

- Podmienky a poziadavky tykajucej sa Obehového hospodarstva

- Podmienky a poziadavky tykajicej sa Stavebnych komponentov, materidlov a prac

- Podmienky a poziadavky na PouZitie dreva

V zmysle tohto principu ziadny projekt nemdze vyrazne narusit’ ziaden z nasledujticich environmentalnych
cielov uvedenych v ¢l. 17 Eurdpskeho parlamentu A Rady (EU) 2020/852 o vytvoreni ramca na ulahéenie
udrzatelnych investicii a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088 (tzv. nariadenie o taxonomii) (U. v. EU L 198,
22.6.2020, s. 13 — 43). Blizsie poziadavky na princip ,,vyrazne nenarusit* su uvedené v dotacnej zmluve -
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9748674/ resp. v podmienkach predmetnej vyzvy — kéd vyzvy 13101-22-V02.

Clanok VII
Zmluvné pokuty a nahrada Skody

7.1 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym odovzdanim zmluvného diela je Zhotovitel
povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej ceny diela za kazdy zacaty den
omeskania, celkovo vS§ak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej ceny diela.

7.2 V pripade omeskania Zhotovitel'a s riadnym a v€asnym uskutoctiovanim zmluvného diela v sulade s
Harmonogramom je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % zmluvnej
ceny diela za kazdy zacaty deii omeSkania, celkovo vSak maximalne do hodnoty 20 % z celkovej zmluvnej
ceny diela.

7.3 V pripade vzniku niektorého z dovodov na odstiipenie od zmluvy, uvedenych v bode 8.1 Zmluvy o dielo
je okrem odstupenia od zmluvy, Zhotovitel povinny zaplatit' Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5%
zo zmluvnej ceny diela.

7.4 Ak bude Zhotovitel v omeSkani s odstranenim vad a nedorobkov uvedenych v zapise o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutom termine, alebo ak Zhotovitel’ neodstrani vady diela uplatnené Objednavatelom v
zaruénej dobe v zmysle ¢l. IX, bod 9.13 tejto Zmluvy o dielo vcas, je povinny zaplatit Objednavatel'ovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty deni omeskania az do ich odstranenia.

7.5 V pripade ak Zhotovitel neumozni Objednavatel'ovi ¢i stavebnému dozoru kedykol'vek kontrolu
prebiehajucich stavebnych prac je povinny zaplatit’” Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 500 Eur za
kazdy jednotlivy aj opakovany pripad takéhoto postupu.

7.6 V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a mat’ platné poistenie v rozsahu uréenom touto Zmluvou o
dielo, je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 5% z ceny diela a to aj opakovane.

7.7 V pripade ak sa na stavenisku bude nachadzat’ osoba neuvedena v zozname os6b predlozenom a
aktualizovanom Zhotovitel'om, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednévatel'ovi zmluvni pokutu vo vyske 100
EUR za kazd¢ takéto porusenie povinnosti.

7.8 V pripade omeskania je Zhotovitel'a s predlozenim dokazov o existencii poisteni podla ust. bodu 6.20 tejto
zmluvy, je Zhotovitel' povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 100 EUR denne za kazdy
den omeskania.
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7.9 V pripade ak Zhotovitel porusi niektort, zo svojich zmluvnych povinnosti uvedenych v bodoch 6.18, 6.25,
6.26, 6.27, 6.28, tejto Zmluvy o dielo, je povinny Objednavatel'ovi zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 200
EUR za kazdy jednotlivy pripad porusenia zmluvy.

7.10 Tymito zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok stran na uplatnenie naroku na ndhradu skody, ktory
ostava v celom rozsahu zachovany.

Clanok VIII
Odstipenie od zmluvy

8.1. Objednavatel’ moze odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo, ¢iastocne odstlpit’ od tejto Zmluvy o dielo, alebo
odobrat’ Zhotovitel'ovi cast realizovanych vykonov a nechat' ich realizovat tretimi osobami a to z
nasledovnych dovodov leziacich na strane Zhotovitela :

a) ak Zhotovitel je v omeskani s realizaciou diela oproti Harmonogramu o viac ako 15 (pétnast’) dni;

b) ak Zhotovitel' preukazate'ne nezhotovuje predmet plnenia v pozadovanej kvalite a ani po pisomnom
upozorneni zo strany Objednévatel'a nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 14 (Strnést’) dni od dorucenia
pisomného upozornenia;

¢) ak Zhotovitel’ inak podstatnym spdsobom porusi tito Zmluvu o dielo a ani po pisomnom upozorneni zo
strany Objednavatela nedoslo k zjednaniu napravy v lehote min. 7 (sedem) dni od doru¢enia pisomného
upozornenia. Pod podstatnym porusenim tejto Zmluvy o dielo sa rozumie predovsetkym porusenie povinnosti
Zhotovitel'a ustanovenych v bodoch 6.19 a 6.20 a opakované porusenie d’alSich povinnosti Zhotovitel'a podl'a
tejto Zmluvy o dielo.

d) ak na Zhotovitel'a bude vyhlaseny konkurz alebo ddjde k jeho likvidacii bez pravneho nastupcu.

8.2. Ak nastane okolnost’ uvedend v bode 8.1 - odobratie Zhotovitel'ovi ¢asti realizovanych vykonov a
prenechanie ich realizacie tretimi osobami, Objednavatel’ si uplatni u Zhotovitel'a preukazate'né zvysené
naklady. Preukézatel'né zvySené naklady musi zhotovitel' uhradit’ Objednéavatel'ovi najneskoér do 10 dni od
kedy bol na ich thradu vyzvany.

8.3. Zhotovitel je opravneny odstlpit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ alebo nim poverend osoba
v procese realizdcie Predmetu zmluvy vykona zmeny v projektovej dokumentéacii oproti projektovej
dokumentacii predloZenej v procese verejného obstaravania a na zaklade tychto zmien pride k poziadavke na
zmenu rozsahu prac, dodavky materidlov alebo technického rieSenia vykonavanych Zhotovitel'om na Diele
bez zmeny ceny Diela.

8.4. Zhotovitel nie je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy o dielo okrem pripadov vyslovne uvedenych v tejto
Zmluve o dielo.

8.5. Pokial’ sa od tejto Zmluvy o dielo odstupi a strany sa pisomne nedohodnu inak,

a) Zhotovitel je povinny okamzite zastavit’ prace, okrem prac neodkladnych,

b) zmluvné strany vykonaju prevzatie doteraz vykonanych prac a dodavok, o ¢om vyhotovia protokol, ktory
podpisu a v ktorom budu uvedené vsetky prace a dodavky, ktoré boli vykonané v dohodnutej kvalite a v stlade
s touto Zmluvou o dielo, ktoré Objednéavatel’ prevezme a Zhotovitel'ovi uhradi,

c¢) Zhotovitel' bezodkladne stavenisko opusti, pricom do momentu opustenia staveniska zabezpec¢i ochranu
staveniska.

8.6. Pod neodkladnymi pracami sa rozumeju prace, ktorych nevykonanie by mohlo spdsobit’ ohrozenie Zivota
alebo zdravia 0sob, vznik $kody na diele, zivotnom prostredi, majetku Objednavatel’a alebo tretej osoby.

8.7. Obe zmluvné strany mézu ukoncit’ tito Zmluvu o dielo odstipenim v pripade:
a) ak zmluva nenadobudne ucinnost’ do 2 rokov od jej podpisania zmluvnymi stranami,
b) po vzajomnej dohode oboch zmluvnych stran.

(@
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lanok IX



Odovzdanie a prevzatie diela, zaru¢na dobu a zodpovednost’ za vady
9.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.

9.2. Zhotovitel je povinny pisomne oznamit’ Objednévatel'ovi najneskoér 7 (sedem) dni vopred, kedy bude
predmet plnenia pripraveny na odovzdanie a prevzatie. Na zaklade navrhu Zhotovitel'a, Objednavatel’ zvola
najneskor do troch dni pisomnou pozvankou preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnt casovy
program odovzdania diela.

9.3. K preberaciemu protokolu je zhotovitel’ povinny pripravit' a Objednavatelovi odovzdat tieto doklady:

a) v pripade, ak budl pouzité: atesty a certifikaty vyrobkov, osvedCenia o skiiskach pouzitych materidlov a
konstrukeii,

b) dokumentéciu priebehu vsetkych realizovanych stavebnych prac (fotografie, pripadne videozaznamy),

¢) koépiu Stavebného dennika,

d) geodetické porealizaéné zameranie skutoéného vyhotovenia stavby, ktoré bude spinat predpisy
zodpovedajtice zapisu do katastra nehnutelnosti,

e) doklady o likvidacii odpadu v stlade s pravnymi predpismi,

f) iné zapisy a doklady realizovanych prac podla dohody stran,

g) porealiza¢né vyjadrenia sa spravcov existujucich inzinierskych sieti, ak st podl'a predpisov vyzadované;
h) vsetky d’alSie doklady vyzadované pravnymi normami pri kolaudéciu diela.

i) stavebnym dozorom odsthlaseny supis vSetkych vykonanych prac a dodavok,

j) zaznam o odstraneni vad a nedorobkov potvrdeny stavebnym dozorom,

9.4. O odovzdani a prevzati diela spise Objednavatel’ a Zhotovitel’ preberaci protokol.

9.5. Objednavatel sa zavédzuje dielo prevziat’ v pripade ak bude dielo bez vad a nedorobkov a Zhotovitel
odovzda pri preberacom konani Objednavatel’'ovi vSetky doklady uvedené v bode 9.3 tejto zmluvy.

9.6. V pripade ak Objednéavatel bezdovodne odmietne dielo prevziat, dielo sa povazuje za prevzaté a
odovzdané v den preberacieho a odovzdavacieho konania, alebo v den, kedy sa takéto konanie malo konat’.

9.7. Preberaci protokol bude vyhotoveny v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovat’ najma:

a) zékladné udaje o diele,

b) zoznam odovzdanych dokladov,

c) prehlédsenie stran o tom, ze Zhotovitel’ dielo odovzdava a Objednavatel” dielo preberd, pokial’ Objednévatel
nevyuzije svoje pravo odmietnut’ dielo prevziat’,

d) podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran,

e) dizku trvania zaruénej lehoty,

f) termin, do ktorého je Zhotovitel’ povinny vypratat’ stavenisko.

9.8. Ak Objednavatel’ odmietne prevziat’ dielo, je povinny spisat’ zapis, v ktorom uvedie dovody, pre ktoré
dielo neprevzal. Po odstraneni vad a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté Objednavatelom, opakuje
sa preberacie konanie podl'a tohto clanku Zmluvy o dielo.

9.9. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo bude zhotovené podl'a podmienok tejto Zmluvy o dielo a Ze pocas
zaru¢nej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.

9.10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zaru¢na doba bude trvat’ 60 (Sest’desiat) mesiacov a za¢ina plynut’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela bez vad a nedorobkov. V pripade, ak bude dielo odovzdavané po Castiach, zarucna
doba plynie na kazdi samostatne odovzdavant ¢ast’ diela osobitne. U materialu a vyrobkov, u ktorych bol
vydany zaruény list vyrobcom, bude dizka zaruénej doby uréena tymto zaruénym listom, minimalne viak 24
mesiacov.

9.11. Prava zo zodpovednosti za vady musia byt’ uplatnené u Zhotovitel'a v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikajl.
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9.12. Objednavatel’ oznami Zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu vady diela, ktoré sa objavili pocas zaruénej
doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdani diela (skryté¢ vady).
V oznameni Objednavatel’ uvedie ako sa vady prejavuji. K oznameniu pripadne predlozi dokazné prostriedky
a navrhovany termin ich odstranenia.

9.13. Zhotovitel’ je povinny na reklamaciu reagovat’ do 5 (piatich) pracovnych dni po jej obdrzani a nasledne
dohodntt’ s Objednavatel'om a podl'a okolnosti aj s projektantom spdsob a primerani lehotu bezodplatného
odstranenia vady. Ak reklamuje Objednavatel’ u Zhotovitel'a vady zhotoveného diela v zarucnej dobe, je
Zhotovitel povinny tieto odstranit’ v technicky najkratSom moznom c¢ase. Objednévatel’ méze poskytnut’ na
poziadanie Zhotovitel'a dlhsiu lehotu, ak odstranenie vady vyZzaduje dlhsiu lehotu. V pripade, ak ned6jde medzi
stranami k dohode ohl'adom lehoty na odstranenie vad diela, tato lehota bude 30 dni od obdrzania reklamacie
Objednavatel'a Zhotovitel'om.

9.14. Objednavatel’ moze zadat’ odstranenie nejakej vady tretej strane na naklady Zhotovitel'a. M6ze tak urobit’
vtedy, ak Zhotovitel' reklamovanti vadu neodstrani v¢as. Objedndvatel’ je povinny informovat’ Zhotovitel’a
minimalne 10 (desat’) dni vopred o svojom timysle zadat’ odstranenie vady tretej strane. Ak Zhotovitel' sam
neodstrani takuto vadu do 10 (desiatich) dni od obdrzania informacie podla predchadzajicej vety,
Objednavatel’ méze zadat’ odstranenie tejto vady tretej strane. Primerané naklady stuvisiace s odstranenim vady
budi vyuctované Zhotovitel'ovi, ktory ich uhradi Objednavatel'ovi do 5 (piatich) dni od dorucenia faktiry.

Clanok X.
VyuZitie subdodavatel’ov

10.1. Zhotovitel' predkladd v prilohe ¢. 3 k tejto zmluve zoznam vsetkych svojich subdodévatelov
(identifikacné udaje a predmet subdodéavky) a tidaje o osobe opravnenej konat’ za kazdého subdodévatela v
rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Az do splnenia tejto Zmluvy je zhotovitel
povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akukol'vek zmenu tidajov o subdodavatelovi.

10.2. Zhotovitel je opravneny kedykol'vek pocas trvania tejto Zmluvy vymenit’ ktoréhokol'vek subdodavatera,
a to za predpokladu, Ze novy subdodavatel’ spifia poziadavky uvedené v zakone ¢.343/2015Z.z o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,ZVO*), ako aj
povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora, ak zakon pre takéhoto subdodavatel’a tento zapis
vyzaduje. Najneskor 7 dni pred prijatim subdodavky od nového subdodavatela, alebo od uzavretia zmluvné
vzt'ahu s novym subdodavatelom (podla toho ktora udalost’ nastane skor, je Zhotovitel povinny oznamit
Objednavatelovi (identifikacné) udaje o novom subdodavatel'ovi a o osobe opravnenej konat' za nového
subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a zaroven predlozit
Objednavatelovi doklady preukazujuce, Ze novy subdodavatel’ spifia podmienky ZVO. AZ do splnenia tejto
Zmluvy je zhotovitel povinny oznamit’ Objednavatel'ovi akuikol'vek zmenu tdajov o novom subdodavatel'ovi.

10.3. Povinnosti uvedené v bodoch 10.1. a 10.2. nie je Zhotovitel’ povinny plnit’ v pripade subdodavatel'ov,
ktori mu dodavaju tovary.

10.4. V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajlicej sa subdodavatel'ov alebo ich zmeny (napr.
neozndmenie zmeny subdodéavatel’a alebo vyuzitie subdodavatela, ktory nesplita povinnost’ zdpisu do registra
partnerov verejného sektora, ma Objedndvatel’ pravo odstipit’ od Zmluvy a mé narok na zmluvnu pokutu vo
vyske 5% z ceny za dielo, za kazdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a to aj opakovane.

Clanok XI.
VSseobecné a zavereéné ustanovenia

11.1. Zoznam o0s06b zodpovednych za realizaciu stavebnych prac: Ing. Terézia Kol¢akova, Maro§ Turac
Zhotovitel mozZe pocas plnenia tejto zmluvy pouZit’ aj iné osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac,
ale musia to byt osoby s minimalne rovnakymi kvalifikaénymi predpokladmi a tito kvalifikaciu musi
Zhotovitel’ preukazat’ Objednavatel’'ovi najneskor tri dni pred zacatim Cinnosti tychto osob na dodavke diela a
to spdsobom rovnakym, ako bol povinny preukazat kvalifika¢né predpoklady osdb zodpovednych za
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realizaciu stavebnych prac. V pripade ak tento postup Zhotovitel’ nedodrzi, nemoézu sa iné osoby zic¢astiovat’
na dodavke diela ako osoby zodpovedné za realizaciu stavebnych prac.

11.2. Pri plneni tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pravny vztah
zalozeny touto Zmluvou o dielo sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.3. S vynimkou Statutarnych zastupcov Objednavatel’a resp. inej osoby vyslovne pisomne splnomocnene;j
Statutarnymi zéastupcami Objednavatela, nemaju ziadne tretie osoby akékol'vek opravnenie rokovat’ alebo
dohodovat’ so Zhotovitel'om zmenu podmienok tejto Zmluvy alebo menit’ dohodnuty rozsah Diela, Cenu Diela
alebo akokol'vek menit’ ustanovenia tejto Zmluvy.

11.4. Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze akékol'vek Zhotovitelom poskytnuté vykony nad
dohodnuty rozsah Diela, pripadné prace naviac, zlepSenia a pod., ktoré nebudii Objednavatelom vopred
vyslovne pisomne uznané formou pisomného dodatku k tejto Zmluve, nebudi objednavatel'om Zhotovitel'ovi
uhradené a Zhotovitel nie je opravneny pozadovat ich zaplatenie z akéhokol'vek dévodu.

11.5. Pokial’ nie je v tejto Zmluve o dielo uvedené inak, vSetky pisomnosti musia byt doru¢ované na adresy
stran uvedené v ¢l. I tejto Zmluvy o dielo alebo na iné adresy, ktoru si strany oznamia. Pisomnost’ sa povazuje
za dorucenu za nasledovnych podmienok:

a) v pripade osobného dorucovania odovzdanim pisomnosti opravnenej osobe alebo inej osobe opravnenej
prijimat’ pisomnosti za tato zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na doruc¢enke a/alebo kdpii dorucovanej
pisomnosti, alebo odmietnutim prevzatia pisomnosti takou osobou;

b) v pripade doruc¢ovania prostrednictvom Slovenskej posty, a.s. alebo kuriérnej sluzby dorucenim na adresu
zmluvnej strany a v pripade doporucenej zasielky odovzdanim pisomnosti osobe opravnenej prijimat
pisomnosti za tito zmluvnu stranu a podpisom takej osoby na dorucenke, najneskor vsak uplynutim 3. dna
nasledujuceho po dni podania zasielky na prepravu, a to bez ohl'adu na Gspesnost’ dorucenia a bez ohl'adu na
to, ¢i sa druhd zmluvna strana s pisomnost'ou oboznamila alebo nie.

11.6. Ziadna zo zmluvnych stran nesmie postipit’ prava a povinnosti vyplyvajice z tejto Zmluvy o dielo na
tretiu osobu bez predchadzajiiceho pisomného suhlasu druhej zmluvnej strany.

11.7. Akékol'vek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo su pre strany zaviazné len vtedy, ked’
su obojstranne podpisané a nadobudnu u¢innost’. Navrhy dodatkov k tejto Zmluve o dielo méze predkladat’
ktorakol'vek zo zmluvnych stran. Dodatky k tejto Zmluve o dielo, m6zu zmluvné strany uzatvarat’ v sulade s
ustanovenim § 18 ZVO.

11.8. V pripade zmeny obchodného mena, atestov, ¢isla étu alebo inych tidajov alebo skutoc¢nosti, potrebnych
pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, kazda zo zmluvnych stran oznami tato skutocnost’ bezodkladne druhej
zmluvnej strane.

11.9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo su oddelitel'né v tom zmysle, Ze neplatnost’ niektorého z
nich nespdsobuje neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokial’ by sa v désledku zmeny pravnej upravy
niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu so slovenskym pravnym poriadkom (d’alej len
"kolizne ustanovenie") a predmetny rozpor by spésoboval neplatnost’ tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude tato
Zmluva o dielo posudzovana, akoby kolizne ustanovenie nikdy neobsahovala a vztah zmluvnych stran sa bude
v tejto zaleZitosti spravovat’ vSeobecne zavidznymi pravnymi predpismi, pokial’ sa zmluvné strany nedohodnu
na zneni nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolizne ustanovenie.

11.10. Prilohami tejto Zmluvy o dielo st:
Priloha ¢. 1 — Oceneny Vykaz vymer
Priloha ¢. 2 — Harmonogram dicla
Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

11.11. Tato Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (Styroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch pre kazda
zo zmluvnych stran.
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11.12. Zmluva nadobuda platnost diiom podpisu obidvoma zmluvnymi stranami a u¢innost’ diiom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav Uradu vlady Slovenskej republiky po splneni
odkladacej podmienky. Tato zmluva podlieha povinnému zverejiiovaniu zmlav podl'a osobitného predpisu.

11.13. Zhotovitel sa zavdzuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanymi pracami
kedykol'vek pocas platnosti a u€innosti Zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a
odolnosti a to Opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a tiez povinnost’ zhotovitel'a poskytnat’
Oprévnenym osobam vsetku potrebnul stcinnost’.

Vo , dia V Dolnom Kubine, dia 06.12.2024
Za Objednavatela: Za Zhotovitela:

Ing. Daniel Laura Ing. Pavol Kozacik

Starosta obce konatel’ spolo¢nosti

Obec Velicna J.P.V.K. SROS, spol. s r.o.
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Harmonogram stavby: "Denny stacionar Velicna"

=]

JPVK SROS
Mesiac Marec 2025 April 2025 Maj 2025 Jun 2025 Jul 2025 August 2025 September 2025 Oktoéber 2025 November 2025
Tyaded| 1] 2] 3] s| 6] 7] o 0] 11] 12| 13[ 14] 15[ 16| 17] 18] 19] 20 21] 22] 23] 24| 25] 26] 27] 28] 29[ 30[ 31] 32| 33] 34] 35] 3¢

Popis ¢innosti

SO. 01 Denny stacionar

Spodna stavba

Drevena konstrukcia stien a strechy

Stre3ny plast a klampiarske prvky

Vyplne otvorov

Zateplenie fasady

Zateplenie strechy a SDK

Zateplenie stien a SDK

Zateplenie podlahy a poter

Dokonéovacie prace

Spevnené plochy

Mobiliar

Zdravotechnika

Vykurovanie

Elektroinstalacia

Elektroinstalacia

Bleskozvod

Vzduchotechnika

50.02 Pripojka NN

50.03 Vodovodna pripojka

S$0.04 Kanaliza¢na pripojka - Zumpa

DO0.05 Dazd'ova kanalizacia - vsak

S0.06 Spevnené plochy - parkovanie
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tm] JPVK SROS

kvalita bez kompromisov

ZOZNAM SUBDODAVATELOV

Obchodné meno uchadzaca:

J.P.V.K. SROS, spol. sr.o.
M. R. Stefanika 2266
026 01 Dolny Kubin

&
o
£

Sros@sros.sk
WWW.sros.sk
jpvksros

Zakazka: ,,Denny stacionar Velicna“
P.c. Profesia Subdodavatel
1. Drevena konstrukcia DREVODOM ORAVA S.R.O,,
2. Stresny plast a klampiarske Roofing, s.r.o.
prvky
3. Vyplne otvorov INCON, spol. sr.o.
4, Zdravotechnika alterna, spol. sr. o.
5. Vykurovanie alterna, spol. sr. o.
7. Vzduchotechnika ASEK TZB, spol. s r.o.
6. Elektroin3taldcia SARD ELEKTROMONTAZE, s.r.o.
7. Zaluzie ROLAM s. . 0.
8. SDK KonStrukcie RAMAR COMPANY s. r. o.
9. Vonkajsia zdravotechnika, STASMO s.r.o.
spevnené plochy
=
ADRESA: OBCHODNY REGISTER:

J.P.V.K. SROS spol.sr.o.
M.R. Stefanika 2266
026 01, Dolny Kubin

Slovakia

Okersny sud, Zilina
Oddiel: Sro, vlozka: 3854/L

1€O: 315 612 41
DIC: 2020424428
I€ DPH: SK 2020424428

150 45001

o

150 14001




