ZMLUVA O DIELO C. 140/2024
uzavreta podla § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel’
Obchodné meno: Obec Pohorela
Sidlo: Skolska 349/6, 976 69 Pohorela
Zastipeny: Ing. Jana Tkacikova — starostka obce
ICO: 00313696
DIC: 2021169964
osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: Ing. Jana Tkacikova - starostka obce
¢) vykonu technického dozoru investora stavby:  Ing. Jaroslav Benko, SLOVAKIA
SUPERVISION
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Cislo Gétu IBAN: SK18 5600 0000 0020 0063 6016
Telefon: 0048 619 61 02,0902 974 411
E-mail: starosta@pohorela.sk
(dalej iba ako ,, Objedndvatel’)
Zhotovitel’
Obchodné meno: SimKor s.r.o.
Sidlo: Trate MladeZe 9/A, 969 01 Banska Stiavnica
Zapisany Okresny sud v B. Bystrici, odd. Sro, vl. & 3980/S
ICO: 36 014 354
DIC: 2020066180
IC DPH: SK2020066180
bankové spojenie: VUB as.
¢islo uétu IBAN: SK60 0200 0000 0018 1129 3059
zastupeny: Milo$ Simek - konatel’
osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych: JUDr. Ing. Marta Simekova
b) vykonu funkcie stavbyvediceho pre pozemné stavby: Bc. Miroslav Jelcha
Telefon: 0914 320 796
E-mail: simkor@simkor.sk

(dalej len ako ,, Zhotovitel')

(Objednavatel’ a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,, Zmluvnd strana” alebo spolocne ako ,, Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Tato Zmluva o dielo sa uzatvira ako vysledok verejného obstardvania na predmet zékazky
sRekonstrukcia  budovy odbornych  ucéebni A Pohoreld*, ktoré realizoval verejny
obstaravatel/Objednavatel’ v sulade s § 108 zdkona ¢&.343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v neskor$ich predpisov (dalej len ,,zakon o verejnom obstaravani). Na
zaklade vyhodnotenia ponitk bola ponuka Zhotovitel'a vybrana ako ponuka Gspe$ného uchadzaca v
sulade s podmienkami uvedenymi v SitaZnych podkladoch verejného obstaravania. Na zaklade tejto
skutognosti a predloZenej ponuky Zhotovitel'a sa Zmluvné strany v slobodnej véli a v sillade s platnymi
pravnymi predpismi rozhodli uzatvorit’ tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).
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Clanok & I
Predmet zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je uprava prav a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti so zavizkom
Zhotovitel'a zhotovit’ Dielo 3pecifikované v odseku 1.2 tohto &lanku Zmluvy, v rozsahu a za
podmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a v savislosti so zédvizkom Objednavatel'a
Dielo prevziat’ a zaplatit' Zhotovitel'ovi cenu za Dielo dohodnutii podla Clanku &. I1I tejto Zmluvy.

Predmetom Diela su stavebné prace s ciefom znizenie energetickej energetickii naronost’ objektu
budovy ZS stipisné &islo 851, na parcele registra C-KN. 628, k.0. Pohorel4. Podrobné informacie sa
nachadzaji v Projektovej dokumentdcii a Vykaze vymer.

V nadviznosti na zavizok Zhotovitel'a podla odseku 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel’ zavizuje,
Ze Dielo uskutoéni:

a) za podmienok stanovenych v tejto Zmluve,

b) v silade s projektovou dokumenticiou ,,Rekonstrukcia budovy odbornych uéebni ZS
Pohorela®, ktorti vypracoval projektant Ing. Pavol Jur&o, ktora bola podkladom vo verejnom
obstaravani a ktori odovzdd Objednavatel Zhotovitelovi najneskér ku diiu odovzdania
objektu v silade s Clankom &. I ods. 2.1 tejto Zmluvy,

¢) v sulade s podmienkami stavebného povolenia,
d) v sulade s podmienkami uvedenymi v sitaznych podkladoch verejného obstaravania,
€) vo vlastnom mene a na vlastnii zodpovednost'.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zoznamil s rozsahom a povahou Diela, ze sii mu
zname technické a kvalitativne podmienky na realiziciu Diela a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalostami, ktoré su na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v stlade s touto
zmluvou potrebné.

V nadviznosti na zavizok Objednéavatela podl'a odseku 1.1 tohto Clanku Zmluvy sa Objednavatel’
zavizuje, 7e Dielo zhotovené v siilade s touto Zmluvou prevezme a zaplati Zhotovitel'ovi
dohodnutii cenu, podl'a podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.

Clinok & I

Cas pInenia
Objednavatel' sa zavizuje pisomne (listinne postou alebo elektronicky emailom) upovedomit’
Zhotovitel'a o skutoénosti, Ze Zmluva nadobudla &innost a to do piatich pracovnych dni odo diia
ako sa otejto skutoSnosti dozvedel. Objednavatel' sa dohodne so Zhotovitelom na termine
odovzdania objektu — budiiceho staveniska. Odovzdanie objektu a Jeho prevzatie Zhotovitelom
bude zaznamenané v Protokole o odovzdani a prevzati staveniska na realizéciu diela a zapisom do
stavebného dennika. Bezd6vodné odmietnutie prevzatia objektu ZhotoviteFom bude povazované za
podstatné poruSenie povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel’ sa zavizuje:

a) vykonat' Dielo v lehote do 180 kalenddrnych dni od odovzdania objektu — budiiceho
staveniska Zhotovitel'ovi, pri¢om vykonanie Diela v skorSom termine je mozné.

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatel'ovi najblizsi
pracovny defi po skonéeni realizacie Diela.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykondvat prace v silade s harmonogramom vystavby, ktory tvori Prilohu
¢. 2 tejto Zmluvy, pri¢om Zhotovitel' je povinny pri zhotoveni Diela akceptovat’ poziadavky
Objednavatel'a tykajice sa upravy &asového harmonogramu vo vztahu k zabezpeteniu Skolskej
prevadzky.
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2.4 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené v odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy si
terminy najneskorsie pripustné a neprekrocitel'né s vynimkou:
a) udalosti, ktoré nie sti zavislé od véle Zmluvnych strén a tieto ich nemozu ovplyvnit) t. j. napr.
nepredvidatelné okolnosti, nepriaznivé podasie vyluujiice vykon prac, ivelna pohroma,
rozhodnutia tretich stran — organov $titnej spravy, Spravcov sieti, peticie a sta¥nosti ob¢anov
apod.,,

a dohodnutej v tejto
Zmluve, ktora je riadne od6vodnena, z dévodu &oho doslo k preruseniu vykonavania Diela,

2.5 Pre vyli¢enie pochybnosti plati, 7e v pripadoch podla odseku 2.4 tohto Clanku Zm luvy, nésledkom
oho je potreba predizenia leh6t podla odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne
oznami tieto skuto&nosti Objednavatelovi a Zmluyné Strany uzavri dodatok k tejto Zmluve,
predmetom ktorého bude primerané prediZenie terminoy uvedenych v odseku 2.2 tohto Clénku

zmenového konania. Uvedené nems vplyv na povinnost’ Objednavatela vykonat' zmenu Zmluvy v

stlade so zdkonom o verejnom obstarivani.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, 7e v pripadoch inych ako st uvedené v odseku 2.4 tohto Clanku Zmluvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochidza k posunu vo vykone pric v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaji vplyv na posun lehét podla odseku 2.2 tohto Clanku Zmluvy, je Zhotovitel’ povinny
informovat’ o tychto skutoénostiach Objednavatela, Pre vylugenie pochybnosti plati, e na
odsithlasenie takéhoto posunu staci suhlas technického dozory investora stavby vyznaceny v
stavebnom denniku a Zmluvné strany nie s povinné uzatvarat’ k Zmluve dodatok.

2.7 Poruenie povinnosti Zhotovitel'a informovat’ Objednavatel'a o posune vo vykone prac oproti
harmonogramu alebo omegkanie Zhotovitel'a s vykonom préc oproti harmonogramu o viac ako 10
pracovnych dni, ktoré nebolo schvalené technickym dozorom investora stavby, sa povazuje za
podstatné porusenie povinnosti podra tejto Zmluvy.

Clénok &. III
Cena za Dielo
3.1 Cena Diela vyplyva z ponuky Zhotovitel'a predloZenej vo verejnom obstaravani a je stanovena v
zmysle § 3 Zakona ¢&. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva

financii Slovenskej republiky ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykondva zékon &. 18/1996 Z. 7. o cenach
Vv zneni neskorsich predpisov vo vyske:

Cena bez DPH { 284 413,99 EUR
}jadzba DPH 23 %
Hodnota DPH 65 415,22 EUR
Cena celkom vratane DPH 349 829,21 EUR

3.2 Cena Je dohodnuts ako koneén4, maximalna a nemenna, okrem pripadov uvedenych v odseku 3.5
tohto Clanku.

3.3 Ak je Zhotovitel osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty (d’alej »DPH®), bude k cene za

Dielo bez DPH podra odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy G&tovat’ aj DPH v sglade s prislusnymi
vieobecne zaviznymi pravnymi predpismi platnymi a i¢innymi v de vzniku dafiovej povinnosti a
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3.4

Objednavatel’ sa zavizuje ju uhradit' spolu s cenou. Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze pokial
Zhotovitel' v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre dai z pridanej hodnoty,
nie je opravneny k cene bez DPH uvedenej v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy navys$e uctovat’ dail
z pridanej hodnoty, tj. cena uvedené v odseku 3.1 tohto Clanku ako cena bez DPH je v takomto
pripade povaZzovana za cenu konedni vratane DPH a zarovefi nie je opravneny domahat sa upravy
ceny podl’a odseku 3.5 pism. a) tohto ¢lanku.

Pre vylucenie akychkol'vek pochybnosti plati, ze cena za Dielo dohodnuté podla ods. 3.1 tohto
¢lanku ako maximalna a konetna zahiha vietky naklady Zhotovitela stivisiace s predmetom
Zmluvy, odborné posudky, vyrobni a dielenski dokumentaciu, vyjadrenia, skisky a d’alSie
stvisiace préce, a to aj tie, ktoré nie st v Zmluve explicitne uvedené, najma, ale nielen:

» zhotovenie podrobnejsieho projektu (ak je k realizacii Diela potrebny),

= yykonanie kontrolnych a preukaznych skasok materialov, prvkov, zariadeni a konstrukeii,

= (ihradu spotrebovanych energii pocas realizacie Diela,

= {hradu vodného a sto&ného v priebehu vystavby,

= néklady na vyloZenie, skladovanie materialov a vybavenia,

= naklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytoéného vykopaného materialu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

Y

» vietky mzdové a vedlajsie mzdové naklady Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, naklady na
pracovnikov, dane, odvody, naklady na nadZasy, odmeny, cestovné a iné vedlajsie vydavky
vyluéne na strane Zhotovitel’a a jeho subdodavatel'ov,

» naklady na vsetky bezpenostné opatrenia do doby prevzatia dokongeného Diela
Objednavatelom,

» naklady na zabezpelenie dokladovej Gasti ku kolaudacii stavby (Diela) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto&ného vyhotovenia so zakreslenim
véetkych zmien a odchylok od povodnej projektovej dokumentacie, d’alej certifikaty, atesty,
varne listky o odvoze a likvidécii stavebnej sute a vyburanych hmot budu odovzdavané
postupne pri fakturécii jednotlivych mnoZstiev, revizne spravy, protokoly o vykonanych
skugkach, zaruéné listy, doklady o vykonani tlakovych skagok, skugok tesnosti, energeticky
certifikét vratane spravy a pod.

= naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v ddsledku porusenia povinnosti
Zhotovitel'om,

s néklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

= naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zariadenia a vybavenia zo zahranicia,
dopravnych nakladov, certifikicie vyrobkov a materialov,

» pripadné ndklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

= naklady stvisiace s bezpe¢nostou a ochranou zdravia pri praci pogas vystavby,

= naklady na zaistenie bezpecnosti technickych zariadeni pocas vystavby,

= naklady vynaloZené na poZiarnu ochranu v priebehu vystavby,

» niklady na poistenie Diela,

» naklady na colné a dovozné poplatky,

» ndaklady na vlastnd vodorovnd a zvisli dopravu,

= naklady spojené s obmedzenym priestorom staveniska,

» naklady na zabezpecenie vykonavania stavebnych prac potas soboty prip. nedele,

= npaklady suavisiace s uZivanim verejnych ploch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacii,

= naklady na udrZiavanie Cistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

» ndaklady na vypracovania projektu skutoéného vyhotovenia,
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3.6

= ngklady na vyhotovenie energetického certifikdtu v zmysle zdkona &. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov v zneni nesk. predpisov a prislusnej vykonavacej
vyhlasky

= akékol'vek iné naklady, ktoré vznikni Zhotovitelovi pri realizacii Diela podl'a tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Z¢ cenu za Dielo uvedent v odseku 3.1 tohto Clanku Zmluvy je moZné
menit’ iba so sithlasom obidvoch zmluvnych strén a to iba v pripade:

a) zmeny sadzby DPH pocas trvania Zmluvy,

b) zmeny rozsahu vykonania prac na Diele oproti projektovej dokumentacii / vykazu vymer /
inej dokumentacii obsahujicej informacie o Diele, ktord bola podkladom v realizovanom
verejnom obstaravani; tymto nie si dotknuté ustanovenie podl'a odseku 3.8 pism. d) tohto
Clanku Zmluvy,

¢) inych skuto¢nosti odévodiiujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objednavatel’ pozaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele alebo ak bol rozsah zmien prac
na Diele ovplyvneny nesuladom projektovej dokumentacie / vykazu vymer / inej dokumentacie
obsahujuicej informéacie o Diele s realitou pri realizacii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli
nasledovny postup (v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

3.6.1 Objednavatel’ vystavi pisomni poziadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele a
predlozi ju Zhotovitelovi.

3.6.2 PredloZena poziadavka musi byt’ odsiihlasena autorom Diela (zhotoviteTom PD) a stavebnym
dozorom Objednavatel’a.

3.6.3 Zhotovitel’ v lehote do 10 pracovnych dni odo diia doru¢enia poZiadavky na zmenu rozsahu
vykonania prac na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami
v zavislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykond ocenenie zmeny poZadovanej
Objednavatel'om.

Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel’ nasledovne:

a) pri polozkach obsiahnutych v priloZenom vykaze vymer Diela k Zmluve bude zachovana
ich jednotkova cena, okrem pripadu podl'a pism. b),

b) pri polozke vykazu vymer, ktorou je odvoz a likvidacia odpadu, Zhotovitel’ je opravneny
adtovat’ jednotkovii cenu len do vylerpania predpokladaného mnozstva uvedeného vo
vykaze vymer; po prekroCeni uvedeného mnozstva je, vzhl'adom na zvyhodnené ceny
poplatkov, ktoré su u€inné voci vietkym zhotovitel'om Objednavatel’a, opravneny uctovat’
len cenu podla cennika prevadzkovatela Skladky komundlneho odpadu v lokalite
Krupina,

¢) pri poloZkiach nenachadzajiucich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve, ale
obsiahnutych v cenniku CENKROS, budi cennikové ceny pozadovanych naviac prac
upravené smerom dole o % vypocitané ako percentualny rozdiel medzi zmluvnou cenou a
rozpodtovou cenou z realizaénej projektovej dokumentacie za cely predmet plnenia,

d) pri polozkach nenachéadzajiicich sa v prilozenom vykaze vymer Diela k Zmluve a ani v
cenniku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré Zhotovitel’ pripravi
kalkulaciu obsahujicu rozbor jednotkovych cien podla kalkulaéného vzorca CENKROS.

3.6.4 Ak hodnota zmien predstavuje zniZenie celkovej ceny Diela alebo ide o navysenie celkove;j
ceny Diela a hodnota vsetkych zmien je niz$ia ako 15 % z hodnoty pévodnej Zmluvy, osoba
Objednavatel'a opravnena rokovat’ vo zmluvnych, v lehote do 5 dni odo diia dorucenia,
ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami v zavislosti
od rozsahu pozadovanej zmeny, rozhodne, ¢i trva na vykonani zmeny rozsahu vykonania
prac na Diele alebo zmenu zamietne. V pripade, ak hodnota vSetkych zmien presiahla 15 %
z hodnoty p6vodnej Zmluvy, Objednavatel’ je opravneny vykonat zmenu Zmluvy len v
stilade so zdkonom o verejnom obstarivani.
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V pripade zmien Zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. b) alebo pism. ¢) nemdze dojst
k navySeniu hodnoty plnenia o viac ako 50% hodnoty pdvodnej Zmluvy. Ak ide o opakované
zmeny, obmedzenie sa vztahuje na kazda zmenu.

3.6.5 V pripade, Zze Objednavatel’ sihlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavra dodatok k Zmluve.

3.7 Ak Zhotovitel' poZaduje zmenu rozsahu vykonania prac na Diele, Zmluvné strany analogicky
uplatnenia postup podl'a odseku 3.6 tohto Clanku Zmluvy.

3.8 Zhotovitel sa nemdZe dovolavat’ a uplatiiovat’ naroky na zvySenie ceny Diela v pripadoch:
a) vlastnych chyb,
b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,
¢) nedostatkov riadenia a koordinacie &innosti pri priprave a realizacii Diela,
d) zvySenia cien dodavok a prac pre Dielo, ak je sidastou sitaznych podkladov aj projektova
dokumenticia a zaroveti aj vykaz vymer, s ktorymi sa Zhotovitel' v plnej miere oboznamil v

procese verejného obstardvania a na zdklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade
ich nestiladu majt informacie v projektovej dokumentacii prednost’,

e) poziadavky na doplnenie nenacenenych poloZiek, ktoré uzko sivisia s danym ukonom
stavebnej prace, ale nie sl samostatnou polozkou ocenené (napr. pri zatepl'ovani odtrhové
skusky, vyrovnanie, alebo penetrovanie podkladu, prenos materialov, leSenia, demonta? a
montaz kablov alebo svietidiel na fasade a pod.).

3.9  Zmena rozsahu pric na Diele vykonana Zhotovitefom bez pisomného potvrdenia Objednavatelom
alebo v dosledku svojvolného odchylenia od Zmluvy, nezaklada narok Zhotovitela, resp.
povinnost’ Objednavatela na uhradu takto vynaloZenych finanénych prostriedkov.

3.10 Pre vyligenie pochybnosti plati, Ze akdkol'vek zmena ceny za Dielo podl'a Clanku &. III ods. 3.1
tohto Clanku Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zaroveri nema vplyv na
povinnost’ Objednavatel'a vykonat’ zmenu Zmluvy v silade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Clanok & IV
Platobné podmienky a fakturicia
4.1 Objednévatel’ uhradi Zhotovitelovi cenu za Dielo na zaklade faktir vystavenych Zhotovitefom a

doru€enych Objednavatel'ovi. Pravo Zhotovitel'a vystavit’ faktiru vznika po pisomnom odovzdani a
prebrati Casti Diela, resp. po jeho ukongeni, podla tejto Zmluvy.

4.2 Zhotovitel je opravneny uétovat' Objednavatel'ovi cenu Diela a Objednavatel je povinny zaplatit’
Zhotovitel'ovi cenu Diela v dvoch &astiach:

a) Min. 50 % z celkovej ceny Diela, po tom, ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50
% v hodnotovom vyjadreni stavebnych prac (finanénd hodnota suétu objednavatelom
odsuhlasenych sipisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podl'a ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat’ minimalne 50 % z celkovej ceny diela).

b) Max. 50 % z celkovej ceny Diela po tom ako bude Dielo vykonané v rozsahu minimalne 50
% vhodnotovom vyjadreni stavebnych pric (finanéna hodnota siétu objednavatelom
odsthlasenych stpisov vykonanych prac a dodavok zostavenych podl'a ods. 4.4 tohto Clanku
Zmluvy bude predstavovat’ maximalne 50 % z celkovej ceny diela).

4.3 Celkova fakturovana suma nesmie presiahnut’ celkovii cenu Diela uvedent v Clanku &. 111 ods. 3.1
tejto Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktiry je subor supisov skutoéne vykonanych prac a
dodavok vystavenych podl'a odseku 4.4 tohto Clanku Zmluvy.

4.4 Zhotovitel' pred kazdou fakturiciou zostavi stipis vykonanych prac a dodavok. Stpis vykonanych
prac a dodavok musi byt zostaveny prehfadne, jednotlivé polozky musia byt ocenené podla
poloziek uvedenych vo vykaze vymer. Zhotovitel je zéroveri povinny dodrZiavat poradie poloZiek a
oznacenie, ktoré je v sulade s ocenenym vykazom vymer a musi byt vyhotoveny v softwarovom
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4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

systéme podporujlicom riadenie stavebnej vyroby. K silipisu vykonanych prac a doddvok sa vyjadri
do 5 pracovnych dni technicky dozor investora stavby uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy. Ak mé supis
vady, vrati ho Zhotovitel'ovi na prepracovanie. Zistovanie supisu vykonanych prac a dodavok sa
bude vykonavat’ kazdy mesiac vzdy do 3 pracovnych dni mesiaca nasledujuceho po mesiaci, v
ktorom boli prace vykonané. Supis vykonanych pric a dodavok musi byt’ odsuhlaseny technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zéhlavi tejto Zmluvy a zaevidovany v stavebnom denniku.

Faktira musi obsahovat’ informdcie podl'a § 3a ods. 1 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov a nalezitosti v zmysle zakona &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov . Okrem toho musi faktiira obsahovat’ najma:

s nazov Diela,

* obchodné meno a sidlo Objednévaterla, ICO,

= obchodné meno a sidlo Zhotovitela, ICO,

= ¢islo Zmluvy,

» predmet thrady,

* vecne vykonané stavebné prace dokladované odstihlasenymi supismi,

= defi zdanite'ného plnenia,

= deii vystavenia faktiry, defi odoslania a deti splatnosti faktary,

= oznadenie peiiazného ustavu a &islo G¢tu, na ktory sa ma platit’,

= fakturovana zakladna &iastka bez DPH, &iastka DPH (20 %) a celkova fakturovana suma v

eurach,
* meno osoby, ktora faktiru vystavila, o pe¢iatka a podpis opravnenej osoby,

= nazov projektu ,,Rekonstrukcia budovy odbornych ucebni ZS Pohorela“ a odkaz na ¢&islo
Zmluvy o PPM 123/02102-29-V01/2024

Pisomna faktira sa dorutuje v Styroch vyhotoveniach na adresu Objednavatel'a uvedeni v zahlavi
tejto Zmluvy. V silade so zdkonom &. 215/2019 Z. z. o zaruCenej elektronickej fakturécii a
centralnom ekonomickom systéme a o doplneni niektorych zakonov Objednavatel’ umoziuje aj
vydavanie a prijimanie zarudenej elektronickej faktiry, ak si na to vytvorené technické
predpoklady zo strany prislusnych $tatnych organov a zo strany Objednavatela.

Neoddelitel'nou prilohou faktiry musi byt kopia opravnenymi zastupcami Zmluvnych stran, ktori
st uvedeni v zahlavi Zmluvy, podpisaného Protokolu o odovzdani a prevzati Diela alebo jeho Casti
(ak je relevantné) a jednotlivé sipisy vykonanych prac a dodavok vyhotovené podla odseku 4.4
tohto Clanku Zmluvy.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni odo diia jej dorufenia Objednavatelovi. 60-dfiova lehota
splatnosti zodpovedd zvy$enym narokom na administraciu a kontrolu faktir nielen zo strany
Objednavatela, ale aj v oblasti deklarovania opravnenosti vydavkov vo vztahu k Poskytovatelovi
PPM (Plan obnovy) podfa zmluvy o poskytnuti prostriedkov mechanizmu sa financovanie projektu
Vykonavatel'om z Prostriedkov mechanizmu bude realizovat’ systémom predfinancovania.

Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti datiového dokladu, alebo ak nebude po stranke vecnej
alebo formalnej spravne vystavena, Objednavatel’ ju vrati Zhotovitelovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nova lehota splatnosti zaéne plynit' diltom doruenia spravne vyplnenej alebo
prepracovanej faktary Objednévatelovi.

4.10 V pripade zastavenia prac z dévodov na strane Objednavatela, budi vykonané prace fakturované

4.11

podl'a skutoéne zdokladovanych nékladov zo strany Zhotovitela, odsuhlasenych technickym
dozorom investora stavby uvedenym v zihlavi tejto Zmluvy a zaevidovanych v stavebnom
denniku.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel' neposkytuje Zhotovitelovi Ziaden preddavok na
predmet Zmluvy.
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5.1

52

53

5

Clanok & V
Prava a povinnosti Zhotovitel’a

Zhotovitel’ je povinny vykonat’ Dielo vo vlastnom mene, na vlastni zodpovednost,, na vlastné
naklady a s riadnou odbornou starostlivostou, dodrziavat’ vietky bezpednostné a protipoZiarne
opatrenia v zmysle prislusnych platnych pravnych predpisov, noriem a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel’ je v stlade s § 551 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich
predpisov povinny bez zbytoéného odkladu upozornit Objednavatel’a na nevhodnd povahu alebo
vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajicich sa Diela, ktoré mu dal Objednavatel' poCas
zhotovovania Diela, ak Zhotovitel’ tiito nevhodnost’ zisti alebo mdze zistit’ pri vynaloZeni odbornej
starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde méa Dielo zhotovit' a ktoré mu brania zhotovit’
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekazky oznamit’ Objednavatelovi a ak sa nedaju odstranit’,
navrhnat Objednavatelovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoCni v stilade so zakonom o
verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia objektu — budiceho staveniska podra Clanku &. I ods. 2.1 tejto
Zmluvy az do momentu odovzdania Diela povinny viest' stavebny dennik v zmysle vyhlasky
Ministerstva Zivotného prostredia SR &. 453/2000 Z. z. a v zmysle § 46d zakona C. 50/1976 Z. z. o
izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov. Pokyny
k vedeniu stavebného dennika budii prejednané na spolotnom rokovani Zmluvnych stran pri
preberani objektu. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za ugelom priebeznej
kontroly a uskutonenia zapisov opravnenych osob Zmluvnych stran. Zhotovitel’ je povinny v
dennych zéznamoch zapisovat’ idaje o ¢asovom postupe prac, ich akosti, zdovodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, iidaje o pocte pritomnych pracovnikov
podla remesiel (vratane subdodavatel'ov), idaje o potasi, potte a druhu mechanizmov, mnozstve a
druhu realizovanych pric, udaje délezité na posudenie prac organmi Statnej spravy, popis
uskutoénenych prac, informacie o dodévke materialu na stavbu, odvoze a likvidacii odpadu,
poziadavkach na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v suvislosti s uskuto¢iiovanim
Diela. Zapisy do stavebného dennika &itatelne zapisuje a podpisuje opravneny stavbyvedici vzdy v
deii, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastand okolnosti braniace ich vykonu, resp. je potrebné
riesit dalsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o&islované. Medzi
jednotlivymi zéznamami nesmie byt vynechané volné miesto. Okrem stavbyvediceho méze do
stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba Objednavatel, resp. osoby opravnené na
rokovanie vo veciach technickych a vo veciach vykonu technického dozoru investora stavby alebo
prisluiné organy §tétnej spravy. Stavebny dennik musi obsahovat aj prehlad potrebnych skusok,
ktoré sa na stavbe uskuto¢nili, prehlad objednavok subdodévatelov, vymedzenie, aké zmluvy boli
v stivislosti so stavbou uzatvorené a kedy, vymedzenie vietkych dokladov, ktoré sa prac tykajii a
zoznam technickej a inej dokumentacie.

5.4 Zhotovitel je povinny v lehote do 7 pracovmych dni odo diia prevzatia objektu zriadit’ v zmysle

platnej legislativy stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel’ povinny najma ale nielen:

a) na viditelné miesto pri vstupe na stavenisko osadit’ orientatnu tabulu s identifikaénymi
udajmi o stavbe v zmysle zakona &. 50/1976 Z. z. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zékon) v zneni neskorSich predpisov, podla vzoru predlozeného
Objednavatel'om,

b) zabezpetit’ odberové miesta energii u prislusnych spravcov sieti, pouzit’ mobilné zdroje
energii alebo odoberat’ elektricku energiu z objektu na zaklade nezavislého merania a znasat’
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tieto naklady na zaklade individualnych odbernych zmliv so spravcom médii (vratane
podruzného merania),

c) zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vetky dostupné vstupy tak, aby nepriSlo
k ohrozeniu tretich osdb a zodpovedat’ za akékol'vek $kody a naroky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zavizku,

d) vyligit zo staveniska nadmerné zatazovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom, praSnostou)
a zodpovedat za akékolvek 3kody a naroky poskodenych vzniknuté s porusenim tohto
zavazku,

€) zaznamenat skutotnosti tykajice sa zriadenia staveniska do stavebného dennika.

5.5 Zhotovitel je povinny realizovat’ prace podla poZiadaviek Objednavatela a projektovej
dokumentacie v stlade so $pecifickymi podmienkami, a to najmé v sulade s:
a) technickymi normami a predpismi platnymi na uzemi Slovenskej republiky a v Eur6pskej
Gnii (i doporuéenymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),
b) normami a technickymi podmienkami uvedenymi v projekte pre stavebné povolenie a
realizaciu a v podkladoch z realizovaného verejného obstaravania,

¢) Zakonom &. 50/76 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

d) Zakonom & 124/2006 Z. z. o bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

¢) Nariadenim vlady & 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe&nostnych a zdravotnych
poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,

f) Nariadenim vlady SR & 396/2006 o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskorsich predpisov,

g) Vyhlaskou & 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona
v zneni neskorSich predpisov,

h) Vyhlaskou &. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujii podrobnosti o vieobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie v zneni neskor$ich predpisov,

i) Zakonom ¢&.254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov,

j) Vyhlagkou &. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpe¢nosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pricach s nimi sivisiacich a podrobnosti
o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych Cinnosti v zneni neskorsich
predpisov.

k) Metodickou priru¢kou k vystavbe a obnove budov (priloha &. 6 Vyzvy na predkladanie
¥iadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na odporu obnovy a odolnosti na obnovu
verejnych historickych a pamiatkovo chranenych budov)

5.9  Zhotovitel je pri vykonavani Diela povinny:
a) dodrzat’ vietky veobecne zavdzné pravne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia Statnych
organov, ako aj zavizné i odporugené STN stvisiace s predmetom tejto Zmluvy,

b) plne respektovat’ vieobecné technické poziadavky a obchodné podmienky stavebnych prac a
zhotovit’ Dielo a jednotlivé prace a postupy v sulade s nimi,

¢) dodrziavat’ pokyny dané mu Objednéavatelom polas zhotovovania Diela a tykajice sa Diela,

d) akceptovat’ zaviznost vSetkych slovenskych technickych noriem, vyhlasok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

e) sledovat’ obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych sa vyjadrit’ do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s obsahom zépisu suhlasi,

f) zépisom v stavebnom denniku informovat’ Objednavatel'a, Ze pri zhotovovani Diela dojde k
zakrytiu dovtedy vykonanych préc, alebo Casti Diela; Zhotovitel' vyzve Objednavatel'a na
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kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred a vo vyzve uvedie
predpokladani hodinu a den kontroly zakryvanych prac, resp. €asti Diela,

g) na zaklade pozvanky Objednévatel'a zucastiiovat’ sa 1x za mesiac kontrolného diia Diela

h) umoznit’ organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohl'adu,

i) vyhotovovat’ priebezne fotodokumentaciu z vystavby Diela a odovzdat’ jej kopiu na CD
nosici zastupcovi Objednavatel'a pred odovzdanim a prevzatim Diela, pripadne na poziadanie
pre potreby vyhotovenia monitorovacej spravy alebo Ziadosti o platbu,

J) zabezpecit’ dodavku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela a jeho
dopravu,

k) zabezpecit, aby vSetky pouzité materidly a vyrobky pri realizcii Diela mali certifikat
preukazani zhody platny pre Eurépsku uniu a zaroverti Dielo musi spliiat’ prisluiné hygienické
predpisy,

1) zabezpetit, aby vSetky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia pouZité na
zhotovenie Diela spliiali poZziadavky bezpecnej prevadzky, ako aj zabezpetit' a udrZziavat
bezpetny technicky stav strojnych a technologickych zariadeni pouzivanych pri zhotoveni
Diela,

m) udrZiavat’ vSestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpetit’ koordinaciu svojich
pripadnych subdodavatel'ov (ak ich vyuZije),

n) zabezpecCit’ bezpeCnost’ a ochranu zdravia vSetkych osob v priestore staveniska a ochrannej
zone staveniska a vykonat’ také bezpenostné opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu 0s6b v
okoli staveniska (bezpe¢nostné pasky a pod.),

o) zabezpecit' na vlastné naklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastnych
pracovnikov, resp. jeho subdodavatelov,

p) zabezpelit, aby osoby vykonavajliice predmet Diela mali vietky legislativou predpisané
Skolenia a skusky stvisiace s ich pracovnym zaradenim pri realizicii predmetu plnenia tejto
Zmluvy Zhotovitel'om, ako aj Skolenia v oblasti bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci
podla prislusnych osobitnych predpisov (d’alej len ,,BOZP*) a dodrziavali predpisy, pokyny,
zasady a pracovné postupy na zaistenie BOZP podas vystavby,

q) na Ucely plnenia predmetu tejto Zmluvy vyuZzit' osoby, ktorymi Zhotovitel' preukazoval
splnenie podmienok u€asti vo verejnom obstaravani, a to:

stavbyvediici — pozemné stavby: Bec. Miroslav Jelcha, 14105%10 v pripade zmeny v
osobach osobitne zodpovednych za plnenie Zmluvy podl'a pismena q) pisomne informovat’
Objednavatel'a o tejto skutocnosti a predlozit' technickému dozoru Objednavatela za
novonavrhovani osobu doklady preukazujice splnenie podmienky ugasti v rovnakom
rozsahu ako pri ich preukazovani vo verejnom obstaravani, pricom bude uzavrety dodatok
k Zmluve o dielo. Zmena je (i¢inna diiom nadobudnutia (¢innosti dodatku k tejto Zmluve,

r) dodrziavat vietky predpisy tak, aby nedoslo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednavatel’a a ku $kodam zapri¢inenym ¢innost'ou Zhotovitel'a po¢as vykonavania Diela,

s) zodpovedat’ za Skody sposobené na majetku Objednavatela a v pripade spdsobenia $kody
nahradit’ vzniknuté $kody, najmi uviest’ vec na vlastné naklady do pévodného stavu alebo
nahradit’ vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najblizSicho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit’ vzniknuta $kodu, pri¢om nema narok na uhradu
rozdielu medzi hodnotou novej veci a poskodenej veci v €ase pred jej poskodenim,

t) zodpovedat’ za poSkodenie alebo znienie Diela alebo jednotlivych &asti Diela az do
odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatelovi. Diiom odovzdania celého
Diela prechadza nebezpecenstvo $kody na vykonanom Diele na Objednévaterl’a,

u) zabezpecit’ poCas realizacie Diela ¢istotu komunikacie a pril'ahlych ploch a komunikacit,
v) oznamit’ miesto a nazov certifikovanej skladky, na ktoru bude zo stavby odvaZat’ stavebny
odpad, stavebnu sut, TKO a pod.,
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5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

w) ak si to Objednavatel’ uplatni, uskladnit’ zeminu a omicu, ktorych vlastnikom je, na nim
uréenej skladke, na vymedzenom depozitnom priestore tejto skladky podla druhu na
samostatnych depéniach a za jej uskladnenie uctovat’ 0,00 €,

x) pri likvidacii odpadu postupovat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

y) do piatich dni vypratat’ a uvol'nit’ stavenisko, ak ddjde k zaniku jeho zdvizku vykonat’ Dielo

podla tejto Zmluvy,

z) pred zalatim prac vytygit na stavenisku osi vSetkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyS$kovych két. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za funkénost’ inZinierskych sieti
potas doby vystavby. V pripade poskodenia pocas jeho Cinnosti ich opravi na vlastné
naklady. Naklady na prace Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

V sivislosti s realizaciou Diela zabezpe&i Zhotovitel' aj poistenie za Skody, spdsobené pri
vykonavani Diela a dalich &innosti na stavbe Objednavatel'ovi alebo tretim osobam, ako i
poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitel'a a poistenie $kody spdsobenej Objednavatelovi
alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel’ sa zaviizuje ku diiu odovzdania
budiiceho staveniska predloZit’® Objedndvatelovi platni a u€inni poistnd zmluvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu vzniknuti v sivislosti s poskytovanim plnenia podI’a tejto
Zmluvy na minimilnu poistni sumu rovni hodnote Diela podPa ponuky predloZenej vo
verejnom obstardvani a preukizat’, Ze ma uhradené poistné za obdobie podl’a predmetnej
poistnej zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny nahlasovat’ pisomne v&as a riadne poistovni vSetky poistné udalosti, ktoré
sa tykaju jeho &innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat’ ich subjektom
uréenym prislu$nym pravnym predpisom a Objednavatel'ovi.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit $tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost’ a akost’ dodavok stavebnych materialov, dodavok a
postupov, &i inych dodanych vyrobkov, ktoré budi tvorit sicast’ Diela a ktoré boli
definované projektom Diela,

b) pouzit’ materialy, prvky, stroje, zariadenia alebo konstrukcie, ktoré st chrdnené patentovymi
alebo autorskymi pravami, bez stiihlasu opravnenych os6b,

¢) nepouzit’ material, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je 8kodlivy, resp. je po
zaruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Objednavatel’ je vo vynimoénych pripadoch (nahradenie vyrobku na trhu nov§im produktom,
vynimo&n4 a neprekonatel'na nedostupnost’ pdvodného vyrobku) opravneny i v priebehu realizacie
pozadovat’ zameny materialu. Zhotovitel’ nie je povinny na tieto zmeny pristapit. PoZiadavky na
zdmenu materialu, odsthlasené spracovatelom projektovej dokumenticie, a sucasne
poskytovatelom PPM v ramci tzv. zmenového konania, musia byt' vykonané pisomne formou
dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel’ je opravneny pozadovat’ nahradu nakladov, ktoré mu vzniknu v suvislosti s preruSenim
zhotovovania Diela pre nevhodnost’ Objednéavatelovych pokynov alebo v suvislosti s pouZitim
nevhodnych veci Objednavatel’a aZ do &asu, ked’ takuto nevhodnost’ mohol zistit’.

Zhotovitel je povinny dokladovat’ kvalitu vykonanych prac a dodavok od zaciatku realizicie Diela
aZ po jeho protokolarne odovzdanie Objednavatel'ovi predlozenim na vyZziadanie Objednavatela
dokladov, a to najma;
a) spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od
dokumentécie overenej v stavebnom konani,
b) potvrdeného porealizaéného projektu so zakreslenim zmien a odchylok od projektovej
dokumentacie — projekt skutoéného vyhotovenia,
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5.16

5.17

¢) zépisov, protokolov a osvedeni o vykonanych kontrolnych &innostiach na &astiach Diela
zakrytych v &ase realizacie, protokolov o skiigkach zmontovaného zariadenia, protokolov o
vykonanych reviznych skiiskach, v zmysle slovenskych technickych noriem, ktorymi sa
prevzali eur6pske normy, eurdpskych technickych osvedéeni, spolo¢nych technickych
Specifikdcii, medzindrodnych noriem, inych technickych referenénych  systémov
zavedenych eurépskymi normalizadnymi organizaciami, alebo ak také neexistuju,
narodnych technickych osvedceni alebo narodnych technickych Specifikacii tykajucich sa
projektovej dokumentécie, uskuto¢nenia stavebnych pric a pouzivania stavebnych
vyrobkov, technickych $pecifikécii, ktoré pochadzajii z priemyselného odvetvia a sii tymto
odvetvim vSeobecne uznavané

d) zapisov, protokolov a osved&eni o vykonanych skigkach pouzitych materidlov (overovacie
kontrolné skusky, protokoly, spravy o kvalite kontrukcii a zabudovanych materialoch,
prevadzkové poriadky, a pod.),

€) osvedCeni o akosti pouzitych materialov, zariadeni (certifikaty),

f) kopii zo stavebného dennika,

g) dokladov o preukazani zhody s deklarovanymi alebo vyZadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané v
slovenskom alebo Eeskom jazyku, resp. doklady dodané v inych Jazykoch musia byt’ uradne
preloZené do sloven¢iny,

h) potvrdeni spravcu registrovanej skladky formou vaznych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komunélneho odpadu vo fakturovanom mnoZstve. Vazny
listok musi obsahovat’: nazov certifikovanej skladky, datum odberu, k6d odpadu, SPZ auta,
navazené mnozstvo (v Strukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby, z ktorej odpad pochédza,

1) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),
J) protokolu o odovzdani a prevzati Diela,

k) fotodokumenticiu z priebehu vystavby na CD/DVD alebo USB nosici (Zhotovitel’ je
povinny zdokumentovat’ kazdi polozku z vykazu vymer, &o bude predmetom kontroly zo
strany Poskytovatel'a prostriedkov mechanizmu )

1) POV - plan organizacie vystavby.

Zhotovitel’ sa zaviizuje v siilade s podmienkami Poskytovatel’a prostriedkov mechanizmu
reSpektovat’ podmienky spojené s principom ,vyrazne nenarufit’ avrimci realizicie
stavby zabezpeti v koopericii s ObjednavatePom splnenie najmi nasledovnych
podmienok:

a) opitovné pouzitie, recyklaciu a d’aliie zhodnotenie aspoii 70 % stavebného odpadu
a odpadu z demolécii vyprodukovaného na stavenisku;

b) realizdciu obnovy budovy v silade s normou ISO 20887/2020 Udrzatelnost budov
a stavebnoinZinierskych prac. Navrh na zabezpetenie demontaze a prispdsobitelnosti.
Zasady, poziadavky a usmernenia;

c) pri pouziti dreva pri obnove konstrukcii, oplastenia a povrchovych uprav najmenej 70
% (objem) vSetkych vyrobkov z dreva musi byt recyklovanych, opitovne
pouZitych alebo pochddzat’ z trvalo udrzatelne obhospodarovanych lesov.

Zhotovitel’ sa zavizuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu takd povinnost’ vyplyva zo Zakona &. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zékon o registri partnerov verejného sektora). Zhotovitel sa zavizuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia

v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného sektora boli riadne
zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodavatel'skej zmluvy, ak im
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takd povinnost’ vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného sektora. Zhotovitel je povinny na
poZziadanie Objednavatel'a predloZit’ vietky zmluvy so subdodavatel'mi.

5.18 Porusenie povinnosti Zhotovitel'a podla tohto lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porusenie.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

Clénok ¢&. VI
Prava a povinnosti Objednavatel’a
Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ bude vykonavat’ kontrolu dodrziavania podmienok
tejto Zmluvy vo vsetkych veciach suvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podl'a tejto Zmluvy.
Vykon tychto ¢innosti nenahradza Cinnost’ Zhotovitel'a podl'a tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost’ za plnenie povinnosti stivisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel’ je povinny najneskdr ku diiu odovzdania staveniska odovzdat’ Zhotovitel'ovi jedno
vyhotovenie projektovej dokumentacie, identické s tou, ktord bola overenad v stavebnom konani
v tlalenej forme a ktoré si identické s projektovou dokumenticiou predlozenou v realizovanom
verejnom obstaravani a vSetky potrebné rozhodnutia prislusnych orgénov potrebné na zhotovenie
Diela, okrem tych, ktorych obsah je zohl'adneny vo vydanom stanovenom povoleni.

Objednavatel’ zvolava a riadi najmenej kazdy mesiac kontrolny deii stavby / Diela, z ktorého za
ucasti poverenych zastupcov Objednavatela, projektanta a Zhotovitel'a, technicky dozor investora
stavby vyhotovi zaznam, ktory doru¢i vSetkym ucastnikom. V pripade oddvodnenej potreby je
Objednavatel’ opravneny zvolat’ kontrolny defi stavby aj mimo tohto intervalu.

Objednavatel’ je povinny sledovat’ prostrednictvom svojho technického dozoru obsah stavebného
dennika a k zdpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit’ do troch pracovnych dni, inak sa ma za to, Ze s
obsahom zapisu suhlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych, technickych a vykonu technického dozoru
investora stavby uvedené v zahlavi tejto Zmluvy su opravnené kontrolovat’ Dielo v kazdom stupni
jeho zhotovovania. Ak sa pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruSuje svoje povinnosti, ma
Objednavatel’ pravo Ziadat', aby Zhotovitel’ odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim Diela a
d’alej ho zhotovoval riadne. V pripade, Ze Zhotovitel’ v primeranej dobe, dohodnutej v stavebnom
denniku nevyhovie tymto poziadavkim Objednavatel'a, povaZuje sa to za podstatné porusenie
Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ priebeh stavebnych prac, dodavatel'sky systém i
dodrziavanie vieobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel’ zisti na stavbe pritomnost’
neopravnenych subdodavatefov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povazované za podstatné
poruSenie Zmluvy zo strany ZhotoviteFa. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie subdodéavatel'ov
alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdodavatel'ov na stavbe je podstatnym poruSenim
Zmluvy.

Clanok & VII
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny vykonat <&ast plnenia predmetu tejto Zmluvy prostrednictvom

subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 3 tejto Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel
subdodavok.

Subdodavatel' musi spitiat podmienky fnasti tykajlice sa osobného postavenia v rozsahu ako
uchadza¢ a nem6zu u neho existovat’ dovody na vylacenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az g) a ods. 7
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7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1
82

a 8; opravnenie dod4vat tovar, uskutoéiiovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu preukazuje vo
vztahu k tej Easti predmety zakazky, ktory ma subdodavatel plnit’,

subdodévatela je Zhotovitel povinny  bezodkladne pisomne  oznimit Objednavatelovi.
Neoznamenie zmeny subdodévatela zo strany Zhotovitel'a sa PovaZuje za podstatné porusenie
povinnosti ZhotoviteFom.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny navrhnit zmenu, alebo doplnenie subdodévatel'a
uvedeného v Prilohe & 3 Zmluvy na ziklade pisomného oznimenia navrhu zmeny
Objednavatel'ovi, Zmena alebo doplnenie subdodéavatela uvedenych v Prilohe ¢. 3 sa schvaluju v
Dodatku k tejto zmluve, Zmena alebo doplnenie subdodavatel'a Jje G¢inna diiom nadobudnutia
a¢innosti Dodatky k tejto Zmluve,

Zhotovitel’ sa zaviizuje spolu s oznamenim zmeny alebo doplnenia subdodavatel
fiom v rozsahu podla § 41 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani. Pisomné oznémenie o zmene
subdodévatela obsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodévatela,

b) tidaje o osobe opravnenej konat za subdodavatel'a v rozsahy meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia,

) rozsah subdodavky vyjadreny v eur4ch,

d) skutoénost, &i Je subdodavater zapisany v Registri partneroy verejného sektora, ak takiito
povinnost' mé podla osobitnych predpisov,

€) doklady k splneniu podmienok téasti osobného postavenia,

f) dévod zmeny p6vodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatel’a,

Subdodavatel uvedeny v Prilohe &. 3 a kazdy novy subdodavatel’ musi byt’ zapisany v registri
partnerov verejného sektora v zmysle Zakona &. 315/2016 Z. Z. O registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov, ak mu takiito povinnost’ zakon uklads.

Ak subdodavatel nespifia podmienky osobného postavenia podla § 32 ods. | ZVO, v nadviznosti
na poziadavku podra § 41 ods, | pism. b) ZVO, Objednévatel’ pisomne poZiada Zhotovitela o jeho
nahradenie. Zhotovitel’ Je povinny navrh nového subdodivatel’a dorucit’ objednavatelovi do 5
pracovnych dni odo diia dorudenia Ziadosti. V pripade, Ze novy subdodavatel nepreukiaze v
uvedenej lehote splnenie podmienok ugasti podla § 32 ods. 1 ZVO, plnenie podielu predmetuy
zmluvy nie je opravneny zabezpegit a za riadne plnenie podielu predmety zmluvy, ktory mal
zabezpetit tento subdodavater’ je zodpovedny Zhotovitel’, v zmysle jeho ponuky a tejto zmluvy.

Clanok &. VINI
Odovzdanie a Prevzatie Diela

Zhotovitel’ sa zavézuje odovzdat Dielo veelku.
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

9.1
92

9.3

94

9.5

9.6

K odovzdaniu a prevzatiu dokongeného Diela pripravi Zhotovitel’ doklady v zmysle Clanku &. I ods.
1.5ac.V ods. 5.15 tejto Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonanych préc, tak ako je to uvedené
v Clanku & I ods. 1.5 a Clanku &. V ods. 5.15 tejto Zmluvy, mé Dielo vady.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani a prevzati Diela odovzdat’ Dielo vygistené od zvySnych
materilov spolu so zaberom ploch vyuZivanych na zhotovenie Diela tak, aby bolo mozné Dielo
riadne prevziat’ a nasledne riadne zhotovené Dielo uZivat. Ak Dielo nebude vy&istené pri odovzdani
a prevzati Diela, Zhotovitel’ je povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi pokutu vo vyske 50 EUR za kazdy
aj zakaty defi poruenia povinnosti.

Ak pri preberani Diela Objednavatel’ zisti, Ze Dielo méa vady, Dielo neprevezme a spiSe so
Zhotovitefom zépis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich odstranenia. Zhotovitel ma
povinnost’ odovzdat’ Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavatel’ ma povinnost’ Dielo bez vad a
nedorobkov prevziat'.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitel'om je protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh ktorého
pripravi Zhotovitel’ a ktorym zastupca Objednévatel’a opravneny na rokovanie vo veciach prevzatia
Diela, uvedeny v zahlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov.

Objednavatel’ prevezme Dielo od Zhotovitela az vtedy, pokial' Zhotovitel' prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé &asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v Prilohe &. 3 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodévatelov a podiel subdodavok. Tieto Liastkové preberacie protokoly buda
stigastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Clanok & IX
Vlastnictvo Diela, nebezpetenstvo $kody a zodpovednost’ za Skodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavater.

Stavebny materi4l a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeduje Zhotovitel. Kupna cena
tychto veci je sii¢astou ceny Diela podla Clanku &. IIT ods. 3.1 tejto Zmluvy. Zhotovitel' zostava
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy,
s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel’ pred ich zabudovanim do Diela.

Nebezpetenstvo $kody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znasa Zhotovitel, a to az do &asu protokolarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia
Objednavatelom.

Diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objednavatela
nebezpedenstva vzniku $kody na Diele.

Zhotovitel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vzniknu Objednavatelovi v dosledku poruSenia jeho
povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy.

V pripade vzniku Skody poruSenim povinnosti vyplyvajicich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, mé druh4 strana narok na Ghradu vzniknutej skody.

Clanok & X
Zodpovednost’ za vady a zdruka

10.1 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela

stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vSeobecne zaviiznymi technickymi normami a
predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami pristusného uradu ako aj chybajuci
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel' povinny predloZit’
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo ¢&asti Diela.
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10.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy st vykonané
riadne v sulade so Zmluvou a poCas ziruénej doby budii maf vlastnosti dohodnuté v Zmluve.
Taktiez Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v ase Jeho odovzdania, pricom za
vady, ktoré sa prejavili po odovzdani Diela, zodpoveda Zhotovitel’ len vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

10.3 Dielo musi byt zhotovené v silade s touto Zmluvou, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky
braniace jeho riadnemu uivaniu alebo spbsobuijiice rychlejsie opotrebenie Diela.

10.4 Dielo m4 vady, ak:
a) nie je dodané v poZadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. nie je vykonané v celom rozsahu,

¢) st vady v dokumentoch potrebnych na uZivanie Diela uvedenych v &lanku V ods. 18 tejto
Zmluvy,

d) ma pravne vady v zmysle § 559 zikona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov alebo Je Dielo zatazené pravami tretich 0s6b.

10.5 Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli priamo spésobené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objednévatel'om, resp. pouZitim nevhodnych podkladov alebo veci prevzatych
od Objednavatela a Zhotovitel' anj pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistit’ ich
nevhodnost,, pripadne na tiu pisomne upozornil Objednavatera, ale ten na ich pouZiti pisomne
trval. V pripade odstranenia takychto vad Zhotovitefom uhradi Objednévatel naklady vynaloZené
na ich odstranenie.

10.6 'V silade s § 562 ods. 2 pism. ¢) Zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov Zhotovitel’ pocas plynutia zarugnej doby zodpoveda aj za skryté vady, t,j. vady, ktoré
Objednavatel’ nemohol zistit’ pri odovzdani a prevzati Diela.

10.7 Zaruéna doba Diela Je 60 mesiacov na stavebnii ¢ast’ a na technologicki éast’ podl’a zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii a za¢ina plynit diiom vydania pravoplatného Kolaudaéného
rozhodnutia.

10.8 Zaruéna doba Diela neplynie v &ase, kedy Objednavatel’ nemohol Dielo uZivat’ pre vady, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel.

10.9  Zarukou Zhotovitel prebera zavizok, e Dielo bude pocas zaru¢nej lehoty spdsobilé na pouzZitie

10.10 Zaruka sa nevztahuje na vady spdsobené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo

10.11 Objednavatel sa zavizuje, e pripadni reklaméciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitel'a. Na ucely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklaméciou rozumie aj

3

reklamécia zaslan4 e-mailom Opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy,

10.12 Zhotovitel sa zavdzuje, 7e s odstrafiovanim vad Diela zalne najneskér do 3 pracovnych dni odo
diia dorucenia pisomnej reklamacie podla Clanku X ods. 10.11 Zmluvy a v uvedenej lehote
Objednavatelovi pisomne oznami odhadovany ¢&as trvania odstrinenia vad. Objednavatel
osobitnym listom alebo e-mailom pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali
odhadovany ¢as trvania odstrinenia vad alebo poziada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na
povahu, rozsah a charakter vad.

10.13 O odstraneni vady spiSe Objednavatel’ protokol, v ktorom potvrdi odstranenie vady alebo uvedie
dbvody, pre ktoré odmieta opravu prevziat’

10.14 V pripade, e budq v priebehu realizicie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela,
ktoré budu mat’ za nasledok zvySenie jeho ceny alebo zniZenie technickych parametrov a kvality,
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povazuje sa to za podstatné porusenie Zmluvy a Objednavatel’ ma narok na zlavu z dohodnute;
ceny Diela vo vyske 10 % alebo odstipit’ od Zmluvy. Tymto ustanovenim nie je dotknuté pravo
Objednavatel'a na nahradu Skody.

10.15 Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady a zodpovednost’ vykonavat’ zaru¢ny servis a prehliadky

jednotlivych technologickych dodavok a stavebnych objektov podla ¢lanku Iods. 1.2
prostrednictvom ich dodéavatelov (resp. prostrednictvom svojich subdodavatel'ov). Ustanovenie
odseku 10.12 tohto Clanku Zmluvy sa neaplikuje.

10.16 Na naroky Objednavatel’a z vad Diela sa vztahuju primerane prisluiné ustanovenia Obchodného

11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

11.8

z4konnika.

Clanok & XI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitel'a so zhotovenim Diela riadne a/alebo v¢as, t.j. v lehote podla
Clanku &. II ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy ma Objednavatel’ narok na zmluvnii pokutu vo vyske
0,05% z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel' osobou registrovanou pre daii z pridane;j
hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku & III ods. 3.1 tejto Zmluvy, za kaZdy aj zadaty dei
omegkania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitel'a so zhotovenim Diela z dévodu posobenia vy3Sej
moci (Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, Strajk, pandémia a pod.), Objednavatel' neuplatni
zmluvna pokutu vo&i Zhotovitel'ovi za dobu trvania vy$Sej moci. Objednavatel’ neuplatni zmluvna
pokutu taktieZ v pripade, ak sam je v omeskani, a to za dobu omeskania Objednavatel’a (§ 370
zékona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov).

V pripade odstipenia od Zmluvy zo strany Zhotovitel'a v obdobi od prevzatia staveniska a pred
uplynutim lehoty podfa Clanku &. I ods. 2.2 pism. a) tejto Zmluvy méa Objednavatel’ nérok na
zmluvni pokutu vo vyske 30 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dar z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v €lanku 111 ods. 3.1 tejto Zmluvy.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s nastupom na odstratiovanie vad Diela ma Objednavatel’ narok
na zmluvni pokutu vo vyske 100 EUR za kazdy, aj zaCaty deii omeskania. Ak Zhotovitel
neodstrani vady Diela v Objednavatelom schvalenej lehote, Objednavatel’ ma narok na zmluvnu
pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, a to v pripade, ak je Zhotovitel’ osobou registrovanou pre dafi
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku &. 111 ods. 3.1 tejto Zmluvy.

Porugenie ktorejkol'vek z povinnosti Zhotovitela podla Clanku &. Iods. 1.5 a Clanku &. V ods.
5.16 tejto Zmluvy zaklada pravo Objednavatel’a na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 10 % z
ceny Diela, a to v pripade, ak je Objednavatel’ osobou registrovanou pre daii z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v ¢lanku 11T ods. 3.1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitel'a podra Clanku &. VII tejto Zmluvy mé Objednavatel
narok na zmluvni pokutu vo vyske 500 EUR za kaZdy neozndmeny zmeneny udaj, ako aj
nahradu $kody, ktora Objednavatel'ovi v tejto sivislosti vznikne.

V pripade omegkania Objednavatel'a so splnenim povinnosti uhradit’ faktiru v termine splatnosti,
ma Zhotovitel’ narok na urok z omeskania v sulade s § ¢. 369 Zakona €. 513/1991 Zb. - Obchodny
zakonnik.
Zmluva sa uzatvara na dobu uréitl, do usporiadania v3etkych zavizkov z nej vyplyvajucich. Pred
uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tiito Zmluvu ukon¢it:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran k dohodnutému diiu,

b) okamzitym pisomnym odstipenim od Zmluvy z dévodov podstatného poruSenia zavizku

vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.
Ak sa poruenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto Zmluvy v

sulade s § 345 zakona &. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov za
podstatné porusenie zmluvy, mdZe opravnena strana od Zmluvy odstupit, pokial' to oznami
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11.9

11.10

11.11

11.12

11.13

11.14

11.15

11.16

pisomne druhej zmluvnej strane pisomne doporuéenym listom alebo elektronicky so Zarugeny, N
podpisom do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany, Odstipenie od Zmluvy je 0&inng
diiom doruéenia ozndmenia o odstiipeni od Zmluyy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, méze druhd Zmluvna strana podl'a § 346 zakona &
513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov odstipit’ od Zmluvy v pripade,
Ze strana, ktor je v omeskani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodato¢nej primeranej lehote, ktora
Jej na to bola poskytnuta, Ak viak strana, ktord je v omeskan, vyhlasi, Ze svoj zavizok nesplni,
mdZe druh4 strana od Zmluvy odsttipit bez poskytnutia dodatocnej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutim.

Ak opravnena strana v lehote na odstiipenie od Zmluvy podla odseku 11.9 tohto Clanku Zmluvy
stanovi na dodato&né plnenie dodatognii lehotu, vznik4 jej pravo odstiipit’ od Zmluvy po uplynuti
dodatoénej lehoty rovnakym spésobom, ako Je uvedeny v odseku 11.10 tohto Clanku Zmluvy.

Objednavatel’ moze odstiipit’ od Zmluvy uzavretej so Zhotovitel

niektorych zikonov., Objednavatel' méze odstlpit’ od zmluvy uzavretej so Zhotovitel'om aj v
pripade, ak jeho subdodévatel’ bol Vymazany z registra partneroy verejného sektora, ak mal
zékonni povinnost’ byt zapisany v tomto registri v zmysle zékona ¢. 315/2016 Z. z. o registri
partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov.

Odstipenim od Zmluvy zanikaju vietky préva a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem nérokov na
nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo ugelne vynaloZil v suvislosti s plnenim
zavézku zhotovit' Dielo podrla tejto Zmluvy, narokov na nahradu $kody, nirokov na dovtedy
uplatnené zmhvné resp. zakonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rieeni pohl'adavok z dévodu odstupenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a) Cast’ Diela zhotoveného do odstupenia od Zmluvy zostava vlastnictvom Objednavatera,

b) finan¢né prostriedky, poskytnuté do odstipenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel kone&nou
faktiirou, ktora bude mat’ naleZitosti daﬁoyého dokladu do 14 dnj od odstipenia od Zmluvy,
pri€om pre fakturaciu platia ustanovenia Clanku &. TV tejto zmluvy.

¢) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zavizky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzijomnom
odsuhlasen, a to najneskér do 14 dnj od doru¢enia koneénej faktiry Objednavatelovi.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednévatelovi podrobnu spravu o Diele a vietku
dokumentaciu vratane zaruCnych listov a dokladov sliiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel' neposkytne riadnu su¢innost’ pri vysporiadani pohl'adavok z titulu odstiipenia od
Zmluvy, alebo neodovzds podrobnt spravu a vietku dokumenticiu, Objednavatel Je opravneny
na naklady Zhotovitel'a vypracovat’ znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z
titulu odstipenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrita z ceny Diela, ktord sa m4
uhradit’ Zhotovitel'ovi.

V pripade rozhodnutia Poskytovatel'a PPM, ze Objednavatel’ je povinny vratit prispevok/jeho
Cast’ z dévodu preukazatel'nej chyby na strane Zhotovitel'a (napr. nedodrzanie zmluvnej lehoty
vystavby, zamena materidlu bez predchadzajiiceho odstihlasenia), je Zhotovitel povinny zaplatit'
zmluvni pokutu vo vygke neopravneného prispevku/jeho &asti do 15 dni od doru¢enia vyzvy
Objednavatel'om.

”,

hospodarsku sifaz, je Zhotovitel povinny zaplatit’ objednavatelovi zmluvnii pokutu vo vyske
100 % z ceny Diela s DPH. Tymto ustanovenim nie je dotknuty ndrok Objednavatela na
néhradu tym spdsobene; Skody v plnej vyske.
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11.17

11.18

11.19

11.20

11.21

11.22

11.23

12.1

12.2

123

Ak Zhotovitel nevykona Dielo v termine podla zmluvy alebo nezatne alebo prerusi vykonavanie
predmetu tejto zmluvy bez vzdjomne; dohody s Objednavatel'om, je Objednavatel opravneny

%,

pozadovat’ uhradenie nakladov a $kdd, ktoré mu tak preukézatel'ne vznikli.

Objednavatel’ poZaduje od Zhotovitel’a Realizaéni zibezpeku pre pripad, Ze Zhotovitel
nebude plnit’ svoje povinnosti podPa tejto Zmluvy, a Objednavatelovi voli nemu vznikne
pohPadavka vo vySke 5% z celkovej sumy diela s DPH (17 491,46 EUR).

Zhotovitel’ je povinny ku diiu edovzdania objektu zlozit' na ucet Objednavatel'a Realizatnu
zabezpeku alebo doru¢it’ Objednavatelovi originil bankovej zéruky v hodnote podla bodu
11.18 tohto ¢lanku.

Objednavatel je opravneny pouZit Realizadni zabezpeku alebo jej Cast’ v pripade, ak Zhotovitel
porusi niektori svoju povinnost’ podla tejto Zmluvy alebo ak Zhotovitel' porusi niektora
povinnost’ uhradit’ pefiaZné zavézky vratane zmluvnych pokat vyplyvajicich z tejto Zmluvy. V
pripade pouzitia Realizatnej zabezpeky alebo jej Casti Objednavatelom, bude Zhotovitel' bez
zbytoéného odkladu povinny doplnit Realiza&nti zabezpeku do plnej vysky, tj. do vysky 5% z
celkovej ceny diela s DPH, a to najneskér do 10 pracovnych dni od dorudenia vyzvy
Objednévatel’a na jej doplnenie.

,

V pripade, ak Zhotovitel’ nedoplni na icet Objednéavatel'a Realizatni zabezpeku v lehote podla
vyssie uvedeného bodu tejto Zmluvy je povinny zaplatit' Objednavatefovi zmluvni pokutu v
sume 100 (sto) EUR za kazdy defi omeskania so spinenim tejto povinnosti, maximalne do vysky
10% z Realiza¢nej zabezpeky.

V pripade, ak Zhotovitel’ nezloZi na Gicet Objednavatel’a Realizacnu zébezpeku/nedoruéi original
bankovej zaruky podl'a bodu 11.19 tejto Zmluvy, alebo ju nedoplni v sulade s bodom 11.20 tejto
Zmluvy, je Objednavatel’ opravneny od Zmluvy odstipit. Odstiipenie je iinné ditom jeho
dorucenia Zhotovitelovi. Odstiipenie od Zmluvy nema vplyv na narok Objednavatela na
zmluvnu pokutu.

Objednavatel sa zavizuje vratit' na icet Zhotovitela Realizagnu zabezpeku/bankovi zaruku ,
resp. jej zostatok v pripade jej uplatnenia a to najneskor do S pracovnych dni od nadobudnutia
pravoplatnosti kolaudagného rozhodnutia.

Clénok & XII
Dévernost’ informécii a miéanlivost a ochrana osobnych idajov

Ak tito Zmluva alebo prislusné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany si povinné
zachovévat’ mléanlivost o vietkych informéciach ziskanych v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej
len ,doverné informacie®) a Ziadna zo Zmluvnych stran nie je opravnena zverejnit’ alebo
poskytntt’ doverné informécie inym osobam bez predchadzajiceho pisomného suhlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informécie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahrtiaji najmé informacie strategického, obchodného,
marketingového, finanéného alebo organizatného charakteru, ktoré su priamo alebo nepriamo
spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemozno ich povazovat’ za verejne dostupné.

Dévernymi informaciami nie su informécie, ktoré:

je Zhotovitel’ povinny zverejtiovat’ v zmysle prisluinych pravnych predpisov,

sti vieobecne zname alebo sa stali vieobecne zndmymi inak ako porusenim tejto Zmluvy alebo v

désledku protipravneho konania tretej strany,

boli vyvinuté nezavisle bez pouZitia akychkolvek ddvernych informécii podTa tejto Zmluvy,

boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informécie neziskala poruSenim povinnosti ich

ochrany.
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12.5

12.6
12.7

13.1

13.1

13.6

13.7

Zmluyné strany sa zavizuji upovedomif dotknutti Zmluvni strany O poruSeni povinnosti
micéanlivosti bez zbytoéného odklady po tom, ako sa o takomto poruseni dozvedia.

(EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych os6b pri Spractivani osobnych udajov a o
volnom pohybe takychto tdajov, ktorym sa zruguje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o
ochrane tdajov) a aby sa zabezpetila ochrana prav dotknutej osoby.

Clanok & X111
Zavereéné ustanovenia

Této zmluva nadobuda platnost diiom podpisu zmluvnych stran a ucinnost diiom
nasledujiicim po dni Jej zverejnenia podl'a zakona ¢. 382/2011 Z. 2., ktorym sa meni a dopliia
zakon €. 211/2000 Z. 7.

Dodavatel' sa zavizuje strpiet’ vykon kontroly/auditu/overovania stvisiaceho s dodavanym
tovarom, stavebnymi pricami a sluZbami do uplynutia lehot podla &lanku 6 ods. 6 Zmluvy
o0 PPM, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly a poskytnit’ im vSetku potrebnii
stc¢innost’.

potrebni su¢innost’. Text som prevzala z VZP k Zmluve o PPM.

Za Opréavnenti osobu Jje povazovana najmé:
a) Vykonavatel,
b) Sprostredkovatel’,
¢) NIKA,
d) Urad vladneho auditu,
) Ministerstvo financii SR,
f) Najvyssi kontrolny iirad SR,
g) Orgény Statnej spravy podla § 2 zékona €. 35/2019Z. 7. o finan¢nej sprave a o
Zmene a doplneni niektorych zikonoy v zneni neskorsich predpisov,

h) Protimonopolny urad SR,

i) Eurépska komisia,

J) Organ zabezpecujtici ochranu finanénych zaujmov EU,
k) Eurépsky tirad pre boj proti podvodom (OLAPF),

1) Eurépsky dvor auditorov (EDA),

m) Eurépska prokuratira (EPPO),

n) Urad pre verejné obstaravanie;

a/alebo kazda osoba pisomne poverena niektorym zo subjektov uvedenych v
pismenach a) az n
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13.8 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych StatutArnymi zastupcami Zmluvnych strdn, priCom postup uzatvarania dodatkov
musi byt vzdy vykonany v silade s § 18 zékona o verejnom obstaravani.

13.9 Vztahy Zmluvnych strén suvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bliZsie neupravené, sa riadia
prislusnymi ustanoveniami zékona C. 513/1991 Zb. Obchodny zikonnik v zneni neskorSich
predpisov a d’alSich vSeobecne zaviznych pravnych predpisov a podmienkami realizovaného

verejného obstaravania. Ak niektore otazky nemozno riesit podla tychto predpisov, posudia sa v
stlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstaravania.

13.10 Ak sa niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neiicinné alebo ak svoju Gginnost’ stratia, nebude tym
dotknutd pravna G&innost’ ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradi
platnym ustanovenim, ktoré sa &o najviac blizi uéelu, sledovanému Zmluvnymi stranami.

13.11 Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavizuju riesit prednostne dohodou a
vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je mozna, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy su prislusSné
vieobecné sudy Slovenskej republiky.

13.12 Miestom pre dorudovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy.
Kazda zo Zmluvnych stran je povinna pisomne oznamit’ druhej Zmluvnej strane akikolvek
zmenu ohFadne dorudovania, a to bezodkladne po tom, &o k takejto zmene ddjde. Za dorudenie
pisomnej postovej zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznadenim posty ,neprevzal v
odbernej lehote®, alebo vritenie postovej zasielky s vyznadenim posty ,,adresat neznamy“. V
pripade oznamenia, vypovede, alebo odstipenia dorudeného osobne, sa tieto povazuju za
dorucené ditom osobného dorugenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne oznamenie alebo
odstupenie prevziat'.

13.13 V pripade zmeny obchodného mena, nazvu, sidla, pravnej formy, Statutirnych organov alebo i
sposobu ich konania za Zmluvni stranu, 0s6b opravnenych na rokovanie, oznami Zmluvna strana,
ktorej sa niektora z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tato skutoénost’ druhej Zmluvnej
strane a to bez zbytoéného odkladu, inak povinna Zmluvna strana zodpoveda za vietky pripadné
$kody z toho vyplyvajiice alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela vynaloZit' druhd Zmluvna
strana.

13.14 Této Zmluva je vyhotovena v Styroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednavatel’ dostane
dva rovnopisy a Zhotovitel’ dva rovnopisy.
13.15 Zmluvné strany vyhlasuji, Ze ich vora vyjadrena v tejto Zmluve je slobodnd a vdZna, tuto Zmluvu
neuzatvarajii v tiesni, za napadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost' nie je
obmedzena. Svoju volu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi podpismi
tejto Zmluvy.
NeoddelitePnou sii¢ast'ou tejto Zmluvy si:

Priloha &. 1: Rozpotet — oceneny vykaz vymer v listinnej podobe + v elektronickej verzii na USB
Priloha &. 2: Casovy harmonogram realizdcie projektu

V Pohorelej V Banskej Stiavnici
dita 48.L.2048

........

Ing. Jana Tkagikova JUDr. Ing. Marta Simekova
$tatutarna zastupkyiia Objedndvatela - prokurista

. :-,_.-:.'-rr_.w;;-an ﬂnn‘:-.m-

Trate Middede 9/A ®
059 00 Banska Stiavnica
peciatka pediatka
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