

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania vyhláseného objednávateľom ako verejným obstarávateľom cez nástroj elektronizácie verejných zákaziek EVO, na predmet zákazky „**Výkon činnosti stavebného dozoru**“, realizovanej podľa § 108 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákazka“ a „zákon o VO“).

Článok 1.
Zmluvné strany

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Bohdanovce nad Trnavou
Sídlo: Trhová ulica 268/1, 919 09 Bohdanovce nad Trnavou
IČO: 00312266
DIČ: 2021133642
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK77 0200 0000 0000 0862 0212
zastúpený: Ivan Bočko, starosta obce
Telefón: +421 908 762 071 , 033/55 29 201
E-mail: info@bohdanovce.sk, starosta@bohdanovce.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. Stavebný dozor:

Názov:ART Projekt s.r.o.....
Sídlo:Oravné 9339/22A, 917 01 Trnava.....
IČO:44 311 320.....
DIČ:20 22 65 96 72.....
IČ DPH: SK 20 22 65 96 72.....
Bankové spojenie:Tatra banka a.s.....
IBAN: SK27 1100 0000 0026 2976 1295.....
Zastúpený: Ing. Peter Horváth
Zapísaný:v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
.....oddiel: Sro, vložka číslo: 22374/T.....

(ďalej len „Stavebný dozor“)

(ďalej v texte len „stavebný dozor“ a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“)

Článok 2.
Predmet, miesto, spôsob a lehoty plnenia

1. Predmetom zmluvy je záväzok stavebného dozoru poskytnúť objednávateľovi služby stavebného dozoru pri realizácii stavebných prác na zákazke „**Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou**“, (ďalej len „stavba“ alebo „dielo“).
2. Predmetom zmluvy sú najmä tieto práva a povinnosti stavebného dozoru:
 - a) Oboznámiť sa s podkladmi, podľa ktorých sa pripravuje realizácia stavby - najmä s projektom, s obsahom súvisiacich zmlúv a prípadných ďalších vyjadrení dotknutých orgánov a organizácií.
 - b) Spolupracovať pri odovzdaní staveniska zhotoviteľovi a zabezpečiť o tom zápis do stavebného denníka.
 - c) Vykonávať kontrolnú činnosť formou občasného stavebného dozoru, avšak v minimálnom intervale 1 krát týždenne. V prípade, že si to situácia na stavbe vyžaduje, je možné interval skrátiť alebo predĺžiť v závislosti od

rozsahu a druhu vykonávanej činnosti na stavenisku a samotnej stavby, pričom takáto zmena intervalu musí zabezpečiť riadny výkon stavebného dozoru.

d) Vykonávať kontrolnú činnosť, či sa stavba uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie, podľa podmienok stavebného povolenia a rozhodnutí št. stavebného dohľadu, po celú dobu realizácie stavby ako aj samotnej zmluvy o dielo.

e) Bezodkladne písomne (elektronicky) informovať objednávateľa o všetkých závažných skutočnostiach na stavbe a poskytnúť včas potrebné rozhodnutia vo vzťahu k nim. Ihneď po obdržaní rozhodnutia od objednávateľa je stavebný dozor povinný upovedomiť ostatných účastníkov stavby, ktorí sú identifikovateľní najmä zo zmluvy o dielo a následne rozhodnutie zapíše aj do stavebného denníka, ak ide o významné rozhodnutie.

f) Spolupracovať s pracovníkmi projektanta vykonávajúcimi autorský dozor pri zabezpečení súladu realizovaných dodávok a prác s projektom.

g) Kontrolovať spôsob a postup uskutočňovania stavby tak, aby sa zaručila bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, v súlade s nariadením vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a súvisiacich predpisov ako aj dodržiavanie zákonov zabezpečujúcich ochranu životného prostredia.

h) Sledovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, kontrolovať ich výsledky a vyžadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok/atesty, protokoly/.

i) Kontrolovať tie časti dodávok a prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.

j) Sledovať a objednávateľovi potvrdzovať množstvo vykonaných prác, ktoré sú predmetom fakturácie, sledovať cenovú správnosť a úplnosť oceňovaných podkladov a faktúr, ich súlad s podmienkami zmluvy o dielo a ich predkladanie.

k) Priebežne sledovať vedenia stavebného denníka z pohľadu, či je vedený v dohodnutej a zákonnej forme, aby tento dokument vystihoval najmä technické, organizačné a ekonomické okolnosti časového priebehu stavby a udalostí na stavenisku.

l) Zapisovať do stavebného denníka nedostatky zistené v priebehu prác, požiadavky na ich odstránenie a ďalšie skutočnosti dôležité pre priebeh stavby - bez omeškania upozorniť na tieto skutočnosti objednávateľa.

m) Priebežne kontrolovať súlad množstva jednotlivých položiek so zmluvou o dielo, najmä oceneným výkazom výmer, kvalitu vykonaných prác a ich súlad s platnou projektovou dokumentáciou: 1) odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových a fakturačných podkladov zhotoviteľa voči platnej projektovej dokumentácii a ich súlad s prerokovanými a odsúhlasenými cenami; 2) kontrolovanie a odsúhlasenie vecnej a cenovej správnosti platobných dokladov, splátkových listov a faktúr predkladaných zhotoviteľom a zaistenie ich včasného predloženia na úhradu.

n) Sledovať, vyžadovať a zabezpečovať, aby spolu s dodávkou materiálov, strojov a konštrukcií bola dodaná predpísaná dokumentácia (certifikáty, preukázanie zhody, manuál údržby a obsluhy), najmä doklady o ich kvalite.

o) Zúčastňovať sa prípravy a vykonania komplexného vyskúšania technologického zariadenia stavby.

p) Vyhodnotiť vykonané skúšky počas výstavby a navrhnúť kontrolné, prípadne nové skúšky, ktoré je potrebné uskutočniť. Ak predložené skúšky nevyhovujú predpísaným parametrom, resp. pri podozrení na nekvalitu niektorých prác, je stavebný dozor povinný nariadiť nové kontrolné skúšky materiálov, resp. ukončených prác a v prípade nevyhovujúcich výsledkov nariadiť výmenu konštrukcií, a to všetko v úzkej súčinnosti s objednávateľom.

r) Kontrolovať postup prác podľa časového plánu stavby a zmluvy o dielo.

q) Zabezpečiť prípravy podkladov na záverečné technicko-evidenčné prevzatie stavby.

s) Včas vyžiadať a skontrolovať od zhotoviteľa doklady potrebné pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej časti do prevádzky – užívania.

t) Kontrolovať a zabezpečovať odstránenie väd a nedorobkov zo zápisu o prevzatí a odovzdaní stavby v dohodnutom termíne. V prípade neplnenia týchto termínov zo strany zhotoviteľa je stavebný dozor povinný pripraviť a odovzdať objednávateľovi podklady pre uplatnenie zmluvných sankcií.

u) Kontrolovať riadne vypratanie staveniska zhotoviteľom.

v) Spolupracovať so zamestnancami zhotoviteľa pri zabezpečení opatrení na odvrátenie alebo obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými pohromami.

x) a iné činnosti priamo súvisiace s funkciou stavebného dozoru a realizáciou diela, ak si to vyžadujú príslušné predpisy a okolnosti realizácie diela.

3. Stavebný dozor je povinný uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch s uvedením podielu plnenia, navrhovaných subdodávateľov, a predmety subdodávok, ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia, a uvedené údaje doplniť do Prílohy č. 2 tejto Zmluvy najneskôr pri podpise tejto zmluvy. V prípade, že stavebný dozor nevyužije

subdodávateľov pri plnení predmetu zmluvy, túto skutočnosť preukáže čestným vyhlásením alebo iným obdobným dokladom.

4. Stavebný dozor je zároveň povinný do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy s novým subdodávateľom predložiť objednávateľovi aktualizované znenie Prílohy č. 2 tejto Zmluvy. Stavebný dozor môže navrhnúť dodatok k Zoznamu subdodávateľov alebo výškrtnutie zo Zoznamu subdodávateľov. Stavebný dozor predkladá tieto úpravy písomne objednávateľovi k odsúhlaseniu; osobitné ustanovenia zmluvy nie sú týmto dotknuté. Každá takáto úprava má byť odovzdaná včas tak, aby nezdržovala plnenie zákazky. Úpravy zoznamu subdodávateľov nebudú účinné bez predchádzajúceho písomného odsúhlasenia objednávateľa. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa k navrhovanej zmene subdodávateľov do 5 pracovných dní odo dňa jej doručenia zo strany stavebného dozoru. V prípade, že subdodávateľ nebude spĺňať podmienky podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto Zmluvy, zo strany objednávateľa nebude takýto návrh na zmenu subdodávateľa akceptovaný. Následne bude stavebný dozor povinný do 5 pracovných dní predložiť nové znenie zoznamu subdodávateľov. Odsúhlasenie subdodávateľov objednávateľovi žiadnym spôsobom nezbavuje stavebného dozoru záväzkov, povinností a zodpovedností vyplývajúcich zo zmluvy.
5. Stavebný dozor zodpovedá za plnenie Zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto Zmluvy realizoval sám. Stavebný dozor zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe Zmluvy o subdodávke.
6. Stavebný dozor aj jeho subdodávateľa musia zároveň spĺňať podmienky zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a byť zapísaní v registri partnerov verejného sektora počas trvania tejto zmluvy, ak sa na nich vzťahuje povinnosť zápisu v danom registri.
7. Stavebný dozor sa zaväzuje plniť svoj zmluvný záväzok s odbornou starostlivosťou, riadne a včas. Pri výkone dohodnutej činnosti sa stavebný dozor ďalej zaväzuje:
 - postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a normami
 - dodržiavať diskretnosť o podmienkach a realizácii výstavby v záujme objednávateľa
 - obhajovať dobré meno objednávateľa ako stavebníka
8. Lehota plnenia sa počíta na približne 18 kalendárnych mesiacov. Lehota plnenia predmetu tejto zmluvy (poskytnutie služby stavebného dozoru) je v priamej súvislosti s realizáciou stavebných prác diela a začína sa počítať dňom prevzatia staveniska diela zhotoviteľom, o čom bude stavebný dozor dostatočne včas informovaný. Termín ukončenia poskytovania služieb predmetu tejto zmluvy je s ohľadom na trvanie výstavby diela iba predpokladaný a neskončí sa skôr, ako bude dielo riadne odovzdané dodávateľmi/zhotoviteľmi a prevzaté objednávateľom do užívania.
9. Miesto plnenia: Dostavba ZŠ Bohdanovce nad Trnavou - ZŠ Bohdanovce nad Trnavou a jej objekty nachádzajúce sa na parcelách s číslami 217/2, 218 220/1, 220/2, 220/4 a časť parcely s číslom 224/1 (47,15m²), K.Ú. Bohdanovce nad Trnavou.
10. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu za vykonané služby.
11. Ďalšie zásady vykonávania stavebného dozoru:
 - výkon občasného stavebného dozoru pri realizácii stavby
 - povinná účasť na kontrolných dňoch a vedeniach stavby, resp. podľa potreby aj mimo týchto dní na rôznych rokovaní a poradách na základe objektívnej potreby realizácie stavieb a oprávnených požiadaviek objednávateľa
 - výkon stavebného dozoru sa bude zabezpečovať najmä: sledovaním zápisov zhotoviteľa v stavebných denníkoch a reagovaním na tieto zápisy najneskôr do 3 kalendárnych dní, zápismi z kontrolných dní a vedenia stavby, zápismi z rokovaní, zápismi do stavebného denníka, zasielaním stanovísk a vyjadrení, odsúhlasovaním mesačných súpisov vykonaných prác, zisťovacích protokolov, priebežných a záverečných faktúr, spisovaním preberacích protokolov, odsúhlasením odstránenia väd a nedorobkov a podpisovaním príslušných zápisov a pod.
 - spolupráca s autorským dozorom stavby, zabezpečením prístupu na stavenisko, sprístupnenie projektovej dokumentácie, stavebných denníkov, protokolov o vykonaných skúškach, atestov a certifikátov o použitých stavebných výrobkoch a hmotách a pod.
 - kontrolné dni stavieb zvoláva objednávateľ, alebo jeho oprávnený zástupca – stavebný dozor; budú sa konať podľa potreby, termín kontrolného dňa bude stavebnému dozoru oznámený najneskôr 7 dní pred jeho konaním.
12. Pri plnení zmluvy zmluvné strany zastupujú:
 - a) objednávateľa: Ivan Bočko, starosta obce
 - b) stavebný dozor: Ing. Peter Horvath
13. Pre výkon stavebného dozoru pri realizácii stavby poskytne objednávateľ spoluprácu, ktorú predstavuje najmä:

- poskytnutie zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác
 - poskytnutie podkladov pre výkon služby – schválení projektovú dokumentáciu, pripomienky a podmienky pre realizáciu získané v priebehu prípravy stavby, požiadavky a pripomienky objednávateľa
 - poskytnutie doplňujúcich údajov, podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých objektívna potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy
14. Objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu voči stavebnému dozoru, a to vo výške 50,- € za každé porušenie povinností definovaných v tomto článku zmluvy, ak porušenie tejto povinnosti spôsobilo objednávateľovi problémy pri realizácii stavby, príp. škodu, ktorú nie je možné napraviť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá týmto konaním, resp. plnením zmluvy v rozpore s týmto článkom zmluvy vznikla objednávateľovi.

Článok 3. Cena a platobné podmienky

1. Zmluvné strany dohodli cenu za predmet zmluvy v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške:
...35.500,-... EUR bez DPH/celkom
.... 7.100,- ...DPH
...42.600,-... EUR s DPH.
2. Zmluvná cena zahŕňa všetky náklady stavebného dozoru na riadne splnenie predmetu zmluvy - všetky poplatky a dane súvisiace s plnením, dopravné náklady a pod.
3. V prípade Zhotoviteľa, ktorý je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH), bude DPH fakturovaná Zhotoviteľom podľa daňových a účtovných právnych predpisov aktuálne platných v Slovenskej republike v čase dodania prác a fakturácie, pričom zmena sadzby DPH a s tým súvisiacej ceny s DPH sa uskutoční bez nutnosti uzavretia dodatku k tejto zmluve o navýšení sumy DPH, ak takéto navýšenie vyplýva zo zákona – zo zmeny príslušnej legislatívy, priamo vo vystavenej faktúre. Povinnosti, ktoré zmluvným stranám vyplývajú z ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sú záväzné v plnom rozsahu pre obidve zmluvné strany. Výška DPH tak bude pripočítaná k cene predmetu zmluvy v EUR bez DPH, vždy podľa aktuálne platnej legislatívy ku dňu plnenia predmetu zmluvy.
4. V prípade, že zhotoviteľ v postavení neplatcu DPH zmení počas plnenia predmetu tejto zmluvy svoje daňové postavenie, tj. ak sa zmení z neplatcu DPH na platcu DPH, čím by sa zmenila pôvodne ponúkaná celková suma v bode 1 tohto článku zmluvy, náklady s tým súvisiace idú na ťarchu zhotoviteľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený fakturovať navyše sumu DPH k celkovej sume podľa bodu 1. tohto článku zmluvy, je však oprávnený celkovú sumu vyfakturovať tak, aby bola rozdelená na sumu plnenia podľa tejto zmluvy a výšku DPH, avšak táto suma vo faktúre nesmie prekročiť pôvodne definovanú celkovú sumu v bode 1 tohto článku zmluvy.
5. Stavebný dozor bude faktúru vystavovať a predkladať objednávateľovi na úhradu v dvoch rovnopisoch. Peňažný záväzok objednávateľa vyplývajúci zo zmluvy je splnený dňom odpísania príslušnej sumy z jeho účtu v prospech účtu stavebného dozoru.
6. Stavebný dozor podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že cena podľa bodu 1 tohto článku je reálna voči aktuálnym podmienkam trhu. Stavebný dozor si je vedomý, že predmet zmluvy bude financovaný z PM, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „Zmluva o PPM“). Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak orgány oprávnené na výkon kontroly / auditu podľa Zmluvy o PPM na základe identifikovaného zistenia, že plnenie alebo jeho časť na základe tejto zmluvy je ne hospodárne vo vzťahu k aktuálnym podmienkam trhu, objednávateľovi odoprie alebo zníži poskytnutie PM na plnenie z tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy.
7. Kúpna cena je splatná na základe faktúry, ktorú sa Stavebný dozor zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi do 15 dní odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom. Prílohou faktúry bude súpis poskytnutých služieb a zmluvnými stranami potvrdený protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy, resp. iný ekvivalentný doklad potvrdzujúci poskytnutie plnenia podľa tejto zmluvy. Faktúra je splatná na účet stavebného dozoru do 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že uvedená lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu, nakoľko je predmet realizácie spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. 60 – dňová lehota splatnosti, zodpovedá zvýšeným nárokom na administráciu a kontrolu faktúry nielen zo strany objednávateľa, ale aj v oblasti deklarovania oprávnenosti výdavkov vo vzťahu k projektu financovanému systémom z prostriedkov v rámci programu Plán Obnovy.

Každá faktúra bude obsahovať minimálne údaje uvedené v § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení, ako aj údaje podľa platných daňových predpisov v čase jej vystavenia, označenie predmetu zmluvy, názov, príp. kód projektu podľa Zmluvy o PPM medzi objednávateľom a Poskytovateľom PM - RO pre Plán Obnovy a odolnosti SR (ďalej len „Poskytovateľ PM“), Výzva MŠVVŠ SR, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby.

10. Ak faktúra nebude obsahovať touto Zmluvou alebo zákonom stanovené náležitosti alebo prílohy alebo v nej nebudú správne uvedené nevyhnutné údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju stavebnému dozoru a stavebný dozor je povinný ju opraviť, resp. vystaviť novú faktúru, pričom jej splatnosť sa počíta odo dňa doručenia opravenej, resp. novej faktúry objednávateľovi.

Článok 4. Záruka

1. Stavebný dozor poskytuje objednávateľovi záruku za kvalitu zmluvného plnenia: 60 mesiacov odo dňa splnenia zmluvného záväzku.
2. Objednávateľ bude reklamovať prípadné vady v písomnej forme.
3. Stavebný dozor sa zaväzuje prípadné reklamácie objednávateľa vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 48 hodín od doručenia reklamácie, pokiaľ sa v individuálnom prípade nedohodnú inak.

Článok 5. Ukončenie zmluvy

1. Túto Zmluvu možno ukončiť nasledovne:
 - písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode o ukončení tejto Zmluvy sa súčasne upravia aj nároky Zmluvných strán, vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto Zmluvou,
 - písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán,
 - výpoveďou Zmluvy v súlade s bodom 7. tohto článku,
 - v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní,
 - ak prípadné overenie pravidiel a postupov verejného obstarávania oprávnenými osobami Poskytovateľa PM neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov, služieb, stavebných prác alebo iných postupov v plnej výške, alebo aj vo výške len určitej časti PM.
 - ak v čase vykonania prípadného overenia pravidiel a postupov verejného obstarávania a ich výsledku zo strany Poskytovateľa PM už došlo k plneniu zo Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (ďalej aj „Zmluvy o PPM“) a tejto zmluvy, zmluvné strany si ponechajú dovtedy poskytnuté plnenia a Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi, pokiaľ tak už predtým neurobil, dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy za tieto plnenia, ktoré prevzal podpisom dodacieho listu/preberacieho protokolu, resp. ekvivalentného dokladu o prevzatí plnenia.
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:
 - proti stavebnému dozoru začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
 - stavebný dozor vstúpil do likvidácie,
 - stavebný dozor koná v rozpore s touto Zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi a na písomnú výzvu objednávateľa toto konanie a jeho následky, v určenej primeranej lehote, neodstráni,
 - stavebný dozor poruší povinnosti, ktoré pre stavebného dozoru vyplývajú z ustanovení Zmluvy, alebo z ustanovení právnych predpisov,
 - stavebný dozor poruší povinnosti podstatným spôsobom, v súlade s bodom 4 tohto článku,
 - ak stavebný dozor nebude schopný poskytnúť plnenie v súlade s touto Zmluvou.
3. Stavebný dozor je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy na strane objednávateľa, sa považuje omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry viac ako šesťdesiat (60) dní od jej splatnosti.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy za porušenie zmluvy podstatným spôsobom, pričom za takéto podstatné porušenie zmluvy sa považuje opakované (3 a viac) porušenie povinností definovaných v článku 2 tejto zmluvy.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné dorúčením druhej Zmluvnej strane.
6. Zmluvná strana, ktorá odstúpi od tejto Zmluvy, má právo požadovať od druhej strany náhradu škody, ktorá jej týmto konaním vznikla, okrem prípadov vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania zmluvných strán, a ktoré nemôžu zmluvné strany ani predvídať, ani

injakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény, atď.

Túto Zmluvu môže každá zo zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je tridsať (30) dní a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

Článok 6. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa ust. § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením, ako aj so zverejnením jej príloh, v centrálnom registri zmlúv, stavebný dozor súhlasí bez výhrad.
2. Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so skutočnosťou, že predmet tejto Zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou projektu z Plánu obnovy pre programové obdobie 2021 – 2027.
3. Predmet zmluvy bude spolufinancovaný z finančných prostriedkov: Plán obnovy, Názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, Kód výzvy: 07102-20-V02, Názov vykonávateľa: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
4. Na kontrolu a vládny audit použitia finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny, sa vzťahuje režim upravený v právnych predpisoch EÚ a SR (najmä zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
5. Zmluvné strany akceptujú skutočnosť, že výdavky vzniknuté na základe verejného obstarávania nemôžu byť Poskytovateľom PM v rámci implementácie Plánu obnovy vyplatené skôr, ako budú skontrolované pravidlá/postupy/princípy verejného obstarávania s pozitívnym výsledkom (nebude identifikované porušenie legislatívy SR, EÚ a pod.), ak si to Poskytovateľ PM vyžaduje a je to vo vzťahu k poskytnutiu dotácie relevantné. Stavebný dozor je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s plnením predmetu zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o PPM v znení jej dodatkov, ktorú má uzatvorenú s riadiacim orgánom/poskytovateľom PM, a to oprávnenými osobami Poskytovateľa PM a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami Poskytovateľa PM sú všetky subjekty, ktoré zabezpečujú implementáciu Plánu obnovy, a to: · NIKA, · vykonávateľ a · osoba vykonávajúca finančné nástroje. Uvedené kontroly sa riadia podľa Systému implementácie Plánu obnovy - <https://www.planobnovy.sk/site/assets/files/1236/sipoo.pdf>.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť zverejnením zmluvy, a teda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Z.z. Občianskeho zákonníka.
7. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími, na zmluvné záväzky sa vzťahujúcimi predpismi a normami.
8. Akékoľvek dohody, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané oprávnenými osobami zástupcami zmluvných strán.
9. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov ako aj spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, strana, ktorej sa niektorá z týchto zmien týka, oznámi druhej zmluvnej strane túto skutočnosť, a to bez zbytočného odkladu.
10. Zmluva sa uzatvára v troch rovnopisoch, z ktorých objednávatel' dostane 2 vyhotovenia a stavebný dozor jedno vyhotovenie.
11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie

V...Trnave ..., dňa.....13.01.2025

Za stavebný dozor:

Ing. Peter Horváth

Voderady, dňa.....15.1.2025.....

Za objednávateľa:

starosta obce

a č. 1 – Zoznam subdodávateľov

Zoznam subdodávateľov (čestné vyhlásenie k subdodávkam)

Uchádzač:.....ART Projekt s.r.o....., so sídlomOravné 9339/22A , 917 01 Trnava.....,
IČO: ...44 311 320 týmto vyhlasujem, že v zákazke: „Výkon činnosti stavebného dozoru“

- **nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám** (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch);
- **budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam** údaje o všetkých známych subdodávateľoch ako aj údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia nasledovne:

- A. údaje o všetkých známych subdodávateľoch (uvedie sa napr. identifikačné údaje, percento podielu/predmet subdodávky/hodnota v eurách):
- B. údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia:

V ...Trnave....., dňa.....13.01.2025.....

..... Ing. Peter Horváth
meno, priezvisko a podpis oprávneného zástupcu uchádzača