

## ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“ alebo „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej v texte len „Zmluva“)

### Článok I.

#### ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Stredná odborná škola polytechnická T. Vansovej 32, Prievidza**

Sídlo organizácie: T. Vansovej 32, 971 01 Prievidza  
 Štatutárny orgán: Ing. Jana Poliaková, riaditeľka školy  
 IČO: 42026407  
 DIČ: 2022666173  
 Bankové spojenie: štátna pokladnica  
 IBAN: SK82 8180 0000 0070 0070 4042  
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach  
 a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž  
 b) a technických: Ing. Júlia Daňová

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

2. **Názov:** **EMS KOMPLET, s.r.o.**  
 Sídlo: Mojmírová 12, 97101 Prievidza  
 Štatutárny orgán: Jozef Blaho, konateľ  
 Zapísaná v: v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro,  
 vložka číslo 10794/R  
 IČO: 36 301 132  
 DIČ: 2020 0768 06  
 IČ DPH: SK20 2007 6806  
 Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.  
 IBAN: SK11 0200 0000 0012 1917 6259  
 Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:  
 a) zmluvných: Jozef Blaho  
 b) technických: Ján Lacko  
 Číslo telefónu: +421 905 528 898  
 Číslo faxu:  
 Email: jan.lacko@emskomplet.sk

(ďalej len „Zhotoviteľ“)



## **Článok II. PREAMBULA**

- 2.1 Táto zmluva je výsledkom procesu verejného obstarávania s názvom „Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom“ – stavebné práce
- 2.2 Zhotoviteľ diela berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy tvoria súčasť projektu „Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom“; kód projektu 06I01-20-V01-00035 (ďalej len Projekt).
- 2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia, ktoré poskytuje na základe tejto Zmluvy sú financované z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Vzhľadom na charakter financovania realizácie tejto Zmluvy, Zmluvné strany vyhlasujú, že budú spoločne koordinovať postup a poskytovať si požadovanú súčinnosť pri realizácii Projektu.

## **Článok III. PREDMET ZMLUVY**

- 3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela „Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom“- stavebné práce. Miesto realizácie diela – T. Vansovej 32, Prievidza, budova A,B, parcelné čísla: 2291/1,2, k.ú. Prievidza.
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve, a to najmä v zmysle všeobecno-technických požiadaviek, technologických postupov a všeobecne záväzných technických postupov, pri dodržaní platných STN podľa právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov, v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve a to najmä podľa :
  - Projektovej dokumentácie spracovanej pod názvom „PD- Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza“ v roku 2024 spracovateľom projektu PETER FRANKO, s.r.o., Teplárenská 2A, 971 01 Prievidza, zodpovedným projektantom Ing. Petrom Frankom,
  - Detailnej technickej a cenovej špecifikácie vo forme oceneného výkazu výmer predloženej vo verejnom obstarávaní,
  - Časového harmonogramu,
  - V súlade s vydaným stavebným povolením, resp. iným platným povolením v zmysle platnej legislatívy a s vyjadreniami dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí
- 3.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu potrebné a že doklady a dokumenty ním poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v súlade s úplným oboznámením sa s Projektom a boli vyhotovené úplne a



kompletne a Zhotoviteľ do nich zahrnul všetky práce a náklady, ktoré by mu mohli v súvislosti s realizáciou Projektu vzniknúť.

- 3.4 Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.

#### **Článok IV.**

#### **KVALITA PREDMETU ZMLUVY**

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy bez väd a nedostatkov brániacich jeho riadnemu používaniu.
- 4.2 Pri realizácii Projektu postupuje Zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskej únie a slovenskými technickými normami, v súlade s projektovou dokumentáciou a príslušným povolením v zmysle stavebného zákona a je viazaný prípadnými pokynmi Objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii Projektu nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v úplnom znení zákona č. 314/2004 Z. z., technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
- 4.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi vymenovanými v bode 3.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednávateľom poskytnuté, ako aj so skutkovým stavom priestorov, ktorých sa realizácia Projektu týka a je si vedomý toho, že v priebehu výstavby nemôže uplatňovať nároky na úpravu zmluvných podmienok.
- 4.4 Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že poskytnuté podklady považuje za úplné a dostatočné na ocenenie realizácie kompletného Projektu.
- 4.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Projekt na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s technickými a hygienickými normami a podmienkami stanovenými touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

#### **Článok V.**

#### **CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| Spolu bez DPH | 185 951,26- eur                                  |
| DPH 23 %      | 42 768,79- eur                                   |
| Spolu         | 228 720,05- eur                                  |
| Slovom        | dvestodvadsaťosem sedemstodvadsať Eur päť centov |

- 5.2 Cena diela podľa bodu 5.1 je určená na základe úspešnej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní. Cena Diela bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác mesačne, ak objem vykonaných prác je v rozsahu minimálne



20% z Ceny predmetu Zmluvy, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a stavebným dozorom.

- 5.3 Zhotoviteľ nemá právo na náhradu akýchkoľvek ďalších nákladov, ktoré vynaloží pri zhotovovaní diela alebo v súvislosti s ním (všetky tieto náklady Zhotoviteľa sú už zahrnuté v cene diela podľa bodu 5.1 tejto Zmluvy), pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak, alebo v tejto Zmluve nie je výslovne uvedené niečo iné; Zhotoviteľ tak o.i. nemá právo najmä na náhradu:
- a) Nákladov na materiály, pracovné sily, stroje, dopravu, zariadenie staveniska, ochranu diela, riadenie a administratívu, dodávateľskú inžiniersku činnosť, geodetické práce, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dielenskú dokumentáciu, réžiu Zhotoviteľa a zisk, na infláciu, poplatky a platby za telefón, vodu, elektrinu, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, zvýšené náklady na práce v zimnom období alebo vo viaczmenej prevádzke, odstránenie znečistení, skladovanie, odvoz a likvidáciu odpadov, zriadenie, stráženie ako aj likvidáciu zariadenia staveniska, sankcie, pokuty, penále, poistenie, finančné náklady na dočasné zábery plôch, osvetlenia, zaistenie a vykonávanie skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonanie úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečenie rozboru vody, dočasné dopravné obmedzenia na príľahlých komunikáciách, vyhotovenie energetického certifikátu, vyhotovenie ornitologického posudku, vrátane opatrení, overeného geometrického plánu ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod., ako aj zaistenie podmienok uvedených v odovzdanom právoplatnom stavebnom povolení, týkajúcom sa diela, vrátane úhrady poplatkov súvisiacich s realizáciou stavebných prác a pokút v prípade porušenia tejto Zmluvy či iných právnych povinností;
  - b) nákladov na kompletizáciu dodávky diela, riadne vykonanie diela, vrátane réžie staveniska, ochrany životného prostredia, bezpečnosti, nákladov na bezpečnosť majetku a pracovníkov a nákladov na dočasné napojenie telefónneho alebo iného dočasného spojenia (ktoré zriadi Zhotoviteľ) a vrátane nákladov na prevádzku týchto dočasných zariadení;
  - c) nákladov na energie, vodné, stočné a nákladov na služby zariadenia staveniska;
  - d) nákladov na zabezpečenie projektu a povolenia dočasného dopravného značenia, dodávku a inštalácie dopravného značenia a ďalších dopravných opatrení k dopravným obmedzeniam nevyhnutným na vykonanie diela, ich údržba, premiestňovanie a následné odstránenie;
  - e) nákladov na dokumentáciu odovzdávanú Objednávateľovi súvisiacu so zhotovením diela;
  - f) nákladov na dokumentáciu stavu okolitých nehnuteľností, inžinierskych sietí a verejných priestorov pred začatím vykonávania diela, nákladov na ochranu majetku a odstránenie prípadných škôd, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ v podľa tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov;
  - g) nákladov na ochranu staveniska pred poveternostnými vplyvmi;
  - h) nákladov na udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a príľahlých používaných komunikáciách i na odstraňovanie znečistení a poškodení komunikácií a priestranstiev, ku ktorým dôjde v priebehu prác Zhotoviteľa;



- i) nákladov na zameranie, vytýčenie, ochranu, udržovanie, premiestnenie existujúcich a Zhotoviteľovi známych vedení, káblov a potrubí (rozvodov) na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, a to podľa podmienok stanovených ich správcom (vlastníkmi), vrátane nákladov na vykonanie sond preukazujúcich polohu vytýčených rozvodov počas prác Zhotoviteľa v ich dotknutom okolí.
- 5.4 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je riadne oboznámený s rozsahom a povahou diela a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto zmluvy, a že pri stanovení ceny diela uvedenej v bode 5.1 tohto článku:
- a) sú mu známe miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko;
  - b) zahrnul všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa tejto zmluvy, zadávacej dokumentácie a príslušného povolenia v zmysle stavebného zákona do ceny diela;
  - c) v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia na Objednávateľa týkajúce sa tejto zmluvy a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto zmluvy.
- 5.5 Cena diela podľa bodu 5.1 tejto zmluvy, ak táto zmluva ďalej neurčuje inak, podlieha úpravám iba v týchto prípadoch:
- a) v prípade rozšírenia rozsahu diela alebo potreby vykonania prác navyše, ktoré sú nevyhnutné na zhotovenie diela a potrebu ktorých Zhotoviteľ nemohol predpokladať ani pri vynaložení odbornej starostlivosti v čase uzavretia tejto zmluvy;
  - b) za rozšírenie rozsahu diela podľa tejto zmluvy sa považuje zhotovenie novej, do tejto zmluvy nezahrnutej časti diela; za rozšírenie rozsahu diela sa nepovažujú práce navyše, potrebu ktorých Zhotoviteľ mohol pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať v čase uzavretia zmluvy.
  - c) v prípade zúženia rozsahu diela na základe pokynu Objednávateľa.
- 5.6 V prípade rozšírenia rozsahu diela podľa tejto zmluvy, alebo v prípade prác navyše, budú tieto práce ocenené tak, že sa použijú najnižšie jednotkové ceny podľa v tom čase platného príslušného referenčného cenníka s najnižšími jednotkovými cenami.
- 5.7 Zúženie rozsahu diela je možné výlučne na základe požiadavky a pokynu Objednávateľa; pokyn Objednávateľa na zúženie rozsahu diela nadobudne účinnosť uplynutím desiatich (10) dní odo dňa jeho oznámenia Zhotoviteľovi; dňom nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela Zhotoviteľ nie je oprávnený pokračovať v činnostiach podľa tejto zmluvy vo vzťahu k tej časti diela, na ktorú sa pokyn Objednávateľa vzťahuje a nemá nárok na náhradu akýchkoľvek nákladov, ktoré vynaloží a/alebo mu vzniknú v súvislosti s vykonávaním činností po nadobudnutí účinnosti pokynu Objednávateľa na obmedzenie rozsahu diela. V prípade zúženia rozsahu diela podľa tohto článku má Zhotoviteľ právo na cenu diela v sume pripadajúcej na Zhotoviteľom skutočne realizované práce na diele ku dňu nadobudnutia účinnosti pokynu Objednávateľa na zúženie rozsahu diela.



5.8 Rozšírenie alebo zúženie rozsahu diela, alebo akákoľvek iná zmena diela, sa považuje za zmenu zmluvy, na ktorú sa viažu podmienky uvedené v § 18 ZVO. Pre daný účel aplikácie § 18 ZVO sa zmeny zmluvy posudzujú z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému započítaniu plusových a mínusových hodnôt prác v určitom rozsahu, ak by doplňujúce práce boli vzájomne zameniteľné s pôvodnými prácami, ktoré sa vykonávať nebudú, všetko v súlade s metodickým platnou legislatívou. Súhrnná hodnota týchto zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu diela, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené § 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO.

5.9 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný:

- ku dňu podpisu Zmluvy zložiť na účet Objednávateľa, vedený v Štátnej pokladnici, SK27 8180 0000 0070 0050 5406, výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo vinkulovať na bankovom účte Zhotoviteľa finančné prostriedky ako výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo zložiť do notárskej úschovy finančné prostriedky ako výkonovú zábezpeku vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH alebo do 10 pracovných dní od účinnosti Zmluvy poskytnúť neodvolateľnú a bezpodmienečnú bankovú záruku splatnú na prvé písomné požiadanie v prospech Objednávateľa, a to vo výške 10 % z ceny za Dielo bez DPH, Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu vykonávania diela, t.j. až pokiaľ Zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí dielo a Objednávateľ takto dokončené dielo bez väd a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy;
- do 10 pracovných dní od podpisu protokolu o odovzdaní kompletného diela zložiť na účet Objednávateľa vedený v Štátnej pokladnici, SK27 8180 0000 0070 0050 5406, garančnú zábezpeku vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH alebo poskytnúť neodvolateľnú a bezpodmienečnú bankovú záruku splatnú na prvé písomné požiadanie v prospech Objednávateľa na sumu vo výške 5 % z ceny za Dielo bez DPH. Neposkytnutie garančnej zábezpeky tak, ako je uvedené v tomto bode, zakladá nárok Objednávateľa na uplatnenie zádržného voči Zhotoviteľovi vo výške 5% z Ceny diela bez DPH.

Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si z výkonovej ako aj z garančnej zábezpeky svoje nároky z väd Diela, nároky na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od Zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú Zhotoviteľom riadne a včas uspokojené.

5.10 V prípade, ak Zhotoviteľ odstráni všetky vady, nedorobky a nedostatky v lehotách stanovených v odovzdávacom a preberacom protokole Diela, bude mu výkonová zábezpeka vo výške 10 % z Ceny za Dielo bez DPH uvoľnená, na základe jeho písomnej žiadosti, ktorej neoddeliteľnou prílohou je protokol o odstránení väd a nedorobkov podpísaný oboma Zmluvnými stranami. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, zabezpečí ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu vznikla, jednostranne započítať s výkonovou zábezpekou. V prípade započítania bude



Zhotoviteľovi vrátená výkonová zábezpeka, znížená o sumu pohľadávky Objednávateľa z titulu odstránenia väd.

- 5.11 V prípade, že sa vyskytnú počas záručnej doby vady Diela a Zhotoviteľ ich riadne a včas neodstráni, môže Objednávateľ zabezpečiť ich odstránenie na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá tým Objednávateľovi vznikne, môže Objednávateľ jednostranne započítať s garančnou zábezpekou. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátená garančná zábezpeka predstavujúca sumu vo výške 5% z Ceny za Dielo bez DPH znížená o započítané pohľadávky. O uvoľnenie garančnej zábezpeky môže Zhotoviteľ písomne požiadať najskôr po uplynutí záručnej doby.
- 5.12 Zmluvné strany sa dohodli, že prostriedky z výkonnej zábezpeky a garančnej zábezpeky, ak boli zložené na účet Objednávateľa, až do ich vyplatenia patria Objednávateľovi.
- 5.13 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná Zhotoviteľom vo výške určenej príslušným právnym predpisom v dobe zdaniteľného plnenia.
- 5.14 Jednotlivé časti Ceny za Dielo sú určené v prílohách tejto Zmluvy. Zmluvné strany výslovne uvádzajú, že príloha určujúca Cenu za Dielo je úplná a záväzná a k jej zmene môže dôjsť výlučne na základe písomných dodatkov k tejto Zmluve, a to výlučne postupom, ktorý je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
- 5.15 Vyššie uvedená Cena za Dielo zahrňuje všetky náklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu definovanom touto Zmluvou, k vyskúšaniu a odovzdaniu Diela do užívania vrátane vedľajších nákladov na zriadenie, prevádzkovanie, likvidáciu, vypratanie, vyčistenie zariadenia staveniska, pomocných konštrukcií (paženia, lávky a pod.), dopravných nákladov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skládky, poistného, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a požiarnej ochrany (PO), vykonania predpísaných skúšok, zabezpečenie spracovania a posúdenia konštrukčných dokumentácií a vykonaniu úradných skúšok vyhradených technických zariadení, zabezpečeniu rozboru vody, zabezpečenie bezpečnosti a poriadku na stavbe a príslušných používaných komunikáciách, záberu verejného priestranstva, rozkopávkového povolenia, vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby, dodávka a osadenie dočasného dopravného značenia, stráženie objektu, naloženia, odvozu a likvidácie stavebných odpadov, ako aj náklady na vodné, stočné, elektrickú energiu, vyhotovenie energetického certifikátu, vyhotovenie ornitologického posudku, vrátane opatrení, overeného geometrického plánu, ako aj polohopisné a výškopisné zameranie objektu ak sa vyžaduje v procese kolaudačného konania a pod.
- 5.16 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá je vypočítaná v súlade so Zmluvou. Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.



- 5.17 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a rozsah dodávaných prác.
- 5.18 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR. Jej neoddeliteľnú prílohu budú tvoriť Súpis vykonaných fakturovaných prác a pri záverečnej faktúre aj Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. Za potvrdený Súpis vykonaných fakturovaných prác sa považuje taký, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany, stavebným dozorom. Záverečnú faktúru Zhotoviteľ vyhotoví po protokolárnom odovzdaní kompletného Diela. Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi štyri originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej faktúry.
- 5.19 Faktúra je splatná do 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný fakturovať sumu za vykonané práce vrátane DPH.
- 5.20 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené v zákone o DPH, a to:
- a) číslo Zmluvy,
  - b) termín splatnosti faktúry,
  - c) forma úhrady,
  - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
  - e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry,
  - f) kód projektu, presný názov projektu,
  - g) prílohou každého vyhotovenia faktúry bude súpis dodaných prác za fakturované obdobie s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku počet jednotiek, celková cena a protokol vykonaných prác odsúhlasený stavebným dozorom, fotodokumentácia fakturovaných stavebných prác a dodávok. Za odsúhlasený súpis prác sa považuje taký súpis, ktorý je na každej strane označený pečiatkou a podpisom Zhotoviteľa, stavebného dozoru a Objednávateľa,
  - h) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác vo formáte MS Excel.
- 5.21 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju počas lehoty splatnosti na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.19 tohto článku Zmluvy.



- 5.22 Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z.z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme v platnom znení sa umožňuje a Objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

## Článok VI. ČAS PLNENIA

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy v súlade s týždenným vecným a časovým harmonogramom prác pre celú stavbu, najneskôr do **30.05.2025**. K odovzdaniu staveniska dôjde do 7 dní od písomného vyrozumenia Zhotoviteľa Objednávateľom,. O odovzdaní staveniska vykonajú zmluvné strany zápis. Časový harmonogram prác pre celú stavbu podľa prvej vety bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako súčasť Prílohy č. 2 k tejto Zmluve. Nedodržanie harmonogramu bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- 6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve.
- 6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný, dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.
- 6.4 Zhotoviteľ je oprávnený prerušiť práce v prípade vyššej moci (vojna, povodeň, zemetrasenie, výbuch, teroristický útok a pod.), ktorá by mohla ohroziť kvalitu prác alebo prekážky, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni splneniu jeho povinnosti a ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zhotoviteľ túto prekážku odvrátil, alebo predpokladal, a ktorú by v čase uzavretia Zmluvy Zhotoviteľ predvídal. Zhotoviteľ nie je v omeškaní ani v prípade, ak do priebehu vykonávania Diela zasiahne svojim rozhodnutím orgán štátnej správy. Práce je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť len na nevyhnutne nutnú dobu. Tieto skutočnosti potvrdzuje stavebný dozor Objednávateľa zápisom v stavebnom denníku.
- 6.5 Na primeranú dobu, kedy bola práca Zhotoviteľom prerušená z dôvodov podľa predchádzajúceho bodu Zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť právo na predĺženie termínu dokončenia Diela. Prerušenie výkonu Diela je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi a súčasne oznámiť predpokladaný rozsah neplnenia, resp. oneskorenia s plnením. Ak by takáto prekážka spôsobila prerušenie plnenia Zmluvných záväzkov na viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, príp. na iných postupoch ďalšej realizácie Zmluvy. Obdobný nárok má Zhotoviteľ v prípade, kedy došlo k oneskoreniu práce z dôvodu na strane Objednávateľa. Návrh, prípadné Zmluvné úpravy predloží Zhotoviteľ najneskôr do päť dní, od kedy odpadli dôvody prerušenia.



- 6.6 V prípade, ak Objednávateľ rozhodne o prerušení prác z titulu vadného, technicky chybného alebo Zmluve nezodpovedajúceho plnenia zo strany Zhotoviteľa, nárok na predĺženie termínu dokončenia Diela Zhotoviteľovi nevzniká.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že úpravu lehoty plnenia bude uplatňovať len v prípade, že z dôvodov vyššie uvedených nebude technicky možné Dielo, prípadne časť Diela dokončiť za dohodnutých podmienok v Zmluvnej lehote. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že i v takýchto prípadoch vyvinie maximálne úsilie k dodržaniu pôvodnej lehoty pre dokončenie Diela.
- 6.8 Omeškanie Zhotoviteľa vzniknuté z dôvodu omeškania subdodávateľa Zhotoviteľa alebo tretej strany, ktorú použil na zhotovenie Diela sa považuje za omeškanie Zhotoviteľa.
- 6.9 Objednávateľ má právo písomne vyzvať Zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia Diela. Objednávateľ má právo vyzvať zhotoviteľa na prerušenie zhotovenia diela len z dôvodov vyššej moci, výkonu úradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom prípade v záujme predchádzania vzniku škôd na zdraví a majetku. V prípade prerušenia zhotovenia Diela na základe výzvy Objednávateľa sa doba zhotovenia Diela automaticky predlžuje o dobu prerušenia zhotovenia Diela. V prípade prerušenia zhotovenia Diela je Zhotoviteľ povinný vykonať len práce, ktoré zabránia vzniku škody na doposiaľ zhotovenom Diele a je povinný Objednávateľa upozorniť na vznik hroziacej škody alebo poškodenia Diela. Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo za všetky práce vykonané ku dňu prerušenia zhotovenia Diela.
- 6.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo bude vykonávané na budove, ktorá je sídlom strednej školy a bude realizované za plnej prevádzky školy s výnimkou školských prázdnin. Tejto skutočnosti je povinný prispôbiť harmonogram realizácie Diela.

## **Článok VII.**

### **MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY**

- 7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: Stredná odborná škola polytechnická, T. Vansovej 32 Prievdza, budova A,B parcelné číslo: 2291/1,2 , k.ú. Prievdza

## **Článok VIII.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY**

- 8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa
- a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy.



- b) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát za 14 dní ako aj pred plánovaným vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje stavebný dozor Objednávateľa na základe výzvy niektorej zmluvnej strany, autorského dozoru alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými stranami.
- c) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- d) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- e) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v čl. V., bod 5.1.

## 8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa:

- a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu Zmluvy.
- b) Zhotoviteľ je povinný uviesť zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom na celkovej realizácii Diela v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť subdodávateľa len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Žiadosť o zmenu subdodávateľa písomne predkladá Zhotoviteľ Objednávateľovi minimálne 5 pracovných dní pred plánovaným dátumom zmeny subdodávateľa. Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ZVO povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný spolu so žiadosťou o zmenu subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky
- c) Zhotoviteľ je povinný plniť všetky povinnosti podľa zákona o verejnom obstarávaní a iných súvisiacich právnych predpisov (o. i. zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), najmä
  - prostredníctvom oprávnenej osoby viesť a udržiavať svoj aktuálny záznam v registri partnerov verejného sektora,
  - zabezpečiť splnenie povinnosti podľa predchádzajúceho bodu u každého subdodávateľa a navrhovaného subdodávateľa, ktorý vie alebo má vedieť, že ním poskytované plnenia súvisia s plnením predmetu tejto zmluvy,



- oznamovať Objednávateľovi aktuálne údaje o svojich subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu podľa zákona o verejnom obstarávaní, údaje o predmete subdodávky a podiele subdodávateľa na plnení predmetu zmluvy,
  - zabezpečiť, aby subdodávatelia spĺňali podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia nového subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s prihliadnutím na rozsah subdodávky; nový subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky
- d) Zhotoviteľ je povinný pred podpisom zmluvy uzavrieť a udržiavať v platnosti po celú dobu vykonávania Diela poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú na živote, zdraví a majetku Objednávateľa a tretích osôb, ktorá bude spôsobená prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa, minimálne vo výške Ceny za Dielo.
- e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie inžinierskych sietí, polohové a výškové vytýčenie stavby a v prípade potreby rozkopávkové povolenie, projekt prenosného dopravného značenia vrátane jeho povolenia, umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách.
- f) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na energie na stavbe, vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a meračov.
- g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok a aby pod ich vplyvom nevykonávali práce podľa tejto Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- h) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, pracovníci alebo subdodávatelia a ich zamestnanci alebo pracovníci dodržiavali zákaz fajčenia v priestoroch objektov Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie Zmluvy;
- i) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; vzhľadom na skutočnosť, že v objekte školy bude počas stavby plná prevádzka s výnimkou školských prázdnin. Zhotoviteľ je povinný pravidelne vykonávať opatrenia na zníženie prašnosti a hluku v rámci staveniska;
- j) Zhotoviteľ zodpovedá za všetok hmotný majetok Objednávateľa, ktorý ostane počas realizácie v objekte telocvične a jej zázemia. Ak by počas realizácie došlo k poškodeniu hmotného majetku Zhotoviteľom, je nutná nie finančná kompenzácia poškodeného majetku, ale kompenzácia tým istým zariadením



(predmetom), čo musí byť zohľadnené v predmete poistnej zmluvy, ktorú musí mať Zhotoviteľ platne uzatvorenú počas celej doby realizácie predmetu zmluvy;

- k) Zhotoviteľ je počas realizácie predmetu zmluvy povinný znášať všetky náklady na čistenie dotknutých verejných, areálových komunikácií, spevnených plôch resp. priestorov, ktoré po dohode s Objednávateľom bude potrebné využívať pre zabezpečenie potrieb stavby, ako aj náklady spojené s ich opravou a uvedením do pôvodného stavu;
- l) Zhotoviteľ počas realizácie diela sa zaväzuje úzko spolupracovať so zamestnancami Objednávateľa a školy, vzhľadom na skutočnosť, že práce budú prebiehať počas plnej prevádzky zariadenia. V súvislosti s uvedeným je Zhotoviteľ povinný vykonať všetky opatrenia v záujme zachovania bezpečnosti osôb v predmetnom školskom zariadení a zabrániť vstupu a pohybu študentom a zamestnancom do priestorov staveniska;
- m) Zhotoviteľ zabezpečí vyčistenie všetkých vnútorných priestorov školy dotknutých výstavbou (spoločných priestorov chodieb, zázemia) tak, aby boli pripravené vždy na prevádzku zariadenia nasledujúci deň ráno;
- n) Zhotoviteľ uskutoční všetky stavebné práce, ktoré sa dotýkajú vnútorných priestorov školy dotknutých výstavbou (spoločných priestorov chodieb, zázemia) po 14-tej hodine, vzhľadom na skutočnosť, že stavba bude prebiehať za plnej prevádzky zariadenia;
- o) Zhotoviteľ je povinný s dostatočným časovým predstihom informovať a odsúhlasiť s Objednávateľom termíny prác, ktoré bude potrebné vykonať bez pripojenia na elektrickú energiu, vodu, kúrenie. Nedodržanie tohto bodu sa považuje za hrubé porušenie podmienok Zmluvy;
- p) Zhotoviteľ je povinný udržiavať čistotu v priestoroch Objednávateľa; likvidovať odpady v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
- q) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho pracovníci ako aj pracovníci jeho subdodávateľov dodržiavali zásady hygieny;
- r) Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu častí diela, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to písomne v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť Objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, ak sa Objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela, avšak až potom ako vykoná podrobnú fotodokumentáciu takýchto častí diela, ktorú zašle bez zbytočného odkladu objednávatelovi. Ak účasť na kontrole objednávatelovi znemožní prekážka, ktorú nemohol odstrániť, môže bez zbytočného odkladu



požadovať vykonanie dodatočnej kontroly. Fotodokumentáciu postupu prác zakrývaných konštrukcií je zhotoviteľ povinný vyhotoviť aj v prípade účasti objednávateľa na kontrole.

- s) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri zabezpečovaní prác spojených s výkonom Diela v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a splnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a ďalšími osobitnými predpismi;
- t) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon koordinácie BOZP prostredníctvom koordinátora a vykonať opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane zabezpečenia informácií, vzdelávania a organizácie práce pre svojich zamestnancov na pracovisku, kde práce vykonáva,
- u) Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti len zamestnancami, ktorí spĺňajú predpoklady na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav, najmä na výsledok posúdenia ich zdravotnej spôsobilosti na prácu, schopnosti, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
- v) Vykonávať činnosti a plniť pracovné povinnosti s vyšším rizikom, pri ktorých môže vzniknúť závažné poškodenie zdravia zamestnancov, alebo pri ktorých častejšie vzniká poškodenie ich zdravia, môže zamestnanec Zhotoviteľa len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu. Zhotoviteľ je povinný odbornú spôsobilosť potrebnú na výkon práce preukázať príslušnou dokumentáciou.
- w) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci používali pracovné prostriedky, na ktoré sú vykonávané pravidelné kontroly alebo skúšky oprávnenou osobou;
- x) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarom určené zákonom MV SR č. 314/2001 o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ak také činnosti vykonáva;
- y) Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať predmet Zmluvy jeho riadnym a úplným dokončením a riadnym splnením všetkých záväzkov Zhotoviteľa v súlade s touto Zmluvou a odovzdaním predmetu Zmluvy Objednávateľovi. Zhotoviteľ protokolárne odovzdá práce Objednávateľovi a Objednávateľ je povinný ukončené práce prevziať, ak sa nevyskytli vady alebo nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. Ak má predmet Zmluvy vady alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnú, s prihliadnutím na charakter



vád alebo nedorobkov, primeranú lehotu na ich odstránenie, ak táto Zmluva neustanovuje inak;

- z) Zhotoviteľ bude v maximálnej možnej miere súčinný so zástupcami Objednávateľa pri kolaudačnom konaní, ako aj pri uvedení priestorov do prevádzky;
- aa) Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetok odpad vzniknutý v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy a naložiť s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na mieste vykonávania prác a je povinný na vlastné náklady denne odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov.
- Pri nakladaní s odpadmi bude dodržaný nasledovný rámcový postup:
- výkopová zemina, ktorú nebude možné ďalej použiť, bude vyvezená na riadenú skládku.
  - pôvodcom a držiteľom odpadov vzniknutých pri realizácii stavby bude Zhotoviteľ a je povinný splniť legislatívne požiadavky na držiteľa odpadu podľa § 19, ods. 1, písm. f) zákona č. 365/2015 Z. z. a musí mať súhlas na nakladanie s odpadmi podľa § 7, ods. 1, písm. g); V zmluvách budú presne stanovené podmienky nakladania s odpadmi na stavbe a spôsob ich zužitkovania (sklo, kovy, papier a pod), skládkovania resp. zneškodnenia.
  - Zhotoviteľ zabezpečí prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov u spoločnosti oprávnenej na podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi a ktorá má platné povolenia a súhlasy v zmysle legislatívnych požiadaviek na nakladanie s odpadmi.
  - Zhotoviteľ a jeho subdodávateľia sú povinní viesť a uchovávať evidenciu odpadov a ku kolaudácii predložiť doklady o ich zneškodnení potvrdené prevádzkovateľom skládky odpadov;
- bb) Okrem vyššie uvedených povinností má Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť plnú súčinnosť Objednávateľovi tak, aby Objednávateľ mohol splniť povinnosti, ktoré vyplývajú Žiadateľovi/Prijímateľovi, Objednávateľovi, z Plánu obnovy a odolnosti v súvislosti s princípom „výrazne nenarušiť“. Zhotoviteľ zabezpečí, aby bol Predmet zmluvy v súlade s princípom „výrazne nenarušiť“ v súlade s čl. 5 ods. 2 Nariadenia (EÚ) 2021/241 a spĺňal všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti energetiky, klímy a životného prostredia, všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, vrátane požiadaviek vyplývajúcich z ustanovení rámcovej smernice o vode, predovšetkým čl. 4 a 11, týkajúcich sa realizácie potrebných opatrení na zmiernenie nepriaznivých vplyvov na vodu, chránené biotopy a druhy priamo závislé od vody. Tieto zahŕňajú, tam kde je to technicky uskutočniteľné a ekologicky relevantné v závislosti od prítomných ekosystémov, opatrenia týkajúce sa zabezpečenia prepúšťania ekologických prietokov, migrácie rýb (napr. príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu rybovodov), manažmentu sedimentov a opatrenia na ochranu habitatov s ohľadom na dosiahnutie dobrého stavu alebo potenciálu dotknutého



vodného útvaru. Projekt nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov (zmiernenie zmeny klímy; adaptácia k zmene klímy; udržateľné využívanie a ochrana vodných a morských zdrojov; prechod na obehové hospodárstvo; prevencia a kontrola znečisťovania; ochrana a obnova biodiverzity a ekosystémov) uvedených v čl. 17 nariadenia o taxonómii.

- 8.3 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v bode 5.19 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zákonný úrok z omeškania z neuhradenej Ceny za Dielo za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- 8.4 Zhotoviteľ akceptuje systém financovania Projektu z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa. Omeškanie Objednávateľa s úhradou faktúry, ktoré je spôsobené administratívnymi procesmi spracovania žiadostí o platbu na strane poskytovateľa financovania nezakladá Zhotoviteľovi nárok na úrok z omeškania.
- 8.5 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú Zmluvnú stranu o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
- 8.6 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne.
- 8.7 Ak Zhotoviteľ neposkytne Objednávateľovi výkonovú zábezpeku a garančnú zábezpeku podľa bodu 5.9. a nasl. považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.
- 8.8 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe.

#### Článok IX.

#### STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK

- 9.1 Objednávateľ poverí odborne spôsobilú osobu vykonávaním funkcie stavebného dozoru.
- 9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré prináleží Zhotoviteľovi.
- 9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Róbert Kubala, osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č.: 04236\*10\*



- 9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v priebehu vykonávania prác.
- 9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z. a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu Objednávateľa.
- 9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela.

#### **Článok X.**

#### **ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA**

- 10.1 Celé Dielo sa považuje za skončené po ukončení všetkých prác v zmysle Zmluvy, pokiaľ sú tieto práce ukončené riadne v dohodnutom rozsahu. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok, predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou ako aj odstránenie všetkých prípadných väd a nedostatkov.
- 10.2 Zhotoviteľ bude informovať písomne alebo zápisom v stavebnom denníku Objednávateľa o pripravenosti Diela na jeho odovzdanie minimálne tri pracovné dni vopred. Následne si Zmluvné strany dohodnú presný termín odovzdania Diela.
- 10.3 Objednávateľ prevezme dokončené Dielo v súlade s touto Zmluvou podľa časového harmonogramu od Zhotoviteľa písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela, ktorého návrh pripraví Zhotoviteľ. Protokol bude podpísaný zástupcami Zmluvných strán, stavebným dozorom.
- 10.3.1 Objednávateľ prevezme Dielo len v prípade, že bude zhotovené podľa odovzdaných podkladov, projektovej dokumentácie, záväzných noriem a predpisov tak, aby riadne slúžilo k určenému účelu.



10.3.2 Pripravenosť Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotoviteľ Objednávateľovi oznámi písomne. K oznámeniu Zhotoviteľ pripojí súpis dokumentácie podľa bodu 10.3.3 tohto článku Zmluvy.

10.3.3 Zhotoviteľ je povinný k odovzdávaciemu a preberaciemu konaniu pripraviť na odovzdanie min. 3 - krát všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť časti Diela najmä v písomnom vyhotovení a raz v digitálnom vyhotovení na pamäťovom médiu napr. USB kľúči najmä:

- a) Príslušnú kópiu Stavebného denníka,
- b) Doklady o spôsobe nakladania s odpadmi,
- c) Správy o vykonaní odborných prehliadok, atestov a odborných skúšok – bez závad,
- d) Výsledky meraní a skúšok platné ku dňu odovzdania Diela, pasporty, revízne knihy alebo iné dokumenty vyhradených technických zariadení,
- e) Doklady o preukázaní zhody výrobkov s technickými špecifikáciami, resp. certifikáty,
- f) Osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov,
- g) Zápisnice o preverení konštrukcií, ktoré boli v priebehu prác zakryté alebo sa stali neprístupnými,
- h) Dokumentácia skutočného vyhotovenia Diela so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác v tlačenej forme a jedenkrát v digitálnom vyhotovení na USB kľúči,
- i) Spracovanú a overenú konštrukčnú dokumentáciu Technickou inšpekciou k vyhradeným technickým zariadeniam vrátane úradných skúšok,
- j) Úradne overený geometrický plán, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní,
- k) Porealizačné zameranie stavby (výškopis a polohopis), ak je požadované v kolaudačnom konaní,
- l) Vyjadrenie Technickej inšpekcie k zrealizovaným vyhradeným technickým zariadeniam,
- m) Fotodokumentácia realizácie stavby Diela dodaná v elektronickej na pamäťovom médiu napr. USB kľúči,
- n) Energetický certifikát, ak je požadovaný v kolaudačnom konaní.

V prípade potreby dodania týchto dokladov vo viacerých vyhotoveniach pre kolaudačné konanie alebo pre zabezpečenie financovania z Plánu obnovy a odolnosti, zhotoviteľ dodá túto dokumentáciu v potrebnom počte vyhotovení.

10.3.4 Ak Zhotoviteľ nebude mať doklady uvedené v bode 10.3.3, okrem dokladov uvedených v písm. a) , pripravené na odovzdanie a prevzatie, nepovažuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatíu. V danom prípade môže Objednávateľ odoprieť prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdaní a prevzatí Diela budú zistené vady alebo nedorobky, nepovažuje sa Dielo za riadne vykonané a záväzok Zhotoviteľa sa nepovažuje



za riadne a včas splnený. Objednávateľ je oprávnený takto ponúknuté Dielo neprevziať.

- 10.4 Za deň odovzdania alebo deň ukončenia úspešného preberania časti Diela sa rozumie deň podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela.
- 10.5 Zodpovednosť Zhotoviteľa za eventuálne vady Diela, podliehajúce záruke (článok XI.) nie je odovzdaním Diela dotknutá.
- 10.6 V dohodnutej lehote sa zástupca Objednávateľa zúčastní prehliadky dokončovaného Diela, pri nej bude posúdená jeho kvalita a úplnosť vykonaných prác a vytipované prípadné vady a nedorobky, ktoré je nutné odstrániť do doby odovzdania Diela, protokolárnou formou. K takejto prehliadke vyzve písomne Zhotoviteľ Objednávateľa aspoň päť dní vopred pred termínom konania prehliadky.
- 10.7 Odovzdanie Diela sa uskutočňuje v mieste jeho zhotovenia.
- 10.8 Kompletné Dielo ako celok sa považuje za odovzdané dňom podpisu preberacieho protokolu Diela. Pri tomto preberaní bude odovzdaný aj:
- a. Kompletný stavebný denník;
  - b. Iné doklady v kompletnej verzii, uvedené v bode 10.3.3.

#### **Článok XI.**

#### **ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU**

- 11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že plnenia predmetu Zmluvy budú poskytnuté v súlade s ustanovením článku III. a budú mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.
- a. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet Zmluvy (Dielo), uvedený v článku III. tejto Zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo európskymi normami, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku minimálne 60 mesiacov, s výnimkou prác a materiálov, na ktoré bola subdodávateľmi poskytnutá dlhšia záručná doba.
- 11.2 Plnenie má vady ak:
- a. nie je dodané v dohodnutej kvalite,
  - b. vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.
- 11.3 Pre nároky zo zodpovednosti za vady platia primerane ustanovenia § 422 a nasledujúce Obchodného zákonníka.
- 11.4 Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť bezodkladne po jej zistení, maximálne do desiatich pracovných dní. V prípade závažnej reklamácie ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia,



ktorú Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi e-mailom, pričom za deň nahlásenia problému – reklamácie e-mailom pre počítanie a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Zhotoviteľovi.

- 11.5 Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k oznámeniu Objednávateľa o vadách predmetu Zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 dní odo dňa jeho doručenia. Za tým účelom sa Zmluvné strany zaväzujú vykonať obhliadku reklamovanej vady a o vykonanej obhliadke spísať písomný protokol podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán, v ktorom dohodnú aj termín začatia a ukončenia odstraňovania reklamovaných väd. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne odstrániť vady predmetu Zmluvy oznámené mu Objednávateľom, a to v termíne stanovenom v protokole z obhliadky reklamovanej vady. Za tým účelom je Objednávateľ povinný umožniť Zhotoviteľovi vstup do priestorov Objednávateľa.
- 11.6 Záručná doba začína plynúť dňom nasledujúcim po dni odovzdania kompletného Diela bez väd, t. j. dňom podpisu preberacieho protokolu poslednej časti Diela, resp. dňom podpisu posledného protokolu o odstránení väd a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberaní Diela, resp. jeho častí. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie väd doručením reklamácie.
- 11.7 Vady diela, uvedené v odovzdávacom a preberacom protokole, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných väd zo strany Objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela Objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka.
- 11.8 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo ich odstrániť na náklady Zhotoviteľa.
- 11.9 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 11.10 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.
- 11.11 Na výzvu Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný počas doby trvania záručnej doby odstrániť všetky vady a nedostatky Diela, vzájomne odsúhlasené, na svoju zodpovednosť a náklady, bez ohľadu či už vznikli chybou konštrukcie, prevedením dopravy, montážou alebo použitím nevhodného materiálu, alebo z iného dôvodu, za ktorý Zhotoviteľ zodpovedá.
- 11.12 Zhotoviteľ preberá záväzok odstránenia všetkých vzájomne odsúhlasených väd v záručnej dobe a súčasne sa zaväzuje, že v priebehu vykonávania rôznych prác, súvisiacich s touto Zmluvou, bude realizovať opatrenia zamedzujúce vzniku nekvalitne prevedených prác, alebo poškodení už zrealizovaných prác a to počínajúc kontrolou dodávaných materiálov a výrobkov a ich atestov, kontrolou dodržiavania technologických postupov, vrátane prác a činností svojich prípadných subdodávateľov.



11.13 Záručná lehota na reklamovanú časť Diela sa predlžuje o dobu od dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie do dňa podpísania protokolu o odstránení vady oboma Zmluvnými stranami.

11.14 Pred uplynutím záručnej doby bude na základe výzvy Zhotoviteľa za prítomnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa prípadne ich právnych nástupcov vykonané vyhodnotenie garančnej prevádzky a zistení, či boli odstránené doteraz reklamované vady. Konanie zvolá ktorákoľvek zo Zmluvných strán v poslednom mesiaci pred uplynutím lehoty záručnej doby.

11.15 Pre zabezpečenie riadnej obsluhy a údržby je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi pokyny k užívaniu a údržbe zhotoveného Diela a jeho jednotlivých častí. Pokiaľ takéto pokyny nebudú Objednávateľovi odovzdané, nemôže Zhotoviteľ pri reklamáciách odmietnuť vadu s tým, že vada vznikla nedostatočnou alebo vadnou údržbou alebo obsluhou.

## **Článok XII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU**

12.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si je vedomý financovania realizácie Diela z Plánu obnovy a odolnosti a z vlastných zdrojov Objednávateľa a vyhlasuje, že berie na vedomie možnú výšku škody, ktorú môže Objednávateľovi spôsobiť porušením svojich povinností. V prípade, ak zhotoviteľ počas realizácie predmetu zmluvy zistí, že hrozí škoda na majetku objednávateľa, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi.

12.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odškodní Objednávateľa v súvislosti s akoukoľvek škodou, ktorá bola Objednávateľovi spôsobená v dôsledku konania alebo opomenutia Zhotoviteľa, vrátane náhrady akýchkoľvek pokút alebo iných sankcií, ktoré boli v dôsledku konania/ opomenutia Zhotoviteľa Objednávateľovi vyrubené.

12.3 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek Zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

## **Článok XIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV**

13.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa je Objednávateľ oprávnený uplatniť si nižšie uvedené zmluvné pokuty u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný tieto pokuty Objednávateľovi uhradiť:

- a. Za nedodržanie termínu dokončenia Diela, resp. jeho časti zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- b. Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v termíne uvedenom v odovzdávacom a preberacom protokole, alebo v dohodách o odstránení



reklamovaných väd v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 € za každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním týchto väd až do doby ich skutočného odstránenia.

- c. Za nezačatie realizácie stavebných prác alebo opráv (vrátane záručných) v termíne podľa harmonogramu prác zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý začatý kalendárny deň omeškania.
- d. Za porušenie povinností vyplývajúcich zo zákona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej Ceny za Dielo za každé porušenie tejto povinnosti. Takéto porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy.
- e. V prípade zistenia požitia alkoholu, resp. iných omamných látok alebo prácou pod ich vplyvom, v prípade zistenia porušenia zákazu fajčiť v Objektoch Objednávateľa, podľa bodu 8.2 písmeno g) a h) tejto Zmluvy, u pracovníkov Zhotoviteľa, zmluvnú pokutu vo výške 1000,00 € za každého pracovníka a za každé jednotlivé porušenie. Týmto nezaniká nárok Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
- f. V prípade porušenia inej povinnosti podľa tejto Zmluvy, za ktorú nie je určená individuálna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvnú pokutu vo výške 200,00 € za každé jednotlivé porušenie a za každú porušujúcu fyzickú osobu, a to aj opakovane.
- g. V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa týkajúcej sa zmeny subdodávateľov (bod 8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.c) a bodu 8.2. d) sa toto porušenie považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má právo:
  - odstúpiť od Zmluvy
  - má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z hodnoty diela bez DPH za každé porušenie povinností uvedených v tomto bode (a to aj opakovane).
- h. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň tohto omeškania.
- i. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy vyčistiť priestor staveniska a odviezť všetky prístroje a mechanizmy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.
- j. Zhotoviteľ je povinný do 10 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy dodať objednávateľovi všetky doklady osvedčujúce kvalitu a kompletnosť ním zrealizovanej časti Diela do dňa odstúpenia od zmluvy. V prípade nedodržania tohto termínu si môže Objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

13.2. Odstúpením od Zmluvy nezaniká nárok na ktoréhokoľvek zmluvnú pokutu alebo na náhradu škody.



- 13.3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok Objednávateľa na náhradu škody v zmysle ust. § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ani nárok na odstúpenie od Zmluvy.

#### Článok XIV.

#### ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

- 14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
- 14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného zákonníka.
- 14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
- 14.5. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
- 14.6. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy, povinnosť poskytovateľa financovania na zverejnenie tejto zmluvy na webovom sídle správcu programu a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane príloh v plnom rozsahu.



- 14.7. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, bude v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

#### **Článok XV.**

#### **TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU**

- 15.1. Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán.
- 15.2. Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky Zhotoviteľa podľa bodu 15.8 tohto článku Zmluvy.
- 15.3. Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy.
- 15.4. Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj:
- a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
  - b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa;
  - c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;
  - d) neposkytnutie výkonnej zábezpeky podľa bodu 5.9. Zmluvy ;
  - e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami,
  - f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti Zhotoviteľom v omeškaní voči časovému harmonogramu podľa Prílohy č. 2 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1. Zmluvy,
  - g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2.d Zmluvy,
  - h) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

- 15.5. V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela.



V prípade nepodstatného porušenia zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

- 15.6. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.
- 15.7. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie, ktoré sa týkajú konania, resp. opomenutia Zmluvnej strany pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy, resp. po účinnosti pokiaľ ide o povinnosti súvisiace s odvozom odpadov, resp. čistením priestorov Objednávateľa a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.
- 15.8. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
- a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
  - b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté objednávatelom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy,
  - c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 14 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy.

## **Článok XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 16.1. Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 16.2. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne nasledujúci deň po jej zverejnení v súlade s platnými právnymi predpismi po splnení odkladacej podmienky účinnosti, ktorá spočíva v nasledovnom: dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu medzi príslušným poskytovateľom, v ktorého zastúpení koná príslušný sprostredkovateľský orgán a prijímateľom, ktorým je Objednávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu.
- 16.3. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, uskutočnenými prácami a poskytnutými službami a tiež kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy a poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť.



Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:

- a) Poskytovateľ prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti,
- b) Sekcia auditu a kontroly MF SR,
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby,
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby,
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f) Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.

16.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly verejného obstarávania, ktorou poskytovateľ financovania neschváli predmetné verejné obstarávanie.

16.5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

16.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

16.7. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

16.8. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy:

Príloha č. 1 – Detailná technická a cenová špecifikácia vo forme oceneného výkazu výmer

Príloha č. 2 – Časový harmonogram prác pre celú stavbu

Príloha č. 3 – Informácie o subdodávateľoch

V Prievidzi, dňa .....

V Prievidzi, dňa .....

.....

Objednávateľ

Ing. Jana Poliaková, riaditeľka školy

Zhotoviteľ

Jozef Blaho, konateľ



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

JKSO:

Miesto: PD

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 951,26

|              |             |             |
|--------------|-------------|-------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane |
| znižená      | 20,00%      | 0,00        |
|              | 23,00%      | 185 951,26  |

Výška dane

0,00

42 768,79

Cena s DPH

v

EUR

228 720,05

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Miesto: PD

Dátum: 8. 1. 2025

Objednávateľ: Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD  
Zhotoviteľ: EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Projektant: Jozef Blaho  
Spracovateľ:

| Kód                 |  | Popis                    | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|---------------------|--|--------------------------|--------------------|------------------|
| Náklady z rozpočtov |  |                          | 185 951,26         | 228 720,05       |
| A1                  |  | Blok A - debarierizá...  | 15 722,10          | 19 338,18        |
| A2                  |  | Blok A - debarierizá...  | 26 069,88          | 32 065,95        |
| A3                  |  | Blok A - debarierizá...  | 908,66             | 1 117,65         |
| A4                  |  | Blok A - debarierizá...  | 1 126,32           | 1 385,37         |
| B1                  |  | Blok A - bezbariérov...  | 16 711,61          | 20 555,28        |
| B2                  |  | Blok B - bezbariérov...  | 35 757,36          | 43 981,55        |
| Elektroins          |  | Elekt...                 | 8 434,81           | 10 374,82        |
| šalacia             |  |                          |                    |                  |
| G                   |  | Výťah - prístavba k b... | 47 328,46          | 58 214,01        |
| H                   |  | Prechodová chodba na ... | 19 463,30          | 23 939,86        |
| ZTI_A               |  | Zdravotechnika - ...     | 5 875,13           | 7 226,41         |
| ZTI_B               |  | Zdravotechnika - ...     | 5 999,35           | 7 379,20         |
| ZTI_B_vyt           |  | Zdravotechn...           | 2 554,28           | 3 141,76         |
| ah                  |  |                          |                    |                  |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza  
Objekt:  
A1 - Blok A - debarierizá...

JKSO:  
Miesto: PD  
Objednávateľ:  
Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD  
Zhotoviteľ:  
EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Jozef Blaho  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 8. 1. 2025  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 36301132  
IČ DPH: SK2020076806  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             | 15 722,10   |            |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 15 722,10   | 23,00%      | 3 616,08   |
| Cena s DPH   |             | v EUR       | 19 338,18  |

Projektant  
Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

A1 - Blok A - debarierizá...

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

15 722,10

D HSV Práce a dodávky HSV 1 519,28

D 1 Zemné práce 75,93

|   |   |             |                                                                          |    |        |      |       |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|
| 1 | K | 113106611.S | Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t | m2 | 12,266 | 6,19 | 75,93 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|-------|

D 5 Komunikácie 285,43

|   |   |             |                                                                                                     |    |       |      |       |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 2 | K | 564221111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 0-150 mm | m2 | 5,129 | 3,68 | 18,87 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

|  |   |             |                                                                                                   |    |       |      |       |
|--|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|
|  | K | 564251111.S | Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm | m2 | 7,137 | 7,17 | 51,17 |
|--|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|-------|

|   |   |             |                                                                                                                |    |        |       |        |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 4 | K | 596211002.S | Položenie dlažby po úpravách, dlaždice betonové zámkové do lôžka z kameniva ťaženého - spätná montáž - AP, AP* | m2 | 12,266 | 17,56 | 215,39 |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 38,86

|   |   |             |                                                                     |    |       |       |       |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 5 | K | 612425931.S | Omietaka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková | m2 | 1,615 | 24,06 | 38,86 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 908,26

|   |   |             |                                                                              |    |        |      |        |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 6 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m | m2 | 21,840 | 5,32 | 116,19 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                           |    |        |      |        |
|---|---|-------------|-------------------------------------------|----|--------|------|--------|
| 7 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 21,840 | 5,70 | 124,49 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------|----|--------|------|--------|

|   |   |             |                                                            |   |       |      |       |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 8 | K | 968081116.S | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t | m | 8,680 | 7,28 | 63,19 |
|---|---|-------------|------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|

|   |   |             |                                                   |   |       |       |       |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 9 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 3,295 | 15,91 | 52,42 |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

|    |   |             |                                                               |   |        |      |       |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 10 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km | t | 72,490 | 0,57 | 41,32 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

|    |   |             |                                                             |   |       |       |       |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m | t | 3,295 | 13,64 | 44,94 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

|    |   |             |                                                                            |   |        |      |       |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t | 19,770 | 1,73 | 34,20 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|-------|

|  |   |             |                                                                          |   |       |        |        |
|--|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|
|  | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné | t | 3,295 | 130,96 | 431,51 |
|--|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------|--------|

D 99 Presun hmôt HSV 210,80

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 14 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4,135 | 50,98 | 210,80 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

D PSV Práce a dodávky PSV 14 202,82

D 764 Konštrukcie klampiarske 368,02

|    |   |             |                                                                                        |   |       |       |        |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 15 | K | 764430560.S | Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov do r.š. 1000 mm - AT | m | 1,950 | 72,03 | 140,46 |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

|    |   |             |                                                                               |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 16 | K | 764751111.S | Zvodová rúra kruhová pozink farebný vrátane príslušenstva, priemer 90 mm - K2 | m | 2,535 | 39,76 | 100,79 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

|    |   |             |                                                                                                 |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 17 | K | 764761121.S | Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov, r.š. 250 mm - K1 | m | 3,000 | 40,03 | 120,09 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

|    |   |             |                                                                  |   |       |      |      |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 18 | K | 998764201.S | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m | % | 3,613 | 1,85 | 6,68 |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 13 795,61

|    |   |             |                                                                                                                     |    |       |      |      |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 19 | K | 767331801.S | Demontáž akejkoľvek striešky zo steny nad vchodové dvvere z komorového polykarbonátu resp. akrylátu, - 0,0019t - XS | ks | 1,000 | 4,66 | 4,66 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

|    |   |             |                                           |    |        |       |          |
|----|---|-------------|-------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 20 | K | 7673400009R | Montáž krytiny prístrešku z polykarbonátu | m2 | 21,840 | 59,74 | 1 304,72 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

|    |   |                |                                                 |    |        |       |        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 21 | M | 283170001300.S | Krytina polykarbonátová vlnitá 76/18 hr. 2.8 mm | m2 | 25,116 | 22,09 | 554,81 |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|



| PČ           | Typ | Kód             | Popis                                                                                                                               | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 22           | K   | 767640010.SR    | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1740x2640 mm - A1                                                                   | ks | 1,000    | 3 870,16     | 3 870,16          |
| 23           | K   | 767640010.SR1   | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1950x2600 mm - DV                                                                   | ks | 1,000    | 4 203,29     | 4 203,29          |
| 24           | K   | 767995103.S     | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií - Oceľová konštrukcia prístrešku vrátane potrebných náterov | kg | 346,325  | 5,19         | 1 797,43          |
| 25           | M   | 145520000700.Sr | Dodávka oceľovej konštrukcie prístrešku vrátane potrebného náteru                                                                   | t  | 0,398    | 2 222,53     | 884,57            |
| 26           | K   | 767995330.S     | Výroba oceľovej konštrukcie                                                                                                         | kg | 346,325  | 2,63         | 910,83            |
| 27           | K   | 767999R         | Montáž a dodávka - ochranný hrotový pás proti vtákom - HP                                                                           | m  | 10,200   | 13,93        | 142,09            |
| 28           | K   | 998767201.S     | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                      | %  | 136,726  | 0,90         | 123,05            |
| D 783 Nátery |     |                 |                                                                                                                                     |    |          |              | 26,19             |
| 29           | K   | 783834050.S     | Vodorovné značenie betónových plôch z náterových hmôt ručné, symboly a nápisy - RF                                                  | m2 | 1,560    | 16,79        | 26,19             |
| D 784 Maľby  |     |                 |                                                                                                                                     |    |          |              | 13,00             |
| 30           | K   | 784410100.S     | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                    | m2 | 1,615    | 1,53         | 2,47              |
| 31           | K   | 784418011.S     | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                    | m2 | 4,594    | 1,23         | 5,65              |
| 32           | K   | 784422271.S     | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                            | m2 | 1,615    | 3,02         | 4,88              |



## Strana 1 z 3



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

A2 - Blok A - debarierizá...

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

26 069,88

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

6 743,98

#### D 1

#### Zemné práce

561,77

|   |   |             |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - základy pre schodisko a rampu                                             | m3 | 4,232   | 49,28 | 208,55 |
| 2 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 4,232   | 1,95  | 8,25   |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 4,232   | 4,63  | 19,59  |
|   | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 114,264 | 0,54  | 61,70  |
| 5 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 4,232   | 10,51 | 44,48  |
| 6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3                                                                                                | m3 | 4,232   | 0,79  | 3,34   |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 6,771   | 31,88 | 215,86 |

#### D 2

#### Zakladanie

2 732,80

|    |   |             |                                                                                      |    |        |          |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|
| 8  | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 4,289  | 83,37    | 357,57 |
| 9  | K | 274321312.S | Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                         | m3 | 5,243  | 138,84   | 727,94 |
| 10 | K | 274351217.S | Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné                                | m2 | 33,285 | 19,93    | 663,37 |
| 11 | K | 274351218.S | Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné                               | m2 | 33,285 | 5,91     | 196,71 |
| 12 | K | 274361821.S | Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)                                        | t  | 0,472  | 1 667,82 | 787,21 |

#### D 4

#### Vodorovné konštrukcie

964,21

|    |   |             |                                                                                            |    |       |          |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 13 | K | 430321315.S | Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25                                        | m3 | 2,171 | 186,47   | 404,83 |
|    | K | 430361821.S | Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)                          | t  | 0,261 | 1 844,93 | 481,53 |
| 15 | K | 434351141.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych zhotovenie  | m2 | 2,951 | 21,28    | 62,80  |
| 16 | K | 434351142.S | Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych odstránenie | m2 | 2,951 | 5,10     | 15,05  |

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

541,32

|    |   |              |                                                                                                   |    |       |          |        |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 17 | K | 612425931.S  | Omiетка vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                | m2 | 6,814 | 22,09    | 150,52 |
| 18 | K | 631315611.Sr | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm - rampa s metličkovou úpravou    | m3 | 0,855 | 176,25   | 150,69 |
| 19 | K | 631319155.S  | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm        | m3 | 0,855 | 15,38    | 13,15  |
| 20 | K | 631319175.S  | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm | m3 | 0,855 | 4,72     | 4,04   |
| 21 | K | 631351101.S  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie                                              | m2 | 2,250 | 14,75    | 33,19  |
| 22 | K | 631351102.S  | Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie                                             | m2 | 2,250 | 5,63     | 12,67  |
| 23 | K | 631362021.S  | Výstuž mazaín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI    | t  | 0,048 | 1 466,13 | 70,37  |
| 24 | K | 631501111.S  | Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného                      | m3 | 1,550 | 68,83    | 106,69 |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |             |                                           |    |       |      |       |
|----|---|-------------|-------------------------------------------|----|-------|------|-------|
| 25 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m | m2 | 6,200 | 6,11 | 37,88 |
|----|---|-------------|-------------------------------------------|----|-------|------|-------|



| PČ    | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                           | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 26    | K   | 963053935.Sr   | Búranie železobetónových schodísk                                                                                                               | m2 | 0,513    | 55,14        | 28,29             |
| 27    | K   | 968081116.S    | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                                                                      | m  | 35,750   | 6,93         | 247,75            |
| 28    | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                               | t  | 0,630    | 14,73        | 9,28              |
| 29    | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                   | t  | 13,860   | 0,52         | 7,21              |
| 30    | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                     | t  | 0,630    | 14,68        | 9,25              |
| 31    | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                      | t  | 3,780    | 1,50         | 5,67              |
| 32    | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                                        | t  | 0,630    | 126,73       | 79,84             |
| D 99  |     |                | Presun hmôt HSV                                                                                                                                 |    |          |              | 1 518,71          |
| 33    | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                               | t  | 31,102   | 48,83        | 1 518,71          |
| D PSV |     |                | Práce a dodávky PSV                                                                                                                             |    |          |              | 19 325,90         |
| D 767 |     |                | Konštrukcie doplnkové kovové                                                                                                                    |    |          |              | 19 178,58         |
| 34    | K   | 767221130.SR   | Montáž a dodávka - zábradlie na rampe vrátane povrchovej úpravy (držadlá vo výške 900 mm a 750 mm a vodiaca tyč vo výške 300 mm) - označenie RB | m  | 10,000   | 239,60       | 2 396,00          |
| 35    | K   | 767640010.SR   | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1740x2640 mm - A1                                                                               | ks | 1,000    | 4 387,70     | 4 387,70          |
|       | K   | 767640010.SR1  | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1950x2670 mm - A3                                                                               | ks | 1,000    | 3 732,59     | 3 732,59          |
| 37    | K   | 767640010.SRA2 | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1775x3220 mm - A2                                                                               | ks | 1,000    | 4 201,03     | 4 201,03          |
| 38    | K   | 767640010.SRDZ | Montáž a dodávka - automatizované posuvné dvere 1760x2670 mm - DZ                                                                               | ks | 1,000    | 4 290,19     | 4 290,19          |
| 39    | K   | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                                  | %  | 190,075  | 0,90         | 171,07            |
| D 783 |     |                | Nátery                                                                                                                                          |    |          |              | 92,89             |
| 40    | K   | 783834050.S    | Vodorovné značenie betónových plôch z náterových hmôt ručné, symboly a nápisy - RF                                                              | m2 | 5,562    | 16,70        | 92,89             |
| D 784 |     |                | Maľby                                                                                                                                           |    |          |              | 54,43             |
| 41    | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                                | m2 | 6,814    | 1,49         | 10,15             |
| 42    | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                                | m2 | 20,216   | 1,28         | 25,88             |
| 43    | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                                        | m2 | 6,814    | 2,70         | 18,40             |



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:  
PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza  
Objekt:  
A3 - Blok A - debarierizá...

JKSO:  
Miesto: PD  
Objednávateľ:  
Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD  
Zhotoviteľ:  
EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza  
Projektant:  
Spracovateľ:  
Jozef Blaho  
Poznámka:

KS:  
Dátum: 8. 1. 2025  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO: 36301132  
IČ DPH: SK2020076806  
IČO:  
IČ DPH:  
IČO:  
IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 908,66     |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| znižená      | 908,66      | 23,00%      | 208,99     |
| Cena s DPH   |             |             | 1 117,65   |
| v EUR        |             |             |            |

|                 |             |                 |          |
|-----------------|-------------|-----------------|----------|
| Projektant      | Spracovateľ |                 |          |
|                 |             |                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka    | Dátum a podpis: | Pečiatka |

|                 |            |                 |          |
|-----------------|------------|-----------------|----------|
| Objednávateľ    | Zhotoviteľ |                 |          |
|                 |            |                 |          |
| Dátum a podpis: | Pečiatka   | Dátum a podpis: | Pečiatka |



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**A3 - Blok A - debarierizá...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**908,66**

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

**509,34**

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**411,81**

|   |   |                |                                                                                                                |    |        |       |        |
|---|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 612409991.S    | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                 | m  | 19,360 | 3,24  | 62,73  |
| 2 | K | 612421131.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková - lokálne vyspravenie pri dverách | m2 | 63,600 | 2,19  | 139,28 |
| 3 | K | 612425931.S    | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                             | m2 | 3,872  | 21,88 | 84,72  |
|   | K | 642944121.S    | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                            | ks | 1,000  | 83,83 | 83,83  |
| 5 | M | 553310008900.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm L                                                                  | ks | 1,000  | 41,25 | 41,25  |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**79,39**

|    |   |             |                                                                            |    |       |        |       |
|----|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|-------|
| 6  | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t      | ks | 1,000 | 0,95   | 0,95  |
| 7  | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t             | m2 | 1,576 | 31,42  | 49,52 |
| 8  | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                           | t  | 0,146 | 30,54  | 4,46  |
| 9  | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t  | 0,146 | 16,80  | 2,45  |
| 10 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 3,212 | 0,48   | 1,54  |
| 11 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 0,146 | 12,30  | 1,80  |
| 12 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 0,876 | 1,59   | 1,39  |
| 13 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   | t  | 0,146 | 118,34 | 17,28 |

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

**18,14**

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |       |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 14 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,411 | 44,14 | 18,14 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

**399,32**

#### D 766

#### Konštrukcie stolárske

**245,33**

|    |   |                |                                                                                                            |    |       |        |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 15 | K | 766662113.S    | Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania | ks | 1,000 | 47,28  | 47,28  |
| 16 | M | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                       | ks | 1,000 | 24,18  | 24,18  |
| 17 | M | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                | ks | 1,000 | 129,25 | 129,25 |
| 18 | K | 766695212.Sr   | Demontáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                      | ks | 4,000 | 10,82  | 43,28  |
| 19 | K | 998766201.S    | Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                             | %  | 2,440 | 0,55   | 1,34   |

#### D 771

#### Podlahy z dlaždíc

**43,79**

|    |   |             |                                                                  |    |       |       |       |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 20 | K | 771999001   | Oprava podlahy v mieste montáže nových dverí a prechodových lišt | m2 | 1,080 | 39,16 | 42,29 |
| 21 | K | 998771201.S | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m        | %  | 0,423 | 3,55  | 1,50  |

#### D 775

#### Podlahy vlysové a parketové

**59,31**

|    |   |                |                                                                      |   |       |      |       |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------|---|-------|------|-------|
| 22 | K | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                             | m | 3,600 | 6,69 | 24,08 |
| 23 | M | 611990000800.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm                           | m | 3,636 | 9,52 | 34,61 |
| 24 | K | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m | % | 0,587 | 1,05 | 0,62  |



| PČ    | Typ | Kód         | Popis                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 784 |     |             | Maľby                                                                                   |    |          |              | 50,89             |
| 25    | K   | 784410100.S | Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m                         | m2 | 7,052    | 1,35         | 9,52              |
| 26    | K   | 784418011.S | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku        | m2 | 14,184   | 1,39         | 19,72             |
| 27    | K   | 784422271.S | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m | m2 | 7,052    | 3,07         | 21,65             |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

A4 - Blok A - debarierizá...

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

1 126,32

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

1 126,32

23,00%

259,05

Cena s DPH

v EUR

1 385,37

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**A4 - Blok A - debarierizá...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

| PČ                                             | Typ | Kód            | Popis                                                                                                          | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                      |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>1 126,32</b>   |
| <b>D HSV Práce a dodávky HSV</b>               |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>664,49</b>     |
| <b>D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>626,62</b>     |
| 1                                              | K   | 612409991.S    | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                 | m  | 43,560   | 2,82         | 122,84            |
| 2                                              | K   | 612421131.S    | Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha do 5 %, štuková - lokálne vyspravenie pri dverách | m2 | 143,100  | 2,27         | 324,84            |
| 3                                              | K   | 612425931.S    | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                             | m2 | 8,712    | 20,54        | 178,94            |
| <b>D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>1,26</b>       |
| 20                                             | K   | 979011131.S    | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                               | t  | 0,006    | 28,49        | 0,17              |
| 4                                              | K   | 979081111.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                              | t  | 0,006    | 17,33        | 0,10              |
| 5                                              | K   | 979081121.S    | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                  | t  | 0,132    | 0,47         | 0,06              |
| 6                                              | K   | 979082111.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                    | t  | 0,006    | 13,31        | 0,08              |
| 7                                              | K   | 979082121.S    | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                     | t  | 0,036    | 2,06         | 0,07              |
| 8                                              | K   | 979089612.S    | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                       | t  | 0,006    | 129,56       | 0,78              |
| <b>D 99 Presun hmôt HSV</b>                    |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>36,61</b>      |
| 9                                              | K   | 999281111.S    | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                              | t  | 0,803    | 45,59        | 36,61             |
| <b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>               |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>461,83</b>     |
| <b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>             |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>98,64</b>      |
| 10                                             | K   | 766695212.Sr   | Demontáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                          | ks | 9,000    | 10,90        | 98,10             |
| 11                                             | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                 | %  | 0,981    | 0,55         | 0,54              |
| <b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>                 |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>110,41</b>     |
| 12                                             | K   | 771999001      | Oprava podlahy v mieste montáže nových dverí a prechodových lišt                                               | m2 | 2,430    | 43,88        | 106,63            |
| 13                                             | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                      | %  | 1,066    | 3,55         | 3,78              |
| <b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>       |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>139,58</b>     |
| 14                                             | K   | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                                                                       | m  | 8,100    | 6,62         | 53,62             |
| 15                                             | M   | 611990000800.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm                                                                     | m  | 8,181    | 10,33        | 84,51             |
| 16                                             | K   | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                           | %  | 1,381    | 1,05         | 1,45              |
| <b>D 784 Mal'by</b>                            |     |                |                                                                                                                |    |          |              | <b>113,20</b>     |
| 17                                             | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                               | m2 | 15,867   | 1,39         | 22,06             |
| 18                                             | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                               | m2 | 31,914   | 1,26         | 40,21             |
| 19                                             | K   | 784422271.S    | Mal'by vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                      | m2 | 15,867   | 3,21         | 50,93             |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**B1 - Blok A - bezbariérov...**

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**16 711,61**

DPH základná  
znižovaná

Základ dane  
0,00  
16 711,61

Sadzba dane  
20,00%  
23,00%

Výška dane  
0,00  
3 843,67

**Cena s DPH**

**v EUR**

**20 555,28**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum :



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**B1 - Blok A - bezbariérov...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**16 711,61**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**5 129,93**

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**21,68**

|   |   |             |                                                                                                        |                |       |       |       |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|
| 1 | K | 340238264.S | Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m <sup>2</sup> z pórabetónových tvárnic hladkých hrúbky 125 mm | m <sup>2</sup> | 0,600 | 36,14 | 21,68 |
|---|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|-------|

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**1 628,42**

|    |   |                |                                                                                                                                                     |                |        |       |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 2  | K | 611460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery                                                                               | m <sup>2</sup> | 11,300 | 3,54  | 40,00  |
| 3  | K | 611460362.S    | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm                                                                                   | m <sup>2</sup> | 11,300 | 12,60 | 142,38 |
| 4  | K | 611481119.S    | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                      | m <sup>2</sup> | 11,300 | 10,24 | 115,71 |
| 5  | K | 612409991.S    | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                                      | m              | 4,840  | 2,91  | 14,08  |
| 6  | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                                 | m <sup>2</sup> | 55,236 | 2,20  | 121,52 |
| 7  | K | 612460363.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm                                                                                    | m <sup>2</sup> | 55,236 | 9,63  | 531,92 |
| 8  | K | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                        | m <sup>2</sup> | 55,236 | 9,79  | 540,76 |
| 9  | K | 632452215.S    | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm - zrovnanie výškového rozdielu v mieste existujúcej podlahovej vpusti niv. hmotou hr. cca 30 mm | m <sup>2</sup> | 0,250  | 23,68 | 5,92   |
| 10 | K | 642944121.S    | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m <sup>2</sup>                                                                     | ks             | 1,000  | 77,10 | 77,10  |
| 11 | M | 553310008900.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm L                                                                                                       | ks             | 1,000  | 39,03 | 39,03  |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**3 412,83**

|    |   |             |                                                                                                                                                       |                |        |       |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|-------|--------|
| 12 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                          | m <sup>2</sup> | 11,300 | 5,50  | 62,15  |
| 13 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                             | m <sup>2</sup> | 11,300 | 5,71  | 64,52  |
| 14 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t                    | m <sup>2</sup> | 15,689 | 3,81  | 59,78  |
| 15 | K | 962032231.S | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m <sup>2</sup> nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t | m <sup>3</sup> | 1,032  | 30,30 | 31,27  |
| 16 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t - vyčistenie po odstránení keramickej dlažby - XP1                        | m <sup>2</sup> | 11,300 | 7,47  | 84,41  |
| 17 | K | 965081712.S | Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t                                                     | m <sup>2</sup> | 11,300 | 2,70  | 30,51  |
| 18 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do súti plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,02400t                                                                    | ks             | 4,000  | 0,89  | 3,56   |
| 19 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m <sup>2</sup> , -0,07600t                                                                           | m <sup>2</sup> | 5,070  | 31,29 | 158,64 |
| 20 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                                                  | m <sup>2</sup> | 11,300 | 5,15  | 58,20  |
| 21 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                                                    | m <sup>2</sup> | 42,490 | 3,81  | 161,89 |
| 22 | K | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m <sup>2</sup> , -0,06800t                             | m <sup>2</sup> | 36,576 | 9,77  | 357,35 |

|    |   |             |                                                  |   |        |       |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 23 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m | t | 11,089 | 28,90 | 320,47 |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|

|    |   |             |                                                   |   |        |       |        |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|
| 24 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km | t | 11,089 | 17,79 | 197,27 |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                      | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 25 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 243,958  | 0,53         | 129,30            |
| 26 | K   | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                | t  | 11,089   | 13,97        | 154,91            |
| 27 | K   | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m | t  | 66,534   | 1,62         | 107,79            |
| 28 | K   | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné   | t  | 11,089   | 129,03       | 1 430,81          |

D 99 Presun hmôt HSV 67,00

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |       |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 29 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,394 | 48,06 | 67,00 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

D PSV Práce a dodávky PSV 9 126,69

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 68,91

|    |   |                |                                                                                                     |    |       |       |       |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|
| 30 | K | 721210813.S    | Demontáž vpustu podlahového z kyselinovzdornej kameniny DN 100, -0,02961t                           | ks | 1,000 | 9,76  | 9,76  |
| 31 | K | 721213003.S    | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50             | ks | 1,000 | 10,33 | 10,33 |
| 32 | M | 286630024100.S | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez    | ks | 1,000 | 45,78 | 45,78 |
| 33 | K | 721290821.S    | Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanál. vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m | t  | 0,030 | 78,83 | 2,36  |
|    | K | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                       | %  | 0,682 | 1,00  | 0,68  |

D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety 5 235,14

|    |   |                   |                                                                                                                                                                      |      |        |        |          |
|----|---|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|
| 35 | K | 725110811.S       | Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t                                                                                   | súb. | 2,000  | 11,11  | 22,22    |
| 36 | K | 725110814.S       | Demontáž záchoda odsávacieho alebo kombináčného, -0,03420t                                                                                                           | súb. | 2,000  | 9,17   | 18,34    |
| 37 | K | 725122813.S       | Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, -0,01720t                                                                                                                  | súb. | 3,000  | 7,28   | 21,84    |
| 38 | K | 725190101.S.DP    | Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním vrátane kotvenia do murovaným stien - Dp             | m2   | 6,888  | 97,42  | 671,03   |
| 39 | M | 607930001500.S.DP | Dodávka sanitárnej deliacej priečky - špecifikácia podľa PD - vid' Dp                                                                                                | m2   | 7,232  | 211,18 | 1 527,25 |
| 40 | K | 725190101.SA2     | Montáž sanitárnej priečky s dverným otvorom sv. šírky 900 mm vrátane vodorovného držala, dvere označiť vedľa zárubne štítkom s reliéfnym popisom a piktogramom - A2* | m2   | 5,777  | 91,66  | 529,52   |
| 41 | M | 607930001500.S.R  | Dodávka sanitárnej priečky podľa popisu - A2*                                                                                                                        | m2   | 6,066  | 235,96 | 1 431,33 |
| 42 | K | 725210821.S       | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                                                                               | súb. | 2,000  | 6,55   | 13,10    |
|    | K | 725291113.S       | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držák na uterák, mydelnička)                                                                          | ks   | 12,000 | 3,90   | 46,80    |
| 44 | M | 552280014100.S    | Zásobník mydla s keramickým dávkovačom                                                                                                                               | ks   | 2,000  | 58,06  | 116,12   |
| 45 | M | 552280013100.S    | Držiak na WC kefu                                                                                                                                                    | ks   | 1,000  | 31,79  | 31,79    |
| 46 | M | 552280007400.S    | Piktogram WC muži aj ženy, rozmer 120x120 mm, nerez                                                                                                                  | ks   | 1,000  | 5,96   | 5,96     |
| 47 | M | 552280005600.S    | Kôš nerezový, objem 5 l                                                                                                                                              | ks   | 2,000  | 30,96  | 61,92    |
| 48 | M | 552280004700.S    | Zásobník na toaletný papier nerezový                                                                                                                                 | ks   | 1,000  | 158,61 | 158,61   |
| 49 | M | 552280005000.S    | Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm                                                                                                               | ks   | 2,000  | 94,90  | 189,80   |
| 50 | M | 634650000200.S    | Zrkadlo naklonené                                                                                                                                                    | ks   | 2,000  | 136,53 | 273,06   |
| 51 | M | 552280009000.S    | Držiak drôtený - polička, chróm                                                                                                                                      | ks   | 1,000  | 50,08  | 50,08    |
| 52 | K | 725590811.S       | Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m                                                        | t    | 0,209  | 71,37  | 14,92    |
| 53 | K | 725810812.S       | Demontáž výtokového ventilu stojankových, -0,00054t                                                                                                                  | ks   | 9,000  | 2,51   | 22,59    |
| 54 | K | 725820810.S       | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t                                                                                                           | súb. | 2,000  | 4,75   | 9,50     |
| 55 | K | 725860820.S       | Demontáž jednoduché zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t                                                                 | ks   | 2,000  | 1,85   | 3,70     |
| 56 | K | 998725201.S       | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                                         | %    | 52,195 | 0,30   | 15,66    |

D 735

Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá



| PČ                                       | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                         | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------|-----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 57                                       | K   | 735151821.Sr   | Demontáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t + až po stupačku                  | ks  | 1,000    | 9,71         | 9,71              |
| 58                                       | K   | 735154052R     | Montáž a dodávka - nové vykurovacie teleso vrátane dopojenia - Avt                                                            | ks  | 1,000    | 221,60       | 221,60            |
| 59                                       | K   | 735890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt vykurovacích telies do 6m                                                     | t   | 0,025    | 56,03        | 1,40              |
| 60                                       | K   | 998735201.S    | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                   | %   | 2,327    | 1,60         | 3,72              |
| <b>D 763 Konštrukcie - drevostavby</b>   |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>163,36</b>     |
| 61                                       | K   | 763120010.S    | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm | m2  | 3,840    | 40,71        | 156,33            |
| 62                                       | K   | 998763201.S    | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                         | %   | 1,563    | 4,50         | 7,03              |
| <b>D 766 Konštrukcie stolárske</b>       |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>249,81</b>     |
| 63                                       | K   | 766662113.S    | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                    | ks  | 1,000    | 44,11        | 44,11             |
| 64                                       | M   | 549150000600.S | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                          | ks  | 1,000    | 23,29        | 23,29             |
| 65                                       | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voštiná, povrch fólia, plné                                   | ks  | 1,000    | 139,80       | 139,80            |
| 66                                       | K   | 766695212.Sr   | Demontáž prahu dverí, jednokridlových                                                                                         | ks  | 4,000    | 10,31        | 41,24             |
|                                          | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                | %   | 2,484    | 0,55         | 1,37              |
| <b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>           |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>544,95</b>     |
| 68                                       | K   | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                                                | m2  | 12,130   | 19,30        | 234,11            |
| 69                                       | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lxvxhr 297x297x8 mm, hutné glazované                                                                      | m2  | 12,615   | 23,16        | 292,16            |
| 70                                       | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                     | %   | 5,263    | 3,55         | 18,68             |
| <b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b> |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>14,82</b>      |
| 71                                       | K   | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                                                                                      | m   | 0,900    | 6,91         | 6,22              |
| 72                                       | M   | 611990000800.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm                                                                                    | m   | 0,909    | 9,30         | 8,45              |
| 73                                       | K   | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                                          | %   | 0,147    | 1,05         | 0,15              |
| <b>D 781 Obklady</b>                     |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>2 290,19</b>   |
| 74                                       | K   | 781441018.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm                                                | m2  | 31,974   | 41,05        | 1 312,53          |
| 75                                       | M   | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxv 200x200x14 mm                                                          | m2  | 33,253   | 28,05        | 932,75            |
| 76                                       | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                    | %   | 22,453   | 2,00         | 44,91             |
| <b>D 784 Maľby</b>                       |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>323,08</b>     |
| 77                                       | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                              | m2  | 42,242   | 1,40         | 59,14             |
| 78                                       | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                              | m2  | 42,242   | 1,32         | 55,76             |
| 79                                       | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                      | m2  | 42,242   | 3,17         | 133,91            |
| 80                                       | K   | 784481010.S    | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                                           | m2  | 7,680    | 9,67         | 74,27             |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>             |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>603,24</b>     |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>             |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>603,24</b>     |
| 81                                       | K   | 2109999999R    | Montáž a dodávka - núdzová ťahacia šnúra (tlačidlo na privolanie pomoci)                                                      | ks  | 2,000    | 301,62       | 603,24            |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>  |     |                |                                                                                                                               |     |          |              | <b>1 851,75</b>   |
| 82                                       | K   | HZS000113.SR1  | Demontáž pôvodných rozvodov elektrínštálácii a TZB a prestupov pre nové rozvody                                               | hod | 75,000   | 24,69        | 1 851,75          |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**B2 - Blok B - bezbariérov...**

JKSO:

Miesto: PD

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

IČO:

IČ DPH:

36301132

SK2020076806

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**35 757,36**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 35 757,36   | 23,00%      | 8 224,19   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**43 981,55**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**B2 - Blok B - bezbariérov...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**35 757,36**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**7 464,65**

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**3 011,06**

|    |   |                |                                                                                                                                                     |    |        |       |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1  | K | 611460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery                                                                               | m2 | 28,650 | 3,56  | 101,99 |
| 2  | K | 611460362.S    | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm                                                                                   | m2 | 28,650 | 11,45 | 328,04 |
| 3  | K | 611481119.S    | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                      | m2 | 28,650 | 9,77  | 279,91 |
| 4  | K | 612409991.S    | Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.                                                                      | m  | 9,680  | 3,11  | 30,10  |
| 5  | K | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                                 | m2 | 95,826 | 2,10  | 201,23 |
| 6  | K | 612460363.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm                                                                                    | m2 | 95,826 | 10,25 | 982,22 |
| 7  | K | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                        | m2 | 95,826 | 10,04 | 962,09 |
| 8  | K | 632452215.S    | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm - zrovnanie výškového rozdielu v mieste existujúcej podlahovej vpusti niv. hmotou hr. cca 30 mm | m2 | 0,250  | 21,17 | 5,29   |
| 9  | K | 642944121.S    | Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2                                                                                 | ks | 1,000  | 83,32 | 83,32  |
| 10 | M | 553310008900.S | Zárubňa oceľová oblá šxvxhr 900x1970x160 mm L                                                                                                       | ks | 1,000  | 36,87 | 36,87  |

**4 337,73**

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

|    |   |             |                                                                                                                                |    |         |        |          |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|----------|
| 11 | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                   | m2 | 28,650  | 5,79   | 165,88   |
| 12 | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                      | m2 | 28,650  | 5,35   | 153,28   |
| 13 | K | 962031132.S | Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t         | m2 | 8,174   | 3,70   | 30,24    |
|    | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t - vyčistenie po odstránení keramickej dlažby - XP1 | m2 | 31,572  | 7,29   | 230,16   |
| 15 | K | 965081812.S | Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -0,06500t                        | m2 | 31,572  | 4,79   | 151,23   |
| 16 | K | 968061125.S | Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t                                                          | ks | 4,000   | 0,90   | 3,60     |
| 17 | K | 968072455.S | Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t                                                                 | m2 | 5,757   | 30,66  | 176,51   |
| 18 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                           | m2 | 31,572  | 5,21   | 164,49   |
| 19 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                             | m2 | 81,460  | 3,70   | 301,40   |
| 20 | K | 978059511.S | Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky do 2 m2, -0,06800t                   | m2 | 39,698  | 10,29  | 408,49   |
| 21 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                               | t  | 12,544  | 31,35  | 393,25   |
| 22 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                              | t  | 12,544  | 15,94  | 199,95   |
| 23 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                  | t  | 275,968 | 0,50   | 137,98   |
| 24 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                    | t  | 12,544  | 13,13  | 164,70   |
| 25 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                     | t  | 75,264  | 1,46   | 109,89   |
| 26 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                                                       | t  | 12,544  | 123,30 | 1 546,68 |



| PČ                                          | Typ | Kód               | Popis                                                                                                                                                                | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------|-----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| D 99 Presun hmôt HSV                        |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 115,86            |
| 27                                          | K   | 999281111.S       | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m                                                                                    | t    | 2,433    | 47,62        | 115,86            |
| D PSV Práce a dodávky PSV                   |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 13 289,94         |
| D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 59,75             |
| 28                                          | K   | 721213003.S       | Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50                                                                              | ks   | 1,000    | 10,21        | 10,21             |
| 29                                          | M   | 286630024100.S    | Podlahový vpust horizontálny odtok DN 50, bočný prítok DN 40/50, vztlakový uzáver, mriežka nerez                                                                     | ks   | 1,000    | 48,95        | 48,95             |
| 30                                          | K   | 998721201.S       | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                                                                                        | %    | 0,592    | 1,00         | 0,59              |
| D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety  |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 5 704,46          |
| 31                                          | K   | 725190101.S.DP    | Montáž sanitárnej priečky z HPL dosiek na WC a prezliekacie kabíny/boxy pre vlhké priestory s nerezovým kovaním vrátane kotvenia do murovaným stien - Dp             | m2   | 8,282    | 97,73        | 809,40            |
| 32                                          | M   | 607930001500.S.DP | Dodávka sanitárnej deliacej priečky - špecifikácia podľa PD - vid' Dp                                                                                                | m2   | 8,696    | 234,49       | 2 039,13          |
| 33                                          | K   | 725190101.SA2     | Montáž sanitárnej priečky s dverným otvorom sv. šírky 900 mm vrátane vodorovného držala, dvere označiť vedľa zárubne štítkom s reliéfnym popisom a piktogramom - A2* | m2   | 5,606    | 86,71        | 486,10            |
| 34                                          | M   | 607930001500.S.R  | Dodávka sanitárnej priečky podľa popisu - A2*                                                                                                                        | m2   | 5,886    | 224,80       | 1 323,17          |
| 35                                          | K   | 725190102.Sr      | Demontáž sanitárnej deliacej priečky - Xpp                                                                                                                           | m2   | 8,011    | 11,19        | 89,64             |
| 36                                          | K   | 725291113.S       | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, drobné predmety (držiak na uterák, mydelnička)                                                                         | ks   | 12,000   | 3,73         | 44,76             |
| 37                                          | M   | 552280014100.S    | Zásobník mydla s keramickým dávkovačom                                                                                                                               | ks   | 2,000    | 51,68        | 103,36            |
| 38                                          | M   | 552280013100.S    | Držiak na WC kefu                                                                                                                                                    | ks   | 1,000    | 35,16        | 35,16             |
| 39                                          | M   | 552280007400.S    | Piktogram WC muži aj ženy, rozmer 120x120 mm, nerez                                                                                                                  | ks   | 1,000    | 5,87         | 5,87              |
| 40                                          | M   | 552280005600.S    | Kôš nerezový, objem 5 l                                                                                                                                              | ks   | 2,000    | 29,65        | 59,30             |
| 41                                          | M   | 552280004700.S    | Zásobník na toaletný papier nerezový                                                                                                                                 | ks   | 1,000    | 161,74       | 161,74            |
| 42                                          | M   | 552280005000.S    | Zásobník na papierové utierky nerezový, 340x110x265 mm                                                                                                               | ks   | 2,000    | 95,09        | 190,18            |
| 43                                          | M   | 634650000200.S    | Zrkadlo naklonené                                                                                                                                                    | ks   | 2,000    | 145,24       | 290,48            |
| 44                                          | M   | 552280009000.S    | Držiak drôtený - polička, chróm                                                                                                                                      | ks   | 1,000    | 49,11        | 49,11             |
| 45                                          | K   | 998725201.S       | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                                                                                         | %    | 56,874   | 0,30         | 17,06             |
| D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 219,12            |
| 46                                          | K   | 735154052R        | Montáž a dodávka - nové vykurovacie teleso vrátane dopojenia - Avt                                                                                                   | ks   | 1,000    | 215,67       | 215,67            |
| 47                                          | K   | 998735201.S       | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                                                          | %    | 2,157    | 1,60         | 3,45              |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby             |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 615,87            |
| 48                                          | K   | 763115714.S       | Priečka SDK hr. 150 mm, kca CW+UW 100, dvojito opláštená doskou impregnovanou H2 2x12,5 mm, TI 100 mm                                                                | m2   | 7,579    | 66,16        | 501,43            |
| 49                                          | K   | 763120010.S       | Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, kca CD+UD, jednoducho opláštená doskou impregnovanou H2 12,5 mm                                        | m2   | 1,920    | 45,79        | 87,92             |
| 50                                          | K   | 998763201.S       | Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m                                                                                                                | %    | 5,894    | 4,50         | 26,52             |
| D 766 Konštrukcie stolárske                 |     |                   |                                                                                                                                                                      |      |          |              | 1 084,11          |
| 51                                          | K   | 766651101.S       | Montáž púzdra posuvných dverí do murovanej priečky, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, priechod 0,6-1,2 m                                                      | ks   | 1,000    | 103,81       | 103,81            |
| 52                                          | M   | 553310013100.S    | Stavebné púzdro pre posuvné dvere, jedno zasúvacie púzdro pre jedno kridlo, čistý priechod 900 mm                                                                    | ks   | 1,000    | 422,53       | 422,53            |
| 53                                          | M   | 553420000200.S    | Systém posuvných dverí - sada pojazdov                                                                                                                               | súb. | 1,000    | 28,62        | 28,62             |
| 54                                          | M   | 553420000300.S    | Systém posuvných dverí - vodiaca lišta (surový profil)                                                                                                               | m    | 1,800    | 7,41         | 13,34             |
| 55                                          | K   | 766662113.S       | Montáž dverového kridla otočného jednokridlového bezpoldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania                                                           | ks   | 1,000    | 43,58        | 43,58             |
| 56                                          | M   | 549150000600.S    | Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený                                                                                                 | ks   | 1,000    | 24,13        | 24,13             |



| PČ                                                                     | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                              | MJ  | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|
| 57                                                                     | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                                        | ks  | 1,000    | 127,27       | 127,27            |
| 58                                                                     | K   | 766664125.S    | Montáž dverí drevených posuvných jednokridlových, posun do puzdra                                                                  | ks  | 1,000    | 32,34        | 32,34             |
| 59                                                                     | M   | 611610000400.S | Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné                                        | ks  | 1,000    | 127,81       | 127,81            |
| 60                                                                     | M   | 611610006300.S | Montážny materiál pre dvere, okná                                                                                                  | eur | 115,000  | 0,97         | 111,55            |
| 61                                                                     | K   | 766695212.Sr   | Demontáž prahu dverí, jednokridlových                                                                                              | ks  | 4,000    | 10,80        | 43,20             |
| 62                                                                     | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                     | %   | 10,782   | 0,55         | 5,93              |
| <b>D 771 Podlahy z dlaždíc</b>                                         |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>1 498,59</b>   |
| 63                                                                     | K   | 771415005.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 333 x 80 mm                                                                            | m   | 15,330   | 4,03         | 61,78             |
| 64                                                                     | M   | 597640005600.S | Sokel keramický, lxxvhr 333x80x8 mm                                                                                                | ks  | 47,830   | 4,49         | 214,76            |
| 65                                                                     | K   | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                                                     | m2  | 28,650   | 19,25        | 551,51            |
| 66                                                                     | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované                                                                           | m2  | 29,796   | 20,78        | 619,16            |
| 67                                                                     | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                                          | %   | 14,472   | 3,55         | 51,38             |
| <b>D 775 Podlahy vlysové a parketové</b>                               |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>15,09</b>      |
| 68                                                                     | K   | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                                                                                           | m   | 0,900    | 6,02         | 5,42              |
| 69                                                                     | M   | 611990000800.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm                                                                                         | m   | 0,909    | 10,46        | 9,51              |
| 70                                                                     | K   | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                                               | %   | 0,149    | 1,05         | 0,16              |
| <b>D 781 Obklady</b>                                                   |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>3 316,61</b>   |
| 71                                                                     | K   | 781441018.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm                                                     | m2  | 44,369   | 43,78        | 1 942,47          |
| 72                                                                     | M   | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm                                                              | m2  | 46,144   | 28,37        | 1 309,11          |
| 73                                                                     | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                                         | %   | 32,516   | 2,00         | 65,03             |
| <b>D 784 Maľby</b>                                                     |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>776,34</b>     |
| 74                                                                     | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                                                   | m2  | 99,105   | 1,30         | 128,84            |
| 75                                                                     | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                                                   | m2  | 99,105   | 1,35         | 133,79            |
| 76                                                                     | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                                           | m2  | 99,105   | 3,14         | 311,19            |
| 77                                                                     | K   | 784481010.S    | Stierka stien na podklad jemnozrnný výšky do 3,80 m                                                                                | m2  | 18,998   | 10,66        | 202,52            |
| <b>D M Práce a dodávky M</b>                                           |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>13 020,57</b>  |
| <b>D 21-M Elektromontáže</b>                                           |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>555,40</b>     |
| 78                                                                     | K   | 2109999999R    | Montáž a dodávka - núdzová ťahacia šnúra (tlačidlo na privolanie pomoci)                                                           | ks  | 2,000    | 277,70       | 555,40            |
| <b>D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh</b> |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>12 465,17</b>  |
| 79                                                                     | K   | 330100001.Sr   | Montáž a dodávka - šikmá schodisková plošina - napr. Velcon alebo ekvivalent                                                       | ks  | 1,000    | 12 465,17    | 12 465,17         |
| <b>D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby</b>                                |     |                |                                                                                                                                    |     |          |              | <b>1 982,20</b>   |
| 80                                                                     | K   | HZS000113.SR1  | Demontáž pôvodných rozvodov elektrinštalácii a TZB vrátane zariadení predmetov a vykurovacieho telesa a prestupov pre nové rozvody | hod | 85,000   | 23,32        | 1 982,20          |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**Elektroinstalacia - Elekt...**

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**8 434,81**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 8 434,81    | 23,00%      | 1 940,01   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 374,82**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**Elektroinstalacia - Elekt...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**8 434,81**

**D HSV Práce a dodávky HSV 2 565,83**

**D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 1 600,20**

|   |   |             |                                                                                         |    |        |       |          |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 612423531.S | Omietka rýh v stenách a stropoch maltou vápennou šírky rýhy do 150 mm omietkou štukovou | m2 | 45,000 | 35,56 | 1 600,20 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|

**D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 893,83**

|   |   |             |                                                                                             |   |         |        |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|--------|--------|
| 2 | K | 974082176.S | Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stropov, stien alebo klenieb, v š. nad 100 mm, -0,00500t | m | 300,000 | 1,84   | 552,00 |
|   | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                            | t | 1,500   | 32,11  | 48,17  |
| 4 | K | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                 | t | 1,500   | 9,83   | 14,75  |
| 5 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                           | t | 1,500   | 14,41  | 21,62  |
| 6 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                               | t | 33,000  | 0,56   | 18,48  |
| 7 | K | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                 | t | 1,500   | 11,77  | 17,66  |
| 8 | K | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                  | t | 9,000   | 1,33   | 11,97  |
| 9 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné                    | t | 1,500   | 139,45 | 209,18 |

**D 99 Presun hmôt HSV 71,80**

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |       |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|
| 10 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 1,791 | 40,09 | 71,80 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|-------|

**D M Práce a dodávky M 5 538,56**

**D 21-M Elektromontáže 5 538,56**

|    |   |                |                                                                                     |    |         |          |          |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|
| 11 | K | 210010025.S    | Rúrka ohybná elektroinstalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne                      | m  | 300,000 | 1,45     | 435,00   |
|    | M | 345710009100.S | Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 20     | m  | 300,000 | 0,77     | 231,00   |
| 13 | K | 210010322.S    | Krabica (KR 97) odbočná s viečkom, svorkovnicou vrátane zapojenia, kruhová          | ks | 20,000  | 10,93    | 218,60   |
| 14 | M | 345410001200.S | Krabica odbočná z PVC s viečkom a svorkovnicou pod omietku KR 97/5                  | ks | 20,000  | 7,06     | 141,20   |
| 15 | K | 210110021.S    | Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia           | ks | 1,000   | 6,79     | 6,79     |
| 16 | M | 345340007925.S | Spínač jednopólový pre zapustenú montáž, radenie č.1, IP44                          | ks | 1,000   | 7,06     | 7,06     |
| 17 | M | 345350002300.S | Rámček 1-násobný                                                                    | ks | 1,000   | 1,55     | 1,55     |
| 18 | K | 210110045.S    | Spínač polozapustený a zapustený vrátane zapojenia stried.prep.- radenie 6          | ks | 2,000   | 3,20     | 6,40     |
| 19 | M | 345330003510.S | Prepínač striedavý polozapustený a zapustený, radenie č.6                           | ks | 2,000   | 5,04     | 10,08    |
| 20 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky                                              | ks | 2,000   | 1,32     | 2,64     |
| 21 | K | 210111011.S    | Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE | ks | 5,000   | 5,38     | 26,90    |
| 22 | M | 345350004320.S | Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky                                              | ks | 5,000   | 1,09     | 5,45     |
| 23 | M | 345520000430.S | Zásuvka jednonásobná polozapustená, radenie 2P+PE, komplet                          | ks | 5,000   | 3,98     | 19,90    |
| 24 | K | 210111021.S    | Domová zásuvka pre zapustenú montáž IP 44, vrátane zapojenia 250 V / 16A, 2P + PE   | ks | 1,000   | 7,25     | 7,25     |
| 25 | M | 345520000500.S | Zásuvka jednonásobná zapustená, radenie 2P+T, s detskou ochranou IP44               | ks | 1,000   | 12,93    | 12,93    |
| 26 | M | 345350002300.S | Rámček 1-násobný                                                                    | ks | 1,000   | 1,34     | 1,34     |
| 27 | K | 210193074R     | Montáž a dodávka - rozvádzač RD vrátane výzbroje                                    | ks | 1,000   | 1 325,77 | 1 325,77 |



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | K   | 210201904.Sr   | Montáž a zapojenie svietidiel                                                                     | ks | 17,000   | 16,52        | 280,84            |
| 29 | M   | svietidlo1     | Stropné LED svietidlo s integrovaným pohybovým senzorom, 40 W, 230V, IP40                         | ks | 13,000   | 33,42        | 434,46            |
| 30 | M   | svietidlo2     | Stropné LED svietidlo 40 W, 230V, IP2 - osvetlenie výťahovej šachty                               | ks | 1,000    | 56,75        | 56,75             |
| 31 | M   | svietidlo3     | Stropné LED svietidlo 40 W, 230V, IP20                                                            | ks | 3,000    | 62,19        | 186,57            |
| 32 | K   | 210881174.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x1,5                               | m  | 200,000  | 0,69         | 138,00            |
| 33 | M   | 341610020900.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x1,5 mm2 E30                                               | m  | 200,000  | 1,11         | 222,00            |
| 34 | K   | 210881175.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 3x2,5                               | m  | 180,000  | 0,61         | 109,80            |
| 35 | M   | 341610021000.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 3x2,5 mm2 E30                                               | m  | 180,000  | 1,74         | 313,20            |
| 36 | K   | 210881192.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x4                                 | m  | 100,000  | 0,80         | 80,00             |
| 37 | M   | 341610022700.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V-J 5x4 mm2 E30                                                 | m  | 100,000  | 4,00         | 400,00            |
| 38 | K   | 210881193.S    | Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne 1-CHKE-V 0,6/1,0 kV 5x6                                 | m  | 5,000    | 1,15         | 5,75              |
| 39 | M   | 341610022800.S | Kábel medený bezhalogenový 1-CHKE-V 5x6 mm2                                                       | m  | 5,000    | 5,11         | 25,55             |
| 40 | K   | PPV            | PPV                                                                                               | %  | 80,112   | 5,00         | 400,56            |
| 41 | M   | PM             | PM                                                                                                | %  | 80,459   | 5,00         | 402,30            |
|    | K   | 998921203.S    | Presun hmôt pre montáž silnoprúdových rozvodov a zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m | %  | 51,150   | 0,45         | 23,02             |

D HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

330,42

|    |   |             |                 |    |       |        |        |
|----|---|-------------|-----------------|----|-------|--------|--------|
| 43 | K | HZS000114.S | Revízie, skúšky | ks | 1,000 | 330,42 | 330,42 |
|----|---|-------------|-----------------|----|-------|--------|--------|



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

G - Výťah - prístavba k b...

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

47 328,46

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

47 328,46

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

10 885,55

Cena s DPH

v EUR

58 214,01

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

**G - Výťah - prístavba k b...**

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**47 328,46**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**18 278,13**

D 1

Zemné práce

**1 167,99**

|   |   |             |                                                                                                                                       |    |         |       |        |
|---|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 1 | K | 130201001.S | Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne                                                                             | m3 | 13,800  | 54,20 | 747,96 |
| 2 | K | 162201102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m                                                                              | m3 | 4,784   | 2,01  | 9,62   |
| 3 | K | 162501102.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m                               | m3 | 4,784   | 4,96  | 23,73  |
|   | K | 162501105.S | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m | m3 | 129,168 | 0,52  | 67,17  |
| 5 | K | 167101101.S | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                                                             | m3 | 4,784   | 9,25  | 44,25  |
| 6 | K | 171201201.S | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                                                | m3 | 4,784   | 0,87  | 4,16   |
| 7 | K | 171209002.S | Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné                                                                               | t  | 7,654   | 29,99 | 229,54 |
| 8 | K | 174101001.S | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3                                                | m3 | 9,016   | 4,61  | 41,56  |

D 2

Zakladanie

**1 022,43**

|    |   |             |                                                                                      |    |       |          |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|--------|
| 9  | K | 271533001.S | Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm | m3 | 2,400 | 74,56    | 178,94 |
| 10 | K | 273313612.S | Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25                                         | m3 | 0,600 | 130,45   | 78,27  |
| 11 | K | 273321312.S | Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25                        | m3 | 2,400 | 130,42   | 313,01 |
| 12 | K | 273351217.S | Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné                               | m2 | 6,370 | 21,03    | 133,96 |
| 13 | K | 273351218.S | Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné                              | m2 | 6,370 | 6,49     | 41,34  |
| 14 | K | 273361821.S | Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)                                       | t  | 0,159 | 1 741,58 | 276,91 |

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

**4 832,94**

|    |   |              |                                                                                                  |    |       |          |          |
|----|---|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 15 | K | 311272031.Sr | Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 20/25 hrúbky 250 mm      | m3 | 8,434 | 209,26   | 1 764,90 |
| 16 | K | 311361825.S  | Výstuž pre murivo nosné z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505) | t  | 1,550 | 1 197,47 | 1 856,08 |
| 17 | K | 317161573.S  | Pórobetónový preklad nosný šírky 375 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1750 mm                             | ks | 2,000 | 204,48   | 408,96   |
| 18 | K | 317321315.S  | Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25                                               | m3 | 0,219 | 142,30   | 31,16    |
| 19 | K | 317351107.S  | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie                          | m2 | 2,625 | 26,47    | 69,48    |
| 20 | K | 317351108.S  | Debnenie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie                         | m2 | 2,625 | 9,94     | 26,09    |
| 21 | K | 317361821.S  | Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)                                                            | t  | 0,027 | 1 728,78 | 46,68    |
| 22 | K | 340239268.S  | Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 375 mm         | m2 | 8,050 | 78,21    | 629,59   |

D 4

Vodorovné konštrukcie

**452,78**

|    |   |             |                                                                               |    |       |        |        |
|----|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 23 | K | 411321314.S | Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25                     | m3 | 0,871 | 138,75 | 120,85 |
| 24 | K | 411351101.S | Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce                                  | m2 | 6,422 | 16,08  | 103,27 |
| 25 | K | 411351102.S | Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce                                 | m2 | 6,422 | 6,29   | 40,39  |
| 26 | K | 411354175.S | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie  | m2 | 4,838 | 14,42  | 69,76  |
| 27 | K | 411354176.S | Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie | m2 | 4,838 | 3,84   | 18,58  |



| PČ  | Typ | Kód            | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|-----|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28  | K   | 411361821.S    | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)                                                     | t  | 0,015    | 1 830,88     | 27,46             |
| 29  | K   | 411362021.S    | Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zváraných sietí KARI                                          | t  | 0,045    | 1 610,38     | 72,47             |
|     |     |                |                                                                                                                                                  |    |          |              | 285,88            |
| D 5 |     |                | Komunikácie                                                                                                                                      |    |          |              |                   |
| 30  | K   | 564861111.S    | Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm                                                                       | m2 | 6,000    | 8,04         | 48,24             |
| 31  | K   | 596911161.S    | Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 80 mm pre peších do 50 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 30 mm                 | m2 | 6,000    | 18,84        | 113,04            |
| 32  | M   | 592460008500.S | Dlažba betónová škárová, rozmer 200x165x80 mm, prírodná                                                                                          | m2 | 6,120    | 20,36        | 124,60            |
|     |     |                |                                                                                                                                                  |    |          |              | 5 504,52          |
| D 6 |     |                | Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                                                                                                               |    |          |              |                   |
| 33  | K   | 611460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery                                                                            | m2 | 36,000   | 3,51         | 126,36            |
| 34  | K   | 611460362.S    | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm                                                                                | m2 | 36,000   | 11,38        | 409,68            |
| 35  | K   | 611481119.S    | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                   | m2 | 36,000   | 9,54         | 343,44            |
| 36  | K   | 612460124.S    | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                              | m2 | 40,000   | 2,21         | 88,40             |
| 37  | K   | 612460363.S    | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm                                                                                 | m2 | 40,000   | 10,35        | 414,00            |
| 38  | K   | 612481119.S    | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prílepením                                                                     | m2 | 40,000   | 9,27         | 370,80            |
| 39  | K   | 622461052.S    | Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm                                                                              | m2 | 37,470   | 15,11        | 566,17            |
| 40  | K   | 625250218.S    | Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 200 mm, skrutkovacie kotvy                                                                        | m2 | 37,240   | 58,92        | 2 194,18          |
| 41  | K   | 625251440      | Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 200 mm BAUMIT STAR (EPS-PERIMETER), skrutkovacie kotvy alebo ekvivalent                        | m2 | 10,290   | 75,21        | 773,91            |
| 42  | K   | 631315661.S    | Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 20/25 hr.nad 120 do 240 mm                                                                                 | m3 | 0,900    | 158,60       | 142,74            |
| 43  | K   | 631319155.S    | Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hr. 120-240 mm                                                             | m3 | 0,900    | 14,09        | 12,68             |
| 44  | K   | 631319175.S    | Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny laťou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm                                                | m3 | 0,900    | 4,35         | 3,92              |
| 45  | K   | 631362021.S    | Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI                                                  | t  | 0,036    | 1 617,79     | 58,24             |
|     |     |                |                                                                                                                                                  |    |          |              | 2 962,67          |
| D 9 |     |                | Ostatné konštrukcie a práce-búranie                                                                                                              |    |          |              |                   |
| 46  | K   | 931961115.Sr   | Vložky do dilatčných škár zvislé, z polystyrénovej dosky XPS hr. 50 mm                                                                           | m2 | 43,120   | 16,55        | 713,64            |
|     | K   | 941941041.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 34,580   | 3,41         | 117,92            |
| 48  | K   | 941941291.S    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m | m2 | 34,580   | 1,74         | 60,17             |
| 49  | K   | 941941841.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m                                                 | m2 | 34,580   | 2,34         | 80,92             |
| 50  | K   | 941955002.S    | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                                     | m2 | 20,000   | 5,51         | 110,20            |
| 51  | K   | 952901111.S    | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                                        | m2 | 20,000   | 5,76         | 115,20            |
| 52  | K   | 962032231.S    | Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t        | m3 | 1,339    | 30,31        | 40,59             |
| 53  | K   | 963012520.S    | Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. nad 140 mm, -1,60000t - vysunutá konzola pre dverami      | m3 | 0,435    | 100,07       | 43,53             |
| 54  | K   | 968081116.S    | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                                                                       | m  | 21,400   | 6,80         | 145,52            |
| 55  | K   | 974083114.S    | Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 150 do 200 mm - vysunutá konzola                                                   | m  | 6,240    | 30,10        | 187,82            |
| 56  | K   | 976071111.S    | Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t                                                                                                  | m  | 2,720    | 8,98         | 24,43             |



| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 57 | K   | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t - lokálne pri búraní otvorov pre nový výťah | m2 | 20,000   | 4,83         | 96,60             |
| 58 | K   | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t - lokálne pre nový výťah                      | m2 | 20,000   | 3,73         | 74,60             |
| 59 | K   | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                                                 | t  | 5,524    | 29,62        | 163,62            |
| 60 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                                                | t  | 5,524    | 16,20        | 89,49             |
| 61 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                                    | t  | 121,528  | 0,51         | 61,98             |
| 62 | K   | 979082111.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                                      | t  | 5,524    | 13,61        | 75,18             |
| 63 | K   | 979082121.S | Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                                       | t  | 33,144   | 1,49         | 49,38             |
| 64 | K   | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolií (17 09), ostatné                                                                           | t  | 5,524    | 128,87       | 711,88            |

D 99 Presun hmôt HSV 2 048,92

|    |   |             |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| 65 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 46,272 | 44,28 | 2 048,92 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|

D PSV Práce a dodávky PSV 2 133,23

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 315,83

|    |   |                |                                                                                                                                    |    |        |          |        |
|----|---|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|--------|
|    | K | 711111001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena                                                 | m2 | 6,000  | 0,30     | 1,80   |
| 67 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                           | t  | 0,002  | 2 288,56 | 4,58   |
| 68 | K | 711112001.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                                    | m2 | 10,290 | 0,36     | 3,70   |
| 69 | M | 246170000900.S | Lak asfaltový penetračný                                                                                                           | t  | 0,004  | 2 323,08 | 9,29   |
| 70 | K | 711113141.S    | Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej | m2 | 10,290 | 19,60    | 201,68 |
| 71 | K | 711132102.S    | Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú                                                                              | m2 | 10,290 | 0,67     | 6,89   |
| 72 | M | 693110004500.S | Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2                                                                                       | m2 | 12,348 | 1,37     | 16,92  |
| 73 | K | 711141559.S    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením                                                | m2 | 6,000  | 5,35     | 32,10  |
| 74 | M | 628310001000.S | Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou                                                                     | m2 | 6,900  | 4,43     | 30,57  |
| 75 | K | 998711202.S    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m                                                                | %  | 3,075  | 2,70     | 8,30   |

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 454,08

|    |   |                |                                                                                                                                  |    |        |       |        |
|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 76 | K | 712290010.S    | Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°                                                                                 | m2 | 8,578  | 1,03  | 8,84   |
| 77 | M | 283230007300.S | Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE                                                           | m2 | 9,865  | 0,51  | 5,03   |
| 78 | K | 712341759.S    | Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° pásmi pritavením NAIP na celej ploche, modifikované pásy v dvoch vrstvách | m2 | 8,578  | 11,09 | 95,13  |
| 79 | M | 628310000700.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,6 mm vystužený sklenenou rohožou                                                            | m2 | 9,865  | 5,57  | 54,95  |
| 80 | M | 628310000900.S | Pás asfaltový s jemným posypom hr. 4,0 mm vystužený vložkou z umelohmotnej rohože                                                | m2 | 9,865  | 6,20  | 61,16  |
| 81 | K | 712991040.S    | Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie                               | m  | 4,400  | 13,25 | 58,30  |
| 82 | M | 311690001000.S | Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový                                                                                        | ks | 35,200 | 0,16  | 5,63   |
| 83 | M | 607260000400.S | Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm                                                                                                    | m2 | 2,728  | 13,52 | 36,88  |
| 84 | K | 712991040.Sr   | Montáž a dodávka - drevené trámy na atike 80x150 mm vrátane impregnácie                                                          | m  | 4,400  | 26,71 | 117,52 |
| 85 | K | 998712201.S    | Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                            | %  | 4,434  | 2,40  | 10,64  |

D 713 Izolácie tepelné 387,85

|    |   |                |                                                                                                             |    |       |        |        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|
| 86 | K | 713141155.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženej v jednej vrstve, prikotvením  | m2 | 4,838 | 7,90   | 38,22  |
| 87 | M | 283750004260.S | Doska PIR hr. 150 mm                                                                                        | m2 | 5,322 | 41,63  | 221,55 |
| 88 | K | 713142165.S    | Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° - atikové klíny z polystyrénu                              | m  | 4,400 | 1,64   | 7,22   |
| 89 | M | 283720033650.S | Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech | m3 | 0,053 | 100,61 | 5,33   |



| PČ     | Typ | Kód            | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 90     | K   | 713144020.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla                                          | m2 | 2,200    | 12,73        | 28,01             |
| 91     | M   | 283720009300.S | Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech             | m2 | 2,244    | 21,00        | 47,12             |
| 92     | K   | 713144020.S    | Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla                                          | m2 | 0,880    | 13,62        | 11,99             |
| 93     | M   | 283720009500.S | Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech             | m2 | 0,898    | 26,09        | 23,43             |
| 94     | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                          | %  | 3,829    | 1,30         | 4,98              |
| D 721  |     |                | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                                              |    |          |              | 182,32            |
| 95     | K   | 721230163.S    | Montáž bezpečnostného prepádového strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného DN 110 | ks | 1,000    | 6,80         | 6,80              |
| 96     | M   | 286630014600.S | Strešný vtok bezpečnostný, vertikálny odtok DN 110, s nastaviteľným prepadom 28-68 mm              | ks | 1,000    | 173,71       | 173,71            |
| 97     | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                                      | %  | 1,805    | 1,00         | 1,81              |
| D 764  |     |                | Konštrukcie klampiarske                                                                            |    |          |              | 373,63            |
| 98     | K   | 764359436.S    | Kotlík zberný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom D 80 - 120 mm             | ks | 1,000    | 56,03        | 56,03             |
| 99     | K   | 764430450.S    | Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 600 mm         | m  | 4,400    | 33,43        | 147,09            |
| 100    | K   | 764454453.S    | Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm                          | m  | 4,400    | 37,21        | 163,72            |
| 101    | K   | 998764201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                   | %  | 3,668    | 1,85         | 6,79              |
| D 784  |     |                | Maľby                                                                                              |    |          |              | 419,52            |
| 102    | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                   | m2 | 76,000   | 1,41         | 107,16            |
| 103    | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                   | m2 | 76,000   | 1,23         | 93,48             |
| 104    | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m           | m2 | 76,000   | 2,88         | 218,88            |
| D M    |     |                | Práce a dodávky M                                                                                  |    |          |              | 26 917,10         |
| D 33-M |     |                | Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh                                           |    |          |              | 26 917,10         |
| 105    | K   | 330030009      | Montáž a dodávka - OTVBS 630 kg alebo ekvivalent                                                   | ks | 1,000    | 26 917,10    | 26 917,10         |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

H - Prechodová chodba na ...

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

19 463,30

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

19 463,30

Sadzba dane

20,00%

23,00%

Výška dane

0,00

4 476,56

Cena s DPH

v EUR

23 939,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotov

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

H - Prechodová chodba na ...

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

19 463,30

### D HSV

#### Práce a dodávky HSV

7 398,29

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4 733,15

|   |   |             |                                                                                                                                                       |    |         |       |          |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| 1 | K | 611460124.S | Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery                                                                                 | m2 | 61,640  | 3,53  | 217,59   |
| 2 | K | 611460362.S | Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 8 mm                                                                                     | m2 | 61,640  | 12,19 | 751,39   |
| 3 | K | 611481119.S | Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                        | m2 | 61,640  | 10,43 | 642,91   |
| 4 | K | 612460124.S | Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery                                                                                   | m2 | 109,037 | 2,34  | 255,15   |
| 5 | K | 612460363.S | Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm                                                                                      | m2 | 109,037 | 10,75 | 1 172,15 |
| 6 | K | 612481119.S | Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením                                                                          | m2 | 109,037 | 9,68  | 1 055,48 |
| 7 | K | 632452215.S | Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 30 mm - zrovnanie výškového rozdielu v mieste existujúcej podlahovej vpusť nív. hmotou hr. cca 20-30 mm | m2 | 26,340  | 24,24 | 638,48   |

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 440,56

|    |   |             |                                                                                                                                |    |         |        |        |
|----|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|--------|
| 8  | K | 941955002.S | Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m                                                   | m2 | 61,640  | 5,88   | 362,44 |
| 9  | K | 952901111.S | Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m                                                                                      | m2 | 61,640  | 5,80   | 357,51 |
| 10 | K | 965044201.S | Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t - vyčistenie po odstránení keramickej dlažby - XP1 | m2 | 26,225  | 8,21   | 215,31 |
| 11 | K | 978011191.S | Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t                           | m2 | 61,640  | 4,92   | 303,27 |
| 12 | K | 978013191.S | Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t                             | m2 | 30,678  | 4,33   | 132,84 |
| 13 | K | 979011131.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m                                                                               | t  | 4,700   | 31,04  | 145,89 |
|    | K | 979011141.S | Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne, príplatok za každých ďalších 3,5 m                                                    | t  | 4,700   | 10,22  | 48,03  |
| 15 | K | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                              | t  | 4,700   | 16,26  | 76,42  |
| 16 | K | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                                  | t  | 103,400 | 0,51   | 52,73  |
| 17 | K | 979082111.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m                                                                    | t  | 4,700   | 14,32  | 67,30  |
| 18 | K | 979082121.S | Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m                                                     | t  | 26,200  | 1,52   | 42,66  |
| 19 | K | 979089612.S | Poplatok za skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné                                                       | t  | 4,700   | 135,31 | 635,96 |

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

224,58

|    |   |             |                                                                                   |   |       |       |        |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 20 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 4,807 | 46,72 | 224,58 |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|-------|--------|

### D PSV

#### Práce a dodávky PSV

12 065,01

#### D 725

#### Zdravotechnika - zariadenie predmety

323,73

|    |   |                |                                                                                                                 |      |       |        |        |
|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|--------|
| 21 | K | 725210821.S    | Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t                                          | súb. | 1,000 | 7,08   | 7,08   |
| 22 | K | 725219401.S    | Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                        | ks   | 1,000 | 41,39  | 41,39  |
| 23 | M | 642110004300.S | Umývadlo keramicke bežný typ                                                                                    | ks   | 1,000 | 106,31 | 106,31 |
| 24 | K | 725590811.S    | Vnútroštaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt zariadených predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m | t    | 0,022 | 68,06  | 1,50   |



| PČ                                 | Typ | Kód            | Popis                                                                                                     | MJ   | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|------------------------------------|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------------|-------------------|
| 25                                 | K   | 725819402.S    | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                               | ks   | 2,000    | 9,71         | 19,42             |
| 26                                 | M   | 551110020000.S | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz                                           | ks   | 2,000    | 13,74        | 27,48             |
| 27                                 | K   | 725820810.S    | Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t                                               | súb. | 1,000    | 5,16         | 5,16              |
| 28                                 | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním        | ks   | 1,000    | 17,92        | 17,92             |
| 29                                 | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                                      | ks   | 1,000    | 56,60        | 56,60             |
| 30                                 | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm                               | ks   | 1,000    | 9,95         | 9,95              |
| 31                                 | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                            | ks   | 1,000    | 29,95        | 29,95             |
| 32                                 | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m                                              | %    | 3,228    | 0,30         | 0,97              |
| D 766 Konštrukcie stolárske        |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 23,07             |
| 33                                 | K   | 766695212.Sr   | Demontáž prahu dverí, jednokrídlových                                                                     | ks   | 2,000    | 11,47        | 22,94             |
| 34                                 | K   | 998766201.S    | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                            | %    | 0,229    | 0,55         | 0,13              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 8 889,17          |
| 35                                 | K   | 767111110R     | Montáž a dodávka - modulárna rámová priečka, sklenené moduly s mliečnou fóliou, nadpražie plný modul - Mp | m2   | 29,934   | 294,31       | 8 809,88          |
|                                    | K   | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                            | %    | 88,099   | 0,90         | 79,29             |
| D 771 Podlahy z dlaždíc            |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 1 496,81          |
| 37                                 | K   | 771415005.S    | Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 333 x 80 mm                                                   | m    | 14,575   | 3,96         | 57,72             |
| 38                                 | M   | 597640005600.S | Sokel keramický, lxxvhr 333x80x8 mm                                                                       | ks   | 45,474   | 4,85         | 220,55            |
| 39                                 | K   | 771575109.S    | Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 300 x 300 mm                                            | m2   | 26,340   | 19,53        | 514,42            |
| 40                                 | M   | 597740001600.S | Dlaždice keramické, lxxvhr 297x297x8 mm, hutné glazované                                                  | m2   | 27,394   | 23,83        | 652,80            |
| 41                                 | K   | 998771201.S    | Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m                                                 | %    | 14,455   | 3,55         | 51,32             |
| D 775 Podlahy vlysové a parketové  |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 46,96             |
| 42                                 | K   | 775413220.S    | Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním                                                                  | m    | 2,700    | 6,83         | 18,44             |
| 43                                 | M   | 611990000800.S | Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 32 mm                                                                | m    | 2,727    | 10,28        | 28,03             |
| 44                                 | K   | 998775201.S    | Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m                                      | %    | 0,465    | 1,05         | 0,49              |
| D 776 Podlahy povlakové            |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 111,46            |
| 45                                 | K   | 776511820.S    | Odstránenie povlakových podláh z nášlapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t                         | m2   | 26,225   | 4,25         | 111,46            |
| D 781 Obklady                      |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 166,47            |
| 46                                 | K   | 781441018.S    | Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm                            | m2   | 2,250    | 42,51        | 95,65             |
| 47                                 | M   | 597640000400.S | Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké lxxv 200x200x14 mm                                     | m2   | 2,340    | 28,87        | 67,56             |
| 48                                 | K   | 998781201.S    | Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m                                                | %    | 1,632    | 2,00         | 3,26              |
| D 783 Nátery                       |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 31,07             |
| 49                                 | K   | 783801812.S    | Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien                                        | m2   | 18,948   | 1,64         | 31,07             |
| D 784 Maľby                        |     |                |                                                                                                           |      |          |              | 976,27            |
| 50                                 | K   | 784410100.S    | Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m                                          | m2   | 170,677  | 1,41         | 240,65            |
| 51                                 | K   | 784418011.S    | Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku                          | m2   | 170,677  | 1,33         | 227,00            |
| 52                                 | K   | 784422271.S    | Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m                  | m2   | 170,677  | 2,98         | 508,62            |



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

ZTI\_A - Zdravotechnika - ...

JKSO:

Miesto: PD

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmírova 12, 971 01 Prievidza

Projektant:

Spracovateľ:

Jozef Blaho

Poznámka:

KS:

Dátum: 8. 1. 2025

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36301132

IČ DPH:

SK2020076806

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**5 875,13**

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 20,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 5 875,13    | 23,00%      | 1 351,28   |

**Cena s DPH**

**v EUR**

**7 226,41**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a



# ROZPOČET

Stavba:

PD - Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

Objekt:

ZTI\_A - Zdravotechnika - ...

Miesto:

PD

Dátum:

8. 1. 2025

Objednávateľ:

Stredná odborná škola T. Vansovej 535/32, PD

Projektant:

Zhotoviteľ:

EMS KOMPLET s.r.o., Mojmirova 12, 971 01 Prievidza

Spracovateľ:

Jozef Blaho

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 875,13

5 875,13

|    |     |                |                                                                                                   |   |        |      |        |
|----|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|------|--------|
| D  | PSV |                | Práce a dodávky PSV                                                                               |   |        |      | 224,91 |
| D  | 713 |                | Izolácie tepelné                                                                                  |   |        |      | 224,91 |
| 48 | K   | 713482111.S    | Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm                                             | m | 18,000 | 4,10 | 73,80  |
| 49 | M   | 283310001300.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky  | m | 18,360 | 0,72 | 13,22  |
| 50 | K   | 713482131.S    | Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm                                                | m | 15,000 | 4,91 | 73,65  |
|    | M   | 283310006200.S | Izolačná PE trubica dxhr. 22x30 mm, rozrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky | m | 15,300 | 4,01 | 61,35  |
| 52 | K   | 998713201.S    | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                         | % | 2,220  | 1,30 | 2,89   |

|   |     |                |                                                                              |    |        |        |        |
|---|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|--------|
| D | 721 |                | Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia                                        |    |        |        | 558,35 |
| 1 | K   | 721173204.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm                                | m  | 8,000  | 14,53  | 116,24 |
| 2 | K   | 721173205.S    | Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm                                | m  | 8,000  | 14,80  | 118,40 |
| 3 | K   | 721213003.S    | Montáž podlahového vpustu sprchového                                         | ks | 1,000  | 10,18  | 10,18  |
| 4 | M   | 286630021600.S | Sprchovací vpust s izolačnou súpravou DN 50, 3 upevňovacie nožičky, PP/nerez | ks | 1,000  | 155,54 | 155,54 |
| 5 | K   | 721290111.S    | Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125            | m  | 16,000 | 1,30   | 20,80  |
| 6 | K   | 721999999      | Napojenie na jestvujúci rozvod kanalizácie                                   | ks | 2,000  | 65,83  | 131,66 |
| 7 | K   | 998721201.S    | Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                | %  | 5,528  | 1,00   | 5,53   |

|    |     |             |                                                                           |    |        |       |          |
|----|-----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| D  | 722 |             | Zdravotechnika - vnútorný vodovod                                         |    |        |       | 1 258,92 |
| 8  | K   | 722171132.S | Plastlinikové potrubie v tyčiach spájané lisovaním d 20 mm                | m  | 33,000 | 24,44 | 806,52   |
| 9  | K   | 722290215.S | Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100 | m  | 33,000 | 6,67  | 220,11   |
|    | K   | 722290234.S | Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80                 | m  | 33,000 | 1,48  | 48,84    |
| 11 | K   | 722999999   | Napojenie na jestvujúci rozvod vody                                       | ks | 2,000  | 87,35 | 174,70   |
| 12 | K   | 998722201.S | Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m                 | %  | 12,502 | 0,70  | 8,75     |

|    |     |                |                                                                                                                                                            |    |       |        |          |
|----|-----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--------|----------|
| D  | 725 |                | Zdravotechnika - zariadenie predmety                                                                                                                       |    |       |        | 3 832,95 |
| 13 | K   | 725119415.S    | Montáž záchodovej misy keramickej bezbariérovej                                                                                                            | ks | 1,000 | 26,44  | 26,44    |
| 14 | M   | 642360004900.S | Misa záchodová keramická závesná bezbariérová, bez splachovacieho okruhu                                                                                   | ks | 1,000 | 208,02 | 208,02   |
| 15 | K   | 725129210.S    | Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním                                                                                                     | ks | 2,000 | 17,69  | 35,38    |
| 16 | M   | 642510000200.S | Pisoár so senzorom keramický                                                                                                                               | ks | 2,000 | 436,80 | 873,60   |
| 17 | K   | 725149715.S    | Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou                                                                              | ks | 1,000 | 59,12  | 59,12    |
| 18 | M   | 552370000300   | Predstenový systém DuoFix pre závesné WC, výška 1120 mm so splachovacou podomietkovou nádržou Sigma 12, bezbariérový pre podpory a držadlá, plast, GEBERIT | ks | 1,000 | 702,13 | 702,13   |
| 19 | K   | 725219401.S    | Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry                                                                                   | ks | 3,000 | 43,28  | 129,84   |
| 20 | M   | 642110004300.S | Umývadlo keramické bežný typ                                                                                                                               | ks | 2,000 | 104,68 | 209,36   |
| 21 | M   | 642110000300R  | Umývadlo keramické pre imobilných                                                                                                                          | ks | 1,000 | 116,46 | 116,46   |
| 22 | K   | 725291112.S    | Montáž záchodového sedadla s poklopom                                                                                                                      | ks | 1,000 | 3,59   | 3,59     |
| 23 | M   | 554330000300.S | Záchodové sedadlo plastové s poklopom                                                                                                                      | ks | 1,000 | 31,62  | 31,62    |



| PČ | Typ | Kód            | Popis                                                                                              | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | 725291114.S    | Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá                                                | ks | 4,000    | 4,49         | 17,96             |
| 25 | M   | 49034          | SLZM 03X Nerezové madlo pevné, dĺžka 550 mm, povrch matný, nahradené SLZM 13X                      | ks | 3,000    | 114,83       | 344,49            |
| 26 | M   | 49032          | SLZM 03S Nerezové madlo sklopné, dĺžka 550 mm, povrch lesklý, nahradené SLZM 15                    | ks | 1,000    | 125,25       | 125,25            |
| 27 | K   | 725819402.S    | Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2                                                        | ks | 11,000   | 8,58         | 94,38             |
| 28 | M   | 551110020000.S | Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz                                    | ks | 11,000   | 12,84        | 141,24            |
| 29 | K   | 725829601.S    | Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním | ks | 3,000    | 18,74        | 56,22             |
| 30 | M   | 551450003800.S | Batéria umývadlová stojanková páková                                                               | ks | 3,000    | 55,71        | 167,13            |
| 31 | K   | 725849201.S    | Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej                                              | ks | 1,000    | 4,72         | 4,72              |
| 32 | M   | 551450002600.S | Batéria sprchová nástenná páková                                                                   | ks | 1,000    | 78,59        | 78,59             |
| 33 | K   | 725849205.S    | Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy                    | ks | 1,000    | 3,70         | 3,70              |
| 34 | M   | 551450003300.S | Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom                                       | ks | 1,000    | 147,82       | 147,82            |
| 35 | K   | 725849307.S    | Montáž ručnej sprchy nástennej                                                                     | ks | 1,000    | 4,09         | 4,09              |
| 36 | M   | 552260002050.S | Vývod sprchy stenový, pre podomietkové batérie, pripojenie G1/2", chróm                            | ks | 1,000    | 32,71        | 32,71             |
| 37 | M   | 552260002060.S | Sprcha ručná, hadica 150 cm, držiak malý, pripojenie G1/2", chróm                                  | ks | 1,000    | 20,80        | 20,80             |
|    | K   | 725869301.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, umývadlovej do D 40 mm                        | ks | 3,000    | 9,91         | 29,73             |
| 39 | M   | 551620006400.S | Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40                                                     | ks | 3,000    | 27,58        | 82,74             |
| 40 | K   | 725869370.S    | Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenia predmety, pískárovej do D 40 mm                         | ks | 2,000    | 10,27        | 20,54             |
| 41 | M   | 551620010800.S | Zápachová uzávierka - sifón pre pískáre DN 40                                                      | ks | 2,000    | 26,91        | 53,82             |
| 42 | K   | 998725201.S    | Presun hmôt pre zariadenia predmety v objektoch výšky do 6 m                                       | %  | 38,215   | 0,30         | 11,46             |



# Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

| ČINNOSŤ                               | Termín realizácie |            | dni | Február |   |   |   |    |    | Marec |    |    |    |    |    | Apríl |    |    |    |    |  | Máj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-----|---------|---|---|---|----|----|-------|----|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |                   |            |     |         |   |   |   |    |    |       |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                       |                   |            |     | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12    | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18    | 19 | 20 | 21 | 22 |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza | 03.02.2025        | 30.05.2025 | 117 |         |   |   |   |    |    |       |    |    |    |    |    |       |    |    |    |    |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

| ČINNOSŤ                               | Termín realizácie |            | dní | Február |   |   |   |    | Marec |    |    |    |    | Apríl |    |    |    |    | Máj |    |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|-----|---------|---|---|---|----|-------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|-----|----|--|--|--|
|                                       |                   |            |     | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11    | 12 | 13 | 14 | 15 | 16    | 17 | 18 | 19 | 20 | 21  | 22 |  |  |  |
|                                       | 03.02.2025        | 30.05.2025 |     | 117     |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza |                   |            |     |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Prevratie stavby                      | 03.02.2025        | 03.02.2025 | 1   |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Zemné práce                           | 04.02.2025        | 28.02.2025 | 25  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Zakladanie                            | 17.02.2025        | 07.03.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Zvislé a kompletné konštrukcie        | 10.03.2025        | 28.03.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Vodorovné konštrukcie                 | 24.03.2025        | 11.04.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Komunikácie                           | 01.04.2025        | 25.04.2025 | 25  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Úpravy povrchov, podlahy, osadenie    | 07.04.2025        | 30.04.2025 | 24  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Ostatné konštrukcie a práce - búranie | 04.02.2025        | 14.03.2025 | 39  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Izolácie proti vode a vlhkosti        | 10.03.2025        | 31.03.2025 | 22  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Izolácie striech, povlakové krytiny   | 24.03.2025        | 11.04.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Izolácie tepelné                      | 24.03.2025        | 11.04.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Konštrukcie - drevostavby             | 17.03.2025        | 04.04.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Konštrukcie klampiarske               | 17.03.2025        | 04.04.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Konštrukcie stolárske                 | 19.05.2025        | 28.05.2025 | 10  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Konštrukcie doplnkové kovové          | 17.03.2025        | 11.04.2025 | 26  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Podlahy z dlaždíc                     | 14.04.2025        | 25.04.2025 | 12  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Podlahy vlysové a parketové           | 14.04.2025        | 25.04.2025 | 12  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Obklady                               | 14.04.2025        | 25.04.2025 | 12  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Nátery                                | 28.04.2025        | 16.05.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Malby                                 | 28.04.2025        | 16.05.2025 | 19  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Elektroinštalácia - rozvody           | 31.03.2025        | 11.04.2025 | 12  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Elektroinštalácia - kompletáž         | 12.05.2025        | 27.05.2025 | 16  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Zdravotechnika - rozvody              | 31.03.2025        | 11.04.2025 | 12  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Zdravotechnika - kompletáž            | 12.05.2025        | 27.05.2025 | 16  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá | 10.03.2025        | 14.03.2025 | 5   |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Výťah                                 | 05.05.2025        | 29.05.2025 | 25  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Šikmá schodisková plošina             | 05.05.2025        | 29.05.2025 | 25  |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |
| Odvodzanie stavby                     | 30.05.2025        | 30.05.2025 | 1   |         |   |   |   |    |       |    |    |    |    |       |    |    |    |    |     |    |  |  |  |



# Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

| ČINNOSŤ                               | Termín realizácie | dni        | Február |   |   |   |    |    |    | Marec |    |    |    |    |    |    | Apríl |    |    |  |  |  |  | Máj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------|------------|---------|---|---|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                       |                   |            | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20    | 21 | 22 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza | 03.02.2025        | 30.05.2025 | 117     |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



# Debarierizácia SOŠ Vansovej Prievidza

| ČINNOSŤ | Termín realizácie | dni | Február |   |   |   |    |    |    | Marec |    |    |    |    |    |    | Apríl |    |    |  |  |  |  | Máj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|-------------------|-----|---------|---|---|---|----|----|----|-------|----|----|----|----|----|----|-------|----|----|--|--|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|         |                   |     |         |   |   |   |    |    |    |       |    |    |    |    |    |    |       |    |    |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|         |                   |     | 6       | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20    | 21 | 22 |  |  |  |  |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



**Názov zákazky:** „Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom“- stavebné práce. Miesto realizácie diela – T. Vansovej 32, Prievidza, budova A,B, parcelné čísla: 2291/1,2, k.ú. Prievidza.

**Názov uchádzača:** EMS KOMPLET, s.r.o., Mojmirova 12, 97101 Prievidza, IČO: 36301132

**Zoznam subdodávateľov: \***

| Názov a identifikačné údaje subdodávateľa (adresa, IČO):                             | Podiel zákazky: | Predmet subdodávky:                      | Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa (meno, priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ELAR SK s.r.o.</b><br>Dlhá 577/64<br>972 13 Nitrianske Pravno<br>IČO : 46 561 340 | 4,5 %           | Silnoprúdové,<br>slaboprúdové<br>rozvody | Martin Lubik, nar. 27.3.1974<br>Malinovská 257/64<br>972 13 Nitrianske Pravno                       |
| <b>MV staving, a.s.</b><br>Hviezdoslavova 2<br>971 01 Prievidza<br>IČO : 36 298 972  | 19 %            | Stavebné práce                           | Ing. Maroš Vlnieška, nar. 21.4.1974<br>Sama Chalupku 648/15<br>972 01 Bojnice                       |
| <b>KONE s.r.o.</b><br>Galvániho 7/B<br>821 04 Bratislava<br>IČO : 31 359 884         | 19 %            | Dodávka<br>a montáž<br>výťahu            | Mgr. Igor Farbanec, nar. 29.9.1978<br>Kapicová 1208/7<br>851 01 Bratislava                          |

V súlade s ustanovením §41 ods. 1 ZVO verejný obstarávateľ požaduje, aby **uchádzač vo svojej ponuke uviedol** podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať subdodávateľom, navrhovaných subdodávateľov a predmety subdodávok. Dokument obsahujúci tieto informácie sa stane prílohou zmluvy, ktorú verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom.

Zároveň musí každý uchádzačom navrhovaný subdodávateľ spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/resp. vo výzve na predkladanie ponúk, ktoré preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má ako subdodávateľ plniť. **Doklady a informácie preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúceho osobného postavenia jeho subdodávateľov predkladá uchádzač vo svojej ponuke.**

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s §41 ods. 3 ZVO je **úspešný uchádzač** povinný najneskôr **v čase uzatvárania zmluvy** s verejným obstarávateľom uviesť v tejto zmluve údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Tieto informácie sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru.

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že v súlade s § 11 ZVO sa povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje aj na subdodávateľa/subdodávateľov za podmienok podľa Zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Prievidzi, .....

\* V prípade, že uchádzač nehodlá využiť subdodávky – uvedie „bez s



# Čestné vyhlásenie

o skutočnostiach podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

**Obchodné meno uchádzača:** EMS KOMPLET, s.r.o.

**Sídlo:** Mojmirova 12, 97101 Prievidza

**Identifikačné číslo organizácie (IČO):** 36301132

Zastúpený

**meno a priezvisko štatutárneho zástupcu:** Jozef Blaho

ako uchádzač, ktorý predložil ponuku do verejného obstarávania na predmet zákazky:

## "Sprístupnenie školy a vzdelávania imobilným žiakom" - stavebné práce

(ďalej len „zákazka“) vyhlásenou verejným obstarávateľom Stredná odborná škola polytechnická, T. Vansovej 32, Prievidza **čestne vyhlasujem, že:**

konečný užívateľ alebo koneční užívatelia výhod vyššie uvedenej spoločnosti zapísaný/í v registri partnerov verejného sektora v čase podpisovania zmluvy **nie je / nie sú verejnými funkcionármi** v zmysle § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sú:

1. prezident Slovenskej republiky,
2. člen vlády,
3. vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády,
4. vedúci orgánu štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou,
5. sudca Ústavného súdu Slovenskej republiky alebo sudca,
6. generálny prokurátor Slovenskej republiky alebo prokurátor,
7. verejný ochranca práv,
8. predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a podpredseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
9. štátny tajomník,
10. generálny tajomník služobného úradu,
11. prednosta okresného úradu,
12. primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, primátor krajského mesta alebo primátor okresného mesta, alebo
13. predseda vyššieho územného celku,

Bezodkladne budem informovať verejného obstarávateľa o každej zmene v organizácii prípadne v dodávateľskom reťazci, ktorá má vplyv na záväzky voči verejnému obstarávateľovi vyplývajúce z uzatvoreného obchodného vzťahu vyplývajúce s ustanovení § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Vyhlasujem, že som si vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých informácií v tomto vyhlásení

V ..... dňa .....

\*Podpis uchádzača, jeho štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu u záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o oprávnení podnikateľ, t. j. pc