

- a) zabezpečí zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 m² zastavanej plochy,
- b) vykoná selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktami a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- c) stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotí a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využije pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- d) pred realizáciou demolačných prác, najneskôr 10 pracovných dní vopred, písomne ohlásí Objednávateľovi spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný,
- e) po ukončení demolačných prác, najneskôr do 30 dní, písomne ohlásí Objednávateľovi vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúce druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný,
- f) bude nakladať s odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje a/alebo neznečisťuje životné prostredie.

V prípade, ak sa na vyššie uvedené povinnosti vzťahujú prísnejšie podmienky podľa Prílohy č.5 tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný dodržiavať tieto prísnejšie podmienky.

24. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri záverečnom prevzatí/odovzdaní celého diela odovzdať Objednávateľovi výkaz o vzniknutom množstve odpadu, a to minimálne v rozsahu – názov stavby, katalógové číslo odpadu, názov odpadu, kategória (O/N), vzniknuté množstvo odpadu, názov koncového zariadenia spracovania odpadu, kód nakladania (zhodnotenie/zneškodnenie) a doklady preukazujúce dodržanie podmienok podľa čl. II ods. 8 tejto Zmluvy a Prílohy č. 5 tejto Zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti má Objednávateľ nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 100,-€ za každý aj začatý deň omeškania s predložením uvedeného dokladu.
25. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek z povinností uvedenú v tomto článku zmluvy a z tohto dôvodu bude Objednávateľ povinný uhradiť pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu na základe rozhodnutia vydaného v správnom alebo v inom konaní, tak sa Zhotoviteľ zaväzuje, že na základe výzvy Objednávateľovi splní takúto povinnosť za Objednávateľa v termíne určenom vo výzve alebo v prípade, ak Objednávateľ uhradí tieto záväzky, tak Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi sumu vo výške takto uhradených finančných prostriedkov a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na takéto plnenie. Uhradením záväzkov podľa tohto ustanovenia nie je dotknutý nárok Objednávateľa na úhradu ktorejkoľvek zmluvnej pokuty v súlade s touto Zmluvou ani nárok na náhradu škody spôsobenej Objednávateľovi v plnej výške.
26. Objednávateľ požaduje, aby Zhotoviteľ disponoval počas celého plnenia zmluvy odborne spôsobilou osobou – arboristom. Zhotoviteľ je povinný do 10 pracovných dní odo dňa uzavretia tejto zmluvy predložiť Objednávateľovi údaje o osobe arboristu spolu s overenou kópiou dokladu o odbornom vzdelaní arboristu, minimálne certifikátu ETW/EAC, alebo iného obdobného certifikátu/dokladu, ktorý je potvrdením, že arborista je certifikovaný/akreditovaný.

Toto potvrdenie/doklad musí byť platné počas celej doby plnenia predmetu zmluvy. Orezanie stromov bude vykonané najmä v súlade s ustanoveniami zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP č. 170/2021, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, technickou normou STN 83 7010 Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie a arboristického štandardu – orez stromov. Orez musí byť vykonaný s ohľadom na druhovú ochranu živočíchov, najmä hniezdiacich vtákov.

čl. XII. Odstúpenie od Zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak zhotoviteľ:
 - a) bude meškať s termínom plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako 5 dní,
 - b) ak zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať práce vadné, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ objednávateľom v priebehu zhotovenia diela písomne upozornený, a ktoré napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto účelu,
 - c) v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy zastavil práce na zhotovení diela, alebo inak prejavuje svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto Zmluvy,
 - d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa, prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretie osoby,
 - e) v prípade, ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote uvedenej v čl. III ods. 1 tejto Zmluvy,
2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak v priebehu plnenia tejto Zmluvy dôjde k potrebe uskutočniť doplňujúce práce, ktoré neboli predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy, ktorých potreba vyplynula z dodatočne nepredvídateľných okolností a ak predpokladaná cena prác presiahne 50 % ceny podľa tejto Zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj z dôvodov uvedených v § 19 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení.
4. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po uplynutí lehoty jej splatnosti, alebo v prípade, ak napriek opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi súčinnosť, ktorá je nevyhnutná pre riadne plnenie tejto Zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy na základe písomného oznámenia doručeného objednávateľovi.

čl. XIII. Vyššia moc

1. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od zmluvných strán nezávislé a zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr.: vojna, mobilizácia, povstanie, generálny štrajk, živelné pohromy a pod. (ďalej len „vis major“ alebo „vyššia moc“). Za vis major sa považujú aj nepriaznivé poveternostné podmienky, v dôsledku ktorých objektívne nie je možné zhotovovať dielo, resp. niektorú jeho časť bez toho, aby bola ohrozená kvalita diela, nariadenie karantény, prípadne iných nariadených opatrení Vládou SR, hlavným hygienikom a/alebo regionálnym hygienikom brániacich v riadnom pokračovaní plnenia predmetu Zmluvy.
2. Pokiaľ skutočnosti vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana povinná to písomne oznámiť oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto Zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti označenej ako vis major dočasne pozastavujú; musí však byť o ich výskyte urobená zmienka v stavebnom denníku, s presným označením ich začiatku a charakteru. Po skončení trvania skutočnosti označenej ako vis major plynú pozastavené lehoty plynule ďalej s tým, že nadväzujú na časť lehôt už uplynulých pred ich pozastavením v dôsledku vis major. Počas trvania vis major alebo bezprostredne po jej skončení môže ktorákoľvek zo zmluvných strán navrhnúť z tohto dôvodu zmenu príslušných ustanovení Zmluvy týkajúcich sa ceny diela a lehoty na vykonanie diela alebo navrhnúť dohodu o zrušení tejto Zmluvy, ak vis major spôsobí následky takej povahy, že predmet tejto Zmluvy bude objektívne nevykonateľný. Pokiaľ nedôjde k dohode zmluvných strán, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpiť.
3. V prípade výskytu takých nepriaznivých poveternostných podmienok znemožňujúcich riadne plnenie diela, príslušný termín sa predlžuje o počet dní, počas ktorých boli práce prerušené.

O týchto skutočnostiach sa uvedie riadne podpísaný záznam v stavebnom denníku s odôvodnením, inak nie sú dôvodom na predĺženie termínu zhotovenia diela.

čl. XIV. Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobudne účinnosť v súlade s § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník v platnom znení) až deň nasledujúci po kumulatívnom splnení všetkých nasledujúcich podmienok:

- povinné zverejnenie zmluvy v súlade so znením § 47a ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
- nadobudnutie účinnosti zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Trenčín a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiacim orgánom Programu Slovensko, predmetom ktorej bude poskytnutie NFP na financovanie predmetu tejto zákazky.

V prípade, ak odkladacia podmienka účinnosti nebude splnená v lehote do 31.01.2025, tak táto zmluva zaniká.

2. Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, v opačnom prípade nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy. V prípade, že do dvoch (2) rokov odo dňa uzatvorenia Zmluvy nebudú kumulatívne splnené podmienky uvedené v ods. 2 tohto článku, ktorých splnenie je nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie účinnosti tejto Zmluvy, táto Zmluva zaniká.

3. Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ po jej podpísaní obdrží tri a zhotoviteľ dve vyhotovenia.

5. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Všetka komunikácia objednávateľa a zhotoviteľa bude prebiehať v slovenskom jazyku (príp. českom jazyku) a pre prípad sporu bude rozhodné právo SR.

V Trenčíne, dňa

V Trnave, dňa ...21.01.2025

Objednávateľ: _____

Zhotoviteľ: _____



12

Mgr. Richard Rybníček
primátor mesta Trenčín

Ing. Martin Papala
predseda predstavenstva

Ing. Kristína Brezanská
členka predstavenstva

(V prípade účasti skupiny treba, aby Zmluva bola podpísaná za každého člena skupiny samostatne, príp., ak bude podpisovať Zmluvu splnomocnený zástupca skupiny, je potrebné predložiť plnú moc (originál alebo overenú fotokópiu), v ktorej bude výslovne uvedené, že sa plnomocenstvo vzťahuje aj na podpis Zmluvy s verejným obstarávateľom. Členovia skupiny budú zaviazaní spoločne a nerozdielne)

Príloha č. 1 Zmluvy o dielo – kalkulácia ceny (doplní uchádzač podľa výkazu-výmer z projektovej dokumentácie)

Príloha č. 2 Zmluvy o dielo – zoznam subdodávateľov (ak je to relevantné)

Príloha č. 3 Zmluvy o dielo – čestné vyhlásenie o neprítomnosti ruskej účasti zhotoviteľa

Príloha č. 4 Zmluvy o dielo – čestné vyhlásenie o neprítomnosti ruskej účasti subdodávateľa (ak je to relevantné)

Príloha č. 5 Zmluvy o dielo - dokument : Uplatňovanie podmienky „Nespôsobiť významnú škodu" (Do not significant harm) - „ Požiadavky na projektovú dokumentáciu pre stavby s predpokladaným zdrojom financovania z Plánu obnovy a odolnosti a z Programu Slovensko 2021 - 2027"

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: Revitalizácia námestia sv. Anny - Trenčín

JKSO:
Miesto: Trenčín

KS:
Dátum: 17.1.2025

Objednávateľ:
Mesto Trenčín

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
COLAS Slovakia, a.s.

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	657 636,97
--------------	------------

DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	23,00%	0,00	0,00
	23,00%	657 636,97	151 256,50

Cena s DPH	v	EUR	808 893,47
------------	---	-----	------------

Projektant	Spracovateľ
------------	-------------

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

Objednávateľ	Zhotoviteľ
--------------	------------



COLAS Slovakia, a.s.
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
-----------------	----------	-----------------	----------

21. 01. 2025

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Revitalizácia námestia sv. Anny - Trenčín

Miesto: Trenčín

Dátum: 17.01.2025

Objednávateľ: Mesto Trenčín

Projektant:

Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		657 636,97	808 893,47
01	SO 001 Odstránenie objektu WC	11 645,37	14 323,81
02	SO 101 Komunikácie a spevnené plochy - aktualizácia 03.07.2024	254 906,67	313 535,20
03	SO 101.1 Spevnené plochy -kaviareň - aktualizácia 03.07.2024	14 711,84	18 095,56
04	SO 102.1 Kaviareň - základové konštrukcie	11 594,74	14 261,53
05	SO 201 Studňa a závlahový systém	4 821,42	5 930,35
06	SO 201 Závlaha	9 903,38	12 181,16
07	SO 202 Prípojka a rozvod vody	6 293,09	7 740,50
08	SO 202.1 Prípojka a rozvod vody - časť kaviareň	4 867,65	5 987,21
09	SO 203 Prípojka a rozvod kanalizácie	5 083,81	6 253,09
10	SO 203.1 Prípojka a rozvod kanalizácie - časť kaviareň	6 338,55	7 796,42
11	SO 301 Prípojka NN a napojenie podružných rozvodov	7 385,06	9 083,62
12	SO 301.2 A Preložka existujúceho káblového NN vedenia	6 465,55	7 952,63
13	SO301.2 B - Preložka káblových rozvodov NN	8 871,06	10 911,40
14	SO 401 Vonkajšie osvetlenie	163 028,71	200 525,31
15	SO 501 Sadové úpravy	141 720,07	174 315,69