na vykon

Mandatna zmluva ¢. 202505
stavebného dozoru

uzatvorena podla § 566 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika
v zneni neskorsich predpisov zmien a doplnkov medzi tymito zmluvnymi stranami

1.1 Mandant:

Sidlo:

V zastlpeni:

ICo:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
e-mail:

(dalej len ako ,,mandant”)

1.2 Mandatar:

Sidlo:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu IBAN:
Zastupeny:
Zapisany:

e-mail:

I. ZMLUVNE STRANY

Obec Zuberec

Hlavna 289, 027 32 Zuberec
Mgr. Pavol Sroba

00315036

2020561917

VUB, a.s.

SK55 0200 0000 0047 6992 8658
obec@zuberec.sk

STAVORING s.r.o.

Jasenovska 1140, 029 57 Oravska Lesna
54 003 555

2121552895

SK2121552895

Ing. Jaroslav Dulovec
ORSR, oddiel: Sro, vlozka ¢islo 77898/L
jaroslavdulovec@gmail.com

(dalej len ako ,,mandatar”)

.  UVODNE USTANOVENIA

2.1 Zakladnym ucelom zmluvy je vykon stavebného dozoru pri realizdcii stavby : ,ZniZenie

energetickej narocnosti Skolskej jedalne Zuberec” (dalej len ako ,stavba).

.  PREDMET ZMLUVY

3.1 Mandatar sa zavazuje, Ze v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedenych,
pre mandanta, na jeho uUcet a jeho menom, vykond a zariadi vykon stavebno-technického dozoru
(dalej len ,,STD”) v rozsahu vymedzenom v bode 3.3 tejto zmluvy na stavbe.

3.2 Stavba, na ktorej bude mandatér vykondvat STD, je urcena:

- projektovou dokumentaciou na stavbu: ,ZniZenie energetickej narocnosti Skolskej jedalne
Zuberec”, spracovatelom PD je Ing. Igor Urban, CSc., A. Sladkovi¢a 1795/16, 026 01 Dolny
Kubin, hlavny projektant: Ing. Igor Urban, CSc., autorizovany stavebny, inZinier ¢. 0. 0050*A1



3.3 Odborné cinnosti - vykon stavebno-technického dozoru predstavuji najma:

a)

b)

d)

e)
f)
g)

h)

m)

n)

o)

p)

a)

s)

t)

oboznamenie sa s projektovou dokumentaciou stavby a so stavebnym povolenim stavby,

v stlade s podmienkami zmluvy o dielo medzi mandantom a zhotovitelom stavby odovzdanie
staveniska zhotovitelovi v mene mandanta a zabezpecenie zdpisu o tom do stavebného
dennika (montazneho) dennika, spracovanie samostatného zdznamu z odovzdania staveniska,

pisomné predkladanie pripomienok, navrhov k podrobnému planu organizicie vystavby
mandantovi (objednavatelovi),

starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentacie, podla ktorej sa stavba realizuje a
evidencia dokumentacie dokoncenych casti diela,

bezodkladné pisomné informovanie objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach,
dohlad pri zabezpecovani suladu realizovanych pracs projektom,

spoluprdca s projektantom a zhotovitelom pri  navrhovani avykonani opatreni na
odstranenie alebo obmedzenie $kod, pripadnych zdvad projektu a pri ohrozeni stavby,

sledovat, ¢&i zhotovitel diela vykondva predpisané skusky materidlov, konStrukcii a préc,
kontrolu ich vysledkov a vyzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a
dodavok (atesty, protokoly), zicastriovat sa vykonavanych skusok,

vykonavanie kontrol/zUcastriuje sa kontroly vykonania vsetkych predpisanych skisok vratane
funkénych skiasok, skiSobnej prevadzky,

pravidelné sledovanie sprdvneho vedenia stavebnych a montdZznych dennikov v sulade
s podmienkami zmluvy o dielo, a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

kontrola dodrZiavania podmienok stavebného povolenia, zmliav, sutaznych podkladov,
projektovej dokumentacie, polozkového rozpoctu zhotovitela stavby, harmonogramu prac,
prislusnych vseob. zavaznych predpisov, STN a EN,

kontrola postupu prdc podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitelov diela
a informovanie mandanta na nedodrzanie terminov a rizik, ktoré by mohli ohrozit dodrzanie
terminov,

kontrola miery zhutnenia sypaného materiadlu, kontrola kvality pouZivanych materidlov
a kontrola kvality technologickych postupov vystavby,

kontrola vyrobnej a dielenskej dokumentacie (ako servis pre investora pre jeho
odsuhlasovanie), ktora musi byt k dispozicii pred odsthlasovanim a pred zadanim vyrobkov
do vyroby

kontrola a posudzovanie ponukovych rozpoctov zhotovitela k naviac pracam a poskytnutie
stanoviska mandantovi k pripadnym naviac pracam zvysujucim cenu diela,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby minimalne spravidla v tyZdfiovych
intervaloch, najmenej vsak raz za 2 tyzdne a podla potreby, spracovanie zapisov z kontrolnych
dni a zabezpecenie ich distribucie pritomnym uéastnikom,

uskutocnovanie a vedenie podrobnej fotodokumentacie z priebehu realizacie stavby, tato
bude sucastou dokladovej ¢asti pri odovzdani diela a fakturacii sluZieb stavebného dozoru,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozi k fakturacii prac a dodavok a k odovzdaniu
a prevzatiu diela - stavby alebo &asti stavby a Gcéast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminoyv,

kontrola vypratania staveniska zhotovitelom,



u) spracovanie navrhu na prebratie stavby vratane pripravy dokladovej casti, Ucast na
preberacom konani, zastupovanie investora na preberacom konani, v mene mandanta
(objednavatela) zvola preberacie konanie stavby, spracovanie zdznamu z preberacieho
konania stavby, kontrola dokladov, spracovanie zoznamu pripadnych vad a nedorobkov
zistenych v preberacom konani,

v) poskytnutie sucinnosti mandantovi pri rieSeni pripadnych reklamdcii na diele pocas celej
zarucnej doby, sucéinnost spociva v Ucasti na reklamacnom konani na mieste stavby,
poskytnutie pisomného stanoviska mandantovi k reklamovanym vaddm a technickému
navrhu ich odstranenia,

w) sucinnost pri spracovani navrhu na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia vratane pripravy a
skompletizovania dokladovej casti, zhromaZdovanie vsetkych dokladov potrebnych pre
kolaudacné konanie stavby a podanie navrhu na kolauddciu stavby,

X) Ucast na kolaudaénom konani, zastupovanie investora na kolaudaénom konani, su¢innost pri
zabezpedeni pravoplatnosti kolaudacného rozhodnutia,

y) vykonavanie kontrol/zG¢astiiuje sa kontroly vSetkych prac a dodavok, osobitne tych, ktoré
maju byt zakryté, alebo sa stanu v dalSom postupe stavebnych prac nepristupnymi,

z) vykondvanie zapisov do stavebného dennika, v pripade, Ze stavebny dozor nesuhlasi, resp. ma
vyhrady proti dennému zapisu zhotovitela/stavbyvediceho zhotovitela do stavebného
dennika, zapiSe to pri najblizsej kontrole stavby do stavebného dennika s uvedenim dévodov,
inak sa ma za to, Ze s obsahom zaznamu suhlasil,

aa) je opravneny usmerriovat vykondvanie stavebnych prac prostrednictvom zdépisov do
stavebného dennika,

bb) ak stavebny dozor zisti, Ze zhotovitel nedodrzuje technologické postupy, technické normy,
pravne predpisy, alebo hrubym spésobom porusuje bezpecnost a ochranu zdravia pri préci a
pozZiarnu bezpeénost, ma stavebny dozor pravo zdpisom do stavebného dennika okamzite
zastavit vykondvanie prislusnych stavebnych préc,

cc) spracovanie a odovzdanie pisomného vyjadrenia mandantovi (objednavatelovi)
o kompletnosti odovzdanej dokumentacie a dokladov zhotovitela pri preberacom konani,

dd) kontrola odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho konania, spracovanie pisomného
zaznamu o odstrdneni vadd a nedorobkov, predloZenie zdznamu na potvrdenie - na
odsuhlasenie zhotovitelovi stavby a mandantovi (objednavatelovi),

ee) spolupraca so spolupracovnikmi projektanta vykonavajucimi autorsky dozor pri
zabezpecovani suladu realizovanych prac s projektom,

3.4 Mandatar sa zavadzuje vykondvat svoju ¢innost na stavbe formou obc¢asného stavebného dozoru,
t. j. podla potreby stavby a podla poZiadaviek mandanta v minimalnom rozsahu 2 x tyZzdenne po
2 hodiny v priebehu celej doby vykonu prac suvisiacich s realizaciou stavby a vzdy, ked' vznikne
potreba jeho pritomnosti na stavbe.

3.5 Mandatar sa zavazuje:

- oboznamit sa so zmluvou o dielo na stavebné prace as projektovou dokumentéciou pre
realizaciu stavby, vratane ich neskorsich zmien a Uprav,

- v pripade rieSenia nepredvidatelnych, zdvaznych okolnosti a udalosti na stavbe sa zavazuje
dostavit sa na stavbu bezodkladne,

- so zvlastnym dorazom dozerat na riadne pouzitie materidlov/technoldgii aich rozsahu
podla projektovej dokumentacie.

3.6 Mandatar sa dalej zavazuje vykonat cinnosti uvedené v tejto zmluve v sulade s projektovou
dokumentdciou stavby a pripadnych upresiujicich poZiadaviek mandanta, ako aj vsulade
s pokynmi mandanta a v sulade s podmienkami zhotovovania stavby podla zmluvy o dielo medzi
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mandantom a zhotovitefom. Na pripadni nevhodnost alebo nespravnost pokynov mandanta, je
mandatar povinny mandanta bezodkladne upozornit. Mandatar sa zavazuje vykonavat cinnosti
uvedené v tejto zmluve v stlade so vieobecne zavaznymi pravnymi predpismi vztahujlcimi sa na
vykon stavebného dozoru a na zhotovovanie stavby.

3.7 Mandant sa zavazuje, Ze uhradi mandatdrovi dohodnutu odplatu (cenu) za vykonanie Cinnosti
uvedenych vtejto zmluve aZe poskytne mandatdrovi potrebni suéinnost avsetky podklady
nevyhnutné pre riadny vykon dohodnutych ¢innosti.

Iv. €AS PLNENIA

4.1 Mandatar sa zavazuje, Zze bude vykonavat ¢innosti uvedené v ¢l. 3 tejto zmluvy podla dohodnutych
podmienok v tejto zmluve a v termine od zacatia do ukoncenia stavebnych prac na stavbe, ktora
je realizovana v zmysle projektovej dokumentdcie na ktorej vykonava STD mandatar na zaklade
tejto zmluvy (diZka vystavby je maximalne do 5 mesiacov od prevzatia staveniska)

4.2 Mandatar sa dalej zavazuje, Ze aj po ukonceni stavebnych prac na stavbe, poskytne mandantovi
potrebnu sucinnost v zmysle bodu 3.3 tejto zmluvy.

4.3 Mandatar sa zavazuje, Ze odborné Cinnosti stavebného dozoru podla zmluvy pre mandanta vykona
v nasledovnych terminoch:

- termin zacatia ¢innosti: odo diia prevzatia projektovej dokumentdcie stavby, zmluvy o dielo
s ocenenym polozkovitym rozpo¢tom zhotovitela stavby,

- termin ukoncenia vykonu stavebného dozoru: driom protokolarneho prevzatia ukonéenych
stavebnych prac od zhotovitela bez vad a nedorobkov

4.4 Mandatér sa zavazuje, Ze ¢innosti uvedené v &l. 3 tejto zmluvy zaéne vykonavat diiom prebratia
projektovej dokumentacie a podpornych dokumentov.

4.5V pripade, Ze dobjde k uprave harmonogramu realizdcie, implementdcie celého projektu
(predizeniu/skrateniu doby realizicie stavby) dohodnutej touto zmluvou z dévodu, ktory nebude
na strane mandatdra, zmluvné strany upravia dohodou, formou pisomného dodatku k tejto
zmluve.

V. CENA ZA DIELO A PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Cena za ¢innosti mandatdra podla tejto zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych strén:

cena bez DPH 2.500,00 EUR / projekt

DPH (sadzba 23 %) 575,00 EUR

cena spolu s DPH 3.075,00 EUR / projekt

slovom: Tritisicsedemdesiatpiat eur s DPH / projekt

Mandatar je platcom DPH

5.2 Cena podla bodu 5.1 zahfiia aj vsetky naklady, ktoré mandatar vynaloZi pri plneni predmetu tejto
zmluvy, vratane cestovnych nakladov a vsetkych ndkladov spojenych s poskytovanim sucinnosti,
vratane sucinnosti po skonceni stavebnych prac na stavbe.

5.3 Dohodnutd cena podla bodu 5.1 tejto zmluvy bude mandatarovi vyplatend na zaklade
faktary/faktdr, ktoré budu vystavené mandatarom priebezne na zaklade vopred odsuhlaseného
zoznamu vykonanych prac. Splatnost faktury je 30 kalendarnych dni od jej doru¢enia mandantovi.

5.4 Faktura (Ciastkova alebo konecna) musi obsahovat vietky nalezZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi a to najma tieto Udaje:



- oznacenie mandanta a mandatara (obchodné meno, sidlo, ICO, DIC, zépis v OR)
- oznacenie stavby,

- (Cislo zmluvy o dielo,

- poradové Cislo faktary

- datum vyhotovenia faktury, datum zdanitelného pinenia a datum splatnosti,

- oznacenie pefnazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa ma platit,

- fakturovanu sumu s vycislenim jednotkovych cien,

- pedciatka a podpis osoby opravnenej konat za mandatara.

5.5 Faktura (Ciastkova alebo kone¢nd) musi mat nasledujuce prilohy:
- dodaci list s vykazom realizovanych ¢innosti,
(dalej len ,prilohy”).

5.6 Ak faktura (Ciastkova alebo konec¢nd) nebude obsahovat vsetky nalezitosti stanovené platnymi
pravnymi predpismi a vyssie uvedené udaje a prilohy, mandant je opravneny faktiru v lehote
splatnosti Mandatérovi vratit. Lehota splatnosti za¢ne v takom pripade plynut od doruéenia novej
spravne vystavenej a dorucenej faktiry spolu so vSetkymi vysSie uvedenymi prilohami
mandantovi.

5.7 V pripade zrusenia tejto zmluvy z dévodov na strane mandanta, ktoré neboli spésobené zavinenim
alebo spdsobom vykonania prac zo strany mandatara, mandatarom vykonané prdce budu
vyfakturované mandantovi vo vyske do tej doby vykonanych prac. Rozsah vykonanych prac a
vy$ka odmeny musi byt vopred odsuhlasena mandantom a jej odsuhlasenie bude prilohou faktury.

5.8 V pripade omeskania Uhrady faktiry mandantom sa zmluvné strany dohodli, Ze mandatar ma
pravo na zakonny urok z omeskania podla predpisov obchodného prava.

VI. PRAVA A POVINNOSTI ZMLUVNYCH STRAN

6.1 Verejny obstaravatel ako mandant je povinny poskytnut nevyhnutnd suéinnost potrebnd pre
naplnenie predmetu zmluvy, najma je povinny:

- poskytnut mandatarovi potrebné podklady pre poskytovanie sluzieb stavebného dozoru -
najma jedno vyhotovenie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie, stavebné
povolenie a vsSetky stanoviskd k stavebnému konaniu, zmluvu o dielo uzatvorenu so
zhotovitelom stavby vratane polozkového rozpoctu a harmonogramu realizacie stavby,

- na vyzvanie mandatara v nevyhnutnom rozsahu spolupracu pri zadovazeni podkladov,
dopliujucich uUdajov, upresneni pre riadny vykon ¢innosti STD v rozsahu predmetu tejto
zmluvy - najma véas ho informovat o planovanych kontrolach riadiacich orgdnov SR a inych
organov statnej spravy.

6.2 Mandatar je povinny najma:

- odborné ¢innosti a zaleZitosti v intenciach zmluvy zabezpecovat s ndlezitou starostlivostou
a odbornostou, ako i v stlade so zaujmami mandanta,

- vlas a v predpisanych alebo pisomne dohodnutych terminoch poskytnit sluzby podla
predmetu zmluvy,

- spolupracovat s osobou vykonavajicou manazment nad implementaciou projektu, sicastou
ktorého je realizacia stavby a vykon cinnosti stavebného dozoru podla tejto zmluvy

- vcas informovat o kazdej vzniknutej mimoriadnej situacii, ktord moze mat za nasledok
zmenu projektu,

- uskutoénovat zapisy v stavebnom denniku o vykone STD,



6.3

- v pripade zistenia havarijnych situdcii pri realizacii stavby, pripadne vzniku poZiadavky na
prace naviac oproti zmluve o dielo na zhotovenie predmetnej stavby, ktoré ovplyviuju cenu
za dielo alebo ¢asovy plan stavby, mandatar je povinny o tomto informovat mandanta
bezodkladne,

- dodrziavat vieobecne zavazné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadit
sa vychodiskovymi podkladmi mandanta, zapismi a dohodami zmluvnych strdn na
Statutdrnej Urovni a vyjadreniami organov a organizacii verejnej a Statnej spravy,

- dodrziavat terminy urené organmi a organizaciami verejnej a Statnej spravy.
Zodpovednou osobou za vykon ¢innosti stavebného dozoru je:
meno a priezvisko: Ing. Jaroslav Dulovec

¢islo osvedcenia: 10097

6.4 Mandatar sa zavazuje, Ze v pripade Specifickych otazok zabezpedi z radov svojich kvalifikovanych

6.5

6.6

7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

zamestnancov prip. inych odbornikov ako externych spolupracovnikov potrebnd sucinnost pri
plneni predmetu tejto zmluvy. Ndklady na tdto sucéinnost su zahrnuté v cene prac podla tejto
zmluvy.

Mandatar nesmie sam alebo prostrednictvom tretich os6b pouzZit materidly, spisy, vykresy,
fotografie, Uzemnoplanovaciu dokumentaciu, dokumentdciu pre stavebné povolenie, pracovné
Studie alebo ich Casti alebo iny materidl, ktory mu bol spristupneny v savislosti s plnenim predmetu
tejto zmluvy, na iné Ucely, ako su potreby plnenia predmetu tejto zmluvy.

Mandatar je povinny zachovédvat mléanlivost o vietkych skutocnostiach, ktoré sa mu pri vykone
¢innosti podla tejto zmluvy alebo v stvislosti s fou stali znamymi a ktoré podla povahy veci treba
povazovat za predmet obchodného tajomstva mandanta alebo ktorych zverejnenie je spdsobilé
vyvolat mandantovi Skodu materidlnej alebo nemateridlnej povahy. Obdobna povinnost
mlcanlivosti sa vztahuje na skuto¢nosti a informacie, ktoré mandant a/alebo mandatar oznacil ako
doverné, dalej ktoré st déverné vo vztahu k svojej povahe, alebo ak ide o skutocnosti ¢i informacie,
kde je mandatarovi zndme alebo pri odbornom vykone ¢innosti podla tejto zmluvy zname malo
byt, Ze mandant ma zdujem na ich utajeni. Povinnost zachovavat ml¢anlivost sa vztahuje ina
osobné Udaje o tretich osobach, s ktorymi sa mandatar dostal do styku pri vykone Cinnosti podla
tejto zmluvy. Povinnost zachovéavat mléanlivost trva i po skonéeni tejto zmluvy.

VI. ZODPOVEDNOST ZA VADY A ZMLUVNE POKUTY

Mandatar zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy bude vykondvat riadne a véas.

Mandant je opravneny reklamovat kedykolvek nedostatky poskytnutej ¢innosti v rozsahu
predmetu zmluvy. Reklamdaciu je mandant povinny uplatnit bezodkladne, pisomne u mandatara.

Mandatar nie je v omeskani po dobu, kedy nemohol plnit predmet svojej ¢innosti z dévodov na
strane mandanta a jeho zmluvnych partnerov (oneskorené dodavky stavebného materialu,
stanovisk organov a organizdcii, meskanie mandatdrov a pod.). Mandatar je vSak v takomto
pripade povinny bez zbyto¢ného odkladu telefonicky aj pisomne (poStou alebo e-mailom)
upozornit mandanta o prekazke spolu s jej uréitym popisom.

Mandatar nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
mandanta, ak ani pri vynaloZeni maximalnej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, pisomne
na ne upozornil mandanta, a ten na ich poufziti trval.

Mandant ma pravo neuhradit mandatarovi vyfakturovanu cenu alebo jej ¢ast za poskytnuté sluzby
v pripade nedostatkov vo vykone cinnosti v rozsahu podla bodu 3.3 tejto zmluvy zistenych zo strany
mandanta.



7.6 V pripade porusenia zmluvnych povinnosti jednou zo zmluvnych stran ma zmluvna strana, ktorej
sa porusenie tyka, pravo Ucétovat druhej zmluvnej strane zmluvni pokutu vo vyske 0,05%
z dohodnutej odmeny v bode 5.1 tejto zmluvy za kazdy den.

VIIl.  SKONCENIE ZMLUVY

8.1 Zmluvny vztah je mozné skoncit pisomnou dohodou oboch zmluvnych stran.

8.2 Zmluvné strany maju pravo od tejto zmluvy odstupit podla tejto zmluvy, resp. podla Obchodného
zakonnika.

8.3 Mandant si vyhradzuje pravo v pripade nepodpisania zmluvy o dielo s Uspesnym uchadzadom
verejného obstaravania na vyber zhotovitela stavby odstupit od uzatvorenej mandatnej zmluvy a
to bez narokov mandatdra na kompenzacie v akejkolvek forme za odstlpenie a neplnenie
predmetu zmluvy. Mandatdr suhlasi s uvedenym odstupenim od zmluvy bez akejkolvek sankcie,
resp. nahrady Skody voci mandantovi.

8.4 Odstupenim od zmluvy z iného dovodu ako je uvedené v bode 8.3 tohto ¢lanku zanikaju vsetky
prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajlce z tejto zmluvy, okrem narokov na nahradu skody,
narokov na zmluvné alebo zakonné sankcie.

8.5 Za podstatné porusenie zmluvy zmluvné strany povazuju:

- neplnenie predmetu zmluvy - neposkytovania sluZieb stavebného dozoru vcas a riadne v
trvani dlhsie ako 15 dni nepretrzite alebo dlhSie ako 30 dni sumarne v jednotlivych
pripadoch,

- mandatar podstatne porusi niektoru z povinnosti, ktord pre neho vyplyva z tejto zmluvy,

- mandatar opakovane (min. 3x) porusi niektoru z povinnosti, ktora pre neho vyplyva z tejto
zmluvy.

8.6 Mandant méze vypovedat zmluvu kedykolvek a to aj bez uvedenia dévodu a to ¢iastocne alebo
v celom rozsahu. Vypovedna doba je jednomesac¢na a zacina plynuat prvym driom kalendarneho
mesiaca nasledujuceho po doruceni vypovede mandatarovi. Od ucinnosti vypovede t.j. po
uplynuti vypovednej doby je mandatar povinny nepokracovat v ¢innosti, na ktoru sa vypoved
vztahuje. Je v3ak povinny mandanta upozornit na vykonanie opatreni potrebnych na to, aby sa
zabranilo vzniku Skody bezprostredne hroziacej mandantovi nedokonéenim ¢innosti suvisiacej so
zariadovanim zélezitosti podla tejto zmluvy.

8.7 Mandatar nemdze tuto zmluvu vypovedat.

IX. ZAVERECNE USTANOVENIA

9.1 Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia prislusnymi ustanoveniami zdk.
¢.513/1991 Zb. Obchodného zakonnika, v zneni neskorsich predpisov a suvisiacich pravnych
predpisov Slovenskej republiky.

9.2 Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo neucinné, nedotyka sa to
ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa vtomto
pripade zavdzuju dohodou nahradit neplatné, resp. nedcinné ustanovenie novym ustanovenim,
ktoré najlepsie zodpovedd poOvodne zamyslanému Ucelu ustanovenia neplatného, resp.
neucinného.

9.3 V pripade, ak tato zmluva zakotvuje povinnost dorucovat druhej strane, dorucuje sa na adresy (e-
mailom alebo postou) uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

9.4 Menit a dopliat obsah tejto zmluvy je mozné len vo forme pisomnych dodatkov podpisanymi
oboma zmluvnymi stranami.
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9.5 Mandatar berie na vedomie, Ze tato zmluva je vzmysle ust. § 5a zadkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o slobode
informdcii) vzneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode informacii“) povinne
zverejiiovanou zmluvou.

9.6 Tato zmluva nadobuda platnost okamihom jej podpisania oboma zmluvnymi stranami. U&innost
nadobudne po kumulativnom splneni nasledovnych podmienok:

- diiom nasledujlcim po dni zverejnenia tejto zmluvy v Centralnom registri zmludv,

- diiom ucinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku od poskytovatela
nendvratného finanéného prispevku na realizaciu stavby uvedenejv ¢. 2.1,

9.7 Tato zmluva je vypracovana v dvoch vyhotoveniach z ktorych kazda zmluvna strana dostane po
jednom vyhotoveni.

9.8 Zmluvné strany vyhlasuju, ze zmluvu uzavreli slobodne a vaZne, nie za napadne nevyhodnych
podmienok, bez akéhokolvek dondtenia, nie v tiesni a po uvadzeni. Rovnako tak vyhlasuju, Zze im nie
sU zname ziadne skutocénosti, ktoré by mohli sposobit neplatnost, resp. nedcinnost tejto zmluvy.
Obsah zmluvy si precitali a na znak suhlasu s jej obsahom ju vlastnoruc¢ne podpisuju.

9.9 Mandataér vratane subdodavatelov je povinny strpiet vykon kontroly, auditu a overenia stvisiaceho
s predmetom zdkazky kedykolvek pocas platnosti a Uc¢innosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku, ktord ma verejny obstardvatel uzatvorenu na spolufinancovanie predmetu
zakazky, a to opravnenymi osobami, a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania su:

a) Poskytovatel, s ktorym mam Objednavatel uzatvorend Zmluvu o poskytnuti nenavratného
financného prispevku a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského organu a nimi
poverené osoby,

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikacny organ a nimi poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujlce organy a osoby poverené na vykon kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zdstupcovia Eurdpskej komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpecujlci ochranu finanénych zaujmov ES,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prisluSnymi pravnymi predpismi

SR a pravnymi aktmi ES.

Priloha €. 1: Fotokdpia uradného dokladu preukazujiceho opravnenie na vykon predmetu plnenia
podla tejto zmluvy

V Oravskej Lesnej, dia 27.01.2025 V Zuberci, dia 27.01.2025
Mandatar: Mandant:
Ing. Jaroslav Dulovec Mgr. Pavol Sroba, starosta obce



