
  

 

ZMLUVY O DIELO 

uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

Článok I. 

 Zmluvné strany 

 

1.1 

Objednávateľ: Obec Vinné 

Sídlo:    Vinné 508, 072 31 Vinné 

Štatutárny orgán:  Ing. Marián Makeľ – starosta obce 

IČO:    00325953 

DIČ:    2020742691 

Peňažný ústav:   Prima banka Slovensko, a.s.    

IBAN:                                      SK22 5600 0000 0042 3087 1002 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:             Ing. Marián Makeľ – starosta obce 

vo veciach technických:           Ján Humeník  

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

 

 

1.2 

Zhotoviteľ:   TIBOX s.r.o. 

Sídlo:   Veľké Zalužice 447, 072 34 Zalužice 

    

Zapísaný:  v Obchodnom registri Mestského súdu Košice 

  Oddiel: Sro , vložka číslo: 50688/V 

Štatutárny orgán:  Tibor Halovský 

IČO:   53550188  

DIČ:   2121402052 

IČ DPH:   SK2121402052    

IBAN:    SK05 0200 0000 0044 1178 2957 

Osoby oprávnené rokovať 

vo veciach zmluvných:  Tibor Halovský 

vo veciach technických: Tibor Halovský 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

Článok II. 

Preambula 

 

2.1. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania podlimitnej zákazky na 

uskutočnenie stavebných prác, ktorý sa vykonal v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  



  

predpisov (ďalej  len „zákon  o  verejnom obstarávaní"). Verejné obstarávanie bolo zverejnené 

vo Vestníku verejného obstarávania č.  115/2024 z 14.06.2024 pod značkou 14753-WYP. 

 

Článok III.  

Predmet zmluvy 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa 

dielo „Kaštieľ vo Vinnom - komplexná obnova kultúrnej pamiatky“ (ďalej len „Dielo“) v rozsahu 

a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo najmä podľa  

a) opisu predmetu zákazky tvoriaceho prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť, 

b) oceneného výkazu výmer tvoriaceho prílohu č. 2 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť;  

c) projektovej dokumentácie tvoriacej prílohu č. 3 tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú 

súčasť; 

d) právoplatných rozhodnutí príslušný orgánov verejnej moci, a to najmä, avšak nielen,  

právoplatné stavebné povolenie 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu  

diela.  

 

Článok IV.  

Čas plnenia 

 

4.1. Termíny realizácie diela sú zmluvnými stranami dohodnuté nasledovne: 

 

Termín začatia realizácie diela: do 7 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 

tejto zmluvy, pričom v tejto lehote je 

zhotoviteľ povinný prevziať stanovisko od 

objednávateľa a objednávateľ je povinný 

stanovisko odovzdať. 

Termín dokončenia diela: do 11 mesiacov odo dňa protokolárneho 

odovzdania staveniska 

 

4.2. Zmluvné strany vyhlasujú,  že ku dňu podpisu tejto zmluvy sú vydané všetky potrebné súhlasy 

a povolenia príslušných orgánov verejnej moci (najmä právoplatné stavebné povolenie) 

s vyznačenou doložkou ich právoplatnosti, ktoré sú súčasťou prílohy č. 3 k tejto zmluve. 

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v  etapách, ktorých rozsah a časové vymedzenie sú 

špecifikované v časovom harmonograme prác, ktorý tvorí prílohu č. 4 tejto zmluvy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.  

4.4. Zhotoviteľ je oprávnený dielo zhotoviť a odovzdať objednávateľovi aj pred dohodnutými 

termínmi. Objednávateľ je oprávnený (nie však povinný) zrealizované dielo prevziať aj 

v skoršom ponúknutom termíne, a to bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.  

4.5. V prípade, ak: 

• zhotoviteľ je o viac ako 30 (tridsať) dní v omeškaní s vykonávaním diela alebo jeho časti 

podľa časového harmonogramu, alebo 

• zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s touto zmluvou, alebo 

• zhotoviteľ je v omeškaní s plnením akéhokoľvek iného čiastkového termínu realizácie 

prác, ktorý si zmluvné strany dohodnú, alebo 



  

• zhotoviteľ je v omeškaní s odstránením objednávateľom zistených a riadne a včas 

oznámených vád, 

je objednávateľ, a to aj v prípade, že neodstúpi od tejto zmluvy, oprávnený poveriť realizáciou 

príslušnej časti prác (vrátane dodávky materiálov), ktorej sa omeškanie zhotoviteľa dotýka,  alebo 

odstránením vád diela, s odstránením ktorých je zhotoviteľ v omeškaní, tretiu osobu, s tým, že je 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa náhradu takto vzniknutých nákladov v plnej výške. 

Zhotoviteľ je v takom prípade povinný poskytnúť objednávateľovi a ním poverenej tretej osobe 

všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Článok V.  

Miesto plnenia 

 

5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy podľa článku III. tejto zmluvy je: Kaštieľ v Obci Vinné – 

kultúrna pamiatka postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 1 o výmere 1.796m2, druh 

pozemku zastavaná plocha a pozemok parc. reg. „C“ č. 2/1 o výmere 4.182m2, druh pozemku 

záhrada, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. 2541 vedenom Okresným úradom 

Michalovce pre  k.ú. Vinné. 

 

Článok VI.  

Cena diela 

 

6.1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov na základe ponuky zhotoviteľa predloženej v procese verejného 

obstarávania (príloha č. 2 tejto zmluvy), a to vo výške:  

 

Cena bez DPH: .................................1 117 447,00 Eur 

Výška DPH:        .................................   223 489,40 Eur  

Cena s DPH:       .................................1 340 936,40 Eur (ďalej aj ako „celková cena diela“). 

 

6.2. Cena diela je dohodnutá za vykonanie diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve, je pevná, 

konečná a maximálna, ktorú nie je možné meniť, s výnimkou prípadov v zmysle ust. ods. 6.4 až 

ods. 6.6 tohto článku zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že do ceny diela zahrnul všetky svoje náklady potrebné pre úplné a  riadne 

zhotovenie diela, popr. ktoré sú potrebné pre zaistenie dodávok potrebných pre realizáciu diela, 

so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje,  ktoré je pri vykonávaní odborných prác obvykle 

treba  vykonať. V cene diela sú aj práce v rozpočte, ktorý je prílohou tejto zmluvy, neobsiahnuté, 

ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre vykonanie prác obvykle nutné. V cene diela sú obsiahnuté 

aj všetky náklady spojené s vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska 

zhotoviteľom. U všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých obvykle 

uskutočňovaných  výkonov a činností bezprostredne potrebných pre realizáciou uvedenej položky 

a teda sú v nich zahrnuté aj náklady na dopravu materiálov, strojov a zariadení zhotoviteľa a ďalej 

všetky pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály, vrátane príslušných skúšok 

a revízií a to aj vtedy, pokiaľ tieto skúšky a revízie nie sú ocenené v rozpočte, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy, osobitnou položkou. V cene diela je taktiež zahrnuté dočasné dopravné značenie, 

náklady na dočasné užívanie plôch za účelom zrealizovania diela, lešenia, paženia, zdvíhacie 

mechanizmy, strážna služba, náklady na stavebný prúd, náklady za telefóny, prekrývanie plôch 

PVC fóliami, ktoré treba chrániť pred zašpinením inými technologickými procesmi, náklady za 

sociálne prenosné hygienické zariadenia, strojové vybavenie potrebné pre rezanie materiálov, 

náklady na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti osôb nachádzajúcich sa na stavenisku. 

 



  

Zmena ceny diela 

 

6.4. Cenu diela je možné znížiť len v prípade stranami písomne dohodnutého obmedzenia rozsahu 

diela formou písomného dodatku k zmluve. 

6.5. Dohodnutú cenu diela je možné zvýšiť len o objednávateľom objednané zmeny diela 

a v dôsledku toho vzniknutých prác naviac, a to len na základe písomného dodatku podpísaného 

oboma zmluvnými stranami.  

6.6. V prípade, ak sa objaví potreba činností (prác, materiálov) nezahrnutých do rozpočtu, ktorý je 

prílohou tejto zmluvy, buď vôbec alebo v požadovanom množstve a zároveň nejde o činnosti, 

ktoré mohol zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať, je zhotoviteľ o tom 

povinný najneskôr do 3 (troch) dní od zistenia potreby takýchto činností písomne informovať 

objednávateľa a najneskôr do 7 (siedmich) dní od zistenia potreby takýchto činností mu predložiť 

aj ocenenie týchto činností spolu s podpornými argumentmi. Pri ocenení týchto činností bude 

zhotoviteľ postupovať podľa bodu 6.8 tohto článku. Ak zhotoviteľ dostatočným spôsobom 

nepreukáže, že činnosti do rozpočtu nezahrnuté nemohol ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti predpokladať, nedochádza k navýšeniu ceny diela. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

prerušiť práce na diele počas rokovania zmluvných strán o zvýšení ceny diela. Zvýšenie ceny 

diela podľa tohto bodu zmluvné strany potvrdia v písomnom dodatku k zmluve podpísanom 

obidvomi zmluvnými stranami 

6.7. V prípade zmeny sadzby DPH, bude k cene diela, resp. jej časti, účtovaná DPH vo výške platnej 

podľa všeobecne záväzných predpisov účinných v čase vzniku daňovej povinnosti. 

6.8. Pre oceňovanie zmien diela alebo zmien rozsahu diela v súlade s touto zmluvou sa použijú 

jednotkové ceny podľa rozpočtu (výkazu výmer), ktorý je prílohou č. 2  tejto zmluvy. V prípade 

nových položiek, v rozpočte neobsiahnutých, základňou pre určenie jednotkových cien budú ceny 

uvedené v niektorom z automatizovaných systémov oceňovania a rozpočtovania (napr. 

CENKROS a pod.), ktorý určí objednávateľ. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto 

spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne zmluvnými stranami písomne odsúhlasená 

individuálna kalkulácia, návrh ktorej predloží zhotoviteľ. Položka „priamy materiál“ bude 

ohodnotená na základe ceny od konkrétneho výrobcu materiálu. Ustanovenie tohto odseku sa 

nepoužije v prípade, ak sa zmluvné strany dohodnú na niečom inom. 

 

Článok VII.  

Platobné podmienky 

 

7.1. Cena diela bude objednávateľom zhotoviteľovi uhradená priebežne na základe čiastkových 

mesačných faktúr, pričom zhotoviteľ je oprávnený čiastkovú faktúru za príslušný kalendárny 

mesiac vystaviť do 15-teho dňa nasledujúceho mesiaca. Podkladom pre vystavenie a zaplatenie 

čiastkovej faktúry bude obojstranne odsúhlasený zisťovací protokol spolu so súpisom 

vykonaných prác, a to osobou stavebného dozoru a osobami oprávnenými na rokovanie vo 

veciach technických. Odmietnutie odsúhlasenia zisťovacieho protokolu je možné len v prípade, 

ak obsahuje chyby; v takomto prípade je zhotoviteľ povinný zisťovací protokol opraviť 

a predložiť na opätovné odsúhlasenie. Lehota na odsúhlasenie zisťovacieho protokolu je 5 (päť) 

dní od jeho predloženia.  

7.2. Čiastková  faktúra spolu s prílohami bude objednávateľovi predložená v 6 (šiestich) originálnych 

vyhotoveniach. Spolu s vystavenou faktúrou zhotoviteľ zároveň dodá objednávateľovi ako 

prílohu tejto faktúry:  

1. zisťovací  protokol  a  súpis  vykonaných  prác  odsúhlasený  a  potvrdený  osobami podľa 

bodu 7.1. zmluvy, 

2. atesty, certifikáty a prehlásenia o zhode od zabudovaných materiálov a výrobkov uvedených 

v súpise vykonaných prác,  



  

3. doklady o využití a zneškodnení odpadov uvedených v súpise vykonaných prác s uvedením 

názvu stavby a duhu a množstva odpadu, (evidenčné listy odpadov, vážne lístky, faktúry za 

uloženie odpadu na skládku) v originálnom vyhotovení. 

7.3. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť čiastkové faktúry podľa bodu 7.1. tejto zmluvy maximálne do 

výšky 90% z celkovej ceny diela s DPH. Zvyšnú časť ceny diela vo výške 10% je zhotoviteľ 

oprávnený vyfakturovať konečnou faktúrou, ktorú vystaví do 15 (pätnásť) dní od prevzatia diela 

objednávateľom. 

7.4. Lehota splatnosti faktúr bola dohodnutá na 60 (šesťdesiat) dní od ich doručenia objednávateľovi. 

V prípade, ak posledný deň lehoty splatnosti faktúry pripadne na štátny sviatok alebo deň 

pracovného pokoja, za posledný deň lehoty splatnosti faktúry sa považuje nasledujúci pracovný 

deň. 

7.5. Faktúry budú objednávateľovi doručované na adresu jeho sídla. 

7.6. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 

b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, 

IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 

c) číslo zmluvy a označenie diela; 

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 

e) dátum dodania plnenia; 

f) deň vystavenia faktúry a lehota splatnosti; 

g) výšku fakturovanej sumy nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 

fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 

h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  

i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 

j) prílohy v zmysle tejto zmluvy o dielo. 

7.7. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

7.8. V prípade, že faktúra a/alebo jej prílohy nebudú obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, 

objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti ju zhotoviteľovi na 

prepracovanie s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa 

preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 

opravenej faktúry objednávateľovi. 

7.9. Zhotoviteľ berie na vedomie a akceptuje, že cena za dielo bude hradená z prostriedkov Plánu 

obnovy a odolnosti (ďalej aj POO) a že v tejto súvislosti je odkladacou podmienkou splatnosti 

každej faktúry rešpektovanie mechanizmu uvoľňovania prostriedkov zo strany riadiaceho orgánu. 

Objednávateľ preto nebude v omeškaní so zaplatením ceny diela alebo jej časti, pokiaľ vykonal 

potrebné kroky k úhrade príslušnej faktúry, no riadiaci orgán prostriedky POO neuvoľní, najmä 

(avšak nielen) z dôvodov na strane zhotoviteľa; zhotoviteľovi v takomto prípade nevzniká právo 

na náhradu škody tým, spôsobenej, právo odstúpiť od zmluvy a/alebo si uplatniť voči 

objednávateľovi akýkoľvek nárok finančného alebo nefinančného charakteru. 

 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi.  

8.2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 60 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela 

objednávateľom. Na zariadenia a dodávky, ktorým bol vydaný záručný list výrobcom, sa záruka 

riadi týmto záručným listom, minimálne však 24 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia diela 



  

objednávateľom; na túto skutočnosť je zhotoviteľ povinný objednávateľa upozorniť najneskôr 

pri odovzdaní diela, inak platí, že dohodnutá záručná doba je  60 mesiacov odo dňa odovzdania 

a prevzatia diela objednávateľom.  

8.3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a 

v projektovej dokumentácii, ako aj nesúlad so zmluvne dohodnutou alebo technickou normou 

predpísanou kvalitou. Vadou sa  rozumie aj nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 

8.4. V prípade, ak zhotoviteľ poveril vykonaním časti diela tretiu osobu (subdodávateľa), zhotoviteľ 

má pri takomto vykonávaní diela zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. 

8.5. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť vady diela bez zbytočného odkladu po tom, čo ich 

zistil. 

8.6. Zhotoviteľ je povinný riadne a včas reklamovanú vadu bezplatne odstrániť bez zbytočného 

odkladu s prihliadnutím na povahu vady, najneskôr však do 5 (piatich) pracovných dní od 

doručenia oznámenia vád; uvedené platí aj v prípade, ak ide o vadu zistenú pri preberaní diela 

a zmluvné strany nedohodnú iný čas odstránenia vady. Havarijné stavy a vady brániace riadnemu 

užívaniu diela je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom, 

najneskôr však do 24 hodín. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup k dielu za 

účelom odstránenia vád.  Tu uvedené lehoty odstránenia vád platia len v prípade, ak zmluvné 

strany v príslušnom prípade nedohodnú písomne inú lehotu na odstránenie vád/vady. 

8.7. O odstránení vady zmluvné strany spíšu záznam, ktorý potvrdia svojimi podpismi.  

8.8. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutých lehotách, je objednávateľ oprávnený bez ďalšej 

výzvy dať tieto odstrániť na náklady zhotoviteľa tretej osobe, pričom takto vzniknutú  škodu je 

povinný zhotoviteľ uhradiť objednávateľovi najneskôr do 14 dní od doručenia jej vyčíslenia. 

 

Článok IX.  

Zmluvné pokuty 

 

9.1. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa riadne a včas zhotoviť a odovzdať dielo 

objednávateľovi je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý deň omeškania s odovzdaním 

diela. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto bodu uzrozumené a akceptujú 

ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, nemá záujem o oneskorené 

odovzdanie diela. 

9.2. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením a odovzdaním časti diela  objednávateľovi v čase 

a v rozsahu určenom v harmonograme prác je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 

zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,3 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý 

deň omeškania s odovzdaním diela. Zmluvné strany sú s výškou zmluvnej pokuty podľa tohto 

bodu uzrozumené a akceptujú ju. Objednávateľ má záujem výlučne na včasnom zhotovení diela, 

nemá záujem o oneskorené odovzdanie diela.   

9.3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobky diela v lehotách dohodnutých 

v tejto zmluve (napr. bod 8.6, 11.3., 11.8 tejto zmluvy), je objednávateľ oprávnený uplatniť si 

voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každú vadu a každý, aj začatý 

deň omeškania s jej odstránením.  

9.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti má 

zhotoviteľ nárok na úroky z omeškania z nezaplatenej sumy najmenej v sadzbe podľa § 369a 

v spojení s § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

9.5. V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  bodu 10.3. tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 150,-EUR za každý 

deň omeškania. 

9.6. V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  bodu 10.7. a/alebo 10.8. a/alebo 10.9. 

a/alebo 10.10 a/alebo 10.11 a/alebo 10.14 tejto zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť si 



  

voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 150,-EUR za každé jednotlivé porušenie 

povinnosti, a to aj opakovanie. 

9.7. V  prípade  omeškania  zhotoviteľa  s plnením povinnosti podľa  bodu 10.27. (Plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci) a/alebo 10.29. tejto zmluvy (plán ochrany životného prostredia 

stavb) je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo 

výške 150,-EUR za každý deň omeškania so splnením povinnosti. 

9.8. V  prípade  porušenia  povinnosti  zhotoviteľa  podľa  bodu 10.31. tejto zmluvy je objednávateľ 

oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 150,-EUR za každý 

deň neexistencie poistenia v dohodnutom rozsahu a/alebo výške poistného plnenia. 

9.9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa na stavbe má objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu 150,- Eur za každý prípad porušenia a každý, aj začatý deň neprítomnosti.  

9.10. V prípade neprístupnosti stavebného denníka na stavbe má objednávateľ nárok na zmluvnú 

pokutu 150,- Eur za každý prípad porušenia a každý, aj začatý deň neprítomnosti.  

9.11. V prípade omeškania zhotoviteľa s vyprataním staveniska je objednávateľ oprávnený uplatniť si 

voči zhotoviteľovi právo na zmluvnú pokutu vo výške 150,-EUR za každý deň omeškania. 

 

Článok X.  

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

Odovzdanie staveniska 

 

10.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko spôsobilé pre riadne začatie   

realizácie a následne riadne zhotovovanie diela. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi 

stavenisko zbavené práv tretích osôb. 

10.2. Pokiaľ nebude dohodnuté inak, objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do päť (5) 

pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, a to formou vyhotovenia záznamu o 

odovzdaní a prevzatí staveniska a zápisom do stavebného denníka.  

10.3. Zhotoviteľ prevzaté stavenisko, ako svoje pracovisko a priestor, zabezpečí v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi, najmä však v súlade s ustanovením § 43i zákona č. 50/1976 

Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.  

10.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä do 5 (piatich) dní od začatia realizácie diela na viditeľnom mieste 

označiť stavbu tabuľou, na ktorej budú uvedené najmä  identifikačné údaje stavebníka, čísla 

a dátumy stavebných povolení, zodpovedný projektant, stavebný dozor, zhotoviteľ, zodpovedný 

stavbyvedúci zhotoviteľa, termín realizácie. 

10.5. V prípade, ak je to v možnostiach objednávateľa, objednávateľ určí pri odovzdaní a prevzatí 

staveniska zhotoviteľovi body napojenia na energie a umožní zhotoviteľovi napojenie na odber 

elektrickej energie, plynu a úžitkovej vody na stavenisku. Náklady na úhradu  

spotrebovaných energii pre stavbu hradí zhotoviteľ a sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. 

10.6. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že všetky materiály, časti, komponenty 

a zariadenia, ktoré budú zabudované do diela budú nové, predtým nepoužité,  takého typu a na 

taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto zmluvy, vhodnej kvality a stupňa 

medzi podobnými typmi, bez vád a chýb, a budú zodpovedať platným slovenským technickým 

normám. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že všetky prostriedky, materiály 

a súčasti, ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotovení diela použije sú a budú bez právnych 

vád (nie sú predmetom záložného práva, iných práv tretích osôb, predmetom exekučného konania, 

neboli poňaté do konkurznej či reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že zhotoviteľ je ich 

neobmedzeným vlastníkom. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že pri zhotovovaní diela 

nepoužije žiaden materiál alebo komponenty, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva tretej 

osoby. Na tento účel zhotoviteľ vyhlasuje, že objednávateľ je oprávnený za každých okolností sa 

domnievať, že vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu a/alebo ktorejkoľvek časti diela je 



  

v čase dodávky zhotoviteľ.  

 

Zamestnanci a subdodávatelia zhotoviteľa 

 

10.7. Zhotoviteľ môže vykonávať práce na diele len prostredníctvom osôb (zamestnancov alebo 

subdodávateľov), ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, resp. aj odbornú spôsobilosť v zmysle 

príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný vybaviť svojich zamestnancov osobnými 

ochrannými pracovnými prostriedkami a zabezpečiť, aby jeho zamestnanci nepožívali 

alkoholické nápoje a iné omamné látky v pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do 

práce. Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky opatrenia, potrebné na to, aby sa predišlo vzniku 

akýchkoľvek škôd na majetku a zdraví. Všetky relevantné registrácie, osvedčenia alebo 

akékoľvek iné zákonné požiadavky musia byť splnené a preukázané zhotoviteľom a všetkými 

subdodávateľmi počas celej doby plnenia zmluvy. Zhotoviteľ je povinný nahradiť 

objednávateľovi prípadnú pokutu, ktorú mu uložil príslušný orgán štátneho dozoru za porušenie 

resp. nesplnenie povinností. 

10.8. Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. 

10.9. Zhotoviteľ je oprávnený zveriť vykonanie časti diela tretej osobe (subdodávateľovi) iba v 

rozsahu (podiel subdodávok a subdodávateľov) uvedenom v prílohe č. 5 tejto zmluvy. Porušenie 

tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy. Pri výkone diela  

prostredníctvom  subdodávateľov  je  zhotoviteľ  plne  zodpovedný  voči objednávateľovi za 

včasné a riadne vykonanie diela, akoby ho vykonával sám. Zmena subdodávateľa a/alebo podielu 

subdodávok je možná len s písomným súhlasom objednávateľa.  V prípade zmeny a/alebo 

doplnenia subdodávateľa, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť takéhoto 

subdodávateľa spolu s odôvodnením a popisom ním vykonávaných prác, a to desať 

kalendárnych dní pred začatím vykonávania časti diela týmto subdodávateľa. V prípade, ak 

subdodávateľ začne vykonávať časť diela bez súhlasu objednávateľa alebo napriek 

odmietnutiu subdodávateľa objednávateľom, má objednávateľ právo prerušiť vykonávané 

práce, prípadne žiadať ich odstránenie na náklady zhotoviteľa. Zhotoviteľ v takomto prípade 

nemá nárok na predĺženie termínu plnenia (realizácie diela podľa tejto zmluvy) a je povinný 

nahradiť náklady za takto vykonané práce, resp. náklady spojené s ich odstránením, pokiaľ 

sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. 

10.10. Zhotoviteľ je zároveň povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ nezadal ďalšiemu 

subdodávateľovi žiadne práce a služby na vykonaní časti diela jemu zadanej zhotoviteľom 

(uvedené sa nevzťahuje na dodávku zariadení alebo materiálov, prípadne na montáž 

zariadenia). 

10.11. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený (zápisom v stavebnom denníku s uvedením 

odôvodnenia žiadosti) žiadať od zhotoviteľa  výmenu  personálu,  ktorý  bude  objednávateľ  

považovať  za  nedostatočne  odborne spôsobilú na výkon prác pri realizácii diela a prikázať 

zhotoviteľovi, aby tento personál nahradil novým. Zhotoviteľ je povinný tento pokyn zrealizovať 

bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom 

denníku. 

 

Stavebný denník 

  

10.12. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník v zmysle platných 

predpisov. Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do stavebného 

denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o 

časovom postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie drobných odchýlok vykonávaných prác od 

projektu. Na účely tejto zmluvy sa za drobnú odchýlku považuje taká zmena stavby, na ktorej 

uskutočnenia sa nevyžaduje zmena projektovej dokumentácie podľa zák. č. 50/1976 Zb.. 



  

Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a zápisom, najneskôr do 3 dní, 

pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky a pod.) a požiadavky. Ak ktorákoľvek zmluvná strana 

nesúhlasí s vykonaným záznamom zástupcu  druhej zmluvnej strany, vyjadrí sa do 3 dní, inak sa 

predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. V priebehu pracovného času musí byť stavebný 

denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a 

prevzatím diela. Jedno vyhotovenie stavebného denníka zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 

najneskôr pri odovzdaní diela.  

10.13. Okrem stavbyvedúceho zhotoviteľa môže robiť potrebné zápisy v stavebnom denníku a 

usmerňovať stavebné práce výlučne stavebný dozor objednávateľa alebo osoba písomne na to 

splnomocnená štatutárnym orgánom objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského 

dozoru, príp. štátny stavebný dohľad.  

10.14. Pokiaľ má stavebný dozor objednávateľa za to, že zhotoviteľ nezabezpečuje dostatočne kapacity 

na stavenisku, upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. 

Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní od zápisu v stavebnom denníku. 

10.15. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas 

plnenia, prípadne ďalšie záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre 

vypracovanie písomných dodatkov k zmluve. 

 

Stavbyvedúci, stavebný dozor a autorský dozor 

 

10.16. Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy a za vedenie 

stavebného denníka je zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa. Zhotoviteľ zabezpečí, že 

stavbyvedúci alebo jeho zástupca sa denne zdržuje na stavbe po celú dobu realizácie diela a 

zhotoviteľ musí ich poverenie alebo ich výmenu písomne oznámiť objednávateľovi. Zhotoviteľ 

je povinný kedykoľvek na odôvodenú a písomnú žiadosť objednávateľa (zápis v stavebnom 

denníku) vymeniť  najneskôr  do  osem (8)  dní  od  požiadania  osobu  stavbyvedúceho,  ak  má 

objednávateľ k činnosti namietaného stavbyvedúceho výhrady.  

Stavbyvedúci: p. Tibor Halovský, t. č.: +421 907 912 829, e-mail: halovsky.tibor74@gmail.com  

10.17. Za objednávateľa je výkonom stavebného dozoru poverený p. Marek Janoško, spoločnosť 

JADOZ s.r.o., t. č.: +421 905 857 064, e-mail: marek.janosko@gmail.com; janosko@jadoz.sk ,  

a výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti p. Ing. Michal Horňák, MHcontrol s.r.o., t. č.: 

+42 905 815 064, email: office@mhcontrol.sk  . Tu uvedeným osobám objednávateľa zhotoviteľ 

umožní operatívny prístup do priestorov staveniska po predchádzajúcom ohlásení sa u 

stavbyvedúceho.  

10.18. Autorský dozor počas realizácie diela zabezpečí objednávateľ, ktorý za týmto účelom uzatvorí 

s projektantom zmluvu o odbornom autorskom dohľade nad uskutočňovaním stavieb podľa 

projektovej dokumentácie. Autorský dozor p. Ing. Marianna Bošková, spoločnosť BOSKOV 

s.r.o., t.č.: +4211 905 815 064, e-mail: boskov.marianna@gmail.com  

 

 

Zastavenie prác objednávateľom 

 

10.19. V   prípade   preukázateľného   nedodržiavania   prác   v   súlade   s   projektom   stavby, 

technologických postupov pri zabudovávaní materiálov a spracovávaní stavebných hmôt a  

použitia výrobku, ktorý nemá požadované technické a kvalitatívne vlastnosti, má  

objednávateľ  právo  na  zastavenie  stavebných  prác  s  výnimkou  prác  vedúcich  k  

odstráneniu takto vzniknutých závad, a to za predpokladu, že zhotoviteľ bol na túto skutočnosť 

upozornený zápisom v stavebnom denníku a zhotoviteľ napriek tomu nezjednal 

v objednávateľom stanovenej lehote nápravu a neodstránil závadný stav. Zhotoviteľ je povinný 
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v prípade zastavanie prác na diele vadne realizované práce, prípadne materiály, na vlastné 

náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými certifikovanými materiálmi a opakovanými prácami. 

O dobu zastavenia stavebných prác sa doba realizácie diela nepredlžuje.  

 

Zakrytie prác/častí diela 

 

10.20. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa minimálne 3 dni vopred o tom, že 

dokončí časť diela, ktorá sa ďalej stane zakrytou alebo neprístupnou a zaväzuje sa umožniť 

objednávateľovi kontrolu a prevzatie takejto časti diela ešte pred jej zakrytím. V prípade, ak sa 

objednávateľ kontroly podľa prvej vety tohto odseku nezúčastní, je zhotoviteľ povinný 

zabezpečiť fotografickú dokumentáciu alebo videozáznam zakrývaných častí diela a odovzdať 

ich bez zbytočného odkladu objednávateľovi. V prípade, ak objednávateľ bude mať záujem 

o vykonanie takejto kontroly dodatočne, je zhotoviteľ povinný mu umožniť jej vykonanie. Ak 

zhotoviteľ 

nevyzve objednávateľa na kontrolu zakrývaných častí diela, je povinný na jeho žiadosť zakryté 

časti diela odkryť a umožniť objednávateľovi kontrolu na vlastné náklady zhotoviteľa. 

 

Kontrolné dni 

 

10.21. Kontrolné dni zvoláva a organizuje objednávateľ. Prijaté opatrenia na kontrolných dňoch sa 

stávajú  pokynmi  pre  realizáciu.  Na  kontrolných  dňoch  je  účasť  zhotoviteľa povinná. 

 

Ďalšie práva  a povinnosti zhotoviteľa 

 

10.22. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady a nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v 

súlade s podmienkami právoplatného stavebného povolenia, v súlade s právnymi predpismi 

a záväznými technickými normami (STN) a v súlade s podmienkami vymedzenými touto 

zmluvou. 

10.23. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodržiavať všetky podmienky stanovené pre zhotovenie diela, ktoré 

budú zakotvené v rozhodnutiach, povoleniach, súhlasoch alebo iných individuálnych aktoch 

orgánov verejnej správy, ktoré budú zhotoviteľovi pri prevzatí staveniska alebo v priebehu 

realizácie diela. 

10.24. Zhotoviteľ ďalej  prehlasuje, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky 

potrebné k riadnemu zhotoveniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne zhotovenie diela. 

10.25. Zámena stavebných materiálov a dodávok uvedených v prílohe č. 2 k tejto zmluve v časti 

„Prehľad ekvivalentných výrobkov a zariadení použitých pri ocenení predmetu ZoD" (ďalej len 

„prehľad") nie je možné s výnimkou situácie, kedy príslušný navrhnutý výrobok bude mať 

ukončenú výrobu. Zámeny stavebných materiálov a dodávok, ktoré nie sú uvedené v prehľade 

alebo zmeny technického riešenia možno vykonať len v odôvodnených prípadoch a po 

písomnom odsúhlasení objednávateľom.  

10.26. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 

a doplnení niektorý zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.27. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať 

odpady  a  nečistoty  vzniknuté  pri  vykonávaní  diela,  pričom  je  povinný  dodržiavať 

povinnosti uložené právnou úpravou v oblasti nakladania a likvidácie odpadov. Zhotoviteľ 

je povinný odstraňovať všetky znečistenia a poškodenia komunikácií (vrátane verejných),  

ku ktorým dôjde jeho činnosťou alebo v súvislosti s jeho činnosťou počas vykonávania  

diela.   Na   neplnenie   uvedených   povinností   upozorní   zhotoviteľa   stavebný   dozor  

objednávateľa zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vykonať nápravu bez  



  

zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní od zápisu v stavebnom  

denníku.  

10.28. Zhotoviteľ je povinný vypracovať Plán ochrany životného prostredia stavby v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi a predložiť ho objednávateľovi k odsúhlaseniu najneskôr do 

15 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a iné 

 

10.29. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela rešpektovať podmienky stanovené právnymi predpismi na 

úseku bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude 

spôsobilé užívania objednávateľom v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä v súlade 

s ustanovením § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.30. Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a dodržiavanie všetkých 

bezpečnostných a protipožiarnych predpisov na stavenisku, a to tak vo vzťahu k svojim 

zamestnancom, subdodávateľom, ako aj tretím osobám, v súlade s ustanoveniami príslušných 

všeobecne záväzných právnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na požiadanie 

objednávateľa predložiť záznamy vykonanom školení zamestnancov na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný vypracovať pred zriadením staveniska Plán 

bezpečnosti práce v súlade s príslušnými právnymi predpismi a zabezpečiť na vlastné náklady 

koordinátora bezpečnosti práce. Spracovaný Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

zhotoviteľ predloží objednávateľovi k odsúhlaseniu najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa 

podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

10.31. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne si plniť ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku 

mimoriadnych udalostí (úrazy, nehody, požiare, havárie a pod.) voči príslušným orgánom a 

vznik  takejto  udalosti oznámiť  okamžite  aj  objednávateľovi  za  účelom  objektívneho 

vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení.  

 

Poistenie 

 

10.32. Zhotoviteľ je povinný uzatvoriť poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu vzniknutú pri 

vykonávaní ním realizovaných činností, a to vo výške poistného plnenia minimálne v sume ceny 

diela podľa tejto zmluvy a toto poistenie udržiavať v platnosti po celú dobu trvania zmluvy.  

10.33.  Zhotoviteľ predloží najneskôr v deň podpisu  tejto zmluvy, originál platnej  poistnej zmluvy 

alebo úradne overenú kópiu tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ neuzavrie poistnú zmluvu 

alebo poistná zmluva zanikne z dôvodov na strane zhotoviteľa (napr. pre neplatenie poistného), 

je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu a/alebo od zmluvy 

odstúpiť. Nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej ostáva v celom rozsahu nedotknutý 

a objednávateľ je oprávnený uplatniť si ho samostatne alebo popri nároku na zmluvnú pokutu. 

 

Zodpovednosť za škodu 

 

10.34. Nebezpečenstvo škody na diele znáša až do odovzdania diela  zhotoviteľ. 

10.35. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú pri realizácii diela alebo v súvislosti s ním. 

Zhotoviteľ hradí náhradu takýchto škôd v ich plnej výške a zodpovedá za ich odstránenie, pričom 

mu voči objednávateľovi nevzniká nárok na zvýšenie ceny diela.  

10.36. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú na 

zhotovovanom diele a jeho častiach, stavenisku, veciach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté 

osobám bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo 

subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú 



  

zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii diela, alebo za ktorú zodpovedá v plnej výške, okrem 

prípadu, ak je možné obnovenie pôvodného stavu. Zhotoviteľ sa v takom prípade zaväzuje 

obnoviť pôvodný stav na svoje náklady, pričom tieto náklady nebudú mať žiadny vplyv ani sa 

akokoľvek inak premietať na výšku ceny diela a jeho častí dohodnutej podľa tejto zmluvy. 

 

Kontrola/audit 

 

10.37. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s touto zmluvou počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti reg. číslo Zmluvy: č.116/02I02-29-V01/2024, a to oprávnenými osobami a 

poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú:  

a) Vykonávateľ; 

b) NIKA; 

c) Úrad vládneho auditu; 

d) Ministerstvo financií SR; 

e) Najvyšší kontrolný úrad SR; 

f) orgány štátnej správy podľa § 2 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 

g) Protimonopolný úrad SR; 

h) Európska komisia; 

i) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ; 

j) Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF); 

k) Európsky dvor audítorov (EDA); 

l) Európska prokuratúra (EPPO); 

m) Úrad pre verejné obstarávanie a/alebo každá osoba poverená niektorým z vyššie 

uvedených subjektov 

 

Článok XI.  

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

11.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy 

bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné 

dohodnúť časový pracovný program preberania tak, aby bol dodržaný termín zhotovenia 

a odovzdania diela podľa tejto zmluvy. 

11.2. Dielo alebo jeho časť je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou a 

predložením dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne 

vyzvať objednávateľa aspoň 3 (tri) dni vopred k účastí na skúškach diela alebo jeho časti, pričom 

účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobný technický 

záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich zápisnične objednávateľovi. Úspešné vykonanie 

skúšky je predpokladom pre prevzatie diela objednávateľom. V prípade, ak je vykonanie skúšky 

neúspešné, je zhotoviteľ povinný vykonať všetky úkonu na odstránenie daného stavu a po ich 

vykonaní skúšku zopakovať, a to až do doby úspešného vykonania všetkých skúšok ustanovených 

príslušnými právnymi predpismi a technickými normami.  

11.3. Dielo sa považuje za zhotovené a odovzdané okamihom, keď ho objednávateľ prevezme. 

Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo, ktoré je bez akýchkoľvek vád a nedostatkov. Dielo sa 

pokladá za zbavené vád a nedostatkov aj v prípade, ak má drobné vady, ktoré sami o sebe alebo 

aj v spojení s inými vadami nebránia riadnemu užívaniu diela a možno ich odstrániť do 3 (troch) 

dní bez obmedzenia činnosti objednávateľa. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo 



  

s drobnými vadami, ktoré nebudú do 3 (troch) dní od odovzdania odstránené, pokladá sa dielo za 

odovzdané až ich riadnym odstránením.  

11.4. Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do 14 (štrnásť) dní od odovzdania a prevzatia diela ako 

celku. 

11.5. Najneskôr  2 (dva) pracovné  dni  pred  začatím  preberania  diela  odovzdá  zhotoviteľ 

objednávateľovi jeden (1) výtlačok projektu skutočného vyhotovenia stavby, zoznam zariadení 

(vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, servis a údržbu, 

doklady a atesty od zabudovaných materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, 

ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, 

vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o vykonaní 

predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy (najmä východiskové revízne správy), 

prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na 

dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických 

noriem. Do doby splnenia tejto povinnosti zhotoviteľom nie je objednávateľ povinný dielo 

prevziať. 

11.6. O  odovzdaní  a  prevzatí  diela  zmluvné  strany  spíšu  zápisnicu o prevzatí diela, ktorá obsahuje 

najmä: zhodnotenie akosti vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, určenie opatrení 

a lehôt na ich odstránenie, prípadne zľavu z ceny diela a ak nedošlo k dohode, stanoviská 

zhotoviteľa a objednávateľa a projektanta. Súčasťou zápisnice sú aj údaje o dĺžke záručnej doby 

poskytnutej výrobcom prvkov a technologických zariadení a súpis odovzdaných dokladov, dátum 

podpisu, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán. Ak objednávateľ odmieta 

dielo prevziať, spíšu obe strany z preberania zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich 

odôvodnenie.  

11.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 

v zápise o odovzdaní a prevzatí diela; objednávateľ je v tomto prípade oprávnený prevzatie diela 

odoprieť až do momentu odstránenia vád a nedorobkov. 

11.8. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady bezodkladne, najneskôr do 7 

(siedmich) pracovných dní od ich zistenia pri odovzdávaní a prevzatí diela, pokiaľ si zmluvné 

strany písomne nedohodnú dlhšiu lehotu.  

 

Článok XII.  

Ostatné ustanovenia 

  

12.1. Záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy zaniknú najmä: 

a) splnením; 

b) písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu určenému v dohode; 

c) odstúpením od zmluvy. 

12.2. V prípade podstatného porušenia zmluvy zhotoviteľom je objednávateľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom považujú najmä: 

• ak zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko, 

• ak zhotoviteľ vykonáva stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve alebo 

technologickými postupmi určenými platnými normami a projektovou dokumentáciou a ak 

napriek upozorneniu objednávateľa vadné plnenie v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 10 (desať) dní neodstráni alebo ďalej vykonáva dielo vadne, 

• ak zhotoviteľ postupuje pri výkone práce tak, že to objektívne nasvedčuje tomu, že zmluvný 

termín dokončenia diela nebude dodržaný, 

• ak je zhotoviteľ v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela o viac ako 14 (štrnásť) dní, 

• ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonávaním častí diela podľa stranami dohodnutého časového 

harmonogramu o viac ako 14 (štrnásť) dní oproti postupovým termínom realizácie diela 

uvedených v časovom harmonograme, 



  

• ak zhotoviteľ poruší povinnosť uzatvoriť poistenie (bod 10.29 tejto zmluvy) a/alebo mať 

takéto poistenie uzatvorené počas celej doby trvania zmluvy. 

12.3. V prípade podstatného porušenia zmluvy objednávateľom je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od 

zmluvy. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy objednávateľom považujú najmä 

• ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 20 dní po lehote jej splatnosti 

(ustanovenie bodu 7.9. tejto zmluvy tým nie je dotknuté). 

12.4. Podstatná zmena cien vstupov na strane zhotoviteľa a/alebo prudký nárast inflácie nepredstavuje 

dôvod na odstúpenie od zmluvy a nie je ani dôvodom na zvýšenie dohodnutej ceny diela. 

12.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a musí  byť druhej zmluvnej strane doručené 

na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú, neskôr oznámenú adresu. Doručením sa 

rozumie i oznámenie prepravcu povereného doručovaním zásielky o tom, že zásielku obsahujúcu 

písomný prejav vôle o odstúpení nebolo možné doručiť napriek tomu, že príslušná zmluvná strana 

sa na adrese uvedenej v záhlaví zmluvy nachádza a bola o uložení zásielky riadne uzrozumená, 

alebo preto, že príslušná zmluvná strana odmietla zásielku prevziať, alebo preto, že príslušná 

strana sa na adrese už nenachádza. 

12.6. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté vlastnícke právo objednávateľa k dovtedy vykonanej 

a zaplatenej časti diela.  

12.7. Odstúpenie sa nedotýka nároku na náhradu škody a tých ustanovení zmluvy, ktoré vzhľadom na 

svoju povahu majú trvať aj po ukončení zmluvy. 

12.8. Zhotoviteľ je v prípade odstúpenia tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou povinný 

najneskôr do 14 (štrnástich) dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať stavenisko a protokolárne 

odovzdať objednávateľovi všetky veci a doklady prevzaté od neho za účelom zhotovovania diela, 

ako aj atesty, revízie, potvrdenia a doklady týkajúce sa dovtedy vykonaných častí diela. Samotné 

prevzatie a odovzdanie dovtedy vykonaných častí diela určí objednávateľ a termín tohto prevzatia 

vhodným spôsobom oznámi zhotoviteľovi. Aj po skončení zhotovovania diela podľa tejto zmluvy 

sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi primeranú súčinnosť tak, aby ďalší priebeh 

zhotovovania diela a celej stavby nebol žiadny spôsobom dotknutý a/alebo znemožnený a je 

povinný písomne upozorniť objednávateľa na všetky nevyhnutné činnosti súvisiace so 

zhotovovaním diela, ktoré je potrebné bezodkladne vykonať z dôvodu zachovania hodnoty diela 

a z dôvodu predchádzania škodám. V opačnom prípade zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za 

škodu, ktorá mu tým vznikla. 

 

 

Článok XIII.  

Vlastnícke právo k dielu 

 

13.1. Vlastnícke právo k jednotlivým častiam zhotovovaného diela prechádza zabudovaním do 

vlastníctva objednávateľa.  

 

 

Článok XIV.  

Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Na vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka 

a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

14.2. Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak oprávnený kontrolný orgán v rámci 

finančnej kontroly zistil nedostatky, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na výsledok obstarávania 

a zároveň nedošlo k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu 

na podporu obnovy a odolnosti z Plánu Obnovy, kód výzvy 02I02-29-V01. 



  

14.3. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 

predpismi SR a EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takom 

prípade zaväzujú bezodkladne vzájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné ustanovenie 

novým platným ustanovením tak, aby zostal zachovaný účel zmluvy a obsah jednotlivých 

ustanovení tejto zmluvy. 

14.4. Pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak, zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len na základe 

písomného dodatku uzavretého medzi všetkými zmluvnými stranami. 

14.5. Zmluva je vyhotovená v 6 (šiestich) rovnopisoch, 4 (štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a 2 (dva) 

zhotoviteľ. Každý rovnopis má charakter originálu. 

14.6. Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvná 

voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme.  

14.7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, že jej 

ustanoveniam porozumeli čo do obsahu i rozsahu, že bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní 

podľa ich slobodnej vôle, vážne, nie v tiesni ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na 

znak toho ju vlastnoručne podpisujú. 

14.8. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

Účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

14.9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy. V prípade rozporu medzi 

prílohami a ustanoveniami tejto zmluvy majú ustanovenia tejto zmluvy prednosť pred 

prílohami. 

 

Príloha č. 1: opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2:  Ocenený výkaz výmer  

Príloha č. 3:  Projektová dokumentácia vyhotovená 12/2020 a právoplatné stavebné povolenie – 

rozhodnutie o povolení stavby zo dňa 12.1.2023, vydané 13.1.2023, č. k.: TPL 

202/2022-003  

Príloha č. 4: Harmonogram postupu realizácie diela, kontrolný a skúšobný plán  

Príloha č. 5: Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok  

Príloha č. 6: Doklad o uzatvorení poistenia  

Príloha č. 7: Kópia dokladu o spôsobilosti vykonávať funkciu stavbyvedúceho   

Príloha č. 8: Kópia dokladu o odbornej spôsobilosti reštaurátora   

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

.  

Vinné,  dňa ........................................... V Zalužiciach, dňa ................................ 

 

 

 

 

________________________________ ________________________________ 

                 Obec Vinné             TIBOX s.r.o. 

Ing. Marián Makeľ                   Tibor Halovský 

    starosta obce         konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 



  

Príloha č.5 ZMLUVY O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY – ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 

 

 

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV  

 
 

P.č. Názov firmy a sídlo 

subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 

konať za subdodávateľa 

(meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 

služieb 

Podiel  na 

celkovom 

objeme 

dodávky 

(%) 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

  

V prípade potreby je možné doplniť strany tejto prílohy. 

 

 

 

 

Vo Vinnom ,dňa: ........................     V Zalužiciach, dňa: ............................ 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 

 

 

 

.........................................      ......................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


