ZMLUVA O DIELO

uzavretd podla § 536 a nasl. zékona &, 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik
v znenl neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny zdkonnik”) a zékona & 345/2015 7. 7. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplnenf niektorych zékonov v znen( neskorsich predpisov
(dalejlen ,Zmluva®)

medzi zmluvnymi stranami:

1. OBJEDNAVATEL
Nazov:
Sidlo:
I€o:
DIC:
Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

Statutdrny zéstupca:

osoby opravnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvnych:

b) technickych:

{islo telefénu:
e-mail:

{dalej len »Objedndvatel”)
a

2. ZHOTOVITEL
Nazov:
Sidio:
ICO:
DIC;
Bankové spojenie:
Cislo a&tu;
Zastlpeny:
0soby oprdvnené na rokovanie vo veciach
a} zmiuvnych
b) technickych
Lislo telefdnu :
e-mail:
zapisany:
Cisio Ziv.registra: 37673/S

(dalej len ,Zhotovitel)

Trnavska univerzita v Trnave
Hornopotoéné & 23, 918 43 Trnava
318 252 49

SK2021177202

prof. Thlic, Milog Lichner D.Th., povereny vykonom
funkcie rektora

Ing. Daniela Naniétovd, kvestorka univerzity

Ing. Lubo$ Ondrus, vedici technického tseku

- univerzity

+421 33 5939 205, + 421 33 5939 356
kvestor@truni.sk, luboS.ondrus@truni.sk

POH, s.r.0. ,registrovany socialny podnik”
Lu€enecka cesta 2266/6, 960 96 Zvolen
52713725

2121127008

BC. Matej Plesnik, Dis.

Bc. Matej Plesnik, Dis.

Jozef Kristaly

0907 136 851

konatel@poh.sk

v obchodnom registri okresného stdu Banska Bystrica,

(Objedndvaterl a Zhotovitel dalej jednotlivo aj ako ,Zmluvna strana” alebo spolo¢ne ako ,Zmluvné

strany”)



2.

PREAMBULA

Objednévate! je vlastnikom nehnutelnosti — budova Pravnickej fakulty, nachadzajicej sa v
katastralnom Gzemi Trnava, okres Trnava, obec Trnava, zapisanej na liste viatsnictva €. 6033
vedenom okresnym Uradom Trnava, katastrainy odbor, a to: pozemku, parcela registra “C” p. &
6388 o vymere 2133 m2, zastavana plocha a nddvorie a budovy, stip. &. 545, nachadzajlce] sa
na pozemku p.C. 6388 a mé zaujem realizovat stavbu “Modernizacia budovy PF - odvihéenie
suterénneho priestoru “’.

Tato Zmluva o dielo sa uzatvéra s Uspesnym uchédzatom v postupe zadavania zakazky podia
sakona € 34372015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov

M

v neskordich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani”) ako vysledok verejného
obstardvania na predmet zékazky Modernizdcia budovy PF - odvihéenie suterénneho priestoru *,
ktoré bolo vyhlésené zverejnenim Vyzvy na predkladanie pondk vo Vestniku verejného

obstardvania €. 221/2024 zo diia 8.11.2024 pod znatkou 27532 - WYP..

€lanok 1
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je uprava prév a povinnosti Zmluvnych stran v suvislosti
so zévizkom Zhotovitela zhotovit Dielo ¥pecifikované v ods. 2 tohto &lénku Zmluvy,
v rozsahu a za padmienok stanovenych touto Zmluvou, jej prilohami a Diela uvedeného v ods.
2 tohto &lanku Zmluvy v stvislosti so zavazkom Objednavatela Dielo prevziat a zaplatit
Zhotovitelovi cenu za Dielo dohodnutd podra &lanku IV tejto Zmluvy.

Na GZely tejto Zmiuvy sa dielom rozumie:
Modernizacia budovy PF - odvih&enie suterénneho priestoru (dalej len ,Dielo").

V nadviznosti na zavazok Zhotovitela podra ods. 1 tohto &lanku Zmluvy sa Zhotovitel zavézuje,

je Dielo uskutoni:

a) za podmienok stanovenych v tejio Zmluve,

b)  vsilade s vypracovanym Odbornym posudkom vlhkostnych pomerov murovanych
kongtrukeii s nédvrhom sanaénych opatrenf

c) v stlade s podmienkami uvedenymiv sutaznych podkladoch verejného obstaravania,

d)  vsolade s pravnymi predpismi SR a pri re§pektovani: stanoviska KPU (napr. Uzemny plén,
vyjadrenia dotknutych organov,..... )

e) vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu zozndmil s rozsahom a povahou Diela,
s podmienkami verejného obstaravania {sutaznymi podkladmi), Ze si mu zndme technické
a kvalitativne podmienky na realizaciu Diela a ¥e disponuje takymi kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si na zhotovenie Diela s odbornou starostlivostou v silade s touto Zmluvou
potrebné.

V nadviaznosti na zavizok Objedndvatefa podla ods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy sa Objednévatel
zaviazuje, Ze Dielo zhotovené v sulade stouto Zmiuvou prevezme a zaplati Zhotovitefovi
dohodnutl cenu, podla podmienok dohodnutych v tejto Zmluve.



Realizécia Diela, definovaného v ods. 2 tohto ¢ldnku tejto Zmluvy bude financovana z programu
Plén obnovy aodolnosti SR, nazov vyzvy: Podpora pri strategickom rozvoji infradtruktury
vysokych 8kél, koéd vyzvy: 08101-20-V05, Komponent 8: Zvyienie vykonnosti slovenskych
vysokych §ké!, Investicia 1: Investitnd podpora pri strategickom rozvoji vysokych $kél, nazov
projektu: Konzorcium trnavskych univerzit, &islo projektu: 08101-20-V05-00003 v kombindcii
s vlastnymi finanénymi prostriedkami Trnavskej univerzity v Trnave. Objednavatel'si vyhradzuje
prévo v pripade neziskania finanénych prostriedkov z uvedenej vyzvy na zmenu poskytovatela,
operaéného programu, projektu a ostatnych stvisiacich (dajov v pripade ziskania dotécie z inych
zdrojov / grantov / vyziev.

Zhotovitel berie na vedomie, 7e zdkazka je financovana z Plénu obnovy a odolnosti SR, priom
prosiriedky z Planu obnovy aodolnosti SR akaida ich Cast je finantnym prostriedkem
vyplatenym zo {tétneho rozpo&tu SR. Prostriedky mechanizmu st zdrojovo kryté z prostriedkov
rozpottu Furdpskej tnie a neopravnené nakladanie snimi moze predstavovat trestny {in
pogkodzovania finanénych zdujmov Eurdpskej tnie.

€lanok Il
Kvalita diela

Dielo musi byt zhotovené bez vad a nedorobkov, najmé bez takych, ktoré brania riadnemu
uZivaniu Diela, & spdsobuju rychlejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel sa zavazuje odovzdat Dielo v celku.

Zhotovitel sa zavizuje dokladovat kvalitu vykonanych prac stvisiacich s realizaciou Diela
predloienim tychto dokumentov:

a) spravou o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od dokumentdcie
b) képiami zo stavebného dennika,

¢} dokladmi o preukézani zhody s deklarovanymi alebo vyZzadovanymi normami, certifikatmi
pougitych vyrobkov na diele — vietky dodané v slovenskom alebo Zeskom jazyku. Doklady
dodané v inych jazykoch musia byt preloZené do slovenéiny prostrednictvom udradného
prekladu. '

d) potvrdeniami sprdvcu certifikovanej skladky formou vainych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoZstve. Vazny listok
musl obsahovat: nazov certifikovanej sklddky, datum odberu, kéd odpadu, ECV vozidla,
navéené mnosstvo {v Struktare: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy vahy, nazov
stavby z ktorej odpad pochéadza,

e) potvrdeniami o odstrédneni vad a nedorobkov, ak také boli zisteng,

f) preberacim protokolom o odovzdani a prevzati ukoncenej verejnej prace,

g) fotodokumentéciou z priebehu vystavby na elektronickom nosidi, min. 3 fotografie z kaZzdého
dria realizdcie.

Porugenie ktorejkolvek dieiéej povinnosti podla bodu ods. 3 tohto ¢lanku Zmluvy sa povaiuje za
jei podstatné porusenie, ako i za porudenie povinnosti vykonat Dielo riadne, t. . bez vad a
nedorobkov.

Clanok 1l
€as a spdsob plnenia



Zhotovitel sa zavazuje splnit predmet Zmluvy v rozsahu podla élanku | tejto Zmluvy, v silade
s touto Zmluveou a jeho ponukou, riadne a véas.

Objednévatel sa zavdzuje pisomne upovedomit Zhotovitela o termine odovzdania objektu —
budiceho staveniska (dale] len ,,Objekt”) Zhotovitelovi za O&elom realizécie Diela minimaine 3
(tri) pracovné dni pred planovanym terminom odovzdania objektu, ale najskér 3 (tri) pracovné
dni po zverejneni zmluvy v Centrdlnom registri zmldv. Odovzdanie Objektu a jeho prevzatie
Zhotovitelom bude vykonané vtermine uvedenom vo vyzve, ato Protokolom o odovzdani
a prevzati staveniska na realizdciu diela a zapisom do stavebného dennika. Bezdévodné
odmietnutie prevzatia Objektu Zhotovitelom bude povaiované za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitela,

Zhotovitel sa zavdzuje:

a)  vykonat Dielo v lehote do 3 mesiacov od odovzdania Objektu Zhotovitefovi podla ods. 2
tohto &lanku zmluvy,

b) Dielo vykonané najneskér v lehote podla pism. a) odovzdat Objednavatelovi v lehote
podla ¢L.X, ods.1 tejto zmluvy. Objedndvatel sa zavdzuje zhotovitelovi pri vybavovani
kolauda&ného rozhodnutia podla poZiadaviek stavebného Gradu poskytndt nevyhnutnu
suéinnost Diela.

Zhotovitel' sa zavdzuje vykondvat prace vsulade sharmonogramom vystavby, ktory bude
Zhotovitelom predloZeny v lehote do 10 (desiatich) pracovnych dni od odovzdania, resp.
prevzatia Objektu. Objednavatel je povinny v lehote do 3 (troch) pracovnych dni predloZeny
harmonogram vystavby schvaélit alebo si kjeho zneniu uplatnit pripomienky. V pripade
uplatnenia pripomienok zo strany Objedndvatela sa Zhotovitel zavizuje tieto zapracovat
v lehote do 3 (troch) pracovnych dni od ich uplatnenia a opitovne predlozit harmonogram
vystavby Objednavatelovi na schvdlenie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné terminy uvedené vods. 3 tohto &lanku Zmluvy
su terminy najneskorsie pripustné a neprekrotitelné s vynimkou:

a) udalosti, ktoré nie sU zdvislé od véle Zmluvnych strdn atieto ich nemdiu ovplyvnit,
t. j. napr. nepredvidatelné ckolnosti ktorych pri¢ina nie je preukdzatene na strane
Zhotovitela a ktoré sGfasne neumoiiuji realizaciu prac a dodédvok pri dodriani
technologickych postupov v zmysle prislusnych STN a ktoré majd vyznamny vplyv na
poskytnutie zaruky na dielo samotné, posunie sa termin dokanéenia Diela alebo etapy
Diela o dobu, potas ktorej nebolo mo#né objektivne tieto prdace a dodévky realizovat ,
nepriaznivé pocasie vyluéujice vykon prdc, Zivelnd pohroma, rozhodnutia tretich stran —
organov $tatnej spravy, spravcov sietl, peticie a staZnosti obéanov a pod.. Zhotovitel
bezodkladne, najneskér do 24 hodin od vzniku takychto okolnosti upozorni Objednéavatela
a ich existenciu preukaze predlozenim zapisov v stavebnom denniku a prislusnych STN
zastupcovi Objednéavatela. Zhotovitel zabezpedi stavbu pred opustenim tak, aby na Diele
nevznikli $kody pocas doby preruenia prac,

b) v pripade Zmluvnymi stranami odsihlasenych zmien rozsahu vykonania pric na Diele
{zmenové konanie).

Pre vylugenie pochybnosti plati, Ze v pripadoch podla ods. 5 tohto élanku Zmluvy, nasledkom
&oho Je potreba prediZenia lehét podla ods. 3 tohto &lanku Zmluvy, Zhotovitel pisomne oznami
tieto skuto€nosti Objedndvatefovi a Zmluvné strany uzavr( dodatok k tejto Zmluve, predmetom
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ktorého bude primerané prediZenie terminov uvedenych vods. 2 tohto &anku Zmluvy, t.j.
o dobu trvania udalosti, ktoré st nezdvislé od vdle Zmiuvnych strén, alebe o dobu dohodnutd
Zmluvnymi stranami vramci zmenového konania. Uvedené nemd vplyv na povinnost
Objedndvatela vykonat zmenu Zmluvy v stlade so zdkonom o verejnom obstaravani.

Zmluvné strany sa dohodH, Ze v pripadoch inych ako st uvedené v ods. 5 tohto €lanku Zmiuvy
a/alebo v pripadoch, kedy dochéddza k posunu vo vykone prac v zmysle harmonogramu, ktoré
nemaijt vplyv na posun lehdt podfa ods. 3 tohto &dnku Zmluvy, je Zhotovitel povinny informovat
o tychto skutoénostiach Objedndvatela. Pre vyli¢enie pochybnosti plati, Ze na odsuhlasenie
takéhoto posunu staéi suhlas technického dozoru Objedndvatefa vyznafeny v stavebnom
denniku a Zmluvné strany nie st povinné uzatvarat k Zmluve dodatok.

Porudenie povinnosti Zhotovitefa informovat Objedndvatefa o posune vo vykone prdc oproti
harmonogramu alebo omeskanie Zhotovitefa s vykonom préc oprati harmonogramu o viac ako
5 pracovnych dni, ktoré nebolo schvélené technickym dozorom Objednévatela, sa povaZuje za
podstatné porudenie povinnosti podfa tejto Zmluvy.

€idnok IV
Cena za Dielo

Cena Diela je vysledkom verejného obstardvania, uskutotneného v silade so zékonom
o verejnom obstardvani a v stlade s ponukou Uspesného uchddzaca. Cena Diela je Zmluvnymi
stranami dohodnutd ako cena pevnd a koneénéd za vietky prace a dodavky Zhotovitefa pri
vykonavani Diela nasledovne, okrem pripadov uvedenych v &lanku V ods. 2 Zmluvy:

cena bez DPH 75947,56 EUR (slovom: sedemdesiatpittisicdevitstostyridsatsedem eur
a patdesiatiest centov)

DPH 5% 3797,38 eur EUR {slovom: tritisicsedemstodeviifdesiatsedem eur a tridsatosem
centov)

cena spolu s DPH 79 744,94 EUR (slovom: sedemdesiatdevittisicsedemstoStyridsatstyri eur
a devitdesiatityri centov EUR)

Re#im DPH sa uplatni v zmysle platnej legislativy podra zakona &:222/2004 o DPH. Cena za Dielo
pozostdva z prac a dodévok uvedenych v predloZenom ocenenom vykaze vymer — poloZkovitom
rozpoéte (Priloha €. 1 tejto Zmluvy).

Objednévatel sa zavizuje, Ze za riadne a vias vykonané Dielo zaplati zhotovitefovi cenu Diela.
Pravo zhotovitela na Ghradu ceny Diela vznikd zhotovitelovi po riadnom a v€asnom vykonani
Diela alebo jeho Zasti, priebeZne, na zdklade Ciastkovych fakitr a kaneénej faktdry, ktoré budd
vystavované v stilade s touto Zmiuvou.

Pre vyliéenie akychkolvek pochybnosti plati, Ze cena za Dielo dohodnutéd podfa ods. 1 tohto
¢lanku Zmluvy ako maximalna a koneéna zahffia vietky ndklady, ktoré Zhotovitelovi vzniknid
v suvislosti s pinenim tejto Zmluvy a najmi, ale nielen:

- zhotovenie podrobnejSieho projekiu (ak je k realizécii Diela potrebny),

- vykonanie kontrolnych a preukaznych skiSok materialov, prvkov, zariadeni a kondtrukcii,
- uhradu spotrebovanych energii pofas realizacie Diela,

- dhradu vodného a stofného v priebehy vystavby,

- naklady na vyloZenie, skladovanie materidlov a vybavenia,



1.

2.

- nédklady na odvoz a poplatky za legalne uloZenie prebytocného vykopaného materidlu,
stavebnej sute a stavebnych odpadov,

- vietky mzdové a vedlajéie mzdové naklady Zhotovitela a jeho subdodavatelov, naklady
na pracovnikov, dane, odvody, ndkiady na nad¢asy, odmeny, cestovné a.iné vedfajiie
vydavky vyluéne na strane Zhotovitela a jeho subdodavatefov,

- naklady na vietky bezpecnostné opatrenia do doby prevzatia dokondeného Diela
Objednavatelom,

- néklady na zabezpefenie dokladovej casti ku kolauddcii stavby ({Diefa) v dvoch
vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty skuto¢ného vyhotovenia so zakreslenim
vietkych zmien a odchyiok od pdvodnej projektovej dokumentdcie, dalej certifikdty,
atesty, vaine listky oodvoze a likvidacii stavebnej sute avybldranych hmét budd
odovzdévané postupne pri fakturdcii jednotlivych mnoistiev, revizne spréavy, protokoly
o vykonanych skd$kach, zaruiné listy, doklady o vykonani tlakovych skisok, skasck
tesnosti,

- naklady spojené s poskytnutim zaruky na realizované Dielo, v désledku porusenia
povinnosti Zhotovitelom,

- naklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska,

- naklady spojené s dovozom materialov, vyrobkov zartadenia a vybavenia zo zahranitia,
dopravnych nakladov, certifikdcie vyrobkov a materidlov,

- naklady na osvetlenie staveniska a jednotlivych pracovisk,

- néklady stvisiace s bezpeénostou a ochranou zdravia pri préci pocas vystavby,

- néaklady na zaistenie bezpeénosti technickych zariadeni pocas vystavby,

- naklady na zaistenie bezpecnosti staveniska pred a pocas vystavby {vykon koordinécie
dokumentédcie akoordinicie bezpecnosti, vypracovanie pléanu BOZP, vypracovanie
podkladu s informaciami o BOZP, atd"),

- néklady vynaloZené na ochranu pred poziarmi pocas vystavby,

- néklady na poistenie Diela,

- nakiady na colné a dovozné poplatky,

- nakiady na vlastna vodorovnu a zvistd dopravu,

- naklady, spojené s cbmedzenym priestorom staveniska,

- naklady na zabezpetenie vykondvania stavebnych préac v soboty prip. nedele,

- naklady, sdvisiace s uZivanim verejnych pléch a s osobitnym uZivanim verejnych
komunikacif,

- niklady na udrfiavanie &istoty a porfadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okoli,

- néklady na spracovanie kontroiného a skisobného planu, planu uZivania verejnej préce,
avypracovania projektu skutoéného vyhotovenia, vratane vecne, Uzemne a fasovo
neobmedzene]j licencie v prospech Objedndvatela,

- akékolvek iné naklady, ktoré vzniknd Zhotovitelovi pri realizacii Diela podfa tejto Zmluvy.

Clanok v
Zmeny zmluvy

Zmiuvu moZno menit pofas jej trvania bez nového verejného obstardvania za podmienky, Ze
zmenou sa nemeni charakter zmluvy a nemeni sa ani (cel a ani charakteristické znaky diela a za
dodriania podmienok podla prislusnych ustanoveni § 18 zdkona o verejnom obstardvani , a to
formou pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaneho oboma zmtuvnymi stranami.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze cenu za Dielo uvedeni vods. 1 &lanku 1V Zmluvy
je moZné menit iba v pripade:
a) zmeny sadzby DPH podas trvania Zmluvy,



b)

c)

zmeny rozsahu vykonania préc na Diele oproti dokumentécii obsahujlcej informdcie o
Diele, ktora bola podkladom v realizovanom verejnom obstaravani,
inych skutonosti odévodriujucich zmenu Zmluvy a dohodnutych Zmluvnymi stranami.

Ak Objedndvatel poZaduje zmenu rozsahu vykonania préc na Diele alebo ak bol rozsah zmien
prac na Diele ovplyvneny nestladom vykazu vymer, dokumentacie obsahujlce] informacie o
Diele s realitou pri realizécii stavebnych prac, Zmluvné strany si dohodli nasledovny postup
{v zmysle tejto Zmluvy ide o zmenové konanie):

Objednévatel vystavl pisomn( poZiadavku na zmenu rozsahu vykonania prac na Diele
a predlo?i ju Zhotovitelovi.

Zhotovitel v lehote do 10 pracovnych dni odo diia dorucenia poZiadavky na zmenu
rozsahu vykonania préc na Diele, respektive v inej primeranej lehote dohodnute;
Zmluvnymi stranami v zévislosti od rozsahu poZadovanej zmeny, vykona ocenenie zmeny
pofadovanej Objedndvatelom. Pri oceneni zmeny postupuje Zhotovitel nasledovne:

3.1

3.2

a)

b)

c)

pri polo¥kédch obsiahnutych v prilofenom Ocenenom vykaze vymer — poloZkovity
rozpotet Diela k Zmluve bude zachovana ich jednotkova cena,

pri poloZkéch nenachéddzajicich sa v priloZenom Ocenenom vykaze vymer Diela k
Zmiuve, ale obsiahnutych v cenniku CENKROS budu cennfkové ceny poZadovanych
naviac prac upravené smerom dole o % vypoéitané ako percentudiny rozdiel medzi
zmluvnou cenou a rozpodtovou cenou z Realizatnej projektove] dokumentécie za
cely predmet plnenia,

pri polozkdch nenachddzajucich sa v prilozenom Ocenenom vykaze vymer Diela k
Zmluve a ani v cenniku CENKROS bude ich cena predmetom rokovania, na ktoré
Zhotovitel pripravi na poZiadanie kalkulaciu obsahujlcu rozbor jednotkovych cien
podla kalkulatného vzorca:

e priamy material

* priame mzdy

» Ostatné priame néklady {odvody z miezd, stroje a tarifnd doprava)

s Vyrobna réZia zo zakladne 2 + 3

e Sprdvna réZia zo zékladne 2 +3 + 4

o Vedlajiie rozpoctové néklady + kompletizaéna €innost

e Ziskzo zdkladne2+3+4+5+6

¢ Jednotkova cena spolu,

pri¢éom plati, Ze:

e Priamy material: - cena bude doloZend prislusnym Gctovnym, alebo inak
overitelnym dokladom s dopoéitanim obstaravacich ndkladov {plati aj pre
$pecifikdcie).

¢ Priame mzdy: - bud( pouZité tarifné mzdy pre prisludnl profesiu a tarifnd
triedu Zhotovitela upravené o nezarucend ¢ast mzdy v ur€enej vyske.

e Ostatné priame ndaklady: - odvody zo mzdovych ndkladov podla Statom
vydanych predpisov v £ase spracovania ceny, sadzby stroj hodin budd podfa
cennika CENKROS (v pripade, Ze cenniky nebudl obsahovat pouZity stroj,
predloii dodévatel individudlnu kalkuldciu strojhodiny), v pripade
prendjmu podkladom bude prisludnd faktdra prenajimatefla, resp.
dopravcu,

» Sadzby nepriamych ndkladov: - podla skutoénych reZijnych nakladov firmy

- vyrobna rézia HSV %
- vyrobna réZia PSV %
- spravna rézia HSY %



- Kompletizaéna prirdzka %

3.3 Za Objednavatela vo veciach schvalovania zmien konajl spoloéne osoby opravnené na
rockovania uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Objedndvatel je oprdvneny vykonat zmenu
Zmluvy len v sOlade so zakonom o verejnom obstaravani.

3.4 V pripade, ie Objedndvatel sthlasi s ocenenim zmeny rozsahu vykonania prac na Diele,
Zmluvné strany uzavrd dodatok k Zmliuve. Ak ma rozsah zmien vplyv na &as plnenia diela,
zmluvné strany v dodatku primerane upravia aj ¢as plnenia diela.

3.5 Vpripade, Ze zmena podla ods. 3 tohto &lanku Zmluvy nebude predlozend alebo nedbdjde
k dohode o tejto osobitne] kalkulacii ceny budu naviac préce ocenené pomocou smernych
orientacnych cien odporu¢enych niektorym uzndvanych cennikom v oblasti stavebnictva
na obdobie, v ktorom budu préce vykonévané; ,menej prace” budl odpoditavané podla
cien jednotlivych poloZiek rozpoctu podfa Prilohy €. 1 tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa nemoZe dovolavat a uplatfiovat naroky na zvy$enie ceny Diela v pripadoch:

a)  vlastnych chyb,

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstaravania,

c) nedostatkov riadenia a koordinacie Cinnosti pri priprave a realizécii Diela,

d) zvysenia cien doddvok a préc pre Dielo,

e) ak je su¢astou sttaZnych podkladov aj projektovéa dokumentécia a zarovefi aj vykaz vymer,
s ktorymi sa Zhotovitel v plnej miere choznamil v procese verejného obstaravania a na
zaklade ktorych predkladal svoju ponuku, tak v pripade ich nesGladu maju informacie
v projektove] dokumentacii prednost.

Zmena rozsahu prac na Diele wvykonand Zhotovitelom bez pisomného potvrdenia
Objednavaielom alebo vdésledku svojvolného cdchylenia od Zmluvy, nezakladd néarok
Zhotovitefa, resp. povinnost Objedndvatela na dhradu takto vynaloZenych finanénych
prostriedkov. Nedotknuc znenie prvej vety, prace naviac méZu byt zrealizované pred podpisanim
dodatku k tejto Zmluve vyluéne v pripade, ak (i} bezprostredne slvisia s predmetom Zmluvy, {ii)
ich realizécia neznesie odklad a {ili} Ghrada takychto naviac prac bude vykonana aZ po podpisani
dodatku k tejto Zmluve.

Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze akdkolvek zmena ceny za Dielo podla tohto ¢ldnku Zmluvy
bude predmetom Dodatku ktejto Zmluve. Uvedené zdroveh nemd vplyv na povinnost
Objednavatela vykonat zmenu Zmluvy v sulade so zakonom o verejnom obstaravani,

Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu Objednavatela a zodpovedného projektanta neméiu
byt pre realiziciu Diela pouZité iné materidly a zariadenia alebo vykonané zmeny, ako tie, ktoré
boli 3pecifikované v ponuke uchéadzala {oceneny vykaz vymer — poloZkovity rozpocet), a siéasne
v Realizaénej projektove] dokumentdcii, ktora bola suéastou sutainych podkladov a bola
odovzdana Zhatovitelovi. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze pri realizacii Diela nepouZije material,
o ktorom je v dobe jeho zabudovania zname, Ze je Skodlivy, resp. po zdruénej dobe, alebo
vykazuje iné vady a nedostatky, kioré sa méZu prejavit neskér podas uZivania Diela

Clanok VI
Platobné podmienky a fakturacia

Praveo na zaplatenie dohodnute] ceny Diela vznika zhotovitefovi riadnym a v€asnym vykonanim
Diela.




Nedotknuc znenie ods. 1 tohto &lanku Zmluvy, Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je
opravneny vystavovat ¢iastkové faktury 1x mesacne. Kone¢né faktira vo vy3ke 10 % z celkove)
ceny Diela bude zhotovitelom vystavend po odovzdani a prevzati diela.

Kaida fakttra za vykonanie Diela alebo jeho &asti je splatnd 60 (3estdesiatich) dnf od jej
doru¥enia Objedndvatelovi. Zhotovitel sa zavdzuje, e bude re3pektovat podmienky
poskytovania  finanénych  prostriedkov  Objedndvatelovi  (Prijimatelovi  prostriedkov
mechanizmu) systémom dohodnutym v Zmluve o poskytnutf prostriedkov mechanizmu vratane
lehoty splatnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, e potas realizcie Diela nebudt Zhotovitefovi poskytované Ziadne
preddavky na plnenie predmetu Zmluvy. Zhotovitel je opravneny vystavit Eiastkovu faktdru
(datiovy doklad) v rozsahu supisu skutoéne a preukdzatelne vykonanych préc a dodavok
realizovanych vo fakturovanom obdobi (dalej len ,sUpis prac”) v sdlade s ocenenym vykazom
vymer. Vietky pefiaZné &iastky uvedené vo faktire musia byt matematicky zackrihlené na 2
desatinné miesta a-vietky mnoZstvd v mernych jednotkdch musia byt matematicky zaokrihlené
na 3 desatinné miesta.

Suipis prac musf byt Objednévatelovi dorugeny spolu s faktdrou v tlafenej aj elektronickej forme.
Elektronickd forma bude vo formate xls alebo xIsx {alebo v inom volne 3iritelnom tabutkovom
formate) a bude v zhode s obsahom a formou oceneného vykazu vymeru - rozpogtom. V pripade
realizécie prac naviac, musia byt tieto uvedené na samostatnom stipise vykonanych praca hudu
fakturované zvlast.

Zhotovite! predloZi Objednévatelovi supis prac, ktory Objedndvatel skontroluje a potvrdi
prostrednictvom osoby oprédvnene] konat vo veciach technickych pediatkou a podpisom. Na
zaklade tohto stipisu prac nasledne Zhotovitel vystavi ¢iastkovu faktiru,

Ka?da faktdra bude Zhotovitelom predloZend Objedndvatelovi v 2 {dvoch) origindloch a musi
obsahovat nélefitosti v zmysle § 74 zakona £. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom
zneni, a minimaine tieto Gdaje:

a) ozna&enie Objednavatela a Zhotovitela, adresa, sldlo, ICO, DIC, IC DPH, miesto a nézov Diela,
eviden&né &islo stavby, &islo zmluvy, nézov projektu, islo projektu, &fslo faktiry resp. dafiového
dokladu, defi odoslania a defi splatnosti faktary, zdanitefné obdobie, fakturovand zakladnu
&iastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovany sumu s DPH, peliatku a podpis opravneného
zéstupcu Zhotovitela,

b) prilohou faktdry bude sipis skutogne a preukézatelne vykonanych préc a dodévok v tlacenej
a elektronickej forme podla ods. 5 a 6 tohto &lanku Zmluvy (rozsah min. 20 fotiek na kazdy
stavebny objekt za fakturované obdobie; fotodokumentdcia musi najma obsahovat
fotodokumentaciu prac a doddvok pred ich zakrytim, fotoképie asti stavebného dennika
prislichajlice k obdobiu, ktoré sa zachytéva na supisoch vykonanych prac),

¢} oznafenie pefiazného Ustavu a ¢islo bankového Gétu v tvare IBAN a BIC — SWIFT kod, iné
identifikaéné udaje.

Ak faktira nebude obsahovat uvedené nalefitosti, je wvystavend v nelplnom alebo
v neprehladnom stave, je Objednavatel opravneny ju vratif Zhotovitelovi na dopinenie alebo
opravu. Nové lehota splatnosti zatne plynit odo dfia dorufenia opravenej resp. doplnene]
faktury Objednévatefovi a riadi sa ustanovenim ods. 3 tohto &lanku Zmluvy. Za dobu
od opravneného vratenia fakt(ry do doby splatnosti prepracovanej alebo dopinenej faktiry nie
je Objednavatel’ v omeskani s jej dhradou.



10.

11.

12.

13.

14,

15,

Zhotovitel sa zavdzuje do 15 (patnastich) dni od odovzdania a prevzatia celého Diela v zmysle
Elanku X tejto Zmluvy vystavit a odoslat Objedndvatelovi v 3 {troch) vyhotoveniach doporuenou
zasielkou, resp. osobne proti podpisu, koneénu faktiru, v ktorej budu zapoéitané vietky Ciastky
sim Objednavatefom uhradenych na zdklade ciastkovych faktir. Koneénd faktara, ktord
predstavuje konec¢né finanéné vysporiadanie za vykonané Dielo, bude obsahovat zoznam

- Ciastkovych faktir s uvedenim ich gisel, fakturovanej a zaplatenej Ciastky a bud(d v nej

vysporiadané vietky Objedndvatelom uhradené platby. SUpisy vykonanych préc, fakturované v
zmysle jednotlivych iastkovych faktur, netvoria prilohu koneénej faktary; jej prilohou bude iba
stpis prac doloZenych ku koneénej falktire. Na koneénu faktdru sa primerane vztahujd ods. 2.,
3., 8. 2 9. tohto &lanku Zmluvy.

Alc zhotovitef odovzda dielo s pripadnymi vadami a nedorobkami, Objednévatel si vyhradzuje
pravo vhradit koneénu faktiru po odstraneni pripadnych vdd a nedorobkov, ktoré budu tvorit
prilohu k preberaciemu protokolu, po odovzdani projektu skutoénéhe vyhotovenia a vietkych
dokladov potrebnych pre prevadzkovanie diela a po zabezpeceni prdvoplatného kolaudaéného
koenania.

Ak ani v nahradnom termine (ktery bude uvedeny v Protokole o odovzdani a prevzati Diela v

zmysle ¢l X tejto zmluvy) nebudd vady a nedorobky riadne a vdas odstranené, mdie

Objednévatel zabezpefit odstranenie vad Diela trefou osobou na néklady Zhotovitela; v takom

pripade sa vyska nakladov vynaloZenych Objedndvatefom na odstranenie vad Diela tretou

osobou povaZuje za zlavu z ceny Diela. Zlfava z ceny diela sa zapoéita s kone¢nou faktirou.

Zvysnt Cast koneénej faktlry Objedndvatel uhradi bezodkladne po zédpocte zlavy z ceny Diela.
Faltury budd uhradzané bezhotovostnym prevodom na &islo Gétu Zhotovitela, ktoré je uvedené
v zdhtavi tejto Zmluvy, v lehote splatnosti podla ods. 3 tohto ¢lanku, ibaze na faktire Zhotovitel
uvedie iné &islo G¢tu, na ktoré Ziada platbu poukazat. V takom pripade je zavazok spineny
pripisanim dlZnej sumy na takto novo oznamené ¢islo bankového tétu.

Ak Zhotovitel ocenil niektord polozku vo vykaze vymer 0-vou hodnotou, ma sa za to, Ze cenovy
rozdiel je zahrnuty v inych sadzbach a cendch ostatnych poloziek ponukovej ceny Zhotovitefa, a
preto nema narok na Uhradu.

Dfiom uhrady faktdry sa rozumie defi, kedy bola predmetna Ciastka odpisana z G¢tu platcu
v prospech U¢tu prijemcu platby.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost a Gplnost faktar, ktoré musia mat nalefitosti dafiového
dokladu podla zdkona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
a § 3a ods. 1 Obchodného zakonnika, Zhotovitel je vlastnikom zabudovanych a fakturovanych
materidlov a tovarov (t.]. vietky fakturované tovary a materidly s zbavené prav tretich strén).
V pripade poskytnutia dotaénych prostriedkov je Zhotovitel povinny uvadzat vo fakture aj daldie
informécie podla poZiadaviek Objednavatela (napr. nazov vyzvy, kéd vyzvy 08101-20-V05, a
pod.). Objednévatel v Cas oznami Zhotovitelovi Gdaje o dotatnom financovani, ktord je potrebné
uvadzat na faktire.

Clanok vl
Prava a povinnosti Zhotovitela

Zhotovitel je povinny vykonat Dielo vo vlastncm mene, na vlastni zodpovednost,

na vlastné ndklady a s riadnou odbornou starostlivostou, v silade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi, technickymi normami, dodriiavat vSetky bezpeénostné opatrenia
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a opatrenia protipoZiarnej bezpeénosti v zmysle prisiusnych platnych pravnych predpisov,
noriem, vnatornych predpisov a poZiadaviek Objednavatela.

Zhotovitel je v stlade s § 551 Obchodného zakonnika povinny bez zbyto&ného odkladu upozornit
Objednavatela na nevhodn( povahu alebo vady veci, podkladov, alebo pokynov tykajdcich sa
Diela, ktoré mu dal Objednévatel potas zhotovovania Diela, ak Zhotovitel tdto nevhodnost zisti
alebo méie zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.

Ak Zhotovitel zisti skryté prekazky na mieste, kde mé Dielo zhotovit a ktoré mu brénia zhotovit
Dielo riadne, je povinny ihned’ takéto prekaZky oznamit Objedndvatelovi a ak sa nedaju
odstranit, navrhnit Objednavatefovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoénl v silade
so zalkonom o verejnom obstaravani.

Zhotovitel je od okamihu prevzatia Objektu podfa €lanku [l ods. 2 tejto Zmluvy aZ do momentu
odovzdania Diela povinny viest stavebny dennik v zmysle § 46d zdkona ¢, 50/1976 Z. z.
o Uzemnom pldnovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov.
Stavebny dennik musi byt k dispozicii na stavenisku za U&elom priebeinej kontroly a
uskutognenia zépisov opravnenych osdb Zmluvnych strén.

Zhotovitel sa zavdzuje uréif v silade sjeho ponukou zVerejného obstardvania oscbu
stavbyvediceho a pripadne aj jeho zastupcu (v pripade, ak je to relevantné). Stavbyveddci a jeho
zéstupca musia byt bezdhonni a musia svojimi odbornymi a profesionalnymi znalostami a praxou
v obore zaru¢ovat riadne a v&éasné spinenie povinnosti Zhotovitefa. Stavbyvedtci je povinny byt
nepretriite pritomny na Stavenisku pocas celej doby vykonu préc (realizécie diela). V pripade
nepritomnosti stavbyvediceho musi byt na stavenisku pritomny zastupca stavbyveduceho.
Zhotovitel sa zavdzuje v pripade neplnenia povinnosti stavbyvediceho na zaklade
odévodneného pisomného ozndmenia Objedndvatela ho nahradit bezodkladne inou osobou —
novym stavbyveducim spifiajicim vo Verejnom obstaravani stanovené pofiadavky podtia § 34
ods. 1 pism. g) zdkona o verejnom obstaravani. Zhotovitel pre Géely preukdzania poZadovanych
znalosti stavbyvediceho ajeho zdstupcu prediofi (v pripade ak dané dokumenty neboli
predlofené vo Verejnom obstardvani) poverenej osobe Objednévatela najneskdr ku diiu
prevzatia staveniska v pripade zmeny stavbyvediceho oproti osobe uvedenej v ponuke
Zhotovitela av pripade zdstupcu stavbyveddceho najneskér 3 pracovné dni pred jeho
nastupom:

- identifika¢né Gdaje osoby sodbornou spdsobilostou na wvykon Cinnosti
stavbyvediceho /jeho zéstupcu pre odborné zameranie/kategdriu: pozemné
stavby; .

- fotoképiu dokladov odbornej spdsobilosti stavbyvediceho / jeho zdstupcu
osvedtenie s odbornym zameranim pozemné stavby alebo ekvivalent podfa
zdkona & 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inZinieroch v zneni neskorSich predpisov; odborni prax preukaZe
fivotopisom {minimélne 3 preukazatelné praktické skusenosti v oblasti riadenia
stavieb v pozicii stavbyvediceho na vystavbe pozemnych stavieb. Z toho aspofi
min 1 skusenost s realizaciou diela, kiorého investitna hodnota bola min 1 mil. eur
bez DPH)

- wyhlasenie stavbyveddceho, 7e bude kdispozicii dodavatelovi na plnenie
predmetu zékazky, a to po celi dobu realizdcie Diela

Zhotovitel je povinny najneskér 5 (pat) dni pred zadatim préc zriadit v zmysle platnej legislativy
stavenisko. V stvislosti s uvedenym je Zhotovitel povinny najma ale nielen:
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a)

b}

¢)

d)

e)
f)

na viditefhé miesto pri vstupe na stavenisko osadit orientaénd tabulu s identifikaénymi
Gdajmi o stavbe v zmysle zédkona &, 50/1976 Z. z. o Gzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon} vzneni neskoriich predpisov, pedla vzoru predioZeného
Objednavatelom,

zabezpelit odberové miesta energii u prisludnych spravcov sieti, pouZit mobilné zdroje
energil alebo odoberat elektricki energiu z objektu na zdklade nezavislého merania
a znasat tieto ndklady na zdklade individudinych odbernych zmiiv so spravcom médii
{vrétane podruiného merania),

zabezpetit stavenisko, ochranné pasmo staveniska a vietky dostupné vstupy tak, aby
nepri$lo k ohrozeniu tretich osdh a zodpovedat za akékolvek $kody a naroky poskodenych
vzniknuté s porusenim tohto zdvézku,

wylGéit zo staveniska nadmerné zataZovanie Zivotného prostredia (napr. hlukom,
prasnostou) azodpovedat za akékolvek 3kody androky poskodenych vzniknuté
s porusenim tohto zévizku,

zaznamenat skutoCnosti tykajuce sa zriadenia staveniska do stavebného dennika,
zabezpedit podmienky uvedené v Povoleni na zmenu stavby.

Zhotovitel je povinny realizovat prdce podfa poZiadaviek Objednévaiela a v sulade so
Specifickymi podmienkami, & to najmé v stlade s:

a)

b)
c)
d)
e)

f)
g}

h)
i)

technickymi normami a predpismi platnymi na tuzemf Slovenskej republiky a v Eurépskej
unii {i doporuéenymi, ktoré sivisia s predmetom Diela),

zdkonom ¢&. 50/1976 Zb. o0 tzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zikon)
v zneni neskorsich predpisov,

zakonom €. 124/2006 Z. 2. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri précia o zmene a dopineni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,

nariadenim vlady & 392/2006 Z. z, o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
pozZiadavkéch pri pouZivani pracovnych prostriedkov v zneni neskorsich predpisov,
nariadenim vlddy SR ¢ 396/2006 o minimdlnych bezpetfnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko v zneni neskoriich predpisov,

zdkonom ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predplsov,

vyhlaskou ¢. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujui podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich a podrobnosti
o odborne] spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti v zneni neskor3ich
predpisov,

zakonom €. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskordich predpisov,
vyhldgkou €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov.

Zhaotovitel je pri vykonavani Diela povinny:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

dodrZat vietky vSeobecne zavdzné préavne predpisy, stanoviskd a vyjadrenia $tatnych
organov, ako aj zavdzné i odporucené STN slvisiace s predmetorm tejto Zmiuvy,

plne redpektovat vieobecné technické poZiadavky a obchodné podmienky stavebnych
prac a zhotovit Dielo a jednotlivé prace a postupy v stlade s nimi,

dodriiavat pokyny dané mu Objedndvatefom poédas zhotovovania Diela a tykajlce sa
Diela,

akceptovat zavaznost vietkych slovenskych technickych noriem, vyhlaSok a predpisov,
ktoré sa tykaju predmetného Diela,

sledovat obsah stavebného dennika a k zdpisom v fiom uvedenych sa vyjadrit do troch
pracovnych dni, inak sa ma za to, 7e s obsahom zapisu suhlasi,

z4pisom v stavebnom denniku informovat Objednavatela, Ze pri zhotovovani Diela dojde
k zakrytiu dovtedy vykonanych prac, alebo &asti Diela; Zhotovitel vyzve Objednavatela
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g)

h)

)

k)

o)

P

q)

na kontrolu realizovaného Diela min. jeden pracovny defi vopred avo vyzve uvedie
predpokladand hodinu a defi kontroly zakryvanych préc, resp. Casti Diela,

na zdklade pozvanky Objednévatela ziastiiovat sa miniméine 1x za 2 tyZdne kontrolného
dita Diela (ak sa Zmluvné strany nedchodnu inak),

umoznit orgdnom 35D a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a stavbu a vytvorit
im podmienky pre vykon dohfadu,

vyhotovovat fotodokumentéciu z vystavby Diela a odovzdat jej képiu na elektronickom
nosiéi zastupcovi Objednévatela pred odovzdanim a prevzatim Diela,

zabezpetit doddvku materidlu a strojového vybavenia potrebného na realizaciu Diela
a jeho dopravuy,

zabezpedit, aby véetky pouZité materidly a vyrobky pri realizdcii Diela mali certifikat
o preukézan( zhody platny pre Eurdpsku Uniu a zarovei Dielo musi spliiat prisluéné
hygienické predpisy,

zabezpetit, aby vietky prvky, materidly, mechanizmy a strojné zariadenia poutZité
na zhotovenie Diela spiiiali poZiadavky bezpeénej prevadzky, ako aj zabezpetit a udrZiavat
bezpeény technicky stav strojnych a technologickych zariadenf pouZivanych pri zhotoven!
Diela,

udr¥iavat véestranny poriadok na mieste realizicie Diela a zabezpefit koordinéciu svojich
pripadnych subdodavatefov {ak ich vyuZije),

zabezpetit a v plnom rozsahu zodpovedat za bezpeénost a ochranu zdravia vietkych osob
a protipoziarnu bezpetnost v priestore staveniska a ochrannej zdne staveniska a vykonat
také bezpetnostné a protipoZiarne opatrenia, aby nedoslo k ohrozeniu oséb alebo
kvzniku pofiaru v priestoroch staveniska avjeho bezprostrednom okoli; dalej
bezodkladne ozndmit strdZnej slube (na ohlasovnl poZiarov) Objednavatela zistené
nedostatky, ktoré mé¥u viest k chrozeniu osdb alebo k vzniku poZiaru; pripadne aj
spozorovany poiiar,

poskytnut na viastné naklady vietkym osobam, ktoré budi pracovat na stavenisku osobné
ochranné pracovné prostriedky a prostriedky prvej pomoci a zamedzit vstup
nepovolanym osobam do priestorov staveniska a na miesta, kde sa bud( vykondvat
sGvisiace prace; hranice tychto priestorov vymedzit bezpeénostnym oznacenim,
zabezpedit, aby osoby pracujice na stavenisku mali véetky predpisané $kolenia a skdsky
stivisiace s ich pracovnym zaradenim a boli pred zadatim prac preukdzatelne oboznameni
s predpismi na zaistenie bezpednosti a ochrany zdravia pri préci a predpismi ochrany pred
po¥iarmi a tieto polas realizicie Diela dodr#iavali; dalej mali prislusnd kvalifikdciu,
odborn( spdsobilost, vzdelanie, potrebnt prax, indtruktaZ a boli vycviCeni na vykonanie
tychto prdc a obsluhu technickych zariadeni a st odborne zaskoleni na 3pecialne prace;
Zhotovitel zabezpeéi pred zaéatim prac G&ast vietkych osdb, ktoré bud( pracovat na
stavenisku aj na 3koleni u Objedndvatela, ktoré vykona bezpefnostny technik a technik
potiarnej ochrany Objednévatela v silade so zdkonom ¢&. 124/2006 Z, z. v zneni neskorsich
predpisov a zdkonom ¢&. 314/2001 Z. z. v znenfi neskor3ich predpisov,

zabezpetit, aby v zmysle § 5 ods. 1 Nariadenia vlady SR £ 396/2006 Z. z. 0 minimalnych
bezpe&nostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisko {d'alej len ,hariadenie”) bola
Zhotovitefom uréend osoba — projektant Zhotovitela (pred zacatim realizacie stavebnych
prac nsledne uréend Objednévatelom za koordindtora dokumentacie), ktoréd bude plnit
tlohy vyplyvajice z § 5 ods. 2 nariadenia (vypracovanie pldnu BOZP, vypracovanie
podkladu s informéciami o BOZP, atd.); dalej zabezpelit, aby v zmysle § 6 ods. 1
nariadenia bola Zhotovitelom uréend osoba — bud stavbyvedici Zhotovitela {len
v pripade, ak zérovefi nevykondva &innost stavbyvediceho na tomto stavenisku),
stavebny dozor alebo bezpe&nostny technik Zhotovitela (pred zafatim stavebnych prac
nasledne urtéend Objednévatefom za koordindtora bezpeénosti), ktora bude plnit Glohy
vyplyvajlce z § 6 ods. 2 nariadenia; a nakoniec zaviazat sa, Ze zmysle § 3 ods. 1 nariadenia
Objednévatel pred za&atim realizcie stavebnych prac poveri koordindtora dokumentacie
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r)

y)

aa)

na vykonavanie €innosti podfa § 5 nariadenia a koordindtora bezpeénosti na vykanavanie
innosti podla § 6 nariadenia.

dodr#iavat vietky predpisy tak, aby nedoglo k poskodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednévatela a ku $kodam zapritinenym ¢innostou Zhotovitela pogas vykonavania Diela,
zodpovedat za Ekody spdsobené na majetku Objedndvatela a v pripade spdsobenia Skody
nahradit vzniknuté $kody, najmé uviest vec na vlastné naklady do pdvodného stavu alebo
nahradit vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je mozné, vecou najbliziieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradit vzniknut( $kodu, pri¢om nemd narok
na Ghradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poSkodenej veci v Case pred jej
poskodenim,

zodpovedat za pofkodenie alebo zni¢enie Diela alebo Jjednotlivych c¢asti Diela
aZ do odovzdania celého Diela podla tejto Zmluvy Objednavatefovi. Diiom odovzdania
celého Diela prechédza nebezpedenstvo 8kody na vykonanom Diele na Objednévatefa,
zabezpedit pofas realizdcie Diela éistotu komunikacie a prilahlych pléch a komunikacti,
ozndmif miesto a nézov certifikovanej sklddky, na ktort bude zo stavby odvazat stavebny
odpad, stavebnu suf, TKO a pod.,

pri likvidécii odpadu postupovat v zmysle zékona ¢. 79/2015 Z. z. 0 odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskordich predpisov,

poskytnit plnd stéinnost Objednavatelovi tak, aby Objednavatel' mohol spinit povinnosti,
ktoré vyplyvaji Objednavatelovi ako Zziadatelovi, resp. prijimatelovi z Planu obnowvy
a odolnosti v slvislosti s principom ,vyrazne nenaru$it”, ktory pre oblast odpadov
vyZaduje, aby ,najmenej 70% (hmotnosti) stavebného odpadu a odpadu z demolacii
vyprodukovaného na stavenisku, ktory vznikne pocas realizécie stavby alebo demoiécie,
neznecisteného Skodlivinami, bolo pripravenych na opdtovné poutitie, recykldciu a dalsie
zhodnotenie materiaiu a to vratane &innosti spdtného zasypéavania, pri ktorych sa vyuZije
odpad ako nahrada za iné materidly”. Splnenie tejto podmienky Zhotovite! preukazuje
nasledujucimi dokladmi: :

— potvrdenim alebo inym dokladom o odovzdani stavebnych odpadov aodpadov
z rekonstrukcie alebo demoldcie spelo&nosti opravnenej na nakladanie sodpadmi
obsahujici Udaje odovzdévajuceho a prijimajuceho, gislo odpadu, mnoistvo odpadu,
spdsob nakladania s odpadom a datum prijatia odpadu,

— informaciu o naslednom nakladani s cdpadmi, ak nasledovnym drZitefom odpadov nie
je zariadenie na zhodnocovanie alebo znedkodrfiovanie odpadov,

— sumarizdciou Udajov o vzniku stavebnych odpadov a odpadov z demolacie a naslednom
nakladani s nim preukazujicou splnenie poZiadavky, aby minimalne 70% hmotnosti
takéhoto nie nebezpecéného odpadu bolo zhodnocovanych - v rozsahu Ohldsenia o vzniku
odpadov a nakladani s nim.

do 30 (tridsiatich) dni vypratat a uvolnit stavenisko, ak déjde k zéniku jeho zavédzku
vykonat Dielo pedla tejto Zmluvy,

pred zaatim prac vytycit na stavenisku osi vietkych inZinierskych sieti a polohu
jednotlivych stavebnych objektov, je zodpovedny za ich spravne vytyCenie a spravne
zameranie vyskovych két. Zhotovitel nesie zodpovednost za funkénost inZinierskych sietf
pocas doby vystavby. V pripade poSkodenia podas jeho &innosti ich opravi na viastné
naklady. Naklady na prdce Zhotovitela uvedené v tomto ustanoveni su zahrnuté v cene
diela.

koordinovat svoju ¢innost na stavbe s éinnostou svojich pripadnych subdodavatelov

V slvislosti s realizdciou Diela zabezpedi Zhotovitel aj poistenie svojich veci, préac
a €innosti, materidlov, strojov a zariadeni Zhotovitela na stavbe, svoju zodpovednost
za 3kody, spbsobené pri vykondvani Diela a daldich €innosti na stavbe Objednédvatelovi alebo
tretim osobam, ako i poistenie zodpovednosti za vady Diela Zhotovitela a poistenie Skody
sposobenej Objednavatelovi alebo tretej osobe vadnym vykonanim Diela. Zhotovitel sa zavézuje
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10.

11.

12,

13.

14,

do 10 pracovnych dnf od G&innosti zmluvy predlo?it Objedndvatelovi platny a G&innl poistny
zmluvu na poistenie zod povednosti za $kodu vzniknutu v svislosti s poskytovanim plnenia podfa
tejto Zmluvy na minimalnu poistnd sumu 50 000 EUR a preukézat, Ze ma uhradené poistné za
obdobie podla predmetnej poistnej zmluvy.

Zhotovitel je povinny nahlasovat pisomne véas a riadne poistovni vietky poistné udalosti,
ktoré sa tykaju jeho €innosti, materidlov, pracovnikov na stavbe, ako aj nahlasovat ich subjektom
uréenym prislusnym pravnym predpisom a Objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny vypracovat nadvrh planu uZivania verejnej prace za Ucasti projektanta a
Objednévatela. Plan uZivania verejnej prace bude sicastou odovzdania a prevzatia Diela.

Zhotovitel nie je pri zhotovovani Diela opravneny:

a) znizit ¥tandard, rozsah, kvalitu, Zivotnost a akost doddvok stavebnych materidlov,
dodavok a postupov, & inych dodanych vyrobkov, ktoré bud tvorit siéast Diela a ktoré
boli definované projektom Diela,

b) pouZit materidly, prvky, stroje, zariadenia alebo kontrukcie, ktoré si chranené
patentovymi alebo autorskymi pravami, bez sthlasu opravnenych osdb,

c) nepouZit materidl, o ktorom je v dobe jeho zabudovania zndme, Ze je Skodlivy, resp. je po
zéruénej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

Zhotovitel je oprévneny poZadovat nadhradu ndkladov, ktoré mu vzniknd v stvislosti
s prerugenim zhotovovania Diela pre nevhodnost Objednévatelovych pokynov alebo v stvislosti
s poutitim nevhodnych vec Objednavatela a2 do ¢asu, ked takdto nevhodnost mohol zistit.
Zhotovitel je povinny pri odovzdani Diela dokladovat kvalitu vykonanych préc a dodéavok od
zatiatku realizicie Diela aZ po jeho protokoldrne odovzdanie Objednévatelovi predlozenim
dokladov, a to najma:

a)  spravy o vykonani prac s pripadnym opisom vykonanych zmien a odchylok od edborného
posudku

b)  osvedéenf o akosti pouZitych materidlov, zariadenf (certifikaty, zdrugné listy, navody na
obsluhu, zapisy z uvedenia technologického zariadenia do prevadzky),

c) stavebného dennik,

d)  dokladov o preukézani zhody s deklarovanymi alebo vyzadovanymi normami, atestov,
certifikdtov pouZitych vyrobkov na zhotovenom Diele — vietky musia byt dodané
v slovenskom alebo &eskom jazyku, resp. doklady dodané v inych jazykochmusia byt
tradne preloZené do slovenciny,

e) potvrdeni sprévcu registrovanej skladky formou véinych listkov o prijati stavebnych
odpadov, stavebnej sute, tuhého komundlneho odpadu vo fakturovanom mnoistve.
Vainy listok musi obsahovat: nazov certifikovanej skladky, ddtum odberu, kod odpadu,
$PZ auta, navaZené mnoistvo (v $trukture: brutto, tara, netto), meno pracovnika obsluhy
véhy, nazov stavby, z ktorej odpad pochddza, resp. doklady podta &l Vil ods 11. pism. k)
tejto zmiuvy

f) potvrdenia o odstraneni vad a nedorobkov (v pripade ak boli zistené),

g) planu uZivania verejnej prace podia § 14 zakona ¢&. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach
v zneni neskordich predpisov, v ktorom musia byt obsiahnuté aj pravidla technickych
prehliadok formou harmonogramu s uvedenim Standardnych kontrolnych udkonov,
v ktorom mieste stavby sa maju vykonat, kym a kedy. Pldn technickych prehliadok musi
byt zostaveny tak, aby vietky Casti stavby, na ktoré sa vztahuje zaruka, boli
prekontrolované 3 mesiace pred uplynutim zarucnej doby,

h)  fotodokumentdciu z priebebu vystavby na elektronickom nosici,
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15.

16.

17.

Zhotovitel sa zavazuje byt riadne zapisany v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taka povinnost vyplyva zo zakona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a 0 zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorgich predpisov (dalej
len ,zdkon o registri partnerov verejného sektora”). Zhotovitel sa zavdzuje zabezpedit, aby jeho
subdodavatelia v zmysle § 2 ods. 1 pism. a) siedmy bod zdkona o registri partnerov verejného
sektora holi riadne zapisani v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
subdodavatelskej zmluvy, ak im taka povinnost vyplyva zo zakona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotovitel je povinny na poZiadanie Objedndvatela predloZit vietky zmluvy
50 subdoddvatelmi.

Zhotovitel sa zavdzuje, e bude dodrZiavat socidlne aspekty a to tak, Ze ked uvaiuje o
zamestndvani a povaha prace to dovoll, podpori zamesinanest mladych, dlhodobo
nezamestnanych, znevyhodnené skupiny 0séb a zdravotne postihnutych. Taktie? sa zavazuje, Ze
bude dodrZiavat pravidld ddstojnej prace a bude dodrZiavat socidlne a pracovné prava.

Porugenie povinnosti Zhotovitela podla tohto ¢lanku Zmluvy sa povaZuje za podstatné porudenie
Zmluvy.

Clanok VIl
Prava a povinnosti Objednavatela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel bude vykonavat kontrolu dodrZiavania podmienok
tejto Zmluvy vo vietkych veciach stvisiacich s pripravou a realizaciou Diela podia tejto Zmluvy.
Vykon tychto &innosti nenahradza ¢innost Zhotovitela podla tejto Zmluvy, ani Zhotovitelovu
zodpovednost za plnenie povinnosti sUvisiacich s realizaciou Diela.

Objednavatel sa zavdzuje odovzdat Zhotovitefovi vSetky pisomnosti ainformacie dostupné
v fase uzatvarania Zmluvy ainformovat ho o vsetkych skutofnostiach, ktoré majl vplyv
na plnenie predmetu Zmluvy. Objednavatel sa dalej zavdzuje, Ze pofas plnenia predmetu
Zmluvy poskytne Zhotovitelovi v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupésobenie, spodivajice
najmd v odovzdani doplfiujacich ddajov, spresneni podkladov, ktorych potreba vznikne
v priebehu plnenia tejto Zmluvy.

Objednavatel zvoldva a riadi najmenej kaZzdé 2 tyZdne kontrolny defi stavby/Diela, z ktorého za
Gfasti poverenych zastupcov Objedndvatela, projektanta aZhotovitela, technicky dozor
Objednavatela stavby vyhotovi zaznam, ktory doruél vietkym ucastnikom do 3 (troch)
pracevnych dni od jeho uskutoénenia.

Objedndvatel’ je povinny sledovat prostrednictvom svojho technického dozoru obsah
stavebného dennika a k zédpisom v fiom uvedenym sa vyjadrit do 3 pracovnych dni, inak sa
ma za to, Ze s obsahom zapisu sihlasi.

Osoby opravnené na rokovania vo veciach zmluvnych a technickych Objednavatela uvedené
v zéhlavi tejto Zmluvy st opravnené kontrolovat Dielo v kazdom stupni jeho zhotovovania. Ak sa
pri kontrole zisti, Ze Zhotovitel poruduje svoje povinnosti,
ma Objednavatel pravo Ziadat, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym zhotovovanim
Diela a dalej ho zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovitel v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnom denniku nevyhovie tymto poZiadavkdm Objednévatela, povaZuje sa to za
podstatné porudenie Zmluvy.
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Objedndvatel je opravneny kontrolovat priebeh stavebnych prac, dodévatelsky system
i dodrfiavanie vSeobecnych pravidiel bezpeénosti prace. Ak Objednavatel zistf na stavbe
pritomnost neopréavnenych subdodavatelov, neuvedenych v tejto Zmluve, bude to povaZované
za podstatné poru$enie Zmluvy zo strany Zhotovitefa. NeumoZnenie kontroly, neoznamenie
subdoddvatelov alebo umoZnenie pritomnosti neoznamenych subdoddvatelov na stavbe je
podstatnym porusenim Zmluvy.,

Clanok IX
Subdoddvatelia a iné osoby

Podfa § 2 ods. 5 pism. e) zdkona o verejnom obstaravani subdodavatefom je hospodarsky
subjekt, ktory uzavrie alebo uzavrel s UspeSnym uchaddzaom, v danom pripade Zhotovitefom
pisomn( odplatni zmluvu na plnenie uréitej ¢asti zakazky, v danom pripade ¢asti diela.

Objednévatel podpisom tejto Zmluvy akceptuje zoznam subdodévatelov Zhotovitela, ktori
spltiaji podmienky G&asti osobného postavenia podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
a sl zapisani v registri partnerov verejného sektora, podla podmienok a poZiadaviek zakona o
registri partnerov verejného sektora pocas celého obdobia trvania tejto Zmluvy, ak takito
zékonnd povinnost majl.  Navrhovany subdoddvatel nie je v konflikte zdujmov vodi
Objedndvatelovi a osobdm, ktoré sa podielali na spracovani projektovej dokumentécie. Zoznam
subdoddvatelov a podiel subdodavok v predpisanej Strukture je Prilohou £. 2 tejto Zmluvy.

V pripade, ak je subdoddvatefom tzv. ,ind osoba“, prostrednictvom ktorej Zhotovitel
preukazoval splnenie podmienok G&asti vo Verejnom obstardvani, vyZaduje sa, aby tato ,ind
osoba” ako subdodévatel redlne vykonavala stavebné prace alebo sluzby, na ktoré poskytuje
kapacity Zhotovitelovi potas celej doby realizacie diela pod/fa tejto Zmluvy a to v rozsahu svojho
zéviizku, uvedenom v osobitnej pisomne] zmluve, predloZenej v ponuke Zhotovitela.

Pocas trvania Zmluvy je Zhotovitel opravneny zmenit subdodavatela uvedeného v Prilohe €. 2
Zmluvy na zdklade pisomného oznadmenia ndvrhu zmeny zastupcovi Objednavatela
opravnenému na rokovanie vo veciach technickych uvedenému v zahlavi tejto Zmluvy
minimdlne 5 kalendarnych dni predtym neZ tento novy subdodavatel zaéne poskytovat plnenie
Zhotovitelovi pri plneni predmetu Zmiuvy. Zmena subdodavatela je U¢innd diiom nadobudnutia
O&innosti Dodatku k tejto Zmluve. Objedndvatel vyZaduje, aby novy subdodévatel spltial
podmienky (&asti osobného postavenia z § 32 ods. 1 plsm. zdkona o verejnom obstardvani a
neexistoval u nich dévod na vylG&enie podla § 40 ods. 6 pism. a} aZ g) a ods. 7a 8 zdkona
o verejnom ohbstardvani.

Preukdzanie splnenia podmienok casti podla § 32 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani
a neexistenciu dévodu vylu&enia podla § 40 ods. 6 pism. a) aZ pism. g) aods. 7 a 8 zdkona
o verejnom obstardvani u subdodavatela predlozi Zhotovitel Objedndvatefovi suasne s
predlofenym ozndmeni - Ndvrhom na zmenu subdodavatela. Zhotovitel tieZ uvedie Udaje o
osobe opravnenej konat za subdodévatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia. Subdodavatel musi spifiat podmienky zakona o registri partnerov verejného sektora
poéas celého obdobia trvania tejto zmluvy, ak takdto zdkonnt povinnost md. Ak Zhotovitel
nepredlo#i vyssie uvedené dokumenty, takéhoto subdodévatela nebude Objednévatel v pineni
predmetu zdkazky akceptovat a takémuto subdoddvatelovi, nebude umoZneny pristup na
miesto plnenia predmetu zmluvy. Doplnenie a zmena subdoddvatelov podla tohto bodu nie
podstatna zmena zmluvnych podmienok a nie je potrebné pre fiu uzatvarat samostatny dodatok
k Zmluve. To neplatf, ak ide o zmenu subdodévatela, ktorého kapacity / zdroje dodavatel vyuZil
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pri preukazovani splnenia podmienok d&asti podla § 34 ods. 3 Zékona o verejnom obstaravanf
vo Verejnom ohstaravani.

Zhotovitel sa zavdzuje spolu s ozndmenim zmeny alebo doplnenia subdodévatela uviest Udaje

o flom v rozsahu podfa § 41 ods. 3 zikona o verejnom obstaravani. Pisomné oznamenie o zimene

subdodavatela chsahuje najma:

a) obchodné meno/nazov subdodévatela,

b} (daje o osobe opravnenej konat za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dadtum narodenia,

c) rozsah subdodéavky vyjadreny v eurach,

d) skutoénost, ¢i je subdoddvatel zapisany v Registri partnerov verejného sektora, ak takuto
povinnost mé podla osobitnych predpisov,

e) doklad o opravneni realizovat plnenie,

f) dévod zmeny pdvodného dodavatela,

g) datum zmeny alebo pribratia subdodavatefa.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze priloha €. 2 tejto Zmluvy obsahuje aktudine a Gplné Udaje vzmysle
ustanovenia § 41 ods. 3 zakona o verejnom obstardvani. Zmenu Udajov akéhokolvek aktudineho
subdodévatela je Zhotovitel povinny bezodkladne pisomne ozndmit Objednavatefovi.
Neoznadmenie zmeny subdoddvatela zo strany Zhotovitela sa povaZuje za podstatné porusenie
povinnosti Zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny zmluvne zaviazat subdodavatelov a poZadovat od nich zéruky a zmluvné
plnenia tak, aby nebolo v Ziadnom pripade ohrozené plnenie jeho zavdzkov zo zmluvy vodi
Objednavatelovi, vratane zavdzkov na ndhradu Skody a uplatnenie majetkovych sanlkcil.

Zhotovitel sa zaviizuie platit svojim subdoddvatelom za riadne vykonané prace riadne a véas
v pripade, ak si Objednavatel taktieZ splnil svoju povinnost a uhradil zhotovitelovi cenu za
predmetné prace. Porudenie povinnosti Zhotovitefa platit svojim subdodavatefom za riadne
vykonané prace riadne a v€as sa povaiuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy. Zhotovitel
nesmie do ndrokov subdodévatelov za prace na diele v zmysle tejto Zmluvy zapodéitavat pripadné
naroky z inych stavieb nestvisiacich s touto Zmluvou a Dielom na zéklade tejto Zmluvy.

Clanok X
Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat Dielo vcelku. Odovzdanie Diela sa uskutotnl na zéklade
pisomnej vyzvy Zhotovitefa doruéene] Objedndvatefovi, v defl urfeny vo vyzve, ktory viak
nasmie byt Zhotovitelom uréeny na skorsi ako piaty pracovny defi po doruceni vyzvy. Termin
uréeny vo vyzve Zhotovitela je pre Zmluvné strany zavézny a Objedndvatel je povinny dostavit
sa k prevzatiu Diela. Tento termin je moZné menit len po vzajomnej dohode, o om musi byt
urcbeny pisomny zaznam. '

Povinnost zhotovif Dielo riadne a véas spini Zhotovitel odovzdanim Diela Objednavatelovi
na zaklade Protokolu o odovzdanf a prevzat! Diela bez vdd a nedorobkov, ktoré by brénili
riadnemu, bezpeénému a plne funkénému uZivaniu Diela. Mengie vady a nedorobky, ktoré
nemaju vplyv na bezpecnost a neovplyvnia prevadzku a uZivanie, nebrdnia prevzatiu Diela.
Zhotovitel je v8ak povinny odstrénit tieto vady anedorobky na svoje naklady v lehotdch
vzajomne dohodnutych v Protokole o odovzdani a prevzati diela. Ak vieobhecne zdvdzné pravne
predpisy, technické normy alebo projektovd dokumentdcia uréujii vykonanie skusok
osvedéujucich dohodnuté vlastnosti Diela, musi Uspe3né vykonanie takychto skiSok
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predchddzat odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenost na odovzdanie je Zhotovitel povinny
oznamit Objednavatelovi plsomne dostato¢ne vopred.

Objednavatel prevezme Dielo od Zhotovitela aZ vtedy, pokial' Zhotovitel prevezme pisomnym
protokolom jednotlivé &asti Diela od svojich subdodavatelov, uvedenych v Prilohe &. 2 tejto
Zmluvy — Zoznam subdodavatelov a podiel subdodavok. Tieto ¢lastkové preberacie protokoly
buda stéastou protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Po ukonéeni stavebnych prac je Zhotovitel povinny odstranit tzv. zariadenie staveniska v lehote
do 30 ({tridsiatich) pracovnych dni od podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela.
V pripade nesplnenia tohto terminu je Objednavatel opravneny pozadovat zmluvnd pokutu 50,-
Eur za kazdy defi omeskania.

Ak pri preberani Diela Objedndvatel zisti, Ze Dielo ma vady, ktoré brania uZivaniu, Dielo
neprevezme a spiSe so Zhotovitefom zdpis o zistenych vadach, spdsobe a termine ich
odstranenia. Zhotovitel mé povinnost odovzdat Dielo po odstraneni tychto vad a Objednavate!
ma povinnost Dielo bez vad a nedorobkov nebraniacich uZivaniu prevziat.

Dokladom o splneni Diela Zhotovitelom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela, navrh kiorého
pripravi Zhotovitel a ktorym zdstupca Objedndvatela oprévneny na rokovanie vo veciach
technickych, uvedeny v zdhlavi tejto Zmluvy, potvrdi prevzatie Diela bez vad a nedorobkov .

Zhotovitel sa v savislosti so zdvdzkom zhotovit pre Objedndvatela Dielo zavazuje vypracovat
a odovzdat Objedndvatelovi;, plén organizacie vystavby, manudl uZivania zariadeni
zabudovanych v Diele a zdrover sa zavazuje dodat Objedndvatelovi vietky stvisiace doklady,
najmi revizne spravy, zarucné listy, certifikaty, atesty, protokoly o likvidacii odpadov a pod..

Clanok XI
Prechod vlastnictva, nebezpeéenstvo kody a zodpovednost za $kodu

Vlastnikom Diela pocas jeho realizacie je Objednavatel.

Stavebny material a zariadenia potrebné na zhotovenie Diela zabezpeéuje Zhotovitel. Kipna
cena tychto veci je si¢astou ceny Diela podla ¢lanku IV ods. 1 tejto Zmluvy. Zhotovitel zostéva
vlastnikom tychto veci aZ do ich pevného zabudovania do Diela, ktoré je predmetom tejto
Zmluvy, s vynimkou zariadeni, ktorych cenu uhradil Objednavatel pred ich zabudovanim
do Diela.

Nebezpeéenstvo Skody na Diele ako aj na veciach a materidloch potrebnych na zhotovenie Diela
znéfa Zhotovitel, a to aZ do ¢asu protokelarneho odovzdania Diela Zhotovitelom a prevzatia

Objednavatelom.

Diiom podpisania Protokolu o odovzdani a prevzati Diela prechadzaji na Objedndvatela
nebezpefenstva vzniku Skody na Diele.

Zhotovitel zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikni Objednavateloviv désledku porusenia jeho
povinnosti vyplyvajlcich z tejtc Zmluvy.

V pripade vzniku Skody porudenim povinnosti vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ktoroukolvek
Zmluvnou stranou, ma druhd strana narok na Uhradu vzniknutej Skody.
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10.

Clanak X1l
Zodpovednost za vady a zdruka

Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchylka od kvality, rozsahu a parametrov Diela
stanovenych touto Zmluvou a jej prilohami a vieobecne zdvdznymi technickymi normami
a predpismi alebo pisomnymi podmienkami a usmerneniami prisluného dradu ako aj chybajici
doklad alebo pisomnost, ktord podla tejto Zmluvy je Zhotovitel povinny predloZit
Objednavatelovi pri pisomnom odovzdani Diela alebo &asti Diela, alebo dodatofne
na poZiadanie stavebného Oradu a ostatnych dotknutych organizacif.

Zhotovitel' zodpovedd za to, e stavebné prace v zmysle predmetu plnenia Zmluvy
st vykonané riadne v stlade so Zmluvou a pocas zaruénej doby bud mat vlastnosti dohodnuté
v Zmluve, TaktieZ Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet Diela ma v Ease Jeho odovzdania,
priom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdan( Diela, zodpovedd Zhotovitel len vtedy, ak boli
spdsobené porusenim jeho zmluvnych povinnosti.

Dielo musf byt zhotovené v siilade s touto Zmluvou, Realizatnou projektovou dokumentaciou
a sttaznymi podkladmi, nesmie mat Ziadne vady a nedostatky bréniace jeho riadnemu uzivaniu
alebo spésobujice rychiejsie opotrebenie Diela.

Zhotovitel nezodpovedad za vady, ktoré boli priamo spbscbené dodrziavanim nevhodnych
pokynov vydanych Objedndvatelom, resp. pouiitim nevhodnych podkladov alebo veci
prevzatych od Objednavatela a Zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej starostlivosti nemohol zistif
ich nevhodnost, pripadne na fiu pisomne upozornil Objednavatela, ale ten na ich pouZiti
pisomne trval. V pripade odstrdnenia takychto vad Zhotovitelom uhradi Objednavatel ndklady
vynaloZené na ich odstranenie.

Zhotovitel polas plynutia zdru¢ne] doby zodpoveda aj za skryté vady, tj. vady, ktoré
Objednavatel nezistil pri odovzdani a prevzati Diela.

Zaruéna doba Diela je 5 (pat) rokov a zadina plynat diiom protokoldrneho odovzdania Diela
Zhotovitelom a jeho prevzatia Objedndvatelom, pricom neplynie v Case, kedy Objednévatel
nemohol Dielo uZivat pre vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel. Zaru¢na doba zabudovanych
alebo dodanych zariadeni s vlastnymi zaruénymi listami je v ditke podla zdruénej doby
poskytnutej vyrobcami, minimalne viak 24 mesiacov odo difa protokolarneho odovzdania Diela
Zhotovitefom a jeho prevzatia Objedndvatefom.

Zarukou Zhotovitel preberd zdvazok, Ze Dielo bude pofas zéruénej lehoty spdsobilé na poufZitie
na dohodnuty Uéel a zachovd si dohodnuté viastnosti a kvalitu v ase svojej Zivotnosti. Pofas
zaruénej doby ma Objednévatel pravo poZadovat a Zhotovitel povinnost bezodplatne odstranit
vady Diela.

Zéruka sa nevztahuje na vady spéscbené neodbornym zasahom zo strany Objednavatela alebo
tretej osoby za ktoru nezodpoveda Zhotovitel.

Objedndvatel sa zavdzuje, Ze pripadnd reklamaciu vady Diela uplatni bezodkladne po jej zisteni
pisomne u Zhotovitela. Na Géely tejto Zmluvy sa pisomne uplatnenou reklamdciou rozumie aj

reklamacia zaslana emailom oprévnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze s odstrafiovanim vad Diela zaéne najneskdr do 3 {troch) pracovnych
dni odo dha deoruéenia pisomnej reklamacie a v uvedenej lehote Objedndvatelovi pisomne
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11.

12

13.

14,

oznadmi odhadovany ¢as trvania odstrdnenia vad. Objednavatel osobitnym listom alebo emailom
pisomne opravnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy schvali odhadovany ¢as trvania odstranenia
vad alebo poZiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutim na povahu, rozsah a charakter vad.

O odstraneni vady spide Objednavatel protokol, v ktorom potvrdi cdstrénenie vady alebo uvedie
dévody, pre ktoré odmieta opravu prevziat.

Na naroky Objednavaiela z vdd Diela sa vziahuja primerane prisluiné ustanovenia Obchodného
zadkonnika.

Zhotovitel zodpoveda za $kody, ktoré vznikli tretim osobdm v sdvislosti s jeho €innostou pri
pineni povinnosti podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatefa na vietky okolnosti, ktoré by mohli viest pri jeho
¢innostiach k ohrozeniu Zivota alebo zdravia opravnenych zastupcov Objednavatela alebo
tretich osdb i k chrozeniu prevadzky alebo bezpeénostného stavu technickych zariadenf
a objektov Objednavatela alebo tretich osdb, pripadne kvzniku poZiaru v cbjektoch
Objednavatela.

Clanok XHI
Sankcie a ukonéenie Zmluvy

V pripade omeskania Zhotovitela so zhotovenim Diela riadne a/alebo véas, t.j. v lehote podla
¢lanku Il ods. 3 pism. a) tejto Zmluvy z dévoadov na strane Zhotovitela, ma Objednavate! narok
na zmluvni pokutu vo vyske 0,05% zceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dafi z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Clanku IV ods. 1 tejto Zmluvy, za
kaZdy aj zacaty def omeskania. Ak doslo k omeskaniu Zhotovitela so zhotovenim Diela z dévodu
pdsobenia vysiej moci {Zivelna pohroma, vojnovy konflikt, strajk a pod.}, Objedndvatel neuplatni
zmluvnu pokutu vodi Zhotovitelovi za dobu trvania vwisej moci.

V pripade ome3kania Zhotovitela s nastupom na odstrafiovanie vad Diela ma Objednavatel
narok na zmluvnl pokutu vo vyske 100 (sto) EUR za kaZdy, aj zalaty defi omeskania. Ak
Zhotovitel neodstréni vady Diela v Objednévatelom schvélenej lehote, Objednévatel méa narok
na zmluvni pokutu vo vyske 10 % z ceny Diela, ato v pripade, ak je Zhotovitel osobou
registrovanou pre dan z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v Elanku IV ods. 1 tejto Zmluvy.

V pripade nesplnenia povinnosti Zhotovitela podla &lédnku X ods. 4 tejto Zmluvy
ma Objedndvatel narok na zmluvni pokutu vo vySke 500 (pétsto) EUR za kaZdy neozndmeny
zmeneny Udaj, ako aj nahradu kody, ktora Objedndvatelovi v tejto suvislosti vznikne.

V pripade podstatného porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ma Objedndvatel
narok na zmluvni pokutu vo vyike 1 000 (tisic) EUR. Pri opakovanom porugeni tejto Zmluvy,
ktoré nie je podstatné, je Zhotovitel povinny uhradit Objednédvatelovi zmluvn( pokutu vo vyske
200 (dvesto) EUR za kaZdé opakované porudenie. Za opakované porusenie tejto Zmluvy, ktoré
nie je podstatnym poruSenim, sa povaZuje porusenie identickej povinnosti dvakrat.

Narokom Objednévatela na zmluvnd pokutu nie je dotknuty jeho nérok na nahradu Skody v plnej
vyske aj popri zmluvnej pokute.
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V pripade omedkania Objednéavatela so splnenim povinnosti uhradit faktGru vtermine
splatnosti, md Zhotovitel ndrok na Urok z omeskania vo vyske 0,01 % z dlZnej sumy za kaidy
aj zacaty def omeskania.

Objednavatel je opravneny odstupit od tejto zmluvy v pripade, ak:
¢ na majetok zhotovitela bol vyhldseny konkurz alebo ak bolo proti zhotovitefovi zadaté
konkurzné alebo restrukturalizaéné konanie.

Zmluva sa uzatvdra na dobu uréit, do usporiadania vietkych zavdzkov z nej vyplyvajucich.

Pred uplynutim doby trvania tejto Zmluvy je mozné tito Zmluvu ukonéit:

a) pisomnou dohodou Zmluvnych stran, k dohednutému diiu,

b) odstipenim od Zmluvy,

c) okamZitym pisomnym odstdpenim od Zmluvy z dévodov podstatného porugenia zdvazku
vyplyvajuceho z tejto Zmluvy.

Ak sa poruSenie zmluvne] povinnosti Zmluvnou stranou povaZuje v zmysle tejto Zmluvy v sdlade
s § 345 zdkona &. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov za podstatné
porusenie zmluvy, mbZe oprédvnend strana od Zmluvy odstdpit, pokial to ozndmi pisomne druhej
zmluvnej strane pisomne doporudenym listom alebo elektronicky so zaruéenym podpisom
do elektronickej schrdanky druhej Zmluvnej strany. Odstupenie od Zmluvy je ucinné diiom
dorucenia oznamenia o odstupeni od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

V pripade, Ze ide o nepodstatné porusenie, mdie druha Zmluvna strana podla § 346 zakona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znenf neskorsich predpisov odstipit od Zmluvy v pripade,
e strana, ktord je v omeskani, nespini svoju povinnost ani v dodatognej primeranej lehote,
ktora jej na to bola poskytnutd. Ak viak strana, ktord je v omeskani, vyhldsi, Ze svoj zdvdzok
nespini, mdie druh4 strana od Zmluvy odstlpit bez poskytnutia dodatoénej primeranej lehoty
na plnenie alebo pred jej uplynutim,

Objednéavatel méZe odstlpif od Zmluvy uzavretej so Zhotovitelom, ktory bol vymazany z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zakonnud povinnost byt zapisany v tomto registri zmysle
zékona o registri partnerov verejného sektora. Objednédvatel méZe odstlpit od zmluvy uzavretej
s0 Zhotovitelom aj v pripade, ak jeho subdodavatel bol vymazany z registra partnerov verejného
sektora, ak mal zakonnu povinnost byt zapisany v tomto registri v zmysle zékona z. o registri
partnerov verejného sektora.

Odstdpenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy, okrem narokov
na nahradu nakladov, ktoré Zhotovitel nevyhnutne alebo Géelne vynaloZil v stvislosti s plnenim
zévazku zhotovit Dielo podla tejto Zmluvy, narokov na nahradu Skody, narokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zdkonné sankcie a narokov vyplyvajicich z ustanoveni tejto Zmluvy.

Pri rie3eni pohladéavok z dévodu odstipenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:

a) ¢ast Diela zhotoveného do odstUpenia od Zmluvy zostdva vlastnictvom Objednavatela,

b) finanéné prostriedky, poskytnuté do odstlpenia od Zmluvy, usporiada Zhotovitel
konetnou faktlrou, ktord bude mat naleZitosti dafiového dokladu do 14 dni od
odstupenia od Zmluvy, pri¢om pre fakturaciu platia ustanovenia ¢lanku V tejto Zmluvy.

c) Zmluvné strany si usporiadaju vietky zévazky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzajomnom
odsuhlaseni, a to najneskdr do 14 dni od doruéenia koneénej faktiry Objednavatefovi.

3

Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi podrobnd spravu o Diele a vietku
dokumentaciu vratane zaruénych listov a dokladov sliZiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak
Zhotovitel neposkytne riadnu suéinnost pri vysperiadavani pohladdvok z titulu odstupenia od
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Zmluvy, alebo neodovzda podrobnd spravu a vietku dokumentdciu, Objednavatel je opravneny
na naklady Zhotovitela vypracovat znalecky posudok, ktory vyhodnoti stav Diela a naroky z titulu
odstupenia od Zmluvy. Cena za znalecky posudok sa odrata z ceny Diela, ktora sa ma uhradit
Zhotovitelovi.

Clanok XIV
Vyséia moc

Pre Olely tejto Zmluvy sa za vy$éiu moc povaZuju skutoénosti zvlaStneho charakteru, ktoré
Zmluvné strany nemohli predvidat, nie st od nich zévislé a ani ich nemdZu nijako ovplyvnit (napr.
vojna, fivelné pohromy, mobilizacia, prirodnd katastrofa, vyhlasenie mimoriadnej situdcie
vlddou Slovenskej republiky) a brénia plneniu povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy. V pripade,
ak nastant skuto&nosti vy$8ej moci a povinnd Zmluvné strana o tom najneskér do 24 hodin od
ich vzniku informuje druh Zmluvna stranu, tak posunutie terminov na splnenie povinnosti
Zmluvnych strdn vyplyvajicich z tejto Zmluvy, nebude kvalifikované ako omeskanie a pravna
zodpovednost povinnej Zmluvnej strany za omedkanie, vratanie povinnosti plnit prisludnd
sankciu, nevznikne.

€lanok Xv
Dévernost informécii a mi€anlivost a ochrana osobnych Udajov

Ak této Zmluva alebo prisluéné pravne predpisy neustanovuji inak, Zmluvné strany st povinné
zachovévat mi¢anlivost o vietkych informdcidch zfskanych v stvislosti s touto Zmluvou (dalejlen
déverné informdcie”) a Ziadna zo Zmluvnych strdn nie je opravnend zverejnit alebo poskytnit
doverné informdacie inym osobdm bez predchddzajuceho plsomného sihlasu dotknutej
Zmluvnej strany.

Informacie doverné v zmysle tejto Zmluvy zahffiaji najmd informécie strategického,
obchodného, marketingového, finanéného alebo organizaéného charakteru, ktoré si priamo
alebo nepriamo spojené s plnenim tejto Zmluvy a nemoino ich povaZovat za verejne dostupné.

Dévernymi informéaciami nie sU informéacie, ktoré:

a)  je Zhotovitef povinny zverejfiovat v zmysie prisludnych pravnych predpisov,

b) s veobecne zndme alebo sa stali vieobecne zndmymi inak ako porudenim tejto Zmluvy
alebo v désledku protipravneho konania tretej strany,

c) boli vyvinuté nezévisle bez poufitia akychkolvek dévernych informécii podla tejto Zmluvy,

d) boli poskytnuté tretou stranou, ktora takéto informdcie neziskala porudenim povinnosti
ich ochrany.

Za porusenie povinnosti zachovévat ml€anlivost sa nepovaZuje zverejnenie alebo poskytnutie
ddvernych informécii oprdvnenému subjektu na zaklade povinnosti vyplyvajiicej zo vieobecne

zaviznych pravnych predpisov.

Zmluvné strany sa zavizujd upovedomit dotknutd Zmluvni stranu o poruseni povinnosti
ml&anlivosti bez zbyto&ného odkladu po tom, ako sa o takomto porudeni dozvedia.

Z4vazok mi¢anlivosti plati aj po ukonéeni zmluvného vztahu zaloZeného touto Zmluvou.

V pripade, ak by mal Zhotovitel' v suvislosti s poskytnutim plnenia na zdklade tejto Zmluvy
spractivat osobné Udaje, Zmluvné strany sa zavézujui uskutolnit vietky dkony tak, aby
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spractivanie osobnych tdajov splialo poZiadavky zékona &. 18/2018 Z. z. 0 ochrane osobnych
udajov a o zmene a dopineni niektorych zikonov a nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady
{EQ) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych osdb pri spractivani osobnych Gdajov a o
volnom pohybe takychto udajov, ktorym sa zruuje smernica 95/46/ES (vieobecné nariadenie o
ochrane {dajov) a aby sa zabezpedila ochrana prav dotknutej osoby.

€lanok XVI
Zavereténé ustanovenia

Této Zmluva nadobida platnost diiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a U&innost dila
1. janudra 2025 za splnenia podmienky zverejnenia v Centrdlnom registri zmldv vedenom
Uradom vlady Slovenske] republiky v zmysle §47a ods. 1 zdkona & 40/1964 Zb. Obtianskeho
zdkonnika v zneni neskordich predpisov, v spojeni s §5a zékona ¢. 211/2000 Z. z. zdkona ©
slobode informacii.

Ucasthici Zmluvy Je) podpisom vyjadruju sahlas so zverejnenim.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je mozné vykonat len formou pisomnych &islovanych dodatkov,
podpisanych &tatutdrnymi zastupcami Zmluvnych stréan, pri€om kaZdé takdto zmena Zmluvy
musi byt v sUlade so véeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, najméa s § 18 zakona o verejnom
obstaravan. oy

Tato zmluvu je opravneny objednavatel zmenit vo forme pisomného dodatku k tejto Zmluve
pocas je] trvania najma v pripadoch, nie viak vlutne ak:
a} ich potreba vyplynula z okclnosti, ktoré objednavatel nemohol pri vynaloZeni naleZitej
starostlivosti predvidat,
b) ide najma o zmenu terminu plnenia z dévodov:
vzniku skutoénosti definovanych ako vy3sia moc,
- vzniknutych nepredvidanych prekdzok zo strany Objedndvatela,
c} ide o nahradenie pdvodného zhotovitel'a novym Zhotovitelom, ktory:
- splfia pdvodne uréené podmienky uéasti,
- Je pravnym nastupcom pdvodného Zhotovitela v ddsledku jeho reorganizacie,
vratane zliCenia a splynutia alebo Gpadku.

Vztahy Zmluvnych strdn sivisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve blizéie neupravené,
sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zdkonnika a daldich vieobecne zavéznych
pravnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstaravania. Ak niektoré otdzky
nemozno rieSit podla tychto predpisov, posldia’ sa vsdlade sobsahom podmienck
realizovaného verejného obstardvania.

Ak sU niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nedéinné alebo ak svoju Udinnost stratia,
nebude tym dotknutd pravna Ginnost ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradi platnym ustanovenim, ktoré sa ¢o najviac bliZi (éelu, sledovanému Zmluvnymi
stranami.

Spory tykajice sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zavidzujui rieSit prednostne dohodou
a vzajomnym rokovanim. Ak dohoda nie je moina, pre rieSenie sporov z tejto Zmluvy
sU prislusné vieobecné sady Slovenskej republiky.

Miestom pre dorufovanie pisomnosti su adresy Zmluvnych stran uvedené v zdhlavi
tejto Zmluvy. Kazda zo Zmluvnych strdn je povinnd pisomne oznamit druhej Zmluvnej strane

akukolvek zmenu ohladne dorutovania, a to bezodkladne po tom, o k takejto zmene ddjde.

24




10.

11.

12.

13.

Za dorufenie pisomne] podtovej zasielky sa povaZuje aj vratenie tejto zasielky s vyznacenim
pofty ,neprevzal vodbernej lehote”, alebo vratenie poStove] zasielky s vyznaCenim posty
adresat neznamy”. V pripade ozndmenia, vypovede, alebo odstupenia dorueného osobne, sa
tieto povaZuju za doru¢ené diiom osobného dorutenia, a to aj v pripade ak adresat odmietne
ozndmenie alebo odstupenie prevziat.

V pripade zmeny obchodného mena, ndzvu, sfdla, pravnej formy, §tatutdrnych organov
alebo | spbsobu ich konania za Zmiuvni stranu, oséb oprévnenych na rokovanie, oznami
Zmluvnd strana, ktorej sa niektord z uvedenych zmien tyka, pisomnou formou tito skutoénost
druhej Zmluvnej strane a to bez zbytotného odkladu, inak povinnd Zmluvnd strana zodpoveda
za vietky pripadné $kody z toho vyplyvajlce alebo naklady, ktoré v tejto suvislosti musela
vynaloZit druhd Zmluvna strana. V uvedenych pripadoch nie je potrebné prijat dodatok k tejio
Zmluve postupom podla ods. 2 tohto &ldnku Zmluvy.

V pripade rozhodnutia Zhotovitela o zlG¢eni, splynutf, rozdeleni spoloénosti, predaja podniku
alebo jeho éasti, zatatia konkurzného konania alebo redtrukturalizaéného konania, vyhlasenia
konkurzu alebo reétrukturalizicie na majetok Zhotovitela, jeho vstupe do fikvidacie, je Zhotovitel
povinny preukazateine oznamit Objedndvatefovi uskutonenie gekeitezmeny,:a to do 10
kalendarnych dnf odo dia jej iéinnosti, inak zodpovedad za vsetgy,,c,kody z tqho vyplyvajuce
AL

Zhotovntel Je poanny strplet vykon kontroly/auditu pouZitia flnancu z0 zdrojov Planu obnovy
a odolnosti svisiacich s vykondvanym Dielom kedykolvek poéas platnosti a aginnosti
Objednavatelom uzavretej Partnerskej zmluvy a to opréavnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytndt im vietku potrebnu st¢innost. Opradvnenymi osobami na vykon
kontroly a/alebo auditu su:

- Vykonavatel

- Sprostredkovatel

- Urad viadneho auditu,

- Ministerstvo financii SR,

- Najvy8si kontrolny trad SR,

- Organy §tatnej sprévy podla § 2 zdkona €.35/2019 Z. z. o finantnej sprave a o

zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskor3ich predpisov,

- Protimonopolny Urad SR,

- Eurdpska komisia,

- Orgén zabezpetujici ochranu finanénych zaujmov EQ,

- Eurdpsky Urad pre boj proti podvodom (OLAF),

- Eurépsky dvor auditorov {(EDA),

- Eurépska prokurattra (EPPO),

- Urad pre verejné obstaravanie;

- a/alebo kaZda osoba poverena Opravnenou osobou.

Této Zmluva je vyhotovend v §tyroch identickych rovnopisoch, z ktorych Objednévatel dostane
tri rovnopisy a Zhotovitel jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujd, Ze ich vola vyjadrend v tejto Zmluve je slobodnd a vaina,
tuto Zmluvu neuzatvarajd v tiesni, za ndpadne nevyhodnych podmienok a ich zmluvna volnost
nie je obmedzend. Svoju vblu byt viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadruju svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

Neoddelitefnou siiéastou tejto Zmluvy su:
Priloha & 1 —Oceneny vykaz vymer — poloZkovity rozpoCet
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Priloha €. 2 - Zoznam subdoddvatefov a podiel subdodavok, alebo vyhldsenie, Ze Zhotovitel bude

pouZivat vlastné kapacity.

Priloha €. 3 — Metodicka prirucka k vystavbe a obnove budov

Priloha &. 4 — Poistnd zmiuva na poistenie zodpovednosti za 3kodu

Ak niektora z uvedenych priloh v Case uzavretia Zmluvy neexistuje, stane sa prilohou tejto

Zmluvy momentom vzniku alebo schvélenla podfa tejto Zmluvy.

14.  Zmluva bola zverejnenad dia ....c.ccevecenene

V Trnave, 808 .cevmrinnneennine Vo Zvolene dria

Za Objednavatela Za Zhotovitela

Bc. Matej Piesnik, DiS.
konatel
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