

Rozpis zmluvnej ceny (podľa výkazu výmer)

Inštitút vzdelávania ZVJS

„Rekonštrukcia SO34 ÚAO a SO22 Sociálna časť ÚAO,
ÚVTOS a ÚVV Leopoldov“.

Por.	Oddiel	Cena bez DPH
1	SO 00 Búracie práce a demontáže (1.1 až 1.6)	477 611,50
1.1	SO 00 Búracie práce – ASR	424 651,24
1.2	SO 00.a Búracie práce – ÚK	
1.3	SO 00.b Demontáž ELI a osvetlenie	35 712,29
1.4	SO 00.c Demontáž bleskozvod	1 230,82
1.5	SO 00.d Demontáž SLP	5 820,21
1.6	SO 00.e Búracie práce ZTI	10 196,94
2	SO 22, SO 034 - Inštitút vzdelávania ZVJS (Sumár 2.1 až 2.12)	6 562 893,06
2.1	SO 22, SO 034 Inštitút vzdelávania ZVJS – ASR	3 660 499,28
2.2	SO 22, SO 034a Inštitút vzdelávania ZVJS – ZTI	397 081,16
2.3	SO 22, SO 034b Inštitút vzdelávania ZVJS – VZT a chladenie	1 002 407,63
2.4	SO 22, SO 034c Inštitút vzdelávania ZVJS – ÚK	179 214,37
2.5	SO 22, SO 034d Inštitút vzdelávania ZVJS – ELI a osvetlenie	543 395,01
2.6	SO 22, SO 034e Inštitút vzdelávania ZVJS – ochrana pred	39 208,69
2.7	SO 22, SO 034f Inštitút vzdelávania ZVJS – SLP	562 099,45
2.8	SO 22, SO 034g Inštitút vzdelávania ZVJS – EPS	88 005,29
2.9	SO 22, SO 034h Inštitút vzdelávania ZVJS – EPS západná	8 214,99
2.10	SO 22, SO 034i Inštitút vzdelávania ZVJS – HSP	66 699,15
2.11	SO 22, SO 034j Inštitút vzdelávania ZVJS – ozvučenie m.č. 1.27	12 770,81
2.12	SO 22, SO 034k Inštitút vzdelávania ZVJS – ozvučenie m.č. 2.09	3 297,23
3	SO 101 – Vonkajší vodovod	101 693,00
4	SO 102 – Kanalizácia splašková	169 705,81
5	SO 103 – Kanalizácia dažďová	272 564,13
6	SO 201 – VN prípojka	16 487,08
7	SO 202 – NN prípojka	100 022,63
8	SO 202a Napojenie pôvodných rozvodov NN	5 654,14
9	SO 203 – Trafostanica	114,477,46
	Cena spolu bez DPH (Sumár 1 až 9)	7 821 108,81
	Rozpočtová rezerva 8 % (z ceny spolu bez DPH)	625 688,70
	Cena vrátane rozpočtovej rezervy bez DPH	8 446 797,51
	DPH 23%	1 942 763,43
	Cena celkom s DPH	10 389 560,94




 člen predstavenstva

 meno, priezvisko a podpis osoby
 oprávnenej konať za uchádzača v záväzkových vzťahoch