Zmluva o dielo

uzatvorend podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskor3ich predpisov (dalej len ,,Obchodny zikonnik*)

Clanok 1.
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Obec Chminianske Jakubovany

Sidlo: Chminianske Jakubovany 82, 082 33 Chminianska Nova
Ves

Statutarny zastupca: Gejza Cervenak, starosta obce

Opravneny rokovat’ vo veciach

- zmluvnych: Gejza Cervenak, starosta obce

- technickych: Gejza Cervenak, starosta obce

1CO: 00327 158

DIC: 2020543173

Kontaktné osoba:

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo u¢tu (IBAN)

(d’alej len ,,objednavatel™)

1.2 Zhotovitel’:

PRAUDI s. r. o.

Sidlo: Volgogradska 13, 080 01 Presov
Registracia: OR OS Pre3ov, oddiel: Sro, vlozka &islo: 39861/P
Statuuimy zastupca: Ing. Stefan Kuna, PhD., konatel’

Oprévneny rokovat’ vo veciach
- zmluvnych:

Ing. Stefan Kuna, PhD., konatel

- technickych: Ing. Stefan Kuna, PhD., konatel
ICO: 52952 720

DIC: 2121187343

IC DPH: SK2121187343

Kontaktna osoba: o

Kontakt:

Bankové spojenie:

Cislo ti¢tu (IBAN):

(dalej len ,,zhotovitel™)

(d’alej spolu len ,,zmluvné strany*)

1.3 Zmluvné strany uzatvaraji na stavebni akciu: Chminianske Jakubovany -
rekon$trukcia Obecného tiradu zmluvu o dielo ako vysledok verejného obstardvania podla
zakona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zdkon o verejnom obstaravani*). Uvedena stavba
bude spolufinancovand Eurépskym fondom regionalneho rozvoja v ramci projektu s ndzvom
., Chminianske Jakubovany — rekonsStrukcia obecného uradu a s kédom: 401201FDM2,




realizovaného v ramci Programu Slovensko 2021 — 2027, kéd vyzvy: PSK-SIEA-002-2023-
DV-EFRR.

Clinok II.
Predmet plnenia

2.1 Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit’ vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ stavebné
dielo: Chminianske Jakubovany — rekon§trukcia Obecného vradu, a to

¢ podla schvileného projektu stavby dodaného objednivatefom,
¢ podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.2 Objednavatel sa zavizuje dielo zhotovené v shlade so zmluvou prevziat' a zaplatit
dohodnuti cenu podl'a platobnych podmienok v ¢lanku V. tejto zmluvy.

2.3 Dielo pozostava z pric uvedenych v podrobnom rozpoéte, kiory tvori Prilohu &. 1 tejto
zimluvy.

Clinok IIL
Cas plnenia

3.1. Zhotovitel sa zavizuje:
3.1.1. Dokontit’ a odovzdat’ dielo v termine: do 12 mesiacov odo diia prevzatia staveniska.

3.2. Objedndvatel sa zaviizuje:

3.2.1. Dodat’ zhotovitel'ovi projekt stavby v 2 vytlatkoch: do terminu odovzdania staveniska.
3.2.2. Odovzdat’ zhotovitel'ovi stavebné povolenie: do terminu odovzdania staveniska.

3.2.3. Odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko, zbavené faktickych a pravnych chyb a ndrokov
tretich 0séb. Objednévatel vyzve zhotovitela e-mailom na prevzatie staveniska, priom
zhotovitel' je povinny prevziat' stavenisko v termine uvedenom vo vyzve. O odovzdani
a prevzati staveniska spi¥u zmluvné strany Protokol o odovzdani a prevzati staveniska.

3.2.4. Urtit’ odberové miesta vody a elektrickej energie, vyznadit' hranice staveniska a urg&it’
miesto odvéZania stavebného odpadu, v terminoch, ktoré budii dohodnuté v zipise pri
odovzdani a prevzati staveniska.

3.3. Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutd &ast’ na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine.

Clanok IV.
Cena diela

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla ¢lanku II. tejto zmluvy je
stanovena dohodou zmluvnych stran v sulade s ustanoveniami zakona &. 18/1996 Z. z. o
cenich v zneni neskor3ich predpisov, a je doloZena podrobnym rozpo&tom, ktory tvori Prilohu
¢. 1 tejto zmluvy.

4.1.1. Cena 7a dielo je maximdlna, tj. cena, ktor nie je moZné prekro&it.

4.1.2. Cena méZe byt zmenend len dohodou zmluvnych stran vo forme samostatného
podpisaného dodatku k tejto zmluve, a to v silade s prislu$nymi ustanoveniami zikona
o verejnom obstardvani.

4.2. Cena za zhotovenie diela podl'a &ldnku II. tejto zmhuvy je:




Cena celkom bez DPH: 315.068,59 EUR (slovom: tristopitnést'tisic Sestdesiatosem 59/100 eur)

DPH 23 %: 72.465,78 EUR (slovom: sedemdesiatdvatisic StyristoSest'desiatpat’
78/100 eur)

Cena celkom s DPH:  387.534,37 EUR (slovom: tristoosemdesiatsedemtisic pat'stotridsat’§tyri
37/100 eur)

4.2.1 V cene za dielo su zahrmuté vietky ndklady a vydavky zhotovitel'a, ktoré stvisia s
vykonanim diela.

4.2.2. Prace, ktoré zhotovitel' nevykon4, vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odchylne od
dojednanych zmluvnych podmienok, objednavatel’ neuhradi.

4.2.3. V cene su obsiahnuté aj niklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
staveniska.

Clanok V.
Platobné podmienky

5.1. Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel' zhotovitelovi na ziklade &iastkovych
faknir, pn&om hodnota kaZdej liastkovej faktiry musi byt’ min, 20 % z celkovej ceny
diela. Kone¢mit faktiru v hodnote zvy3nej celkovej ceny diela je Zhotovitel' opravneny
vystavit’ po riadnom a v¢asnom odovzdani celého diela.

5.1.1 Prace budi faktrované na zéklade podpisaného zistovacieho protokolu a supisu
vykonanych prac, v ktorom bude uvedené mnoZstvo memych jednotiek a ich ocenenie v
stilade s objektovou skladbou projektu stavby a ponukového rozpoétu.

53.1.2. Overenie vykonanych prac vykona odborny technicky dozor objednavatela a autorizuje
objednavatel’ do 5. pracovného dia od predioZenia sipisu pric zhotoviteFom. Ak m4 sipis
prac chyby, vréiti ho zhotovitel'ovi na prepracovanie.

5.2. Faktiru vyhotovi zhotovitel' v sulade so zikonom &. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov a predlozi objednévatelovi v 6 origindlnych
vytlatkoch. Faknira bude obsahovat’ minimalne tieto udaje:
e ({islo faktry, resp. dafiového dokladu,
oznadenie objednévatel'a a zhotovitela, pefiazny wistav, ¢islo uétu,
ICO a DIC zhotovitel'a, ICO objednavateTa,
ozna&enie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a &islo zapisu,
miesto a ndzov diela, evidentné &islo stavby,
gislo zmluvy, ditum jej uzatvorenia,
zdanitel'né obdobie,
deti odoslania a deit splatnosti faktiry,
fakturovana zékladnu Ciastku bez DPH, ¢iastku DPH a celkovii fakturovanu sumu,
pediatku a podpis opravneného zistupcu zhotovitela,
prilohou faktiry bude objednévatelom odsihlaseny sipis vykonanych pric.

5.2.1. Uhraden4 faktiira nie je dokladom o odovzdani a prevzati diela.

5.3. Splatnost’ faktiry je 60 dni odo diia jej dorutenia objednavatel'ovi. Faktira sa povaZuje
za uhradent diiom odpisania prostriedkov z Gétu objednavatel’a.

5.4. V pripade, Ze faktiira nebude obsahovat’ nileZitosti uvedené v tejto zmluve, objednivatel
Je opravneny vritit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty




splatmosti a nova lehota splatnosti zane plymit doruenim opravenej faktiry
objednavatel'ovi.

Clanok VL.
Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

6.1. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet tejto zmluvy je zhotoveny podla schvaleného
projektu stavby, STN, vztahujicimi sa na predmet plnenia, dohodnutych zmluvnych
podmienok, a Ze poas zaru€nej doby bude mat’ vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Zaru¢ni doba je 60 mesiacov na stavebnu Cast’ a na technologicku &ast’ podla zaruk
stanovenych vyrobcom technolégii. Zatina plynit’ odo diia protokolarneho prevzatia diela
objednévatelom. Za chyby diela, na ktoré sa vztahuje ziruka, zodpovedi zhotovitel' v
rozsahu tejto zaruky.

6.2.1. Zarulna doba neplynie v Case, kedy objednévatel' nemohol dielo uZivat’ pre chyby, za
ktoré zodpoveda zhotovitel.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre pripad chyby diela, Ze pofas ziru¢nej doby ma zhotovitel
povinnost bezplatného odstranenia chyby,

6.4. Zhotovitel nezodpovedd za chyby diela, ktoré boli spdsobené pouZitim podkladov a veci,
poskytmutych objednévatelom a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni odbornej starostlivosti nemohol
zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozornil objedndvatel’a a ten na ich pouziti trval.

6.5. Chyby diela, uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, strany nepovaZzuju za
kone¢ni moZnost’ reklamécie zjavnych chyb zo strany objedndvatel'a a odovzdanie diela sa
nepovaZzuje za prehliadku diela objedndvatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zékonnika. Objednavatel’ mébZe zjavné chyby pisomne reklamovat’ do 15 dni po prevzati diela.

6.6. Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji zmluve a poZadovanym
skudkam, musi zhotovitel’ na vlastné naklady odstrénit’ a nahradit’ bezchybnymi.

6.7. Objednavatel je povinny umoznit’' zhotovitel'ovi pristup do priestorov, kde sa maja chyby
diela, zistené polas zaruénej doby, odstrafiovat’,

6.8. Objednavatel sa zavizuje, Ze pripadmi reklamaciu chyby diela uplatni bezodkladne po jej
zisteni, a to pisomnou formou.

6.9. Zhotovitel' sa zavdzuje zafat’ s odstrafiovanim pripadnych chyb predmetu plnenia
bezodkladne, najneskér do 7 dni od uplatnenia opravnenej reklamicie objedndvatela a chyby
odsirdnit’ v &o najkratiom technicky moznom ¢ase. Termin odstranenia chyb dohodni
zmluvné strany pisomne pri reklama¢nom konanf.

6.10. Ak zhotovitel' neodstrani chyby a nedorobky, uvedené v protokole o odovzdani a
prevzati diela v dohodnutej lehote, md pravo ich odstranit’ objednivatel na naklady
zhotovitela,

6.11. Za 3kody, ktoré vznikmi predéasnym uZivanim stavby, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli, zodpoveda objednavatel’ a zhotovitel' ich odstrani na ziklade dodatku k zmluve na
niklady objedndvatela.




6.12. Chyby projektu stavby, zabezpeleného objednédvatelom, budi zmluvné strany riedit’
podl'a § 551 az 552 Obchodného zidkonnika.

Clanok VIL
Vykonanie diela

7.1. Zhotovitel’ vykonava ¢innosti, spojené s predmetom diela na vlastn zodpovednost’ podl'a
zmluvy, pri¢om redpektuje technické $pecifikacie a pravne predpisy.

7.2. Zhotovitel je povinny zabezpetit' dielo proti krideZi a poskodeniu.

7.3. Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za bezpecnost’ a ochranu zdravia v3etkych oséb,
ktoré su opravnené zdrziavat sa v priestore staveniska podl'a zakona &. 124/2006 Z. z. o
bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskordich predpisov a vyhlasky Ministerstva prace, socidlnych veci a rodiny Slovenskej
republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpefnosti a
ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi savisiacich a podrobnosti o odbornej
sposobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti.

7.3.1. Zhotovitel' zodpoveda za zabezpedenie poZiarnej ochrany v zmysle zdkona &. 314/2001
Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskoriich predpisov a vyhldsky Ministerstva vnuatra
Slovenskej republiky €. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuji technické poziadavky na
protipoZiarnu bezpe¢nost’ pri vystavbe a pri uZivani stavieb, ako aj za zabezpefenie
minimilnych bezpetnosinych a zdravotnych poziadaviek na stavenisko podl'a nariadenia
vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpetnostnych a zdravotnych poziadavkich na
stavenisko.

7.3.2. V suvislosti s vykondvanim diela je zhotovitel povinny minimalizovat' zasahy do
Zivomého prostredia, zachovavat' a neposkodzovat’ existujicu faunu a fléru, v maximalnej
miere vyuzivat’ existujice spevnené komunikécie a plochy. Pri pohybe techniky je nutné tito
zabezpetit' proti inikom nebezpe¢nych latok do okolitého prosiredia.

7.3.3. V sulade so zdkonom &. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskordich predpisov zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoved4 za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v sivislosti s realiziciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmi likvidoval’ spalovanim. Odpady zo stavebnej &innosti je zhotovitel
povinny podl'a moZnosti separovat. Beiné odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatel'né odpady odovzdané na recykldciu a nebezpeéné odpady musia byt’ likvidované
prostrednictvom opravnenych organizacii.

7.3.4. Zhotovitel' je povinny pri kaZdom uniku nebezpeénych latok do ckolitého prostredia
alebo pn kazdej ekologickej havarii informovat’ uZivatela a vzniknuta haviriu odstranit’ v
spolupraci s uZivate’'om na svoje naklady.

7.4. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizacii diela nepouZije material, o ktorom je v fase
Jjeho pouZitia zname, Ze je $kodlivy. PouZité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela
musia spiiiat’ podmienky a poZiadavky, uvedené v zékone &. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a 0 zmene a doplneni niektorych zikonov v zneni neskorfich predpisov a v zikone
¢. 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani urleného vyrobku na trhu a o
zmene a dopineni niektorych zakonov v zneni neskorich predpisov.

7.5. Objednavatel je oprivneny vykondval stavebny dozor nad realiziciou diela a
dodrZiavanim zmluvnych podmienok, ktory mé za tym G¢elom pristup na pracoviské, kde sa
zmluvné prace realizujd alebo skladuji materidly.




7.5.1. Zhotovite' je povinny umoZnit’ objednavatelovi vykonavanie stavebného dozoru,

najma:
L

oboznamit’ sa s podkladmi zhotovitela, podla ktorych stavbu realizuje

prevziat’ od neho stavenisko, zakladné smerové a vyikové vyty&enie stavby

kontrolu dodrziavania podmienok stavebnych povoleni a opatreni $tatneho stavebného
dohl'adu po&as realizacie stavby

zabezpetit' zhotovitelovi spolupricu s projektantom pri zabezpefovani suladu
vykonavanych prac a dodavok s projektom stavby v ramci vykonu jeho autorského
dozoru

zabezpetit' kontrolu doplitovania a zakresl'ovania zmien do projektovej dokumentdcie,
podl'a ktorej sa stavba realizuje

kontrolu zhotovitelom predkladanych dodatkov a zmien projektu

kontrolu vecnej a cenovej spravnosti a iplnosti ocefiovacich podkiadov a platebnych
dokladov, ich sulad s podmienkami zmluvy

kontrolu tych &asti diela, ktoré budi v d’allom postupe zakryté alebo sa stand
nepristupnymi
kontrolu postupu prac podl'a fasového harmonogramu

kontrolu plnenia odsuhlaseného ski¥obného plinu verejnej prace, k omu predloZi
zhotovitel' doklady, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok (certifikaty,
atesty, protokoly a pod.)

sledovanie vedenia stavebného dennika v sulade so zmluvnymi podmienkami
kontrolu riadneho uskladnenia materidlov, strojov, zariadeni a konstrukcii
spolupracovat’ pri priprave dokiadov pre zdvere¢né hodnotenie stavby
kontrolu odstratiovania chyb a nedorobkov

kontrolu vypratania staveniska.

7.6. Skuto&nost’, ze objednavatel’ skontroloval vykresy, dodavky vzorky a vykonané prace,
nezbavuje zhotovitel'a povinnosti zodpovedat’ za pripadné chyby a vykonavanie potrebnych
kontrol tak, aby bolo zaru¢ené riadne splnenie predmetu diela.

7.7. Pre sledovanie postupu vystavby bude objednavatel organizovat’ na stavbe kontrolné dni,
na ktoré bude pozyvat' uastnikov, vyhotovovat' zipisy o ich priebehu a posielat’ ich
ucastnikom kontrolného diia. Vzajomne odsthlasené a prijaté opatrenia na kontrolnych diioch
sa stani pokynom pre zhotovitel'a na vykonanie pric, pokial’ nemenia predmet a cenu zmhavy.

7.8. Zhotovitel' vyzve pisomne objednévatel'a na prevzatie diela najmenej 15 dni pred diiom
dokonéenia diela, uvedenym v ¢lanku III. bod 3.1.1. tejio zmluvy.

7.9. K preberaciemu konaniu zhotovitel’ pripravi (podl'a relevantnosti):

stavebné denniky,

revizne spravy,

doklady o overeni pozadovanych vlastnosti rozhodujucich vyrobkov podla stavebného
zakona, zékona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zikonov v zneni neskoriich predpisov a zakona & 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢eného vyrobku na trhu a 0 zmene a
doplneni niektorych zikonov v zneni neskorich predpisov,

zapisy o vykonanych skaikach (tlakovych skuskach, skuskach tesnosti a pod.),




e zipisy o kontrole asti diela, ktoré boli pocas jeho realizacie zakryté.

Néklady spojené so zabezpefenim vy3sie uvedenej dokumenticie (podla bodu 7.9 tohto
¢lanku zmluvy) znasa zhotovitel'.

7.10. Ak zhotovitel uvedené doklady k za¢atiu preberacieho konania nepredloZi, objednavatel
preberacie konanie nezalne a zhotovitelovi vyii¢tuje vietky néklady, ktoré mu z toho dévodu
vznikli.

7.11. O odovzdani a prevzati diela spi$u zmluvné strany zapisnicu. Dielo bude odovzdané, len
ak objednavatel’ v zdpisnici vyhldsi, Ze dielo prebera.

7.12. Stavenisko je povinny zhotovitel’ vypratat’ v termine, ktory uréi objedndvatel’ v zapisnici
0 odovzdani a prevzati diela.

7.13. Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstréani na
vlastné naklady odpady, ktoré st vysledkom jeho &innosti.

7.14. Vlasinikom stavby je objednavatel. Nebezpefenstvo $kody na diele a na veciach a
materialoch, potrebnych na jeho zhotovenie zné3a zhotovitel' do protokoldrneho prevzatia
diela objednavatel'om.

7.15. Zhotovitel zostdva vlastnikom stavebnych materidlov, vyrobkov a zariadeni, ktoré dodal
na zhotovenie diela, az do ich dhrady objednavatel'om.

7.16. Objednavatel’ zabezpeli vietky rozhodnutia orgdnov 3titnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

7.17. Zhotovitel tymto uvadza v Prilohe &. 2 tejto zmluvy zoznam znidmych subdodavatelov,
udaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia.

7.18. Zhotovitel' je povinny pisomne oznamit’ objednévatel'ovi akukolvek zmenu {idajov o
subdodavatelovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene udajov dozvedel. Zhotovitel' je
povinny najneskér 5 pracovnych dni, ktoré predchddzaji dfiu, kedy ma nastat’ zmena
subdodavatela predloZit pisommi Zziadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objedndvatelovi, ktord bude obsahovat minimalne: defi, kedy mi nastal zmena
subdodévatel’a, identifika¢né udaje navrhovaného subdodivatela, Gdaje o osobe oprivnenej
konat’ za subdodévatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, ditum narodenia. Pokial
objednavatel' do diia predchidzajuceho diiu, v ktorom m4 nastat zmena subdodavatela
neozndmi zhotovitel'ovi pisomne, e so zmenou subdodéavatel'a nesthlasi, vritane uvedenia
konkrétnych dévodov nesthlasu, plati, ze sahlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Clanok VIIL
Stavebny dennik

8.1. Zhotovitel' je povinny viest na stavbe stavebny dennik odo dfia zadatia prac az do
odovzdania stavby. Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt’ trvale pristupny.
Zapisy do neho robi zhotovitel' v defi, kedy boli price vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré
je potrebné riedit’.




8.2. Okrem zéstupcov zhotovitel'a, objednavatel'a a projektanta moézu do stavebného dennika
vykonavat’ ziznamy povereni zastupcovia prislu$nych organov §titnej spravy.

8.3. Zapisy v stavebnom denniku sa nepovaZuju za zmenu zmluvy, ale shiZia ako podklad pre
vyhotovenie dodatkov k zmluve v stlade so zikonom o verejnom obstaravani.

Clinok IX.
Zmluvné pokuty

9.1. Zhotovitel' zaplati za omedkanie s dodanim predmetu plnenia zmluvni pokutu vo vydke
0,05 % zceny diela uvedenej v &lanku IV. bod 4.2. tejto zmluvy za kazdy aj zalaty den
ometkania.

9.2. Objednavatel' zaplati zhotovitel'ovi za omeskanie s {ihradou faktury zmluvnii pokutu vo
vyske 0,05 % z fakturovanej ceny za kazdy aj zataty deti omeskania.

9.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylutuje povinnost’ zhotovitel’a uhradit’ objednavatel'ovi
Skodu, ktora vznikla nespinenim zivizkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzt'ahu vyplyvaji.

9.4. Uplatmenie zmluvnych pokit bude vykonané pisomnou formou.

Clénok X.
Ostatné ustanovenia, odstipenie od zmluvy

10.1. Zmluvné strany sa zavazuji, Ze obchodné a technické informécie, ktoré si navzdjom
poskytli, nepou?iji na iné iéely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

10.2. Zhotovitel' prehlasuje, Ze zabezpeti pokrytie vietkych &innosti vyplyvajucich z plnenia
tejto zmluvy zamestnancami s potrebnymi osved&eniami a opravneniami v zmysle platnej
legislativy.

10.3. Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupoval s odbomou
starostlivostou. Zavizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi
objednivatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami oprivnenych pracovnikov
zmluvnych siran.

10.4. Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od zmluvy:
o ak zhotovitel bezdévodne odmietme prevziat' stavenisko,
¢ ak zhotovitel nedodrZiava kvalitu vykonavaného diela podl'a STN a objednavatefom
zistené chyby neodstrani v dohodnutych terminoch,
o ak edte nedoslo k plneniu zo zmluvy medzi zmluvnymi stranami a vysledky finanénej
kontroly poskytovatel'a nenavratného finanéného prispevku neumoZiiuji financovanie
projektu z prostriedkov Programu Slovensko 2021 — 2027,

10.5. Zhotoviterl je opravneny odstipit’ od zmluvy:
o ak objednavatel’ neplni zmluvné zavizky, a tym zhotovitel'ovi znemoZiiuje vykonanie
diela, a to ani po predchadzajicom pisomnom upozorneni a poskytnuti dodatolnej
primeranej lehoty, v dizke minimélne patnast (15) pracovnych dni na napravu.




10.6. Omedkanie zmluvnych strdn v zmysle § 365 a 370 Obchodného zakonnika je
povaZované za podstatné porudenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 Obchodného
zakonnika a opraviiuje na jednostranné odstipenie od zmluvy obe zmluvné strany.

10.7. Odstipenie od zmluvy musi byt oznidmené pisomne. V odstipeni musi byt uvedeny
dévod, pre ktory zmluvna strana od zmluvy odstupuje.

10.8. V pripade, Ze dbjde k okolnostiam uvedenym v bodoch 10.4., resp. 10.5. tohto ¢lanku
zmluvy, vykonané prace budu oduttované faktirou. Objednavatel uhradi ndklady, ktoré
preukézatel'ne zhotovitel'ovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Zhotovitel je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodédvanymi
stavebnymi pricami v zmysle tejto zmluvy kedykol'vek pocas platnosti a uinnosti zmluvy o
poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na vykon tejto
kontroly/auditu a poskytnat’ im vetku potrebnu sidinnost’.

10.10. Zmluvné strany budi zbavené zodpovednosti za Ciastoéné alebo 1uplné neplnenie
zmluvnych povinnosti, ak k tomu dbjde z dévodu vys8ej moci. Za vy¥Siu moc su povaZzované
okolnosti vylutujice zodpovednost' v zmysle ustanovenia § 374 Obchodného zakonnika. Za
vy3Siu moc sa napr. povazuju aj nepriaznivé poveternostné podmienky. Za nepriazivé
poveternostné podmienky sa pre ulely tejto zmluvy povazuji dni s priemernou dennou
teplotou nizfou ako -5 °C a tieZ dni, podas kiorych trvaju v pracovnej dobe nepretrZité zrazky
minimalne 6 hodin. Takéto nepriaznivé poveternosiné podmienky viak nevyluuji préce
v interiéri, krytom alebo zateplenom priestore. Vietky tieto skuto&nosti musia byt zapisané
v stavebnom denniku a potvrdené zastupcom objednavatela. V pripade rozporov sa pouZiji
tidaje namerané SHMU na meracej stanici najbliZ$ej k stavenisku, Ak nastani prekizky
vy3%ej mocl, je zmluvna strana, ktorej sa prekdzka tyka, povinnd bezodkladne informovat’
druhtt zmluvnu stranu o povahe, zadiatku a konci udalosti vy3%ej moci, ktora jej bréni v plneni
povinnosti podla tejto zmluvy. Terminy plnenia sa v tomto pripade predlzuji o dobu trvania
vy$8ej moci a prisludnd zmluvna strana, ktorej sa prekaZka tyka, polas tejto doby nie je v
omeskani. Zodpovednost’ dotknutej zmluvnej strany viak nie je vylidena a termin plnenia sa
nepredlzuje, pokial' tito zmluvna strana nespinila svoju povinnost' bezodkladne informovat’
druhd zmluvnd stranu o povahe a zadiatku udalosti vy33ej moci. Ak doba trvania okolnosti
vy33e] moci presiahne devitdesiat (90) dni a zmluvné strany sa nedohodnu na primerane;
zmene tejto zmluvy, ktordkol'vek zo zmluvnych stran je opravnena odstipit’ od tejto zmluvy.
Pre u¢inky odstapenia piatia ustanovenia ¢l. X. primerane.

Clanok XL
Zaveredné ustanovenia

11.1. Tato zmluva nadobuda platnost’ dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a
uinnost’ diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia objednavatelom v Centrdlnom registri
zmliv asiucasne po splneni odkladacej podmienky, tj. diom dorutenia Oznimenia
poskytovatela nenavratného finan¢ného prispevku o nevykonani kontroly verejného
obstardvania objednavatelovi ako prijimatelovi (ak na ziklade ziverov analyzy rizik
verejného obstardvania nie je potrebné vykonat' jeho finanini kontrolu) alebo dfiom
dorucenia Spravy z kontroly verejného obstaravania objednavatel'ovi ako prijimatel'ovi (ak na
zéklade zaverov analyzy rizik verejného obstardvania je potrebné vykonat jeho finantnil
kontrolu), na zaklade ktore) poskytovatel’ nenavratného finanéného prispevku, resp. UVO ako
sprostredkovatel'sky organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv




na vysledok VO. Ak boli v rdmci vykonanej finanénej kontroly VO identifikované
nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne G¢innost’
momentom dorufenia pisomnej akcepticie objednavatela ako prijimatela s vyskou
navrhovanej ex ante finanénej opravy uvedenej v Sprave z kontroly verejného obstarivania a
kumulativneho splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finan¢nej opravy. Objednavatel’ je
povinny oznamit’ zhotovitel'ovi datum nadobudnutia afinnosti tejto zmluvy do 3
pracovnych dni odo diia nadobudnutia jej u¢innosti, inak lehoty podl’a zmluvy neplynii.

11.2. Zmluva m6Zze byt zmenend len pisomnymi dodatkami, podpisanymi opravnenymi
zastupcami zmluvnych strin. Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len
pisomne po predchadzajicej dohode obidvoch zmluvnych stran a pri dodrzani postupov pri
uzatvarani dodatkov podl'a § 18 zdkona o verejnom obstardvani, inak je zmena ¢i doplnenie
zmluvy neplatné.

11.3. Pokial' v zmluve nie je dohodnuté nieco iné, platia pre zmluvny vztah fiou zaloZeny
ustanovenia Obchodného zidkonnika.

11.4. NeoddeliteI'nou st¢ast'ou tejto zmluvy je Priloha &. | — podrobny rozpoéet podla vykazu
vymer a Priloha ¢. 2 — Zoznam znamych subdodavatel'ov.

11.5. Zmluvné strany si zmluvu precitali, porozumeli a na znak suhlasu s jej obsahom
dobrovol'ne vlastnoruéne podpisali.

11.6. Zmluvné strany prehlasuju, ze su sposobili k pravnym tkonom a ich zmluvna vol'nost’
nie je ni¢im obmedzena.

11.7. Zmluva je vyhotovena v 3 exemplaroch, z ktorych dva su uréené pre objednavatel’a a
Jjeden pre zhotovitel'a.

V Predove, diia ’2,40’111325 V Chminianskych Jakubovanoch, diia ;?.f".;'.?..'.'..%‘?.l’
Za ovitel'a: Za objednavatela:
ovitela: ) P
Ing/ Stefan Kuna, PhD. _ Gejza Cervendk
konatel starosta obce

Priloha ¢. 1 — Podrobny rozpocet podl'a vykazu vymer
Priloha €. 2 — Zoznam zndmych subdodavatel'ov




Stavba : Chminianske Jakubovany - rekonstrukcia obecného Gradu

Objekt : Budova obecného lradu

Nazov Cena bez DPH

Cast Eli

Cast Fasédda

Cast Otvory

Cast Strecha

Cast VZT

Cast FVT

Cast Ostatné
Bez DPH 315068,59€
DPH 23% 72 465,78 €

Spolus DPH 387 534,37 €

Priloha &. 1

——r %3




Zoznam znamych subdodavatelov

Priloha ¢&. 2

Subdodavatel’
(obchodné meno
alebo nazov, sidlo
alebo miesto Popis pric Podiel plnenia | Podiel plnenia
. Kontaktna .
podnikania, ICO, vykondvanych zmluvy v % zmluvy vo
. , osoba
P.& osoba opravnena (meno subdoddvatel'om z celkového finanénom
o konat’ za a priezvisko. tel (odkaz na stavebny objemu vyjadreni
subdodavatela v épislo e-m:;il) ’ objekt, jeho Cast’, stavebnych v EUR bez
rozsahu meno a ’ pripadne polozky) pric DPH
priezvisko, adresa
pobytu, datum
narodenia)
A
hg./§tefan Kuna, PhD.

konatel’




CESTNE VYHLASENIE

Ja dolu podpisany Ing. Stefan Kuna, PhD., ako $tatutirny zéstupca spolo&nosti PRAUDI s. r.
0., Volgogradski 13, 080 01 Pre3ov, ICO: 52 952 720, tymto

festne vyhlasujem,
ze spolognost PRAUDI s. r. 0., Volgogradsk4 13, 080 01 Predov, ICO: 52 952 720, je zapisani
v Registri partnerov verejného sektora (RPVS) a jej koneény uZivatel’ vyhod zapisany v RPVS nie

je osobou v zmysle § 11 ods. 1 pism. ¢) zikona &, 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o0 zmene
a doplneni d’al¥ich zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

V Predove, diia 05.12.2024

\__Tnf. $tefan Kuna, PhD.
natel’, PRAUDI s. r. 0.




