Zmluva o dielo

€.j.: 90/2012/UVLF
uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb.
v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany

Objednavatel

Nazov a sidlo: Univerzita veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach
Komenského 73, 041 81 Kosice

V zastupeni: prof. MVDr. Emil Pilip&inec, PhD., rektor

ICO: 00 397474

IC DPH: SK 2020486699

Bankové spojenie:

C.u.:

(dalej len ,,objednavatel)

a

Zhotovitel: Siemens s.r.o.

Nazov a sidlo: Stromova 9, 831 01 Bratislava

V zastupeni: Ing. Vladimir Slezék,generalny riaditel, konatefl
Ana Campédn Alonso, finanény riaditel, konatefl

ICO: 313 49 307

IC DPH: SK2020295244

Bankové spojenie:

C.ustu:

Registracia: Obchodny register okresného sudu Bratislava |, Oddiel Sro, vloZka
€.4964/B

(d'alej len ,zhotovitel®)

Preambula

Objednavatel ma zaujem o racionalizaciu, rekonstrukciu a modernizaciu svojho Energetického
hospodarstva s ciefom dosiahnut Usporu energii v akcii “Modernizacia tepelno-technickych
zariadeni Univerzity veterinarskeho lekarstva a farmacie v Kosiciach®“.

Na zaklade ustanoveni v tejto Zmluve, zhotovitel chce rieSit racionalizaciu, rekonstrukciu a
modernizaciu systému vykurovania a pripravy teplej uzitkovej vody takéhoto Energetického
hospodarstva, planovat a organizovat projekt, dodat’ zariadenie potrebné k takejto rekonstrukcii,
inStalovat’ takéto zariadenie, poskytovat urdité sluzby (ako napr. sluzby tykajuce sa riadenia
Modernizovaného energetického hospodarstva), prefinancovat zariadenie, ktoré je potrebné
dodat’ a inStalovat a poskytnut zaruku na usporu energie v Minimalnej pozadovanej vySke 2
miliGny kWh roéne oproti pdvodnej spotrebe. DalSie pozadované Uspory nad Minimalne
pozadované ro¢né uspory su definované v koeficente k, v sutaznych podkladoch a v Prilohe 1
sutaznych podkladoch a v tejto zmluve. Zhotovitel bude poéas celej doby Usporovej periédy
garantovat’ funkénost dodaného systému, pri dodrzani dspor minimalne vo vyske 8 nasobku
Garantovanej ro¢nej uspory.
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Objednavatel chce pocas projektu plne spolupracovat’ so zhotovitelom a suhlasi s tym, Ze bude
platit zhotovitelovi za vzajomne odsuhlasené sluzby, ktoré vykona a za zariadenie, ktoré doda
zhotovitel podla ustanoveni v tejto Zmluve.
Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

Definicie
Nasledujuce definicie maju pre ucely tejto zmluvy nasledujuci vyznam:

Akceptacia znamena, ze  objednavatel podpisal prevzatie diela
Specifikovaného v Prilohe 3.

Den akceptacie znamena den, kedy objednavatel podpisal prevzatie diela.
Postup prevzatia a
odovzdania stavenisk

a prevzatia ukonéeného
diela znamena proceduru uréenu v Prilohe 2.

Skuto€éné ro¢né Uspory znamena sumu uspor skutoéne dosiahnutych pocas obdobia
jedného roka, prepocitanych podfa postupu popisaného
v Prilohe 1.

Rocna usporova periéda znamena obdobie dvanastich po sebe nasledujucich mesiacov
pocas celej Usporovej periddy (spolu osem  Rocnych
usporovych period).

Obdobie zhotovovania znamena terminy realizacie podfa Prilohy 5.

Zariadenie znamena zariadenie inStalované podla Prilohy 3 tejto Zmluvy na
dosiahnutie Garantovanych roénych uspor.

Garantované roéné uspory znamena uspory garantované podfa Prilohy 1.

Minimalne pozadované musia dosiahnut aspon 2 miliény kWh (bez zapocitania uspor

ro¢né uspory uvedenych pod koeficientom k»)
Celkové garantované znamena vSetky garantované uspory pocas celého 8 rocného
uspory Usporového obdobia.

Energetické hospodarstvo znamena vSetky zariadenia sliZiace na zabezpecenie vykurovania
a dodavky teplej vody v Priestoroch objednavatela.

Modernizované znamena Energetické hospodarstvo po opravach a
energetické hospodarstvo Upravach vratane Zariadenia inStalovaného v sulade s Prilohou 3.
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InStalacia

Zaruka zhotovitela
za uspory

Priestory objednavatela

Projekt

Usporova periéda

Vypadok uspor

Koeficient k,

Vnutorné teploty

znamena vykonanie stavebnych a montaznych prac na instalaciu
Zariadenia a oprav a Uprav v rozsahu podla Prilohy 3 pocéas
Obdobia zhotovovania.

znamena osobitnl zaruku zhotovitela na dosiahnutie
Garantovanych ro¢nych uspor.

znamena vsetky dotknuté objekty a priestory v objektoch podla
sutaznych podmienok verejnej sutaze Modernizacia tepelno-
technickych zariadeni Univerzity veterinarskeho lekarstva
a farmacie v KoSiciach“ uvedené v Prilohe 9.

analyza spotreby energie, navrhu a projektového spracovania
stavby, vykonania v3etkych potrebnych prac, spracovania
dokumentacie skutocného vyhotovenia.

znamena Casove obdobie zaCinajuce prvym dfiom prvého
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po Dni akceptacie a
konciace osem rokov od tohto dna.

znamena chybajucu cast Uspor medzi SkutoCnymi roénymi
usporami a Garantovanymi roénymi usporami.

uspory plynuce z explicitne poZadovanych opatreni vo vyske
53 640,- EUR (uspora suvisiaca s modernizaciou systému teplej
uzitkovej vody v Studentskych domovoch a uspora mzdovych
nakladov)

Vnutorné teploty vo vykurovanych miestnostiach musia byt
zachované v sulade s vyhladkou 152/2005 Z. z. vid' Priloha 1.

Clanok 1
Vlastnictvo priestorov budov

1.1  Objednavatel je vlastnikom vSetkych Priestorov. Takéto vlastnictvo zahriiuje vlastné
terajSie Energetické hospodarstvo a akékolvek jeho komponenty.

1.2 Objednavatel plne suhlasi a tymto poveruje zhotovitela uskutoénit’ vSetky prace, ktoré
maju byt vykonané v zmysle tejto Zmluvy a inStalovat Zariadenie potrebné k splineniu
zavazkov podfla Projektu a podla podmienok tejto Zmluvy.

Clanok 2
Doklady

Projekt je zalozeny na nasledujucich dokumentoch:
B Zmluva &.j.:90/2012/UVLF obsahuje nasledovné Prilohy:
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3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Priloha 1 : Garantované uspory (vratane definovania postupu vypoctu, zakladnej
periody a stavu pred realizaciou projektu, vypocétové vnutorné teploty vo
vykurovanych miestnostiach).

Priloha 2 : Postup prevzatia a odovzdania stavenisk, montaznych pracovisk
a ukonceného diela.

Priloha 3 : Rozsah dodavky.

Priloha 4 : Sluzby tykajuce sa riadenia modernizovaného energetického systému.

Priloha 5 : Obdobie zhotovovania (Harmonogram prac).

Priloha 6 : Splatkovy kalendar.

Priloha 7: Zavazny navrh Projektu, minimalne zaruéné podmienky a pozarucny
servis.

Priloha 8: Denné priemerné teploty vzduchu v °C zo stanice KoSice-letisko za rok
2011 .

Priloha9:  Zoznam objektov UVLF a SD.

VSetky Prilohy su neoddelitelnymi ¢astami tejto Zmluvy.

Clanok 3
Dodavky a sluzby poskytované zhotovitelom

Zhotovitel vykona Instalaciu v rozsahu podla Specifikacie v Prilohe 3. InStalacia bude
dokon&ena pocCas Obdobia zhotovovania. Dohodnuté trvanie Obdobia zhotovovania je
v zmysle Prilohy 5, a zavisi aj od v€as poskytnutej sucinnosti zo strany objednavatela.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zhotovi maximalne v termine do 3 mesiacov odo dna
ucinnosti tejto zmluvy, t.j. odo dia nasledujuceho po dni jej zverejnenia v Centralnom
registri zmluv vedenom na Urade vilady SR.

Zaciatok vykurovacej sezony zacina 15. oktdbra prislusného roka. V pripade, ak nebude
stavenisko odovzdané zhotovitelovi asponn 3 mesiace pred zaciatkom vykurovacej
sezony, zhotovitel je povinny pisomne informovat objednavatela o tom, €i je schopny
dielo dokoncit' pred zacatim vykurovacej sezény. Ak zhotovitel prehlasi, Zze je schopny
dielo bez zmeny ceny v€as dokoncit a odovzdat, musi ho odovzdat’ najneskér do zacatia
vykurovacej sezony. Zarovenn doda objednavatelovi upravenu Prilohu 5 zmluvy
(Harmonogram prac).

V pripade, Ze zhotovitel preberie stavenisko v lehote kratSej ako 3 mesiace pred
zacCiatkom vykurovacej sezény a pisomne informuje objednavatela, Zze nie je schopny
ukoncit a odovzdat’' celé poZzadované dielo do zaciatku vykurovacej sezony, uskutoCni
dielo podla poradia urleného objednavatelom v Prilohe 9. Zhotovitel doda
objednavatelovi novu Prilohu 5 (Harmonogram prac), ktora bude zohladnovat priority
objednavatela. Najneskorsi Den akceptacie je 15. jun 2013.

Pocas Obdobia zhotovovania zhotovitel najma:

a) uskutoéni InStalaciu  vhodnym  technologickym  spdsobom, s odbornou
starostlivostou, svedomito a s maximalnym asilim.

b) bude zabezpelovat, dozerat na a riadit Instalaciu, vyuzijuc sustredene svoje
najlepSie odborné schopnosti. Zhotovitel nesie vyluénu zodpovednost za
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3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

konstrukéné spbsoby, metdédy, techniky, postupy, procedury a za koordinaciu
vSetkych Casti InStalacie, pricom bude postupovat tak, aby dodavky tepla mohli byt
plynulo poskytované bez dlhSich preruSeni a aby vyuka alebo bezny pouZivatelsky
rezim bol uplatfiovany u objednavatela, tak ako v priebehu roka 2011 a nemusel
byt  naruSeny. Zhotovitef bude konzultovat ¢&as takychto preruseni
s objednavatelom a bude ich objednavatelovi vopred oznamovat’' na operativnych
koordinacnych poradach.

c) poskytuje a plati vdetky naklady na pracu, materialy, zariadenie a nastroje potrebné
na spravne uskutoCnenie a dokoncenie InStalacie, pokial tato zmluva neuréuje
inak.

d) zabezpeéi vSetky potrebné povolenia a vyjadrenia relevantnych inSpekénych
organov a organov 8&tatnej spravy, ktoré su potrebné na uspedné vykonanie
InStalacie v sulade s pravnymi predpismi aplikovatelnymi na InStalaciu.
Objednavatel mu poskytne potrebnu sucinnost.

e) bude udrziavat Priestory objednavatefa a ich okolie bez hromadenia odpadu
vyplyvajuceho z vykonu Instalacie a priebezne odstrani z Priestorov vSetok takyto
odpadovy material a do 15 dni po Dni akceptacie v3etko svoje naradie, zariadenie,
stroje a prebytoCny material, s ktorym bude disponovat a odstrani ho z Priestorov
objednavatela. Demontované zariadenie, ktoré objednavatel neoznaci ako odpad,
zostava majetkom objednavatela, zhotovitel ho odlozi na dohodnutych miestach v
Priestoroch objednavatela.

f) vplnom rozsahu zabezpeli dodrzZiavanie platnych pravnych predpisov v oblasti
bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany pred poziarmi a vnutornych
predpisov objednavatela.

Zhotovitel po€as Obdobia zhotovovania zaskoli pracovnikov objednavatela, ktori budu
podla pracovného zaradenia u objednavatela vykonavat’ obsluhu Modernizovaného
energetického hospodarstva.

Zhotovitel bude poskytovat sluzby tykajuce sa riadenia Modernizovaneho energetického
hospodarstva ako je Specifikované v Prilohe 4 poCas Usporovej periody.

Poc¢as Usporovej periody zhotovitel garantuje, Ze objednavatel bude dosahovat
Garantované ro¢né uspory v zmysle &l. 10 a ako je Specifikované v Prilohe 1.

Zhotovitel bude zodpovedny za vykonanie a koordinaciu akychkolvek svojich zavazkov
vyplyvajucich z tohto ¢lanku, ktoré takisto zavisia od poskytnutia potrebnej sucinnosti
objednavatelom.

Zhotovitel je opravneny vyuzit kvalifikovanych subdodavatelov k splneniu vSetkych
svojich zavazkov. Zaroven je povinny predlozit zoznam konkrétnych subdodavatelov aj s
uvedenim rozsahu prac, ktoré budu vykonavat.

Zhotovitel bude viest stavebny dennik tak, ako to uvadza ustanovenie § 28
vyhlasdky &. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného
zakona.V stavebnom denniku budu takisto uvedené dohody o terminoch odstavenia
kurenia a dodavky teplej uzitkovej vody v jednotlivych objektoch.

K datumu podpisu zmluvy zlozi zhotovitel na ucet objednavatela kauciu na zmluvnu
pokutu vo vysSke 100 000,- EUR (slovom stotisic eur ). V pripade ak zavinenim
zhotovitela nebude zrealizovana Instalacia podlfa Specifikacie uvedenej v Prilohe 3
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3.13

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

riadne a v€as do konca Obdobia zhotovovania v zmysle Prilohy 5, je zhotovitel povinny
zaplatit' objednavatefovi zmluvnu pokutu vo vyske 100.000,- EUR (slovom stotisic eur ).
Objednavatel vyzve zhotovitela na uhradu zmluvnej pokuty. Ak zhotovitel neuhradi tuto
zmluvnu pokutu do 3 dni odo dha dorucenia pisomnej vyzvy, je objednavatel opravneny
pouzit na uhradu zmluvnej pokuty prostriedky zloZzené na ucte objednavatela. Ak bola
pozadovana kaucia zlozena inym spésobom napr. prostrednictvom bankovej zaruky
uplatni si svoje pravo na uhradu zmluvnej pokuty z tejto bankovej zaruky alebo inym
spésobom, ktory objednavatelovi zabezpeli splnenie zavazku. V pripade, ak ddjde
k Cerpaniu z kaucie, zhotovitel navysi alebo doplni kauciu do 30 dni do pévodnej vysky
t.J. 100 000,- EUR (stotisic eur). Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby kaucia na zmluvnu
pokutu neklesla pod 100 000,-EUR. V pripade, Ze zhotovitel riadne nezrealizuje
InStalaciu podla Specifikacie uvedenej v Prilohe 3 ani do 30 dni odo dfia uvedeného
ako koniec Obdobia zhotovovania v zmysle Prilohy 5 zmluvy, je povinny zaplatit
objednavatelovi dalSiu zmluvnu pokutu vo vySke 100 000,- EUR (slovom stotisic eur ).
Objednavatefl je opravneny uctovat si uroky z omeskania vo vySke 0,05 % za kazdy den
omeskania z ceny diela uvedenej v €1.9 bod 9.1 tejto Zmluvy.

Objednavatel sa zavazuje, ze po ukondéeni Usporovej periddy, Uhrade splatok
a vzdjomnom vysporiadani pohfadavok vrati nevyCerpanu kauciu na zmluvnu pokutu
zhotovitelovi v termine do 14 dni.

Clanok 4
Povinnosti a spolupraca objednavatela a zhotovitela

Objednavatel odovzda priestory a montazne pracoviska v dohodnutych terminoch
v zmysle Prilohy 2 a poskytne potrebnu sucinnost.

Objednavatel poskytne sucinnost pocas Instalacie a Obdobia zhotovovania najma tym,
Ze v ramci organizacie zabezpefovania vyuky bude organizovat’ uvolnenie miestnosti do
takej miery, aby sa prace dali realizovat v beznom pracovnom Case.

Objednavatel menuje zodpovedného pracovnika vo veciach technickych, ktory zastupuje
objednavatela po€as Obdobia zhotovovania.

Objednavatel prevezme dielo alebo Cast diela do 5 dni odo dria, kedy k tomu bol
pisomne vyzvany po ukonceni InStalacie v zmysle postupu dohodnutého v Prilohe 2.
Objednavatel prevezme dielo po jednotlivych objektoch. Deh akceptacie je den
odovzdania a prevzatia posledného objektu.

Objednavatel bude zodpovedny za to, Zze Energetické hospodarstvo, Modernizované
energetické hospodarstvo a Priestory objednavatela su udrziavané v dobrom stave
poCas projektu a Priestory objednavatefa najmenej na urovni ku diu podpisu Zmluvy.
Objednavatel je povinny informovat zhotovitela o relevantnych zmenach, ktoré nastali
odo diia obhliadky ku diu podpisu zmluvy.

Zhotovitel menuje poé&as trvania Usporovej periddy $pecialistu na kontrolu a poradenstvo
pri prevadzkovani Modernizovaného energetického hospodarstva, na navrhy, postupy a
opatrenia veduce Kk Usporam energie a na vyhodnocovanie dosiahnutych Uspor.
Objednavatel bude bezodkladne poskytovat’ zhotovitelovi vSetky primerane pozadované
informacie v suvislosti so Specialistovou funkciou. Objednavatel zabezpeli, ze
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4.7

5.1

5.2

6.1

6.2

pracovnici, ktori budu prevadzkovat Modernizovany energeticky systém sa budu
bezodkladne a bezvyhradne riadit’ inStrukciami zhotovitefa, nech uz su s objednavatelom
v akomkolvek vztahu (blizSie uvedené v Prilohe 4 zmluvy).

Objednavatel okrem toho najma:

a) poskytne zhotovitefovi alebo jeho subdodavatefom v3etky existujuce informacie
a podklady, ktorymi disponuje tykajuce sa Priestorov objednavatela, Energetického
hospodarstva a Modernizovaného energetického hospodarstva potrebnych na
zhotovovanie projektu a zacatie diela.

b) pocas trvania Projektu riadne udrzuje Modernizované energetické hospodarstvo a
prevadzkuje ho v sulade s platnymi technickymi normami tak, Ze v spolupraci so
zhotovitelom bude mozné dosiahnut Garantované ro¢né uspory.

c) umozni zhotovitelfovi alebo jeho subdodavatelom uplny pristup (7 dni v tyzdni, 24
hodin denne) do Priestorov objednavatefa potrebny k splneniu ich povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy a jej Priloh.

d) pisomne upozorni zhotovitela na akékolvek zamery a aktivity tykajuce sa
Priestorov objednavatela a Modernizovaného energetického hospodarstva, ktoré by
mohli ovplyvnit povinnosti zhotovitela vyplyvajuce z tejto Zmluvy a jej Priloh.

e) poskytne zhotovitelovi na vlastné naklady nasledovnu sucinnost poc€as Instalacie:
elektricki energiu, dodavku a odvod vody (kanalizacia), uzivanie socialnych
zariadeni.

Clanok 5
Instalacia zariadenia poéas Obdobia zhotovovania a Usporovej periédy

Zhotovitel je opravneny nainStalovat zariadenie potrebné na dosiahnutie
Garantovanych ro¢nych Uspor, pokial' je takato inStalacia v sulade s platnymi pravnymi
a technickymi predpismi. Ak by bolo potrebné nainStalovat dalSie komponenty po
uplynuti Obdobia zhotovovania, napriklad pogas Usporovej periédy je zhotovitel
opravneny vykonat na vlastné naklady takuto inStalaciu podfa rovnakych ustanoveni aké
su pouzité pre akukolvek InStalaciu poas Obdobia zhotovovania. NainStalovanim
novych zariadeni nevznikd zhotoviteflovi narok na uhradu nakladov zo strany
objednavatefa.

Zhotovitel bude mat' okrem toho pravo nahradit na vilastné naklady zamenitefné Casti
alebo zariadenia, ak takéto zamenitelné Casti a zariadenia su funk&né av rovnakej
alebo v lepSej kvalite nez Casti a zariadenia, za ktoré budu zamenené. Na vSetky
nahrady sa budu vztahovat rovnaké zaruky, ako na originalne ¢asti a zariadenia.

Clanok 6
Vlastnictvo Zariadenia

Zariadenie instalované podla vysSie uvedenych ustanoveni a podla Prilohy 3 bude
odovzdané objednavatelovi jeho Akceptaciou podla Postupu odovzdania a prevzatia
diela Specifikovaného v Prilohe 2, kedy sa stane jeho vlastnictvom.

V pripade, ak dojde krealizacii diela podla bodu 3.4 tejto zmluvy, bude dielo
odovzdavané postupne po Castiach. Prevzatim Casti diela a spisanim prisluSného
preberacieho protokolu sa tato ast diela stava vlastnictvom objednavatela.
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7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Clanok 7
Zaruka

Zhotovitel zaruCuje, Ze Zariadenie nim vyrobené, alebo ktoré nesie jeho oznacenie,
alebo komponenty tretej strany dodané a inStalované zhotovitelom uvedené v tejto
Zmluve budu bez akychkolvek funkénych chyb, vzniknutych pri beznom pouzivani. Tato
zaruka nadobudne ucinnost Driom akceptacie Zariadenia podfa Postupu prevzatia a
odovzdania diela, ako je uvedeny v Prilohe 2. V pripade, Ze dielo bude preberané po
Castiach podfla bodu 3.4 a 6.2 bude zaruka plynut diom prevzatia ¢asti diela. Zaruka na
prace je 5 rokov a zaruka na vSetky ostatné Casti je 2 roky, ak dodavatelia jednotlivych
komponentov alebo stavebnych vyrobkov neposkytuju dlhSiu zaruénu dobu. Zhotovitel
poskytne objednavatelovi pozaruény servis pogas celej Usporovej periédy. Cenu za
pozaruény servis zahrnie zhotovitel do celkovej ceny diela.

Zaruka sa nevztahuje pre pripad, ak dielo bolo poskodené objednavatefom, alebo tretou
osobou v désledku nespravneho zaobchadzania, alebo v désledku zanedbania
povinnosti ¢i vy$8ej moci, resp. odstrafiovanim zavad zo strany objednavatela alebo
subjektami, ktoré objednavatel poveril.

Zhotovitel je povinny po obdrzani podkladov od objednavatela bez zbytoéného odkladu
upozornit na zrejmé nedostatky.

Zhotovitel v Den akceptacie alebo pri Ciastkovom odovzdani diela pisomne potvrdi, ze
dielo nema ziadne zjavné vady.

Prava zo zodpovednosti za vady musia byt uplatnené v zaru¢nej dobe, inak tieto prava
zanikaju. Doba od uplatnenia prava zo zodpovednosti za vady az do vykonania opravy
sa do zaru¢nej doby nezapocitava.

Objednavatel bez zbyto¢ného odkladu oznami zhotovitelovi doporuéenym listom skryté
vady diela, ktoré sa vyskytli v zaru€nej dobe. V oznameni objednavatel uvedie ako sa
vady prejavuju a prilozi alebo oznali dbkazné prostriedky, ktoré umoznia overit
opravnenost naroku.

Zhotovitel za u¢elom posudenia opravnenosti a rozsahu uplatnenej vady pisomne zvola
reklamacéné konanie najneskér do 10 pracovnych dni od doru€enia oznamenia o vadach,
na ktoré prizve povereného zastupcu objednavatefa. Ak ddjde k uznaniu reklamovanej
vady za opravnenu, dohodnu strany termin jej odstranenia, o om spiSu zapisnicu.

Ak reklamuje objednavatel u zhotovitela vady diela v zaruCnej dobe, je zhotovitel
povinny tieto odstranit v dojednanom termine bezplatne.

Ak zhotovitel nezrealizoval dielo v sulade s Projektom alebo dielo nepracuje optimalne
najmad nedosahuje Minimalne pozadované roc¢né uspory a zhotovitel nevykonal po
pisomnej vyzve napravu, opravu alebo upravu diela, ktorou bola zabezpelena uplna
garantovana funkénost' celého diela alebo jej Casti, je objednavatel opravneny podniknut
vSetky kroky veduce k plnému sfunkéneniu diela svojpomocne, na naklady zhotovitela.
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9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

10.1

Clanok 8
Identifikacia a odstranenie nebezpeénych latok a odpadu

Objednavatel sa zavazuje, Ze v pripade identifikacie nebezpecnych latok alebo odpadu v
Energetickom hospodarstve a v Priestoroch objednavatela pocCas InStalacie, zabezpedi
na vlastné naklady ich likvidaciu odborne opravnenou organizaciou. Takto spdsobené
meskanie nebude zahrnuté do €asu Instalacie.

Clanok 9
Cena, platobné podmienky a sankcie

Cena celého diela bez DPH je 1.080.000,- EUR.
DPH bude uréena na zaklade platnych pravnych predpisov.

Cena bude uhradena v 16-tich polro¢nych splatkach, v rovnakej vySke podfla Prilohy 6.
To neplati, ak bude dielo preberané podla bodu 3.4. V tomto pripade sa vyska splatky sa
vypocita ako 1/30 z ceny diela (vratane DPH) podla Prilohy 3 a Prilohy 5. Tato splatka
bude splatha 180 dni po Ciastoénom prevzati diela. Objednavatel zaéne uhradzat
splatky podfa prvej vety tohto bodu az po Dni akceptacie. Od poslednej polro¢nej splatky
si odpocita hodnotu splatky (1/30 zmluvnej ceny vratane DPH).

Zhotovitel bude oddelene zasielat vyzvy na splacanie podla splatkového kalendara
uvedeného v Prilohe 6. Vyzvy musia byt doruené aspon 30 dni pred drfiom ich
splatnosti. Datum splatnosti plynie odo dia dorucenia. V pripade oneskorenych platieb je
zhotovitel povinny pisomne upozornit objednavatela na to, Ze je v omeskani. Urok
z meskania je 0,05% za kazdy defi omes$kania.

V pripade, Zze pocas Rocnej Usporovej periédy neboli dosiahnuté Garantované ro¢né
uspory je zhotovitel povinny uhradit objednavatelovi sankciu vo vy3ke rozdielu
Garantovanej ro¢nej Uspory a Skutoénej ro¢nej uspory. Sankcia je splatna do 14 dni odo
dnia dorucenia spravy o Ro¢nej Usporovej peridde.

V pripade, Ze <zhotovitel sankciu v stanovenej lehote neuhradi, objednavatel je
opravneny stiahnut’ si ju zo zlozenej kaucie na zmluvnu pokutu.

Clanok 10
Zaruka zhotovitela na Usporu energie

Zhotovitel zaruCuje, Zze Garantované ro¢né Uspory podla vypoctu uvedeného v Prilohe 1,
budl dosiahnuté pocas Usporovej periédy. Akékolvek Uspory dosiahnuté poas Obdobia
zhotovovania budu prislichat v prospech objednavatefa. Zhotovitel garantuje
objednavatelovi, ?e podas celej Usporovej periédy dosiahnu uUspory minimalne 8
nasobok Garantovanych ro¢nych uUspor. Garantované ro¢né uspory budu 2.473.146
kWh. Garantované ro¢né uspory nesmu byt nizSie ako Minimalne pozadované rocné
uspory t.j. 2 miliony kWh (slovom dva miliény kWh). Do Minimalnych pozadovanych
ro¢nych Uspor sa nezapocitaju Uspory pozadované v koefeciente k,. Zhotovitel navrhne
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

a zrealizuje dielo tak, ze bude schopné dosahovat Garantované roCné Uspory pocas
celej Usporovej periody.

Po ukonéeni kazdej Roénej usporovej periody pripravi zhotovitel spravu, v ktorej
vyhodnoti vysledky postupom podla Prilohy 1 a predlozi toto hodnotenie objednavatelovi
do jedného mesiaca od skonéenia hodnotenej periédy. Tato sprava bude takisto
obsahovat odporu€ania pre dalSi postup a navrhy opatreni na realizaciu (ak je to
potrebné).

Ak podla roéného vyhodnotenia pride k Vypadku uspor Zhotovitel' uhradi sankciu podfla
bodu 9.5.

Nasledujuce zavazky objednavatefa su podmienkou platnosti vySSie uvedenych
zavazkov zhotovitela v ¢l. 10:

a) objednavatel bude obsluhovat, udrziavat a opravovat Priestory objednavatela a
Modernizované energetické hospodarstvo podfa podmienok tejto Zmluvy,

b) zhotovitel je povinny upravit vySku Garantovanych uspor, ak objednavatefl
podnikol kroky, ktoré viedli k uspore spotreby energie,

C) objednavatel sa zavazuje informovat zhotovitela o v8etkych potrebnych

aktivitach, ktoré maju vplyv na zrealizované dielo a ktoré su mu zname, a to bez
zbyto€ného odkladu, najma zmeny ktoré sa tykaju tepelno-izolaéného stavu
Priestorov objednavatela. V takomto pripade zhotovitel primerane upravi vySku
Garantovanych uspor.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze realizované dielo bolo navrhnuté na zaklade podkladov
objednavatela o spotrebe zemného plynu a vykurovanych plochach v jednotlivych
objektoch.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, Ze v pripade, Ze nedoSlo k vzdjomnej dohode pri
vypoctoch tykajucich sa vysky Garantovanych ro¢nych uspor, poZziadaju o stanovisko
Slovensku inovaénu a energetickl agenturu. Strany sa dalej dohodli, ze poplatky
spojené s tymto rieSenim uhradia rovnym dielom.

V pripade, Ze Slovenska inovacna a energeticka agentura prestane existovat, dohodnu
sa zmluvné strany na inej odbornej inZinierskej firme, akceptovatelnej obidvoma
stranami a budu sa podiefat na poplatkoch vzniknutych pri rieSeni problému rovnym
dielom.

V pripade, Ze ani na zaklade stanoviska Slovenskej inovacnej a energetickej agentury
pripadne inej odbornej inzinierskej firmy strany nedospeju k dohode, podrobia sa
rozhodnutiu prislusného sudu na zaklade navrhu ktorejkolvek strany. Zmluvné strany sa
dohodli, ze miestna prisluSsnost sa riadi vSeobecne miestne prisluSnym sudom
objednavatefa.

Clanok 11
Poistenie

Zhotovitel sa zavazuje na vlastné naklady poistit dielo po¢as Instalacie. Zhotovitel musi
mat aj poistenie zodpovednosti voéi tretim osobam. Objednavatel sa zavazuje poistit
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12.1

12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

zariadenie kotolne v objektoch SD podas trvania projektu odo odovzdania tejto Gasti
diela.

Clanok 12
Vypoved’ a odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvu nie je mozné vypovedat do ¢asu uplného
zaplatenia ceny diela, t.j. do uhrady poslednej splatky ceny.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripade, Ze zhotovitel podstatnym
spésobom porusi tuto zmluvu. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa
povazuje nedodrzanie harmonogramu prac podfa Prilohy 5, ktoré oproti harmonogramu
meska jeden mesiac. Za podstatné porusenie zmluvy sa povazuje aj nedodanie spravy
v zmysle Prilohy €. 1.

Za podstatné poruSenie zmluvy - nedodanie spravy v zmysle Prilohy €. 1 je zhotovitel
povinny uhradit sankciu 50 000,- EUR (slovom patdesiat tisic eur). Tuto sankciu méze
objednavatel uloZit opakovane v suvislosti s kazdou Ro€énou usporovou peridédou.

Za menej podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje neplnenie si povinnosti zo strany
zhotovitela ¢l. 4.6 aé&l. 11 tejto zmluvy. Za menej podstatné porusenie zmluvy je
zhotovitel povinny uhradit sankciu 10 000,- EUR (slovom desattisic eur).

Sankcie su splatné do 14 dni odo dna doruCenia pisomnej vyzvy. V pripade, Ze
zhotovitel sankciu v stanovenej lehote neuhradi, objednavatel je opravneny stiahnut’ si ju
2o zloZenej kaucie na zmluvnu pokutu.

Zhotovitel je opravneny odstupit od tejto Zmluvy v pripade, Ze objednavatel podstatnym
spésobom porusi tuto zmluvu, a to v pripade:
- ak sa objednavatel neriadi inStrukciami uvedenymi v €l. 4 bod 4.6.

Odstupenie od zmluvy podfla tejto zmluvy pbsobi len do buducnosti, priCom plnenia
poskytnuté ucastnikmi pred dfiom odstupenia, ako aj naroky, ktoré im vznikli z plnenia
tejto zmluvy pred dfiom odstupenia, zostavaju odstupenim od zmluvy nedotknuté.

Clanok 13
Nahrada Skody

Zhotovitel nahradi objednavatelovi Skodu v zmysle ustanovania bodu 13.4 tohto ¢lanku
a prijme opatrenia na zabranenie vzniku akejkolvek Skody, zraneniam a strat, ktoré
vzniknu objednavatelovi hrubou nedbanlivostou zhotovitela pri plneni ustanoveni tejto
zmluvy.

Objednavatel nahradi zhotovitefovi Skodu a prijme opatrenia na zabranenie vzniku

akejkolvek Skody, zraneni a strat, ktoré vzniknu zhotovitefovi v désledku neschopnosti
objednavatela plnit zo svojich zavazkov vyplyvajucich zo svojej zmluvy.
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13.3

13.4

13.5

15.1

15.2

15.3

15.4

Objednavatefl nie je zodpovedny za akukolvek stratu, omeskanie alebo Skodu v désledku
zlyhania zhotovitela alebo ktoréhokolvek jeho dodavatela alebo subdodavatefa pri
vykone hocijakej ¢innosti, ktoru ma zhotovitel podla tejto zmluvy uskutocrovat.

Zhotovitel a objednavatel zodpovedaju za Skody vtedy, ak preukazatelne porusia svoju
povinnost zo zavazkového vztahu, prifom maximalna vySka odskodnenia nesmie
presiahnut’ hodnotu 1 000 000,- EUR. Uvedené obmedzenie rozsahu Skody plati aj vo i
tretim osobam. Zmluvné strany prehlasuju, Ze dojednanie obsahu tohto bodu je
prejavom ich nespornej véle a obidve strany su si vedomé pripadnych pravnych
doésledkov uvedenych vtomto &lanku. Vymedzenie rozsahu a predpokladov naroku
objednavatela na nahradu Skody bolo vykonané po 2zvazeni zmluvnych stran
vychadzajucom z moznych predvidatelnych nasledkov pripadného spdsobenia Skody
zhotovitelom.

Obmedzenie nahrady 3kody uvedené v predchadzajucom bode sa nevztahuje na
povinnost zhotovitefa odSkodnit' objednavatela v pripade Vypadku Uspor podla bodu 9.5.
V pripade Vypadku uspor sa zhotovitel zavazuje uhradit objednavatefovi kazdu Ciastku,
stanovenu podla bodu 9.5 a vypocitanu podfa Prilohy 1. Jediné obmedzenie nahrady za
vypadok uspor v jednotlivych rokoch su Garantované ro¢né uspory, ako je dohodnuté
v bode 9.5.

Clanok 14
Vyssia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za akukolvek stratu, omeskanie alebo
Skodu v dobsledku okolnosti vy$3ej moci, vratane ale bez obmedzenia na akékolvek
zivelné udalosti, vojnu, ob&ianske nepokoje, vladdne opatrenia, vytrznosti, omeSkania v
doprave alebo poruchy v dodavke materidlu, ktoré si mimo kontroly zmluvnych stran.

Clanok 15
Zaverecné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmluv vedenom na
Urade vlady SR.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze zverejnenie zmluvy a priloh v CRZ v sulade
avrozsahu zakona ¢&. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni
neskorsich predpisov nie je poruSenim alebo ohrozenim obchodného tajomstva.

Zmluvné strany vyslovne suhlasia so zverejnenim tejto zmluvy v plnom rozsahu v CRZ.

Tato Zmluva mbze byt zmenena len prostrednictvom odislovanych dodatkov
podpisanych obomi zmluvnymi stranami. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane
neplatnym, nema to vplyv na platnost’ ostatnych ustanoveni, pokial nie je spochybneny
predmet Zmluvy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo pocitat lehoty doruCenia zasielok zhotovitelovi

nasledovne. Dblezité pisomnosti, najma informacie, vysvetlenia, ziadosti alebo iné
pisomnosti sa doruCuju do ruk fyzickej alebo pravnickej osobe (dalej len adresat). Ak
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15.5

15.6

nebol adresat pisomnosti, ktora sa ma dorucit, zastihnuty, hoci sa v mieste doruc€enia
zdrZiava, dorucovatel ho vhodnym spésobom upovedomi, Ze pisomnost pride znovu
doru€it v urCeny defi a hodinu. Ak novy pokus o doru€enie zostane bezvysledny,
dorucovatel uloZi pisomnost na poste a adresata o tom vhodnym spésobom upovedomi.
Ak si adresat nevyzdvihne pisomnost’ do troch dni od uloZenia, posledny den tejto lehoty
sa povazuje za deh doruCenia, aj ked sa adresat o uloZzeni nedozvedel. Za miesto, kde
sa adresat zdrZiava sa povazuje miesto jeho sidla, bydliska, miesta podnikania alebo
miesto, ktoré je uvedené v tejto zmluve. Ak adresat bezdévodne odoprel pisomnost
prijat, je doru¢ena dinom, ked sa jej prijatie odoprelo. Ak ma zhotovitel, ktory sa zdrziava
v cudzine alebo tam ma sidlo, opatrovnika alebo zastupcu v tuzemsku, doruci sa
pisomnost’ tomuto opatrovnikovi alebo zastupcovi.

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch exemplaroch, po dva pre kazdu zmluvnu stranu.
Zmluvné strany vyhlasuju, Ze text zmluvy riadne a désledne precitali, jeho obsahu

porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu bez omylu, ¢o potvrdzuju
svojim vlastnoru¢nymi podpismi.

V KoSiciach dna

Za objednavatela: Za zhotovitela:
prof. MVDr. Emil Pilip€inec, PhD. Ing. Vladimir Slezak
rektor konatel

Ana Campén Alonso
konatel
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