

Príloha 9

k Zmluve o dielo č.j.: 90/2012/UVLF uzatvorenej medzi
Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

a

Siemens s.r.o., Bratislava

Zoznam objektov UVLF a ŠD

Č.	Objekt Pracoviská
1	Pavilón - Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny, Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie + poslucháreň
2	Pavilón - Ústav parazitológie + poslucháreň
3	Pavilón - Ústav mikrobiológie a gnotobiológie Ústav imunológie Ústav hygieny zvierat a životného prostredia
4	Pavilón - Ústav farmakológie
5	Pavilón - Ústav súdneho a verejného veterinárskeho lekárstva a ekonomiky Výpočtové stredisko
6	Pavilón - Ústav hygieny a technológie mäsa
7	Pavilón - Ústav vedeckých informácií a knižnica
8,9	Pavilón - Ústav fyziológie Ústav patologickej fyziológie, Rektorátne pracoviská
10	Pavilón - Ústav hygieny a technológie mlieka, Rektorát
11	Pavilón - Rektorát
12	Pavilón - Katedra výživy, dietetiky a chovu zvierat
13	Pavilón - Ústav rádiobiológie + poslucháreň
14	Pavilón - Ústav jazykov, Rektorát + jedáleň
16	Pavilón - Ústav genetiky
17	Pavilón - Klinika koní, Klinika malých zvierat, Klinika ošípaných, Klinika prežúvavcov, Poslucháreň, Lekáreň, Ambulancie
18	Pavilón - maštale
19	Pavilón - maštale
20	Pavilón - sklady, dielne
25	Pavilón - sklenník
26	Pavilón - Klinika malých zvierat, Klinika vtákov a exotických zvierat, Ambulancie
27	Trafostanica
29	Pavilón - Ambulancie

32	Pavilón - administratívna budova
PK	Poslucháreň Kostolianska
33	Pavilón - administratívna budova
39	Pavilón - poslucháreň
34	Morfologický pavilón - Ústav anatómie, Ústav histológie a embryológie, Ústav patologickej anatómie, Poslucháreň, Pitevne
35	Chemický pavilón - Ústav farmaceutickej a lekárskej chémie, Ústav biofyziky a biomatematiky, Ústav biochémie + poslucháreň
36	Farmaceutický pavilón - Ústav toxikológie, Katedra lekárskej a farmaceutickej technológie, Posluchárne
37	Študentský domov blok A
38	Študentský domov blok B
39	Telocvičňa

Časovou prioritou objednávateľa je rekonštrukcia kotolne a systému TUV v ŠD uvedených pod číslami 37,38,39. Objednávateľ požaduje dokončiť tieto stavebné práce do 15.10.2012 podľa Čl.3 Zmluvy.