

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:01/2025

Stavba:Stavebná úrava nájomných bytov, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby

JKSO:

Miesto:Svidník

Objednávateľ:

Mesto Svidník

Zhotoviteľ:

Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.

Projektant:

Spracovateľ:

Marek Antoš

Poznámka:

KS:

Dátum:17.1.2025

IČO:

IČ DPH:

00331023

IČO:

IČ DPH:

53568982

SK2121425845

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH			2 894 511,49
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	5,00%	2 894 511,49	144 725,57
Cena s DPH			3 039 237,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	01/2025		
Stavba:	Stavebná úrava nájomných bytov, ktoré nezodpovedajú základným požiadavkám na stavby		
Miesto:	Svidník	Dátum:	17.01.2025
Objednávateľ:	Mesto Svidník	Projektant:	
Zhotoviteľ:	Kondor - SP, s.r.o.,r.s.p.	Spracovateľ:	Marek Antoš

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		2 894 511,49	3 039 237,06
SO 01	Rekonštrukcia budovy	2 625 627,70	2 756 909,09
01	ASR	1 978 631,58	2 077 563,16
02	UVK	134 905,53	141 650,81
03	ELI	224 982,99	236 232,14
04	VZT	106 393,59	111 713,27
05	MaR	7 636,35	8 018,17
06	ZTI	173 077,66	181 731,54
SO 02	Spevnené plochy - komunikácie	103 644,72	108 826,96
SO 03	Spevnené plochy - parkovacie miesta	125 688,79	131 973,23
SO 04	Spevnené plochy - chodníky	24 997,19	26 247,05
SO 05	Vodovodná prípojka	6 567,76	6 896,15
SO 06	Kanalizačná prípojka	7 985,33	8 384,60